Hospital Universitario
sauavesic RAMON Yy Ca]al

ORDEN DE INICIO PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

EXPEDIENTE ST-2026-0-03 CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO
DE EJECUCION PARA LA INTEGRACION DEL BLOQUE QUIRURGICO EN LA PLANTA 12 DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL.

El Hospital Universitario Ramén y Cajal necesita para su correcto funcionamiento disponer de
los servicios para la redaccién del proyecto de ejecucion para la integracién del bloque
quirdrgico en la planta 12 del hospital, siendo imprescindible la contratacién propuesta por el
Servicio de Subdireccidon de Gestion Técnica, de acuerdo con la Memoria de necesidad emitida
por el Subdirector de Gestidn Técnica.

Para ello se propone la contratacidn del servicio a adjudicar mediante procedimiento abierto y
con un importe total de trescientos veintinueve mil novecientos veintitrés euros con cuarentay
cuatro céntimos (329.923,44.- €) para un plazo de ejecucién de 03 meses.

Visto el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas aportado al
expediente.

Considerando lo establecido en los articulos 116 y 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico, se tramita el presente expediente con las siguientes
caracteristicas:

a) Eleccion del procedimiento de licitacidn: se estima la forma de tramitacién adecuada para este
contrato segun el articulo 131.2 y la utilizacidn del procedimiento segun el articulo 156 de la
LCSP.

Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto

La eleccidon de este procedimiento garantiza un tratamiento a los licitadores igualitario y no
discriminatorio, a la par que garantiza a la Administracidn la contratacién del mejor servicio con
la mejor relacién calidad/precio.

b) Criterios de Adjudicacion del contrato:
Atendiendo al contenido del art 145 LCSP se establecen los siguientes criterios de valoracion de
las ofertas por considerarse idéneas para la adjudicacion del contrato a la oferta que presente
la mejor relacién calidad/precio atendiendo a la naturaleza de éste, las necesidades de este
centro asistencial y a la salvaguarda del principio de proporcionalidad.

Criterios cualitativos: Evaluables mediante férmulas: 21 puntos
Evaluables mediante juicio de valor:30 puntos
Criterios relacionados con el coste y en consideracion del precio: 49 puntos

En relacidn con la formula econdmica que se ha propuesto, su finalidad responde a la necesidad
de distribuir la puntuacién de forma proporcional a las ofertas presentadas de tal forma que

otorga el maximo de puntuacion a la oferta mas baja, asi como las proposiciones que igualen el
importe de salida, no obtendran puntuacion, conforme el art. 146 LCSP.
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Justificacion de los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica: se adecla al
cumplimiento normativo segun LCSP.
Solvencia econdmica y financiera art. 87.1a), 87.1b ) y 87.1c) de la LCSP.
- Solvencia Técnica y profesional: art. 90.1a) de la LCSP.

Condiciones especiales de ejecucion: En cumplimiento del art. 202 LCSP, las condiciones
especiales de ejecucion del presente procedimiento se solicitaran para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economia sostenible, asi como para la mejora
de los valores medioambientales y una gestidn racional de los recursos naturales. El licitador
propuesto como adjudicatario presentard un compromiso de mantener o mejorar los valores
medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucion del contrato.

Importe del contrato y valor estimado:

Base imponible: 272.664,00€
Importe del I.V.A.(21%): 57.259,44€
Importe total: 329.923,44€

Valor estimado del contrato: 272.664,00€

(Presupuesto inicial del expediente., sin incluir Impuesto sobre Valor Afiadido)

El presupuesto del presente contrato se ha calculado en base a los datos econémicos e
instrucciones facilitados por la Direccion General de Infraestructuras Sanitarias; estimacion de
honorarios de acuerdo con las indicaciones de la DG. Infraestructuras sobre homogeneizacién
de criterios de calculo de honorarios profesionales y conforme el informe justificativo aportado
por el Servicio promotor en el expediente.

Justificacion de la necesidad: se fundamenta en los siguientes pilares estratégicos:

e Reordenacion funcional y centralizacién quirurgica: EI Hospital Universitario Ramdn y Cajal
dispone histéricamente de bloques quirdrgicos distribuidos por especialidades y ubicados en
distintas plantas. Esta situacion genera pérdida de eficiencia en el uso de quiréfanos, mayor
complejidad en los circuitos de pacientes, profesionales y materiales, y dificultades para la
renovacion tecnoldgica. La integracion progresiva del bloque quirdrgico en planta 12 constituye
una actuacidn estratégica dentro del Plan Director de Obras del centro.

e Continuidad asistencial y ejecucion por fases: Dada la imposibilidad de suspender
simultdaneamente la actividad quirurgica del hospital, resulta imprescindible disponer de un
proyecto que ordene técnicamente la intervencidon por fases, permita adaptar espacios de
traslado, coordine la actividad de la planta 12 con la planta 92 y garantice la seguridad de
pacientes, profesionales y trabajadores durante todo el proceso.

e Adecuacién a estandares actuales de seguridad sanitaria: La actividad quirdrgica exige
condiciones de maxima asepsia, control ambiental, fiabilidad de suministros criticos, seguridad
eléctrica, gases medicinales, evacuacidn de anestésicos, filtracion de alta eficacia, presurizacion
y validacién de salas de ambiente controlado. La redaccién del proyecto es necesaria para definir
y justificar estas soluciones conforme a la normativa técnica y sanitaria aplicable.
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e Complejidad técnica de las instalaciones: El nuevo bloque quirdrgico requiere una elevada
densidad de instalaciones de climatizacion, ventilacion, electricidad, SAl, telecomunicaciones,
integracion de imagen, gases medicinales, proteccién contra incendios, control, monitorizacion
y sistemas especiales. La implantacién de equipos en cubierta exige, ademads, estudiar bancadas,
cargas estructurales, accesibilidad para mantenimiento, vibraciones, impermeabilizacién vy
compatibilidad con las instalaciones existentes.

¢ Implantacion de quiréfanos de alta complejidad y reservas tecnoldgicas: La actuacién debe
prever quiréfanos de mayores prestaciones, quiréfanos hibridos, posible sala de resonancia
magnética vinculada, CT mdvil, integracidon de imagen, dreas multimedia, simulacién y espacios
docentes. Aunque el equipamiento electromédico no forma parte de este contrato, el proyecto
debe definir las condiciones de implantacién, reservas técnicas, cargas, canalizaciones,
protecciones y compatibilidad funcional necesarias.

e Seguridad juridica, supervision y futura licitacion de las obras: La redaccién del proyecto
permitira disponer de una documentacidn completa, coordinada, medible, presupuestable y
apta para la obtenciéon de licencias, autorizaciones, legalizaciones, supervisién técnica y
posterior licitacion de las obras. Ello evita indefiniciones, contradicciones entre disciplinas y
sobrecostes durante la ejecucion.

e Planificacion presupuestaria conforme a la estrategia DGIS: La Direccién General de
Infraestructuras Sanitarias plantea una estrategia por fases que permite disponer de un
Proyecto Bdasico global y de un Proyecto de Ejecucidn desarrollado para la fase prioritaria,
evitando que un proyecto de ejecucién completo pueda quedar obsoleto en precios o por
cambios normativos antes de su ejecucidon efectiva.

Seguimiento del contrato: corresponde al Servicio Técnico la supervision y seguimiento de las
condiciones del contrato, realizando las siguientes funciones:

- Controlar la ejecucién del contrato para constatar que el contratista cumple sus
obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el contrato.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento
del contrato en los términos pactados, o laimposicidn de penalidades si fuese necesario,
en caso de incumplimiento.

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia,
social, fiscal y medioambiental y en relacidn con los subcontratistas, si los hubiera.

- Comunicar a la Unidad de contratacidn con antelacion de tres meses a la finalizacidn del
contrato, la oportunidad de prérroga.

h) Divisidn de lotes: No: Conforme lo dispuesto en el art. 99.3 LCSP no procede la division en lotes

porque la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultara la correcta ejecucidn del mismo.

En virtud de lo anterior, el Director Gerente del Hospital Universitario Ramén y Cajal, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolucion 342/2021 de 13 septiembre, de la Viceconsejeria
de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y Direccién General del Servicio Madrilefio de Salud, por
la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratacidn y gestion
econdmico-presupuestaria. (B.0.C.M. NUm.222 de 17 de septiembre de 2021).
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RESUELVE

Ordenar se inicie el expediente de contratacion de conformidad con lo dispuesto en el art 116
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, (LCSP) por un importe total de trescientos veintinueve mil
novecientos veintitrés euros con cuarenta y cuatro céntimos (329.923,44.- €) y un plazo de
ejecucién de 03 meses.

Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones técnicas que
servirdn de base para el presente procedimiento.

Establecer para la adjudicacién del contrato el procedimiento abierto por pluralidad de criterios,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145.1 de la LCSP, en base a la mejor relacion
calidad-precio.

Madrid, en la fecha de la firma

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: MINGO RODRIGUEZ CARLOS
Fecha: 2026.08.18 16:12

Fdo.: Carlos Mingo Rodriguez

Subdireccién de Gestion Econémica y Suministros



		2026-08-18T16:13:17+0200
	Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID



		2026-08-20T10:53:26+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




