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1. MOTIVACION DEL CONTRATO

El Ente Publico Canal de Isabel Il tiene interés en ejecutar el proyecto de “OBRAS DE
MEJORA DE CAMINO DE ACCESO AL MONTE M-3152 "LAS VALLEJAS’. Asi, en enero de
2026, el Gerente de este organismo solicité a la Direccién General de Biodiversidad y Gestion
Forestal de la Comunidad de Madrid, como administracion gestora de los montes demaniales,
autorizacién para la ejecucion del proyecto.

La Direccion General de Biodiversidad y Gestién Forestal emitié informe en febrero de 2026
informando que parte del proyecto se encuentra en Monte Gestionado, no siendo monte de
utilidad publica, por lo que corresponde a los respectivos Ayuntamientos las
responsabilidades de 6rgano sustantivo para la aprobacién del proyecto.

Con fecha de 6 de marzo de 2026, Canal de lIsabel Il solicitd respectivamente a los
Ayuntamientos de El Atazar y de Robledillo de la Jara sendas autorizaciones, como érgano
sustantivo, para la ejecucion del proyecto, en concreto del tramo de actuacién que
correspondia a cada término municipal.

Recientemente, con fecha de 13 de julio pasado, el Ayuntamiento de Robledillo de la Jara
emitié la correspondiente autorizacién a Canal de Isabel Il para le ejecucién del proyecto en
el ambito de su término municipal de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de
evaluacion ambiental. Entre las condiciones impuestas para la ejecucién se indica que las
obras se deberan ejecutar “... fuera de la temporada de riesgo de incendios, es decir de 15
de junio de 2026 hasta el 15 de septiembre de 2026”.

Igualmente, el Ayuntamiento de El Atazar emitié un certificado homoélogo autorizando las
obras del proyecto en el ambito de su término municipal e incluyendo también la condicién de
que las obras se ejecutasen fuera del periodo comprendido entre los dias 15 de junioy 15 de
septiembre de 2026.

Considerando que las obras no podran dar comienzo antes del mes de septiembre y
considerando la causa que motiva esta limitacion, se asume también que las obras no se
puedan ejecutar entre esas mismas fechas del afio 2027, si fuese el caso.

Con estos antecedentes se inicia la fase de ejecucion de las obras de la referida actuacion.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la ejecucidn de las obras del Proyecto de “OBRAS DE MEJORA
DE CAMINO DE ACCESO AL MONTE M-3152 "LAS VALLEJAS”, que contempla la definicién
y disefio de los trabajos necesarios para la ejecucién de la referida actuacién en los términos
municipales de Robledillo de la Jara y El Atazar.

3. PRESUPUESTO
El importe maximo de licitacion es de 282.698,02 € (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DOS CENTIMOS), excluido IVA.

El presupuesto base de licitacion es de 342.064,60 € (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS), IVA incluido.

El valor estimado del contrato es de 282.698,02 € (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DOS CENTIMOS), IVA excluido.
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El presupuesto del contrato es consecuencia directa del proyecto de “OBRAS DE MEJORA
DE CAMINO DE ACCESO AL MONTE M-3152 "LAS VALLEJAS”, redactado en noviembre
de 2025. En este documento se describe la descomposicion de cada uno de los precios y la
valoracién de las diferentes partidas segun las mediciones que componen cada parte.

4. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Inmovilizado.

5. PLAZO DE DURACION

El plazo previsto de ejecucién se fija en SEIS (6) meses a partir de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo.

6. DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA ANUAL NECESARIA

ANO Importe Anual (IVA excluido)
2026 120.000,00 €
2027 162.698,02 €

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La ejecuciéon del contrato no exige que el contratista cuente con ninguna clasificacién
especifica.

8. MEMORIA JUSTIFICATIVA

De manera principal se persigue la reparaciéon y mejora de la pista forestal que atraviesa el
monte “Las Vallejas”.

Desde el punto de vista econémico, en primer lugar, como consecuencia de la ejecucién de
los trabajos, se producira un aumento en la contratacion de la mano de obra, asi como un
cierto incremento en la economia local.

El arreglo de la pista forestal tiene como objetivos principales:

— Mejorar la accesibilidad para los servicios de gestidon y extincién de incendios.
Garantizar el acceso para la ejecucién de los trabajos forestales.

— Reducir procesos erosivos y evitar el arrastre de materiales

— Favorecer la conservacién y el mantenimiento del monte.

— Ordenar el uso publico y evitar la apertura de trazados alternativos.

La actuaciéon se realizara siempre bajo criterios de minimo impacto ambiental, evitando
movimientos de tierra innecesarios y respetando la vegetacion de borde. Se emplearan
materiales compatibles con el entorno y se prohibira el transito de maquinaria fuera del trazado
existente.
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En definitiva, la actuacidn prevista es una actuacién necesaria y favorable desde el punto de
vista técnico y ambiental. Contribuye a la mejora de la gestion forestal, la prevencion de
incendios, la reduccion de la erosion y la conservacion del monte sin suponer apertura de
nuevos trazados ni incremento del uso.

9. PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios.

10.CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los juicios de valor establecidos mantienen una vinculacién directa con el objeto del contrato,
al estar orientados a valorar el grado de conocimiento del proyecto por parte de los licitadores,
la adecuacién de la metodologia propuesta para la ejecucion de las obras, la capacidad para
identificar y gestionar los riesgos inherentes a la actuaciéon y la comprension critica de la
documentacién técnica y econémica del proyecto.

La valoracién de estos aspectos permite diferenciar aquellas ofertas que evidencian un
estudio especifico y detallado de la actuacién de aquellas otras que presentan planteamientos
genéricos o estandarizados, favoreciendo la seleccion de la oferta que ofrece mayores
garantias de una ejecucion adecuada, segura y eficiente de las obras. Los criterios sujetos a
juicio de valor no pretenden valorar el mero cumplimiento de las prescripciones técnicas del
proyecto, sino la calidad de las soluciones propuestas por los licitadores, su grado de
planificacién y la capacidad técnica que demuestran para afrontar la ejecucion del contrato en
las mejores condiciones posibles.

A continuacién, se expone la finalidad perseguida con cada uno de los criterios de
adjudicacion sujetos a juicio de valor previstos en el pliego.

- Memoria descriptiva

Este criterio tiene por finalidad valorar el grado de conocimiento que el licitador posee sobre
el objeto del contrato y su capacidad para planificar y organizar la ejecucién de las obras de
manera eficiente, segura y adaptada a las condiciones especificas de la actuacion. La
memoria descriptiva constituye el documento que permite comprobar que la oferta presentada
responde a un estudio propio del proyecto y no a la reproduccién de documentacién genérica
o estandarizada. Se pretende evaluar la calidad técnica de la metodologia propuesta, la
coherencia entre los distintos procesos constructivos, la correcta secuenciacion de los
trabajos y la adecuacion de los medios previstos para la ejecucion de las distintas unidades
de obra.

Asimismo, la valoracién del conocimiento del emplazamiento, de las caracteristicas
geotécnicas del terreno, de los condicionantes ambientales, urbanisticos, de trafico, de
servicios afectados o de cualquier otra circunstancia que pueda influir en la ejecucién permite
identificar aquellas empresas que han realizado un analisis previo de la actuacién y que, por
tanto, estan en mejores condiciones para minimizar incidencias, retrasos o modificaciones
durante el desarrollo del contrato.

Dentro de este criterio adquiere especial relevancia el andlisis de los aspectos mas
problematicos de la obra desde el punto de vista constructivo y de la seguridad. Con ello se
pretende valorar la capacidad del licitador para identificar anticipadamente los riesgos técnicos
y preventivos asociados a la ejecucién de los trabajos y para proponer medidas de
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organizacién y gestion que permitan reducir su impacto, mejorando tanto la calidad de la
ejecucion como las condiciones de seguridad y salud.

Igualmente, la consideracion de la garantia de suministro de materiales responde a la
necesidad de valorar la fiabilidad de la planificacion propuesta y la capacidad del contratista
para asegurar la continuidad de los trabajos mediante una adecuada previsién de los recursos
necesarios.

En definitiva, mediante este criterio se pretende distinguir aquellas ofertas que evidencian un
conocimiento profundo del proyecto, una adecuada planificacion de la ejecucidén y una gestiéon
preventiva de los riesgos, elementos que constituyen una garantia para el correcto desarrollo
del contrato y para la consecucién de los objetivos perseguidos por Canal de Isabel Il Ente
Publico.

- Analisis critico del presupuesto del proyecto

Este criterio tiene por objeto valorar la capacidad técnica del licitador para analizar de forma
critica el presupuesto de ejecucidon material del proyecto y verificar que comprende
adecuadamente el alcance econdmico y técnico de las actuaciones previstas.

El analisis critico del presupuesto constituye un indicador del grado de conocimiento que el
licitador posee sobre el proyecto, al exigir un examen detallado de las mediciones, de las
distintas partidas, de los precios considerados y de la suficiencia de las previsiones
economicas contenidas en la documentacién técnica.

No se persigue que el licitador manifieste una simple conformidad con el presupuesto
elaborado por la Administracion, sino que sea capaz de detectar posibles errores, omisiones,
indefiniciones o desviaciones que puedan afectar al desarrollo de la obra, justificando
técnicamente las observaciones realizadas y proponiendo, cuando resulte procedente,
soluciones que permitan garantizar una ejecucion mas eficiente.

La valoracién de este criterio permite identificar aquellas empresas que acreditan una mayor
capacidad de analisis y previsidn, al evaluar los riesgos econdmicos y temporales asociados
a la ejecucion de las obras y plantear medidas destinadas a minimizar sus efectos antes del
inicio de los trabajos.

Asimismo, la exigencia de realizar un analisis sintético, técnicamente fundamentado y
comparativo permite diferenciar aquellas ofertas que aportan un verdadero valor afiadido
mediante un estudio profundo del proyecto frente a aquellas que realizan observaciones
superficiales o genéricas sin incidencia real en la ejecucidn del contrato.

En consecuencia, este criterio contribuye a seleccionar licitadores que demuestran una
comprension integral del proyecto y una elevada capacidad técnica para anticipar incidencias
y proponer soluciones, reduciendo el riesgo de modificaciones contractuales, reclamaciones,
retrasos o desviaciones econdmicas durante la ejecucién de las obras.

En definitiva, la finalidad perseguida es favorecer la seleccién de aquellas ofertas que, ademas
de cumplir las exigencias técnicas del contrato, aporten mejoras cualitativas en la organizacién
y ejecucién de los trabajos, contribuyendo a una mayor calidad de la obra y a una reduccion
de los riesgos inherentes a su ejecucion.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se firma de forma sucesiva, con los respectivos

certificados electrénicos, considerandose firmado en Madrid en la fecha en que se encuentre
consignada la ultima firma.

Firmado por E. VICENTE MUNOZ MARTINEZ el
dia 10/08/2026

Vicente Mufioz Martinez
Jefe de Area Técnica
V.°B.°
Firmado por ***2352*%
ANGEL ILLERA (R:
**k%%7017*%) el dia

11/08/2026 con un
certificado emitido por

Angel lllera Gil

Jefe de Servicios Administrativos

Aprobado

Firmado por José Luis Fernandez-Quejo del
Pozo el dia 12/08/2026 con un certificado
emitido por AC Representacidn

José Luis Fernandez-Quejo del Pozo

Director Gerente

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que
permitirian acceder al original”
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