

EXPEDIENTE PA HCCR 30/2026-SE (A/SER-033145/2026)

SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA COMPLETA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE REFORMA DE LOS PABELLONES 11 Y 16 DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA.

CONSULTAS FORMULADAS**1- CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA****PREGUNTA:**

En relación a la licitación con número de expediente PA HCCR 30/2026-SE de las obras de reforma de los pabellones 11 y 16 del Hospital Central de la Cruz Roja, solicito aclaración del plazo de ejecución total ya que en el punto 7 del PCAP, cuadro de características se menciona:

Plazo total: 20 meses (60 días para la redacción del proyecto y 18 meses para la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud)

Pero en el punto 10.2 LOTE 1, Dentro del punto 10.2.1. sobre los criterios cualitativos y en concreto el criterio 2: compromiso de reducción del plazo total de redacción del proyecto, mencionan que el plazo previsto para la elaboración del Proyecto Básico y del Proyecto de Ejecución son 4 MESES.

¿Nos podrían aclarar cuál es el plazo correcto?

RESPUESTA:

Efectivamente se trata de un error de transcripción.

Se corrige el error en el apartado 10.2.1 del CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

10.2.1: Lote 1 - Criterios cualitativos evaluables de forma automática (hasta 23 puntos)

Descripción del criterio 2: compromiso de reducción del plazo total de redacción del proyecto.

Ponderación: hasta 4 puntos sobre 100.

Quedando el párrafo de la siguiente manera:

Se valorará que el licitador se comprometa a reducir el plazo previsto de 2 meses para la elaboración del Proyecto Básico y del Proyecto de Ejecución.

Madrid, a 29 de septiembre de 2026

Firmado digitalmente por: POLO RAMOS LUIS

El Subdirector de Gestión

