PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, DE
UN ACUERDO MARCO PARA OBRAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
DE BAJA TENSION PARA PROYECTOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS DE
METRO DE MADRID.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. Numero de licitacion: 6012600243

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Ingenieria de Mantenimiento.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del Acuerdo Marco

Naturaleza: contrato mixto (prestacion principal obras)

Objeto del Acuerdo Marco: Instalaciones Eléctricas de Baja Tension para Proyectos Operativos y
Logisticos de Metro de Madrid, conforme al alcance descrito en el apartado en el apartado 4 del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Pagina 1l de 174



Cesidn de datos personales:

;La ejecucidn de este contrato requiere la cesidon de datos personales por parte de Metro de

Madrid al contratista? No

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicacion de este acuerdo marco se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro
Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al Ordenamiento Juridico Espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los
articulos 316 a 318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién del contrato, éstos se
regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho

privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién

Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del Acuerdo Marco en lotes

;Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No

;Se limita el numero de lotes a los que se puede presentar oferta? No

;Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No

;Se permiten las ofertas integradoras? No

7. Nomenclatura CPV 45315600-4 Instalaciones de baja tension

50532400-7 Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos de

distribucion eléctrica.

50711000-2 Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos
eléctricos de edificios.
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8. Forma de adjudicacion

- Adjudicacién del acuerdo marco exclusivamente con los criterios cualitativos definidos en el
apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP y basar la adjudicacion de
contratos basados en el acuerdo marco Unicamente en el precio méas bajo conforme a lo

sefalado en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP.

El numero maximo de empresas adjudicatarias para cada lote del acuerdo marco sera el
indicado en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, que
coincidira con las empresas que obtengan una mayor puntuacion en los criterios cualitativos
establecidos en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, siempre

que superen el limite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Duracién del acuerdo marco: 4 afos comenzando su vigencia desde el dia siguiente a su

formalizacion.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 460.000,00 euros, IVA no incluido.
Método de calculo del valor estimado:

Importe de las obras previsto en el proyecto, mas valor total estimado de los suministros necesarios
para la ejecucion de las obras que hayan sido puestos a disposicion del contratista por Metro de
Madrid

Revisidn de precios: no procede.

11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

No procede
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12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto

Plazo maximo para la adjudicacién: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion

de las ofertas y hasta la adjudicacion del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco.

15. Garantia complementaria

No procede para el acuerdo marco.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 13 de octubre de 2026

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)
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Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos

a efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electrdnicas
COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona
de contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de
contacto en la empresa, con la misma direccién de correo electrénico, para la concreta licitacion
en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de
firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

en la aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de
contacto del licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal
caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion
SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan
en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0  en la

aplicacion SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de

contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrdnico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacion, siempre que el acto
objeto de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificacion. En el
caso de que la publicacién no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en
el momento de la recepciéon de la notificacion. A la finalizacion del plazo indicado en la
notificacion se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente
Pliego de Condiciones Particulares.
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18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las

actividades que constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de

proposiciones, ni hasta que se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracidén responsable incluida como
anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacién o la
presentacion incorrecta o defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion
de tres dias habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la

oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores
si se considera necesario durante la tramitacién del procedimiento, se le requerira la aportacién de

los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de
la proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcion sea legalmente

obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. Enelsupuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dado de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

acuerdo marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la documentacién indicada dara
lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de
no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefalado, la oferta serd excluida del

procedimiento.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el

compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
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de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en
el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,

se seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la Competenciay
Unidad de Mercado, ostenta la condiciéon de autoridad de competencia autondémica, siendo este el
organo al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa
Direccién General ha publicado la Guia para la deteccion de indicios de colusidn en la contratacion
publica, dirigida a los 0rganos de contratacion de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la

siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-publica-competencia

19. Clasificacion

;Es obligatoria la clasificacion? No

La clasificacion del licitador acreditara el cumplimiento de las condiciones de solvencia exigidas, si
bien el licitador podra optar entre aportar su clasificacion o los documentos exigidos en el PCP (en

particular, apartados 20 y 21 del cuadro de caracteristicas del contrato).

En el caso de que el licitador opte por la clasificacion para acreditar las condiciones de solvencia
exigidas, debera acreditar la clasificacion correspondiente al objeto del contrato, en concreto, la

siguiente:

e Grupo |) Instalaciones eléctricas
e  Subgrupo 6. Distribucién en baja tension.
e Categoria (1)

La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP la
informacion necesaria para que el 6rgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.
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Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
clasificacion, el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el compromiso

por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

20. Solvencia econdémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 150.000,00 euros

Para acreditar su solvencia economica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo |V del PCP como parte de la documentacion administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o
defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacidn de tres dias habiles
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP. En
caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del

procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario
durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacion de la documentacion
acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia econdmica y financiera exigida:

a. Copia de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el
registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres
disponibles. En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia
la obligacion de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra
acreditarse con la aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante la presentacién de los libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizara la

Pagina 8 de 174




suma del volumen de negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupacion. En
el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar el
equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el

registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social

b. Justificacion del depdsito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el

Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
economica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro
de caracteristicas del contrato de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de

dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relaciéon de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afos,
indicando el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados
por el drgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracion del empresario acompanado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para acreditar la
solvencia los servicios deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente
licitacion [Distribucion en baja tension], por importe conjunto de 140.000,00 euros (IVA no

incluido).
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Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o
defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacidn de tres dias habiles
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP. En
caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del

procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario
durante la tramitacion del procedimiento, se les requerird la aportacion de la documentacion

acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia técnica y profesional exigida.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de

dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar de los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o

un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.
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b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina

Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Se admitirdn, no solo los licitadores procedentes de Estados pertenecientes a la Union Europea y de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, sino también los de un tercer
Estado no perteneciente a la Union Europea o los de un Estado no signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo (o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder
adjudicador o entidad contratante por dicho acuerdo), sin preverse, en esta licitacion, medidas

adicionales de ajuste o modalidades de trato diferenciado para estos supuestos. Y no
Normas especiales sobre clasificacion:

a. No sera exigible la clasificacion a los licitadores no espafoles de Estados miembros de la
Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
concurran a la licitaciéon individualmente o en agrupacion de licitadores. Estos licitadores

deberan acreditar su solvencia conforme a lo establecido en los apartados 20 y 21 del PCP.

b. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unidén Europea o de Estados no signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo deberan estar clasificados, en caso de

que la clasificacion sea exigible.

c. Paraloscasos en que sea exigible la clasificacion y concurran en una agrupacion licitadores
espafoles, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea
ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, y extranjeros
que sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o de un Estado signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia conforme a lo
establecido en los apartados 20 y 21 del PCP.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,
segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo |V del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del Acuerdo marco

;Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion de

los contratos basados del acuerdo marco? Si

- La empresa licitadora debera estar inscrita en el registro de alguna comunidad auténoma

como Empresa Instaladora de Baja Tension.
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Se debera acreditar que se cumple este requisito de habilitacién en fecha anterior a la finalizacidn

del plazo de presentacion de ofertas especificado en el apartado 16 de este PCP.

Para acreditar su habilitacion empresarial o profesional, los licitadores deberan aportar la
declaracion responsable incluida como anexo |V del PCP como parte de la documentacion
administrativa, indicando que cuentan con dicha habilitacion. La no presentacion o la
presentacion incorrecta o defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de
subsanacion de tres dias habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas del contrato de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en

el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento

A los licitadores que hayan superado el umbral de suficiencia técnica, y en todo caso a cualesquiera
otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira
la aportacién de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez de la habilitacién empresarial

o profesional exigida:

Certificado de que la empresa esta inscrita en el registro de alguna comunidad

autéonoma como Empresa Instaladora de Baja Tensién.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

;Se exigen medios personales concretos? Si

Medios personales:

Ne > . > .. Dedicacion
Funcion Titulacidn Experiencia
personas (%)

Grado o Master en

Ensefianzas
Técnicas
segun el Marco 5 ANOS en
Responsable Espafiol de trabajos sobre
1 de los Cualificacién para la | instalaciones 25%
trabajos Educacion Superior eléctricas y
(MECES), o electronicas

correspondencia pre
Bolonia, de la

especialidad técnica

Equipo de Titulacion de 3 ANOS en
trabajo de 2 Formacion mantenimiento
2 _ 3 75%
(dos) Profesional Grado y reparacion
técnicos Medio o Superior de | de equipos e
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la especialidad instalaciones
“Electricidad y eléctricas y
Electronica” o electronicas
“Instalaciones y
Mantenimiento” o
“Fabricacion
Mecanica”
equivalentes de
sistemas educativos
anteriores. Es
necesario contar
con al menos una
persona cualificada
segun RD 614/2001,
de 8 de junio, sobre
disposiciones
minimas para la
proteccion de la
salud y seguridad de
los trabajadores

frente al riesgo

eléctrico.

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacidn administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentaciéon o presentacion incorrecta o
defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP. En
caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta serd excluida del

procedimiento

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP, se les requerird la aportacion de los documentos siguientes, sin perjuicio de
la documentacion que todos los licitadores deben aportar en la carpeta 3 como documentacion
acreditativa segun lo establecido en los apartados 27 y 43 de este cuadro de caracteristicas del
contrato, correspondiente a los criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacidn de férmulas:
Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran
de ser, necesariamente, espafolas, o estar homologadas en el &mbito de la Unién Europea.
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25. Oferta técnica

;Es necesaria oferta técnica? Si

La valoracion técnica se realizard de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP y la documentacion para la valoracion de dichos
criterios debera presentarse conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de caracteristicas
del contrato de este PCP

;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? No

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de

caracteristicas del contrato de este PCP.

26. Criterios de adjudicacion del Acuerdo Marco

La adjudicacién del Acuerdo Marco se realizara en funcion de los criterios cualitativos establecidos
en el apartado 27 de este pliego. Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco un maximo de 6 empresas
que coincidira con las 6 empresas que obtengan una mayor puntuacion en los criterios cualitativos
establecidos en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, siempre que

superen el limite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27.
El nimero minimo de adjudicatarios sera de 2.

La puntuacion obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del Acuerdo
Marco se tendra en cuenta obligatoriamente para adjudicar los contratos basados del mismo, en
concreto, se sumara a la puntuacion obtenida en los criterios econdmicos en cada solicitud de oferta

que se realice.

27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

1) Compromiso de Tiempo de respuesta de los plazos de trabajos de replanteo: (maximo 25

puntos)
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a. T<=48 horas 25 puntos.
b. 48<T<72 horas 12.5 puntos.
c. T=72 horas 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién

contenida en la declaracion del Anexo XlI

2) Compromiso de Plazo de entrega de documentacion para la tramitacion de la legalizacion
de las instalaciones eléctricas: (maximo 25 puntos)
a. T<=7 dias habiles. 25 puntos.
b. 7<T<10 dias habiles. 12.5 puntos.
c. T=10 dias habiles. 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién

contenida en la declaracion del Anexo XII

3) Compromiso de Plazo de respuesta ante incidencias: (maximo 20 puntos)
a. T<=24 horas. 20 puntos.
b. 24<T<48 horas. 10 puntos.
c. T=48 horas. 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XII

4) Se valorara la experiencia adicional al minimo exigido en el apartado de adscripcion de
medios personales (experiencia adicional que deber cumplir todos los requisitos especificos
para el perfil concreto resefiados en el apartado 24 del cuadro resumen) para el perfil
indicado a continuacion. El perfil aportado debera cumplir, en todo caso, todos los requisitos

recogidos en el apartado 24 del cuadro resumen.

Experiencia (E) del perfil “responsable de los trabajos” por encima de lo exigido en el
apartado 24 en Mantenimiento y reparacion de equipos e instalaciones eléctricas y
electronicas. (maximo 15 puntos):

a. >=10 anos. 15 puntos.

b. >=a8anosy<al0afnos. 10 puntos.

c. >=abanosy<de8anos.5 puntos.
d. >abanosy<deb anos. 2 puntos
e

=b afos. 0 puntos

Nota: La valoracidn técnica para este criterio se realizara con la informacion contenida en la
declaracion del Anexo Xl “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la
aplicacion de formulas” y los curriculos de los perfiles profesionales, que deberd contener la

informacion necesaria para acreditar la puntuacion marcada en la citada declaracion del anexo XII.
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Nota: La informacidn indicada por el licitador en la declaracion del Anexo Xll debe ser coherente con

la documentacion acreditativa incluida en los curriculos, aplicandose la puntuaciéon que se indica a

continuacion en los siguientes casos:

En caso de que se aporte la declaracidn del anexo Xll, pero no se incluyan en la carpeta 3
los curriculos, o de incluirse no acredite ninguno de los aspectos indicados en la citada

declaracion, el criterio se puntuara con 0 puntos.

En el supuesto de que la informacion contenida en los curriculos acredite parcialmente lo
indicado en la declaracion del anexo Xll, el licitador recibird Unicamente la puntuacion

correspondiente a lo que se haya acreditado.

Se valorara de medios humanos adicionales al minimo exigido en el apartado de adscripcidn
de medios personales para los perfiles indicados a continuacion. Los perfiles aportados
deberan cumplir, en todo caso, todos los requisitos recogidos en el apartado 24 del cuadro

resumen.

Medios Humanos Adicionales: (Maximo 15 puntos)
a. Ningun Equipo adicional de trabajo de 2 (dos) técnicos con los minimos requeridos

en el apartado 24 de este PCP (0 puntos).
b. Un (1) Equipo adicional de trabajo de 2 (dos) técnicos con los minimos requeridos

en el apartado 24 de este PCP (7 puntos).
c. Dos (2) Equipos adicionales de trabajo de 2 (dos) técnicos con los minimos

requeridos en el apartado 24 de este PCP (15 puntos).

Nota: La valoracidn técnica para este criterio se realizara con la informacion contenida en la

declaracion del Anexo XII “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la

aplicacion de formulas” y los curriculos de los perfiles profesionales, que debera contener la

informacion necesaria para acreditar la puntuacion marcada en la citada declaracion del anexo XII.

Nota: La informacidn indicada por el licitador en la declaracion del Anexo Xll debe ser coherente con

la documentacion acreditativa incluida en los curriculos, aplicandose la puntuacion que se indica a

continuacion en los siguientes casos:

En caso de que se aporte la declaracidn del anexo Xll, pero no se incluyan en la carpeta 3
los curriculos, o de incluirse no acredite ninguno de los aspectos indicados en la citada

declaracion, el criterio se puntuara con 0 puntos.

En el supuesto de que la informacion contenida en los curriculos acredite parcialmente lo
indicado en la declaracion del anexo Xll, el licitador recibird Unicamente la puntuacion

correspondiente a lo que se haya acreditado.
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Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de

caracteristicas del contrato de este PCP

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 50 puntos seran calificadas como aptas o

técnicamente aceptables.

Las puntuaciones que igualen o superen el umbral definido anteriormente seran las que se
consideraran para determinar las mejores ofertas conforme al apartado anterior, en el caso de que

el acuerdo marco se adjudique a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econdmica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicacion de férmulas: No procede

Criterios de desempate
a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla

de la empresa.
c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

No procede

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede
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30. Abonos a cuenta

No procede

31. Cesion del Acuerdo Marco

No procede

32. Subcontratacion el Acuerdo Marco

No procede. La subcontratacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el
apartado 42 de este PCP.

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

No procede. El plazo de garantia de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el
apartado 42 de este PCP.

34. Modificacion del Acuerdo Marco

No procede la modificacion prevista del contrato ni para el acuerdo marco ni para los contratos

basados en el acuerdo marco.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

;Hay causas especiales de resolucién contractual, ademas de las previstas en la condicion 13.2 del
PCP? No

36. Penalidades del Acuerdo Marco
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No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados del acuerdo marco se

definen en el apartado 42 de este PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.

38. Seguros del acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados del acuerdo marco se

regulan en el apartado 42 de este PCP.

39. Gastos de publicacidn oficial

No procede

40. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco

No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecucion para los contratos

basados se regularan en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regird por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores
aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo
especificado en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE
CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido, video,
imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no

tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electronica por el licitador, porque fueron

emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para
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presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catélogos y documentos de especificaciones
técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis debera presentarse firmado electrénicamente
por el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo
IV Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusién de la oferta
de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su
caso. Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electronica
o dicha firma electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma
electronica reconocida del representante del licitador.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco

A. REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:

El régimen juridico de cada uno de los contratos basados sera el resultante de aplicar el
siguiente criterio:

La preparacion y adjudicacion de los contratos basados se regira por lo dispuesto en la LCSP.
En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién de los contratos basados, éstos se regiran por lo
establecido en los propios contratos, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y
en el ordenamiento juridico espafnol y por aquellas normas a las que expresamente se refiere
el articulo 319 de la LCSP.

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL
ACUERDO MARCO:

1. La duracioén de los contratos basados es independiente de la duracién del acuerdo marco,
pero solo podran adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La
fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de envio a
los adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitacion,

siempre que las ofertas se reciban dentro del plazo que se indique en las invitaciones.

La adjudicacién se realizara a la oferta con la mejor relacion calidad-precio, de

acuerdo con lo indicado a continuacion:
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Proporcion de los criterios de adjudicacion de los contratos basados:

- Criterios cualitativos: 30 puntos*

- Criterios economicos: precio, 70 puntos
Los contratos basados se adjudicaran a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la
suma de la puntuaciéon correspondiente a los criterios cualitativos* y a los criterios
econdémicos.
*La puntuacion obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del
Acuerdo Marco serd la que obligatoriamente se tendra en cuenta para adjudicar los
contratos basados, en concreto, se sumarad a la puntuacién obtenida en los criterios
econdmicos para cada solicitud de oferta que se realice.
La puntuacioén de los criterios economicos se realizara de la siguiente forma:

Criterios economicos: 70 puntos

Se otorgara una puntuacion econdmica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al
Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:

Ci = Cmax [1 - ((Bmax - Bi)/Bmax)®?]

Ci = puntuacidén obtenida por el licitador i

Cmax = 70 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)

Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente
formula:

Bi = [1 - (Ofi/PBL)]*100

wen

Bi = Baja (%) de la oferta econdmica “i
Ofi = Oferta econdomica “i”
PBL = Presupuesto Base de Licitacion

Nota: *no se admitiran ofertas con precios unitarios con mas de dos cifras decimales.”

2. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en
su caso, conforme a lo especificado en la condicion 14.1 de este PCP.

3. Criterio de desempate:
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- Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

- Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacién de exclusion social en la

plantilla de la empresa.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

- Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado

lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

4. Con la presentacion y firma de la proposicion econdmica, el licitador se adhiere, en caso de
llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se encuentran

recogidos en el anexo XIV del presente PCP.

C. ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Se facilitara la siguiente informacion junto con la solicitud de ofertas:

Plazo de presentacion de las ofertas.

- Direccion de e-mail para consultas.

- Indicacion del medio electrdonico por el que las ofertas deberan ser enviadas.

- Laidentificacion de los trabajos de que se trata.

- El plazo maximo de ejecucion.

- El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen seran

excluidas).

- Formato de propuesta econdmica: Anexo VII del presente PCP, con el grado de
desglose que se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de

requerirse un formato diferente, el mismo se adjuntara a la solicitud de ofertas.
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Garantia definitiva por parte del adjudicatario: Procede, por importe del 5 por 100

del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

Garantia complementaria por parte del adjudicatario: Procede, por importe del 5

por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

Subcontratacion: ;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la

subcontratacion? No.

;Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar la realizacidn parcial

de las prestaciones objeto del contrato.

Nota: Si, en fase de ejecucion del contrato, el Contratista decidiese que la parte
para la que se requiere contar con una habilitacion empresarial o profesional segun
lo recogido en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP
sea ejecutada por una empresa subcontratista, éstas deberan poseer dicha
habilitacion, debiendo presentar el Contratista la documentacidn acreditativa que

se exige en el citado apartado 23 del PCP.

Modificacion prevista del contrato basado: No procede

Lotes: En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados del

Acuerdo Marco se definiran los criterios relativos a la division en lotes

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados del Acuerdo
Marco se definiran los medios personales y materiales requeridos. Los medios
personales que Metro exija para optar a la adjudicacion de cada contrato basado
se determinaran a partir del equipo de trabajo conforme a lo establecido en el
apartado 24 del cuadro de caracteristicas del contrato del acuerdo marco
especificando, asi mismo, el porcentaje de dedicacion requerido en dichos medios

personales para la ejecucion de cada uno de los contratos basados.
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Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato
electrdnico, autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del
licitador), a excepcion de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electronica (archivos en formato de sonido,
video, imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los
documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electronica por el
licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros,
etc.), se aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos

(preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la
oferta de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles
en su caso. La subsanacion se llevara a cabo por medio de la aportacion del documento de

ratificacion de oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electrénicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefalado al efecto, de acuerdo con lo previsto

en el PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan.

La no presentacion o la presentacién incorrecta o defectuosa de los documentos de la oferta dara
lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo sefalado, la oferta del contrato basado especifico serd excluida del

procedimiento.

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:

1.- Precio de los contratos basados:

El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco serd el que resulte
de la correspondiente licitacién de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion
maximo que se fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada

en la letra B) de este apartado.
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2.- Plazo de garantia de los trabajos: 2 afios
3.-Régimen de Penalidades:

3.1.- Demora:

En atencién al incumplimiento de plazos (demora) en la ejecucién del contrato. Dicha
valoracion supondra una penalidad de un XX% diarios del importe total del contrato, a
contar por cada dia de retraso de la fecha de recepcion prevista. Los precios referidos en
este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA. Los dias

de demora se entenderan como dias habiles.

3.2.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacién de tarjetas
de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las
penalizaciones establecidas en la condicion 18.21.5 de este PCP en el caso de que se

produjera el incumplimiento de las previsiones especificadas en dicha condicion.

3.3.- En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las
condiciones establecidas para la subcontratacion en la condicion 18.19 de este PCP, se

aplicarad una penalidad del 25 % del importe del subcontrato.

3.4.- El incumplimiento por parte del contratista de la implantaciéon de cualquiera de las
medidas propuestas/de los compromisos adquiridos en el apartado 27 del cuadro de
caracteristicas del contrato de este PCP por los que se obtuvo puntuacion en la oferta
técnica, conllevara una penalidad economica del 1% del precio del contrato por cada dia

natural de incumplimiento.

3.5.- Cada incumplimiento del contratista de las obligaciones establecidas en la condicion
27.3 “Régimen de seguridad de la informacion” del cuerpo del PCP durante la ejecucidn del

contrato conllevara una penalidad econdmica del 1 % del precio del contrato

3.6.- El Incumplimiento de la obligacion de aportar los concretos medios personales o
materiales exigidos en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas del contrato conllevara
una penalidad econdémica del 0,5% del precio del contrato por cada dia natural de

incumplimiento.
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4.- Causas adicionales de Resolucion de los contratos. Ademas de las previstas en la condiciéon 24

del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, seran causas de resolucion las siguientes:

El incumplimiento de la condicién especial de ejecucién establecida en el apartado 42.D.7 de este

PCP.
5.- Los contratos basados se abonaran mediante certificacion mensual de los trabajos realizados.

6.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condicion 17 de este PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato,

también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros

Por victima 150.000 euros
(patronal)

7.- Condiciones especiales de ejecucion de los contratos basados:

Los contratos basados en el Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicion especial de

ejecucion:

OCondicion medioambiental

X Condicion de tipo social o relativa al empleo

OCondicion referida a consideraciones econdmicas relacionadas con la innovacion
Condicion de tipo social o relativa al empleo:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en el convenio colectivo en
vigor que regule su actividad en relacion a los trabajos objetos de esta licitacién, debiendo indicar

en su oferta o al inicio del contrato la denominacion del convenio.

Una vez formalizado el contrato se solicitara al contratista una declaracion responsable en la
que quede reflejado este compromiso.

Las condiciones especiales de ejecucion sefaladas en este apartado tienen consideracion
esencial del contrato.

8. Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados:

Pagina 26 de 174



Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato basado y modificacion del

contrato basado:

e Sielvalorestimado del contrato basado es igual o inferior a 3.000.000 euros, podré interponerse,
con caracter potestativo recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la
Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la
LCSPyalalLey 39/2015.

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion de los contratos basados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la

extincion del presente contrato.

43. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:
1. Carpeta N°1

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo |V del PCP. En el caso de que dos
0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se
debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme
a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucién de UTE segun el anexo X de este PCP (unicamente se
aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal

de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar la clasificaciéon o

solvencia y/o adscripcion de medios por medios externos), en su caso

2. Carpeta N°2

A efectos informaticos la aplicacion SRM requiere que se incluya el Anexo X| de este
PCP en la carpeta N°2

3. Carpeta N°3
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Declaracion responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo

|u

del anexo Xl “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante

la aplicacion de férmulas” de este PCP.

Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro

de Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM y
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al boton ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta
ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electrénico de que se ha

enviado correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacion.

En el caso de que el licitador pulse el boton TRATAR una vez enviada la oferta, debera tener en

cuenta las advertencias indicadas en el apartado ENVIAR LA OFERTA del siguiente enlace
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panelQ

44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacidén, adjudicaciéon y modificacion del acuerdo marco:

Podra interponerse con caracter potestativo recurso de alzada impropio ante el titular de la
Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, conforme al articulo
44,6 de la LCSP y ala Ley 39/2015.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincidn del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de
Madrid si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se
tramitaran ante los 6rganos competentes de la Jurisdiccién Civil, conforme a la condicién 21 del PCP

45. Visitas

No procede

Fecha: 03 de septiembre de 2026

Pagina 28 de 174


https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Pagina 29 de 174



BLOQUEA:PARTEREGULADORADELACUERDOMARCO

SUMARIO

1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO........coovvirrerre. 38
1.1, NUMEro de lICItACION ettt 38
1.2. Objeto del aCUEIdO MAICO...c ittt 38
1.2.1. Descripcién del objeto del acuerdo marco.....veceeiicecciceee e 38
1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en [0teS.....ccvviiiiciiieciiicce e 38

1.3. Régimen econdmico presupuestario del acuerdo marco......ccceeeveeeeceeeeeeenne. 38
LA, TraMITACTON ceeeeiieeeee ettt b bbb na 39
1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo MarCo .....coceveeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 39

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO

Y TSP 39
2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco ......ccccevevevvnnennen. 39
2.2. Criterios de adjudicacion del acuerdo MarcCo ....cccvvveeve s 40

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES ..o 40
IR I G- T o Y- [ [ - T IS OO OO 40
3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios.......ccceeueneene. 41

3.3. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

................................................................................................................................................. 42
4. ANUNCIO DE LA LICITACION oo 42
5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION oo, 43

Pagina 30 de 174



DL REEIAS BONEIAIES .ottt ettt e e e ae et e s e e snesnesene e 43

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas.......cooeveeeeeeccceeveeeeenen, 43
5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos .......ccocveveeeveevccveeeeenenene. 44
6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM.....cooocovvverrcrerces 47
5.1, REEIAS SENEIAIES .. oottt ettt ettt e st et e s e st sae st enns 47
6.2. Informacion de caracter confidencial.......ccocovveeceninceinneee e 48
6.3. Documentacion a incluir en 1as Carpetas ...ttt 48
7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS ... 51

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE

LAS OF ERTAS ettt 51
8.1, REEIAS GENEIAIES ...ttt ettt ettt ettt seeneereerens 51
8.2. Apertura y calificacion de la carpeta Nl ... 53
8.3. Apertura y valoracion de la documentaciéon de la carpeta n® 2 .....covevevvenennen, 53
8.4. Apertura y valoracion de la documentaciéon de la carpeta n°3 ..o, 54

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO ... 55
9.1. Adjudicacion del aCUEITO MEATCO ...uicieeeeeee ettt ettt 55

0.1.1. REEIAS SENEIAIES ..ottt et ettt s e e eaeeeaeeeaeas 56
9.1.2. Adjudicacion del acuerdo marco con base en un unico criterio................. 56
9.1.3. Adjudicacién del acuerdo marco con base en mas de un criterio ............. 57
9.2 Ofertas anormalmente bajas...........c.cccccooovvveiiieiicicceceeceee e 58

9.2.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Pagina 31 de 174



0.3, DS IMPATE ettt ettt ettt ettt e e s ae s aeeeanenaeas 61

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del

ACUETAO MEICO 1ttt ettt ettt e et b ettt e b et b e b e et st e s et et ebene e s etne 61
9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar......ccceeeeeeieeoeeeeeeeeeeeeeeeeeen 62
0.4.2. REPIESENTACION .ottt ettt s e st e e e e et e et e s e saeseeeeeaeeeeeas 62
9.4.3. Solvencia, Habilitacién Profesional y Adscripcion de Medios..................... 62
9.4.4. ClasifiCACION ..ottt 62

9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUDBIICO ettt et ettt ettt ete e be et e te b et eneeneeaeere et ane 63

9.4.6 Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de

MUJEIES Y NOMDIES ettt et et e st e s e e s aeseaeseteeere e et e seesnes 63
9.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion ........ocooeveeeeceeeeeeeeeeeeeeeeee e, 64
9.6. Nulidad de 1a adjudiCACION ...cceeeceeeeeeeeeeeeeee ettt ettt 64

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO ....oovveeeeeeeeeeeeeeeeeceeseee e 65
10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del acuerdo marco ......ccccceeveeveueenenee. 65

10.1.1. Documentacidén previa a la formalizacion del acuerdo marco.................. 65
10.2. Formalizacion del ACUErdo MarCo .....ccevreeeininieieiieieeesese et 67

10.2.1. ReEIAS GENEIAIES ...ttt ettt eae e e 67

10.2.2. Plazos para la formalizacidén del acuerdo marco ......ccoceeeeevecvecveeenveneennnn. 67

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del acuerdo marco.............. 68

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del acuerdo marco.............. 69
10.3. Publicidad de la formalizaCion ... 69
10,4, GASTOS ettt ettt bttt na 69

Pagina 32 de 174



11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO ......coovvveeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeseeereeenee 69

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO........ocommeeeoereecesseeeeeseeessseessseesssseesseensees 70
13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO.......cooorveeeeeeeeeeseeeesseeeeeseeeesssessssessssenseesnseen 70
13.1 Cumplimiento del aCUErdo MArCO ....couceeieeeeeeceeeeeteeeeeeeee et 70
13.2 Resolucion del aCUerdo MarCO.....ociireieiririeieeirseeeese e 71

14. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO.....72

14.1 Ofertas anormalmente DAJas ...ttt 72
14.1.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas. 72
14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas .....c.ccccvvveveeereenenns 73

15.- FORMALIZACION oottt seeessesesessssssssssssssss s ssssssssssssssssssss s sssssssseees 74

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL

CONTRATO. ceeet ettt 75
16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA ..ooovvvveeemeeseecenssssssneseeseeessse 75
17 SEGURODS ...ttt bbbttt 77
18. EJECUCION DEL CONTRATO w.ooooveeeeeeeeeeeseeeseeseeesesesesssssesssssssssssssssssesssssssssnsnens 78

18.1. RIESEO Y VENTUIA woiitieeicte ettt ettt ettt v st et ere s sbeeanesbeeasensesreeneens 78

18.2. Comprobacion del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras........ 79

18.3. Programa de trabajOs ..ottt ettt et 80

18.4. Horario de ejecucion de [0S trabajosS.....u et 81

18.5. Direccion de 185 ODras ..ot 82

18.6. Delegado del CONTratista. ettt 83

18.7. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos ......... 84

Pagina 33 de 174



18.8. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion

(o LY oo o} (= Lo TR 84
18.9. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral .......cccccovveeirnenns 85
18.10. Prevencion de rieSgos [ab0rales. ..ot 85

18.11. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autonomos en trabajos que

les aplique el RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de conStruCCiON .....c.ccveveieeeececececeeeeeeeeee e 87
18.12. Responsabilidad sobre 105 Materiales ...t 91
18.13. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas..................... 95
18.14. Imagen de Metro de Madrid.......oooeeceeeeeeeeeeeeee et 95
18.15. LiCENCIAS Y PEIMMISOS ettt ettt ettt e et e s teeseesnesaeseaeseaeeereesaeeseesans 95

18.16. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio

de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como

consecuencia de la ejecucion de [0S trabajos .....cveceeeeeeieicicececeeeeeeeeeeee 96
18.17. Modificacion del CONTrato ...t 96
18.18. CeSion del CONTIrAto it 97
18.19. SUDCONTIATACION. ...iiieec et 99

18.20 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-

meédica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de

IMTETRO ettt ettt ettt ettt se et se et ese et ens et ensesensete s esennene 103
18.21.1. TIPOS AE TAIJETAS oottt ettt as 104
18.21.2. Forma de solicitud y lugar de entrega.....ccceveeeeeeeeececeeeeceeeeeeeene 104

Pagina 34 de 174



18,213, OB iBACTONES ettt ettt ettt et e e st e s e eaeeeaeas 104
18.21.4. REPOSICION ettt ettt ettt ettt e sre et sre et eteensesaeereenns 106
18.21.5. PENAIIZACIONES ettt ettt ettt ettt ereenas 106

18.22 Protocolos frente al acoso sexual o por razdon de sexo, frente al acoso por
orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y frente al acoso

PSIcolOgico Y aC0SO diSCIHMINATOTIO. . ...iiieiieeecee ettt 108

18.23 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.......ocoooeeoieeieie e 109
19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ooumeeeeeeeeeee e eeeseeee e 110

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA

EJECUCION e eeeeeveeeesssssssss s 111
21. PLAZO DE GARANTIA cooooorteeveveveeesmmssss s ssssssssssssssss s sssssssssssssssssnnnns 112
22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID ..ottt 112
22.1. Pago del precio y facturacion ...ttt 112
22.2. REVISION A PIrECIOS ittt ettt e e s e st e seae s eaeeereese e e e e saes 116
22.3. Recepcion de la obra, medicion general y certificacion final........cooeee...... 116
23. FACULTADES DE METRO ..ttt 118
24. EXTINCION DEL CONTRATO . ocouuuuuummmmmsnneseeeeeesssssssessssssssssssssssssssseeessssssssssssssssssssnnns 118
24.1. Cumplimiento del CONTrato ... e 119
24.2. Resolucion del CONTrato. .. 119
24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato.......ccovveecenvecnsceesiseee, 121
25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS......cooooovveeeecsererenes 122
26. CONFIDENCIALIDAD ..ottt 122

Pagina 35 de 174



27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION. .....coireoesereeeeseeeeeesseeeeeseeeseeseeesee s e 123

27.1 Obligaciones del Contratista en relacion con los datos de caracter personal

obrantes en [0S archivos de METRO ... 124

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el

CONTRATISTA @ METRO .o et s e ves e s s e ses e ss e sesesseses s sessasses 126
27.3 Régimen de Seguridad de la informacion .......ccceveeeeeeeeeececeeeeeeee e 127
28, SUMISION A FUEROD oo 130
ANEXOS oo e e ee v e e e e e v s e e e s s e s s et s s e s s e e s s e s es s e s s e s e s s eses e erenaerns 131
ANEXO | MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO
IMARGCO .o e oo r s e e et e v s s s e s et e s e s s s e e s e s es s seeseseses s s e e sesesessasaeseserarans 131
ANEXO || MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA 1o.voveeeeeeeeeeeeeeeee e eeveseeeesesesesssesesessenesaeseneeens 132
ANEXO 11l GARANTIA PROVISIONAL oo e e e e e oo e e e e s 136
ANEXO IV DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION) ..................... 137

ANEXO IV Bis DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA
Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara Unicamente
cuando el licitador acredite la clasificacion o solvencia y/o adscripcion de medios por otras
=T aVuTe Lo [T [OOSR UTRRPTO 149

ANEXO V RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA 154
ANEXO VI FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL .......cevrverierrerrinreianenn. 155

ANEXO VII MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS DEL

ACUERDO MARCO .....ciiiiiiitiiiiiic it s 157
ANEXO VIII CERTIFICADO DE SEGURD.......cciiiiiiiiiiiiiiiiic i 159
ANEXO IX DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES.......cccorvuevrurnnsn. 161

ANEXO X MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE
EIMIPRESAS ... e 164

ANEXO XI DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N22 DE LA APLICACION SRM............ 166

ANEXO XII DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS ........coeveiireeierereiiesiesesesssssisae e se e 167

Pagina 36 de 174



ANEXO XIIl DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE.....................

CONTRATACION RESPONSABLE”) .....vuvueeeececveteteeeececaeaete s esesaeae et sesesasasseseseses s sesnas

Pagina 37 de 174



BLOQUE A

1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas del contrato del presente pliego de

condiciones particulares (PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del acuerdo marco

se definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Divisidon del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas del contrato del
PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro de

caracteristicas del contrato del PCP.
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Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en

particular, el importe de los suministros objeto del acuerdo marco; no se incluye el IVA.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

Los contratos tienen naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP. EI régimen
juridico del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas
del contrato del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias

del Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco

La forma de adjudicacion del acuerdo marco sera la establecida en el apartado 8 de este PCP.
El acuerdo marco se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

De conformidad con el articulo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar
o no celebrar el acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacién,

de acuerdo a lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco, por
razones de interés publico debidamente justificadas en la resolucion que se adopte

a tal fin. En este caso, no podrd promoverse una nueva licitacion del contrato (o de
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un contrato con objeto igual) en tanto subsistan las razones alegadas para

fundamentar la decision.

-  Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion,
siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucidon que se adopte a tal

fin.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decision
a los licitadores y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines
oficiales cuando corresponda. En estos casos se compensara a los licitadores por los gastos

en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 152.2 de la LCSP.

2.2. Criterios de adjudicacién del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacién del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27

del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

Se establecerd un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el
apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, de tal forma que, valorada la
oferta de los licitadores en relacion con los concretos criterios cualitativos a que se refiere

dicho apartado, seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del acuerdo marco. Los trabajadores autonomos deberan estar
dados de alta en el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al

objeto del acuerdo marco.
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Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién
del plazo de presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en

gue se proceda a la formalizacién del acuerdo marco.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

La forma de acreditar la capacidad de las empresas extranjeras esta prevista en el apartado

22 del cuadro de caracteristicas del contrato.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia economica y financiera y técnica y profesional
y adscripcion de medios personales y/o materiales en los términos previstos en los apartados
numero 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP. La
acreditacion documental de la solvencia se Ilevard a cabo conforme a lo previsto en dichos

apartados.

Se admitird la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador
demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién del acuerdo marco dispondra
efectivamente de dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en

una prohibicidn de contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto
en el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion
responsable contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y

firmado digitalmente por el representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los
medios externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la
ejecucion del contrato, asi como que el cedente no estd incurso en prohibicion de contratar.
Este compromiso sera exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de
presentacion o la presentacidn incorrecta o defectuosa del mismo serd causa de exclusién

de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente

a Metro de Madrid, en ejecucion del acuerdo marco.
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En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio
ademas de la propia integracién o acumulacién de la solvencia de los distintos miembros de

la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitirdn notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios

establecidos en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracién responsable incluida como anexo |V del PCP, incluyendo una direccion de correo
electronico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto

de la empresa dada de alta en la aplicacidon informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos

que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcion 1-Solicitud de acceso.

https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacién del acuerdo marco de acuerdo con lo

previsto en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacion sea publicado en diarios y boletines oficiales, el
contratista debera correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
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5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y
en cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, donde se ofrecera la informacidén relativa a la convocatoria de

licitacion de este acuerdo marco.

La presentaciéon de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o

reservas de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones daréa lugar a la inadmision

de todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacién con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto.
Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o
en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran

admitidas en el procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos
(PCP y PPT) y sobre la documentacion complementaria con una antelacién minima de diez
dias naturales respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado
16 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP Dicha antelacion esta referida a la

finalizacion del plazo concedido para la presentacion de ofertas.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacién
adicional solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto

a la fecha de presentacion de las ofertas.
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Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacion contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso,
deberan hacerse publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el

procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para
la retirada de los pliegos (PCP y PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion

y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a
través del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell

Una vez realizado este tramite, el interesado quedard incluido automaticamente en la
aplicacion SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior
presentacion de ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el

siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que

se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0,

ya que solo esa persona podréa acceder a la aplicacion SRM para descargar los pliegos (PCP
y PPT) o presentar oferta. Los Certificados de firma digital se validan y registran en la Opcion
2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opcion 3-
Entrada a la Aplicacién. Este proceso se exige con el fin de validar la identidad de la persona

que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el

certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la
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compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico
previsto en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacion SRM, antes
de la fechay hora que se indican en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se daré acceso al interesado a la aplicacidon informatica
facilitando niimero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, Metro de Madrid no garantiza
dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no
son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacion

de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse, preferentemente, en forma de un Unico fichero
informatico (RAR, ZIP, PDF, etc.), para cada uno de los espacios mas abajo indicados, no
superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por el tamano de los archivos. En este ultimo
caso se admitira el menor numero de ficheros necesarios para poder presentar la oferta
completa. La informacion debera estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF,

JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasefa.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida conforme a lo previsto en la condicion 6 de este PCP. Ademas, la oferta
econdmica y el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la
aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede

insertar cualquier valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas del contrato
de este PCP, el licitador puede no ofertar a un lote determinado, deberd igualmente
cumplimentar el campo plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio

reservado a dicha informacion.

Pagina 45 de 174


https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de
ofertas en la aplicaciéon SRM, tanto la documentacidn solicitada como el contenido de la
oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de
comunicaciones estd directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el

rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacién SRM mostrara en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de
la aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den
al boton ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta,
aparecera un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran

confirmacién por correo electrdonico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdmica)
en formato electronico autenticados mediante firma electronica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos

deberan acompanarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador,
de acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro de caracteristicas del contrato del
PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de

firma electrénica https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacién de firma en

su escritorio (se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de
los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptaran los certificados
cualificados en cualquier pais de la Unidon Europea de acuerdo con el articulo 25.3 del
Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre identificacion electronica y servicios de confianza, el

cual dispone que “una firma electronica cualificada basada en un certificado cualificado
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emitido en un Estado miembro sera reconocida como una firma electrénica cualificada en
todos los demas Estados miembros”. Tal y como establece el articulo 22 del citado
Reglamento, la Comision pone a disposicion del publico, mediante un canal seguro, la
informacidn relativa a las listas de confianza de cada Estado miembro, donde se publican los
servicios de certificacion cualificados a admitir (herramienta de consulta: Panel de control
elDAS).

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado

43 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el acuerdo marco, o del
lote o lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras,
ya sean de exclusivo caracter economico o de contenido técnico, evaluables o no
economicamente, que estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP, en particular en sus apartados numero 27 y 28.
Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del
cuadro de caracteristicas del contrato del PCP. EI momento decisivo para apreciar la
concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacion empresarial exigidos
para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas. Estas condiciones deberan subsistir también durante toda la vigencia del Acuerdo

Marco.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de
los documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacion del contrato,
o bien durante su vigencia, por si misma o mediante peticidn al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso,
la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
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6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la
informacion facilitada por los operadores econdémicos que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o
comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento

de licitacion o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos
de los incluidos en las ofertas tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten
admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos
de la oferta ni las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta

economica e importes que puedan determinar la valoracion técnica).

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal
condicion, utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefalando ademas los
motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacion
como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta
ubicacién (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte

sencilla su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable debidamente cumplimentada vy firmada
electrénicamente por el licitador o su representante legal de acuerdo con el
anexo |V del PCP. En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo

el compromiso formal de constituirse en UTE, se deberd presentar una
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Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo

por cada una de las empresas indicadas.

2) Compromiso de Constitucion de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el
anexo X de este PCP (Unicamente se aportarad en caso de que dos o mas
empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarios, de conformidad con lo exigido en el articulo

31.4 del RDLSE y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

3) Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP
(debidamente cumplimentada y firmada electrénicamente por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras
entidades), en los casos en los que el licitador acredite la Clasificacion,

Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras entidades.

b. Carpeta N°2, que incluird los siguientes documentos:

1. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de
que asi se prevea en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP.

2. Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en

el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP.

Corresponderd a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo
documento la informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar
cualesquiera otras informaciones que estime o considere necesarias para permitir la
mejor aplicacion de los criterios cualitativos de adjudicacion cuya cuantificacion

dependa de un juicio de valor.

c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:
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1. En su caso, declaracion responsable (anexo XII de este PCP) y/o
documentacién relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma
automatica por aplicacion de férmulas conforme a lo especificado en el

apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP.

2. Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio
aportar, conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP y en el ANEXO | MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA.”

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores
deberan seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro de

caracteristicas del contrato del PCP y, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ningun caso podra superar el presupuesto base de
licitacion.

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta
no podra superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto,
salvo que en el contenido del apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato

del PCP se indique expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electronicamente por el licitador o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro de

caracteristicas del contrato del PCP.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (sin IVA), variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u

omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.
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7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro de

caracteristicas del contrato del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion

con los actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP,

conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de
contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, se seguira el procedimiento establecido al respecto en el
articulo 150 de la LCSP.

En el dmbito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la
Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de
Defensa de la Competencia y Unidad de Mercado, ostenta la condicion de autoridad de
competencia autondmica, siendo este el organo al que habria que solicitar el informe
regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa Direccién General ha publicado la
Guia para la deteccion de indicios de colusién en la contratacion publica, dirigida a los
organos de contratacién de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente

direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-publica-competencia

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes:
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Reducido numero de licitadores / cambios injustificados en el numero de
licitadores que presentan ofertas anteriores similares.

El mismo licitador presenta habitualmente la oferta mas baja.

Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares.
Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geograficas o lotes.
Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que si
que presentan.

Licitadores que siempre se presentan pero nunca ganan (ofertas de cobertura).
Subcontratacidn no justificada entre las empresas licitadoras.

UTEs entre licitadores sin justificacion aparente (las empresas que conforman
la UTE podrian haberse presentado de modo independiente).

Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario.

Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura).

Rotacién de los adjudicatarios.

Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios.

Formatos idénticos en la documentaciéon presentada (misma letra, modelo,
etc.) o documentos de la oferta con idénticos errores.

Documentacién remitida desde la misma direccion (de correo electronico, fax,
etc.) o presentada por la misma persona.

Estimaciones similares en el calculo de costes.

Cambios en la documentacion (tachaduras, borrones o correctores).
Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden
explicarse por incrementos de costes.

Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente.
Precios idénticos.

Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto.

Reduccién de precios ante la entrada de nuevos licitadores.

Precios mas altos en entregas locales que en destinos mas alejados.

Subidas generales de precios sin justificacion aparente.

Ofertas por encima del presupuesto maximo.

Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo
entre oferentes o en relacion al conocimiento de las ofertas de competidores.
Encuentro de los licitadores con caracter previo a la presentacion de una oferta.

Licitadores que se retinen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc.
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8.2. Apertura y calificacion de la carpeta n°l

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara
la apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la

documentacion, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de
documentacién administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de

adjudicacion del acuerdo marco a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta n°® 2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de
Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el
PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen,
en su caso, en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.
Seréa excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados
como contenido minimo en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP,
asi como aquellas proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista

técnico por no cumplir los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables

mediante juicios de valor en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato, la
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puntuacion correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado

apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas
del contrato criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio
cualitativo evaluable de forma automatica por aplicacién de formulas, seran excluidas del
procedimiento de adjudicacion las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion
inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro de

caracteristicas del contrato del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta n°3

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econdmicas de los licitadores cuyas

ofertas técnicas hayan sido admitidas.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados
sin IVA.

Sise observasen errores formales en la proposicion econdmica presentada que no comporten
la exclusion de la oferta economica conforme a la condicion 6.5, Metro de Madrid solicitara
la subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para
que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas

gue no resulten subsanadas.
La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

En el caso de que no proceda la oferta econdémica para el acuerdo marco no seran de

aplicacion los parrafos anteriores.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacidon cualitativos evaluables de
forma automatica por aplicacion de formulas en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas
del contrato, la puntuacion correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo

previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por

aplicacion de formulas hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
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establecido en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP seran

excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato.

En consecuencia, con lo anterior y siempre que proceda la presentacién de oferta econdmica

en el acuerdo marco, se tendran en cuenta las siguientes previsiones:

e Unicamente se procedera a la evaluacién de las ofertas economicas de los licitadores

cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

e Seréan excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (sin IVA), bien

en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

e A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios

ofertados sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicidn econdmica presentada, Metro de Madrid
solicitara la subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores
interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran

excluidas las ofertas que no resulten subsanadas

Segun los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas del contrato de este PCP, la clasificacion de las ofertas (en el caso de tratarse
de una licitacion cuya forma de adjudicacion sea a mejor precio/menor coste), o la asignacion
de la puntuacidon de las ofertas econdomicas (en el caso de pluralidad de criterios: oferta con
la mejor relacion calidad precio/oferta con la mejor relacion coste-eficacia) se realizara
exclusivamente respecto de las ofertas admitidas. Se consideran ofertas admitidas aquellas
gue no hayan sido excluidas en las fases de revision de la documentacién administrativa y
valoracion técnica (en su caso), que no hayan sido excluidas en la fase de valoracion
economica (por motivos formales, por superar el presupuesto base de licitacion, por superar
los precios maximos unitarios, o por incumplir alguno de los requerimientos de la oferta
economica previstos en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato). Por tanto,
la clasificacion economica o la asignacion de la puntuacion de las ofertas economicas se

realizaréd una vez terminado el analisis de éstas.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacion del acuerdo marco
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9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en
aplicacion de los criterios de adjudicacidon establecidos en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP, que se valoraran conforme a lo que dispone el apartado

27 del propio cuadro de caracteristicas del contrato.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la

licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacidon del acuerdo marco con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea
el precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del
cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas
validas, Metro de Madrid llevara a cabo una fase de determinacion final del precio que podra

realizarse mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante subasta electrénica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo
a todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la

mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetird tantas veces como se determine en

el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar
en todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera

evaluaciéon completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el
PCP.

Pagina 56 de 174



A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrdnica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas extensiones, asi
como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion pertinente
para la conexion individual al dispositivo electronico utilizado y precisando la fecha 'y

hora del comienzo y finalizacion de la subasta electronica.

El dispositivo electronico utilizado serd una plataforma de subasta electronica a la
que accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un
navegador web y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario vy
password o, en caso de que asi se determine, mediante certificado de firma

electrdnica, y estableciéndose una conexién segura con el servidor correspondiente.

El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la

subasta electrénica y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y

estén dentro del plazo establecido.

Durante la celebraciéon de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion
en el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informacion de
la identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta.
Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas,

informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

Al finalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en
el plazo maximo de un dia habil después de la celebracién de la subasta, enviarén a
Metro de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada,
debiendo estar firmada por el representante de la empresa con poder suficiente,

presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del acuerdo marco con base en mas de un criterio
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En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el
acuerdo marco a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacién de la suma de

criterios de adjudicacién establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevard a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas del contrato del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de
determinacion final del precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP. En el caso de que se establezca una subasta electrdnica,
esta serd conforme a lo previsto en el articulo 143 de la LCSP y se realizarad de acuerdo a lo
indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que se estableciera una peticion
sucesiva de ofertas, Metro de Madrid deberd notificar a cada licitador la siguiente

informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacién en aplicacidon de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion
econdmica), asi como importe econdmico de esta oferta.

- Puntuacién técnica del licitador en cuestion.

Se concederd a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar
una nueva oferta econdomica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion
sucesiva de ofertas se repetirad tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro

de caracteristicas del contrato del PCP.

9.2 Ofertas anormalmente bajas

Esta condicion se aplicard exclusivamente si asi se prevé en el apartado 27 del cuadro resumen.

9.2.1 Criterios para la consideracién de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las

ofertas econdmicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte

unidades porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando

sea superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.
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c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
dos con cinco unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en mas de dos con cinco unidades porcentuales, se procedera al célculo de
una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media

se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para
aplicar el régimen de identificacidon de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente

con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracién de las ofertas anormalmente bajas, asi
como para la justificacion de las mismas y para la decisidén sobre su admision o rechazo, sera
el establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias
habiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informacién y documentos que

resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté
en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se
podra pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en

lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el

método de construccion.
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b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
qgue disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las

obras,

c. La innovacidon y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado

o que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. La posible obtencidn de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias héabiles establecido, dicho
incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento del

contrato basado en el que se produzca.

Metro de Madrid analizara la justificacidon recibida para garantizar el correcto cumplimiento
de la oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la

misma, lo que debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo
establecido en el articulo 201 de la LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas
incursas en presuncion de anormalidad en caso de que la justificacion no explique
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando la
justificacion sea incompleta, o si esta basada en hipdtesis o practicas inadecuadas desde

una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que

justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja
se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que

Metro de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion
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contractual, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se

produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP,

por el orden en el que se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid
notificarles el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el

plazo de tres dias habiles.

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del
acuerdo marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores
y de acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato de
este PCP, Metro de Madrid lo notificara a los licitadores que las hayan presentado con objeto
de que en el plazo maximo de siete dias habiles remitan la documentacién acreditativa del
cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones. Los licitadores aportaran los
documentos en castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua

extranjera, éstos deberan acompanarse de su traduccidn oficial).

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacién,

su oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacion no se practique, la oferta sera excluida.
Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitara la

acreditacion del cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado

ala siguiente/s oferta/s mejor valorada/s, en caso de que la/s hubiera, y asi sucesivamente.
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9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida

en los apartados numero 18 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en
cuyo nombre se actue, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una

persona juridica en el caso de que dicha inscripcion sea legalmente obligatoria.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Deberd presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia,
habilitacion profesional y adscripcion de medios, establecidas en los apartados numero 20,

21, 23y 24 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacion, si procede, se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del contrato

del PCP, sin perjuicio de lo que se establece en la condicion posterior.

Pagina 62 de 174



9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que

figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su

presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales,
se aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que
los licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca
en los datos reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones legales

y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a los licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Publico.

9.4.6 Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electrénicos en el correspondiente
registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de
la autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa,
salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de
inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan
de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva
para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decisiéon
alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio
de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha

presentd la solicitud de inscripciéon de su plan de igualdad, acompanado de un certificado
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del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este ultimo, de la

solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

9.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las
mejores ofertas y acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se

refieren las condiciones anteriores.

La adjudicacién del acuerdo marco serd motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo

con lo establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacidén siguiente:

a. Enrelacidn con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por

las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las

valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas

ofertas admitidas.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato
del acuerdo marco.

Adicionalmente, la adjudicacion del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante
del Portal de Contrataciéon de la Comunidad Autonoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE
y BOCM.

Con ocasién de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco
Metro de Madrid no podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en
la condicion 6.2 del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion
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La adjudicacion del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad

y solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del acuerdo marco

10.1.1. Documentacién previa a la formalizacion del acuerdo marco

Metro de Madrid requerird al/los adjudicatario/s del acuerdo marco para que, dentro del
plazo de diez dias habiles a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacion de la

adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicion.
En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por
encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este
impuesto deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencidn de la

Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
b. Escritura de constitucion y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo
marco, cuando éste sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el

adjudicatario del acuerdo marco sea una UTE.

d. Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo Xlll, de la entidad
adjudicataria suscrita por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique
gue no estaincursa en ninguna de las causas de prohibicion de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de
prohibicion para contratar deberd comunicar de inmediato dicha circunstancia a
Metro de Madrid, S.A.

e. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte

de Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaraciéon en la que se ponga de manifiesto
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donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio
que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion facilitada en
esta declaracion. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial, cuyo
incumplimiento constituird causa de resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto
en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

f. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos
Regionales FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de

intereses conforme al anexo IX del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

con la Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha
Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no
tiene deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el &mbito estatal espafol

ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a
que se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros

de la misma.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se
presente en formato electronico con firma electronica de el/los representante/-s de la
entidad avalista, ésta debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro
de Madrid (Avenida Asturias n° 4, 28029 Madrid), los restantes documentos deberan ser

remitidos conforme a lo indicado en la notificacion.
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De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacion de la
adjudicacion del acuerdo marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. En este
caso se retrotraerd el procedimiento al momento anterior a la adjudicacién del acuerdo
marco, con objeto de que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada

acredite el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion.

10.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato
del acuerdo marco se formalizard, con caracter general, mediante la firma electronica del

documento de formalizacion por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato del acuerdo marco debera realizarse mediante alguno de los
certificados de firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar

vencidos, suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma
Administrativa, admite todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que pueden consultarse en

el siguiente enlace:

https.//sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera
entregar a Metro de Madrid una copia legitimada y una simple del documento de
formalizacion del contrato del acuerdo marco, en el plazo maximo de un mes desde su

elevacion a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del acuerdo marco
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Cuando, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la LCSP, el acto de adjudicacion
del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion
no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias héabiles desde que se practique la

notificacién de la adjudicacion.

En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de recurso especial, no podra
procederse a la formalizacion del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o
hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid

acuerde alzar la suspension correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, la formalizacion debera efectuarse dentro de los quince dias habiles

siguientes a aquél en que se practique la notificacidon de la adjudicacion.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del acuerdo marco

El documento de formalizacién del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes
extremos, salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo

marco:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco.
c. Referencia a la legislacidn aplicable al acuerdo marco.

d. La enumeracién de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden:

el PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio

colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo
marco, o que impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la

oferta presentada por el contratista.
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10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del acuerdo marco

Silas causas de la no formalizacion del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid,

se indemnizara al adjudicatario de los dafos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del acuerdo marco en los términos
previstos en el articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacién del acuerdo marco
deberd publicarse, junto con el correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a
quince dias tras la firma del mismo en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, y, cuando el acuerdo marco esté sujeto a regulacion

armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco debera correr con los gastos de publicacion oficial
conforme a lo indicado en el apartado 39 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP,
y, ademads, deberd correr con cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la
adjudicacion y formalizacion del acuerdo marco y que no se encuentren expresamente

excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de
publicacion se realizard de forma proporcional en funcién del valor estimado de cada lote

entre cada uno de los adjudicatarios de dicho lote del acuerdo marco.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucion del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 9 del cuadro de

caracteristicas del contrato del PCP.
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12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

Los acuerdos marco solo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del
cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205
de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del acuerdo marco que no exceda del 20

por ciento del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a
la pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco
adaptado a la realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de
adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible

ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo
previsto para el propio acuerdo marco en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las
modificaciones del acuerdo marco se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la

Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE.

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitacion y aprobacién de las modificaciones
del contrato que se produzcan, serd necesario un informe previo favorable de la Asesoria
Juridica de Metro de Madrid y la preceptiva aprobaciéon del Organo de Contratacion. En

cualquier caso, se estara a lo dispuesto en el articulo 207 y en el 319 de la LCSP.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo
previsto en esta condicion y en el apartado 35 del cuadro de caracteristicas del contrato del
PCP.

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco
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El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de
vigencia del acuerdo marco o cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo

marco.

13.2 Resolucion del acuerdo marco

Seran causas de resolucién del acuerdo marco las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

sociedad contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes
o de la normativa que pueda ser de aplicaciéon y de las modificaciones que
ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacion del

acuerdo marco para adaptarse a ellas.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del

acuerdo marco.

c. Elincumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los

términos establecidos en el PCP y el PPT.
d. El mutuo acuerdo de las partes.

e. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid

(capacidad, solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

f.  Metro de Madrid podra resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento
qgue se establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP.
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BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

14. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

La adjudicacion de los contratos basados del acuerdo marco se realizard conforme a lo

previsto en el apartado 42 del Cuadro de caracteristicas del contrato.

14.1 Ofertas anormalmente bajas

14.1.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las

ofertas econdmicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a.

Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte

unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando

sea superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
dos con cinco unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en mas de dos con cinco unidades porcentuales, se procedera al calculo de
una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media

se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de

empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para

aplicar el régimen de identificacidon de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas

baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente

con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.
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14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi
como para la justificacion de las mismas y para la decisién sobre su admision o rechazo, sera
el establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias
habiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de la informacion y documentos que

resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté
en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se
podra pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en

lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las
obras,

c. La innovacidon y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado
o que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. La posible obtencidén de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusién de dicha oferta del procedimiento.
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Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento
de la oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la

misma, lo que debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo
establecido en el articulo 201 de la LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas
incursas en presuncion de anormalidad en caso de que la justificacion no explique
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando la
justificacion sea incompleta, o si esta basada en hipdtesis o practicas inadecuadas desde

una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que

justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente
baja se exigirad al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de
que Metro de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion
contractual, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se

produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacién de su adjudicacion, debera

llevarse a cabo, con caracter general, mediante firma electronica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato deberd ajustarse con exactitud a las

condiciones de la licitacion y de la solicitud de ofertas.

En ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas

qgue impliguen alteracion de los términos de la adjudicacion.
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15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL
CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la

adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

a. Poliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, asi
como justificante de la situacién en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por
la Compania Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en
vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas exigidas en el PCP. Si el
adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser

contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamientoy fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del

contrato sea una UTE.

Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacion prevista en la condicion
10 anterior para la formalizacion del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera

perdido su vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 del cuadro de
caracteristicas del contrato de este PCP, estara obligado a constituir una garantia definitiva

por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.
La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusidon y division, que debera ser emitido por una entidad

de crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafna en dicho ramo del seguro.
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c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

d. En efectivo, mediante deposito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso

en la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del
anexo Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las

obligaciones garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a. Delas penalizaciones impuestas al contratista por razon de la ejecucidn del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento

de sus obligaciones.

c. Delafalta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si
la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan

llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia

qgue se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores
responsabilidades, Metro de Madrid reclamara al contratista el cobro de la diferencia entre

lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberd reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de

la obligacion de reponer la garantia definitiva serd causa de resolucién del contrato.
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Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias
naturales contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de

modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva serd causa de resolucién
del contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la

aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucidn del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna
clase a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizard expresamente

la devolucion de la garantia definitiva.

17. SEGUROS

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a
mantenerla durante toda su vigencia, una péliza de seguro de responsabilidad civil general
que garantice las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por los dafnos materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales
que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del
contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia,

si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP, el limite de suma asegurada por esta poliza no sera inferior al precio final del

contrato, y, en ningun caso, sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha poliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en
el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, en el caso de que asi

se solicite.

La pdliza estarad en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso,
durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que
se acrediten la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos

extremos, asi como la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
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vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de

resolucion del contrato por causa imputable al contratista.

Si la poliza venciera antes de la finalizacién del contrato, el contratista presentara nueva
poliza o nuevo certificado por el periodo de renovacidon, en los mismos términos que la

anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia
del contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su
costa las podlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el

aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el unico responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios que
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando
Metro de Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria

como subsidiaria.

La contratacion de las pdlizas de seguros exigibles no eximird ni limitara ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el

contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
confianza, en virtud de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran
un déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia

de la cobertura otorgada.

18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura
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La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de

los plazos parciales seflalados para su ejecuciéon sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucidén del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la
ejecucion de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso

de que dicho resultado sea desfavorable para el contratista.

18.2. Comprobacion del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos y en el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en
todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el
responsable del contrato procederd a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra,

extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director
de obray sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para el inicio
de los trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la

firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion de
obra, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificandolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el

contratista por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara
la resolucidon correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del

acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas

en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales
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reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las

mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto
de obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el

responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

serd responsable de los defectos de toda indole que en la construccidén puedan advertirse.

18.3. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la
oferta técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacion y dicho plan
forme parte de la documentacion contractual, el contratista redactarad el correspondiente
programa de trabajos", que someterd a la aprobacion del director de obra, dentro del

improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucién de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion

sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan

en el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucidn de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencidn expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.
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d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacion programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con

determinacion, en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberad ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucion de obra o
instalacion sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el
director de obra dara curso de la misma y simultaneamente anotara en el libro de érdenes tal
circunstancia, sin perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los

términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

18.4. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran
sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacion

vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la
tension de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacidn plena
de jornada, llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa

ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Siademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio
de transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de
dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los

dias habiles.
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18.5. Direccion de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas

establecidas en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucion del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista)

para lograr los objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos

de ejecucion y abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
ejecucion del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de
aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna

intervencion en el contrato.

En particular, el director de las obras determinara:

a.

Los plazos para la ejecuciéon de los diversos trabajos comprendidos en el contrato
qgue no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las
fechas para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado

e incluso, las horas de realizacién cuando sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuaciéon en cada momento del personal integrante de la

ejecucion de la obra o instalacion.
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d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar

a cabo la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y

gue a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras,

que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcion de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

18.6. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro

de Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la
ejecucion de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la

apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempenfo del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la
ejecucion de la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en

cuyo caso, debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias
de Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de la obra
o instalacién asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion
del equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado,

le asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera

decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacion contratada requiera, en
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coordinacion con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la
sustitucion de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando
incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del
programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e

instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se
haya solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince
dias. En cualquier caso, dicho plazo méaximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al

plazo de realizacidon de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.

18.7. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacién del
contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del

contrato.

Desde que comience la ejecucidén de los trabajos hasta su recepcidén o, en su caso, la
finalizacién de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro
de Madrid previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el

contratista.

18.8. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales
pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad

resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a
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Metro de Madrid por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por
incumplimiento de sus obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucion
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen
a Metro de Madrid.

No habra relacidon o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro

de Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucidn del contrato.

18.9. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la
ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el Derecho de la Uniéon Europea, el Derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Reino de Espana, y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del

cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacién de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de

los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como
del pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los érganos

competentes.

18.10. Prevencion de riesgos laborales.
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El contratista cumplira la normativa vigente en materia laboral y de prevencion de riesgos
laborales para trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, el RD 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales,
el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccidn (en aquellos contratos en los que sea de
aplicacion), asi como el marco normativo de desarrollo, prestando especial atencion a la
integracion de la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades y decisiones, en los
procesos técnicos, en la organizacion del trabajo y en las condiciones que éste se preste por

todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de

Madrid, en materia de seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el

RD 1627/1997; los cuales deberan cumplirse por el contratista.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependerd exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones
vigentes en materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su

cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o
mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacidn que sean necesarios en
cuanto a la proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a
sus respectivos trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucion del contrato,
la/s empresa/s subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas
anteriormente, ello sin perjuicio de que la empresa contratista debe velar por su observancia

y también siga siendo responsable del cumplimiento de dichas obligaciones.
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18.11. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autonomos en trabajos que les

aplique el RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad

y de salud en las obras de construccion

Las marcadas en los articulos 10, 11 y 12 del Real Decreto 1627/97 y las recogidas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige el contrato.

El Contratista Principal debera:

e Cumplir con los Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra.

a)
b)

d)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios
auxiliares.

La verificacién previa a la puesta en servicio, el mantenimiento y los controles
periodicos de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.

La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y acopio
de los materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

El almacenamiento y la eliminacidn o evacuacion de residuos y escombros.

En funcion del transcurso de la obra, la adaptacion del periodo de tiempo efectivo
que se debera dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autdonomos.
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o

actividad que se realice en la obra o en su proximidad.

e Cumplir con los requisitos de inscripcion en el correspondiente Registro de Empresas

Acreditadas (REA) establecido en la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratacion en

el Sector de la Construccion, y en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
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Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud o Estudio bésico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En el
caso de obras sin proyecto, elaborar Documento de Gestion Preventivo (DGP) especifico
para las actividades a ejecutar teniendo en cuenta la documentacion preventiva que
Metro de Madrid les ha transmitido con la correspondiente normativa interna de
aplicacién. Las empresas que hayan recibido la informacidon sefalada procedente de
Metro de Madrid, (bien mediante la documentacion interna para obras sin proyecto o
bien mediante el Estudio de Seguridad y Salud para obras con proyecto), deberan tener
en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su propia evaluacién de riesgos y planificacion

preventiva, asi como informar de todo ello a sus trabajadores.

Proceder a la informacion a la Autoridad Laboral mediante la comunicacién de apertura
del centro de trabajo previa al comienzo de los trabajos segun el articulo 19 del Real

Decreto 1627/97.

Vigilar la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad
y Salud o en el documento de gestion preventiva, en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente, o en su caso a los Trabajadores Autdénomos por ellos
contratados. El Contratista estd directamente obligado a cumplir las disposiciones
contenidas en el presente pliego y en las normas de internas de Metro que les aplique,
asi como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o convencionales estuviesen
vigentes en materia de Seguridad y Salud, siendo el responsable de su aplicacion y de
las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a

sus posibles Subcontratistas y Trabajadores Auténomos.

Disponer de una organizacion preventiva adecuada asignada a la obra, en funcion de los
trabajos a acometer. Asimismo, disponer de recursos humanos, en su nivel directivo y
productivo, con la formacion necesaria en materia de prevencion de riesgos laborales y
utilizarlos en la obra para el desarrollo de la actividad contratada, de forma que permita
que toda persona con funciones de gestion (adquisicion de productos, contrataciéon de
personal, etc.) en la obra de construccién sea capaz de integrar la prevencion en

cualquier decisidn que adopte.
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Asignar la presencia de los recursos preventivos, en el caso de ser necesaria. Dichas
designaciones deberan estar incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, o en su caso en

la Planificacion Preventiva de las obras o actuaciones contratadas.

Los Recursos Preventivos se regiran por los términos del articulo 32 bis y la disposicion
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real
Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion, la disposicion adicional
Unica del R. D. 1627/1997 y concordantes. Sobre la base de estas normas legales su
designacién ha de ser conocida por los trabajadores afectados, y su presencia sera real
y efectiva mientras dure la situacion de riesgo (art. 22 bis y Anexo | del R. D. 39/1997)

que exige su presencia.

A efectos del RD 1627/1997 se entiende por trabajos con riesgos especiales aquellos
trabajos cuya realizacion exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para

su seguridad y salud.

El Contratista y sus Subcontratistas no podran solicitar contraprestacion econdmica
alguna a Metro por el tiempo invertido por su personal en la formacién requerida para
ser recurso preventivo o por la asignacidn de recursos preventivos a determinadas tareas

objeto del contrato.

El contratista que pretenda subcontratar parte del contrato dispondra del libro de
subcontratacion en las condiciones establecidas por la Ley 32/2006, Reguladora de la
Subcontrataciéon en el Sector de la Construccion, y el Real Decreto 1109/2007 que la
desarrolla; debiendo cumplir el contratista con las obligaciones que dicha normativa le

impone al respecto.

El contratista deberd mandar copia del libro de subcontratacién a la direccién facultativa,
cada vez que incluya a una nueva subcontrata. Igualmente, el contratista estara obligado
a actualizarlo, comunicandolo al Registro de Empresas Acreditadas para actuar como
contratista (REA EHE), cada vez que se realice un cambio de coordinador de seguridad

y salud.

El contratista responderad solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan de seguridad y salud, en los términos
de dicho articulo previstos en el art. 11 del R.D. 1627/1997.
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El contratista debera cumplir con las obligaciones sobre coordinacion de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales,
asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV R.D. 1627/1997

durante la ejecucion de la obra

Aquellos contratistas que no tengan intencion de subcontratar deberan notificar dicha

circunstancia a Metro de Madrid, segun la normativa interna de aplicacion.

El contratista comunicara al Responsable de Contrato de Metro de Madrid o direccion
facultativa, por el método mas rédpido a su alcance y de forma inmediata, todo accidente
grave, muy grave o mortal, que sufra cualquiera de sus trabajadores, los de las
subcontratas y los autonomos, si los hay, e investigara los hechos y las causas que los
hubieran motivado, elaborando el correspondiente Informe de Investigacion del
Accidente, al tiempo que tendra que implantar las acciones correctivas que, en su caso,
hubieran de adoptarse. Todo lo anterior serd efectuado independientemente de

cumplimentar y tramitar la documentacion oficial obligatoria.

El informe preliminar de Investigacion del Accidente se ha de remitir al Responsable de
Contrato de Metro de Madrid o direccidn facultativa, asi como al SPL de Metro de
Madrid, en un plazo maximo de 5 dias habiles. Y en un plazo maximo de 15 dias habiles,

sera remitido el informe definitivo de investigacion del accidente.

Asi mismo, la empresa contratista, ha de investigar la totalidad de accidentes por ley y
de forma adicional, los incidentes que pudieran haber afectado a la seguridad y salud de
los trabajadores o ponerles en riesgo, emitiendo el correspondiente Informe de

Investigacion de Accidente o incidente.

Ademas, deberan informar a la direccion facultativa y al SPL de todas aquellas visitas y
diligencias que sean realizadas por organismos oficiales como son la Inspeccién de
Trabajo de Seguridad Social o el IRSST.

Adicionalmente, el personal de empresas externas, que detecte cualquier situacion de
posible riesgo, o deficiencias en dependencias, instalaciones, equipos de trabajo y/o
equipos de proteccion, colectiva o individual, que a su juicio entrane, por motivos
razonables, un riesgo de accidente, debe comunicarlo a Metro de Madrid, con objeto de

gue se corrijan las causas que motivan las citadas situaciones o deficiencias.
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18.12. Responsabilidad sobre los materiales

Las marcadas en los articulos 10, 11 y 12 del Real Decreto 1627/97 y las recogidas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige el contrato.

El Contratista Principal debera:

e Cumplir con los Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra.

k)
1)

n)

p)
a)
r

s)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios
auxiliares.

La verificacion previa a la puesta en servicio, el mantenimiento y los controles
periddicos de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y acopio
de los materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

En funcion del transcurso de la obra, la adaptacion del periodo de tiempo efectivo
que se debera dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o

actividad que se realice en la obra o en su proximidad.

e Cumplir con los requisitos de inscripcidon en el correspondiente Registro de Empresas

Acreditadas (REA) establecido en la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratacion en

el Sector de la Construccion, y en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
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Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud o Estudio bésico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En el
caso de obras sin proyecto, elaborar Documento de Gestion Preventivo (DGP) especifico
para las actividades a ejecutar teniendo en cuenta la documentacion preventiva que
Metro de Madrid les ha transmitido con la correspondiente normativa interna de
aplicacién. Las empresas que hayan recibido la informacidon sefalada procedente de
Metro de Madrid, (bien mediante la documentacion interna para obras sin proyecto o
bien mediante el Estudio de Seguridad y Salud para obras con proyecto), deberan tener
en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su propia evaluacién de riesgos y planificacion

preventiva, asi como informar de todo ello a sus trabajadores.

Proceder a la informacion a la Autoridad Laboral mediante la comunicacién de apertura
del centro de trabajo previa al comienzo de los trabajos segun el articulo 19 del Real

Decreto 1627/97.

Vigilar la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad
y Salud o en el documento de gestion preventiva, en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente, o en su caso a los Trabajadores Autdénomos por ellos
contratados. El Contratista estd directamente obligado a cumplir las disposiciones
contenidas en el presente pliego y en las normas de internas de Metro que les aplique,
asi como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o convencionales estuviesen
vigentes en materia de Seguridad y Salud, siendo el responsable de su aplicacion y de
las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a

sus posibles Subcontratistas y Trabajadores Auténomos.

Disponer de una organizacion preventiva adecuada asignada a la obra, en funcion de los
trabajos a acometer. Asimismo, disponer de recursos humanos, en su nivel directivo y
productivo, con la formacion necesaria en materia de prevencion de riesgos laborales y
utilizarlos en la obra para el desarrollo de la actividad contratada, de forma que permita
que toda persona con funciones de gestion (adquisicion de productos, contrataciéon de
personal, etc.) en la obra de construccién sea capaz de integrar la prevencion en

cualquier decisidn que adopte.
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Asignar la presencia de los recursos preventivos, en el caso de ser necesaria. Dichas
designaciones deberan estar incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, o en su caso en

la Planificacion Preventiva de las obras o actuaciones contratadas.

Los Recursos Preventivos se regiran por los términos del articulo 32 bis y la disposicion
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real
Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion, la disposicion adicional
Unica del R. D. 1627/1997 y concordantes. Sobre la base de estas normas legales su
designacién ha de ser conocida por los trabajadores afectados, y su presencia sera real
y efectiva mientras dure la situacion de riesgo (art. 22 bis y Anexo | del R. D. 39/1997)

que exige su presencia.

A efectos del RD 1627/1997 se entiende por trabajos con riesgos especiales aquellos
trabajos cuya realizacion exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para

su seguridad y salud.

El Contratista y sus Subcontratistas no podran solicitar contraprestacion econdmica
alguna a Metro por el tiempo invertido por su personal en la formacién requerida para
ser recurso preventivo o por la asignacidn de recursos preventivos a determinadas tareas

objeto del contrato.

El contratista que pretenda subcontratar parte del contrato dispondra del libro de
subcontratacion en las condiciones establecidas por la Ley 32/2006, Reguladora de la
Subcontrataciéon en el Sector de la Construccion, y el Real Decreto 1109/2007 que la
desarrolla; debiendo cumplir el contratista con las obligaciones que dicha normativa le

impone al respecto.

El contratista deberd mandar copia del libro de subcontratacién a la direccién facultativa,
cada vez que incluya a una nueva subcontrata. Igualmente, el contratista estara obligado
a actualizarlo, comunicandolo al Registro de Empresas Acreditadas para actuar como
contratista (REA EHE), cada vez que se realice un cambio de coordinador de seguridad

y salud.

El contratista responderad solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan de seguridad y salud, en los términos
de dicho articulo previstos en el art. 11 del R.D. 1627/1997.
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El contratista debera cumplir con las obligaciones sobre coordinacion de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales,
asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV R.D. 1627/1997

durante la ejecucion de la obra

Aquellos contratistas que no tengan intencion de subcontratar deberan notificar dicha

circunstancia a Metro de Madrid, segun la normativa interna de aplicacion.

El contratista comunicara al Responsable de Contrato de Metro de Madrid o direccion
facultativa, por el método mas rédpido a su alcance y de forma inmediata, todo accidente
grave, muy grave o mortal, que sufra cualquiera de sus trabajadores, los de las
subcontratas y los autonomos, si los hay, e investigara los hechos y las causas que los
hubieran motivado, elaborando el correspondiente Informe de Investigacion del
Accidente, al tiempo que tendra que implantar las acciones correctivas que, en su caso,
hubieran de adoptarse. Todo lo anterior serd efectuado independientemente de

cumplimentar y tramitar la documentacion oficial obligatoria.

El informe preliminar de Investigacion del Accidente se ha de remitir al Responsable de
Contrato de Metro de Madrid o direccidn facultativa, asi como al SPL de Metro de
Madrid, en un plazo maximo de 5 dias habiles. Y en un plazo maximo de 15 dias habiles,

sera remitido el informe definitivo de investigacion del accidente.

Asi mismo, la empresa contratista, ha de investigar la totalidad de accidentes por ley y
de forma adicional, los incidentes que pudieran haber afectado a la seguridad y salud de
los trabajadores o ponerles en riesgo, emitiendo el correspondiente Informe de

Investigacion de Accidente o incidente.

Ademas, deberan informar a la direccion facultativa y al SPL de todas aquellas visitas y
diligencias que sean realizadas por organismos oficiales como son la Inspeccién de
Trabajo de Seguridad Social o el IRSST.

Adicionalmente, el personal de empresas externas, que detecte cualquier situacion de
posible riesgo, o deficiencias en dependencias, instalaciones, equipos de trabajo y/o
equipos de proteccion, colectiva o individual, que a su juicio entrane, por motivos
razonables, un riesgo de accidente, debe comunicarlo a Metro de Madrid, con objeto de

gue se corrijan las causas que motivan las citadas situaciones o deficiencias.
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18.13. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata
de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las
instrucciones de la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos

entre ellos.

18.14. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucidon del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafie laimagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, deberd ser sometida a la consideracién de Metro de

Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las
instalaciones de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un
distintivo de identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho
personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado

por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

18.15. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencidn, por su exclusiva cuenta y cargo,
de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecuciéon de las obras, inclusive, en

su caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el
personal de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid,
por lo que el contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades
que éste tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos,

guedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el
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contratista las cantidades a las que se refiere esta condicidn, si no le fueran oportunamente

reintegradas por éste.

18.16. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccidn al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista
cualquier tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de
cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o
eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio de transporte publico de
viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspensién temporal de dicho servicio o de
cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder
hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizard a Metro de Madrid no solo por el
dano emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para

la determinacidn del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildometros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que

comunicaria Metro de Madrid en su caso.

18.17. Modificacion del contrato

Los contratos sélo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro
de caracteristicas del contrato del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205 de la
LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por

ciento del precio inicial, IVA excluido.
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En todos los contratos y al margen de los casos sefialados, si fuese necesario ejecutar el
contrato de forma distinta a la pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un
nuevo contrato adaptado a la realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacién del
contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio

publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto
para el propio contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
contrato se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la

Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE.
No tendrén la consideracion de modificaciones:

[ El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta
ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el niumero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de
la obra.

[l. Lainclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente conforme a la establecido
en la condicidon 22.1 del presente pliego, siempre que no supongan incremento del
precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda
del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. En cualquier caso, esto no
supondra la inclusion de nuevas unidades de obra completas no previstas

inicialmente.

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitacion y aprobacién de las modificaciones
del contrato que se produzcan, serd necesario un informe previo favorable de la Asesoria
Juridica de Metro de Madrid y la preceptiva aprobaciéon del Organo de Contratacion. En

cualquier caso, se estara a lo dispuesto en el articulo 207 y en el 319 de la LCSP.

18.18. Cesion del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato)
podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no

hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una
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restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado

42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial

de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesién, lo que se
producira cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si
la resolucion sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos
meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la

misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista
en concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacion concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso

en una causa de prohibicién de contratar.
d. Que lacesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que

tenga lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesiéon del contrato no se procederd a la devolucién o cancelacion de la
garantia definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la

del cesionario.
En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacion de la composiciéon de la UTE suponga el aumento del numero
de empresas, la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas
por otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del dérgano de

contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento
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de su importe. En todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y
clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena

capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente
de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicidén de contratar y que

se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso
de acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion concursal,
continuard la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre

que éstas cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

18.19. Subcontratacion

El contratista podrd concertar con terceros la realizacidn parcial de la prestaciéon, salvo

respecto de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con

lo previsto en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y

217 de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sdélo ante el contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro
de Madrid, con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que
se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia
el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento
a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos. El
conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de
autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.
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El contratista debera comunicar por escrito al Responsable del contrato de Metro tras
la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad datos
de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud
de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar

la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 32 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este
caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse
a partes de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacion de
las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por Metro o situacion de emergencia justificada, excepto si Metro

notifica en ese plazo su oposicidn.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
deberd ser notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda

la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de
la LCSP.

El contratista deberad informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacioén, de acuerdo con la legislacion laboral.
Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de
la LCSP, cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector
Publico los subcontratistas no tendran accion directa frente a la primera por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la

ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.
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g. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el
articulo 216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos

previstos en esta ley.

h. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista
de la obligacidon de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacion directa
con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

18.20 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica

del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, serd obligacion del contratista, realizar
reconocimientos meédicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir
vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-
meédica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las

valoraciones toxicologicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccidn de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que
le seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicoldgicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la senalizacion o indicaciones del Puesto de Control

Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.
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Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo
del contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse
por el personal médico contratado por él y deberdn contemplar las pruebas que permitan
conocer si el trabajador a quien se efectue el reconocimiento médico y los controles
toxicoldgicos precisos reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la

actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles
toxicolégicos que establecerd las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato vy,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccion Facultativa, deberd contemplar las

siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogiday valoracion de muestras bioldgicas para la deteccion de alcohol y drogas

de abuso se realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afo.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos
médicos con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-
, que resulte de los controles toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que
conduzcan material ferroviario en la red de METRO, en el plazo méximo de 24 horas desde la

obtencion de los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccion del
contratista, constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud
exigidas (resultado Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la
conclusion de dichos controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de

conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion
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para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el
conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacién para

conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de
drogas de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los
vehiculos ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmaciéon del resultado por medio
del laboratorio al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar serd comunicada
a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de
confirmacion serd comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién
de los resultados.

En todos los casos, es obligacidn del contratista tomar las medidas necesarias para que no

se produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

Es obligacion del contratista remitir, antes del inicio de los trabajos, la informacién contenida
en la presente condicion 11.21 a los trabajadores de su plantilla que tengan que conducir
vehiculos ferroviarios en la red de Metro, en cumplimiento del Deber de Informacion ligado a

la actual legislacion de proteccion de datos personales.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y
ello pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la
plantilla de este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste
también asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica
del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se
establecen para el Contratista en la presente clausula, la obligacion de informar a este
personal en cumplimiento del Deber de Informacion ligado a la actual legislacion de
proteccion de datos personales, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada

una de ellas, con la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

18.21 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO
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18.21.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores
de control de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Serd la utilizada para el
acceso a las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan

C.AA. 0 no se necesite su uso.

18.21.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a
ejecutar el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya
subcontratado. En el caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de
forma simultdnea, se le asignara una Unica tarjeta adecuando los permisos a las

necesidades de los distintos contratos.

El contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emision de las tarjetas que
precise, el nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de
los trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones

impuestas por la normativa vigente en materia de proteccion de caracter personal.

La entrega se realizard en la direccion que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida
por METRO.

18.21.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las

tarjetas, habiendo el contratista de velar por su observancia:

e Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e

intransferible.

e La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacién y/o el acceso de su
titular a las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo
emplearse como titulo de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de
Madrid.
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e Siempre deberd mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por

personal de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

e Para los casos de acceso cuando la tarjeta estd deteriorada o en proceso de
duplicado se habilitaran medios alternativos que el usuario seguird para acceder a

las diferentes dependencias.

e Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se
encuentre dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema

de PRL (Prevencion de Riesgos Laborales) se desaconseje.

e Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccién de las mismas.
Para todos estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se

detalla para las tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creacion de una nueva que sustituya a la
deteriorada.

o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto
tenga conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan

entregado.

Asimismo, para proceder a la creacion de una nueva tarjeta el trabajador debera
realizar la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha

denuncia al departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

e El contratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que
corresponda, de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo
el trabajo contratado. Deberéd proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a
la ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate y deberd hacer respetar

y cumplir lo establecido en este apartado.

e Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los
trabajadores a los que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion

de las mismas.

e El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo
maximo de una semana en caso de finalizacion o extincion de la prestacion del

contrato con Metro, asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador
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que cause baja en la empresa o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de
METRO.

e Lafaltade cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que
el contratista tenga asignadas impedird que se cursen nuevas solicitudes o
modificaciones de las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya

desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido.

18.21.4. Reposicion

El Contratista habrd de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de
realizarse, con independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que

se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

18.21.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:

e Incumplimiento

o Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacién
de los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que
esté asignado): 50€.

o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacién de 20€ por cada incumplimiento.
Salvo en los casos en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva
por extravio o robo, siempre que haya sido comunicado previamente.

o Anotacion del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacién de b0 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

a. Falta leve. Penalizacion econdmica al contratista de 50 €
i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se

penalizara por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
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(independientemente de lo que corresponda por la infraccion al reglamento
de viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida

en el departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacién econdmica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y
sucesivas se consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion

del apartado siguiente deban considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacién econdmica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccion muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000
€

i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro

de la vigencia de un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO

como critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato,

esto podré ser causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que

esté asignado el trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que
dispongan de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las
siguientes circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se

necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato
los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.

o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
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o Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO
como critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra

determinar la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los

contratos a los que esté asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable

del proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran
al contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun
el procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR
DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos
costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el
caso de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista
0, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo

contra la garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de

manera personal independientemente del contrato en el que participen.

18.22 Protocolos frente al acoso sexual o por razén de sexo, frente al acoso por
orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicolégico y

acoso discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un
Protocolo frente al acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y de un

Protocolo frente al acoso psicologico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la
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empresa contratista con motivo de la ejecucion del contrato. La empresa contratista esta
obligada a informar a su personal que preste servicio en instalaciones de Metro -asi como a
la empresa subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su personal que esté
prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados
Protocolos, asi como a impartir las instrucciones que estime oportunas para la necesaria
observancia de dichos protocolos y sobre la politica de tolerancia cero de Metro ante todo
tipo de conducta que sea constitutiva de acoso sexual o de acoso por razén de sexo, acoso
por orientacion sexual, identidad y/o expresién de género, acoso psicolégico y/o acoso
discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este tipo de conductas, establecerse una
comunicacion reciproca sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de que se adopten
aquellas medidas mas idéneas y urgentes que den solucion al problema planteado, en la
mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuacion establecidas para el

personal de Metro de Madrid a través de los citados protocolos.

18.23 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa
de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la
vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo
con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el RD 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que

se cita en la condicion 6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacidon ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento

de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva.
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La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentaciéon ante el
organo de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el
qgue conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos

celebrados con trabajadores con discapacidad.

19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato tendra el plazo de ejecucion establecido en la solicitud de ofertas.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién
del replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas
ajenas al contratista, Metro de Madrid notificard al mismo la autorizacién para inicio de las
obras y el plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos
gue en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los
efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,

existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Procedera la ampliacion del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice

el plazo de ejecucidn del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que
Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las

penalidades que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién; en este
caso Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las
obras emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos

imputables al contratista.
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La ampliacion del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa

aprobacion del 6rgano de contratacion.

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a
la resoluciéon del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del
mismo o el limite maximo de penalizacién mas reducido que se haya establecido en el
apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP o en otros apartados de la

documentacion contractual.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez
por ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la

resolucion del contrato o por la imposicidon de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cédigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la
naturaleza de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada
para exigir al contratista la indemnizacion de los dafos y perjuicios provocados por el

incumplimiento, junto con la penalidad correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificard al contratista la comisidon del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho
incumplimiento, y le otorgard un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho
convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus

alegaciones.
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c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista,
Metro de Madrid decidira y le notificard si considera que se ha cometido el
incumplimiento susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad

correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de

quince dias naturales desde que se le notifique su imposicidn.

e. Siel contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid, detraera
el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista. En
caso de que no sea posible deducir las penalidades de las certificaciones pendientes,
se procederad contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la
obligacion de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales

desde que Metro de Madrid le notifique la incautacién parcial.

La imposicién de penalidades sera independiente de |la obligacién del contratista de poner
fin al incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las

consecuencias de dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid,

sin perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el establecido en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP. En su caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de

recepcion, salvo que se especifique lo contrario en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacion
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Solo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los
documentos que rigen el contrato y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director
de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero
de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por

escrito por la direccion de las obras.
e Medicion y certificacion de los trabajos

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de las obras en
presencia del contratista, y con el apoyo de la Asistencia Técnica (si la hubiese). Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a
fin de que la direccion de las obras pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirad el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a

aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefalada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, y/o del PPT.

Terminada la medicion, por el director de las obras se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
precio contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en
su caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra. Por tanto, todas las unidades de obra contenidas
en el fichero Excel referenciado en el Anexo | del presente Pliego de Condiciones Particulares,
se abonaran a los precios ofertados por el contratista en dicho fichero que forma parte de la

documentacion que rige la licitacion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que
no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres

meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
e Partidas a tanto alzada, abonos a cuenta y precios contradictorios:

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en
el PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a
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tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de

obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP y previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
y siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacion contractual no permitida de acuerdo
con el PCPy los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
habiles. Dichos precios se basaran, en cuanto resulte de aplicacion, en los costes elementales
fijados en la descomposicién de precios unitarios integrados en el contrato, y en cualquier
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicacién. Los
nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.
e Facturaciéon y abono:

El pago por Metro de Madrid se efectuard contra la presentacion de los siguientes

documentos por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones
del mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitira copia

por separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (Avenida Asturias n°
4, 28029 Madrid), indicando como minimo:

- Cédigo de Identificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Union Europea), tanto
del Contratista como de Metro de Madrid.

- Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de

los trabajos efectuados que comprenda.
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- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este

impuesto, en su caso.
- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacidn vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto

o falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

El pago de las facturas por parte de Metro de Madrid, S.A se realizara en la cuenta corriente
que indique el contratista, que debera facilitar certificado bancario de la titularidad de la
misma, asi como remitir el modelo de comunicacion de numero de cuenta que les sera

facilitado por Metro de Madrid, firmado digitalmente por representante legal.

Como medida de prevencion del fraude en los pagos, en los casos de modificacion de la
cuenta corriente durante la vigencia del contrato, serd responsabilidad del contratista
comunicar la nueva cuenta, de acuerdo con el procedimiento indicado. No se tendra en
consideracion a efectos del pago, el numero de cuenta corriente incluido en la factura, si no

ha sido comunicado previamente mediante este procedimiento.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del

firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML
(facturae versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente

direccioén: facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, que
deberan aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los

trabajos que se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo para el devengo de
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intereses si el contratista no cumple la obligacion de presentar la factura a Metro de

Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

22.2. Revisién de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se

consideraran siempre como precios fijos e irrevisables.

22.3. Recepcion de la obra, medicion general y certificacion final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto,
esto es, cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo
con lo previsto en estos documentos y segun las ordenes emitidas por escrito por el director
de las obras.

Previa comunicacién expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacion
de los trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes

siguiente a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de

este momento el plazo de garantia, en su caso.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el actay el
director de las obras sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el

contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefaladas, se procedera a la oportuna recepcion de

conformidad, segun lo previsto en esta condicién.

Recibidas las obras, la Direccion de Obra procedera a realizar la medicion general de las
mismas en presencia del contratista, y con el apoyo de la Asistencia Técnica (si la hubiese),
formulando la medicion general de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un mes
desde la fecha del acta de recepcion. El resultado de la medicién serd notificado por el
Director de Obra al contratista, para que en un plazo inferior a cinco (5) dias habiles éste

preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

La certificacion final de obra, debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la formalizacion del acta de recepcion de obras. En el caso
de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones
de liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, el plazo de tres meses para la
aprobacién de la certificacién final podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses. Las obras ejecutadas seran abonadas al contratista a cuenta de la

liquidacidn del contrato.

A la finalizacién del periodo de garantia, y siempre en los términos previstos en la
documentacion contractual, se procedera a la liquidacion del contrato. En la liquidacion el
contratista declarard, expresamente, que con el pago de la factura de liquidacion quedaran
saldados y liquidados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro
de Madrid en relacion con dicho contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus
facturas y la eventual devolucidn de la garantia definitiva, si la hubiera, asi como que no tiene

pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas subcontratistas..

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion de la garantia, que se
realizara en el plazo maximo de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo,
se procedera a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones

pendientes.
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna

por ampliacion del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director
de obra una copia del libro de subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real
Decreto 1109/2007.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid
un certificado final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas

a la subcontratacion de conformidad con lo establecido en la condicion 18.19 de este PCP.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion serd ejercida, previa comunicacion e identificacion ante
el contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios

expresamente concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en
cuanto a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por

el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta

facultad de inspeccion.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato basado del acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de

conformidad con lo previsto en esta condicion.
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24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de la obra, y recepcionadas, entregadas y abonadas

las unidades de obra objeto del contrato.

24.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucién del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

personalidad juridica de la sociedad contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o
de la normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta
pueda sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacion del contrato
para adaptarse a ellas.

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o
formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la
prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

- porcualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.
c. Elincumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por
parte del contratista.

d. El mutuo acuerdo de las partes.

e. Si el contratista dificulta las labores de direccién e inspeccion de Metro al impedir o

limitar el acceso al lugar de los trabajos al Director de los trabajos o el incumplimiento
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reiterado (al menos 3 veces) por parte del contratista de las drdenes emitidas por

escrito por el Director de los trabajos

El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion

del mismo.

El impago, durante la ejecucidon del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor

para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con
pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven, segun lo especificado en la condicién

6.1 de este PCP, podra ser causa de resolucion del contrato.

La comision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo
especificado en la condicidén 18.21.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.

El incumplimiento de la obligacion de reponer la garantia definitiva, en los términos

establecidos en la clausula 14 de este PCP.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva, en los términos

establecidos en clausula 14 de este PCP.

La falta de justificacion de la vigencia de la pdliza y el pago de las primas, asi como
la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigenciay a
las condiciones establecidas en los seguros contratados, por causa imputable al

contratista, segun lo indicado en la clausula 17 de este PCP.

Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se
establezca expresamente en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion las siguientes:

a.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion
de penalidades por demora o la superacion del limite del diez por ciento del precio
del contrato por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.
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b. Sien el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el articulo
71 “Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podra resolver el contrato o
continuar su ejecucion si razones de interés publico asi lo aconsejan. No obstante lo
anterior, si el motivo de estar incurso en prohibicion de contratar es consecuencia de

una declaracién de insolvencia, METRO resolvera el contrato.

Podran ser también causas de resolucion del contrato el desistimiento, la suspensién del
inicio de la ejecucion de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo
superior a seis meses a partir de la fecha de formalizacién del contrato y la suspension de la

prestacion por un plazo superior a un ano.

No se considerard causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la

ejecucion del contrato.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la
parte a la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafnos y perjuicios padecidos

por la otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucién de mutuo acuerdo, el convenio deberd

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizadas.
c. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de dafnos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres
y expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de

la ejecucion de la obra.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.
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g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha

denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razon de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen

en relacion con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacion total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas
de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados,
debera abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacion por lucro cesante, un dos y
medio por mil (2,5%.) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas
en las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de
inutilizacion, computadas desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal
anormalidad. El importe de dicha indemnizacién se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando

se practique la liquidacion definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid
de ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a

costa del contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra no facultara al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia

complementaria.

26. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva

sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo
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copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a
otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante
de la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados
como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado,
durante la ejecucion del contrato y por un periodo de cinco anos a contar desde su
finalizacién, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter

confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasidon del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacién de esta obligacion, el contratista debera informar a sus
empleados del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafos vy
perjuicios que su actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o
indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de
Madrid, deberd aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento
en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacién, sin

perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de
la informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién
contractual, debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el
soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible
de devolucion, el contratista se comprometera a la eliminacion de la informacion confidencial
del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse
por el propio contratista o ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o

administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicidn aplicara en los mismos términos a
las empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las

prestaciones objeto del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACION
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27.1 Obligaciones del Contratista en relacion con los datos de caracter personal

obrantes en los archivos de METRO

El CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa

nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo
interior deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las
instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido
de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de
soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus

actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicién de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 —
en adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los

Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer
pais 0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del
Derecho de la Unidn Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado;
en tal caso, el encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés

publico.

b) garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito,

especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informaréa al responsable de
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e)

g)

h)

cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados,
dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra
a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por
cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto
juridico establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Union Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas
apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del
RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el
encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que

respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste
pueda cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o
supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el

derecho a la portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacién a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a
garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas
de seguridad, la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion
de Datos, la comunicacién de violacion de datos a los interesados, la realizacién de
evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacidon

de consultas previas a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su
poder, entregando a METRO un certificado de su destruccién, a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unidn

Europea o de los Estados miembros.

pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como
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para permitir y contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por
parte de METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informard inmediatamente a METRO si, en su opinion, una
instruccion infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones

en materia de proteccion de datos de la Unidon Europea o de Espanfa.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que
acceda en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el

contrato ni los comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafos y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida
el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento,
presentase a su favor el CONTRATISTA.

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la

obligacion de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,

licitaciones, contratos y relaciéon con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucidon de un contrato.
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. El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las
obligaciones legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto
69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacién del
uso de medios electrénicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica
de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cddigo de
Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses
legitimos de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a
reclamaciones ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o
judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucion del

contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid

y Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.

- Que pueden ejercitar, silo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
gue en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion
de tratamiento, oposicion y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente

solicitud. Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

27.3 Régimen de Seguridad de la informacion

Cuando la ejecucion del contrato requiera el empleo de sistemas de informacion, bien del

adjudicatario o bien de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario deberd asegurar el
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cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas segun el marco organizativo,

operacional y técnico, y la categoria de seguridad de los sistemas de informacion.

El adjudicatario sera responsable de la seguridad y buen uso de la informacion y los medios
electronicos requeridos para la ejecucion del contrato. A tal efecto, debera conocer y aplicar
la normativa especifica de seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier
requisito que se haya previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Esto incluird las
politicas de seguridad de la informacion vigentes en el ambito del contrato y su normativa

técnica de desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones relativas a la

seguridad de la informacion:

— Designacion del Responsable de Seguridad de la Informacion: Comunicar al
responsable del contrato de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto
de la persona designada como Responsable de la Seguridad de la Informacion, que
debera ser el propio Responsable de Seguridad de la empresa contratista o una
persona con dependencia funcional o comunicacién directa con el mismo, por lo tanto,
con funciones especificas en materia de seguridad de la informacidn, a efectos de su
ejecucion. Esta persona tendra la obligacion de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme a la normativa aplicable, entre las que se
encuentran las de canalizar las comunicaciones relativas a la seguridad de la

informacidn y la gestidon de los incidentes derivados de la ejecucion del contrato.

— Cadena de suministro: En caso de que el o6rgano de contratacion autorice la
subcontratacion de actuaciones que impliquen el uso de sistemas de informacién, el
adjudicatario trasladara, tanto a sus trabajadores como a sus subcontratistas,
cualquier requisito de seguridad y confidencialidad en relacion con la ejecucion del
contrato que pueda afectar a Metro de Madrid, S.A., asi como a monitorizar el correcto
cumplimiento de los mismos. A estos efectos, el adjudicatario debera asumir toda la
responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna medida de seguridad por parte

del tercero subcontratado.

— Notificacidon de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo
incidente de ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la

seguridad de los sistemas de informacion. Los incidentes de ciberseguridad deberan
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ser notificados al Responsable del Contrato, a través de los medios que se
establezcan al inicio del contrato, en un periodo inferior a 24 horas desde su deteccién
y aportando toda la informacion necesaria para su gestion y notificaciéon a las
autoridades competentes por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser
necesario, el adjudicatario debera colaborar con cualquiera de las tareas que sean
requeridas por parte de Metro de Madrid, S.A. para la identificaciéon, contencién,
erradicacion, recuperacion y recopilaciéon de las evidencias de los incidentes de

seguridad.

Resolucion de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea
categorizada como critica o0 muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la
ejecucion del contrato en un periodo inferior a una semana desde el momento en que
le haya sido detectada. Se entiende por vulnerabilidad critica o muy grave aquella que
permite la propagacién de amenazas, sin que sea necesaria la participacion del
usuario, o aquella que pueda ser capaz de poner en peligro la seguridad de la
ciudadania y/o la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos de
caracter personal, asi como aquella que pueda tener una afeccion econdmica, legal,
de reputacion o de disponibilidad en los servicios prestados por parte de Metro de
Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la remediacion de las vulnerabilidades en
el plazo indicado, el adjudicatario deberd aportar informaciéon sobre las medidas
mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el 6rgano de contratacién, con el apoyo de
las unidades de seguridad de la informacién de Metro de Madrid, S.A., decida sobre
la idoneidad de su aplicacion para proteger los sistemas de informacion utilizados en

la ejecucion del contrato.

Verificacion del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el
momento y con la periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las
medidas de seguridad requeridas para los sistemas de informacién empleados para
la ejecucion del contrato. Esto incluira la comprobacion de la normativa especifica de
ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier otro requisito
particular en materia de ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o cualquiera de sus anexos. Para ello, el organo de
contratacion y los responsables de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A., podran

recabar informacion y realizar auditorias de seguridad o pruebas de ciberseguridad
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sobre los sistemas del adjudicatario a través de medios propios o de terceros

autorizados.

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su implantacion,

estableciendo directrices de ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario.

28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacion lo previsto en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del
PCP.
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ANEXOS

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(para el caso de que no haya oferta econdémica)

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacién
informatica de presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1,

2y 3) tengan incluido algun documento.

Al adjuntar en la Carpeta de Oferta econémica un documento, dicha Aplicacion informatica
permitira emitir la oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la

documentacién de la misma y figurar, asi como Oferta presentada perfectamente valida.
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ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°

D., en nombrey representacion de Q segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario
de, D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a @con N.I.F.

domiciliado en , calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por@con METRO DE MADRID,

S.A., (A-28001352) en virtud del contrato basado de la licitacion numero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A., haya reclamado a @ como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una
antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta
solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de(2_)a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con

el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

En_ Madrid,a__de_ de20_ .
oy
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista

Pagina 132 de 174



ADVERTENCIAS

- Seredactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUmero; ==« rseeerrerreaeeees .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en -reeeeeeieeeenen , calle
........................... Y N.I.F. R R RAARERLERIT TR debidamente representado por don
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de----+----.. de ----- , ante el Notario de
............... , dOl’] R AT IN ot0] nlJmero de su pl’OtOCOlO.

ASEGURA A «-eevee (2)eneeees oy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro,
ante METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
------------ (4) -+---------- (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacién
------------------------------ , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria
de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las

normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la

garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condiciéon de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro..
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ANEXO 11l
GARANTIA PROVISIONAL

NO PROCEDE
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA OBRAS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA PROYECTOS
OPERATIVOS Y LOGISTICOS DE METRO DE MADRID.

N° Licitacion: 6012600243

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espanoles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,
el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Tipo de empresa?:

O Microempresa
O Pequeina empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un
grupo empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Caodigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

Sélo para el caso de contratos (o
lotes) reservados:

ZEs el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

osri

0 No

Indicacion del lote/s al que el licitador

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequena Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.
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presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no
“

tenga lotes, deberda indicar “no
procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de
correo electronico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener
registrado un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relaciéon con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
incompatibilidades para contratar
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senaladas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

contratar

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
contratar

Si el licitador ha respondido que si
esta incurso en prohibicién para
contratar, tiene que indicar |la
circunstancia por la que esta incurso
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que esta incurso en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES (en el caso de que no proceda la
clasificacion en el acuerdo marco, este apartado no debe completarse)

¢Esta el licitador inscrito en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si el licitador ha respondido que si
estd inscrito en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado
pertinente, asi como las referencias
en que se basa la inscripcion o
certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

a) Nombre de la lista o certificado:

b) N° de inscripcion o certificado pertinente:

¢) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:
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En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), tendra que indicar
la informacién necesaria para que el
organo de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o
con otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se
tiene que indicar el nombre de las
demas entidades.

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la
UTE:
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(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y
firmada conforme a este anexo por
cada una de las empresas indicadas.

Adicionalmente a la declaraciéon o
declaraciones a que se refiere el
parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el
articulo 69.3 de la LCSP. Este
compromiso sera un tnico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo X de este
PCP).

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

O Si

O No

¢Cumple el licitador con |Ia
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP?

O Si, solo con clasificacion del licitador

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcidn
“si, basandose en la clasificacion de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
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qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del
cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcidn
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del
cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No
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En el caso de haber marcado la opcion
“si, basadndose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la
realizacién del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP?

O Si

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
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Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacién necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso
a los documentos) para que el 6rgano
de contratacion tenga la posibilidad
de obtener directamente los
documentos justificativos de que se
trate.

BLOQUE 8: EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES

El licitador debe completar este bloque en funcién de su nimero de trabajadores:
O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que (indicar una de las dos opciones

siguientes):

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad
laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin
haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, lo que se compromete
a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.
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El licitador en caso de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364,/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/0O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente o sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social

O NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan
garantizadas?

BLOQUE 10: ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

En el caso de que los trabajos objeto del alcance estén dentro del ambito de aplicacion del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el licitador se compromete a asegurar que los servicios
que preste durante la ejecucion del contrato, en caso, de ser adjudicatario, asi como los
sistemas de informacion que los sustenten, seran conformes a los requisitos de seguridad
establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.

BLOQUE 11 REGLAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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En licitador declara que, para la elaboracion de su oferta ha cumplido estrictamente la
regulacion recogida en el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia
artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n
°168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE)
2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial), y se compromete a que, en
caso, de ser adjudicatario, respetara plenamente en la ejecucion del contrato las previsiones
del citado Reglamento.

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ ,con DN|/N|E ............ EEEEEREER aCtUandO
en nombre propio/ oen representacién de |a EMPIESG trrrrrrrrrrrreereens BEEEE R R R EPPRR PP RRR ,con
N”: no Ceeeeeereeeeaeaes y d0m|C|||O SOCial ............................................. , en Ca“dad de

........................... R R R RN TEE TR Segun poder otorgado ante el notario de

....................................... , D/Dﬁa R R LR LR R R R LT R T L EE TR con feCha

-  Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a
disposicion de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de
capacidad de obrar, representacion, clasificacion, solvencia, habilitacion
empresarial y adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello
aportara los certificados y otros tipos de pruebas documentales cuando se le
solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado el licitador la informacion

necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor, y
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resto de la informacion necesaria para el acceso a los documentos) METRO
DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos
justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos
nacional o de cualquier Estado miembro de la Unidon Europea que pueda
consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espanola o extranjera, acepta someterse a
los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente
declaracion conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP.
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ANEXO IV Bis
DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/0
ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara
unicamente cuando el licitador acredite la clasificacion o solvencia y/o adscripcion de

medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA OBRAS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA PROYECTOS
OPERATIVOS Y LOGISTICOS DE METRO DE MADRID.

N° Licitacion: 6012600243

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLADIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE
MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

3 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafoles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,

el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un

listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Coédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
esta incursa en una prohibiciéon de
contratar, en los términos 'y
condiciones del articulo 75 de la

LCSP.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante S| esta incursa en
prohibicién para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion
para contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que estd incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:
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BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estd la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si la entidad ha respondido que si
esta inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n®
de inscripcion o certificado
pertinente, asi como las referencias
en que se basa la inscripcion o
certificacion y en su caso |la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcién o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), tendra que indicar
la informacidén necesaria para que el
6rgano de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

c) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

O Si

O No
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En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variacion:
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Clasificacién
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia economica y financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

D./Dﬁa. ............................................................ ,con DNl/NlE ............ Leeerenane actuando
en nombre propio/ oen representacién de la EIMPrESa «wrrrrrrrrsersreenees e, , con
NIF NO ceeeveerevereneens y domicilio SOCial «rrrrrrrrrerrrreri ., en calidad de

........................... R SRR TLEL TN Segun poder Otorgado ante el ﬂOtaI’IO de

....................................... , D./Dﬁa. St 0O fecha

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
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documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de
caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electrénicamente la presente
declaracion conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP.
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ANEXO V
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D./Da ............................................................... .(nombre y dOS ape”idos de|/|a
representante del licitador), con NIF: -ooeeeveeeeenee ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(raz6én social de la mercantil), domiciliada en --++---+------. (localidad),
con ClIF: seereemrereeneenns ..(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
o]

NOrereereerneeens ., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta

técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del
cuadro de caracteristicas del contrato de este pliego. La oferta técnica presentada en su
momento debe entenderse ratificada por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante

y eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por medios electronicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.
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ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D./D?  reerer e (nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), con NIF: «-ceoeeeeeeseene ..(cédigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razdén social de la mercantil), domiciliada en --+--------=--. (localidad),
con ClF: severrererreenens ..(codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los
trabajos de e . (descripcic’m del trabajo que realiza el
contratista) -contrato num ---eeeeeeeses -, declara que con el pago de su/s factura/s de
liquidacion no ««eeeeeeeeeseeneennns (num de factura), de fecha -+ SEREETERTD .. (enletra) y de importe
--------------- .. (cifra) euros mas IVA y n® «--eoveveeveeveeees (num de factura), de fecha
------ oo (en letra) y de importe ---------e-ee (cifra) euros mas IVA [ardadir tantas

referencias facturas pendientes como procedan/, quedaran saldados y finiquitados todos los
trabajos realizados, y =rrororerreraeieiienen .(razdn social de la mercantil contratista) no tiene
nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o
Administracion Publica en relacion a los cobros de dicho contrato, declarando su conformidad
con los cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas
anteriormente, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucidn de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® -=-eeeveveeeeeenes .. 0

documentacion contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D, crrrrerrr .(nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene
pendiente de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion,
impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o
los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en
la ejecucion de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en
relacion con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente
escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a

iniciar ninguno de tales procedimientos.
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
............................................................... _(nombre y dOS ape”idOS de|/|a representante
del contratista), en ««=seeeeeeeeee . (localidad), a ==+ ..(dia) de =++-ee (mes) de 20---.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del
contratista
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS DEL
ACUERDO MARCO

D./D? , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “rcieecciecieeceeeee, " se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con
estricta sujecidén a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la

siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitard junto al resto de la
documentacion (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones
Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta

plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

* El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro de caracteristicas del contrato. (poner cuando sea necesario presentar un Excel
junto a este Anexo)
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Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.
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ANEXO VI
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social
en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.I.F , tiene otorgada cobertura, en calidad de

(3), en virtud de la péliza de Responsabilidad Civil General que

mas adelante se detalla, suscrita con esta compania aseguradora.

Que la poliza se encuentra registrada con el numero

Que dicha podliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:
o Sublimites:

= Porvictima (patronal):

Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista
pudiera resultar civilmente responsable por dafos materiales o personales, asi
como por los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a
terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de la licitacion
n® 6012600243 - ACUERDO MARCO PARA OBRAS DE INSTALACIONES
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ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA PROYECTOS OPERATIVOS Y
LOGISTICOS DE METRO DE MADRID, durante el periodo de pruebas y ensayos,

asi como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

e Que dicha poliza se encuentra al corriente de pago.

e Que dicha poliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el
Y para que asi conste expide el presente certificado en , a de
de
Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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ANEXO IX
DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacion con la operacidn cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a

la que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar nimero
de DNI], actuando:

O en su nombre (en el caso de persona fisica)

O en representacion de la [denominacion o razén social de la entidad], con CIF

[indicar numero de CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluird la denominacion o razén social de
la entidad]:

a)

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad
competente de un Estado miembro de la UE por cualquier delito que afecte a

su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que
pueda ser alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de

cumplir la sancion, salvo que la falta haya prescrito;

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcion,
participacién en una organizacion criminal, blanqueo de capitales o cualquier
otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros

de la Union Europea, salvo que el delito haya prescrito;

no ha sido objeto de una sancion administrativa, estando pendiente de su
cumplimiento, por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la
informacién exigida por las autoridades competentes, o por no haber

facilitado dicha informacién, salvo que la falta haya prescrito.
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B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o

de control sobre [denominacion razén social de la entidad] NO se encuentran en los casos

mencionados en el apartado anterior. (Incluir tnicamente en caso de persona juridica).

C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluird la denominacion o razén social de
la entidad]:

a)

c)

no esta afectado por ningun conflicto de intereses en relacion con la
tramitacion del expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de
intereses podria plantearse en particular como consecuencia de intereses
compartidos de naturaleza econdmica, o por vinculos familiares en linea recta
ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en linea colateral
hasta el tercer grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y

afinidad y a los derivados de relaciones afectivas similares;

informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacién que

constituya conflicto de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni
intentara obtener, y no ha aceptado ni aceptard ningun tipo de ventaja,
financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal
ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcién o fraude, directa
o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su
participacién directa o indirecta en la operacion cofinanciable a través de la
concesion de una subvencidn, la adjudicacion de un contrato o la encomienda

de una actividad;

ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en

el marco de la presente operacién;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razon social

de la entidad] podréa ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara

que las declaraciones o la informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
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............................................................... _(nombre y dOS ape”idos)7 BN e,
(localidad), a ===+ ..(dia) de «+-+--+- (mes) de 20---.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del
adjudicatario
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ANEXO X
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE

EMPRESAS
D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en
nombre propio / nombre y representacion de la empresa , con
CIF , D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n°
, actuando en nombre propio / nombre y representaciéon de la empresa ,
con CIF , D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n°

, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa

, con CIF , manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en
caso de resultar adjudicatarios del acuerdo marco cuyo objeto es el “ACUERDO MARCO
PARA OBRAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA PROYECTOS
OPERATIVOS Y LOGISTICOS DE METRO DE MADRID”, a formalizar la constitucion de dicha

UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Union Temporal de Empresas sera

la siguiente (expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se deberd cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma

conjunta varios licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser
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adjudicatarios, en Union Temporal de Empresas. Adicionalmente, cada empresa debera

cumplimentar una Declaracion responsable (conforme Anexo IV de este PCP)).
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ANEXO XI
DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 42 del cuadro de

caracteristicas del contrato de este PCP.

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacién
informatica de presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1,

2y 3) tengan incluido algun documento.

Al adjuntar en la Carpeta un documento, dicha Aplicacidn informatica permitira emitir la
oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacion de estay

figurar, asi como Oferta presentada perfectamente valida.
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ANEXO XlI
DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DRA oottt ettt , €ON DNI/NIE oo, en nombre propio o
en representacion de 12 EMPIESA ... cece ettt et ste st st e aa s eseas s eteatesbesaeananen , con
NIFN2 ..o, ,en calidad de ..

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas especificados en el apartado 27 del

cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta técnica correspondiente a los criterios

técnicos evaluables mediante férmulas:

* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X. Por cada fila solo se
podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla. En el caso de no cumplimentar una fila o

incluir una X en mds de una celda de una misma fila, se obtendrdn 0 puntos en dicha fila.

Criterio Tiempo de respuesta de los plazos de trabajos de replanteo

Opcidén T<=48 horas 48<T<72 horas T=72 horas
Oferta

Criterio Compromiso de Plazo de entrega de documentacion para la tramitacion de la legalizacion de las

instalaciones eléctricas:

Opcion T<=7 dias habiles 7<T<10 dias habiles T=10 dias habiles
Oferta

Criterio Plazo de respuesta ante incidencias

Opcion T<=24 horas 24<T<48 horas T=48 horas
Oferta
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Criterio

Experiencia (E) del perfil “Responsable de los trabajos”

Opcion >=10 afios >=a8afiosy<al0 |>=a6afiosy<de8 |>aS5afiosy<de6 =5 aflos
afios anos afios
Oferta
Criterio Medios Humanos Adicionales
Opcion | Ningtin Equipo adicional de | Un (1) Equipo adicional de trabajo | Dos (2) Equipos adicionales de
trabajo de 2 (dos) técnicos trabajo de 2 (dos) técnicos
Oferta

Fdo.:
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ANEXO Xl
DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D/ D et , con DNI/NIE oo actuando en representacion de
............................................... , con NIF n® ................... 'y domicilio social ...cccceeceeeieerieeeceececceeceeeees, €N
calidad  de e , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... v D/ D s, CON fECh@ i, Y NUMero de
[o]go]¥eYoTo] [o NN ,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no estda incursa en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la presente

declaracion.
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ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE

CONTRATACION RESPONSABLE")
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PRINCIPIOS DE
CONTRATACION

RESPONSABLE

Julio 2021 v1

<>
y



Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccion

Metro de Madrid S.A. asienta su gestién sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucién de sus objetivos,
Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus proveedores,
contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes y
duraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestién responsable de su cadena de valor, lo que
supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética, transparencia y
sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de Metro en el desarrollo
sostenible. La compafiia también estd adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y la salud de
empleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, aspectos en
los que deben implicarse también proveedores, contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y contratistas de
Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacidn con los principios de actuacién y negocio
responsable de Metro de Madrid, sus estandares éticos y el cumplimiento de lalegalidad vigente,
al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos,la integridad, la
transparencia y el respeto al medio ambiente.

2. Principios generales de actuacion

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Cédigo Etico: servicio publico, profesionalidad
e integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes principios generales de
actuacion:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas una
fuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y recursos, valorando y
escuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los principios
gue inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia
f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades profesionales.

3. Principios de Contratacion responsable

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con nuestra
compaiiia en lo siguiente:

e Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.

e Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser cémplice
de cualquier violacién de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibiciéon del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacidén y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.

c) Apostar por lainclusién de todas las personas y colectivos.
d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.
e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el trabajo,
y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e Proteccion del medio ambiente

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente, lo
qgue implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacion del entorno, y apostar por la sensibilizacidn y difusién de buenas practicas en
materia de desarrollo sostenible.

e Priacticas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacion de la empresa.
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13 Avenida Asturias 4, 28029 Madrid


http://www.metromadrid.es/

Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia
b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

¢) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales, asi
como las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en caso
afirmativo, comunicarlos convenientemente.

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo.

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccion de datos.

g) Cumplir con los principios de no discriminacidn en la seleccién y el trato de los
proveedores.

4. Buzon de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacién contraria a
este documento a través del Buzdn de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefonica 91 001
67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.
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