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DENOMINACION: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE
ANESTESIA DE GAMA MEDIA Y DE MONITORES PARA LOS EQUIPOS DE ANESTESIA CON
DESTINO AL SERVICIO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE
HIERRO MAJADAHONDA

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA TRAMITACION DE URGENCIA
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL CONTRATO

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante, LCSP) regula la tramitacidn urgente del expediente de contratacion en el articulo 119, cuyo
apartado primero, indica lo siguiente:

“1. Podrdn ser objeto de tramitacion urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebracion
responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicacion sea preciso acelerar por razones de interés publico. A
tales efectos el expediente deberd contener la declaracion de urgencia hecha por el érgano de contratacion,
debidamente motivada.”

En el articulo 156.3, letra b, la LCSP, que regula los plazos para la presentacion de proposiciones en el
procedimiento abierto, prevé que, para contratos sujetos a regulacion armonizada el plazo general minimo de 30
dias se puede reducir cuando sea ‘impracticable debido a una situacién de urgencia, en los términos descritos en el
articulo 119, de manera que “el érgano de contratacion puede fijar otro plazo que no sea inferior a quince dias
contados desde la fecha del envio del anuncio de licitacion”.

En cuanto a esta posibilidad, el considerando 46 de la Directiva 2014/24/UE establece que “los poderes
adjudicadores deben poder reducir determinados plazos aplicables a los procedimientos abiertos y restringidos y a
los procedimientos de licitacion con negociacion cuando los plazos en cuestion sean impracticables a causa de una
situacion de urgencia debidamente justificada por los poderes adjudicadores”. Ademas, precisa que “no es
necesario que se trate de una extrema urgencia provocada por sucesos imprevisibles para el poder adjudicador y no
imputables al mismo”.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC) en varias resoluciones, sirva por
todas la Resolucion nim. 938/2017, de 19 de octubre de 2017, que ha considerado justificada la tramitacién
urgente por la existencia de una necesidad inaplazable, o de un interés publico en no demorar la adjudicacion del
contrato, dada la necesidad de evitar la falta de cobertura contractual de la prestacion correspondiente, sin entrar a
valorar si esta falta de cobertura contractual era atribuible al mismo érgano de contratacién.

El presupuesto habilitante relativo a la existencia de una necesidad inaplazable comporta que “se debe atender un
asunto de forma inmediata e ineludible”.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia nium. 1229/2002, de 27 de febrero de 2008, sefialé6 que la necesidad
inaplazable “comporta que no se pueda esperar para la celebracién del contrato porque existe un limite temporal
impuesto por las circunstancias del caso, hecho que debe acreditarse en el expediente;” y que, “lo mismo sucede
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con el segundo supuesto, deben concurrir las razones de interés publico que hagan preciso, que exijan acelerar la
adjudicacién, que no la ejecucién del contenido del contrato”.

La tramitacidn urgente de los expedientes de contratacion garantiza las garantias esenciales de los procedimientos
de contratacion publica, ya que esta tramitacidn afecta mayoritariamente a los trdmites internos. Mas alla de la
necesaria concurrencia de los presupuestos que habilitan la tramitacion urgente, la decision final de recurrir a esta
tramitacion debe estar precedida, necesariamente, de una ponderacién en cada caso concreto y atendiendo a las
circunstancias concurrentes, sobre la relevancia del interés publico implicado y la eventual afectacion de los
principios que rigen la contratacion publica en cada expediente concreto.

En el supuesto que nos ocupa, el objeto del contrato es el suministro, instalacion y puesta en marcha de equipos de
anestesia de gama media y de monitores para los equipos de anestesia con destino al servicio de anestesia del
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, la urgencia en su tramitacion viene determinada por la
necesidad de sustituir los equipos descritos en los lotes, en los cuales existen importantes anomalias debidos a las
deficiencias existentes por la propia antigliedad de los equipos que afectan a su disponibilidad y fiabilidad
operativa. Algunos de ellos en un grave estado de obsolescencia, y otros actualmente dados de baja y con una
urgente necesidad de ser reemplazados. Esta circunstancia adquiere especial importancia en un area quirdrgica,
donde la disponibilidad del equipamiento debe ser suficiente no solamente para cubrir la actividad ordinaria, sino
también para absorber incidencias, mantenimientos, contingencias y necesidades asistenciales no programadas.

Estas circunstancias motivan la declaracién de urgencia, toda vez que existe una necesidad inaplazable que afecta a
un servicio publico de caracter esencial que la Administraciéon no puede dejar de prestar.

EL DIRECTOR GERENTE
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