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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

Área: Infraestructura Informática

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD 

CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL SISTEMA DINÁMICO 

DE ADQUISICIÓN 24/2022 EQUIPOS DE COMUNICACIONES, 

SERVIDORES Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

SUMINISTRO DEL ENTORNO MAINFRAME 

EXPEDIENTE N.º: 196/2023 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

A. TIPO DE CONTRATO:

" CONTRATO DE OBRAS

# CONTRATO DE SUMINISTROS 

" CONTRATO DE SERVICIOS 

El presente contrato tiene carácter mixto toda vez que comprende prestaciones de dos con-

tratos: el suministro de equipamiento informático y los servicios para su instalación, confi-

guración y puesta en marcha y el soporte y mantenimiento del equipamiento. La prestación 

principal del contrato es la de suministro. 

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es suministro del entorno mainframe debido a la fecha de fin de vida 

(EOL-End of life) de los productos anunciada por los fabricantes. El entorno a suministrar consta 

de tres partes diferenciadas: 

1. Mainframe modelo zBC12 situado en el CPD 2, que contiene la contingencia del sistema 

comercial y cuyo EOL es el 31/12/2023. 

2. Cabinas de almacenamiento Hitachi VSP F1500, ubicada una en el CPD 1 y otra en el CPD 

2, que son el sistema de almacenamiento del sistema comercial y cuyo EOL es el 

30/09/2025. 

3. Switches de almacenamiento Brocade 6510, que proveen la interconexión del zBC12 con 

la cabina de discos Hitachi del CPD 2 y la interconexión entre ambos CPDs para la 

replicación de los datos, cuyo EOL es el 17/06/20205. 

El objeto del contrato asociado al entorno Mainframe contempla la sustitución de estos 

elementos por una nueva arquitectura que cubra los requisitos de continuidad de negocio. 

El objeto de contrato incluye además de la adquisición del hardware necesario los servicios 

profesionales de instalación y puesta en marcha de la solución ofertada, así como el 

mantenimiento y soporte de los distintos componentes por un periodo de 3 años. 

C. DIVISIÓN EN LOTES:

# NO

" SÍ 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la 
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del con-
trato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. En con-
creto, la infraestructura objeto del contrato tiene una fuerte integración entre sus distintos 
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componentes, de ahí que se licite como una solución conjunta para evitar el riesgo de in-
compatibilidad que podría darse en caso de adquirirlas en lotes separados. 

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN 

El plazo de entrega de los bienes y la ejecución del servicio de instalación avanzada a prestar 
por el adjudicatario será de 180 días a contar a partir del día siguiente a la adjudicación del 
contrato. 

El plazo del soporte y mantenimiento extendido del fabricante será de 3 años.

3.   MEMORIA ECONÓMICA 

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 

BASE IVA TOTAL 

PBL 1.469.563,00 308.608,23 1.778.171,23 

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El alcance del contrato no incluye suministros para empresas del grupo.

EMPRESA DEL GRUPO Importe 

CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 1.469.563,00 

TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA) 1.469.563,00 

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA 

Inversión: 

CEGE CUENTA POSICIÓN  Elem. PEP 

U164000 236271 Y/236271/0453B2 

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica * Descripción Línea Estratégica 

" LE01: Asegurar garantía de Suministro " LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso

" LE02: Garantizar calidad agua de consumo " LE08: Talento, compromiso y salud profesionales 

# LE03: Fortalecer continuidad de servicio " LE09: Liderar innovación y desarrollo 

" LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética. " LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión 

" LE05: Cooperación con municipios de Madrid " N/A: No Aplica 

" LE06: Compromiso y cercanía con usuario 
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D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES 

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL: 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA)

2024 0 1.469.563,00 1.469.563,00

TOTAL (S/ IVA)    0,00    1.469.563,00 1.469.563,00

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE? 

# SI  Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.  
"  NO

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS: 

(*) El mainframe z15 actualmente en servicio pasará a ser sistema de contingencia. El 

mainframe zBC12, utilizado como sistema de contingencia, se retira. El contrato al que 

sustituye es el contrato 163/2020 “RENOVACIÓN MAINFRAME IBM” basado en el Acuerdo 

Marco del Estado 13/2018. 

(*) Se sustituyen las cabinas de discos Hitachi, adquiridas con el contrato 159/2019 

“ADQUISICIÓN SISTEMA ALMACENAMIENTO PARA MAINFRAME SYSTEM/Z” basado en el 

Acuerdo Marco del Estado 13/2013 y mantenidas a través del contrato 280/2021 

“EXTENSION DEL SOPORTE DE SISTEMA ALMACENAMIENTO PARA MAINFRAME SYSTEM/Z.” 

(*) Se sustituyen los switches SAN Brocade 6510, adquiridos y mantenidos en el contrato 

224/2018 “ADQUISICIÓN SWITCHES RED ALMACENAMIENTO SAN” basado en el Acuerdo 

Marco del Estado 13/2013. 

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE? 

# SI  Código asignado: PCCYII23-233
"  NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER: 

El entorno Mainframe corporativo mantiene hoy en día como sistema principal la aplicación 

corporativa de Gestión Comercial GRECO y se compone de la siguiente infraestructura, que 
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por requisitos de continuidad de negocio está redundada en un clúster activo-pasivo en los 

dos CPDs corporativos. 

� Un servidor Mainframe z15 principal que reside en el CPD 1.  

� Un servidor Mainframe zBC12 secundario que reside en el CPD 2 y que actúa como 

nodo de contingencia ante indisponibilidad del nodo principal. 

� Dos cabinas de disco Hitachi VSP F1500, una por CPD, configuradas en cluster a fin de 

mantener la información replicada en ambos CPDs en todo momento. 

� Cuatro switches de comunicaciones red SAN Brocade 6510, dos por cada CPD, que 

permiten la comunicación entre los CPD para la replicación de las cabinas por dos 

caminos de fibra óptica diferente, y que interconecta el zBC12 con la cabina de discos. 

� Dos switches de comunicaciones de red IBM SAN64B-7 en el CPD 1 para la conexión 

del z15 con la cabina de discos. 

� Dos librerías de cintas IBM modelo TS3500, una por CPD, con 4 drives TS1140 cada 

una, que posibilitan hoy en día la realización de copias de seguridad a cinta de los 

datos almacenados en el entorno de Mainframe. Estas librerías van a sustituirse antes 

del inicio de este contrato por un sistema de cintas virtuales sobre disco (VTL) IBM 

TS7770D adquirido a través del contrato 12/2023. 

Una parte importante de este entorno, el zBC12, las cabinas de discos VSP F1500 y los 

switches de comunicaciones SAN Brocade 6510, llegan a su fecha de fin de soporte 

próximamente. Para asegurar la coherencia de la solución técnica se propone licitar la 

conjuntamente la renovación de todos los componentes por parte de un mismo integrador, 

en vez de realizar licitaciones separadas que puedan tener problemas de integración o 

incompatibilidades entre ellas. 

A continuación, se muestra un esquema del entorno mainframe, rodeando con óvalos 

verdes las partes del entorno cuya renovación es el objeto del presente contrato. 
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A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA: 

La sustitución del zBC12 se produciría por el modelo actual de mainframe z16 o equivalente, 

en el submodelo de capacidad equivalente. Se ha solicitado al fabricante del equipo actual 

oferta de renovación del equipamiento, al ser el único fabricante de mainframe. La solución 

diseñada por el fabricante para la renovación de equipamiento puede verse en el siguiente 

diagrama, resaltando con óvalos verdes el nuevo equipamiento y las modificaciones nece-

sarias respecto a la arquitectura actual. 
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B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS 

El desglose de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la 

determinación del presupuesto base de licitación, en aplicación del artículo 100.2 de la LCSP, 

es el siguiente: 

Desglose Precio (€) IVA excluido
Costes directos 
Personal 109.199,00 €

Resto costes directos 1.339.616,00 €

Costes indirectos + Gastos 
generales + Beneficio indus-
trial 

20.748,00 €

Total sin IVA 1.469.563,00 €

El cálculo del presupuesto de los costes directos se ha llevado a cabo bajo petición de oferta al 

fabricante del equipo actual, dado que el presente contrato es un contrato de suministro de 

equipamiento de dicho fabricante y está técnicamente definido en base a un estudio previo de 

diseño de la solución. 

Los costes de personal corresponden al proyecto de instalación y configuración avanzada de la 

solución, que se realizan como proyecto que requiere personal certificado por el fabricante de 

los equipos a instalar, tanto el mainframe como el sistema de almacenamiento SAN. Para la 
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determinación de los costes indirectos de este proyecto se han tomado valores estándar de 

gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%). 

En el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicación 

de las normativas laborales vigentes, considerado los costes de personal que deberán encar-

garse de ejecutar la prestación.  

El convenio colectivo sectorial de aplicación en los términos indicados es el XVIII Convenio co-

lectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mer-

cado y de la opinión pública, publicado en el BOE del día 26 de julio de 2023 mediante Resolu-

ción de 13 de julio de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 

el citado Convenio. No consta que exista diferencia por género en el Convenio colectivo que 

resulta de aplicación. 

Costes de personal

Perfiles Dedica-
ción 

Salario 
Base 

Especialización 
tecnológica (%) 

Salario 
anual 

Coste anual 
según dedica-

ción 

Coste per-
sonal con-

trato 

Coste perso-
nal contrato 
con Seguri-
dad Social 

30% 

Jefe de proyecto
Área 4 – Grupo A1

10% 26.592,86 - 28.959,34 2.895,93 2.895,93 3.764,71

Especialista main-
frame 

Área 3 – Grupo A1 

50% 26.540,58 100% 28.850,23 14.425,11 27.034,43 35.144,76

Especialista cabinas 
disco 

Área 3 – Grupo A1 

50% 26.540,58 100% 28.850,23 14.425,11 27.034,43 35.144,76

Especialista redes SAN
Área 3 – Grupo A1 

50% 26.540,58 100% 28.850,23 14.425,11 27.034,43 35.144,76

Si bien resulta de aplicación el Convenio sectorial, en el presente servicio se requiere una 

cualificación superior debido a que se requiere personal con conocimientos, habilidades y 

destrezas específicos que conllevan que el personal que posee dichas competencias técnicas 

esté especialmente reconocido y valorado en el mercado laboral. El personal que debe realizar 

la instalación y configuración del hardware adquirido, tanto del mainframe como de las cabinas 

de discos y switches de red de almacenamiento SAN debe ser personal certificado por los 

fabricantes de los equipos ofertados. La estimación de estos costes de personal y costes 

indirectos corresponde con el coste del proyecto de instalación y configuración avanzada de 

los equipos solicitado al fabricante. 

A fin de favorecer la concurrencia y dar cabida a diferentes proveedores, la solución queda 

abierta en las partes en que el mercado tiene productos compatibles de otros fabricantes 

(cabinas de discos y switches SAN) que puedan ser ofertados de otras marcas siempre que su 

compatibilidad esté certificada por el fabricante del equipo actual y su coste sea similar o 

inferior a la arquitectura de referencia ofrecida por el fabricante. 
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

" ABIERTO  
"  NEGOCIADO
" CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
# CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 

(SDA) 

Con fecha 4 de octubre la Dirección de Innovación e Ingeniería de Canal de Isabel II, S.A., 

M.P incoó el Informe de Necesidad e Idoneidad del expediente 159/2023 motivando la soli-

citud de adhesión específica al Sistema Dinámico de Adquisición 24/2022 del sistema estatal 

de contratación centralizada de “suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sis-

temas de almacenamiento” (en adelante, “SDA 24/2022”).  

Una vez realizados los trámites internos necesarios para la adhesión específica al SDA 

24/2022, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación acordó, 

el 19 de octubre de 2023, la adhesión específica de Canal de Isabel II, S.A., M.P. al SDA 

24/2022. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente procedimiento de licitación se tramita mediante 

contrato específico del Lote 2 “Servidores y sistemas de almacenamiento” del referido SDA 

de conformidad con los pliegos del SDA y sus Instrucciones reguladoras para la contratación 

específica. 

Firma/s: 

Jefe de Área   Subdirector  Director 

Infraestructura Informática  Sistemas de Información  Innovación e Ingeniería 

Firmado electronicamente por: Elías
Manrique Rojo
En la fecha y hora 05.02.2024 08:30:54 CET

Firmado electronicamente por: Ángel
Rodríguez García
En la fecha y hora 05.02.2024 08:33:59 CET

Firmado electronicamente por: JUAN
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