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1. MOTIVACION DEL CONTRATO

Con objeto de que la prestacion del servicio de alcantarillado se realice en igualdad de
condiciones en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, mediante la Orden 612/2023, de
10 de marzo, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, se ha aprobado el
Plan Estratégico de Subvenciones del Ente Publico Canal de Isabel Il para la concesion
directa de ayudas en especie a partir de 2023, para la renovacion de las infraestructuras
hidraulicas de alcantarillado en municipios de menos de 2.500 habitantes de la Comunidad
de Madrid (en adelante también, el Plan Estratégico).

En el anexo de dicho Plan Estratégico, se relacionan los 25 municipios de la Comunidad de
Madrid potenciales beneficiarios de las ayudas. Entre ellos, se incluye al municipio de
Colmenar del Arroyo como potencial beneficiario de una ayuda en especie consistente en la
ejecucion y entrega de las obras de renovacién del alcantarillado previstas en el Plan Director
de Alcantarillado de Colmenar del Arroyo (en adelante, el Plan Director) por Canal de Isabel
I, asi como su financiacion con cargo al presupuesto de este ente publico en un porcentaje
del 76% del coste de las mismas. El 24% restante sera financiado mediante el establecimiento
de la correspondiente cuota suplementaria.

El Plan Director tiene la consideracion de plan de actuacion de la Comunidad de Madrid a los
efectos previstos en los articulos 12.3 de la Ley 17/1984 y 6 del Decreto 137/1985. El
mencionado Plan Director tiene por objeto describir las obras de renovacién de la red de
alcantarillado del municipio de Colmenar del Arroyo para conseguir un buen funcionamiento
de la red.

En diciembre de 2024, Canal de Isabel Il, el ayuntamiento de Colmenar del Arroyo y el Ente
Canal de Isabel Il suscribieron el Convenio de ejecucion de infraestructuras de alcantarillado
Plan SANEA en el municipio de Colmenar del Arroyo con cargo a cuota suplementaria (en
adelante, el Convenio), cuyo objeto consiste en la financiacion de la ejecucién de las obras
hidraulicas previstas en el Plan Director de alcantarillado definidas como prioridad 1 y 2, en
una cuantia equivalente al 24% del coste de las obras, con cargo a lo recaudado por una
cuota suplementaria a aplicar junto con la tarifa de alcantarillado.

En el momento de la formalizacion del Convenio, la actuacién denominada
“ALC_COL_P1A_02rev fase 17, incluida en el Plan Director, no fue incorporada al Anexo por
encontrarse en ejecucion dentro del marco del Convenio de colaboracién para la ejecucion de
infraestructuras hidraulicas en el municipio de Colmenar del Arroyo, suscrito entre el
ayuntamiento y la Sociedad Canal el 16 de septiembre de 2022. Estas obras tuvieron que ser
paralizadas en fecha posterior a la firma del Convenio sin haber podido completar la
renovacion del alcantarillado.

En junio de 2025, Canal de Isabel Il Ente Publico firma el contrato para la redaccion del
proyecto de renovacién de alcantarillado de la denominada Fase |, que comprendia diversas
actuaciones. Entre ellas se encontraba la continuacién, en el sentido aguas abajo, de la
actuaciéon ALC_COL_P1A _02rev fase 1 que en ese momento se estaba ejecutando.

En mayo de 2026 la alcaldesa del municipio solicita la incorporacion de la citada actuacién al
Plan Sanea de Colmenar del Arroyo dada la necesidad urgente de finalizar las obras de
alcantarillado de las calles Escuelas, Plaza del Ejército y Cafio Viejo.

En junio de 2026, atendiendo al caracter prioritario de la citada actuacion y a la necesidad de
garantizar la adecuada prestacion del servicio de alcantarillado, se incorpora la actuacion al
ambito del Convenio de Plan Sanea con la firma de la “ADENDA AL CONVENIO DE
EJECUCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL
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MUNICIPIO DE COLMENAR DEL ARROYO CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA,
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO, CANAL DE ISABEL II' Y
CANAL DE ISABEL II, S. A., M. P.” para incluir dicha actuacion en el Convenio

Con estos antecedentes es necesario iniciar la fase de redaccién del proyecto que defina las
obras asociadas a la ejecucion de las actuaciones del Plan Director definidas para la Fase Il
de actuacién en el municipio.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la redaccion del proyecto que defina las siguientes obras
asociadas a la ejecucioén de las actuaciones definidas en el Plan Director: ALC_COL_P1A_02
rev-fase 1 OP y una parte tanto de la ALC_COL_P2 09 como de ALC_COL_P1B_12*revOP
por estar relacionadas ambas con la actuacién principal de la calle Cafo Viejo, Plaza del
Ejército y Calle Escuelas

3. PRESUPUESTO

El importe maximo de licitacion es de 61.875,25 € (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA'Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS), excluido IVA.

El presupuesto base de licitacion asciende a 74.869,05 € (SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS), IVA incluido.

El valor estimado del contrato es 61.875,25 € (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS), IVA excluido.

El presupuesto del contrato es consecuencia de la valoracion de la entidad del trabajo que
conlleva el contrato y también de las circunstancias particulares del plazo para su realizacion,
todo ello en relacion, a los precios de mercado de trabajos similares.

4. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Inmovilizado.

5. PLAZO DE DURACION

El plazo previsto de duracion del contrato se fija en CINCO (5) meses.

6. DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA ANUAL NECESARIA

ANO Importe Anual (IVA excluido)

2027 61.875,25 €
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7. MEMORIA JUSTIFICATIVA

La siguiente enumeracion de las actuaciones se corresponde con una identificacion inicial de
los trabajos a acometer en la presente Fase Il. El alcance definido en las mismas no ha de
tener caracter estricto ni limitativo en cuanto a la definicion final de las actuaciones a ejecutar.
Esta definicion final sera acorde a las necesidades que presente la red de saneamiento en los
tramos definidos, una vez recabada toda la informacién actualizada de ellos.

Por otra parte, el nUmero de actuaciones se podra aumentar o reducir en funcion de las
necesidades expuestas en el parrafo anterior, siempre de forma justificada.

A continuacion, se describen las actuaciones contempladas para este proyecto con el objetivo
de solucionar los problemas de funcionamiento en la red de saneamiento de Colmenar del
Arroyo y que tienen un importe estimado de 1.037.745,71 euros IVA incluido:

- ALC_COL_P1A_02 rev-fase 1 OP: Como se haindicado en el punto 1, esta actuacion
no fue incorporada inicialmente al Convenio por encontrarse en ejecucion en la fecha
de su formalizacion. No obstante, las obras fueron posteriormente paralizadas, sin que
se llegara a completar la actuacion prevista. En consecuencia, el proyecto debera
definir y contemplar las actuaciones necesarias para la renovacion de la red de
saneamiento comprendida entre la confluencia de la calle Cafio con la calle Escuelas
y el Puente de la Fragua, y el final de la actuacion, en sentido aguas arriba.

- ALC_COL_P2_09: Con esta actuacion, se da a solucion a los problemas de
conservacion que presentan tramos de red con diametro inferior a 300 mm y de los
tramos aguas abajo de los anteriores para evitar estrechamientos de red. El Plan
Director contempla 699,99 m de los cuales, se incluyen en este proyecto 95,50 m por
ser los cercanos y relacionados con la actuacion anterior.

- ALC_COL_P1B_12*revOP: Con esta actuacion se resuelven los problemas derivados
de la situacion actual de los colectores a renovar; el tramo propuesto presenta roturas
pudiendo dar lugar a filtraciones al terreno y, en un futuro, a graves problemas
derivados del hundimiento del mismo. Ademas, se armonizan las secciones de dichos
colectores conforme a la normativa vigente del Canal de Isabel Il. La actuacién
contempla 99,3 m de los cuales, se incluyen en este proyecto 15,66 m.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los juicios de valor establecidos mantienen una vinculacion directa con el objeto del contrato,
al estar orientados a valorar el grado de conocimiento de las actuaciones por parte de los
licitadores, la adecuacion de la metodologia propuesta para el analisis técnico de las distintas
alternativas posibles y la eleccion de la solucién 6ptima, asi como la capacidad para identificar
y gestionar los condicionantes y afecciones inherentes a la actuacion y para proponer
soluciones que permitan minimizar su impacto.

La valoracion de estos aspectos permite diferenciar aquellas ofertas que evidencian un
estudio especifico y detallado de aquellas otras que presentan planteamientos genéricos o
estandarizados, favoreciendo la seleccion de la oferta que ofrece mayores garantias para la
correcta elaboracion de un proyecto completo, coherente, técnicamente viable y ajustado a
las necesidades planteadas. Los criterios sujetos a juicio de valor no pretenden valorar el mero
cumplimiento de las prescripciones técnicas del contrato, sino la calidad de las soluciones
metodoldgicas propuestas por los licitadores, su grado de planificacion y la capacidad técnica
que demuestran para afrontar la redaccion del proyecto en las mejores condiciones posibles.
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A continuacién, se expone la finalidad perseguida con cada uno de los criterios de
adjudicacion sujetos a juicio de valor previstos en el pliego.

- Memoria descriptiva.

Este criterio tiene por finalidad valorar el grado de conocimiento que el licitador posee sobre
el objeto del contrato y su capacidad para analizar las distintas alternativas técnicas que
permitan dar respuesta a la problematica existente, asi como para identificar los
condicionantes que puedan influir en la definicién de la solucion 6ptima para la actuacién. La
memoria descriptiva constituye el documento que permite comprobar que la oferta presentada
responde a un estudio propio de las necesidades del proyecto y de las circunstancias
particulares de la actuacién, y no a la reproduccion de documentacién genérica o
estandarizada. Se pretende evaluar la calidad técnica de la metodologia propuesta, valorando
la identificacion de los aspectos relevantes que permitan analizar y comparar las diferentes
alternativas posibles para resolver la problematica existente.

- Andlisis de las necesidades y condicionantes existentes

Se valorara el conocimiento del emplazamiento y de las caracteristicas geotécnicas del
terreno, asi como de los condicionantes ambientales, urbanisticos, de trafico, de servicios
afectados y de cualquier otra circunstancia que pueda influir en la ejecucion de las obras. Este
conocimiento previo permitira identificar aquellas empresas que hayan realizado un analisis
especifico de la actuacion y que, por tanto, se encuentren en mejores condiciones para
contemplar en el proyecto las unidades y soluciones necesarias para anticipar y minimizar
posibles incidencias, retrasos o modificaciones durante la ejecucion.

En particular, se tendra en consideracion el analisis de las necesidades y condicionantes
existentes para la ejecucion del nuevo colector ALC_COL_P1A_02rev-fase 1 OP, en el tramo
mas proximo al arroyo de Colmenar. En este ambito, las actuaciones previamente ejecutadas
permiten disponer de un conocimiento inicial de las condiciones del terreno, habiéndose
constatado la presencia de una tipologia de terreno de reducida estabilidad y con nivel
freatico, circunstancias que hacen necesario un estudio especifico que permita caracterizar
adecuadamente el terreno y definir soluciones técnicas adaptadas a las condiciones
particulares del emplazamiento.

Asimismo, se valorara la identificacién de las posibles afecciones a las edificaciones préximas,
los puentes y los muros existentes, asi como las propuestas de solucién dirigidas a minimizar
dichas afecciones. Con ello se pretende evaluar la capacidad del licitador para identificar
anticipadamente las dificultades que puedan condicionar la ejecucién de las distintas
alternativas y proponer medidas que permitan compatibilizar la ejecucién de la infraestructura
con los elementos, instalaciones y condicionantes existentes.

En definitiva, mediante este criterio se pretende distinguir aquellas ofertas que evidencian un
conocimiento profundo de las actuaciones, un analisis técnico riguroso de las alternativas
posibles y un conocimiento detallado de los condicionantes especificos de la actuacion,
elementos que constituyen una garantia para la correcta redaccién del proyecto y para la
consecucion de los objetivos perseguidos por Canal de Isabel Il Ente Publico.

9. JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 63.3.a) y 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), se requiere la realizacién de un informe de
insuficiencia de medios en el caso de los contratos de servicios. Se exponen a continuacion
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las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, asi como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

Canal de Isabel II, Ente Publico, no dispone de medios materiales y personales para poder
llevar a cabo las diversas prestaciones que son objeto del presente contrato, lo que justifica
la necesidad de llevar a cabo esta contratacion.

Se han estudiado las necesidades especificas de los servicios objeto del contrato, para incluir
aquellas prestaciones concretas para las que no se dispone de medios materiales y
personales. En los pliegos de condiciones que se han elaborado, se detalla de forma
individualizada el objeto del servicio a contratar, teniendo siempre en cuenta la insuficiencia
de medios personales y materiales del Canal de Isabel Il, Ente Publico, incluyendo las
prestaciones para las que no se dispone de medios.

De la misma manera, en los pliegos se detallan los diversos medios materiales que el
contratista debera poner a disposicidon para la ejecucion del presente contrato, al no disponer
de los mismos Canal de Isabel Il, Ente Publico.

Por todo ello, se considera que queda debidamente acreditada la insuficiencia de medios
materiales y personales para llevar a cabo las diversas prestaciones que son objeto del
contrato, que por su objeto y contenido son los mas apropiados para la realizacién del fin que
tiene encomendado Canal de Isabel Il, Ente Publico, y que la relacion de personal y sus
condiciones son las idoneas para la prestacion adecuada del servicio.

10.PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Procedimiento Abierto Simplificado.

Por todo lo anteriormente expuesto, se firma de forma sucesiva, con los respectivos
certificados electrénicos, considerandose firmado en Madrid en la fecha en que se encuentre
consignada la ultima firma.

Firmado por E. VICENTE MUNOZ MARTINEZ el dia
29/09/2026

E. Vicente Mufoz Martinez

Jefe de Area Técnica

Firmado digitalmente por:

VOB 'é,,—:-)ii} Canal de ANGEL ILLERA GIL (R: Q2817017C)
. . B Isabel [| c=EsO=cANALDEISABELI

COMUNIDAD DE MADRID

Angel lllera Gil

Jefe de Servicios Administrativos

Firmado por José Luis Fernandez-Quejo
del Pozo el dia 01/10/2026 con un
certificado emitido por AC
Representacidn

José Luis Fernandez-Quejo del Pozo

Director Gerente
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