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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LAS OBRAS DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS ADSCRITOS AL HOSPITAL

UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS (P.A.S. 59/2026).

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la ejecucion de los siguientes trabajos:

e Obras de conservacién y mantenimiento que se requieran por parte del
Hospital Universitario La Paz en los edificios del complejo. Los trabajos
comprenderan todos los elementos del edificio y recintos resefiados en su mas
amplio sentido, tanto de albanileria como de cualquier otro tipo de instalacion
tendentes tanto a facilitar su funcionamiento como a mantener actualizados los
mismos, garantizando las condiciones minimas de habitabilidad establecidas
por la normativa vigente en la materia.

e La Direccion Facultativa de los trabajos que asi lo requieran y la Coordinacion
entre las empresas subcontratistas, cuando existan, seran por cuenta del
adjudicatario.

e La redaccién, tramitacion y gestion en otros organismos de proyectos de obras
y/o instalaciones.

e Ellevantamiento de planos y toma de datos.

e La realizacion de informes periciales especiales o asesoramiento en éstos, por
medios propios o ajenos, en caso de ser necesarios.

e Inspeccidén y comprobacién de instalaciones, utilizando servicios de laboratorio,
o las normas y medios técnicos que en cada caso se requieran para poder
certificar con el caracter que sea necesario.

e Tramitacién de permisos abonando las tasas y derechos a que hubiera lugar y
constituyendo las garantias y avales que se les sean requeridos.

e Acometidas y suministros de combustibles, energia o agua, para la ejecucion
de las obras.

2. OBLIGACIONES GENERALES

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una
organizacion adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, para lo cual habra de
contar, como minimo, con los medios personales en plantilla y otros medios propios
exigidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

En los trabajos que asi lo requieran, adoptara las funciones de Director Facultativo y
Coordinador con el personal técnico propio designado para la ejecucion del contrato o
los contratara a personal ajeno, bajo aprobacion del Hospital.
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Asi mismo, se facilitara relacion del personal adscrito a la obra, tanto de la empresa
adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas, actualizandola segun
sufra variaciones por el ritmo de los trabajos.

La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposicion de la obra, la
maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena
construccion, con sujecion a la normativa vigente en el momento de su ejecucion.

Antes del inicio de ejecucion de las unidades de obra, el contratista debera presentar
al Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién, un Plan de
Seguridad, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinara la resolucion
inmediata del contrato.

Cuando los trabajos exijan para su realizacion o control, personal especializado o
cualificado diferente del adscrito a la obra, el Organo de Contratacién podra, en todo
momento, solicitar del Contratista la presentacion de los documentos necesarios que
acrediten la adecuada titulacion del personal.

Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales
y segun el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccién, en concordancia con lo
dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a las
citadas normas y a las demas reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor,
realizando los trabajos con absoluta garantia para los trabajadores, usuarios y
terceros. Asi mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la
afectacion a terceros, impidiendo el acceso de personal ajeno a las obras y
minimizando el impacto de las mismas en areas adyacentes, incluyendo la
sefializacion preceptiva tanto de obras como de circulaciones afectadas por las
mismas.

El adjudicatario debera limitar perfectamente el ambito de las obras, cuando estas
comporten riesgo para las personas o cosas, con los elementos de protecciéon que
sean necesarios, que se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de
conservacion y sefalizacién.

Asi mismo, el adjudicatario presentara el Plan de Evaluacién de Riesgos y las
revisiones necesarias para los trabajos en el ambito hospitalario que sean precisas.
Previo al acta de comprobacion de replanteo y como condicién imprescindible para la
aprobacién de ésta, se habra presentado el plan de seguridad y el comprobante de
apertura del centro de trabajo en la autoridad laboral competente.
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Se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencién de
riesgos laborales, propio o0 ajeno, inmediatamente cualquier incidencia que sea
detectada.

Cada trabajo se iniciara por el contratista a peticion expresa del Responsable del
Contrato designado por el Organo de Contratacién, quien lo comunicara por el
procedimiento oportuno. Se establecera la zona y alcance de la actuacion, asi como
los circuitos y acopios de materiales y escombros, quedando obligado a volver al
estado original areas afectadas no directamente relacionadas con las obras.

El adjudicatario debera presentar, antes del inicio de cualquier obra, un plano de
aislamiento de la misma, que incluira cerramiento fisico de la zona de obra, accesos
de trabajadores y material, interferencias con circuitos del hospital, etc... Este plan
debera ser aprobado por el Servicio de Mantenimiento del centro antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos.

El comienzo y duracion prevista para los trabajos estara de acuerdo con las
necesidades del Organo de Contratacion, teniendo en cuenta la urgencia que
requieran los mismos.

El adjudicatario estara obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del Contrato
designado por el Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera del horario
laboral, incluso festivo y nocturno.

No podra alegarse como causa de demora, la realizacion de otros trabajos de los
incluidos en el presente concurso.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada de los
elementos de separacion, de los escombros generados, etc... y la limpieza general de
la zona afectada por la obra, hasta devolver el area afectada a su situacion original.

El adjudicatario cumplira la legislacién ambiental aplicable relacionada con la gestion
de residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el
responsable de todos los residuos que generen sus actividades. Estara obligado a
gestionar todos los residuos y sus costes estaran incluidos y especificados en la
oferta. Ademas, tendra que proporcionar certificado de eliminacién de dichos residuos
con transportista y gestor autorizado.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de
saneamiento del hospital, segun lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema
Integral de Saneamiento de la CAM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de
lo acordado previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.
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3. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacién designara a un Responsable del Contrato competente en la
materia, que sera el encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio,
hubiera alguna parte de ella mal ejecutada, la empresa estara obligada a volver a
ejecutarla cuantas veces sea preciso, no originando éstas aumento de ejecucién de
unidades de obra, ni derecho a pedir indemnizacion de ningun género.

Es competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de
Contratacion:
e La interpretacion de las unidades valoradas de obra.
e Control de la ejecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los
trabajos y sobre la propia obra realizada y su emplazamiento.
e La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la
propia obra terminada, deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las
instrucciones del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién
y estaran sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste
disponga.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de
los trabajos ejecutados. Dispondra de unidades técnicas, integradas o no directamente
en la empresa del adjudicatario, responsables del control de calidad.

Si el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién, en caso de
disconformidad, y si asi lo estimase oportuno, podra requerir la realizacion de un plan
de control de calidad externo, cuyo porcentaje no superara el 3 por ciento del
presupuesto de contrata y podra ser descontado del importe de la adjudicacion para su
contratacién directamente por el Organo de Contratacion.

4, CONTROL ESPECIFICO DE LOS TRABAJOS

Desde un punto de vista técnico, las principales consideraciones para la ejecucion de
obras en hospitales incluyen el emplazamiento, la actividad asistencial de la zona, la
magnitud de la intervencion y el tiempo de ejecucion.

Aunque cualquier obra en un hospital exige estrictas medidas preventivas para
proteger a los trabajadores, al personal y a los pacientes, resulta fundamental enfocar
las acciones en las areas con riesgo por hongos y otros microorganismos oportunistas.
Durante el desarrollo de los trabajos, se debe mantener un adecuado nivel de
Bioseguridad Ambiental (BSA) en las zonas criticas, controlando la formacion, el
movimiento y la transmision de polvo, principal via de dispersién de estos
microorganismos. Para ello, se implementaran diversas medidas desde la fase de
preparacion hasta la finalizacion de la obra.
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Previo al inicio, es indispensable tener claras las indicaciones del servicio de medicina
preventiva, informar al personal de mantenimiento y comunicar al resto del hospital
sobre la obra.

Durante la ejecucion: el acceso del personal de obra debe realizarse por entradas
independientes, evitando las areas criticas; se garantizara la estanqueidad con las
zonas colindantes mediante tabiqueria y sectorizacion rigida, ademas de una vigilancia
continua; se habilitaran areas independientes para la entrada y entrega de materiales,
con control estricto de accesos y salidas.

La gestion de escombros requiere que estos se descarguen alejados de equipos de
climatizacion y zonas sensibles, transportandolos en contenedores cerrados para
evitar la dispersion de polvo.

Asimismo, se cerraran conductos de climatizacién que puedan afectar zonas de alto
riesgo para evitar la entrada de contaminantes.

En zonas funcionales se reforzara la higiene, se humectaran las superficies, se
mantendra una limpieza exhaustiva y se reducira el tiempo de intervencion. La
limpieza debe ser constante, realizada en humedo para minimizar el polvo.

Los trabajos en zonas criticas se realizaran preferiblemente fuera del horario de
actividad, estas obras o aquellas que se realicen contiguas a zonas criticas, requieren
especial rigor. Se debe planificar detalladamente, delimitando el area y priorizando la
climatizacion. Las circulaciones para personal y materiales deben ser independientes.
Se garantizara la estanqueidad total para impedir el paso de polvo hacia las zonas
criticas, con un control estricto de los equipos de climatizacion y un incremento en las
medidas de limpieza y seguridad. Se sellaran o clausuraran huecos como escaleras y
tubos neumaticos para evitar la transmision de polvo. En casos de obras menores sin
levantamiento de polvo, los responsables podran decidir sobre la continuidad o
desalojo de pacientes.

En zonas alejadas de las areas criticas, se aplican medidas generales similares,
prestando especial atencidon a conexiones o elementos que comuniquen con zonas
criticas o contiguas para evitar contaminacion.

Para las obras en el exterior que puedan generar polvo y afectar areas criticas, se
recomienda proteger y sellar las tomas de aire exterior de equipos de climatizacion,
torres de refrigeracion y depdsitos de agua para prevenir contaminaciones, incluida la
Legionella. En caso de demoliciones, es fundamental minimizar la generacién de polvo
mediante humectacion, asegurar la estanqueidad del edificio y, si es necesario,
cubrirlo con plasticos u otros elementos. Ademas, se debe realizar de forma controlada
y previa la mayoria de los derribos interiores.



Hospital Universitario
Hospital Carlos Il
saumacio L@ PAZ  oerospia Caros
Finalmente, las obras no programadas o de conservacion basica, que responden a
dafios inesperados, requieren una actuacién rapida que priorice la solucion efectiva sin

perder las condiciones de seguridad e aislamiento adecuadas segun el area afectada,
sea zona critica, contigua, no incluida o exterior.

HOJAS DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES PARA LA

PREVENCION Y CONTROL DE LAS ZONAS DE OBRAS

Se adjuntan modelos de hojas para la verificacion del control y seguimiento de las
obras.
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VERIFICACION DE FINALIZACION DE LA EJECUCION

DATOS DE IDENTIFICACION
1.-N® solicitud - 2.-Fecha de verificacion

3.-Denominacion

4.-Localizacion

5.-Tipo de obra - 6.-Fecha de inicio

ESTADO FINAL

Escombros y desechos de obra en la zona

Puesta en marcha de instalaciones

Pruebas de instalaciones

Remates y acabados finales

Partes de trabajo comunicados

Limpieza de la zona completada

Traslado de mobiliario

Montaje de muebles

Montaje de accesorios y elementos

Recolocacién equipamiento, fungible, almacenable, farmacia

* Instalacion equipos de ina

Revision de antiguas instalaciones

Colocada carteleria
DOCUMENTACION

* Documentacion técnica entregada completa

Coste real de obra

Evidencia de comunicacién de fin de obra al peticionario

OBSERVACIONES

S| NO N/P

0oQ0 OO0OOooooooOoood
o0l pooooooooooog

000 pooooooooooon

7.-Duracién final

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD

Se puede proceder al control microbiolégico ambiental

Fecha prevista para control

SI NO N/P

oo o

Fecha prevista para inicio de la actividad asistencial

CONFORMES
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VERIFICACION DURANTE LA EJECUCION

DATOS DE IDENTIFICACION
1.-Denominacién

2.-Localizaciéon
3.-Fecha y hora S,

SITUACION MEDIDAS ADOPTADAS

=

O0oooOoOoooogds

Seclorizacion adecuada en la zona de obras
Sefializacion de la zona
Aire acondicionado sellado de conductos , rejillas
Mobiliario o elementos en el area
Instalaciones correctamente sectorizadas
Escombros

Retirada de forma prevista

Trasnporte contenedores cerrados
Estado coreccto de la limpieza

Del &rea o zona en construccién

ooooooooooge
nininininininininlinink;

Del area circundante

OBSERVACIONES

Persona que realiza la verificacion

Fdo.
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DATOS DE IDENTIFICACION
1.-N? solicitud 2.-Fecha de verificacion (A
3.-Denominacién

4.-Localizacion

5.-Tipo de obra - 6.-Fecha de inicio JEY 7.-Duracion prevista

CARACTERISTICAS/DOCUMENTACION DE LA OBRA
 Areas de riesgo anexas a la zona
Actividad asistencial en la zona de obras
Se van a ver afectadas instalaciones en uso
* Alteracién en la ruta de material, comidas, ropas
* Alteracion en la ruta de pacientes, personal
Salida exclusiva de trabajadores
* Ascensor exclusivo obreros, material, escombros
Mobiliario en zona de obras
* Pequefio equipami fungible, farmacia
Equipos de eleciromedicina en zona de obras
Documentacion clinica, historias, libros
Necesidad de hacer partes a mantenimiento
Informe de medicina preventiva
Se dispone de documentacién necesaria para una completa
icion de la obra (proyecto, planos, icit
* presupuesto, etc.

.

0O DOOOO0ODO00OO0e
0 oOoOoooooooooood
O gooooooooooooo$

Se dispone de visto ion del servicio petici io (PRL (si O oo
e p iva (si imi ici
* Se dispone de valoracion de la obra [
Revision de permisos necesarios si proceden {Licencias, actos
. i inacién de activi i apertura de O

centro de trabajo

MEDIDAS A ADOPTAR Sl NO NP
* Aislamiento fisico de la zona en obras Ooag
* Tipo de barrera {describir) O
* Sefializacion de la zona O o0oag
* Proteccién y traslado o baja de mobiliario O 0Oooa
* Traslado o baja de pequefio equipamiento [ -
* Traslado y recogida de fungible, almacenable farmacia O oOoag
* Traslado o baja de equipos electromedicina O 0Oooa
o teccion de no O o0oag
* Sellado de conductos y rejillas aire acondicionado O oOoagdg
* Adaptacion de instalaciones en uso O oOoog
* Escombros

Frecuencia de refirada O

Via de retirada O

Hora de retirada O

Medio de transporte de escombros especifico O 0o
* Se i i de limpieza

Del érea o zona en construccién O o0oag

Del érea circundante Oo0oag

OBSERVACIONES

CONFORME
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6. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera estar en disposicion de aportar los medios
personales y materiales necesarios para la ejecucion de cualquier obra en un plazo de
48 horas, a partir de la recepcion del aviso por parte del Responsable del Contrato
designado por el Organo de Contratacion.

Dado que los trabajos a realizar pueden tener caracter de emergencia, y al objeto de
garantizar un tiempo maximo de respuesta, la empresa adjudicataria dispondra de un
servicio telefonico, atendido por personal de la misma adscrito a las obras, durante 24
horas, todos los dias del afio y un interlocutor permanente con el Organo de
Contratacion.

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria
profesional acreditada.

El Organo de Contratacién se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de
ejecucion para aquellas actuaciones que asi lo requieran, garantizando de este modo
el cumplimiento de plazos previstos.

La empresa adjudicataria designara de forma permanente la presencia de un Director
de los trabajos, Administrativo y Coordinador exclusivos para las actuaciones objeto
del contrato. También se dispondra de un Oficial 12 Albadil, Ayudante de Albaiil,
Oficial 12 Pintor y Ayudante de Pintor.

El Organo de Contratacién no autorizara la ejecucion de ninguna actividad sin la
presencia de alguno de los responsables anteriormente citados.

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario laboral
adecuado y una tarjeta de identificacion personal de la empresa adjudicataria, con
sujecion a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
Laboral. Todo el personal, ya sea propio o subcontratado, debera ir identificado como
perteneciente a la empresa adjudicataria.

7. PRECIO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El precio de cada unidad de obra ejecutada, sera el precio de referencia de la Base de
precios (ANEXO I|) afectado por la baja de adjudicacion presentada por el contratista
en su oferta econdmica y aceptado por la Administracion.

Si durante la ejecucioén del contrato surgiera la necesidad de ejecutar unidades de obra
no contempladas en la base de precios ofertada, el precio de las mismas se
determinara contradictoriamente, de acuerdo con la empresa adjudicataria y el visto
bueno del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion.
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El importe de los trabajos se valorara de acuerdo con lo efectivamente realizado,
siendo el resultado de multiplicar medicion por precio, incrementado el resultado por
los porcentajes correspondientes a los gastos generales y al beneficio industrial y
detraido en el porcentaje de la baja de adjudicacion correspondiente, a los que se
aplicara el Impuesto sobre el Valor Afadido que corresponda.

Las actividades que se incluyen en el capitulo de gestion de residuos dentro del
presupuesto de ejecucién material de los proyectos que tramita la Direccion General
de Infraestructuras y Servicios se ajustan a lo definido en La Ley 7/2022, de 8 de abril
del 2022, de residuos y suelos contaminados, le resulta de aplicacion igualmente lo
dispuesto en el articulo 91, apartado uno. 2, numero 5° de la LIVA y, por tanto, estan
sujetas al IVA reducido del 10 por 100.

La realizacion de la medicién de la obra realmente ejecutada se realizara segun las
practicas habituales.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista estad obligado a avisar con la
suficiente antelacién al Responsable del Contrato designado por el Organo de
Contratacion a fin de que pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos.

El abono de cada una de las obras ejecutadas se efectuara mensualmente mediante la
expedicion de factura de las unidades efectivamente realizadas por el precio
contractual establecido, previa conformidad del Responsable del Contrato designado
por el Organo de Contratacién. Los abonos resultantes de las certificaciones
expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y no suponen la aprobacion y
recepcion de las obras que comprenda.

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de cada una de las obras que se encarguen, como consecuencia
de dicho contrato, se establecera por el Responsable del Contrato designado por el
Organo de Contratacion.

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La realizacién de los trabajos en el entorno hospitalario conlleva una mayor percepcion
de las molestias ocasionadas, tanto a usuarios y familiares como a los trabajadores del
centro.

Para intentar disminuir el impacto de las obras en su entorno y colaborar asi con la
Responsabilidad Social Corporativa del Hospital y mejorar la imagen interna y externa
del mismo, los licitadores se comprometen a adoptar medidas que repercutan
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favorablemente en la gestion de la calidad, proteccion del medioambiente,
accesibilidad y responsabilidad social corporativa.

Dichas medidas no tienen porque suponer un sobrecosto afadido, sino que se
pretende que sean tenidas en cuenta en todo momento a la hora de planificar los
trabajos y que se vigile su cumplimiento por parte de sus operarios.

A modo de ejemplo, podriamos indicar la restriccién de deambulacion externa al area
de trabajo en horarios con menor repercusion, planificacion de la produccion de ruidos
intrinsecos a la obra en horarios con menor afeccion, educacion y cortesia a la hora de
acceder al trabajo, higiene personal, etc...

10. SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL

La empresa adjudicataria debera cumplir con toda la legislacion ambiental local,
nacional e internacional aplicable a la actividad objeto del contrato. Asimismo, debera
contar con todos los permisos ambientales vigentes relacionados con la ejecucién de
las obras.

Todas las actividades contempladas en el contrato, incluyendo la retirada de
elementos averiados o inservibles, asi como los residuos generados por los embalajes
de materiales y elementos necesarios para la obra, deberan ser gestionados y
retirados por la empresa adjudicataria. Esta gestién debera realizarse en estricto
cumplimiento con la normativa medioambiental aplicable, incluyendo la normativa
sobre transporte de mercancias peligrosas por carretera, en caso de ser pertinente. A
efectos del control de este punto, debera entregar la documentacién que se les exija.

En cumplimiento con el articulo 12, apartado 2, de la Ley 1/2024, de 15 de enero, de
Economia Circular de la Comunidad de Madrid, el adjudicatario estara obligado a
adoptar medidas dirigidas a reducir el consumo de agua y energia durante la ejecucion
de los trabajos y fomentar el uso de aridos reciclados. En particular, debera:

e Priorizar el uso de aguas regeneradas y/o el aprovechamiento de aguas
pluviales, siendo responsable de la instalacién, mantenimiento y correcto
funcionamiento de los sistemas de captacion, almacenamiento, tratamiento (si
procede) y distribucién necesarios para su utilizacion en las labores propias de
la obra.

e Implementar medidas para la reduccién del consumo energético, priorizando el
uso de energia procedente de fuentes renovables. Para ello, debera dotarse de
los medios técnicos adecuados, tales como cargadores solares, paneles
fotovoltaicos, aerogeneradores u otros dispositivos equivalentes que garanticen
el suministro energético renovable durante la ejecucion del contrato.
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e Priorizar el uso de material arido u otros productos procedentes de la
valorizacion de residuos de construccion, demolicidn u otros residuos inertes,
siempre que estos cumplan con las condiciones técnicas establecidas en la
normativa aplicable. Se dara preferencia, en la medida de lo posible, a los
materiales generados dentro de la propia obra. Ademas, se exigira que al
menos un 10 % del total de aridos utilizados en el proyecto provenga de
materiales valorizados.

El adjudicatario debera tomar las medidas necesarias para la mejora de la
sostenibilidad y proteccion ambiental y reducir el impacto derivado de la ejecucién del
contrato. Entre otras debera:

Implementar un plan de gestion integral de residuos que contemple, la clasificacion,
reduccion, reciclaje y disposicion final adecuada de los residuos generados.

Fomento de la economia circular mediante la reutilizacion de materiales cuando sea
posible. Se priorizara el empleo de materiales reciclables, reutilizables, certificados y
con bajo impacto ambiental, evitando en todo caso el uso de materiales peligrosos o
contaminantes.

Establecimiento de puntos de reciclaje en obra y minimizacion del uso de productos no
biodegradables.

Fomentar el transporte sostenible mediante el uso de vehiculos eléctricos, sistemas de
carpooling u otras iniciativas similares.

Dar preferencia a proveedores locales y sostenibles que integren criterios ambientales
€n su operacion.

Calcular y reportar la huella de carbono generada por la ejecucion del contrato.
Posteriormente debera proponer e implementar medidas de compensacién, o mejora
para futuros trabajos.

Estas obligaciones tendran caracter esencial para el cumplimiento del objeto del
contrato, sin perjuicio de otras disposiciones legales o reglamentarias que resulten de
aplicacion.
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Fdo: D. Begofia Perez Figueiras
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