
 

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN 

  
PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DE ALGUNOS EXTREMOS RECOGIDOS 
EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO 

OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA 
CLIMATIZACIÓN VRV EN EL CENTRO DE CONTROL DE 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 
1. Nº DE EXPEDIENTE NEXUS: A/OBR-034190/2026 

 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO: 
 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para la implantación de 
un sistema de climatización de expansión directa tipo VRV (Volumen de Refrigerante 
Variable) en el Centro de Control de Infraestructuras Criticas de la Comunidad de 
Madrid, en adelante CCIC, ubicado en la planta primera del edificio sede de la 
Consejería de Digitalización en la C/ Embajadores 181 de Madrid, actuando como 
sistema de refuerzo y apoyo al sistema general de climatización existente. 
 
La actuación se enmarca dentro de una estrategia de mejora de la fiabilidad, resiliencia 
y capacidad operativa del sistema de climatización existente, actualmente basado en 
producción centralizada mediante enfriadoras y caldera de gas. El nuevo sistema VRV 
se concibe como un sistema complementario de apoyo y respaldo, capaz de asumir total 
o parcialmente la carga térmica en función de las condiciones de operación, con 
especial atención a las áreas críticas de operación continua 

 
 

2.1 División en lotes:  

SÍ      NO  

De conformidad con lo establecido en el Art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación las razones por las 
que se ha tomado la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato. 

 
El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para la implantación de 
un sistema de climatización de expansión directa tipo VRV en el CCIC, ubicado en la 
planta primera del edificio sede de la Consejería de Digitalización en la C/ Embajadores 
181 de Madrid, actuando como sistema de refuerzo y apoyo al sistema general de 
climatización existente. 
 
Para lograr los citados objetivos, el contrato contempla la intervención de diversos 
oficios para la ejecución de las diferentes unidades de obra, las cuales se encuentran 
relacionadas entre sí, dependiendo la correcta ejecución de las mencionadas unidades 
de obra de la intervención conjunta y simultanea de diferentes profesionales. 

 

Ref: 02/074179.9/26
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Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.
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Es por todo ello, que el hecho de que, la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde el punto de vista técnico, lo que conllevaría un riesgo para la correcta 
ejecución, siendo necesario la coordinación de las diferentes actuaciones que 
comprenden el conjunto de la obra, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.  

 
La mencionada coordinación de los trabajos conllevaría la necesidad de tratar con un 
mínimo de dos o tres empresas diferentes, cada una con su particular sistema de 
producción y actuando de forma simultánea en un mismo espacio. Además, esta 
decisión dificultaría la acción de control y seguimiento de la prestación contratada, lo 
cual podría afectar a la calidad de la obra resultante.  

 
Por otra parte, considerando la cuantía del presupuesto base de licitación, la división 
en lotes del contrato podría ser la causa de que alguno de los lotes o, incluso, la totalidad 
de los mismos quedaran desiertos, al entender las potenciales empresas licitadoras que 
no resulta ser lo suficientemente atractivo desde un punto de vista económico. Este 
hecho, de por sí, causaría un grave retraso en el fin perseguido por el contrato. 

 
Con base en todo lo anterior, se considera razonablemente justificada la decisión de no 
dividir el objeto del contrato en lotes por resultar ineficaz para su correcta ejecución 
técnica, ineficiente desde el punto de vista organizativo y potencialmente lesivo para 
los intereses de la Administración, cumpliendo con ello lo establecido en el artículo 
99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 
Indicar el CPV que corresponde al contrato y los de los lotes, en su caso.
Código CPV: 45331220-4 Trabajos de instalación de aire acondicionado 
Código CPA: 43.22.12 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y 

aire acondicionad 
Contrato mixto: NO 

 
Limitaciones de los lotes (si hay lotes): 
No procede 

Número máximo de lotes a los que se puede presentar ofertas: 

No procede 

Número máximo de lotes que se pueden adjudicar a cada licitador: 

No procede 

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario   
de un número de lotes que exceda del límite indicado en el cuadro anterior: 

No procede 
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Admisión de ofertas integradoras:   SI NO 

Combinaciones admitidas: No procede 
 

2.2 Es necesaria habilitación empresarial o profesional precisa para la realización 
del contrato:   

SI   Indicar cual:  

Las empresas licitadoras deberán estar inscritas en el Registro Integrado Industrial 
como empresas instaladoras/mantenedoras para las actuaciones que se deben llevar a 
cabo para la correcta prestación del contrato, en función de la reglamentación de 
seguridad industrial, en las categorías que reglamentariamente sean exigidas por los 
reglamentos de seguridad industrial que sean de aplicación, y de acuerdo con el RD 
559/2010, de 7 mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado 
Industrial. En concreto, las empresas deberán contar con la habilitación necesaria para 
actuar como: 

 Empresa mantenedora autorizada de instalaciones térmicas de edificios, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Empresa instaladora en Baja Tensión, con una categoría mínima correspondiente 
al nivel básico (IBTB), de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC BT 003). 

Las citadas habilitaciones se acreditarán mediante certificado de su inscripción en el 
Registro Integrado Industrial, como empresas instaladoras, reparadoras o 
mantenedoras, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 559/2010, de 
7 mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial o en el 
registro industrial propio de la Comunidad Autónoma en que radique su domicilio 
social.  

NO  
 
2.3 Contrato reservado: 

NO  

SÍ    

 Contrato/lote reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social. 

En su caso, lotes reservados: 

 Contrato/lote reservado a Empresas de Inserción. 
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Por otra parte, atendiendo a las características del contrato, se ha considerado utilizar 
una pluralidad de criterios, lo cual permite obtener la oferta que mejor responda a las 
necesidades de la Consejería, favoreciendo la obtención de una mejor relación calidad-
precio. Sobre este aspecto, es importante significar que no se ha previsto ningún criterio 
evaluable mediante juicio de valor. 
 
Respecto al tipo de tramitación, no concurre ninguna circunstancia que haga necesario 
recurrir a la vía de tramitación de urgencia del expediente, contemplada en el Art. 119 
de la LCSP, por lo que las prestaciones objeto del contrato se contratarán con arreglo a 
la tramitación ordinaria. 

 
Tramitación anticipada: SÍ  / NO  
 
Tramitación:  Ordinaria   Urgente  
 
Sujeto a regulación armonizada: SÍ  / NO  
 
Licitación electrónica. Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos: 

SÍ    

NO  Justificación: 
 

Subasta electrónica: SÍ  / NO  
 

 
 
4. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
Órgano gestor: órgano de contratación 

Denominación: COMUNIDAD DE MADRID  

Código DIR3: A13002908  

Dirección postal: C/ Embajadores 181, 3ª planta 28045 Madrid  
 
Unidad tramitadora: centro directivo promotor del contrato 

Denominación: S.G.T. CONSEJERÍA DIGITALIZACIÓN 

Código DIR3: A13037573  

Dirección postal: C/ Embajadores 181, 3ª planta 28045 Madrid  
 
Oficina contable: órgano que tiene atribuida la función de contabilidad 

Denominación: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Código DIR3: A13029032  
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6. DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Plazo total: 2 meses. 
 

Recepciones parciales: SÍ  / NO  
 
Se prevé, como fecha previsible de inicio de la ejecución, primera quincena de octubre 
de 2026. 

 
 
7. REQUISITOS DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR, SOLVENCIA 
REQUERIDA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

7.1 Capacidad para contratar 

Admisión de empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un 
acuerdo internacional en vigor con la Unión Europea o que, habiéndolo suscrito, no 
esté cubierto el contrato o el poder adjudicador o entidad contratante por dicho acuerdo: 
SÍ  NO   

7.2 Incorporación de cláusulas sociales, ambientales y de innovación como 
criterios de selección: NO PROCEDE 

 Como criterios sociales 

 Como criterios ambientales 

 Como criterios de innovación 
 

 
7.3 Clasificación del contratista:    
No se exige clasificación de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de 
un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. No obstante, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 77.1.a) de la LCSP: 
de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 
y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá 
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 
obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados 

 
 
Clasificación alternativa del contratista:  
 
Grupo J Subgrupo 2 Categoría 1 
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7.4 Solvencia económica y financiera:  

 
Art. 87 LCSP, apartado 1 a). 

 
Criterios de selección: El criterio para acreditar la solvencia económica y financiera 
será el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas. El volumen de negocios mínimo anual 
exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato. 

 
El importe anual solicitado para la solvencia económica y financiera es de 99.000,00 
euros. 

 
Acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por 
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
En el caso de estar inscritos en el Registro Mercantil se acreditará mediante 
certificación expedida por el Registro Mercantil o por medio de copia de las cuentas 
depositadas expedida por dicho registro. En el caso de aportarse únicamente el 
certificado deberá acompañarse de una copia de las cuentas presentadas.

 
Justificación: La utilización de este criterio como forma de acreditar la solvencia 
económica y financiera está amparada por la normativa en vigor y se considera que en 
este caso es un indicativo adecuado para valorar la capacidad de los licitadores en la 
ejecución del contrato dado que la situación financiera y el grado de fortaleza en la 
estructura, en la magnitud y en la composición del capital social de los licitadores, se 
considera un indicador que permite presumir una suficiencia razonable en la capacidad 
del adjudicatario para hacer frente a las obligaciones económicas y financieras que 
derivarán de la adjudicación del presente contrato. El umbral establecido garantiza, al 
mismo tiempo, una aptitud suficiente por parte de los potenciales licitadores 
interesados en el contrato y un acceso no restrictivo de la licitación.
Teniendo en cuenta el presupuesto estimado y las características del sector, 99.000,00 
euros es una cifra proporcional al objeto del contrato, procurando el debido equilibrio 
entre sus intereses y el subyacente dentro del propio contrato.  

 
 

7.5 Solvencia técnica o profesional: 
 
Conforme al art. 88.1.a) de la LCSP, se acreditara mediante una relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de 
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las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión 
y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes 
adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras 
pertinentes efectuadas en los últimos diez años. 
 
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista 
de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

 
Criterios de selección:  
La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante una relación de las obras 
ejecutadas en el transcurso de los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o 
subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo 
más relevante si este incluye varios, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución, dentro del periodo citado, sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato, es decir, 46.265,50 euros. Dichas obras deberán estar 
avaladas por certificados de buena ejecución expedidos por los destinatarios de las 
prestaciones. 

 
Acreditación: 
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de los 
trabajos, así como los plazos inicialmente estipulados. De igual manera, tendrán que 
precisar si las obras se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término. Deberán ser expedidos o visados por el órgano 
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración responsable del empresario. 
 
Justificación:  
La decisión de establecer esta exigencia responde de manera adecuada al objeto del 
contrato; es asumible económicamente, dados los precios actuales del mercado; y 
demuestra experiencia real en el ámbito en el que se deben llevar a cabo la prestación, 
todo ello sin llegar a resultar restrictiva para la concurrencia de potenciales licitadores. 
Asimismo, el umbral es congruente con el valor estimado y con el presupuesto base de 
licitación. 
 
Con base en lo anterior, se considera que se satisfacen al mismo tiempo las diferentes 
necesidades e intereses tanto de la Administración como de los potenciales licitadores. 
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Justificación:  
 

Se exige a los licitadores el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Los licitadores 
deberán acreditar la disponibilidad efectiva durante toda la vigencia del contrato del 
personal suficiente para la ejecución del contrato, el cual contará con la cualificación 
necesaria y adecuada a la naturaleza de los trabajos 

 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Incorporación de cláusulas sociales, ambientales y de innovación como criterios de 
adjudicación:  

 Como criterios sociales 

 Como criterios ambientales 

 Como criterios de innovación 
 
  Los criterios elegidos para la adjudicación del contrato son:  
 

Número Descripción del criterio Ponderación 
1 Criterios relacionados con los costes Hasta 90 puntos 
2 Reducción plazo de ejecución Hasta 10 puntos 

 

8.1 Criterios relacionados con los costes 

La fórmula elegida para valorar el precio ofertado pone en relación cada oferta con las 
restantes, otorgándose 90 puntos a la oferta más baja, y asignando la puntuación al 
resto de ofertas proporcionalmente, según la siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde: 
- PL: Puntuación otorgada al licitador  
- BL: Baja del licitador.  
- BM: Mayor baja de todas las presentadas. 

Documentación técnica a presentar: Para la valoración de los criterios objetivos 
relacionado con los costes, se aportará el modelo establecido en el Anexo I.1, 
PROPOSICION ECONÓMICA. Se deberá indicar, como partida independiente el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

Justificación de la fórmula elegida: Se establece dicha fórmula con el fin de asegurar 
que el reparto de puntos sea proporcional al importe ofertado. Esta fórmula lineal se 
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caracteriza por un reparto de puntos afectado directamente por la mayor baja que se 
presente, consiguiéndose de esta forma que los licitadores ajusten al máximo sus 
ofertas, aumentando la competitividad. 

 
8.2 Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 
 
A. Descripción del criterio y ponderación: Reducción del plazo de ejecución: hasta 10 
puntos. 
Se establece una puntuación en la valoración de las ofertas que corresponde a criterios 
cualitativos relacionados con las condiciones de entrega, valorándose positivamente la 
rapidez en la ejecución, de tal modo que permita reducir el plazo de ejecución previsto. 

 
Se valorará con la puntuación indicada, la reducción del plazo de ejecución hasta un 
máximo de 2 semanas. Se valorará con cero puntos las ofertas de los licitadores que no 
propongan ninguna reducción de plazo.  
 
 
 
 

 
 

 
A.1 Documentación técnica a presentar: Para la valoración de los criterios evaluables 
de forma objetiva mediante aplicación de fórmulas en este apartado se aportará el 
modelo correspondiente establecido en el PCAP como anexo I.1.
 
 
A.2 Justificación del criterio: La elección de este criterio viene justificada por la 
necesidad disponer de los espacios resultante en el menor plazo posible, 
proporcionando un mayor margen de maniobra que supondría un ahorro para la 
administración en la ejecución del contrato 
 
   8.3 Mejoras (artículo 145.7 de la LCSP) 

  SÍ  / NO  

 
  8.4 Relación calidad-precio 

  Criterios relacionados con los costes:   90 % 

  Criterios relacionados con la calidad:    10 % 
 
 
  8.5 Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI. Los establecidos en la 
cláusula 14 del PCAP. 

Reducción plazo de ejecución  

REDUCCIÓN EN SEMANAS 1 2 

PUNTOS 5 10 
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8.6 Medidas de ajuste de la puntuación o modalidades de trato diferenciado que se 
aplicará a las empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un 
acuerdo internacional en vigor con la Unión Europea o que, habiéndolo suscrito, no 
esté cubierto el contrato o el poder adjudicador o entidad contratante por dicho acuerdo. 

SÍ     Medidas:  

NO  
 
 8.7 Admisibilidad de variantes. 
SÍ  / NO  
Si procede, requisitos mínimos, modalidades, características y vinculación con el objeto del 
contrato: 
 
En obras con sistema de retribución a tanto alzado con precio cerrado:  
Contenido del proyecto básico de las variantes ofertadas: 
 
Plazo para la presentación por el adjudicatario del proyecto de construcción de las variantes:

8.8 Parámetros objetivos para apreciar que la proposición incluye valores 
anormales o desproporcionados: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre de los criterios objetivos establecidos anteriormente, se 
tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, el criterio 
Precio, siendo los límites para apreciar que se da en aquella dicha circunstancia, los 
siguientes: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 
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No se apreciará que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores relacionados con el criterio reducción del plazo, dado que las 
ofertas que se pueden presentar por los licitadores se han de limitar a los extremos que 
se establecen en el presente pliego. 

 
9. GARANTÍAS EXIGIBLES. 

9.1 Garantía Definitiva:  

SÍ     5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido  

        5 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

NO  

Se admite la constitución mediante retención en el precio:  SÍ / NO  

Forma y condiciones de la retención:    

9.2 Garantía complementaria 

SÍ     Porcentaje:  

NO  
 
 
10. PÓLIZA DE SEGURO:  
SÍ  / NO  
Tipo de pólizas: 
 Seguro de todo riesgo de construcción (TRC). 
 Seguro de Responsabilidad Civil (RC) derivada de la ejecución de la obra,  incluida 

la Responsabilidad Civil Profesional. 
 
Importe y condiciones: 
 Seguro de todo riesgo de construcción (TRC). 

El adjudicatario del contrato deberá suscribir y mantener en vigor desde la firma del 
contrato de obra hasta la finalización del período de garantía una póliza de seguro todo 
riesgo construcción (TRC), con el objeto de hacer frente a los daños que se puedan 
producir de manera accidental o imprevisible durante la ejecución de la obra. 
Importe: la suma asegurada será como mínimo el importe del presupuesto de 
adjudicación de la obra, IVA excluido. En caso de aprobación de modificaciones del 
contrato que impliquen incremento del presupuesto de ejecución, el adjudicatario 
vendrá obligado a ampliar la cobertura del seguro hasta alcanzar, como mínimo, el 
nuevo importe resultante. 
Condiciones:  
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El adjudicatario de la obra deberá figurar 
 

En el supuesto de que el adjudicatario ya tuviera concertado un seguro todo riesgo 
construcción deberá extenderlo de forma explícita al presente contrato de obra, de 
modo que la cantidad asegurada cubra al menos el presupuesto de adjudicación de la 
obra, IVA excluido, y el importe de los modificados que resulten aprobados. Cuando 
los licitadores concurran en UTE el seguro habrá de ser suscrito por la UTE o por las 
empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad de la cantidad 
asegurada exigida. 
La suscripción de este tipo de póliza se acreditará mediante la entrega de una copia de 
la carta de pago o del recibo del abono total o anual de la correspondiente prima del 
seguro. 
 
 Seguro de Responsabilidad Civil (RC), incluida la Responsabilidad Civil 

Profesional. 
El adjudicatario del contrato deberá suscribir y mantener en vigor desde la firma del 
contrato de obra hasta la finalización del período de garantía una póliza de 
responsabilidad civil (RC), incluida la responsabilidad civil profesional, con el objeto 
de hacer frente a los daños que se puedan ocasionar a terceros en el desarrollo de la 
actividad de construcción, es decir, a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto 
del contrato de obra. 
Importe: la póliza deberá contemplar una suma asegurada igual al presupuesto de 
adjudicación de la obra, IVA excluido, respetando además los sublímites mínimos 
establecidos por víctima y por daños materiales. En caso de aprobación de 
modificaciones del contrato que impliquen incremento del presupuesto de ejecución, 
el adjudicatario vendrá obligado a ampliar la cobertura del seguro hasta alcanzar, como 
mínimo, el nuevo importe resultante. 
La póliza deberá establecer, como mínimo, los siguientes sublímites de indemnización: 
- 300.000 euros por víctima para daños personales. 
- 1.000.000 euros por siniestro para daños materiales. 
Condiciones:  

además del propio contratista, deberán estar incluidos como asegurados adicionales la 
Consejería de Digitalización y el personal de esta que intervenga en el presente contrato 
sin que pierda su condición de terceros. 
El seguro deberá cubrir la responsabilidad civil por los hechos acaecidos durante el 
plazo de vigencia del presente contrato de seguro y cuya reclamación se efectúe hasta 
dos años después de la recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de 
estas. 
En el supuesto de que el adjudicatario ya tuviera concertado un seguro de 
responsabilidad civil, deberá extenderlo de forma explícita al presente contrato de obra 
de modo que la cantidad asegurada cubra al menos el presupuesto de adjudicación de 
la obra, IVA excluido, y el importe de los modificados que resulten aprobados. Cuando 
los licitadores concurran en UTE el seguro habrá de ser suscrito por la UTE o por las 
empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe exigido. 
 
Forma de acreditación: 
Antes de la firma del contrato de obra, el propuesto adjudicatario deberá aportar, 
respecto de cada uno de los seguros exigidos, un certificado expedido por la 
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correspondiente entidad aseguradora, en el que consten, como mínimo, los siguientes 
extremos: objeto de cada contrato de seguro, con indicación expresa de la 
denominación del contrato de obra; el plazo de vigencia; la suma asegurada, así como 
los límites y sublímites de indemnización; la identidad del tomador y de las personas o 
entidades aseguradas; y la acreditación de que la prima correspondiente al período de 
cobertura en curso se encuentra íntegramente pagada y de que la póliza está vigente y 
no suspendida. 

 
 
11. PROGRAMA DE TRABAJO: SÍ  / NO  

Plazo de presentación: 15 días naturales desde la formalización del contrato. 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, en un plazo de 15 
días posteriores a la formalización del contrato. 
El Programa de Trabajos deberá proporcionar la siguiente información:

- Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas 
actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y 
obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases definitiva. 

- Valoración mensual de la obra programada. El Programa de Trabajo incluirá 
todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la información 
anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra 
como los procedimientos, calidades y rendimientos a los contendidos en la 
oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la de éstos.  

El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección Facultativa 
precise para proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, 
ensayos y pruebas que le correspondan. Los plazos parciales que puedan fijarse al 
aprobar el Programa de Trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. La Dirección de Obra podrá acordar el no dar curso a las 
certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado en debida forma el 
Programa de Trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, 
en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. El Contratista se someterá a 
las instrucciones y Normas que dicte la Dirección Facultativa para la redacción del 
Programa de Trabajo. La aceptación del Programa y de la relación de medios auxiliares 
propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad para el contratista en caso 
de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. Todos los gastos 
originados por el cumplimiento del presente apartado están incluidos en los precios del 
contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 
 

 
 
12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 
De acuerdo con el artículo 202 de la LCSP, se establece como condición 

especial de ejecución: 

 Como criterios sociales 
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 Como criterios ambientales 

 Como criterios de innovación 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.2 de la LCSP, se establece como 
condición especial en relación con la ejecución del contrato que el adjudicatario debe 
disponer de vehículos, para el transporte de personal, herramientas y mercancías de 
ob
Reglamento (UE) 2018/858 y Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Vehículos.  
 
Esta condición especial ejecución no supone un incremento del coste del contrato y 
tendrá carácter de: 

 Condición especial susceptible de penalización. 

 Obligación esencial, cuyo incumplimiento dará lugar a la resolución del 
contrato. 
 
Forma de acreditación:  
El propuesto adjudicatario estará obligado a aportar la documentación del vehículo 
acreditativa del cumplimiento de esta condición.  
La Consejería se reserva la facultad de realizar cuantas averiguaciones considere 
pertinentes para verificar el cumplimiento la referida condición especial de ejecución. 
En caso que, tras realizarse las comprobaciones oportunas, se concluyese que la 
empresa adjudicataria no está cumpliendo con los compromisos adquiridos, se 
procederá a la resolución inmediata del contrato por su carácter esencial. 
 

 
13. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Sede Consejería de Digitalización 

C/ Embajadores 181, Planta Primera. 28045 Madrid 
 
14. RÉGIMEN DE PAGOS:  

Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual 

Abono a cuenta por operaciones preparatorias:  SÍ  / NO  

- Por materiales acopiados: SI. 
- Por instalaciones y equipos: SI 

Importe de la garantía: 100 %  

Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP 
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15. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
SÍ  / NO    

 
16. MODIFICACIONES.  

SÍ  / NO  

Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir 
modificaciones en el contrato: 

Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones: 

Porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar las 
modificaciones: 

Procedimiento para la modificación: 

 
 
17. SUBCONTRATACIÓN  

Prestaciones no susceptibles de subcontratación: No hay prestaciones no susceptibles 
de subcontratación, si bien debe tenerse en cuenta que el contratista sólo puede 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación 

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar:  

SÍ  / NO  

Se debe autorizar la subcontratación según el artículo 215.2.d) de la LCSP:  

SÍ  / NO  

Se permite pago directo a subcontratistas (D.A. 51ª): SÍ  / NO  

 
 
18. PENALIDADES. 

 Por demora: Respecto al cumplimiento del plazo contractual total o de los 
plazos establecidos en el programa de trabajo de la obra: Cuando el contratista, por 
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora, se impondrán las siguientes 
penalidades: 
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- Si la demora se refiere al cumplimento del plazo total, se impondrán 
penalidades diarias (por días naturales) en la proporción de 0,60 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 193.3 de la LCSP. 

- Si la demora se refiere a los plazos previstos en el programa de trabajo, 
el importe diario (por días naturales) será de 0,20 euros por cada 1.000 
euros del precio del contrato, IVA excluido. 

 Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en 
el contrato: 

 Por ejecución defectuosa del contrato: En todo caso, tal y como establece el 
artículo 192 de la LCSP, las penalidades serán proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA 
excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato, IVA excluido. 

La graduación del incumplimiento será propuesta y valorada por el responsable del 
contrato y acordada por el órgano de contratación atendiendo a la gravedad, reiteración 
o existencia o no de mala fe por parte del contratista. 
Los incumplimientos por ejecución defectuosa del contrato serán los siguientes: 
 
Leves: 

- La falta de señalización exigida en el Proyecto de ejecución de las obras. 
- Incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o sus 

representantes, por parte del contratista en orden a la subsanación de defectos 
relativos a la calidad de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, a la 
vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de 
obra y/o en el libro de órdenes.  

- Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado 
como grave o muy grave. 

 
Graves: 

- Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del director facultativo. 
- La reiteración del incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación 

o sus representantes, por parte del contratista en orden a la subsanación de 
defectos relativos a la calidad de la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, a la vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en 
las actas de obra y/o en el libro de órdenes.  

- Falta de contratación por el contratista de seguros requeridos por el presente 
contrato, o encontrarse en situación de impago de primas de los mismos.  

- Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del órgano de contratación 
o de sus representantes.  

- El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, así 
como de prevención de riesgos laborales.  

- El incumplimiento por el contratista de la obligación de presentar el Plan de 
Gestión de Residuos. 

- Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por el 
informe de ejecución de obras.  
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Muy graves: 
- El incumplimiento de los compromisos ofertados por parte del contratista. 
- Carencia de los medios personales y materiales mínimos y necesarios para 

garantizar la correcta ejecución de las obras.  
- Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecución 

defectuosa.  
- Reiteración de los incumplimientos calificados como graves.  

 
Régimen de penalidades: 

- Por incumplimientos leves: Deducción de hasta el 2,5% del precio del contrato. 
- Por incumplimientos graves: Deducción superior al 2,5% e inferior al 5% del 

precio del contrato. 
- Por incumplimientos muy graves: Deducción superior al 5% y hasta el 10% del 

precio del contrato. 

 Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales y materiales suficientes para ello: 

 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral: 

 Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: Se 
impondrán penalidades por la infracción de las condiciones establecidas en el artículo 
215.2 LCSP por importe de hasta un 50 por 100 del importe de subcontrato IVA 
excluido y en función de la efectiva repercusión de la infracción en la ejecución del 
contrato 

 Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores 
sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del 
pago en plazo: 

- 10% sobre el importe subcontratado IVA excluido para el incumplimiento de 
los requerimientos de documentación. 

- 10% sobre el importe adeudado al subcontratista IVA excluido para el caso de 
incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas. 

 Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores 
sobre el precio del contrato cuando quede acreditado, mediante resolución judicial o 
arbitral firme, el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador en plazo, 
si la demora no está motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador: 

- 10% sobre el precio del contrato IVA excluido. 
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Otras penalidades específicas a determinar según el objeto del contrato:

Procedimiento de imposición de penalidades: 
El responsable del contrato formulará propuesta de penalidad que se notificará al 
contratista, abriendo el plazo del trámite de audiencia, concediéndole el plazo de 10 días 
hábiles para formular alegaciones. Efectuado el trámite de audiencia y tras las 
alegaciones, el responsable del contrato elevará propuesta al órgano de contratación, que 
resolverá, resultando de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 194 de la 
LCSP. En cualquier caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 192 y siguientes de 
la LCSP. 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación. El acuerdo será 
inmediatamente ejecutivo, y las penalidades se harán efectivas mediante deducción de 
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de 
las mencionadas certificaciones. 
 

 
 
19. FORMA DE CONSTATACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y RECEPCIÓN: 

Forma de constatación por la Administración de la correcta ejecución del contrato: 

Recepción: Mediante Acta de Recepción de las Obras 

Una vez prevista la finalización de las obras, el adjudicatario comunicara la fecha de 
terminación de los trabajos a la Dirección Facultativa y/o a los servicios técnicos de la 
Administración con una antelación mínima de 15 días naturales, los cuales procederán 
a fijar una fecha para llevar a cabo la inspección de los trabajos junto con el responsable 
del adjudicatario, verificando el estado de las obras objeto del contrato derivado 

 

Constatación ejecución: Certificación final y liquidación de la obra. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 243 de la Ley 9/2017, la Administración deberá 
aprobar la certificación final y liquidación de las obras ejecutadas.  

A estos efectos, la Dirección Facultativa procederá a la medición general de las obras 
con asistencia del Contratista, que deberá prestar su conformidad a la certificación 
correspondiente, o, en su caso, manifestar los reparos que considere oportunos 

 
 
 
20. PLAZO DE GARANTÍA. 

   SÍ    Plazo: 1 año, contado desde la recepción de conformidad de las obras, 
transcurrido el cuál, sin objeciones por parte de la Administración, quedará 
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extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 111 de la LCSP 
   NO  Justificación: 

 
21. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO CUYO CARÁCTER 
CONFIDENCIAL DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA. 
Información:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP, el contratista deberá 
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos 
o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
 
Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial 
(artículo 133.2 de la LCSP): 5 años 
 

 
En Madrid, a fecha de firma 

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  
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