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1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la ampliación de espacio de los sistemas de almacenamiento 

corporativo, tanto de las cabinas de almacenamiento productivas como de las de backup. 

La ampliación del espacio de las cabinas productivas se realizará en los sistemas de datos 

fríos con discos NL-SAS por su menor coste.

El objeto de contrato incluye, además de la adquisición del hardware, el software 

embarcado OnTap, los servicios profesionales de instalación básica de los componentes, así 

como el mantenimiento y soporte de los distintos componentes en las condiciones 

establecidas en el SDA.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

NO

SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la 

citada división conllevaría el riesgo para la correcta ejecución del contrato debido a la propia 

naturaleza del objeto del mismo. En concreto, el sistema de almacenamiento es un sistema 

integrado cuyos componentes trabajan de manera conjunta (replicación entre cabinas de 

producción a través de una red SAN extendida, copias de seguridad de las cabinas de 

producción a las cabinas de backup, tiering automático de datos fríos) y la ampliación del 

mismo debe consolidarse con un único adjudicatario.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración será de 50 días a contar del día siguiente a la notificación de la adjudi-
cación del contrato..

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)
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BASE IVA TOTAL

PBL 404.967,46 85.043,17 490.010,63

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El alcance del contrato no incluye suministros para empresas del grupo.

EMPRESA DEL GRUPO Importe

CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 404.967,46

TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA) 404.967,46

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Inversión:

CEGE CUENTA POSICIÓN Elem. PEP

U164000 236271 Y/236271/0453B2

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica * Descripción Línea Estratégica

LE01: Asegurar garantía de Suministro
LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso

LE02: Garantizar calidad agua de consumo
LE08: Talento, compromiso y salud profesionales

LE03: Fortalecer continuidad de servicio
LE09: Liderar innovación y desarrollo

LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.
LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión

LE05: Cooperación con municipios de Madrid
N/A: No Aplica

LE06: Compromiso y cercanía con usuario

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA)

2025 0,00 404.967,46 404.967,46

TOTAL (S/ IVA) 0,00 404.967,46 404.967,46

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

SI Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.  
NO

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:



Informe de Necesidad e Idoneidad
6/2026

Página 4 de 7

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

SI Código asignado: PCCYII 26 - 010
NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Canal de Isabel II, S.A., M.P. renovó mediante el contrato 197/2024 su infraestructura de almacena-

miento con equipos del fabricante NetApp, incluyendo su mantenimiento por el plazo de 4 años. 

Las nuevas cabinas se adquirieron con el espacio estimado necesario en el momento de redacción 

de dicha licitación. Durante el año 2025 se han producido varios eventos que han disparado el con-

sumo de disco y que hacen necesaria una ampliación urgente de la capacidad de almacenamiento:

Las bases de datos corporativas se están migrando del appliance Oracle Exadata a un sistema 

HCI Nutanix. El Exadata tiene una característica de compresión avanzada exclusiva denominada 

HCC (Compresión Híbrida Columnar) que es necesario desactivar y descomprimir para traspasar 

los datos a la nueva infraestructura. Se ha producido un incremento del tamaño de las bases de 

datos de 170 TB.

Una auditoría interna de licenciamiento de base de datos Oracle ha detectado que varios pro-

ductos comerciales están haciendo uso de características de compresión avanzada del producto 

que no se encuentran licenciadas, lo que hace necesario descomprimir las tablas e índices que 

están utilizando estas características no licenciadas lo que va a incrementar el espacio necesario 

en unos 30 TB.

La elaboración durante 2025 del Plan de Recuperación ante Ransomware, en el marco del pro-

ceso de certificación en el Esquema Nacional de Seguridad, ha puesto de manifiesto la necesidad 

de contar con un espacio libre de aproximadamente el 25% de la capacidad de producción para 

el almacenamiento de evidencias y sistemas encriptados, de cara al análisis forense de los datos.

Por tanto, es necesario ampliar la capacidad del sistema de almacenamiento para cubrir las 

necesidades anteriormente descritas del siguiente modo:

- Ampliación de los Fabric Pools productivos de datos fríos con 60 discos de 4 TB en cada 

CPD (480 TB Raw en total) y sus correspondientes bandejas, licenciamiento de software 

OnTap, soporte y mantenimiento.

- Ampliación del Metroclúster de backup con 90 discos de 10 TB en cada CPD (1.800 TB Raw 

en total) y sus correspondientes bandejas, licenciamiento de software OnTap, soporte y 

mantenimiento.
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A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

La renovación del almacenamiento debe realizarse usando equipamiento y configuraciones
compatibles con la infraestructura actual del fabricante NetApp.

La ampliación del Metroclúster de Backup se basa en la recomendación del fabricante con los 
mismos modelos de discos que se adquirieron en el contrato 197/2024.

La ampliación del Fabric Pool productivo se realiza en base a la configuración de discos actual 
del sistema de datos fríos adquirido en el contrato 244/2022. Este sistema utiliza discos NL-
SAS, que son de coste inferior a los discos SSD de las cabinas productivas adquiridos en el con-
trato 197/2024 y cuyo rendimiento no es necesario al ser su principal objetivo tener espacio 
de reserva para guardar evidencias en caso de ataque ransomware.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El desglose de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la de-
terminación del presupuesto base de licitación, en aplicación del artículo 100.2 de la LCSP, es 
el siguiente:

Desglose Precio
Costes directos 404.967,46
Total sin IVA 404.967,46

El cálculo del presupuesto se ha llevado a cabo a través de los precios unitarios de mercado y 
número de unidades de los componentes reflejados en el escenario de valoración de la oferta 
económica facilitados por el fabricante. 

El desglose de los costes directos para la renovación de las cabinas de producción, las cabinas 
de backup y switches para la replicación del Metrocluster son los siguientes:

Costes directos %

Ampliación de Fabric Pool (2 ampliaciones de 60x4TB) 22,09 %

Ampliación de Metroclúster de backup (2 ampliaciones de 90x10TB) 77,91 %

TOTAL 100 %

El presupuesto de licitación con los precios actualizados es sensiblemente superior a la previ-
sión de inversiones realizada en el ejercicio anterior. Este incremento se debe a un exceso de 

pecto a los costes de almacenamiento las previsiones de la empresa de análisis Gartner indican 
lo siguiente:

La acelerada expansión de la infraestructura de IA está generando una escasez estruc-
tural tanto de DRAM como de NAND/SSD, debido a que los fabricantes están desviando 
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capacidad productiva hacia memorias de alto rendimiento (como HBM) necesarias para 
el entrenamiento de modelos avanzados. Esto ha provocad incrementos muy significa-
tivos de precios, reducciones de disponibilidad y plazos de entrega cada vez más largos. 
En el caso del almacenamiento, la priorización de la demanda de IA y la menor utilización 
de fábricas han impulsado subidas previstas de entre el 70% y el 100% en discos empre-
sariales durante 2026, con impactos que podrían llegar hasta el 150 300% para usua-
rios finales en 2027. Además, la demanda asociada a las cargas de inferencia está ace-
lerando el consumo de SSD NVMe de gran capacidad, intensificando aún más la presión 
sobre el mercado.

A este contexto se suman diversas restricciones en la cadena de suministro: capacidades 
limitadas de fabricación y empaquetado 3D para HBM, reasignación de líneas producti-
vas hacia hardware para IA y caídas deliberadas de la utilización de fábricas de NAND
para sostener la rentabilidad. Todo ello ha duplicado los precios por gigabyte respecto 
a 2025 y ha extendido los plazos de entrega a varios trimestres en unidades nearline. 
Dado que la inferencia especialmente en centros de datos seguirá creciendo, se es-
pera que la demanda de almacenamiento de alta capacidad continúe aumentando. En 
este escenario, invertir ahora en ampliar la capacidad del centro de datos no solo es es-
tratégico para garantizar disponibilidad y rendimiento, sino también una medida preven-
tiva frente a un mercado altamente tensionado que continuará encareciéndose al menos 
hasta 2027.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

ABIERTO 
NEGOCIADO
CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 
(SDA)

Con fecha 4 de octubre la Dirección de Innovación e Ingeniería de Canal de Isabel II, S.A., M.P incoó el 

Informe de Necesidad e Idoneidad del expediente 159/2023 motivando la solicitud de adhesión espe-

cífica al Sistema Dinámico de Adquisición 24/2022 del sistema estatal de contratación centralizada de 

Una vez realizados los trámites internos necesarios para la adhesión específica al SDA 24/2022, la Di-

rección General de Racionalización y Centralización de la Contratación acordó, el 19 de octubre de 

2023, la adhesión específica de Canal de Isabel II, S.A., M.P. al SDA 24/2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente procedimiento de licitación se tramita mediante contrato 

específico del Servidores y sistemas de almacenamiento del referido SDA de conformidad con 

los pliegos del SDA y sus Instrucciones reguladoras para la contratación específica.

Firma/s:
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Jefe de Área Subdirector Director

Infraestructura Informática Sistemas Informáticos Innovación e Ingeniería
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