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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UN ACUERDO MARCO PARA LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ASOCIADO A LA REALIZACION DE
TRABAJOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION EN LA RED DE METRO DE
MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Nimero de licitacion: 6011900146

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Ingenieria de Sefializacién y Energia.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
Publicidad en diarios oficiales: DOUE, BOCM y BOE.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato de servicios.

Objeto del Acuerdo Marco: Servicios de asistencia técnica asociada a las actividades de inspeccion,
vigilancia y apoyo de los trabajos en los equipos de sefializacion, con el alcance descrito en el apartado
2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicacion de este acuerdo marco se regird por lo dispuesto en la Ley 31/2007, de
30 de octubre, sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes
y los servicios postales, y lo establecido por los apartados 2 y 3 de la disposicion adicional octava de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP). En cuanto a la ejecucion, efectos y
extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion
contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo
319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT)
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6. Division del objeto del Acuerdo Marco en lotes

¢ Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No.

¢ Se limita el niUmero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

¢Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No.

¢ Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV 71300000-1 Servicios de ingenieria.

8. Forma de adjudicacion del Acuerdo Marco

Oferta con la mejor relacién calidad precio.

El acuerdo marco se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro
resumen del PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Plazo de vigencia del acuerdo marco: Cuarenta y ocho (48) meses a partir del dia siguiente a la
formalizacion del contrato.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 799.999,00 euros, IVA no incluido

Método de calculo del valor estimado: Importe de los servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta
los precios habituales en el mercado.

Revision de precios: no procede.

11. Sistema de determinacién del precio del Acuerdo Marco

No procede.
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12. Tramitacién y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento abierto

Plazo maximo del procedimiento: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las
ofertas y hasta la adjudicacion del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco. Para los contratos derivados del acuerdo marco se especificara su
procedencia en la solicitud de ofertas.

15. Garantia complementaria

No procede. Para los contratos derivados del acuerdo marco se especificard su procedencia en la
solicitud de ofertas.

16. Plazo de presentacién de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 20 de mayo de 2019
Se recomienda introducir con antelacion suficiente las ofertas en la aplicacion SRM

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la
aplicacién SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacién al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electrénico: consultas _licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electrénicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona de
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contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccion de correo electrénico, para la concreta licitacion en la
aplicaciéon SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma
digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o certificado de
Camerfirmaen laaplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona
de contacto del licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal
caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion SRM
que si dispongan de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT), DNI electrénico o certificado de Camerfirma en la aplicacion SRM, que pasarian a ser
consideras atodos los efectos como las personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberéan ajustar la configuraciéon de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién
de los referidos correos electrénicos que incluirdn enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el
computo de este plazo empezara a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera
leido la misma, salvo en la siguiente situacién: cuando, existiendo constancia de la puesta a
disposicién de la notificacion en su direccion electrénica a través de la plataforma COMUNICATE,
usted no hubiera accedido a su contenido en los 3 dias habiles siguientes a dicha puesta a
disposicién, aunque accediese en fecha posterior, se entendera que usted haleido la notificacion
el tercer dia habil desde la puesta a disposicién, iniciandose al dia siguiente el computo del plazo
que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su finalizacidon los efectos
oportunos que en cada caso se indicara en el pliego de condiciones particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de ofertas,
ni hasta que se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaraciéon responsable incluida como
anexo IV del PCP. La no presentacion de la declaracién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion
de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego, y
en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del
procedimiento, se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autbnomos deberan acreditar estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo
marco, aportando también fotocopia del D.N.I. 0 documento que lo sustituya

Normas de capacidad para empresas extranjeras:
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a. La capacidad de obrar de los licitadores no espafoles de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacién del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

c. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que su
Estado de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con
los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado
por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafiara a la oferta. En los acuerdos marco sujetos a regulacion armonizada se prescindira
del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

19. Clasificacion

No procede.

20. Solvencia econémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 200.000 euros.

Para acreditar su solvencia econémica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la
oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego,
se le requerira la aportacion de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia
econdmica y financiera exigida.

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depésito en el Registro Mercantil
o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres
disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios disponibles
seran los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligaciéon de depositar
las cuentas en el Registro Mercantil). Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de
licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas
miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito
deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, debera aportar ademéas el compromiso por escrito de dichas entidades de
acuerdo con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.
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21. Solvencia técnicay profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

a. Relacion de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afios,
indicando el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los servicios
o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario acompafiado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realizacién de la prestacion. Para acreditar la solvencia los servicios
deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitacion (Asistencia técnica
asociadas a la realizacion de trabajos en sistemas de sefializacién) por importe conjunto de
500.000 euros y un importe de cada contrato igual o superior a 100.000 euros.

b. Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa en los ultimos tres afios, debiendo
igualar o superar los valores minimos siguientes: 15 empleados de plantilla media anual de la
empresa.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no
presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir
de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefialado, la
oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego,
se le requerira la aportacion de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia
técnica y profesional exigida.

Cuando una empresa pretenda recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo
con lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y en la condicion 3.2 del PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles, segun se indica en la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del Acuerdo Marco

¢Es necesario contar con una habilitacién empresarial o profesional concreta para la ejecucion de los
contratos derivados del acuerdo marco? No.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definiran los
medios personales y materiales requeridos.
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25. Oferta técnica

¢ Es necesaria oferta técnica? Si.

¢ Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si.

La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:
- Memoria técnica

- Equipo de trabajo.

26. Criterios de adjudicacion del Acuerdo Marco

La adjudicacién del Acuerdo Marco se realizara en funcion de los criterios cualitativos establecidos en el
apartado 27 siguiente de este pliego. Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las empresas que
superen el limite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27.

La puntuacion obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco
se tendra en cuenta obligatoriamente para adjudicar los contratos derivados del mismo, en concreto, se
sumard a la puntuacion obtenida en los criterios econémicos en cada solicitud de oferta que se realice.

27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de féormulas:
Memoria técnica: (Maximo 7 puntos)
Se valoraran los siguientes aspectos:

0 Metodologia que se propone aplicar para la prestacion de los servicios objeto del Acuerdo
Marco.

- Seincluye procedimiento de asignacion de recursos que demuestre la disponibilidad del equipo
de trabajo: 2 punto.

No se incluye procedimiento de asignacion de recursos que demuestre la disponibilidad del
equipo de trabajo: 0 puntos.

- Seincluye Metodologia de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos: 5 puntos.
No se incluye Metodologia de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos: 0 puntos.
Equipo de Trabajo (Maximo 13 puntos)
0 En este apartado se valoraran los perfiles adscritos a los correspondientes contratos derivados:
- Jefes de equipo:

0 puntos: Se incluye 1 perfil para jefe de equipo que cumple los niveles de experiencia y
titulacion.

3 puntos: Se incluyen 2 perfiles para jefes de equipo que cumplen los niveles de experiencia 'y
titulacién.
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5 puntos: Se incluyen mas de 2 perfiles para jefes de equipo que cumplen los niveles de
experiencia y titulacion.

- Inspectores de obra:

0 puntos: Se incluyen 2 perfiles para inspectores de obra que cumplen los niveles de
experiencia y titulacién.
3 puntos: Se incluyen 3 perfiles para inspectores de obra que cumplen los niveles de
experiencia y titulacién.
7 puntos: Se incluyen 4 perfiles para inspectores de obra que cumplen los niveles de
experiencia y titulacion.
8 puntos: Se incluyen mas de 4 perfiles para inspectores de obra que cumplen los niveles de
experiencia y titulacion.

Cada perfil solo podra ser propuesto para un puesto, jefe de equipo o inspector de obra. En caso de no
especificarse el puesto para el que se propone, el perfil puntuara como inspector de obra.

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 10 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente
aceptables.

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el acuerdo marco se
adjudique a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

28. Variantes

No procede.

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

No procede.

32. Subcontratacién del Acuerdo Marco

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definiran los
criterios relativos a la subcontratacion.
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33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos derivados del Acuerdo Marco se definira el
plazo de garantia.

34. Modificacién del Acuerdo Marco

No procede.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

El incumplimiento de las empresas parte del acuerdo marco de presentar oferta valida en la licitacion
para la adjudicacion del contrato derivado, de acuerdo con lo especificado en el articulo 221.6 de la
LCSP.

36. Penalidades del Acuerdo Marco

Las penalidades de los contratos derivados del acuerdo marco se definen en el apartado 42 de este
pliego.

37. Subrogacién de personal

No procede.

38. Seguros del Acuerdo Marco

Los seguros de los contratos derivados del acuerdo marco se regulan en el apartado 42 de este pliego.

39. Gastos de publicacion oficial

¢Procede el abono de los gastos de publicacién oficial? Si.
Importe maximo de los gastos de publicacion oficial: 9.000 euros respecto de cada lote, en su caso

Los gastos de publicacion de los anuncios de licitacion, adjudicacion y formalizacion del acuerdo marco
seran abonados por el contratista a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias habiles desde la emisién de
la correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente que se indique al efecto. En el
caso de no realizarse este abono, Metro de Madrid podra compensar el importe de los gastos con
cualquier otro pago pendiente a favor del contratista.

Los gastos de publicidad deberan ser abonados por partes iguales entre los contratistas del Acuerdo
Marco.
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40. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco.

Los contratos derivados del Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicién especial de ejecucion:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos
a la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios
colectivos en vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios
debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucién durante toda la vigencia del
contrato.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante
firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcion de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se
trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catadlogos
y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresalicitadora, previo periodo de subsanacién por plazo de tres dias habiles en su caso. Para
el caso de la oferta técnica, se requerira la aportacion del documento de ratificacién de oferta de
acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electrénicamente.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos derivados

a) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO
MARCO:

1. El procedimiento de adjudicacion de los contratos especificos derivados del Acuerdo Marco se
tramitara conforme a la planificacion y necesidades de METRO que surjan durante su periodo de
vigencia.

La adjudicacion se realizara a la oferta con la mejor relacién calidad-precio, de acuerdo con lo

indicado a continuacion:

Proporcion de los criterios de adjudicacion de los contratos derivados:

e  Criterios cualitativos: 20 puntos*
e  Criterios econémicos: Precio, 80 puntos.

Los contratos derivados se adjudicaran a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma
de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos* y a los criterios econémicos.

*La puntuacion obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del Acuerdo
Marco sera la que obligatoriamente se tendra en cuenta para adjudicar los contratos derivados,
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en concreto, se sumara a la puntuacion obtenida en los criterios econémicos para cada solicitud
de oferta que se realice.
La puntuacion de los criterios econdmicos se realizara de la siguiente forma:

Criterios econémicos: 80 puntos
Se otorgara la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la
siguiente formula:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econdmica de la oferta objeto de la valoracion
Bbest = Mejor oferta econémica

Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)

Bi = Oferta econémica objeto de la valoracion

2. En el caso de que Metro optase por celebrar una peticion sucesiva de oferta para adjudicar los

contratos derivados lo realizard de acuerdo con la condicion 14.1 de este pliego.

3. Andlisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en su
caso, conforme a lo especificado en la condicion 14.2 de este pliego

4. Criterio de desempate:

a)

b)
c)
d)

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situaciéon de exclusién social
en la plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas
trabajadoras en inclusion en la plantilla.

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

Sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios sera aportada por los licitadores en el momento
en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

b) ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:
Se facilitara la siguiente informacién junto con la solicitud de ofertas:

Plazo de presentacion de las ofertas.

Direccion de e-mail para consultas.

Direccion de e-mail para el envio de las ofertas.

La identificacion de los trabajos de que se trata.
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Las especificaciones técnicas relativas a la realizacion de trabajos objeto de contratacion, en
las que se definird el trabajo, medios técnicos, medios humanos etc., asi como los
requerimientos minimos que se soliciten.

Se indicara si procede oferta técnica. En el caso de que deba entregarse, se presentara de
acuerdo con los requerimientos minimos solicitados por METRO. Si la incumpla incumple los
requerimientos minimos indicados en la peticion de oferta, su oferta sera excluida del
procedimiento de adjudicacion del contrato derivado correspondiente a dicha solicitud de oferta.

El plazo méaximo de ejecucion.
El presupuesto base del contrato (las propuestas que los superen seran excluidas).

Formato de propuesta econémica: Anexo n° VIl del presente Pliego, con el grado de desglose
gue se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato diferente,
el mismo se adjuntard a la solicitud de ofertas.

Necesidad o no de garantia definitiva por parte del adjudicatario, e importe de la misma en su
caso.

Indicacién de la parte del contrato que se va a subcontratar, nombre o perfil empresarial del
subcontratista, asi como el porcentaje a subcontratar.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electronico,
autenticados mediante firma electrénica reconocida del representante del licitador), a excepcion
de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean
susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro
gue sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato
y no sean susceptibles de firma electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente
en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta
(tales como escrituras notariales, catdlogos y documentos de especificaciones técnicas,
documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su caso. La
subsanacién se llevara a cabo por medio de la aportacion del documento de ratificacién de
oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electronicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefialado al efecto, de acuerdo con lo previsto en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente pliego o
que, en su caso, se remitan.

La no presentacion de la documentacion dara lugar a un plazo de subsanacion que se indicara en la
comunicacion correspondiente. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo
sefialado, la oferta del contrato especifico sera excluida del procedimiento.

c) ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO

CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:
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1.- Precio de los contratos derivados:

El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco sera el que resulte de la
correspondiente licitacion de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion maximo que
se fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada en la letra a) del
apartado anterior.

2.- Plazo de garantia de los trabajos: No procede.
3.-Régimen de Penalidades:

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral, en particular cada incumplimiento o retraso durante la vigencia del contrato en el pago de los
salarios, conllevara una penalidad econémica del 2% del precio del contrato por cada incumplimiento.

4.- Causas adicionales de Resolucion de los contratos. Ademas de las previstas en la condicion 24 de

este Pliego de Condiciones Particulares, seran causas de resolucion las siguientes:

- Si se produjeran mas de (2) incumplimientos o retrasos en el pago de los salarios durante la
vigencia del contrato, Metro de Madrid resolvera el contrato de forma unilateral, sin que el
contratista tenga derecho a compensacion econdmica alguna.

5.- Los contratos se abonaran mediante certificacion de los trabajos realizados.

6.- La regulacién de seguros referente a los contratos se regula en la condicion 17 de este pliego.

7.- Condiciones especiales de ejecucion de los contratos derivados: Compromiso de aplicar, durante
toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la ejecucion de las obras, como minimo,
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor, asi como compromiso de que realizar
el pago de los salarios a todos los trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia
del contrato.

8.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion de los contratos derivados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacién con la interpretacién, el cumplimiento y la extincion
del presente contrato.

43. indice de la documentacién administrativa

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y
orden que se indica a continuacion:

Declaracién responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP

44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del acuerdo marco:

Reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
conforme a los articulos 101 y siguientes de la LCSE.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Nimero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacién de los servicios objeto del acuerdo marco
se definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de los servicios objeto del acuerdo marco; no se incluye el IVA.

1.4. Tramitaciéon

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

El contrato del acuerdo marco tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.

El régimen juridico del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen
del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del
Derecho privado.
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2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco

El acuerdo marco se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del
cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco, por razones de
interés publico debidamente justificadas en la resolucidon que se adopte a tal fin. En este caso,
no podra promoverse una nueva licitacion del acuerdo marco (o de un acuerdo marco con objeto
igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisién

Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacion del acuerdo marco, desistir
del procedimiento de adjudicacién, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en
una infraccién no subsanable de las normas de preparacién del acuerdo marco o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucién que se adopte a
tal fin, debiendo comunicar tal decision a los licitadores y publicAndolo en todo caso en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los
distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda.

2.2. Criterios de adjudicacion del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacion del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27 del
cuadro resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado
27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién
con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas
que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberdn acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
gue constituyen el objeto del acuerdo marco. Los trabajadores auténomos deberan estar dados
de alta en el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del
acuerdo marco.

Los candidatos o los licitadores no deberdn estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del
plazo de presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se
proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

La acreditacién documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el
apartado 18 del cuadro resumen del PCP.
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3.2. Solvencia, Clasificacién, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica y profesional en
los términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.
La acreditacion documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos
apartados.

Se admitira la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
gue durante toda la duracién de la ejecucion del acuerdo marco dispondra efectivamente de
dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de
contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP. En particular, debera
presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucién del acuerdo marco,
asi como que el cedente no esta incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso sera
exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion del mismo
sera causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias
hébiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a
Metro de Madrid, en ejecucion del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la
propia integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos
en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaraciéon responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo
electronico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de
la empresa dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberdn cumplimentar los datos
que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

Acceso SRM

Opcion 1-Solicitud de acceso: https://srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sapl/its/zsrm_petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitaciéon del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto
en el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacién sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista
debera correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen
del PCP.
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El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid es el siguiente:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratac
ion%2FPage%2FPCON _contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este
acuerdo marco.

La presentacidon de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas
de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar méas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en méas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran
ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Sdlo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en
el procedimiento de adjudicacién del acuerdo marco.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos y
sobre la documentacién complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales
respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro
resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto a
la fecha de presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en
términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos
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Metro de Madrid dispone de una aplicaciéon informética para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos y resto de documentacidon que componen la licitacion y desde la que,
posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a través
del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en
participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de ofertas a través de
las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se
relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que s6lo esa persona podra acceder a la
aplicacién SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital
como el DNI electrénico se validan y registran en la Opcion 2-Registro de certificado, pudiendo
acceder a SRM directamente a través de la Opcion 3-Entrada a la Aplicacién. Este proceso se
exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga habilitado el acceso
mediante DNI electronico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la
compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto
en el parrafo siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha
y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicaciéon informatica
facilitando nimero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado
16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones
técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con
24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse en forma de un Gnico fichero informatico, para cada
uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas
por el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitird el menor nidmero de ficheros
necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar en un formato
que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna
contrasefia.

Para presentar las ofertas el licitador dispondré de tres espacios diferenciados denominados:
a. Documentacién administrativa.
b. Oferta técnica.
c. Oferta econdmica.

En estos espacios se deberd adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
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informacidn requerida. Ademas, la oferta econémica y el plazo se deberan cumplimentar en los
campos habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario
cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo
de ese lote mediante cualquier valor (0 un guion) en el espacio reservado a dicha informacién.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de
ofertas en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta,
pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones
esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de
datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,
durante el proceso de introduccién de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacibn SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al
botén ENVIAR para que la oferta searecibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera
un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacién por correo
electrénico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econémica) en
formato electrénico autenticados mediante firma electrénica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan
acompafiarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de
acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al portal de firma
electrénica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacién de firma en su escritorio (se
recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia,
publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden
consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacién con el acuerdo marco, o del lote
o lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean
de exclusivo caracter econémico o de contenido técnico, evaluables o no econémicamente, que
estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
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particular en sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras
en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

La introduccién de la oferta econémica o de cualquier otro tipo de documento que permita deducir
0 conocer su importe, dentro de la documentacion administrativa o de la oferta técnica, dara lugar
a la automatica exclusion del procedimiento de adjudicacién del licitador que incurra en dicha
circunstancia Lo indicado en este parrafo no aplicara si no procede la oferta econdémica para el
acuerdo marco.

6.2. Informacién de caracter confidencial

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicién,
sefialando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

6.3. Documentacién administrativa

La documentacion administrativa a insertar en la aplicacion SRM debera incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo IV del PCP, debidamente cumplimentada y firmada
electronicamente por el licitador o su representante legal.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan incluir
su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en
letras mayusculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras
informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacién de los criterios
cualitativos de adjudicacién (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y/o
criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del acuerdo marco,
o bien durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacion o informes complementarios.
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La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta 0, en su caso, la
resolucién del acuerdo marco, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de
las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Sera excluida de la licitacién aquella proposicién que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar
el umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT.

6.5. Oferta econémica

La oferta econdmica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo | del PCP.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentard una sola oferta econdmica y ésta contendra una Unica proposicion,
segun lo previsto en esta condicion.

Si el objeto del acuerdo marco se divide en lotes, el licitador podré ofertar por uno, por varios o
por la totalidad de los lotes, en funcién de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro
resumen del PCP. También podr4, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si alguna oferta econémica no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y
admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si no se altera su
sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

En el caso de que no proceda la oferta econémica para el acuerdo marco no seran de aplicacion
los parrafos anteriores.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacién de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales
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Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relaciéon con
los actos de preparacion y adjudicacién contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del Pliego de
Condiciones Particulares, conllevara su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacion de la documentacion administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procederd luego a comprobar la integridad,
suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan 0 subsanen la
documentacién, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacién del acuerdo
marco a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de Madrid,
aplicando los criterios de adjudicacion del acuerdo marco que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de
adjudicacion del acuerdo marco, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir
los requerimientos del PPT.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta econdémica

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas
técnicas hayan sido admitidas.

A efectos de valoracion de las ofertas econémicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econémica presentada que no comporten la
exclusién de la oferta econémica conforme a la condicién 6.5, Metro de Madrid solicitard la
subsanacion de la proposicién presentada, notificAndolo a los licitadores interesados para que
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procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que
no resulten subsanadas.

La exclusién debera ser notificada a los licitadores interesados.

En el caso de que no proceda la oferta econémica para el acuerdo marco no seran de aplicacion
los parrafos anteriores.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacién del acuerdo marco

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion
de los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que
se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarard desierta la
licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del acuerdo marco con base en un Unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea el
precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro
resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara
a cabo una fase de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva
de ofertas 0 mediante subasta electrénica.

A. Peticién sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a
todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticidn sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electrénica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en
todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizard una primera
evaluaciéon completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracién de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
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diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duraciéon de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como
otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la
conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del
comienzo y finalizacion de la subasta electréonica.

c. El dispositivo electrénico utilizado sera una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de
gue asi se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una
conexion segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta
electrénica y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacién, cumplan las reglas de la subasta y estén
dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracién de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en
el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informacion de la
identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la
plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien
intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Alfinalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracién de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econémica correspondiente a la Gltima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el
mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacién del acuerdo marco con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el acuerdo
marco a las ofertas que obtengan una mayor puntuacion en aplicacién de la suma de criterios de
adjudicacién establecidos.

La valoracién de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion final del
precio, seguln se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso
de que se establezca una subasta electrénica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 143
de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso
de que se estableciera una peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada
licitador la siguiente informacion:

- Puntuacién de la oferta que haya obtenido la méaxima puntuacién en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacién establecidos (puntuacion técnica + puntuacién
econdémica), asi como importe econdmico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econémica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticién
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacién total

Pagina 29 de 82



1919 - 20019

definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econémica) que determinara la mejor oferta en el
procedimiento de adjudicacion.

9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que
se indican en dicho apartado.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid natificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres
dias habiles.

9.3. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién del
acuerdo marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y
de acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este pliego, Metro de Madrid
lo notificara a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo maximo de
siete dias habiles remitan la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes
requisitos y condiciones.

En caso de que la documentacién se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacion no se practique, la oferta sera excluida.

9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en
los apartados nimero 18 del cuadro resumen del PCP.

9.3.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona
juridica.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este pliego.

Pagina 30 de 82



1919 - 20019

9.3.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Deberéa presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia
establecidas en los apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.3.4. Clasificacion

La clasificacion, si procede, se acreditard por medio de certificado de clasificacion vigente, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo
gue se establece en la condicién posterior.

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso telemético de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacién que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcién, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por
la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado.

9.4. Notificaciéon y publicacién de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores
ofertas y acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las
condiciones anteriores.

La adjudicacién del acuerdo marco sera motivada y se naotificara a los licitadores de acuerdo con
lo establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacion siguiente:

a. En relacién con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.
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c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas
admitidas.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato del
acuerdo marco.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato del acuerdo marco se publicara en el perfil del
contratante del Portal de Contratacion de la Comunidad Autbnoma de Madrid, y en el DOUE y
BOCM si el acuerdo marco estéa sujeto a regulacion armonizada.

Con ocasion de la naotificacion y publicacién de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco
Metro de Madrid no podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la
condicion 6.2 del PCP.

9.5. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacién del acuerdo marco

10.1.1. Documentacion previa a la formalizacién del acuerdo marco

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la
adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto
deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria.

b. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo
marco, cuando éste sea distinto del representante que formul6 la oferta o cuando el
adjudicatario del acuerdo marco sea una UTE.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.
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c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracién responsable a que
se refiere esta condicidon deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la
misma.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacién de la
adjudicacién del acuerdo marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta.

10.2. Formalizacién del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del
acuerdo marco se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento
de formalizacion por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato del acuerdo marco deberd realizarse mediante alguno de los
certificados de firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar
vencidos, suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar
a Metro de Madrid una copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato
del acuerdo marco, en el plazo maximo de un mes desde su elevacién a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacién del acuerdo marco

Cuando el acto de adjudicacion del contrato del acuerdo marco sea susceptible de recurso
especial en materia de contratacion o de la reclamacion prevista en la LCSE, la formalizacién no
podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacién
de la adjudicacion, en caso de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o
la reclamacion pertinentes.
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En caso de que el acto de adjudicacion sea objeto de recurso especial o reclamacion, no podra
procederse a la formalizacion del acuerdo marco hasta que dicho recurso especial o reclamacién
sea resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid acuerde alzar la suspensién correspondiente a la impugnacién de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del acuerdo marco no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacion, la formalizacion debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.2.3. Contenido del documento de formalizaciéon del acuerdo marco

El documento de formalizacion del acuerdo marco contendrd como minimo los siguientes
extremos, salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del acuerdo marco:

a. La identificacion de las partes.

b. La acreditacién de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco.
c. Referencia a la legislaciéon aplicable al acuerdo marco.
d

La enumeracion de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el
PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se
imponga al contratista.

f. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion
del acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo marco,
0 que impliquen alteracién de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta
presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de |la falta de formalizacion del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacién del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacién del acuerdo marco en los términos previstos
en el articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacién del acuerdo marco debera
publicarse, junto con el correspondiente contrato del acuerdo marco, en un plazo no superior a
quince dias tras la firma del mismo en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid, y, cuando el acuerdo marco esté sujeto a regulacién armonizada,
ademas, en el DOUE y en el BOCM.
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10.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial en los términos del apartado 39
del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas que
puedan gravar la adjudicacién y formalizacién del contrato del acuerdo marco y que no se
encuentren expresamente excluidos en el PCP.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucion del acuerdo marco serd el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco sélo podra ser modificado en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro
resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del acuerdo marco que no exceda del 20
por ciento del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la
pactada debera resolverse éste vy licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco adaptado a
la realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas
gue resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto
para el propio acuerdo marco en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
acuerdo marco se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de
la Comunidad de Madrid, y, en el caso de acuerdos marcos sujetos a regulacién armonizada, en
elDOUE yenel BOCM.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se extinguird por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto
en esta condicién y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucién de los trabajos
y el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como las que
correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.
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13.2 Resolucion del acuerdo marco

Seran causas de resolucién del acuerdo marco las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
sociedad contratista.

b. Laimposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda
ser de aplicacién y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que
no proceda la modificacion del acuerdo marco para adaptarse a ellas.

c. La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos, por cualquier
otra causa, siempre que no proceda la modificacion del acuerdo marco.

d. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT.

e. Elmutuo acuerdo de las partes.

f. Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

g. Cualquier otra causa de resolucion que se establezca expresamente en el apartado 35
del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicion del mismo.

BLOQUE B: CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

14.- ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

La adjudicacién de los contratos derivados del acuerdo marco se realizara conforme a lo previsto
en el apartado 42 del Cuadro resumen.

14.1 Peticién sucesiva de ofertas
Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a

todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticidn sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el
apartado 42 del cuadro de caracteristicas del PCP.

En el caso de que para la adjudicacion de un contrato derivado del acuerdo marco se requiera la
realizacion de una subasta electrénica, se realizara de acuerdo con la condicién 14.2 siguiente.

14.2 Subasta electrénica:
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La subasta electrénica se llevard a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en
todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a.

Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizar4 una primera
evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacién
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electronica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como
otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la
conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del
comienzo y finalizacion de la subasta electréonica.

El dispositivo electronico utilizado sera una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de
que asi se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una
conexion segura con el servidor correspondiente.

El precio ofertado por cada licitador seréa considerado como el precio inicial de la subasta
electrénica y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacién, cumplan las reglas de la subasta y estén
dentro del plazo establecido.

Durante la celebracién de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en
el ranking, pero no tendran informacioén de la identidad de los demas postores ni tampoco
del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe
a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar
por otro importe.

Al finalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econémica correspondiente a la Gltima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el
mismo formato y desglose que se indica en este PCP.El analisis del caracter
desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas se realizard conforme a la
condicién 14.2 siguiente.

14.3 Ofertas anormalmente bajas

14.3.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

Los criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas seran, en todo caso,
los siguientes:

h.

Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades
porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en méas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
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excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

j- Cuando concurran cuatro 0 mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
diez unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para
aplicar el régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario 0 conjuntamente con
otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

14.3.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacién y declaracién de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decision sobre su admision o rechazo, seré el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicaré a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias hébiles
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de
costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de la informacion y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra
pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo
que se refiere a los siguientes valores:

e EIl ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
meétodo de construccion.

e Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

e La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

o El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
gue incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

« La posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho
incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.
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Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacidn o rechazo y consiguiente exclusién de la misma, lo que
deber& decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo
201 de la LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncion de
anormalidad si estan basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique
las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se
exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro
de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacion de su adjudicacién, debera
llevarse a cabo, con caracter general, mediante firma electrénica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato debera ajustarse con exactitud a las condiciones
de la licitacion y de la solicitud de ofertas.

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL
CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la
adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

a. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares, asi como justificante de la situacién en vigor de la pdliza, o
bien certificado emitido por la Compafia Aseguradora donde se acredite que el
adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas exigidas en el Pliego de Condiciones Particulares. Si el adjudicatario es una
UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por alguna
de las empresas que conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formul6 la oferta o cuando el adjudicatario del contrato
sea una UTE.

Pagina 39 de 82



1919 - 20019

Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacién prevista en la condicién 10
anterior para la formalizacion del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido
Su vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5
por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

c. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y divisién, que debera ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espafia.

d. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

e. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del cuadro
resumen del PCP.

f.  En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituird por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones
garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,
cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de
su obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de
resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios 0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan
llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del acta de recepcién.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que
se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamard al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Pagina 40 de 82



1919 - 20019

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucién. El incumplimiento de la
obligacion de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la
aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizard expresamente la devolucién
de la garantia definitiva.

17. SEGUROS

El adjudicatario estard obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civimente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato, asi como durante el
periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningan caso,
sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Cuando el servicio implique la realizacion de alguna obra para montajes, ubicacién o conexiones
en instalaciones o equipos explotados por METRO, el contratista estard obligado a disponer,
segun el precio final del contrato, también de los sublimites minimos descritos en la tabla
expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a
600.000 euros

Superior a 600.000
euros e inferior a
3.000.000 euros

Superior a 3.000.000
euros

Por victima
(patronal)

150.000 euros

300.000 euros

300.000 euros

Retirada de residuos

90.000 euros

150.000 euros

300.000 euros

Unién y mezcla

150.000 euros

500.000 euros

1.000.000 euros

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
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la vigencia de la péliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi
como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucién del contrato por
causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentard nueva poliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro
de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera
integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las poélizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el
aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
subsidiaria.

La contratacién de las poélizas de seguros exigibles no eximird ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el
contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura
otorgada.

18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que estard obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucién del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecucion
de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho
resultado sea desfavorable para el contratista.
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18.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucién del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentran,
seran propiedad de Metro de Madrid, quien podréa recabar en cualquier momento la entrega de
la parte de los mismos que esté realizada o implantada.

Toda la documentacién generada durante la ejecucién del contrato quedara en propiedad de
Metro de Madrid, que estara facultado para utilizarla en su provecho sin restriccion alguna.

El contratista tendra la obligacién de proporcionar a Metro de Madrid todos los datos, célculos,
procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos correspondientes a
consultoria, asistencia técnica o de desarrollos informaticos a la medida, y facilitara a Metro de
Madrid, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por su parte
para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica
y copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales
conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial
y comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con
fundamento en la infraccién de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa
judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrard a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta
haya tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacion que se haya efectuado
en ésta materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de
satisfacer al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicién, si no le fueran
oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad,
utilizacion o uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcién, si
procede ésta, o finalizacion de la prestacion del servicio, la sustitucion total y a costa de éste de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados por la reclamacion, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro
de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el servicio
contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucién de los elementos que
procedan, se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin
necesidad de méas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informéticos, procedimientos o equipos
afectados, a exclusiva cuenta y cargo del contratista, que abonara su coste con caracter
inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad
con lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales
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de comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de
que Metro de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacién preparatoria,
documentacién técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo
del contrato se especifique otra cosa, se entenderdn transmitidos con caréacter indefinido y
alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicidon es independiente de las reservas de propiedad industrial o
intelectual que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la prestacién de los servicios se haya solicitado en la oferta técnica
el plan de programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la
documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que
sometera a la aprobacion del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez
dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT,
asi como de los plazos parciales de ejecucién sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en
el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello.

d. Valoracibn mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del
programa de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,
en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones
establecidas en el mismo.

Cada vez gque se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

18.5. Horario de ejecucién de los trabajos

Para la fijacién del calendario y horario de los trabajos se estar4 a lo previsto al respecto por
Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas gue se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas
extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre
de acuerdo con la legislacién vigente al respecto.
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En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, 0 necesitasen para su realizacion corte de la tension
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias
laborables.

18.6. Direccidn de los trabajos

La direccion de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a. Interpretar el proyecto, silo hubiere, el PPT y demés condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para
lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas
respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
ejecucioén y abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucién
del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el
contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,
las horas de realizacion cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucién del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacién en cada momento del personal destinado a la prestacién
de los servicios.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a
cabo la correcta ejecucioén de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y
gue a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.
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El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos,
que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopciéon de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

18.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de
Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado
propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de
experiencia o de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacién efectuada hasta el fin de la ejecucion
de los trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, deberéa
solicitar autorizacién a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucidn de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro
de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante
en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucidn de los trabajos
asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo
necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y
colabore con el mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacién con el responsable del
contrato, asi como para la confeccidn de certificaciones y liquidacién de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en
general la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya
solicitado en el plazo més breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de
realizacion de los trabajos establecido en el contrato.

18.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,
su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcidn o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista 0 su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid
previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.
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18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse
responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra sustituir al personal facultativo adscrito a la prestacion de los servicios sin
la autorizacién expresa de Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resoluciéon administrativa o judicial,
respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

Si no obstante lo anterior, el contratista incumpliese la obligacién asumida o como consecuencia
del ejercicio de cualquier accion judicial o actuacion administrativa, Metro de Madrid resultare
responsable econdémica o empresarialmente, por virtud de resolucion firme, de cualquier
obligacion derivada directa o indirectamente de la actuacién u omisién del contratista, de las de
su personal o de las de las empresas a las que haya subcontratado, en el curso de la prestacion
del servicio contratado o con ocasién de la misma, el contratista queda obligado a reintegrar a
Metro de Madrid, de forma inmediata, las cantidades que se hayan fijado en las resoluciones
recaidas en los procedimientos judiciales o administrativos, o los gastos totales que hubiere
necesitado efectuar Metro de Madrid por los mencionados incumplimientos, quedando, en todo
caso, facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista
las cantidades reclamadas, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

No habré relacién o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de
Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

El contratista fijara el personal necesario para la prestacién del servicio contratado y remitird a
Metro de Madrid, al menos con tres dias de antelacién a la formalizacion del contrato, una
relacién del mismo, con expresion del nombre y apellidos, D.N.I. y funciones asignadas.

El personal que el contratista asigne a la prestacién de los servicios contratados -y el de las
empresas que pueda subcontratar con arreglo a lo establecido en este PCP- se hallara afiliado
y en situacién de alta en la Seguridad Social antes de comenzar dicha prestacion, situacion en
la que debera permanecer durante la ejecucion del contrato.

El contratista entregar4 a Metro de Madrid, con caracter previo al inicio de la prestacion del
servicio contratado, copia de la documentacion que acredite la afiliacién y alta de cada uno de
los trabajadores que vaya a ocupar en la prestacion del servicio, que deberd mantener durante
todo el periodo contractual, incluida la relativa al personal de las empresas que subcontrate con
arreglo a lo previsto al respecto en este PCP.

La prestacion del servicio contratado no podra comenzar, en ningan, caso antes de que obre en
poder de Metro de Madrid la informacion indicada en el parrafo precedente.

El contratista vendra obligado, asimismo, a informar a Metro de Madrid, con caracter previo, de
cualquier alteracion que tenga previsto realizar respecto al personal asignado a la prestacion del
servicio contratado, debiendo de facilitar a Metro de Madrid la documentacion acreditativa de la
afiliacion y alta en la Seguridad Social de los nuevos trabajadores que pretenda incorporar a la
prestacion del servicio, con caracter previo a su efectiva incorporacion.
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Metro de Madrid se reserva el derecho de exigir al contratista, periédicamente durante la vigencia
del contrato, la entrega de la documentacion que acredite la afiliacién y alta en la Seguridad
Social de los trabajadores que estén adscritos a la prestacién del servicio contratado, estando
obligado el contratista a facilitar copia de dicha documentacién, o el original a efecto de cotejo si
asi le fuese requerido por Metro de Madrid, en el plazo maximo de tres dias habiles desde que
reciba la oportuna solicitud.

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Reino de Espaiia, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de
penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos
legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcidn de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos
competentes.

18.11. Prevencién de riesgos laborales

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud en el
trabajo le resulte de aplicacion.

Ademas el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucién del
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante el
periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud e higiene
en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, y demas normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
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deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en
materia de prevencién y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicaciéon de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccién y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucién del contrato, la empresa
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicion tienen caracter esencial a efectos de resolucion
del contrato.

18.12. Vigilanciay control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control
y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencién laboral, cumpliendo, en
este punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

18.13. Competencia desleal

El contratista vendréa obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o
perjuicio para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizaciéon de informacion
obtenida como consecuencia de la prestacion de los servicios objeto del contrato.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por
ejemplo si se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran
las instrucciones de la direccion de los trabajos, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos
entre ellos.

18.15. Imagen de Metro de Madrid
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En la ejecucién del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningin
momento se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca dudas en este sentido, debera ser sometida a la consideracién de Metro de Madrid,
que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en
perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su
caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las
que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccion al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucién de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,
pudiendo servir de base para la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilémetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria
Metro de Madrid en su caso.

18.18. Modificacién del contrato

El contrato sélo podra ser modificado (mas alla de los supuestos de sucesién en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de ejecucion) en los
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casos previstos en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulaciéon armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

18.19. Cesion del contrato

Segun lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, y al margen del supuesto de sucesion en la
persona del contratista, la posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones
dimanantes del contrato) podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de
la cesidon no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que
asi lo prevea el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracién sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion
sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la
solicitud, podr& cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera
de aplicacién este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

d. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga
lugar la cesién del contrato.
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En los casos de cesién del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia
definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificacion de la composicién de la UTE suponga el aumento del nimero
de empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por
otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacion,
debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En
todo caso sera necesario que se mantenga la solvencia y clasificacion exigida y que
todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucién del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se
mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal, continuara
la ejecucién del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas
cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

18.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en
el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217
de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicién de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta

ley.
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e. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacioén de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir
al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago,
asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004.

18.21. Subrogacién

En caso de que asi se indique en el apartado 37 del cuadro resumen del PCP, el contratista
estara obligado a subrogarse en la condicion de empleador del personal adscrito a la prestacion
de los servicios objeto del contrato.

A los efectos de cumplir con lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el anexo VI
del PCP la informacion relevante relativa a las condiciones de subrogacion en los contratos de
trabajo.

El incumplimiento total o parcial de la obligacion de subrogacion laboral dara lugar a la imposicion
de penalidades de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que una vez producida la subrogacioén los costes laborales fueran superiores a los
que se desprendieran de la informacién facilitada por el antiguo contratista a Metro de Madrid,
incluida en el anexo VI del PCP, el contratista tendré accién directa contra el antiguo contratista.

Adicionalmente, el contratista estard obligado a responder de los salarios impagados a los
trabajadores afectados por la subrogacién, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social
devengadas por estos trabajadores, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos
sean subrogados por un nuevo contratista, sin que en ningun caso dicha obligacién corresponda
a este Ultimo. En este caso Metro de Madrid, una vez acreditada la falta de pago de los citados
salarios, procedera a la retencién de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago
de los mismos, y a no devolvera la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

18.22 Obligaciones del contratista sobre vigilanciay control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicolégicas
pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizardn controles toxicolégicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
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descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacion o indicaciones del Puesto de Control
Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por €l y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectie el reconocimiento médico y los controles toxicol6gicos precisos
redne los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera
realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles
toxicolégicos que establecerd las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes
medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e La recogida y valoraciéon de muestras biolégicas para la deteccion de alcohol y drogas
de abuso se realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afio.
0 Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes
relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no
negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusiéon de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los
resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicolégicos realizados al personal de conduccion del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o0 que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacién para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho
trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccion de drogas
de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacién cautelar ser& comunicada a Metro en el
plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion sera
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.
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En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este Pliego a un tercero, y
ello pueda dar lugar a la conduccién de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla
de este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también
asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el
Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada
una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

19.1. Plazos contractuales

El presente contrato tendra el plazo de ejecucién establecido en la solicitud de ofertas.

En caso de que se asi se prevea en la solicitud de ofertas, el plazo de ejecucion del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacion del acta de inicio de los
trabajos, o, en el caso de que no pueda iniciarse el contrato en ese momento por causas ajenas
al contratista, desde el dia siguiente de la fecha de recepcion por parte del contratista de la
notificacién emitida por Metro de Madrid con la autorizacion para el inicio de los trabajos.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los
efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucién de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en
su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliaré el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato
emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables
al contratista.

19.2. Régimen de prérrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nUmero y duracién de las prérrogas, se
establecen en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.
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La prérroga se acordara por el 6rgano de contratacion y sera obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion del
plazo de duracion del contrato.

En ningln caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen
de prérroga excepcional establecido en el articulo 29.4 in fine de la LCSP.

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del
contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicard a la imposicién de las
penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cédigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista
la indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la
penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comisién del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,
y le otorgaré un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. Elcontratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,
y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiguen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince
dias naturales desde que se le notifique su impaosicién.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro
de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de
dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin
perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.
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21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia seré el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos, salvo
gue se especifique lo contrario en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacion

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la
prestacion del servicio, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitird ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre
la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccion de otra ajustada
en fecha.

Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unién Europea), tanto del
contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcién de
servicios efectuados que comprenda.

La base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo
del hito de facturacién cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier
otra informacién que se especifique en el pedido.

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con
los efectos econdémicos que puedan derivarse.

La recepcién de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del cémputo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante,
la integridad de la factura, y la efectiva recepcion del servicio por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:
facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de las facturas, que deberan aprobarse dentro
de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos a los que la factura
se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
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se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No
se dara inicio al cdmputo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no
cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el
contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciar4 hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

22.2. Revisién de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables.

22.3. Recepcidn del objeto del contrato

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de Metro de Madrid la totalidad del objeto.

Su constatacién exigira por parte Metro de Madrid de un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad, dentro del plazo del mes siguiente a haberse producido la entrega o realizacion del
objeto del contrato, de conformidad con lo establecido a continuacion.

La recepcién de los servicios, cuando asi lo requiera el objeto del contrato, debera efectuarse
una vez terminadas en su totalidad las unidades y trabajos que constituyan su objeto, y en
condiciones de perfecto estado para su inmediato uso o utilizacion, dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de su terminacion.

A tal efecto, el contratista comunicard al director de los trabajos, con una antelacién minima de
treinta (30) dias héabiles, la fecha prevista para la terminacién de la prestacién de los servicios.

El director de los trabajos, a la vista de la comunicacion del contratista, fijara la fecha o fechas
durante las cuales hayan de practicarse cuantas pruebas y operaciones técnicas procedieren,
en orden a verificar que la prestacion de los servicios se ha ejecutado técnicamente conforme al
contrato y, en su consecuencia, se halla en condiciones de ser recibida provisionalmente; dicha
fecha se le notificara al contratista con una antelacion minima de quince (15) dias.

Si, por causa imputable a Metro de Madrid, se hubiere demorado en mas de veinte (20) dias a
partir de la fecha fijada la practica de las pruebas y operaciones técnicas precisas para
comprobar que la prestacion de los servicios es de conformidad o, practicadas dichas pruebas y
operaciones, Metro de Madrid no se hubiere pronunciado dentro del mismo plazo sobre la
procedencia de la recepcién de las mismas, el contratista podra requerir a Metro de Madrid, por
escrito, para que éste, dentro de los quince (15) dias hébiles siguientes a la fecha de su
requerimiento, proceda a la practica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie sobre la
procedencia o improcedencia de la recepcion, con expresa reclamacion, si asi lo solicitara, de su
derecho a la indemnizacion por dafios y perjuicios que se irroguen por demora, computandose
ésta a partir del decimosexto dia habil siguiente a la fecha de tal requerimiento.

Cuando la demora en la recepcion no le sea imputable a Metro de Madrid, ésta no respondera
por dafio o perjuicio alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al contratista.
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Con posterioridad a la recepcion o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, el Contratista debera
entregar a Metro de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo VIl del PCP.

En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidacién quedaran saldados vy finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendra mas
que reclamar a Metro de Madrid en relacién con el contrato, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva, asi como que no
tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccién sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.

La inspeccién podréa tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccion.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato derivado del acuerdo marco se extinguird por su cumplimiento o resolucién, de
conformidad con lo previsto en esta condicion.

24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos vy el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que
correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el
contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el
periodo de garantia en su caso.

24.2. Resolucion del contrato

Seréan causas de resolucién del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
sociedad contratista.
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b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda
ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que
no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

c. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra
causa, siempre que no proceda la modificacién del contrato.

d. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su
caso procedan.

e. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto
resolver el contrato.

f. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid
decida en este supuesto resolver el contrato.

g. Elmutuo acuerdo de las partes.

h. Laimposibilidad de ejecutar los trabajos contratados, bien sobrevenida o imprevisible en
el momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza
mayor de la prestacioén de servicio de transporte publico de viajeros.

i. Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

j- Laobstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de Metro de Madrid.

k. El incumplimiento reiterado de las 6rdenes emitidas por escrito por la direcciéon de los
trabajos.

I.  El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

m. El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores durante la ejecucion del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de
prevencion de riesgos laborales.

0. Cualquier otra causa de resolucién que se establezca expresamente en el apartado 42
del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicion del mismo.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos
acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afio.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.
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24.3. Consecuencias de laresolucién del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion de los trabajos
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucion debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la
otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener
al menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.

b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliquidacién correspondiente.

d. Laindemnizacién de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e

El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. Laaplicacion de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanaciéon de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha
denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendr& derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacion con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

26. CONFIDENCIALIDAD

El contratista queda expresamente obligado, durante la ejecucion del contrato y por un periodo
de cinco afos a contar desde su finalizacion, a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato de caréacter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del
cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista.
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El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacién durante la ejecucién del contrato. En todo caso, al finalizar la relaciéon contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucién, el
contratista se comprometera a la eliminacién de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista
0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones
objeto del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

27.1 Obligaciones del Contratista en relacién a los datos de caracter personal

Salvo autorizacién expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior
deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones
oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos
gue, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucién del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en
adelante, Reglamento General de Proteccién de Datos o RGPD-, con las obligaciones que lleva
aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais
0 una organizacién internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso,
el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

b) garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizaciéon previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informard al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondr4 a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Uniébn Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
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de garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccidon de datos, el encargado inicial
seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) asistiraa METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos,
los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o supresion, a la
limitacién de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la
portabilidad de los datos).

f) ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacién a disposicién del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad,
la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacioén de violacién de datos a los interesados, la realizacién de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas
a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
entregando a METRO un certificado de su destruccién, a menos que se requiera la
conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de
los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinion, una instruccién
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de proteccion de datos de la Unién Europea o
de Espafa.

Durante la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicidn de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los
comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

Si para la ejecucion del contrato el CONTRATISTA utilizase cuestionarios u otros impresos para
la recogida de datos de caracter personal, vendra obligado a que figuren en los mismos, de forma
claramente legible, la informacion exigida en los articulos 13 y 14 RGPD.

Para los casos en que la ejecucioén del contrato origine la comunicacion por el CONTRATISTA a
METRO de datos de caracter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de caracter
personal, el CONTRATISTA se compromete a:

¢ No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas fisicas interesadas
0, en su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones de licitud o bases
de legitimacion alternativas establecidas por el art. 6 del RGPD.

e Informar a las personas fisicas a que se refieran los datos personales de todos los
extremos que exige el articulo 14 del RGPD.

e Cumplir con cualquier otra obligacién que corresponda conforme a la normativa que, en
cada momento, esté vigente en esta materia.
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En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase
a su favor el CONTRATISTA.

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados a Metro de Madrid

A los efectos previstos en la vigente normativa sobre proteccion de datos personales, le
informamos de que los datos aportados por Vd. seran tratados bajo la responsabilidad de Metro
de Madrid, S.A., con lafinalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,
licitaciones, contratos y relacién con licitadores y proveedores.

Esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato en el que el
interesado es parte.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales
a las que estéa sujeto Metro de Madrid respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico; La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos
de contratacién en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios
postales; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y
generalizacion del uso de medios electrénicos, informaticos y telematicos en la
contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885,
Cdbdigo de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccidn de intereses legitimos de
Metro de Madrid consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran
dar lugar.

Se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia,
Céamara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos contemplados en la hormativa vigente que en su caso
pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de tratamiento, oposicién
y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Puede acceder a informacion
adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacién lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(para el caso de que no haya oferta econémica)

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacion
informéatica de presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas

(Administrativa, Técnica y Econémica) tengan incluido algin documento.

Al adjuntar en la Carpeta de Oferta econdmica un documento, dicha Aplicacién informatica
permitira emitir la oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la

documentacién de la misma y figurar, asi como Oferta presentada perfectamente valida.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.IL.F.

domiciliado en, calle ,_, por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,
S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitaciébn nimero, para ..............c.coueeee..

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A.,
haya reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion
minima de siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la
gue METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su
silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a___de de20 .
@
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nimero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién nimero: ...........ccovvevvneeen.

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. .y NLF. ..........................., debidamente representado por don
........, Segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................, con ndmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... 2)eeeennnnn. CN.LF. ......................, en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
............ (4) ............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion
.............................. , €n concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento de esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del asegurado.
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ANEXO Il
GARANTIA PROVISIONAL

NO PROCEDE

Pagina 68 de 82



1919 - 20019

ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA ASOCIADO A LA REALIZACION
DE TRABAJOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION EN LA
RED DE METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6011900146

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresal:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: COMicroempresa
COPequefia empresa
COMediana empresa

CONinguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Esparia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
nimero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa gque cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general
anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance
general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no
exceda de 43 millones de euros.
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Pertenencia a algan grupo CINo pertenece a ningun grupo empresarial
empresarial: - .
OPertenece al siguiente grupo empresarial:
Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Soélo parael caso de contratos (o lotes) [Jsi
reservados:
[No

¢Es el operador econémico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no
tenga lotes, deberda indicar “no
procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

2%) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:
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*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién de correo
electronico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electronico o certificado de

Camerfirma en la aplicacion SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pablico.

CJEl licitador NO esta incurso en prohibicién para
contratar

CJEl licitador Sl esta incurso en prohibicion para
contratar

Si el licitador harespondido que si esta
incurso en prohibicion para contratar,
tiene queindicar lacircunstancia por la
que esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

a) Circunstancia por la que estaincurso en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES (en el caso de que no proceda la
clasificacion en el acuerdo marco, este apartado no debe completarse)

¢Esta el licitador inscrito en algln
registro de licitadores?

Osi
[ONo

Si el licitador ha respondido que si
esta inscrito en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
deinscripcion o certificado pertinente,
asi como las referencias en que se
basa lainscripcion o certificacién y en
su caso la clasificacion obtenida en la
lista oficial.

a) Nombre de lalista o certificado:

b) Ne°deinscripcién o certificado pertinente:

c) Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:
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En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Estado
(ROLECE), tendra que indicar la
informacién necesaria para que el
organo de contratacién pueda acceder
directamente al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

Osi
[ONo

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

OEn solitario, sin otras entidades

OBajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas
entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentaday firmada
conforme a este anexo por cadaunade
las empresas indicadas)

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:
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BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

O si
O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

(en el caso marcar NO, indique la fecha de
creacion de la empresa o de inicio de las
actividades: )

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basadndose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador deberéa aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

(en el caso marcar NO, indique la fecha de
creacion de la empresa o de inicio de las
actividades: )

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basdndose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador deberé aportar, ademas de
su Declaracién Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)
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¢Dispone el licitador de la habilitacion O si
empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato de acuerdo O No

con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar o
solvencia, o parte de ella, esté
accesible y pueda consultarse de
forma gratuita, tendra que indicar la
informacioén necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo
expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los
documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social LINO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D./DAA. ..iieiiiiii i i e e e, CONDNINIE actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ..........oovvvviiie i e , con
N o y domicilio social ..........cccoiiiiii , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de

v DDA , con fecha

..................... y nimero de protocolo ......................,
- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar

parte en la licitaciéon, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las
consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.
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- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicién
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad
de obrar, representacion, clasificacion, solvencia, habilitacion empresarial y
adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto
en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y
otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de
que, habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacién
necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la
posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la
Unién Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador
consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha
documentacion.

- Que ellicitador, sea una empresa espariola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada
en el blogue “Informaciéon del contratante”, firma electronicamente la presente declaracién
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA POR OTRAS
ENTIDADES (este anexo se aportara unicamente cuando el licitador acredite la solvencia
por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante:

METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacién:

ACUERDO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA ASOCIADO A LA REALIZACION
DE TRABAJOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION EN LA
RED DE METRO DE MADRID

N° Licitacioén:

6011900146

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA

Nombre de la empresa:

NIF de la empresas3:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algin grupo empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

O No pertenece a ningun grupo empresarial

O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Esparia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
nimero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.
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BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

asi
O No

Si laentidad harespondido que si esta
inscrita en alglin registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°®
de inscripcion o] certificado
pertinente, asi como las referencias en
que se basa la inscripcion o
certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de lalista o certificado:

f) N°deinscripcion o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa lainscripcion o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Estado
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
6rgano de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

c) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

a si
O No
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En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variacion:
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varia) O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia econémica y financiera

DECLARACIONES FINALES:

D./DRAA. ..o e i e, CONDNIUNIE L actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ..........oovevviiveiiiiieiiiee e , con
N o y domicilio social ..........ccocciiiiiii , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de

vy DDA , con fecha

..................... y nimero de protocolo ......................,

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter
grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada
en el blogue “Informaciéon del contratante”, firma electronicamente la presente declaracién
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA
DEL ACUERDO MARCO Y/O CONTRATOS DERIVADOS

DD (nombre 'y dos apellidos del/lla
representante del licitador), con NIF: ....................(codigo), representando a la Empresa
................................ (razon social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: ....................(cAdigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
No...oiviiennne, , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica
en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma
electrénica vélida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende vélida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si
estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO VI

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

“NO PROCEDE".
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ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS
DERIVADOS
DD (nombre 'y dos apellidos del/lla
representante del contratista), con NIF: ....................(cédigo), representando a la Empresa
................................ (razon social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: ....................(codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos
e e (descripcion del trabajo que realiza el contratista) -contrato
nam ......o.o.eene. -, declara que con el pago de su factura de liquidaciéon n® ..................... (nim
de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas IVA,
quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y ..........cccceeevve e, (razén social

de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a
ninguna otra entidad o Administracion Publica en relacion con dicho contrato, declarando su total
conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® .................... o]
documentacién contractual por la que se rige el mismo.

AsSImisSmMO, Por parte de D. ..o e (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente
de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios
realizados por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que
motiven reclamacién de ningun tipo en relacion con los trabajos que se liquidan. Igualmente se
declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacion verbal
0 escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

duplicado ejemplar D./D? .. s (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de
......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del
contratista
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL
ACUERDO MARCO

D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.LF. y
domicilio fiscal en , calle , himero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “....eeeeeeeeeeieeiiieeee, ", se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del mismo, con
estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la documentacion y
que debera entregarse debidamente firmado (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto
a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en
el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato
PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel. (poner cuando sea
necesario presentar un Excel junto a este Anexo)

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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