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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO MIXTO DE LAS OBRAS DE: MEJORA DEL ESTADO
DE CONSERVACION DE LA TRUCHA COMUN EN EL PARQUE NACIONAL DE
LA SIERRA DE GUADARRAMA: CREACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DESTINADAS A ALBERGAR EL BANCO DE REPRODUCTORES. PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA-FINANCIADO POR LA
UE-NEXTGENERATIONEU A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

N° EXPTE: A/OBR-017802/2024 (12-D/24)

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: MEJORA DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA TRUCHA COMUN
EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA: CREACION DE
LAS INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A ALBERGAR EL BANCO DE
REPRODUCTORES. PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILENCIA-FINANCIADO POR LA UE-NextGenerationEu

1- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene como objetivo final la mejora del estado de conservacion de las poblaciones
de trucha comtin en € Parque Naciona dela Sierrade Guadarrama.

Para ello, & contrato comprende la ejecucion de unas infraestructuras destinadas a alojar el
banco de reproductores de trucha comun autdctona del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, y una asistencia técnica para la formacion relativa al manejo de estas
infraestructuras.

L as actuaci ones comprendidas en este contrato son:
e Obraseinstadaciones no acuicolas.

La primera parte del contrato comprende las obras y las instalaciones no acuicolas. En concreto,
componen este capitulo los siguientes trabajos:
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-Ejecucion de un pozo de abastecimiento.

-Instalacion de un deposito de agua de 20.000 litros.

-Ejecucion de las acometidas de abastecimiento de agua y energia eléctrica y los saneamientos,
incluyendo laampliacion de la balsa de decantacion-filtro verde.

-Cimentacion e instalacion de caseta modular.

-Cimentacion e instalacion de una carpa de sombreo.

e Suministro e instalacion de las infraestructuras acuicolas
Esta parte del contrato comprende € suministro e instalacion de los elementos acuicolas
propiamente dichos.

e Asistencia técnica para formacion
Esta parte del contrato comprende la asistencia técnica necesaria para la formacion del
personal del Parque Nacional en el manejo de estas instal aciones.

El presente contrato estd financiado por el «Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia- Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU».

Division en lotes: No. De conformidad con € informe justificativo de las razones de la no
distribucion en lotes de fecha 9 de mayo de 2024.

Codigo CPV:
Denominacion Codigo CPV
Obras de ingenieria y trabajos de construccion 45220000-5
Servicios de acuicultura 77800000-8

Admision de ofertas integradoras: No

Ampliacion a un niimero mayor de unidades por la baja de adjudicacion: No
Contrato/lote reservado a Centro Especial de Empleo deiniciativa social: NO
Contrato/lote reservado a Empresas de Insercion: NO

2.- Situacion: Tanto la ejecucion de los trabajos de obra como la entrega de los suminiStros
y la realizacion de la asistencia técnica se ubicaran integramente en el Centro de Investigacion,
Seguimiento y Evaluacion del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, concretamente en la

finca de Los Batanes, situada en el término municipal de Rascaftria y propiedad de la Comunidad
de Madrid.
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ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | COMUNIDAD DE MADRID

CODIGO DIR3 A13002908

DIRECCION C/ Alcald, 16. 6.* planta. 28014 Madrid

POSTAL

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO

DENOMINACION [ DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTION
FORESTAL

CODIGO DIR3 GE0016378

DIRECCION C/ Alcala, 16 - 28014 Madrid

POSTAL

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD

DENOMINACION

INTERVENCION GENERAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

CODIGO DIR3 A13029032
DIRECCION C/ Alcald, 16. 3.* planta. 28014 Madrid
POSTAL

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTION
FORESTAL - SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
TERRITORIAL - PARQUE NACIONAL SIERRA DE
GUADARRAMA

DIRECCION
POSTAL

C/ Alcala, 16 - 28014 Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Parque Naciond de

la

Sierrade Guadarrama

Presupuesto base delicitaciéon y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada

Presupuesto base de licitacion El célculo de los diversos importes correspondientes al
contrato se encuentran justificados en € proyecto, de 21 de mayo de 2024, y en la memoria
economica de fecha 29 de mayo de 2024, que se publicara en el Perfil del Contratante de la
Comunidad de Madrid en el momento de la licitacion del presente contrato.
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En la elaboracion del presente presupuesto, para la parte del SUMINISTRO, no se incluyen
los gastos generales ni el beneficio industrial, debido a que no existe un coste de personal
directamente vinculado a objeto del contrato y los costes directos e indirectos son
dificilmente determinables.

OBRAS E INSTALACIONES NO ACUICOLAS

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL OBRA 129.759,90 euros
GASTOS GENERALES (13%) 16.868,79 euros
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 7.785,59 euros
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION OBRA 154.414,28 eur os

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUICOLAS

TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO 73.520,60 euros

ASISTENCIA TECNICA PARA FORMACION

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 441,04 euros
GASTOS GENERALES (6%) 26,46 euros
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 26,46 euros
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 493,96 eur os

Base imponible: 228.428,84 euros
Importedel 1.V.A.:  47.970,06 euros
Importetotal: 276.398,90 euros

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia: S

Cobdigo de referencia unico del proyecto: C04.102.P01.S16.S02.Provisional .04
Componente 4 (C4): Conservacion y restauracion de ecosistemas y su biodiversidad.
Inversion 2 (12): Conservacion de la biodiversidad terrestre y marina.

El presente proyecto se desarrolla en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTP) del Gobierno de Espaia aprobado por Resolucion
de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por laque se publicae Acuerdo del Consgo
de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y esta financiado por la Union Europea a través del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia NextGeneration EU. La financiacion
aportada por estas ayudas no es compatible con la cofinanciacion por otros fondos
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Hito y objetivo (HyO) CID a que contribuye e contrato, plazos para su
cumplimiento y mecanismos de control:

El Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia de la Unidon Europea incluye
dentro de la politica N° 2 “Infraestructuras y ecosistemas resilientes” el componente N° 4
“Conservacion y restauracion de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad™.

Este componente tiene como objetivo alcanzar un buen estado de conservacion de los
ecosistemas mediante su restauracion ecoldgica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida
de biodiversdad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la
preservacion y mejora de sus servicios ecosistémicos.

Este contrato se enmarca en las ACTUACIONES DE LAS INVERSIONES “I2.
Conservacion biodiversidad terrestre y marina” del componente 4 del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia para el periodo 2021-2023, dentro dd
Objetivo 69 “Actuaciones de conservacion de la biodiversidad™ que contempla el logro en
junio de 2026 de:

“Al menos 50 000 hectdreas cubiertas por actuaciones finalizadas de conservacion de la
biodiversdad. Las medidas de conservacion incluyen lo siguiente: i) actuaciones
destinadas a prevenir la mortalidad de especies endémicas de fauna y flora, ii)
actuaciones para la deteccion precoz, el control y la eliminacion de especies invasoras,
iii) medidas de gestion y recuperacion de habitats adoptadas en relacion con especies
amenazadas, iv) actuaciones de restauracion de humedales, tales como la mejora de la
dinamica natural, la cantidad y la calidad del agua y la fauna y la flora naturales; y v)
actuaciones destinadas a crear, renovar y megjorar las instalaciones e infraestructuras
asociadas a la gestion del patrimonio natural y, en particular, a la mejora de las zonas
protegidas (Red Natura 2000 y espacios natural es protegidos), y a mgorar y consolidar la
infraestructura de CITES incluido un nuevo centro de rescate de referencia. [...].”

Para este objetivo, en & caso de las subvenciones para actuaciones directas por las
comunidades autébnomas en parques nacionales, se han asignado 10.000 hectareas como
indicador de cumplimiento. En d Parque Naciona de la Sierra de Guadarrama las
hectareas asignadas ascienden a 443 hectéreas totales, segun queda recogido en el Anexo
[11 del Acuerdo de la Conferencia Sectorid de Medio Ambiente, de 9 de julio de 2021, en
el que se aprobo los criterios y la distribucion territorial de créditos presupuestarios
relativos a los componentes 4 y 5 del Mecanismo de Recuperacion, Transformacion y

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 5



Comunidad
de Madrid

Financiado por
Plan de Recuperacion, az
Transformacion la Union Europea
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ) Resflianchs NextGenerationEU

AGRICULTURA E INTERIOR

Resilienciapara e gercicio presupuestario 2021.

Dentro de los Hitos y Objetivos CID establecidos para este contrato, con identificador
C04.102. PO1. S16. S02.Provisional04., estan los siguientes:

- Todas las actuaciones objeto de financiacion deberan haberse iniciado entre el 1 de enero
de 2021 y el 31 de diciembre de 2024, siendo esta tltima la fecha limite de compromisos
de gasto.

- El plazo para su ejecucion finalizard como muy tarde el 31 de mayo de 2026.

- Cumplimiento de ejecucion total: 0,2 has ejecutadas (CID) a 31 de mayo de 2026, que
contribuiran al cumplimiento del objetivo 69 dentro de las medidas de conservacion v)
actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras asociadas a la gestion del patrimonio
natural y, en particular, ala megora de las zonas protegidas (Red Natura 2000 y espacios
natural es protegidos).

- El mecanismo de control (OA) para verificar e cumplimiento del hito de obligado
cumplimiento (CID) seré a través de inspeccion in situ, certificaciones mensuales y Acta
de Recepcion. Informacion que se recogera en los informes correspondientes.

Todo elo en cumplimiento de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

Por tratarse de una actuacién financiada por el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (PRTR), en & marco de Fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(MRR), se debe cumplir con las indicaciones establecidas en la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia y es de obligatoria aplicacion el Plan de Medidas Antifraude
de la Comunidad de Madrid.

Conforme a lo egstablecido en la citada Orden, cabe indicar que se ha realizado una
evaluacion del riesgo de fraude, corrupcién o conflicto de interés aplicado al contrato
publico de referencia, conforme a los test de autoevaluacion establecidos en los anexos Il 'y
[1l de la Orden. Y se dispone de un procedimiento para abordar conflictos de intereses y
fraude.

Ademas, todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio de no causar un perjuicio
significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del Reglamento
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consgo de 18 de junio de 2020 relativo a
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establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por € que se
modificael Reglamento (UE) 2019/2088 (principio DNSH).

Cofinanciaciéon: SI ~ Comunidad de Madrid: 0% OftrosEntess 100 %
Anualidad Importe
2024 L. 0,00.euros
2025 276.398,90 euros
Anuaidad corriente: Programa Economica  Importe
456A 62899 0,00
Entes cofinanciadores Importe
PRTR 276.398,90 euros

Estudiosy Proyectos: NO

Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 0,00 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 228.428,84 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Se ha calculado
incluyendo el presupuesto de ejecucion material, los gastos generales y el beneficio

industrial. En este contrato no existe prorroga, ni posibles modificaciones.

En suministros con determinacion del precio mediante precios unitarios, posibilidad de
incrementar el nimero de unidades hasta el 10 por 100 del precio del contrato: NO

5.-  Sistema de retribucion: Precios referidos a unidades de obra , prestaciones y partidas
azadas.

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica
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Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera:

Articulo 87.1 de la LCSP, apartado a): Volumen anua de negocios, o bien volumen
anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio
de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, a establecido reglamentariamente. El volumen
de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del
contrato, excepto en casos debidamente justificados como |os relacionados con |os riesgos
especiales vinculados alanaturaleza de las obras, 0s servicios o |os suministros.

Criterios de seleccion: Se tendra que presentar una Declaracion responsable que

refleje el volumen anual global referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos afios,
sea superior o igual a doscientos veintiocho mil cuatrocientos veintiocho euros con
ochenta y cinco céntimos (228.428,84 euros) IVA excluido.

La solvencia técnica se acreditara aportando ambas solvencias, tanto lo exigido paralas

obras como paralos suministros:

Acreditacion de la solvencia técnica paralas obras.

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de
los cinco ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel
adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en
cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en los ultimos diez afios.

Criterios de seleccion: El propuesto adjudicatario debera acreditar, por si mismo o
mediante medios externos, haber ejecutado, en los cinco ultimos afios, obras del Grupo de
Clasificacion E: Hidraulicas, avaladas por certificados de buena ejecucion, debiendo

cumplir la condicion de que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea
igual o superior al que se indica a continuacion: 108.090,00 €, cifra que representa el 70%
del valor estimado del contrato para el Capitulo 1. OBRAS E INSTALACIONES NO
ACUICOLAS, ya que este capitulo es el que recoge todas las obras del contrato.
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El propuesto adjudicatario, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
organo de contratacion, acreditard los trabajos efectuados mediante la aportacion de
certificados de buena ejecucion donde se indique el objeto de las obras, el importe, la
fechay € lugar de ejecucion, precisando si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

Estos certificados de buena ejecucion estaran expedidos o visados por el 6rgano
competente cuando e destinatario sea una entidad del sector publico. Cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena ejecucion expedido
por éste, o, a falta de este certificado mediante una declaracion del empresario
acompafiada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion
de la prestacion de manera satisfactoria.

Los certificados se ordenaran por anualidades, totalizando los importes anuales para poder
comprobar s dispone de la solvenciarequerida.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando € contratista
sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tad aguella que tenga una
antigliedad inferior a cinco afios, se exige por lo establecido en el articulo 88.1 de la
LCSP, apartado ¢): Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos
de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalien como un criterio
de adjudicacion.

Criterios de seleccion: Se exigira que el responsable o responsables de las obras esté o
estén en posesion de alguno de los titulos universitarios que habilitan para €l gercicio de
las profesiones que se relacionan a continuacion: Ingeniero Superior de Montes,
Agrénomo, o Caminos Canales y Puertos, Arquitecto, Ingeniero Técnico de Obras
Publicas, Agricola, o Forestal, y Arquitecto Técnico.

Clasificacion asimilable del contratista (para las obras):
De igual manera, se podra acreditar la solvencia técnica para esta parte del contrato (obras)
mediante la clasificacion asimilable:

Grupo E Subgrupos 167 Categoria 2

Acreditacion de la solvencia técnica para € suministro.

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 9



Financiado por
Plan de Recuperacion, az
T Transformacion la Union Europea
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ) Resflianchs NextGenerationEU

Comunidad
. AGRICULTURA E INTERIOR
de Madrid

Articulo 89.1 de la LCSP, apartado a): Una relacion de los principales suministros realizados
de igual o similar naturaleza que los que constituyen €l objeto del contrato en e curso de
como maximo, los tres ultimos afios, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, publico o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel
adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta
las pruebas de los suministros pertinentes efectuados mas de tres afios antes. Cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del organo de contratacion, los suministros
efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el organo
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion del empresario acompafiado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion; en su caso estos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterios de seleccién: El propuesto adjudicatario debera acreditar, por si mismo o mediante

medios externos, haber realizado, en los tres ultimos afios, suministros de esta o similar
naturaleza, debiendo cumplir la condicion de que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al que se indica a continuacion: 51.464,42 €, cifra que
representa €l 70% del valor estimado del contrato para € capitulo 2. SUMINISTRO E
INSTALACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUICOLAS, ya que este capitulo es el
que recoge todo el suministro acuicola.

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza se atendera al codigo de la
CPV (cédigos del vocabulario “Comun de los Contratos Publicos) nimero 77800000-8
Servicios de acuicultura contemplado en la categoria del contrato, debiendo coincidir los tres
primeros digitos del cédigo.

Asi, el propuesto adjudicatario, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
organo de contratacion, acreditara esta solvencia mediante la aportacion de los siguientes
documentos:

a) Una relacion de los principales suministros realizados por €l o la empresa encargada de
realizar este suministro, en la que se indique, ademas del objeto del contrato, € importe, la
fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos. La relaciéon se ordenara por
anualidades, totalizando los importes anuales para poder comprobar s dispone de la
solvenciarequerida.

b) Certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
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certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del
empresario acompaiado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realizacion de la prestacion. La suma de los importes que consten en los certificados debera
ser igual o superior al importe minimo indicado como solvencia técnica. Si con un solo
certificado se alcanza dicha cifra, no sera preciso aportar mas.

En los contratos no sujetos a regulacion armonizada, cuando el contratista sea una empresa
de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco
afios, se exige por lo establecido en el articulo 89.1 de la LCSP, apartado f): Certificados
expedidos por los ingtitutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de
competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas.

Criterios de seleccidon: Se exigird por tanto que la empresa presente el Certificado AENOR
de Sistema de Gestion de la Calidad segtin la norma ISO 9001 (o equivalente).

No se ha considerado incluir ningtn criterio de seleccion respecto al servicio (asistencia
técnica para formacion) incluido dentro de este contrato, puesto que esta parte es de baa
envergaduray representan menos de un 10% del valor estimado del contrato.

Concrecion de las condiciones de solvencia
1. Especificacion en €l anexo Il de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: NO.

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/0O
materiales: NO

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: URGENTE, conforme art. 50.1 del R.D.-ley 36/2020 de 30 diciembre de
2020 por la que se aprueban medidas urgentes de modernizacion de la Administracion publicay
la ejecucion del PRTR.

Procedimiento: abierto smplificado, de conformidad con el articulo 159.1 delaLCSP, d
ser e vaor estimado del contrato inferior a 2.000.000 de euros y que entre los criterios de

adjudicacion previstos en el pliego no hay ninguno evaluable mediante juicio de vaor.

Pluralidad de criterios de adjudicacion. Segun el articulo 131.2 de la LCSP, la adjudicacion se
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realizara, ordinariamente utilizando pluralidad de criterios de adjudicacion basados en el
principio de mejor relacion calidad-precio.

Subasta electrénica: NO
10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Incorporacién de cldusulas sociales, ambientales y de innovacidon como criterios de
adjudicacion:

[ Como criterios sociaes: Si
[ Como criterios ambientales: Si
L1 Como criterios de innovacion: NO

Criteriosreéacionados con los costes:
Criterioprecio

Numero Descripcion del criterio Ponderacion
1 Oferta econdmica 70 puntos

Criterio/s cualitativos:
Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas:

Numero Descripcion del criterio Ponderacion
2 Formacioén presencial en manejo
de trucha comun 30 puntos

TOTAL 100 puntos

N°1 Oferta economica. Hasta 70 puntos

Con una valoracion de hasta 70 puntos, de acuerdo con lo siguiente:
Las proposiciones cuya oferta economica coincida con el presupuesto de licitacion se valoraran
CON Cero puntos.

El resto de ofertas se valoraran aplicando la siguiente formula:

Po=70 x Bo/Bm
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Siendo:

Po = Puntuacion obtenida (Si el tercer decimal es igual o superior a 5 se redondeara al alza el
segundo decimal).

Bo = Baja ofertada (base imponible del presupuesto de licitaciéon menos la base imponible del
precio ofertado)

Bm = Baja maxima ofertada (base imponible del presupuesto de licitacion menos la base
imponible del precio de laofertamas baja).

Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas

N° 2 Formacion presencial en manejo de trucha comun. Hasta 30 puntos

Se valorara con 5 puntos cada jornada presencial (8 horas) de formacion para el manejo y cria en
cautividad de la trucha comun, siendo 6 jornadas el nimero maximo de jornadas a valorar. Esta
formacion la deberd impartir un técnico de la empresa encargada de realizar el suministro de las
instalaciones acuicolas y sélo se podra realizar por jornadas completas de 8 horas.

Se impartira de forma presencial, ya sea en las nuevas instalaciones objeto de este contrato en la
Finca de los Batanes (Rascaftia) o en alguna piscifactoria en funcionamiento.

Se debera impartir a los trabajadores designados por el Parque Nacional.

Para el calculo del valor econémico de cada punto a obtener con este criterio cualitativo, se ha
utilizado el precio presupuestado para cada jornada de formacion obligatoria asociada al servicio
de asistencia técnica del contrato. Asi, incluyendo transporte, dietas y demas costes asociados,
cada jornada de formacion tiene un coste economico de 441,04 €/jornada sin IVA. Para obtener
el coste de cada punto obtenido habra que dividir este valor entre los 5 puntos que supone cada
jornada, obteniendo un coste economico de 88,21 €/punto sin IVA.

Los parametros considerados para identificar los casos en gque una oferta puede considerarse
como anormalmente baja se referiran a la oferta considerada en su conjunto, es decir, la totalidad
de los criterios de adjudicacion descritos. De esta forma, el calculo de los valores anormales se
realizara de la siguiente forma

-En primer lugar, se tomara como referencia la base imponible de la oferta econdmica realizada
por € licitador.

-A la base imponible de la oferta econdmica realizada por el licitador se le restara la valoracién
del otro criterio de adjudicacion, considerando que cada punto obtenido mediante € criterio de
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adjudicacion relativo a la formacion presencial en manejo de trucha comin supone un
incremento de la baja presentada de 88,21 €/punto sin IVA.

-El importe resultante se denominara oferta en su conjunto, siendo esta cantidad sobre la que se
realizaran los célculos de la oferta anormalmente baja.

Asi, se presumira que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la
hacen anormal mente baja cuando:

a) Concurriendo un tUnico licitador que Unicamente presente oferta econdmica, la base
imponible de la oferta econdmica presentada sea inferior a la base imponible del contrato en mas
de un 25%.

b) Concurriendo un tnico licitador que presente oferta econémica y oferta del otro criterio
de valoracion, la oferta en su conjunto presentada sea inferior en mas de un 25% a la cifra
resultante de restar a la base imponible del contrato el coste asociado al maximo de puntos
posibles del otro criterio de valoracion.

) Concurriendo dos licitadores, la oferta en su conjunto sea inferior en mas de un 20% a la
otra oferta en su conjunto presentada.
d) Concurriendo tres o mas licitadores, las ofertas en su conjunto que sean inferiores en mas

de un 10% a la media aritmética de las ofertas en su conjunto presentadas.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA: SOBRE N° 1
(DENOMINADO DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, OFERTA
ECONOMICA Y CRIT AUTOMATICOS EN LA APLICACION LICIT@)

La oferta econdomica debera presentarse conforme al anexo I.1. En caso de que exista
alguna discrepancia entre los datos de la proposicion econdémica introducidos en el
Sistema de Licitacion electronica de la Comunidad de Madrid (Licit@) y los que consten
en @ anexo |.1., prevaleceran los consignados en dicho anexo. El anexo |.1 dd
presente pliego es el que ha de presentarse firmado electronicamente, NO el
generado por Licit@.

- La acreditacion del criterio de adjudicacion correspondiente a criterio evaluable de
forma automatica (formacion presencial en manejo de trucha comun), Se realizara
mediante declaracion responsable firmada por el representante de la empresa licitadora
conforme a anexo |11 de este pliego.
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Cada vez que se aporte documentacion (sea cual sea el momento procedimental) debera
indicarse qué aspectos son confidenciales, con arreglo a lo establecido en la clausula 11.

Toda la documentacion habra de ser presentada firmada digitalmente por
representante legal dela empresa.

12.- Admisbilidad devariantes.
Procede: NO

13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: S

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https:.//contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el
acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10
de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO

14.- Garantia definitiva.
5 por 100 ddl precio fina ofertado, 1.V.A. excluido.

Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 dela L CSP).
Procede: NO

16.- Polizas de seguros.
Procede: SI
Tipo de polizas: Responsabilidad Civil
Importe: 150.000 euros.

La empresa adjudicataria debera acreditar que tiene concertado un seguro de responsabilidad
civil sin franquicia en vigor de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €) que cubra, durante
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el periodo de ejecucion de las obras, los posibles riesgos a terceros por dafios personales,
materiales y perjuicios consecutivos ocasionados invol untariamente.

En el caso de que la pdliza en cuestion tenga franquicia, serd necesario que la empresa
adjudicataria presente una Declaracion Responsable en la que asuma el coste de esa
franquicia

Basico: 150.000,00 €.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedaran expresamente
cubiertas:

1 Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas.

) Danos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Esta acreditacion se realizara presentando certificado de seguro, emitido por la aseguradora,
en el que se incluya, al menos, la siguiente informacion:

1.- Aseguradora.

2.- Numero de pdliza y vigencia.

3.- Suministro, servicio y obra asegurado, con indicacion expresa y detalle suficiente para su
identificacion.

4.- Garantias aseguradas, debiendo expresar literalmente que la pdliza cubre las garantias y
condiciones establecidas en el PCAP que rige la contratacion del expediente.

5.- Que la poliza en cuestion se encuentra al corriente de pago.

6.- Importe de la pdliza seglin lo anteriorme nte mencionado.

La podliza de Seguros estara en vigor durante el periodo de ejecucion del contrato. El
momento de entrega de la péliza sera previamente a la formalizacion del contrato.

17.- Plazo de ejecucion.

Total: 12 MESES, a contar desde € dia siguiente a lafirmadel Acta de comprobacion de
replanteo. Se prevé que comience el mismo, el 1 de diciembre de 2024.

Parciaes. Los plazos parciaes son |os siguientes:

Desde la formalizacion del contrato hay un plazo de un mes para la firma del acta de
comprobacion de replanteo, con la que se iniciara el contrato.

-10 meses desde € acta de comprobacion de replanteo para la ejecucion de las unidades de
obra comprendidas en el capitulo uno del presupuesto “Obras e instalaciones no
acuicolas”.

-11 meses desde € acta de comprobacion de replanteo para el suministro e instalacion de
los elementos acuicolas.
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-1 mes desde la firma del acta de recepcion del suministro acuicola para el comienzo de la
formacion.

Recepciones parciales: Si

Recepcion de la obra: 10 meses desde el acta de comprobacion del replanteo.
Recepcion el suministro: 11 meses desde el acta de comprobacion del replanteo.

Las recepciones parcides NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
laparte proporciona de la garantia definitiva.

Procede la prorroga del contrato: NO

18.-

Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones
especiales de ejecucion:

L1 Como criterios socides. NO

L1 Como criterios ambientales: Si
L1 Como criterios de innovacion: NO

Condiciones especiales de ejecucion:

Condiciones de caracter medioambiental:
Con d fin de preservar los vaores ambientales que pueden verse afectados por la
ejecucion del contrato se consideraran condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

-Las actuaciones que se lleven a cabo respetaran el principio de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en
cumplimiento con lo dispuesto en e Reglamento (UE) 2021/241 ddl Parlamento Europeo
y del Consgo, de 12 de febrero de 2021, por € que se establece € Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento
(UE) 2020/852, relativo a establecimiento de un marco para facilitar las inversones
sostenibles y la Guia Técnica de la Comision Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicacion
de este principio, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo
relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia y
su documento Anexo.

Para garantizar el cumplimiento de esta condicion especial de ejecucion el adjudicatario
debera presentar una declaracion responsable en la que se comprometa a cumplir €
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principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» descrito. Esta
declaracion responsable se presentard al inicio de la ejecucion de los trabajos.

- Al menos el 70% (en peso) de los residuos RCD generados (con exclusion de los
residuos con codigo LER 17 05 04) se prepararan para la reutilizacion, el reciclaje o
valorizacion.

Para garantizar el cumplimiento de esta condicion especial de ejecucion el adjudicatario
deberd contemplar esta condicion en su Plan de Gestion de Residuos y presentar
documento fehaciente de haber destinado dichos residuos a reutilizacion, reciclaje o
valorizacion, ya sea mediante medios propios o a través de gestor de residuos autorizado.

-Las obras no afectaran, en ningiin caso, a la calidad de las aguas superficiales o
subterraneas proximas, en consonancia con lo establecido en el apartado 4.1.3 Aguas del
Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, aprobado por
Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consgo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, que en su subapartado 7 establece “(...) queda prohibido acumular resduos o
sustancias de cualquier naturaleza que puedan contaminar las aguas, los suelos o
degradar su entorno, o € vertido de estas materias a |os cauces 0 masas de agua”.

Para garantizar el cumplimiento de esta condicion especial de ejecucion el adjudicatario
debera presentar una declaracion responsable con las medidas preventivas que se
compromete a aplicar durante la ejecucion de la obra.

Este documento debera ser informado favorablemente por € Director Facultativo de la
obra para garantizar que su contenido es € adecuado para los trabgos y actividades a
desarrollar.

Todas las condiciones especiales de ejecucion de cardcter medioambiental que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de
la ejecucion del mismo (apartado 4 del Art.202 de la LCSP).

Estas condiciones especiales de ejecucion tienen el caracter de obligaciones contractuales
esenciales, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de

laLCSP.

Dichas condiciones especiales de ejecucion del contrato, estan vinculadas con el objeto del
contrato, no son discriminatorias y son compatibles con € derecho comunitario.

Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si, determinandose la preferencia
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de acuerdo con el orden en que aparecen reflejados en la clausula 15 de este Pliego.

Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

Por ejecucion defectuosa del contrato: Si

Por entrega de materiales de diferentes caracteristicas de las solicitadas, o por ser
defectuosas. 2% de |la partida correspondiente. (IVA excluido).

Por incumplimiento del criterio cuantificable para la valoracion de las ofertas relativo
a la formacion: el doble del coste calculado para cada jornada adicional de formacion
ofertaday no cumplida.

El total de las mismas no podra superar el 50% del precio del contrato.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personalesy materiales suficientespara ello: NO

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: NO

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: Por e incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, €
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y labora que vinculen al Estado, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en € pago de los salarios o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos, conllevara
una penalidad del 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, sin que € total
de las mismas supere €l 50 por cien del precio del contrato.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: Por
incumplimiento de la obligacion del requerimiento de documentacion referente a
subcontratistas 0 suministradores, es decir & incumplimiento de las condiciones
establecidas en & apartado de SUBCONTRATACION para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista: un 50
por 100 del importe subcontratado.
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Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: Por
incumplimiento de los pagos a subcontratistas 0 suministradores. un 50 por 100 de
importe subcontratado.

Por incumplimiento de las obligaciones de informacion y publicidad establecidas en
el articulo 34 del Reglamento Europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consgo (https://lwww.boe.esdoue/2021/057/L 00017-00075.pdf) por & que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia: para las obras financiadas por
el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia se establecera una penalidad diaria
de 0,2 euros por cada 1.000 euros del precio ddl contrato.

21.- Modificacionesprevistasdel contrato: NO
22.- Subcontratacion.: ST
Indicacién en € anexo |1 delaparte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

Ademas tanto contratista cOmo subcontratista deberan cumplir con las obligaciones referidas en
el art. 8.2 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, asi como el resto de obligaciones
derivadas de la financiacion por el «Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU» conforme lo reflejado en la clausula 13
del presente pliego.

23.-  Régimen de pagos. El abono de los trabajos se realizara de la siguiente forma:

- Paralas obras. El abono de las obras se realizara mediante certificaciones mensuales
conforme alas unidades g ecutadas

- Para el capitulo del suministro e instalacion de las infraestructuras acuicolas, se
realizara una unica certificacion una vez recibidos e ingtalados todos los elementos
comprendidos dentro del suministro y levantada Acta de Recepcion.

- Para la asistencia técnica de formacion, se realizara una uinica certificacion una vez
realizada la formacion y tras emitir Certificado de Conformidad.

24.- Revision de precios.
Procede: NO

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar d
contratista: No procede.

26.- Plazo de garantia:
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El plazo de garantia de las obras incluidas en el proyecto, sera de un (1) afio, contando a partir de
la recepcion de la obra. Durante este afio serdn a cuenta de la empresa las obras de conservacion
y reparacion de cuantas abarca la contrata, cumpliéndose, en su caso, lo dispuesto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

El plazo de garantia para todos los suministros sera de tres (3) afos a partir de la fecha de
instalacion del mismo, segtn lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La garantia incluira: sustitucion del equipamiento o reparacion segun proceda, desplazamientos
del personal técnico o traslado del equipamiento a fabrica, mano de obra, piezas de repuesto y
€lementos necesarios para pruebas de funcionamiento.

Para la asistencia técnica de formacion, no procede plazo de garantia.

27.- Programa detrabajo: Si

Se presentara un programa de desarrollo de los trabajos. El adjudicatario debera presentar dicho
programa en el plazo méximo de quince dias hébiles, contados desde la formalizacion del
contrato, programa que posteriormente se sometera a la aprobacion de la Consejeria de Medio
Ambiente, Agriculturae Interior.

28.- Forma de constatacion por la Administracion de la correcta ejecucion del contrato y
entrega de suministro:

Lugar de entrega de los bienes: Finca de los Batanes (Rascafria-Comunidad de Madrd)

Modo de ejercer la vigilancia y comprobacion por parte de la Administracion: La supervision,
control y vigilancia de la correcta ejecucion de todas las partes del contrato corresponden al
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Direccion General de Biodiversidad y Gestion
Forestal de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de
Madrid, que designara un Responsable del contrato.

En cuanto a las obras, el responsable designado por la Administracion ante el Adjudicatario
ejercera de Director Facultativo y se encargara de la direccion, control y vigilancia de las

mismas.

29.- Forma de recepcion del contrato:
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La recepcion final sera realizada mediante certificado de conformidad, una vez finalizado €
servicio de formacion, sin perjuicio de las recepciones parciales de la obra y del suministro se
realizaran mediante acta de recepcion, en los plazos sefialados en el apartado 17 de esta clausula.

30.- Obligaciones esenciales:

e Se consideran obligaciones esenciales, las condiciones especiales de ejecucion descritas
en e punto 18 de la presente clausula.

31.- Causas de resolucion: Sin perjuicio de lo establecido en la clausula 43 del presente pliego,
seran causas de resolucion las siguientes:

El incumplimiento de las obligaciones esencial es contempladas en € apartado 30 de la
Clausula 1 de este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

32.- Plan de seguridad y salud

El contratista, para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud dispondra de un plazo de
quince dias hébiles contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato, de acuerdo
con € estudio basico de seguridad y salud incluido en el Proyecto, en cumplimiento del
articulo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Emitido el correspondiente
informe por el Coordinador de Seguridad se dispondra de un plazo complementario de 5
dias habiles para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma que pueda estar
aprobado por la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior antes del inicio de
los trabgjos. Si durante € transcurso de los trabajos surgiese aguna incidencia que diese
lugar a modificaciones sustanciales de ese Plan, deberé redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo maximo de 15 dias habiles.

En todo caso, se estaré a lo dispuesto en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

33.- Plan de gestion de residuos.

El adjudicatario deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion. El contratista elaborard un Plan que reflejara como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacion con la gestion de los residuos de la construccion y
demolicién que se vayan a producir en los trabajos.
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El Plan de Gestion de Residuos debera ser presentado en un plazo de 15 dias hébiles desde la
formalizacion del contrato. Este plan debera ser informado por la direccion facultativa y
aprobado mediante orden por la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Una vez
aprobado, este plan pasara a formar parte de los documentos contractuales del contrato.

En todo caso, se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consgo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, €l Rea Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por € gque se desarrolla parciamente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por ¢l Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan carécter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, |las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter

supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.
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Sera de aplicacion el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por e cua se aprueban
medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Este contrato esta financiado por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Union
Europea, establecido por €l Reglamento (UE) 2020/2094 del Consgjo, de 14 de diciembre de
2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperacion de la Unién Europea para
apoyar la recuperacion tras la crisis de la COVID-19, y regulado segin el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consgo de 12 de febrero de 2021, por e que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. A estos efectos, ademds de la
normativa indicada, son de aplicacion a Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
gue se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece €
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia asi como la normativa de desarrollo del
PRTR, entre otras, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Sera de aplicacion al contrato el Plan de medidas antifraude para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el de 27
de diciembre de 2023. Asimismo, el contrato esta sujeto a los controles de la Comision
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a la informacion sobre el contrato.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en € apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segiin el proyecto aprobado
por la Administracidon, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segtn resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, e niumero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en e mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en €l apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningin caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baga
proporciona de losimportes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
gue se recoge en € apartado 5 de la clausula 1, e precio ofertado por € adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si € contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de junio de 2021, por & que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
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Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras
y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al
periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https:.//contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en € apartado 8 de la clausula 1, en e que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en €l mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especificaen € apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del

presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
gue, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha
solicitud sea de fecha anterior alafechafinal de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En €l apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefalaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos
que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a
la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
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presentadas para los |otes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte
dela Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (https.//contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera,
entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo

los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por ¢l suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que seindicaen € apartado 12 dela
clausula 1.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,

sin salvedad alguna.
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Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion
y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para e cumplimiento de la finaidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid vy,
por interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicion a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccion
de Internet: https.//www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se ofrece
informacion adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electronicos.
La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la

clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
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firmados electrénicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber
sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https.//sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores’) y no estar vencidos, suspendidos o
revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten los

interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionamente, cuando la relevancia del documento en € procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad a facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de laLCSP.

El organo de contratacion recabard de otros Organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo |1 de este pliego.

Notificaciones vy comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el sistema de
notificaciones electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la
Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa
0 Su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacion Publica, seccion Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).
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Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se
computaran desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto
de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion

por €l interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas
que pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento
de todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo méximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuara, mediante notificacion electronica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar €
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la
clausula relativa a la actuacién de la mesa de contratacion, computandose en este caso los
plazos desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones 0 aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https.//gestiona?.madrid.org/carpetaciudadanal), en la opcion “Situacion de expedientes”.
También existe la posibilidad de wutilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comuni dad.madrid/prestaci on-social/formul ario-soli citud-generica) para

presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Formay contenido de |as proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, 0 traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B,
segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que

tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
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confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar inicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ninglin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1-  Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicidon, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion, Sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposiciéon debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En caso de que exista alguna discrepancia entre los datos de la proposicion econémica
introducidos en el Sistema de Licitacion electronica de la Comunidad de Madrid
(Licit@) y los que consten en el anexo I.1, prevaleceran los consignados en dicho
anexo. El anexo |.1 del presente pliego es € que ha de presentarse firmado
electronicamente, NO el generado por Licit@.
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En la presentacion electréonica de las ofertas y en e supuesto de subasta
electrénica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios electronicos™ de la cldusula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato™.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable multiple del firmante,
conforme a modelo que figuracomo anexo |1 a presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en
las cldusulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, |os
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes
para gjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de empresarios,
¢sta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
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unidn antes de la formalizacidon del contrato. La duracion de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

4. - Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 dela
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
en e apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluira preceptivamente los siguientes
documentos:

Se incluira la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo que figura
como anexo |l al presente pliego, asi como los documentos indicados en 10S nimeros 2 a 4
para el supuesto de presentacion de un unico sobre, si bien como documentacion técnica
(ntiimero 4) se incluira unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en € apartado 10 de la
clausula 1.
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b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente
los siguientes documentos:

1- Proposicion economica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en ¢l niamero 1 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo 1.1 a presente

pliego.

En caso de que exista alguna discrepancia entre los datos de la proposicion economica
introducidos en el Sistema de Licitacion electronica de la Comunidad de Madrid
(Licit@) y los que consten en el anexo 1.1, prevaleceran los consignados en dicho
anexo. EIl anexo 1.1 del presente pliego es el que ha de presentarse firmado
electronicamente, NO el generado por Licit@.

2.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 dela
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas, especificados
en e apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con Sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, S
procede, segun lo dispuesto en el apartado S de la clausula 1, se incluira el Proyecto
basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Una vez conocidos los participantes en el procedimiento de contratacion, se realizara el
analisis ex ante de riesgo de conflicto de interés mediante la herramienta informatica de data
mining MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), en
los términos de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, del Ministerio de Hacienda y Funcion
Publica, dictada en aplicacién de la disposicion adicional centésima décima segunda de la
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Si la
AEAT no dispone de informacién de la titularidad real de alguna empresa objeto de consulta,
el organo de contratacion solicitara dicha informacion a esa empresa, la cual debera aportarla
en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud, siendo motivo de
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exclusion del procedimiento la falta de entrega de la informacion en el plazo sefialado.

A tal efecto, se requerird la aportacion de la declaracion de titularidad real que haya sido
presentada junto a las ultimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, segln el
modelo TR de la Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos
modelos para la presentacion en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicacion, o segun los modelos y formatos electronicos aplicables con
anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial segln la fecha de depdsito. Si se trata de
contratistas no sujetos a la obligacion de presentacion en el Registro Mercantil, se aportara
una declaracion con el mismo contenido que € del modelo TR de la Orden JUS/616/2022.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del unico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificardn de forma
individual por medios electronicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de
tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen. Conforme a lo dispuesto
en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacién
de las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificacion
electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran
desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del érgano de
contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,

y se declara de urgente tramitacion, la valoracion de las proposiciones se efectuara por los
servicios técnicos del 6rgano de contratacion en un plazo no superior a cuatro dias naturales,
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de acuerdo con el articulo 50.1.b del RDL 36/2020, por lo que habra de modificarse en esta
clausula.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la apertura del sobre que contiene la
proposicion econdmica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, arealizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y
a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en € apartado 10 de la clausula
1, se realizard la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima
pujade cadalicitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con o dispuesto en €
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera
igual a 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, seglin lo previsto en el apartado
14 de la clausula 1. La constitucién de esta garantia deberé efectuarse por el licitador en el
plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos
110, 217.3y, en su caso, 217.1 delaLCSP.
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La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que,
para los contratos, figuran en la pagina web de la Caja de Depdsitos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la
Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en |0s establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacion consultard sus datos por medios electronicos, segiin lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indicaen €l apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios atal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique a empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penaidades o indemnizaciones €
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
Su caso, a lo dispuesto en € apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.
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La mesa de contratacion recabara de otros drganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, sempre
gue sea posible su acceso de forma gratuita, y que € interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presento los citados documentos,
salvo gue conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo |1
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, 0 S se
opone a su consulta, se solicitard al interesado su aportacion. En todo caso, no podra
oponerse a la consulta de los datos que figuren en e Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico. ASiImismo, requerira, en su caso, al licitador, la
presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias hébiles, a contar desde el envio
de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1- Capacidad deobrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en € Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en € correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.ILF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresadel interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de | os citados extremos.
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Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misioén Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el d&mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 delaLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesiona precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.
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Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacidn, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enecro, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligacionestributariasy con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla
a corriente en e cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que gerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
lamisma.
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no deberé tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de
seleccion:

1 Como criterios sociales

L1 Como criterios ambientales

L1 Como criterios de innovaciéon

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos’s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en € apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que €l
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacidn acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se
exija por el organo de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo €llo sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdomica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En € mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos a requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditardn su solvencia econémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como €l
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobard en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
esta incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado

certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.
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No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula & funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior alafechafina de
presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos
dela Comunidad de Madrid.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

En cumplimiento de lo dispuesto en € art. 8.2) de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de
septiembre, por la que ese configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, se deberan aportar:
e Declaracion en la que conste: (esto no lo pone la llamada pero yo lo pediria)
o NIF del contratistay, en su caso, subcontratista
o Nombre o razédn social
o Domiciliofiscal del contratistay en su caso, de los subcontratistas.
o Conforme al articulo 10 de la Orden si el contratista y/o subcontratista
son personas fisicas, ha de facilitarse el dato de su fecha de nacimiento.
e articulo 8.2.d): aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones
Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa
europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Orgénica 3/2018, de
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5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales (modelo anexo IV.B dela Orden)

articulo 8.2.e): declaracion responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos en e PRTR y que
pudieran afectar al ambito objeto de gestion (modelo anexo IV.C de la Orden)]
la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de
la  Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de
licitacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.2.f) de la citada orden.
declaracion de titularidad real que haya sido presentada junto a las ultimas
cuentas anuales depositadas en e Registro Mercantil, segin ¢l modelo TR de
la Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos
modelos para la presentacion en el Registro Mercantil de las cuentas anuales
de los sujetos obligados a su publicacion, o segiin los modelos y formatos
electronicos aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden
ministerial segiin la fecha de deposito. Si se trata de contratistas no sujetos a la
obligacion de presentacion en el Registro Mercantil, se aportard una
declaracion con el mismo contenido que € del modelo TR de la Orden
JUS/616/2022. La finalidad de esta declaracion es obtener la informacion a
que se refiere el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre,
y dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consgjo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, el
propuesto como adjudicatario debera aportar la informacion sobre la
identificacion del perceptor de los fondos, por la condicion de contratista y
subcontratista, tal como se define el titular real en el punto 6 del articulo 3 de
la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consgjo.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo establecido en e Plan de medidas
antifraude para la ejecucion del Plan de Recuperacion Transformacion y
Resiliencia en la Comunidad de Madrid, actualizado por Acuerdo del Consgjo
de Gobierno de 27 de diciembre de 2023, es necesario que a licitador
propuesto como adjudicatario se le requieran las declaraciones de ausencia de
conflictos de interés (DACI) conforme al modelo D del anexo V del citado
Plan, modelo al que se puede acceder a través del siguiente enlace:
https.//www.comunidad.madrid/sites/defaul t/files/daci_d contrat.subv_.benef
.docx
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e El contratista deberd aportar una declaracion responsable relativa a la
observancia de las medidas dirigidas a evitar la doble financiacién conforme €l
art.9 del Reglamento (UE) 2021/241.

e Todas estas declaraciones responsables serdn exigibles a los subcontratistas, en
SuU Caso.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo | .2 de este pliego.

10.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometido a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidon Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficia de operadores economicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, 0 S del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por € orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido paraello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, € acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluirda en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en € apartado 10 de la
clausula 1.
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La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado e contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad no inferior a 2 por 100, silempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentgje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
Ssean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
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gue segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compaifiias aseguradoras, las pdlizas de seguros
gue se indican en € apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato..

Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
y es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, y siempre que el
procedimiento de seleccion del contratista se haya tramitado electronicamente, el 6érgano de
contratacion no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido
diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de adjudicaciéon del contrato, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 58 del RDL 36/2020.

En este supuesto, el 6rgano de contratacion, una vez transcurrido € plazo previsto en €
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requerird al adjudicatario
para que formalice e contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubierarecibido el requerimiento.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el érgano
de contratacion, la suscripcion de las polizas que seindican en €l apartado 16 de la clausula

1y la constitucion de la UTE.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de adjudicacion a los licitadores.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por |0S
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificaci on de su
valoracién econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacidn para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente a de lafirmadel acta. En el caso de que € contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
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ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion deinicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
aladisponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 dela LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
guedando obligado € responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en €
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
gue hace referencia el articulo 245.b) dela LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedaréd suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratistay asi se hiciera constar en resoluciéon motivada.
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El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabagjo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en € estudio o
estudio bésico, en funcidon de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con € correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, si asi se indica en el apartado 27 de la clausula 1, en € plazo maximo de
treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habrd de someter a la aprobacién
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del organo de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones 0 e cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez gque se modifiquen las condiciones contractuales, € contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, € adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
seindicaen el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto Yy sujecion a los pliegos de clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las o6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en €l plazo de un mes ala citada solicitud.

En cuanto al suministro y servicio, el contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del
presente pliego y a las del de prescripciones técnicas particulares y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diere la Administracion al contratista a través, en su
caso, del responsable del contrato. El contratista serd responsable de la calidad de los bienes
que entregue asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para
terceros por las omisiones, errores o0 métodos inadecuados en la ejecucion del contrato.

Clausula 23. Direccion de las obrasy supervision del suministro.
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Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
mencionaen el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l

designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
¢sta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer € buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.
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El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas 0 mal gecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga alo establecido en laLCSPy e RGLCAP.

Asimismo, e director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista |os gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosaen la clausula 1.

La direccion podré ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
delaobra

La direccion y supervision del suministro corresponde al responsable del contrato, siendo sus
funciones la direccidon, control y coordinacion del suministro. La Administracion tiene la
facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricacion o elaboracion de los
bienes objeto del contrato, pudiendo ordenar o realizar por si misma cuando asi proceda
analisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, establecer sistemas de control de
calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para € estricto cumplimiento del
contrato.
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En e apartado 28 de la clausula 1 se concreta e modo en que € responsable del contrato
ejercera las facultades de inspeccion y vigilancia durante la vigencia del contrato y las
comprobaciones al tiempo de la recepcion que se reserva la Administracion.

Clausula 24. Plazo de e¢jecucion y prorroga del contrato.

El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, figuran en € apartado 17
de la clausula 1, siendo €l lugar de entrega de los bienes € que se detalla en €l apartado 28
de la misma clausula.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 0 €l
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
gue en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legal es pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Si procede, el contrato podra ser prorrogado, si asi se indica en el apartado 17 de la clausula
1, y la prorroga sera obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al
menos con dos meses de antelacion a la finalizacidon del plazo de duracion del contrato, salvo
gue se prevea lo contrario en dicho apartado, y quedando exceptuados de la obligacion de
preaviso los contratos de duracion inferior a dos meses. En ninglin caso podra producirse la
proérroga por el consentimiento tacito de las partes.
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Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras o |os suministros sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando € contratista, por causas imputables a mismo, hubiese incurrido en demora respecto
a cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en € programa de trabgjo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucioén del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en e contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en € apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o0 adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracién podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en € apartado 20 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la

Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion
de las penalidades que atal efecto se especifican en €l apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de laLCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcia o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme alo establecido en el 194.1 delaLCSP.

Clausula 27. Modificacion del contrato.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado e contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en € mismo en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con e procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 32,
Capitulo I, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en €
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente en |la parte de obras, a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el
articulo 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y
59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan alaLCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
gue sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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En e apartado 21 dela clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, € alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en €l apartado 21 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensabl es para responder ala causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en €
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Clausula 28. Suspension del contrato.

La Administraciéon, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por € contratista s se diese demora en € pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 dela LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan alo establecido en dichaley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre gue se cumplan los supuestos y |os requisitos establecidos
en el articulo 214 delaLCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podré concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido € cumplimiento de las obligaciones en materia mediocambiental,
socia o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.
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El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mds tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si €l subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o e perfil empresaria, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion,
conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo II al presente

pliego.

En este caso, s los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su
0posicion.

Cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6érgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa
sobre |os nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
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contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo alo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberda remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquell os subcontratistas 0 suministradores que participen en e contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del o6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legamente establecidos en el articulo 217 de laLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones especiales de cjecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitirda la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en e apartado 20 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Si se trata de un suministro o lote/s del mismo reservado a Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social y Empresas de Insercién, no se podrd subcontratar con empresas no
beneficiarias del derecho de reserva, salvo en las prestaciones accesorias a objeto principal
del contrato, conforme alo establecido, en su caso, en el apartado 22 de la clausula 1.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relaciéon con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por € contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.
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Todas las declaraciones responsables exigidas a los contratistas en relacion con el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiacion por el «Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unidon Europea — NextGenerationEU», les
seran exigidas a los subcontratistas, asi como el cumplimiento de la normativa
correspondiente.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Pago del precio del contrato.

Respecto a la parte de obra, sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los
documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningun género el
nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefalada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoraciéon, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacidon, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por |os costes de cobro en los
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términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 dela LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen a
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
gue corresponda guarde con €l total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en € apartado 23 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maguinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales 0 gecutar unidades de obra no comprendida en €
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo

establecido en el articulo 242.2 dela LCSP.

En cuanto al suministro, conforme a lo que establece el articulo 301 de la LCSP, el
contratista tendra derecho al abono del precio de los bienes efectivamente entregados y
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formalmente recibidos por la Administracion. En el apartado 21 de la clausula 1 se estipula la
formay condiciones de pago para este contrato.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en & contrato de los bienes
entregados, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Para que se inicie el computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacion de presentar la factura en el registro del 6rgano de contratacion,
en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de los bienes objeto del contrato. Si €
contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos
treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura, sin que la Administracion haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La Administracién debera aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados dentro de los treinta dias siguientes a la
entrega efectiva de |os bienes.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https.//www.comuni dad.madrid/gobi erno/haci enda/bases-regul ador as-sel ecci on-entidades-
financi eras-col aboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
gue no se opongan alaLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por €l que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafola y Rea Decreto
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1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademés de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones gecutar y entregar correctamente los
bienes objeto del suministro. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros,
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del persona a
su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, e VA y cuaesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo, sin
que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al organo
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la
identificacion del organo gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen

en €l apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de |a empresa contratista.

A los efectos de dar adecuada publicidad, promocion e informacion del PRTR, las obras se
publicitaran mediante la colocacion de un cartel o lona en obra con el emblema de la Union
Europea asi como una declaracion que indique “financiado por la Union Europea Next
Generation-EU, desde el inicio de las obras hasta la terminacion de las mismas.

Toda la documentacion resultante de la ejecucion de las obras, asi como de la justificacion y
control de los fondos recibidos, y la entrega de documentos finales que puedan ser objeto de
difusion a multiples destinatarios, incluidos los medios de comunicacion y el publico,
deberan contener, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la referencia:
“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea —
NextGenerationEu”, e incorporar los logotipos y emblemas obligatorios que pueden
obtenerse en e siguiente enlace: https.//planderecuperacion.gob.es/identidad-visual .

También deberan recoger la clausula de exencion de responsabilidad a que se refiere el
articulo 9.6 de la Orden HFP/1030/2021: “Financiado por la Union FEuropea -
NextGenerationEU. Sn embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son
unicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Union Europea o
la Comision Europea. Ni la Union Europea ni la Comision Europea pueden ser consideradas
responsables de las mismas”.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no soélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
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requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cua se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
natural eza deba ser tratada como tal.

El contratista estd obligado a la conservacion de documentos establecida en el articulo 132
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consgjo, de 18 de
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union:
mantener un registro y conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas
documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en
formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de
dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afios si la financiacion es de un importe
inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos,
litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a
investigaciones de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se conservaran hasta que
dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan
concluido.

También estd obligado al cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el
pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en materia de etiquetado verde y
etiquetado digital, asi como las asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafo
significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en & Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar |la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 0 la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.
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La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
citaenlaclausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabgjadores de plantillay copia compulsada de |os contratos cel ebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, socia y laboral que vinculen a Estado y en particular las establecidas en el
Anexo V de la LCSP, asi como la hormativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme alo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007,
asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).
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En & modelo de proposicion econdmica que figura como anexo |.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tal es obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el 6érgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante lavigenciadel contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en € articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra, cumplimiento del contrato y recepcion del suministro.
El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando, transcurrido el plazo de vigencia

total del contrato, aquél haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.
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El contratista no tendra derecho a indemnizaciéon por causa de pérdidas, averias o perjuicios
ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administracion, salvo que ésta hubiese
incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de la recepcion de los bienes sea
posterior a la entrega a la Administracion, ésta sera responsable de la custodia de los mismos
durante €l tiempo que medie entre uno y otro acto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma. Dentro del mes siguiente a la entrega del objeto del contrato se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de los bienes objeto del suministro.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervenciéon General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras y los bienes a recibir se encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, €l facultativo designado por la Administracion representante de ésta,
las daré por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras o los bienes no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aguellos o proceda a un nuevo suministro de
conformidad con |o pactado.

Cuando se trate de bienes o productos perecederos, una vez recibidos de conformidad por la
Administracion serd ésta responsable de su gestion, uso o caducidad, sin perjuicio de la

responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de [os mismos.

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore a Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la mediciéon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
€l apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Si durante €l plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, la Administracion tendra derecho a reclamar al contratista que reponga los
bienes inadecuados o a exigir su reparacion si ésta resultase suficiente. En todo caso durante
el plazo de garantia el contratista tendrd derecho a conocer y ser oido sobre la aplicacion dada
alos bienes objeto del suministro.
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En el supuesto de que el 6rgano de contratacion estimase durante el plazo de garantia que los
bienes entregados no son aptos para € fin pretendido como consecuencia de los vicios o
defectos observados en €llos, siempre que estos vicios 0 defectos fuesen imputables al
contratista y exista la presuncion de que la reposicion o reparacion de los bienes no seran
suficientes para lograr aquel fin, podra antes de finalizar el plazo de garantia rechazar los
bienes dejandolos de cuenta del contratista, quedando la Administraciéon exenta de la
obligacion del pago o, si éste se hubiese efectuado, tendra derecho a la recuperacion del
precio satisfecho.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendrd derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en €l

expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras y
suministros determinado en e apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de
devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el
articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando € valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo
establecido en € Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En @ supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

S la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
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debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los danos y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafos prescribiran en el plazo de dos afnos desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido e plazo indicado sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211, 245y 306 de la
LCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancioén
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contrataciéon de oficio o a instancia

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 dd RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213, 246 y
307 dela LCSP.

De conformidad con lo establecido en €l apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucién expresa
en los expedientes de resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerara
desestimado s se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido
iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor
estimado superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de
tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o indirectamente
sobre laadjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos efectos se
consideran actos de tramite los acuerdos de admision o exclusion de licitadores o la admision
o exclusion de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales que
incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas.
Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o del competente para
la resolucion. Siempre que el procedimiento de seleccion del contratista se haya tramitado
electronicamente, el plazo de interposicion del recurso contra la adjudicaciéon del contrato
previsto en el articulo 50.1 de la LCSP sera de diez dias naturales, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 58 del RDL 36/2020.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el
parrafo anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas
rapida posible.

La resolucion dictada serd directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del
recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO FEpR S o NN PR AN

FECHA'Y FIRMA
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ANEXO 1.2, MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D /D , con DNI nimero .........coocvvvveeeeeeeiicnnnnenn,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMpPresa).......c.oeeveereneeneneniienienenennens]
con NIF ..o, , dOMUCIHIO €11 ottt
CAlE/PIAZA ..o , namero.................. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su tltima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Baseimponible IVA Total

Importe total:

Fechay firmadél licitador.?

1 En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO |1. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE!

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Loteolotes:
DD A, et ,con DNI/NIE n® .......cooooviiat. , actuando (en nombre
propio o en representacion del licitador) ..............oooviiiiiiiiiiiiin, ,con NIF: .................. , con domicilio
(del licitador) en (calle/plaza/etC.): .....ccoovveeveevreevievieeieeirieeineans , N i, , poblacion: ...l R
provincia: ...l y codigo postal: ... , en calidad de:?

................................................................ s teléfono n°: ey correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el
pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese 10 que proceda)|

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada capacidad de obrar, solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

[ Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, S las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Registro de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentrainscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para ello
y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

1 En el caso de licitacion en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).

2 BEsta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que
ostenta el declarante en la empresa.
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Pertenencia o no agrupo empresarial

0 Que no pertenece a ningin grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

[0 Que pertenece a siguiente grupo empresarial: ..ot
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo
grupo empresaria (indicar NOMbre/s): ........cccoiviiiiiiiiiiiien,

Jurisdiccidn para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas |as incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

[ Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en este anexo el persona responsable de gecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar € nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o
adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacién

o Sien la clausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

0 Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- Lasiguiente parte del contrato (o del lote n® ...): ...ooiiiiiiiii e
- Porimporte de: ...,
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ............ccceeevevieinnnn.

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar |os servidores ni |os servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/delos subcontratista’s): ........ooovvvviiiiiiiiiie

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres
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O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un
nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el drgano de contratacion cuando
searequerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, si la empresa alcanza un niimero de 50
0 mas trabajadores, y asume la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45
de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se compromete a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6érgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicidn del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en Su caso)

[0 Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para recabar
los datos del NIF de laempresay DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que
se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla a corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para gque conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ........................... (firmar

electronicamente).
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ANEXO I11
MODELO A CUMPLIMENTAR PARA VALORACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

DD e , con
DNI/NIE n.° ..., en nombre propio o en representacion de la empresa
.................................................................. .en calidad de

. ..., al objeto de nuestra participacion en el presente contrato de la
Comunldad de Madrld se COM PROMETE bajo su personal responsabilidad:

FORMACION PRESENCIAL EN MANEJO DE TRUCHA COMUN | Nimero de

CRITERIO (se encuentran detallados en el punto 10 de la clausula 1, del presente pliego) L?,’;:ndgsal a3

2 Se valorara con 5 puntos cada jornada presencial (8 horas) de formacion para
el manejo y cria en cautividad de la trucha comun, siendo 6 jornadas el nlimero
maximo de jornadas a valorar. Esta formacion la debera impartir un técnico de
la empresa encargada de realizar el suministro de las instalaciones acuicolas y
solo se podra realizar por jornadas completas de 8 horas

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ........................... (firmar
electronicamente).
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