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EXPEDIENTE 2024-0-037 (A/OBR-026780/2024)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO PARA LA
REMODELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
LA PLANTA PRIMERA DEL C.E.P. VICENTE SOLDEVILLA, CENTRO
DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
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1. DEFINICION DEL OBJETO

El presente contrato, tiene por objeto la remodelacidn de la instalacion de la red eléctrica
de baja tensioén de la planta primera del Centro de Especialidades Periférico Vicente
Soldevilla, sito Calle Sierra de Alquife, 8, con el fin de adecuar la instalacion a la
normativa actual para su posterior legalizacidn y cuyas caracteristicas técnicas se
especifican en el Proyecto de Obra y en este Pliego.

2. PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con el documento “pliego de
condiciones técnicas” del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de la obra.

El conjunto de los documentos contiene, ademas la descripcion general y localizacion de
las obras, las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales, las
instrucciones para su ejecucion, medicion y abono de las unidades de obra y constituyen
la norma y guia que ha de seguir el Contratista.

En caso de discrepancia en la interpretacién del Proyecto de obra, prevalecera lo que
dictamine la Direccion Facultativa encargada de garantizar la correcta ejecucion de los
trabajos.

Las empresas licitadoras estan obligadas a visitar la zona de obras del centro y para ello
contactaran con el servicio promotor a través de los siguientes correos:
salvador.lopez@salud.madrid.org (Salvador, Jefe Seccidn mantenimiento)

p.perez@salud.madrid.org (Pablo, Ingeniero Técnico)

Tras la visita, se aportard a los licitadores un certificado de asistencia (Anexo) que debera

incluir dentro del sobre tinico junto con el resto de documentacidn. Por considerar que el
conocimiento del lugar de la obra es imprescindible para hacer una oferta adecuada, el
hospital programara las visitas que crea necesarias, agrupando a las empresas licitadoras.
Solo se podran solicitar visitas, hasta S dias habiles antes de finalizar el plazo de
presentacion de la documentacion.

3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El horario de trabajo sera de 9:00 horas a 21:00 horas, en dias laborables (de lunes a
viernes). No obstante, las actuaciones que se van a llevar a cabo estaran supeditadas a la
disponibilidad del centro, que podré paralizar los trabajos por algiin problema concreto.
A su vez, y en casos excepcionales, por motivos de la singularidad de algin tipo de
trabajo, por solicitud del Hospital, por solicitud del adjudicatario para mejora de los
plazos, o por cualquier otro motivo justificado, se podra trabajar sabados, domingos o en
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horario nocturno. Todos estos trabajos fuera del horario normal, estaran incluidos por el
adjudicatario en su oferta.

El C.E.P. donde se van a efectuar los trabajos permanecera abierto con actividad
asistencial durante la duracion de los mismos. En ningiin momento se podra ver afectada
dicha actividad, pudiendo en algin caso el hospital o la direccidén facultativa (si fuera
necesario), paralizar parcial o totalmente la obra hasta la solucién del problema, no
afectando a los plazos establecidos.

En cualquier caso, se tratard siempre de no perjudicar la labor asistencial de los
trabajadores ni el paso del resto de usuarios del centro, por lo que se debera sectorizar
la zona de trabajo convenientemente y se utilizaran todos los medios necesarios segin
las indicaciones de los protocolos para la prevencion y el control de infecciones, asi como
los prescritos por los Servicios de Medicina Preventiva y de Prevencién de Riesgos
laborales del Hospital Universitario Infanta Leonor.

El desarrollo de las obras, se ajustara a lo descrito en este Pliego, en el Proyecto, donde
se indica los trabajos a realizar y las zonas de actuacion, y al programa de trabajo
presentado por el Contratista. La Direccion Facultativa estard constantemente informada
de las previsiones, actuaciones e incidencias del trabajo.

Todos los trabajos se ejecutaran segun las ordenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad impartan la Direccion Facultativa, o el coordinador de seguridad y salud,
al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias.

Al trabajar en el centro junto con otras empresas que van a realizar obras en las mismas
fechas, la empresa adjudicataria se compromete a coordinarse con ellos en caso de
coincidir en las mismas zonas de trabajo. De cualquier manera, dicha coordinacidn estara
dirigida por el servicio de mantenimiento del Hospital y por las diferentes direcciones
facultativas.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u ordenes de la Direccién Facultativa, a
excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado. La Direccion Facultativa estard constantemente informada de las
previsiones, actuaciones e incidencias del trabajo.

Cuando la Direccidén Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un caracter de
urgencia, exigira su fecha de comienzo y terminacién. Si el Contratista deja pasar la fecha
prevista, reflejada en una orden por escrito, la Direccion Facultativa podra hacer ejecutar
los trabajos por otra entidad y se procedera segun penalizaciones reflejadas en el Pliego
de Clausulas Administrativas.
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El Contratista mantendra la obra completamente limpia en todas sus partes, incluso
acopios, debiéndola conservar en tales condiciones hasta la recepcidn provisional en que
efectuara una limpieza definitiva. Los costes de dichas limpiezas serdn a su cargo.

La omisidn accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de
los documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean
imprescindibles, se consideraran como si estuvieran tratados explicitamente.

Las obras duraran el plazo previsto por la empresa adjudicataria en su oferta técnica. En
dicho plazo se entenderd incluido la limpieza final de obra, las pruebas necesarias para
garantizar la correcta ejecucion, asi como la correccidon de los defectos observados en la
recepcion provisional y la entrega de la documentacidn final.

4. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

El adjudicatario correrd con los gastos derivados de la obtencion de los permisos
necesarios en su caso para la ejecucidon de la obra (Licencias, Acto comunicado, etc.) y
de la posterior legalizacion de las instalaciones que asi lo requieran. Por otro lado,
gestionara los mismos y actuara en nombre de la Propiedad.

La empresa adjudicataria deberd presentar un plan de Seguridad y Salud antes del inicio
de la ejecucion concordante con la documentacidn presentada a la licitacion.

En materia de Prevencion de Riesgos Laborales, la empresa adjudicataria debera rellenar
y cumplir el “Procedimiento de coordinacion de actividades empresariales en materia de

Seguridad y Salud” que dispone el hospital. Una vez realizada la firma del contrato, se

pondra en contacto con el Servicio de Prevencion de RR.LL. del Hospital para
cumplimentar dicho formulario y entregar toda la documentacidn requerida.

La empresa asignaréa a la obra un Jefe de Obra y un encargado, asi como la figura de
recurso preventivo de presencia continua en las tareas y trabajos de riesgo que sean
necesarios para la ejecucion de las obras.

- El jefe de obra, estara cualificado y actuara como enlace unico con la Propiedad
y con la Direccion Facultativa.

- El encargado de obra, tendra la obligacién de permanecer en todo momento en
el lugar de trabajo mientras se esté desarrollando este. En caso de ausencia
injustificada, se le aplicara a la empresa las penalidades correspondientes.

- Elrecurso preventivo sera designado y asignado por la empresa adjudicataria, con
formaciéon y capacidad adecuada, con disposicién de los medios y recursos
necesarios, para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas de riesgo
que la obra requiera. Tendra la obligacion de permanecer en todo momento
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durante el desarrollo de la actividad de riesgo en el lugar de trabajo. En caso de
ausencia injustificada, se le aplicara a la empresa las penalidades
correspondientes.

Si fuera necesario sustituir cualquiera de estos 3 trabajadores, la empresa adjudicataria
deberd comunicarlo tanto a la direcciéon facultativa como a la propiedad justificando
debidamente las causas.

No se aceptaran modificaciones del proyecto, y las que pudieran surgir durante los
trabajos, deberdn ser primero aceptadas por la direccion facultativa para poder llevarse a
cabo.

Al finalizar las actuaciones y antes de proceder a la recepcion de las mismas, se aportara
por parte de la empresa adjudicataria, la documentacion final de obra, donde se incluird,
al menos, todos los planos, fichas de materiales, legalizaciones correspondientes y
cualquier documentacion técnica generada como consecuencia de esta obra. Toda la esta
documentacion, debera ser entregada en soporte papel y digital

Madrid, a dia de la fecha
POR LA ADMINISTRACION,
LA DIRECTORA GERENTE
Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA

DEL CARMEN - ***(0663*%*
Fecha: 2024.06.28 14:09

Fdo: M* del Carmen Pantoja Zarza

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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ANEXO (VISITA DE OBRA)

CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA VISITA OBLIGATORIA A LAS
INSTALACIONES OBJETO DE LAS OBRAS

D.

....................................................... con DNI
..................................................... , en nombre propio o en representacion de la
empresa

................. con CIF n® ... ............................................, en calidad de
DECLARA:

Que la citada empresa tiene la voluntad de presentar propuesta al procedimiento de
licitacion referido a la “REMODELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA
EN BAJA TENSION DE LA PLANTA PRIMERA DEL C.E.P. VICENTE
SOLDEVILLA, CENTRO DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
INFANTA LEONOR” expediente n° ....................coooiiinian...

SE CERTIFICA:

Que dicha empresa ha asistido a la visita obligatoria a las instalaciones objeto de las obras,
de conformidad con lo establecido en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas
que rige el procedimiento de licitacién indicado con anterioridad.

A efectos de que quede constancia de lo anterior,

EnMadrid,a .........................

Fdo.:
Servicio de Mantenimiento
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