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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
Cláusula 1. Características del contrato.  
 
TÍTULO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL AMPLIACIÓN 
DE RESIDENCIA DE MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA. 
 
1. - Definición del objeto del contrato: 
 
El objeto del contrato es la construcción de la ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL 
AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA. 
 
El alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecución de los trabajos se 
desarrollan con detalle en el Proyecto de Ejecución visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). 
 
Situación: 
 
La parcela se encuentra en el municipio de Robledillo de la Jara (Madrid). Se 
ubica en la C/de la Fuente Nº 5, en su intersección con la C/ Domingo Ramírez, 
al norte del núcleo urbano.  
 
Referencia Catastral: 5939603VL5353N0001AH. 
 
División en lotes: No. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, la no división en lotes del contrato queda 
justificada en el proyecto por la propia naturaleza de la obra objeto del 
contrato, la optimización en la ejecución de la misma y, la necesidad de una 
única entrega al uso público en el plazo estimado. 
 
Admisión de ofertas integradoras: No 
 
Código CPV: 45215212-6 Trabajos de construcción de residencias de ancianos. 

 
2. - Órgano Contratante. 
 
El Consejo de Administración de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., 
y en su caso, el Consejero Delegado de dicha entidad, en virtud de los Estatutos de 
la Sociedad. 
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3. - Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. 
 
Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que determinan el 
presupuesto vienen dados por las mediciones y precios establecidos en el 
presupuesto del proyecto de obra. 
 
Crédito en el que se ampara:  
Para atender a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento 
del contrato, se hace constancia expresa por parte del Área Económica-
Financiera de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P, S.A., la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para para dar cometida a dicho contrato, 
con cargo al fondo de reserva del Programa de Inversiones Regionales de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Tipo de presupuesto: Máximo determinado. 
 
Presupuesto base de licitación: 3.017.039,85 EUROS (IVA incluido). 
 
Base imponible. -              2.493.421,36 euros 
Importe del I.V.A. (21%) -      523.618,49 euros 
Importe total. -              3.017.039,85 euros 
 
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 2.493.421,36 euros (IVA excluido). 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP se ha tomado como 
referencia el presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto de 
obra, presupuesto que es conforme a los precios de mercado vigentes en el 
momento de la licitación. A este importe se han sumado los gastos generales 
(13%) y el beneficio industrial (6%), determinando la base imponible del 
presupuesto base de licitación. Dado que no se prevé prórrogas, ni 
modificaciones, el valor estimado del contrato coincide con la base imponible 
del presupuesto base de licitación. 
 
Sistema de retribución: 
Mediante precios unitarios aplicados a las mediciones. 
 
4.-  Contrato sujeto a regulación armonizada. 
 
El contrato NO se encuentra sujeto a regulación armonizada, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 22 de la LCSP. 
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5.-  Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato. 
No se precisa una habilitación empresarial especial al margen de la solicitada con 
carácter general. 
6.-  Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: 
 
Clasificación del contratista:  

 
Grupo Subgrupo Categoría 

C todos 4 
 
5.2.- Empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea o de 
Estados Signatarios del Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo:  
 
El artículo 78 de la LCSP, señala que esta clasificación no será exigible a los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el espacio económico europeo, por lo que estos 
empresarios podrán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional, aportando su clasificación en el Grupo, Subgrupos y Categoría arriba 
indicados, o:  
 
A) Solvencia económica y financiera.  
 
1.- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha 
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación, o en la 
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente (Artículo 87.1 a) de la LCSP).  
 
Criterio de selección: El volumen de negocios mínimo anual exigido para determinar 
el mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, será de al menos 2.493.421,36 
euros. 
 
Acreditación documental: Mediante la presentación por el licitador de las cuentas 
anuales de, al menos, uno de los tres últimos ejercicios, aprobadas y depositadas en 
el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.  
 
Los empresarios individuales no inscritos acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil o en su defecto por el resumen anual de IVA. La documentación 
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presentada ha de acreditar que el año de mayor volumen de negocios de los tres 
últimos, será de al menos 2.493.421,36 euros. 
 
B) Solvencia técnica o profesional.  
 
1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución, en los que se indique el importe, las fechas y el 
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y si se llevaron a buen término; en su caso, dichos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. (Artículo 88.1.a) de la LCSP). 
 
Criterio de selección: El importe anual que el empresario deberá acreditar como 
ejecutado en el año de mayor ejecución de los últimos 5 años en obras 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el 
contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, en este caso a 
1.309.046,21 € 
 
Acreditación documental: Declaración responsable firmada por el representante 
legal de la empresa con la relación de las principales obras ejecutadas durante los 
últimos cinco años en la que se indique el importe, las fechas y destino público o 
privado de las obras, avalada por al menos tres (3) certificados de buena ejecución, 
en los que se indique el importe, las fechas de inicio y finalización o recepción, y el 
lugar de ejecución de las obras. 
 
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el 
contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia 
atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la 
proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. 
 
7.  Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales y/o materiales:  
 
Procede: SI 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP, se exige a los licitadores 
el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello 
Los licitadores deberán acreditar la disponibilidad efectiva durante toda la vigencia 
del contrato del personal suficiente para la ejecución del contrato, el cual contará 
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con la cualificación necesaria y adecuada a la naturaleza de los trabajos. 
 
Además, el contratista deberá comprometerse a adscribir al contrato los siguientes 
medios personales: 

 
a) Un jefe de obra con titulación de grado superior, y mínimo de cinco (5) años de 

experiencia en obras de edificación. La dedicación será total, a plena 
disposición de la Dirección Facultativa y de los técnicos responsables del 
contrato de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., con una 
permanencia en obra de mínimo tres (3) días por semana, a jornada completa. 
 

b) Un encargado general de obra con un mínimo de cinco (5) años de experiencia 
en obras de edificación. La dedicación será total, a plena disposición de la 
Dirección Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de Planifica 
Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., con estancia permanente en obra. 

 
El compromiso de adscripción de estos medios personales al contrato se realizará 
mediante una Declaración del representante legal de la empresa conforme al 
modelo Anexo II del PCAP, será el licitador propuesto adjudicatario quien deberá 
presentar la siguiente documentación acreditativa de lo declarado: breve 
currículum vitae (no más de tres DINA-4), en el que se refleje la realización de obras 
de edificación y se adjuntará la acreditación de la titulación requerida 

 
Los licitadores deberán informar o solicitar el consentimiento a las personas 
propietarias de los datos incluidos en la documentación que se facilite, acerca del 
tratamiento de datos que realizará PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., 
S.A., con los datos que aporte, al objeto de gestionar el procedimiento de licitación 
y acreditar el cumplimiento de los criterios de adjudicación de este pliego. Pueden 
acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el domicilio social de esta 
empresa o bien al correo protecciondedatos@planifica.madrid. Esta información 
deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los 
datos incluidos en la citada documentación. 

 
Se deberá disponer del material preciso para la ejecución de las obras, incluyendo 
los siguientes medios materiales: 
 
a) Ha de disponer hasta la recepción de las obras de una caseta completamente 

acondicionada y equipada con los equipos y material suficiente para el correcto 
desarrollo de los trabajos de seguimiento de obra (teléfono, conexión a internet, 
correo electrónico, impresora, ordenadores...) 
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b) Ha de poner a disposición del personal de PLANIFICA MADRID la indumentaria 
necesaria y equipos de protección individual, para llevar a cabo las visitas a la 
obra. 

 
Estos compromisos quedarán integrados en el contrato, atribuyéndosele el carácter 
de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP. Su 
incumplimiento será causa de resolución del contrato. 
 
8.- Procedimiento de adjudicación: 
Tramitación anticipada:  NO. 
Tramitación:    Ordinaria. 
Procedimiento:   Abierto, conforme a los artículos 156 a 158 de la LCSP. 
Selección del Contratista:  pluralidad de criterios de adjudicación.  
Subasta Electrónica: NO 
 
9.-  Criterios objetivos de adjudicación del contrato:  
 
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una PLURALIDAD DE CRITERIOS 
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con 
arreglo a criterios económicos y cualitativos. 
 
La puntuación total de los criterios objetivos de adjudicación del contrato es 100 
Puntos, que se distribuyen en la forma siguiente: 
 
9.1º.) Criterios objetivos de adjudicación del contrato relacionado con los costes 
(valoración máxima 40 puntos) 
 
La proposición económica se presentará de acuerdo al modelo establecido en el 
Anexo I. Se deberá indicar, como partida independiente el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
La asignación de la puntuación de las Ofertas Económicas se realizará interpolando 
linealmente en dos tramos mediante las fórmulas abajo indicadas. Primero entre la 
Oferta Tipo a la que se asignan cero (0) puntos y la Oferta Económica Media 
Aritmética de todas las ofertas consideradas a efectos de cálculo, a la que se le 
asignan treinta (30) puntos, y un segundo tramo de asignación de puntos entre la 
Oferta Económica Media Aritmética a la que le asigna treinta (30) puntos y la Menor 
Oferta Económica de todas las ofertas consideradas a la que se le asignan cuarenta 
y cinco (40) puntos (100%). 
 
Fórmulas Matemáticas: 
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 Si la OFERTA a valorar es superior a la OFERTA MEDIA ARITMÉTICA e inferior a 
la OFERTA TIPO o PBL 

 

 
 Si la OFERTA a valorar es inferior o igual a la OFERTA MEDIA ARITMÉTICA 

 

 
En el supuesto de que solo concurran dos licitadores, la asignación de la puntuación 
de las ofertas económicas se realizará interpolando linealmente en un único tramo, 
mediante la fórmula: 

 

 
Donde: 
0p= Oferta a puntuar 
0m= Oferta Media Aritmética de las Consideradas (30 puntos) 
0t= Oferta Tipo o PBL. (0 puntos) 
0b= Oferta más barata o menor de las consideradas (40 puntos) 
 
Justificación de la fórmula: se justifica el uso de la misma en la voluntad de tratar las 
ofertas de forma objetiva, ya que ésta permite una valoración que equipara todas 
ellas ponderándolas a un valor común, asignando la máxima puntuación a la oferta 
más económica. 
 
Ofertas desproporcionadas o anormales 
 
El precio es el criterio objetivo que se tomará en consideración a los efectos de 
apreciar, en su caso, la proposición que no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, siendo los 
límites para apreciar la desproporcionalidad, los siguientes:  
 
Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 
 
Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de veinte (20) unidades 
porcentuales a la otra oferta. 
 
Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
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elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
veinticinco (25) unidades porcentuales. 
 
Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de diez 
(10) unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 
diez (10) unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo 
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía. 
 
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, 
en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para 
aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o junto con otra empresa o empresas ajenas al grupo 
y con las cuales concurran en unión temporal. 
 
Serán criterios objetivos para apreciar si la oferta es anormalmente baja o no 
aquellas condiciones que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o 
costes de la misma, para lo que deberán presentar la documentación detalladas 
de los costes directos e indirectos de la oferta económica presentada, soluciones 
técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga el licitador para ejecutar el contrato, no siendo 
justificables precios que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
 
En el caso de la subcontratación, además, se deberá aportar compromiso expreso 
de subcontratación y vigencia de la misma. Deberá acreditarse también la posible 
obtención de una ayuda de Estado. 
 
La documentación relativa al criterio objetivo relacionado con los costes, definido 
en este apartado 8.1 se presentará en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3. 
 
9.2º.) Criterios cualitativos (Hasta un máximo 60 puntos): 
 
De conformidad con el artículo 145 LCSP, más de la mitad de la puntuación 
asignable en la valoración de las ofertas corresponde a criterios cualitativos 
relacionados con la calidad, concretamente el compromiso de que el personal 
adscrito a la ejecución del contrato tenga experiencia superior a los mínimos 
exigidos, ya que se considera que las cualidades de dicho personal constituyen la 
base de la correcta ejecución del contrato. El reparto de la puntuación entre los 
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diferentes criterios atiende a la importancia relativa que se atribuye a la superior 
cualificación por experiencia por encima del mínimo exigido que tengan el técnico 
autor del proyecto y los distintos especialistas, sobre la calidad esperada del 
resultado final de los trabajos. 
 

9.2º. 1. Criterios cualitativos evaluables de forma automática mediante aplicación 

de fórmulas (máximo 30 puntos): 

8.2 Criterios cualitativos (valoración máxima 30 puntos). 
 
A) MAYOR EXPERIENCIA DEL EQUIPO ADSCRITO  máximo 20 puntos. 

Se valorará la experiencia adicional del equipo mínimo exigido, como se detalla a 
continuación: 
 
Por cada año de experiencia, del Jefe de obra que exceda del mínimo exigido, se 
otorgarán 2 puntos, hasta alcanzar un máximo de 10 puntos. 
 

 Años de experiencia mayor al mínimo exigido 
Nº AÑOS 1 2 3 4 5 o más 
PUNTOS 2 4 6 8 10 

 
Por cada año de experiencia, del Encargado de obra que exceda del mínimo 
exigido, se otorgarán 2 puntos, hasta alcanzar un máximo de 10 puntos. 
 

Años de experiencia mayor al mínimo exigido 
Nº AÑOS 1 2 3 4 5 o más 
PUNTOS 2 4 6 8 10 

 
 
Justificación del criterio de valoración: La experiencia adicional de los dos técnicos 
con mayores responsabilidades sobre la efectiva ejecución de las obras, atiende a 
un criterio de valoración que acentúa el mayor conocimiento en tiempos de 
actuación, previsión de incidencias y en general, en la calidad del servicio; de este 
modo, se entiende que implica un mejor provecho de la obra al facilitar un nivel 
superior de coordinación y dirección de los trabajos. 
 
B) PERSONAL ADICIONAL ADSCRITO A LA OBRA máximo 10 puntos 
 
Se valorará la inclusión, en el personal adscrito a la obra, de otros técnicos respecto 
del mínimo exigido, que tendrán la misión de prestar apoyo con carácter de expertos 
en las cuestiones más significativas, y en concreto: 
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- Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en estructuras y 
cimentaciones, con 5 años de experiencia en obra, y dedicación parcial (20%) 
a la obra. (5 puntos). 

- Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en instalaciones, 
con 5 años de experiencia en obra, y dedicación parcial (20%) a la obra. (5 
puntos). 

 
Justificación del criterio de valoración: Al objeto de cubrir aquellas especificidades 
técnicas en obras que por sus condiciones singulares requieran de conocimientos 
específicos en ramas concretas de la ingeniería, la posibilidad de contar con un 
especialista concreto se entiende que implica una mejora en la calidad del servicio. 
 
 

9.2º.2. Criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor (máximo 30 puntos): 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los 
aspectos de la valoración que dependan de un juicio de valor, atribuyendo la 
puntuación en consideración al contenido sustancial de la documentación que en 
cada criterio se relaciona, valorándose las especialidades y peculiaridades 
diferenciales de cada oferta, así como su coherencia, viabilidad o adecuación al 
objeto del contrato y a la normativa aplicable y siempre de manera comparativa 
con el resto de licitadores. 
 
9.2.1 Análisis crítico del presupuesto del proyecto Máximo 10 puntos 
Se valorará con carácter global y comparativo con el resto de licitadores el análisis 
crítico del presupuesto de ejecución material proporcionado en la documentación 
del proyecto. 
Este análisis tiene como objetivo garantizar que el licitador comprenda 
completamente el alcance del proyecto, los recursos necesarios y los posibles 
desafíos que puedan darse. 
El licitador deberá evaluar posibles riesgos y su impacto en el coste de ejecución, así 
como cualquier sugerencia para mejorar la eficiencia de la obra. Se valorarán la 
calidad, profundidad y síntesis del análisis crítico presentado. 
Este documento, se deberá titular Análisis Crítico del Presupuesto. Podrá incluir 
documentación gráfica, si el licitador lo estima oportuno, y se compondrá de un 
máximo de 20 páginas DIN–A4 en una sola cara, excluyendo del cómputo de las 
mismas la portada y el índice del documento. 
 
En ningún caso el licitador podrá incluir en este documento información que pueda 
permitir conocer el importe de su oferta económica que se presentará en sobre 
independiente. Deberá por tanto hacer un análisis de los precios del proyecto, así 
como de las mediciones y de aquellas partidas que entienda el licitador que se han 
omitido por error y su coste, así como de aquellas que entienda que no están 
suficientemente definidas o son incorrectas. 

 Bueno: Se asignará una puntuación superior a la mitad de la máxima atribuida 
al criterio, cuando en el análisis crítico se analice de manera muy detallada el 
estudio de los diferentes capítulos y partidas del Proyecto de ejecución y su 
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desviación económica y/o temporal, así como las posibles soluciones a dicha 
desviación. 

 Regular: Se asignará una puntuación que no podrá superar la mitad de la 
máxima atribuida al criterio, cuando en el análisis crítico no se analice de 
forma completa o detallada el estudio de los diferentes capítulos y partidas 
del Proyecto de ejecución y su desviación o se propongan posibles soluciones 
a dicha desviación, o bien cuando se omita en el análisis algún aspecto 
relevante. 

 Insuficiente: No se asignará puntuación por este criterio cuando en el análisis 
no se analice la viabilidad presupuestaria de las obras o no se describan las 
posibles soluciones a realizar y los medios necesarios para las soluciones que se 
propongan. 

 
9.2.2. Planificación y optimización de la obra Máximo 10 puntos 
Se valorará con carácter global y comparativo con el resto de licitadores, una 
propuesta de planificación y optimización realista de la ejecución de las obras. 
Para la planificación de obra, se deberá tener en cuenta que el edificio actual de 
residencia de ancianos continuará en uso normal durante las obras de ampliación. 
Se valorará la claridad, eficiencia, viabilidad y justificación de la propuesta. 
Este documento, se deberá titular Planificación y Optimización de Obra. Podrá incluir 
documentación gráfica, si el licitador lo estima oportuno, y se compondrá de un 
máximo de 10 páginas DIN–A4 en una sola cara, excluyendo del cómputo de las 
mismas la portada y el índice del documento. 
 

 ES ACORDE LA PLANIFICACION PROPUESTA CON LA DESCRIPCION DE LA 
MEMORIA 
Se comprueba si el desarrollo de los trabajos propuestos en la memoria es 
tenido en cuenta en el programa de los trabajos. (6.0 puntos) 

 
 SE PROGRAMAN LAS UNIDADES MAS REPRESENTATIVAS Y LOS HITOS PARCIALES 

ACORDES CON LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS 
Se comprueba si los trabajos a desarrollar son congruentes en su programación 
parcial, con el resto de los trabajos y con el plazo total de redacción del 
Proyecto Actualizado (4.0 puntos) 

 
9.2.3 Oferta descriptiva –mayor conocimiento del proyecto- Máximo 10 puntos 
Se valorará con carácter global y comparativo con el resto de licitadores los aspectos 
más conflictivos del proceso constructivo, en el cual se incluirá una relación de las 
atenciones y precauciones técnicas que habrán de cumplirse por el contratista para 
asegurar la buena marcha de la obra. 
 
Se deberá tener en cuenta que el edificio actual de residencia de ancianos 
continuará en uso normal durante las obras de ampliación; se estudiará y explicitará 
la forma de ejecutar los diferentes tajos de manera que resulten con la menor 
afección posible para los residentes, los trabajadores del centro y en general, con la 
menor afección a terceros de carácter ambiental. 

 Se valorará la claridad, profundidad y síntesis del Informe presentado por el 
licitador, junto con la demostración del conocimiento del proyecto, donde se 
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detallen todas las acciones a realizar, lo que requiere del licitador un análisis 
de las características de la actuación y un estudio pormenorizado que le 
permita identificar posibles mejoras y detectar la necesidad o no de los 
diferentes estudios a realizar, configurando una planificación de los trabajos y 
una estructura organizativa acordes a las necesidades, todo lo cual tiene 
incidencia positiva sobre la calidad del trabajo y permite que PLANIFICA 
MADRID pueda, en su caso, beneficiarse de las observaciones y conclusiones 
obtenidas (7.0 puntos) 

 
 Se valorará positivamente el adecuado estudio de la implantación de obra. 

(3.0 puntos) 
 
Este documento, se deberá titular Oferta Descriptiva. Podrá incluir documentación 
gráfica, si el licitador lo estima oportuno, y se compondrá de un máximo de 10 
páginas DIN–A4 en una sola cara, excluyendo del cómputo de las mismas la portada 
y el índice del documento. 
 
La no presentación o la invalidez en la presentación de un criterio supondrán la no 
obtención de puntos en ese criterio. 

Los criterios de adjudicación del contrato establecidos en este apartado 9.2º.2, 
criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, se valorarán en una primera 
fase siendo necesario para que la proposición pueda ser valorada en la siguiente fase 
decisoria, una puntuación mínima de 15 puntos. 

 La documentación relativa a los criterios definidos en este apartado 9.2º.2 Criterios 
cualitativos evaluables mediante juicio de valor, se presentarán en el 
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. 
 
9.3.- Puntuación obtenida por los licitadores: 
 
La puntuación obtenida por los licitadores, resultará de la suma de las puntuaciones 
obtenidas por su oferta en base a los distintos criterios de evaluación establecidos en 
el presente pliego y que hayan superado el corte mínimo establecido en el mismo, 
tanto para los criterios cualitativos como para la oferta económica válida por no 
resultar incursa en desproporcionalidad o temeridad.  
 
Las ofertas que no superen el valor de corte de 15 puntos mínimos, obtenidos de los 
criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, serán desechadas y no 
pasarán a la siguiente fase de evaluación. 
 
En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato, se resolverá conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16 del 
presente pliego. 
 
10. Documentación a presentar en relación con los criterios objetivos de adjudicación 
del contrato: 
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Para la valoración de los criterios objetivos relacionado con los costes, se aportará el 
modelo establecido en el Anexo I, PROPOSICION ECONÓMICA. 
 
Para la valoración de los criterios evaluables de forma objetiva mediante aplicación 
de fórmulas en este apartado se aportará el modelo establecido en el Anexo IV del 
Pliego, en forma de declaración responsable firmado por el representante de la 
empresa que presenta la oferta, además,  

 
- Para los años de experiencia de los Jefes de Obra y de los Encargado de Obra, 

se añadirá declaración responsable de los profesionales adscritos al contrato 
sobre la veracidad de los datos incluidos en la oferta. 
 

- En relación con la inclusión de personal adicional adscrito a la obra, se 
presentará un compromiso escrito indicando el Técnico o Técnicos que se 
comprometen adscribir, acompañado de los correspondientes curriculum vitae. 
 

- Respecto a la permanencia en la obra se aportará compromiso expreso de 
presencia en obra, diaria, a jornada completa de todos los jefes de obra. 

 
La falta de presentación de esta documentación supondrá la no asignación de puntos 
en el criterio que no esté debidamente acreditado. 
 
Para la valoración de los criterios cualitativos evaluables por aplicación de juicios de 
valor, definidos en el apartado 9.2º.2 del presente pliego, se aportará la 
documentación gráfica y escrita necesaria tal y como consta descrita en el 
precitado apartado. 

 
11.- Garantía provisional: 
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el artículo 106.1 LCSP. 
 
12.- Admisibilidad de variantes: 
Procede: No.  
 
13.- Medios electrónicos: 
Licitación electrónica. 
 
Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos. En el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/ se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema 
de licitación electrónica que debe utilizarse, así como los manuales necesarios para 
proceder a la presentación de las ofertas y resolución de posibles incidencias. 
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14.- Garantía definitiva: 
 
Procede: Sí. Artículo 107.1º LCSP 
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicación del contrato (I.V.A. no 
incluido).  
Constitución mediante retención en el precio: No se admite. 
Constitución: Mediante Aval o Seguro de Caución o efectivo depositado en la Caja 
General de Depósitos de la Comunidad de Madrid. Se puede obtener información 
relativa a la cumplimentación del trámite de constitución de garantía en el enlace: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/atención-contribuyente/caja-depositos. 
 
15.- Garantía complementaria:  
Procede: Únicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara 
inicialmente incursa en presunción de anormalidad, según lo previsto en el apartado 
8.1. de la cláusula 1 del presente Pliego. 
 
El porcentaje que será de aplicación para determinar el importe de dicha 
garantía complementaria será del 5% del precio final ofertado por el 
adjudicatario, IVA excluido 
 
16.- Pólizas de seguros:  
 
Procede: SÍ 
16.1. Responsabilidad Civil General  

  
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los daños causados 
a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y durante su realización. 
Deberá incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotación (que incluya 
daños causados a conducciones aéreas y subterráneas), patronal cruzada (daños 
personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos. 
 
El importe mínimo de cobertura de la póliza será de 1.000.000 euros por siniestro. Con 
un sublímite para la cobertura patronal por daños personales de 300.000 euros por 
víctima. El seguro ha de ser sin franquicias o, de lo contrario se presentará declaración 
responsable de que el contratista asume el coste de la franquicia. 
 
En el mismo deberá figurar PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. como 
asegurado adicional. 
 
16.2. Seguro Todo Riesgo Construcción 

 
La Póliza de seguro todo riesgo de la construcción garantizará los riesgos de daños a 
la obra durante su ejecución. Esta póliza tendrá un capital asegurado igual al importe 
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de ejecución material de la obra, (aunque si durante la ejecución de la obra se 
observasen desviaciones respecto al mismo, tendrán que notificarse al Asegurador 
para actualizar la póliza correspondiente) e incluirá, además, un periodo de 
mantenimiento mínimo igual al periodo de garantía del contrato y una cobertura 
adicional de daños a bienes preexistentes.  

 
Necesariamente, la póliza incluirá una cláusula de cesión de derechos a favor de 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. 

 
Momento de entrega de los seguros: previamente a la formalización del contrato se 
deberá presentar certificados de la entidad aseguradora que la responsabilidad civil 
y los trabajos a contratar están cubiertos por dicha póliza, y su cuantía y duración 
debe alcanzar a toda la vigencia del contrato, además deberá presentar copia de 
la póliza del seguro todo riesgo en construcción, debiendo ser aceptadas por el 
órgano de contratación.  
 
En el plazo de 15 días desde la formalización de contrato se deberá entregar una 
copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil. 

 
17.- Programa de trabajo: 
Obligación de presentar un programa de trabajo: No.  
 
18.- Plazo de ejecución y prórroga del contrato: 
 
DIECISEIS (16) MESES contado a partir del día siguiente a la firma del acta de 
inicio y comprobación del replanteo para la ejecución de las obras. 
Procede la prórroga del contrato: NO 
Recepciones parciales: NO  

 
Las ocupaciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la 
cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva. 
 
19.- Condiciones especiales de ejecución del contrato. 
 
Son condiciones especiales de ejecución de este contrato de carácter obligatorio, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de la LCSP, advirtiéndose al contratista 
que estas obligaciones tienen el carácter de obligación contractual esencial de 
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211: 
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicación en 
el desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento 
de residuos y gestión energética, basado en la Norma ISO-14001 o Reglamento 
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), o similar, en concreto:  
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Tendrá especial cuidado que durante la ejecución de las obras se tenga en cuenta 
la prevención de la contaminación, ya sea acústica, visual o química, del medio 
ambiente. 
 
Deberá informar a PLANIFICA MADRID de todos los incidentes con repercusión 
ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad. 
 
Colaborará en que los residuos se minimicen y gestionen adecuadamente, 
manteniendo el cuidado ambiental durante la identificación de cada residuo, su 
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando gestores 
autorizados que realicen el tratamiento de los mismos, más allá de su depósito en 
vertederos o instalaciones de incineración. 
 
Se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección 
de datos, garantizando esa protección, así como su destrucción, cuando esos datos 
ya no sean necesarios para la finalidad para la cual se recogieron que es la 
prestación del presente contrato. 
 
Ordenará medidas para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el 
lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y 
territoriales aplicables, al personal adscrito al contrato. 
 
20.- Penalidades:  
 
Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 192 y 193 de la LCSP, PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. a través del responsable del contrato realizará el 
seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando su evolución y 
calculando el coeficiente de penalización correspondiente, de conformidad con lo 
especificado en la cláusula 25 del presente Pliego. 
 
Las infracciones en la ejecución del contrato se gradúan de la siguiente forma: 
 
 Por demora 0, 50 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, IVA excluido. 

 
 Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 

contrato: NO 
 
 Por ejecución defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicación del 

contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el artículo 192. 1 de la 
LCSP. La graduación de la cuantía de dicha penalización será propuesta por el 
Responsable del contrato, valorada y acordada por el órgano de contratación 
atendiendo a los siguientes criterios: 
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 Por ejecución defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas 
afectadas que, además, se repararán a cargo del adjudicatario. 

 
 Por ejecución defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas 

afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario. 
 

 Por ejecución defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las 
partidas afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario. 

 
Clasificación de las faltas:  
 

A. Leves: 
 
 Incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o sus representantes, 
por parte del contratista en orden a la subsanación de defectos relativos a la calidad 
de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, a la vista de las condiciones 
establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de 
órdenes. 
 Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado 
como grave o muy grave. 

 
B. Graves: 

 
 La reiteración del incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o 
sus representantes, por parte del contratista en orden a la subsanación de defectos 
relativos a la calidad de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, a 
la vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de 
obra y/o en el libro de órdenes. 
 Falta de contratación por el contratista de seguros requeridos por el presente 
contrato, o encontrarse en situación de impago de primas de los mismos. 
 Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del órgano de contratación o 
de sus representantes. 
 El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, así 
como de prevención de riesgos laborales. 
 Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por el 
proyecto de ejecución de obras. 

 
C. Muy graves: 

 
 Carencia de los medios personales y materiales mínimos y necesarios para garantizar 
la correcta ejecución de las obras. 
 Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecución defectuosa. 
 Reiteración de los incumplimientos calificados como graves. 
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El importe total acumulado por ejecución defectuosa podrá sumar, como máximo, 
el 10 % del precio de adjudicación del contrato. 
 
 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato 

supondrá la imposición de una penalidad de hasta un 2 % del importe del contrato, 
IVA excluido, por cada incumplimiento, no pudiendo superar el 10 % del citado 
importe. 
 
 Imposición de penalidades por impago a subcontratistas y suministradores: Podrán 

imponerse penalidades igualmente por el impago a subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato una vez terminada la prestación dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos en el artículo 216, y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, en lo que le sea de aplicación, podrá imponerse una penalidad máxima 
del 100% del importe de los pagos pendientes al subcontratista o suministrador por el 
incumplimiento del pago en plazo en relación directa con las cuantías adeudadas, 
y el 5% del importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de 
documentación.  
 
Procederá en todo caso la imposición de penalidades al contratista cuando, 
mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el 
suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el 
contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato 
en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en 
el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de 
la prestación. La penalidad será del 5 % del precio del contrato, y podrá reiterarse 
cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por 
ciento de dicho precio. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se 
impongan por este motivo. 
 
21.- Modificaciones previstas del contrato:  
Procede: NO. 
 
22.- Subcontratación:  
 
Procede: SI procede. 
 
Se podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación del 
contrato, de acuerdo con el artículo 215 LCSP.  

Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 60 por 100, 
considerándose obligación esencial del contrato la autorización previa y expresa de 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. 
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Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar. 

 
23.- Régimen de pagos:  
 
Expedición de certificaciones mensuales por la Dirección Facultativa en base 
a la obra ejecutada y como abonos a cuenta de la certificación final de la 
obra.  
 
Cada certificación se presentará en el Registro de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS 
Y OBRAS, M.P., S.A. dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que 
corresponda la certificación. 
 
La aprobación de las certificaciones no podrá exceder de 30 días a partir de la fecha 
de las mismas. 
 
El contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el registro 
de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., en tiempo y forma, en el 
plazo de 30 días desde el siguiente a la fecha de la certificación. 
 
El pago de las facturas se realizará por transferencia bancaria a la cuenta designada 
por el contratista o pagaré, dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha 
de aprobación de la certificación por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., 
S.A., siempre que previamente se haya presentado por el contratista la factura. 
 
Datos de facturación: 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.  
Dirección Postal: C/ Edgar Neville, nº 3- planta baja – 28020 Madrid 
CIF: A79932927 
Deberá hacerse constar en las mismas: 
- código del contrato: Expediente: SUPRA-A-0019-2024-O 
 
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden 
Por materiales acopiados: NO proceden 
Por instalaciones y equipos: NO proceden 
Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP. 
Gestión subvención: La empresa adjudicataria deberá encargarse de la subvención 
de la obra objeto de la adjudicación, en su caso. 
 



Edgar Neville, 3 
28020 Madrid 
Teléfono: 914 361 590 
 

 

 

Página 23 de 78 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.  EXPEDIENTE: SUPRA-A-0019-2024-O. 
 

24.- Revisión de precios: 
Procede: NO  
 
25.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 
Procede: NO  
 
26.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 
contratista: (ART.133 LCSP) 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal por un periodo de 5 años desde el 
conocimiento de esa información.  
 
27.- Forma de constatación por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. de 
la correcta ejecución del contrato: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el 62 LCSP, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y 
OBRAS, M.P., S.A., designará un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar su ejecución y dictar las instrucciones necesarias para el correcto 
cumplimiento de la prestación pactada. 
 
En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas 
por el Director Facultativo. 
 
Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Área de Programa de 
Inversión Regional de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. 
 
28.- Forma de recepción del contrato: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 LCSP. 
 
29.- Plazo de garantía: 
UN (1) AÑO contado a partir del día siguiente al de la firma del acta de recepción y 
entrega de las obras. 
 
30.- El contrato conlleva tratamiento de datos personales por parte del contratista:  
No 
 
 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 



Edgar Neville, 3 
28020 Madrid 
Teléfono: 914 361 590 
 

 

 

Página 24 de 78 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.  EXPEDIENTE: SUPRA-A-0019-2024-O. 
 

 
 Cláusula 2. Régimen jurídico.  
 
El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondiente de prescripciones técnicas particulares. 
 
La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el Título 
I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP.  
 
En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo 
establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho 
privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de 
la LCSP. 
 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, 
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la 
persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
Asimismo, dentro del régimen jurídico del presente contrato ha de tenerse en cuenta 
el Decreto 198/2021, de 3 de agosto, tras su modificación por Decreto 21/2022, de 20 
de abril, del Consejo de Gobierno, el Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de 
Consejo de Gobierno, que regula el Programa de Inversión Regional (PIR 2022-2026), 
tras su modificación por Decreto 113/2022, de 11 de octubre, así como el Convenio 
de 4 de enero de 2023, por el que se coordina la relación entre la Consejería 
competente en la materia y la Sociedad, para la ejecución de las actuaciones de 
obras supramunicipales. 
 
Cláusula 3. Objeto del contrato.  
 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras 
descritas en el apartado 1 de la cláusula 1 del presente pliego, según el proyecto 
aprobado por PLANIFICA MADRID, que recoge las necesidades a satisfacer 
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, 
según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos 
son exigidos en el artículo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su 
elaboración lo preceptuado en el libro segundo, título primero, capítulo II, sección 
segunda del RGLCAP. 
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas 
del proyecto del proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 
 
Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 
3 de la cláusula 1, siendo el sistema de determinación del presupuesto el expresado 
en el citado apartado. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos 
que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del 
adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que figura como partida independiente. 
 
Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida 
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del 
presupuesto base de licitación, serán desechadas. El precio del contrato será aquel 
al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base 
de licitación. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, 
dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las 
anualidades previstas. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 
 
Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado, 
circunstancia que se recoge en el apartado 3 de la cláusula 1, el precio ofertado 
por el adjudicatario se mantendrá invariable, conforme al régimen de modificación 
de las obras establecido en la cláusula 27 del presente pliego. 
 
La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el 
apartado 3 de la cláusula 1. 
 
Cláusula 5. Perfil de contratante. 
 
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través del Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de Internet (URL): 
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.  
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CAPÍTULO III. LICITACIÓN 
 
Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.  
 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas 
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad 
de Madrid. y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, o su clasificación de conformidad con lo establecido en el apartado 6 de 
la cláusula 1.  
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 5 de la cláusula 1. 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto 
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos 
establecidos en el artículo 68 de la LCSP. 
 
Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.  
 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios. 
 
Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación.  
 
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato 
son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por 
orden decreciente de importancia, en el apartado 9 de la cláusula 1. 
 
Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los 
criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicha cláusula se 
especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo necesario 
obtener como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que asimismo se indica 
para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente se señalarán, 
en su caso, en este apartado, los parámetros objetivos que deberán permitir 
identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta 
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considerada en su conjunto. 
 

Cláusula 9. Presentación de proposiciones  y tratamiento de los datos personales por 
parte de PLANIFICA MADRID.  
 
La presentación de las proposiciones se realizará necesaria y únicamente en el 
registro indicado en el anuncio de licitación, y supone, por parte del empresario la 
aceptación incondicional del clausulado de este Pliego y del de prescripciones 
técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio 
de licitación, que se publicará en el Perfil del contratante https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/ donde se ofrecerá, entre otra, la información relativa 
a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, el proyecto y documentación complementaria, en su 
caso. 
 
El plazo de presentación empezará a contar desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio en el Perfil del contratante de la Comunidad de Madrid. 
 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Está información se 
facilitar hasta 2 días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones. 
 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición 
en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a 
la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
Los datos de carácter personal de los licitadores, serán tratados por PLANIFICA 
MADRID en la exclusiva actividad de “CONTRATACIÓN”, cuya finalidad es la 
tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos.  
 
No se comunicarán los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas 
entidades o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la 
finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales del contrato. 
 
Los datos que proceda serán publicados en los diarios o boletines oficiales y, en 
particular, en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la 
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Comunidad de Madrid y, por interconexión, en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.  
 
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como el derecho a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, se pueden ejercer por registro electrónico, registro presencial o 
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Cláusula 10. Medios electrónicos. 
 
La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la 
presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el apartado 11 
de la cláusula 1. 
 
La propuesta se presentará electrónicamente a través de la plataforma LICITA. En el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/ se ofrece la información necesaria para acceder a la 
misma. 
 
Tablón de anuncios electrónico. 
Mediante su publicación en el Portal de Contratación Pública-Perfil del contratante 
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/, los interesados serán notificados sobre 
los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada, los empresarios 
admitidos y los excluidos, las ofertas con valores anormales y toda información que se 
entienda de relevancia global para el proceso. 
 
Comunicaciones telemáticas: 
Además, una vez presentada la propuesta, todas las comunicaciones y envíos 
documentales de los interesados dirigidos al órgano de contratación se harán al correo 
electrónico desde el que se hace el requerimiento, siendo remitidos desde la dirección 
electrónica indicada en la declaración del Anexo II.  
 
Los licitadores aportarán sus documentos firmados electrónicamente. Los certificados de 
firma electrónica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores 
de servicios electrónicos de confianza cualificados 
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos 
o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electrónico porque fueron 
emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias digitalizadas. Las copias que 
aporten los interesados al procedimiento de contratación tendrán eficacia 
exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de esta Administración Pública 
Autonómica. 
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Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. 
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación podrá 
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo 
que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original. 
 
Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones. 
 
Las proposiciones y la documentación que las acompaña se presentarán redactadas 
en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de TRES 
(3) SOBRES/ARCHIVOS ELECTRÓNICOS., según se indica a continuación. 
 
A) SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
B) SOBRE Nº 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. 
 
C) SOBRE Nº 3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN 
DE FÓRMULAS. 
 
Los licitadores deberán indicar la documentación o información aportada a la 
licitación que tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya 
sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter 
confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, pudiendo 
afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en 
ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.  
 
En los sobres se deberá incluir la documentación que a continuación se indica: 
 
A) SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, que incluirá, preceptivamente 
los siguientes documentos: 
 

1. Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los 
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratación, 
conforme al formulario normalizado del “documento europeo único de 
contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, según se recoge en el Anexo 
II al presente pliego.   
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El servicio en línea gratuito DEUC electrónico permite cumplimentar este 
documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme 
se indica a continuación: 
 
• Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un 
modelo de DEUC para este procedimiento, que se pondrá a disposición de 
los licitadores en formato normalizado XML, junto con los demás documentos 
de la convocatoria (como documentación complementaria) en el Portal de 
la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-. 
  
• El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho 
modelo en XML y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde 
deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y 
almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo (electrónicamente 
en el supuesto de licitación electrónica) y presentar el DEUC con los demás 
documentos de la licitación. En el Anexo II se incluyen unas orientaciones 
para la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC. 
 
Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno 
de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar 
presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC separado, así 
como  el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente 
cláusula, debiendo acompañar asimismo un escrito de compromiso en el que 
indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión, que durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de la misma frente a la 
Administración. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 
 
Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar 
solvencia, deberá también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es. 
 
Si el contrato está dividido en lotes y los requisitos de solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional exigidos varían de un lote a otro, se 
aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que 
se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 
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Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público lo indicarán en el propio formulario 
del DEUC y, si alguno de los datos o informaciones requeridos no consta en el 
Registro o no figuran actualizados, los aportarán mediante la 
cumplimentación del citado formulario. 
 
No obstante, el órgano o la mesa de contratación, cuando resulte necesario 
para el buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar, en cualquier 
momento anterior a la adjudicación, que los licitadores presenten la totalidad 
o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración. 
 
2. Declaración responsable múltiple. 
 
Declaración responsable múltiple, conforme al modelo que figura como 
ANEXO III al presente pliego. 
 

B) SOBRE Nº 2. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.” 
 
En este sobre se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el 
apartado 10 de la cláusula 1, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de 
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor especificados en 
el apartado 9 de la citada cláusula, así como toda aquélla que, con carácter 
general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo 
ninguna documentación relativa al precio. 
 
 
C) SOBRE Nº 3 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS CUALITATIVOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS que incluirá los siguientes documentos:  

 
1.- La proposición económica según el modelo establecido en el Anexo I de este 
Pliego. La utilización del modelo es obligatoria. 
 
No se aceptarán proposiciones económicas que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la entidad contratante estime 
fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de 
costes. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe 
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
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de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que sea causa 
bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si 
ello no altera su sentido. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
2.- Documentación relativa de los criterios cualitativos evaluables mediante 
fórmula automática, que incluirá junto, el modelo establecido en el Anexo IV del 
presente Pliego, cuya utilización es obligatoria, y la documentación detallada en el 
apartado 10 de la cláusula 1 del presente pliego. Su no presentación supondrá la 
no asignación de puntos 
 
La falta de presentación de esta documentación supondrá la no asignación de puntos 
en el criterio que no esté debidamente acreditado. 
 
Será causa de exclusión de la oferta, incluir la documentación de Proposición 
Económica en el Sobre Nº 1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, o en el Sobre nº 2 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
Cláusula 12. Actuación de la Mesa de contratación.  
 
Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de 
contratación, con objeto de proceder a la apertura del Sobre/Archivo electrónico 
nº 1, que contiene la documentación administrativa, Si se observase defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los 
interesados a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres 
días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.  
 
Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las empresas 
admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo según proceda, 
Estas circunstancias se publicarán en el tablón de anuncios electrónicos.  
 
En un plazo que no podrá ser superior a siete días, a contar desde la apertura de la 
documentación, se procederá en su caso, a la apertura de los sobres que 
contengan la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 
un juicio de valor (sobre 2), entregándose al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenido en los mismos. dejando constancia documental de todo 
lo actuado. 
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La Mesa pondrá en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobación 
de la documentación y, en su caso, la valoración previa de los criterios de 
adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor. Seguidamente, 
abrirá el sobre nº 3 “Proposición económica y documentación relativa a los criterios 
de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas”, 
dando lectura a las ofertas, de las empresas admitidas, y, en su caso, a la 
documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas. 
 
Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente 
baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la cláusula 1, se 
realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP. 
 
En todo caso, si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce 
empate entre dos o más ofertas, se solicitará de los licitadores afectados la 
documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cláusula 
16 del presente pliego.  
 
La mesa de contratación clasificará las proposiciones presentadas por orden 
decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación, pudiéndose solicitar para 
ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes, para posteriormente elevar la 
correspondiente propuesta al órgano de contratación. 
 
Cláusula 13. Garantía definitiva. 
 
El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano de 
contratación, una garantía definitiva, si así se indica en el apartado 15 de la cláusula 
1. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, 
I.V.A. no incluido. 
 
La garantía definitiva se constituirá en la Caja de Depósitos de la Comunidad de 
Madrid  según los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran en la 
página web de la Caja de Depósitos 
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos). 
 
Podrá constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras 
Administraciones Públicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto 
se suscriban con las mismas.  
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, 



Edgar Neville, 3 
28020 Madrid 
Teléfono: 914 361 590 
 

 

 

Página 34 de 78 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.  EXPEDIENTE: SUPRA-A-0019-2024-O. 
 

contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en 
que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 
 
En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se 
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la cláusula 1, teniendo, a todos 
los efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá alcanzar, 
en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato. 
 
Cláusula 14. Acreditación de la capacidad para contratar. 
 
La Mesa de contratación solicitará al propuesto como adjudicatario, la aportación, en 
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera 
recibido el requerimiento, deberá aportar la siguiente documentación: 
  
1.-  Capacidad de obrar. 
 
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil o documento de constitución, estatutos 
o acto fundacional, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos 
documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 
momento de la presentación de la proposición y que conforme a su objeto social 
puede presentarse a la licitación. 
 
Deberá presentar Los datos del número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa. 
 
1.2.- Si se trata de empresario individual, deberá presentar su DNI, o en su caso, el 
que le sustituya reglamentariamente. 
 
1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo la 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar 
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportación de la 
documentación acreditativa de los citados extremos.   
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
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establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación 
por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 
análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente 
deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de 
la LCSP. 
 
1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional 
precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el 
apartado 5 de la cláusula 1. 
 
2.- Apoderamiento. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. 
 
Se aportará el documento de DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el 
apoderamiento o representación. 
 
3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de 
Madrid. 
 
Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:  
 
Obligaciones tributarias: 
 
a) Siempre que ejerza actividades sujetas al Impuesto de Actividades 
Económicas, último recibo en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención y documento oficial que lo acredite.  
 
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en 
el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 
integrantes de la misma. 
 
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 13 del RGLCAP. 
 
c) Certificación positiva expedida por la Comunidad de Madrid 
Será aportado de oficio por PLANIFICA MADRID. 
 
Obligaciones con la Seguridad Social: 
 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 14 del RGLCAP. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 
23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación 
Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan 
instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad 
Social, contenidas en la disposición adicional decimoquinta y en la disposición 
transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aquéllos deberán aportar una certificación de 
la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional 
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la 
citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado 
de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando 
tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable. 
 
4.-  Solvencia económica, financiera y técnica. 
 
Disponer de la Clasificación en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoría/s exigidos en 
el apartado 5 de la cláusula 1, y acreditarla bien por medio de Certificado de 
Clasificación, o bien por su inscripción vigente en el ROLECE. 
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Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán 
presentar la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional que se exija por el órgano de contratación en el apartado 6 
de la cláusula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97 de la 
LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar. 
 
5.-  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4, f), 3º de la LCSP, la mesa de 
contratación comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la 
proposición tiene poder bastante para formular la oferta y no está incursa en 
ninguna prohibición para contratar. No obstante, el empresario deberá aportar la 
documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado, 
entre la que se encuentra la específicamente exigida por la Administración de la 
Comunidad de Madrid. 
 
El órgano de contratación podrá en todo momento acceder a las certificaciones 
del Registro relativas a las empresas licitadoras. 
 
Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la 
solicitud de inscripción en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del 
apartado 4 del artículo 159 de la LCSP, deberá aportar el acuse de recibo de la 
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final 
de presentación de ofertas, así como una declaración responsable de haber 
aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de 
subsanación. En este supuesto, deberán aportar la documentación justificativa de 
todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta 
cláusula. 
 
6.- Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depósitos 
de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP, y 
detallada en el apartado 7 de la cláusula 1 del presente pliego. 
 
8.- Si el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la 
contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar 
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informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha 
situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 
 
En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá 
realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la 
documentación acreditativa de los citados extremos. 
 
Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia 
de prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos 
establecidos en el artículo 73, si la información contenida en el DEUC se ha falseado 
gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos 
justificativos. 
 
Cláusula 15. Propuesta de adjudicación.  
 
La Mesa de contratación calificará, cuando proceda, la documentación aportada 
y, si observa defectos u omisiones subsanables, se lo comunicará al interesado a 
través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres días naturales para que 
el licitador los corrija o subsane. 
 
Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la 
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple 
los requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y 
que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su 
caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de 
la LCSP; asimismo, se le podrá exigir el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos La Mesa de 
contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 
previa acreditación de su capacidad para contratar con PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. mediante la presentación de la documentación 
correspondiente en el plazo establecido para ello. 

 
Posteriormente, la Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación las 
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime 
pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el 
apartado 9 de la cláusula 1. 
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La propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación no crea derecho alguno 
en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a PLANIFICA 
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., mientras no se haya formalizado el contrato.  
 
Cláusula 16. Adjudicación del contrato.  
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, 
presente la mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos 
establecidos en el apartado 9 de la cláusula 1, o declarará desierta la licitación 
cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios 
objetivos de adjudicación. 
 
Tendrán preferencia en la adjudicación, en caso de empate, las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se 
refiere la cláusula 34 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas 
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas 
proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los 
criterios objetivos establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos de 
aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a 
la Seguridad Social. 
 
Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. 
 
Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones 
con las que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas 
por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para 
la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los 
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. 
 
Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones 
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de 
la entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se 
resolverán a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga 
mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente. 
 
Las empresas que han incurrido en empate presentarán la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las características exigidas en esta Cláusula, bien 
respondiendo al correo electrónico desde el que se le solicitó, bien en papel en el 
registro de entrada de Planifica Madrid. 
 
En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de 
empresas, está obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como 
el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
. 
 
 

CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
 
Cláusula 17. Seguros.  
 
El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas de 
seguros que se indican en el apartado 16 de la cláusula 1, por los conceptos, 
cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo, 
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalización del contrato por 
PLANIFICA MADRID. 
 
Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las 
pólizas contratadas deberán adaptarse a dicha modificación, siendo 
responsabilidad del contratista proceder a su adaptación sin necesidad de que 
medie intimación de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. 
 
Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato.  
 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización en contrato privado que no 
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita 
la notificación de la adjudicación a los licitadores, si el contrato es susceptible de 
recurso especial en materia de contratación.  
 
En este supuesto, el órgano de contratación, una vez transcurrido el plazo previsto 
en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato, o se hubiese levantado la suspensión, 



Edgar Neville, 3 
28020 Madrid 
Teléfono: 914 361 590 
 

 

 

Página 41 de 78 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.  EXPEDIENTE: SUPRA-A-0019-2024-O. 
 

requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el 
requerimiento. 
 
En el resto de supuestos, el contrato deberá formalizarse no más tarde de los quince 
días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de adjudicación a 
los licitadores.  
 
En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, 
ante el órgano de contratación, la suscripción de pólizas que se indican en el 
apartado 16 de la cláusula 1, la constitución de la UTE. 
 
Asimismo, si la ejecución del contrato requiere el tratamiento por el contratista de 
datos personales por cuenta del órgano de contratación como responsable del 
tratamiento, el contratista deberá presentar, antes de la formalización del contrato, 
una declaración responsable conforme al modelo que figura como Anexo V al 
presente pliego en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a ellos, conforme 
a lo indicado en la cláusula 38 del presente pliego. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro 
del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa 
de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el 
contratista deberá entregar a PLANIFICA MADRID, una copia legitimada y una 
simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o 
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores 
compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud 
y con la debida justificación de su valoración económica. 
 
 

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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Cláusula 19. Principio de riesgo y ventura. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor. 
 
El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y 
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno 
la circunstancia de que los representantes de PLANIFICA MADRID los hayan 
examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o certificaciones parciales. 
 

Cláusula 20. Comprobación del replanteo. 
 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, el contratista deberá 
presentar, en los casos en los que proceda y así se determine por la Dirección de obra, 
un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas 
las compañías correspondientes. Asimismo, deberá elaborar un reportaje 
fotográfico de la situación física del solar, calles, farolas, árboles, etc. 
 
En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo 
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el 
Director de la obra en presencia del responsable del contrato designado por 
PLANIFICA MADRID,  procederán a la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su 
representación legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado 
por PLANIFICA MADRID, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los 
intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 
del RGLCAP. 
 
No obstante, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá ordenar la 
comprobación del replanteo a partir del día siguiente a la formalización del contrato. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, 
se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de 
ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, 
sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones 
que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales 
observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en 
la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 
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quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que 
se refieren los párrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las 
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a comunicar 
inmediatamente al responsable del contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y 
OBRAS, M.P. S.A., estas circunstancias, para que el Órgano de Contratación resuelva 
lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberá redactar en un 
periodo de quince días, una estimación razonada del importe de dichas 
modificaciones. Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, 
se podrá acordar por la Dirección facultativa, la suspensión temporal, total o parcial 
de la obra, ordenando en este último caso el inicio de la obra en lo que no afecte 
a dicha modificación. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el 
artículo 141 del RGLCAP. 
 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras 
desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el 
plazo de cuatro meses a que hace referencia el artículo 245.b) de la LCSP. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el representante del órgano 
de contratación dictará la resolución correspondiente, que se notificará 
fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde 
el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio 
de las obras. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano 
de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la 
iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para 
que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para 
su ejecución. 
 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. 
 

Cláusula 21. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 
 
El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, en el que se analicen, 
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estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por PLANIFICA MADRID antes del 
inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción 
se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en 
un mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera 
del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia 
de coordinación de actividades empresariales. 
 
En el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación 
de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio 
que le afecte. El contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en 
el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, 
por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. 
 
El contratista elaborará un plan que reflejará como llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con la gestión de los residuos de la construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. 
 
El plan de gestión de residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 
aceptado por PLANIFICA MADRID, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
Del cumplimiento de esta obligación, responderá la garantía definitiva depositada 
para la ejecución de la obra. 
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Cláusula 22. Programa de trabajo. 
 
El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización 
del contrato, habrá de someter a la aprobación de PLANIFICA MADRID, el 
programa para su realización, que previamente deberá haber sido conformado por 
la Dirección Facultativa, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 
144 del RGLCAP. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado 
la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 
 
La falta de presentación del programa de trabajo o su actualización y puesta al día 
será causa de resolución del contrato. 
 
El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que 
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 
certificaciones. 
 

Cláusula 23. Interpretación del proyecto. 
 
Corresponde a la dirección facultativa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra 
la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien 
deberá contestar en el plazo de quince días a la citada solicitud. 
 

Cláusula 24. Dirección de las obras. 
 
Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán adscritas al órgano 
que se menciona en el apartado 2 de la cláusula 1. 
 
El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su caso, 
del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecución del mismo, 
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 
obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, 
que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será misión 
exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el 
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 
 
El responsable del contrato y el director de las obras, estarán representados, en 
sus ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados. 
 
Deberá el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro 
de Órdenes, en el que la Dirección Facultativa anote, cuando lo estime necesario, 
las instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Órdenes, en caso 
de incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como 
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolución del contrato; 
su extravío o desaparición serán considerados como prueba de que las ordenes en 
él comprendidas no han sido cumplidas. 
 
Este Libro de Órdenes, se podrá complementar, con las actas de las reuniones 
semanales de obra, que se adjuntarán con la misma consideración a este Libro 
de Órdenes. 
 
El Libro de Órdenes se abrirá con la comprobación del replanteo y se cerrará en 
la recepción definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la dirección, 
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
 
El contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por sí o por medio 
de su delegado, cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la dirección, 
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio 
de la necesidad de una posterior autorización de tales inscripciones por la dirección 
con su firma, en el libro indicado. 
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Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes pasará a poder de PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., si bien podrá ser consultado en todo momento por 
el contratista. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 
la dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrán 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las 
obras para su previo reconocimiento. 
 
La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de 
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado 
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que 
ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la 
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 
 
El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, 
la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de 
adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas 
o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP. 
 
Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en 
cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por 
estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la cláusula 1. 
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista 
deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva 
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con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 
del RGLCAP. 
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por 
la dirección e inspección de la obra. 
 

Cláusula 25. Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 16 de la cláusula 
1 o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales 
los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 
 
Será obligación del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo 
electrógeno de potencia suficiente para la ejecución de las obras en el plazo máximo 
de 10 días desde la firma del acta de comprobación de replanteo. 
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta 
de comprobación del replanteo, si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. 
S.A. autoriza el inicio de la obra. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con 
los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 
contrato a los efectos legales pertinentes. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las 
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo 
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dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

Cláusula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 
 
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por 
el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a 
no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido 
en el artículo 100 del RGLCAP. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en 
el programa de trabajo aprobado, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. 
S.A. podrá optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de 
la LCSP. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá 
la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 
 
Asimismo, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tendrá las mismas 
prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en caso de incumplimiento de 
la ejecución parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en el contrato por 
parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades 
que se determinan en el apartado 18 de la cláusula 1. 
 
En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso, 
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato en materia medioambiental, de innovación, social o laboral, 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá imponer al contratista las 
penalidades indicadas en el apartado 18 de la cláusula 1, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP. 
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El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 
 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a 
que PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. pueda tener derecho por 
daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 
 
La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
215.3 de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de 
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del 
apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 217 de la LCSP, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican 
en el apartado 18 de la cláusula 1. 
 

Cláusula 27. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. 
 
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 
una orden dada por PLANIFICA MADRID, ésta será responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable 
al redactor del proyecto o la dirección facultativa de la obra, derivada de su 
actuación profesional. 
 
También será PLANIFICA MADRID responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.  
 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en 
la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera 
los daños causados a PLANIFICA MADRID, ésta exigirá al contratista la indemnización 
por daños y perjuicios. 
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Cláusula 28. Modificación de las obras. 
 
Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la cláusula 1 sólo podrán 
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán 
alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse 
a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que las haga necesarias. 
 
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se 
publicarán en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid - 
Perfil de contratante de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y 
deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP. 
 
Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las 
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. 
 
En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los 
precios aplicables a las mismas serán fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y 
OBRAS, M.P. S.A., y se tramitará conforme al siguiente procedimiento: 
 
 Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, 

con la conformidad de los Técnicos responsables de PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., donde figurará el importe aproximado de la 
modificación, así como la descripción básica de las obras a realizar. 
 Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo mínimo 

de tres días hábiles. 
 Elevación al órgano de contratación de PLANIFICA MADRID, 

PROYECTOS Y OBRAS, M.P.  S.A., o persona en quien este delegue para que resuelva 
lo que estime procedente. 
 Comunicación al adjudicatario de la decisión adoptada por 

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. Dicha decisión será vinculante. 
 Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrá al órgano de 

contratación la redacción de la modificación del proyecto. 
 
No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente 



Edgar Neville, 3 
28020 Madrid 
Teléfono: 914 361 590 
 

 

 

Página 52 de 78 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.  EXPEDIENTE: SUPRA-A-0019-2024-O. 
 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial. 
 
En el supuesto de petición de modificación y/o variación, PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., podrá suspender la ejecución de la unidad de obra, 
hasta que exista resolución del órgano de contratación o persona en quien este 
delegue. 
 

Cláusula 29. Suspensión de las obras. 
 
En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en 
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicará por escrito la 
correspondiente orden al contratista, que continuará con todas las 
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y 
conservación de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de PLANIFICA 
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., solamente los gastos que se ocasionen por 
dichos trabajos de mantenimiento y conservación. 
 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., por razones de interés público, 
podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá 
proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la 
circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. 
 
En estos supuestos, se levantará acta en la que se consignarán las circunstancias que 
lo han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contratista, que deberá 
ser firmada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista 
y el director de las obras y, recogerá la parte o partes suspendidas, la medición de 
la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en las mismas. 
 
A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 
208 de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley. 
 
Será de aplicación al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 
242 de la LCSP. 
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Cláusula 30. Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los 
requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
correspondían al cedente, no pudiendo oponer frente a PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. ningún pacto, cláusula o compromiso internos 
concertados entre cedente y cesionario, que exonere, limite o modifique las 
responsabilidades pactadas entre PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. 
y el cedente. 
 

Cláusula 31. Subcontratación. 
 
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial 
del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la 
LCSP. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados, en todos los ámbitos 
legales que procedan, solo ante el contratista, que asumirá la total responsabilidad 
de la ejecución del contrato frente a PLANIFICA MADRID.  
 
El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, su intención 
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, 
datos de contacto y representantes legales del subcontratista, así como justificar la 
aptitud de éste por referencia a su capacidad y solvencia (medios y experiencia), 
bastando, en su caso, la clasificación adecuada en la actividad subcontratada. 
Asimismo, deberá aportar certificado de inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas correspondiente. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al PLANIFICA 
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. del subcontrato a celebrar, el contratista 
deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse 
efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 
 
Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. En este caso, si los 
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios 
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distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirise a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 
transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las 
justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con 
anterioridad por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. o situación de 
emergencia justificada, excepto si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. 
notifica en ese plazo su oposición. 
 
Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la 
información precisa sobre los nuevos subcontratistas. 
 
El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de 
Subcontratación habilitado por la Dirección General de Trabajo. 
 
El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 
contrato. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, 
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, 
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos. Estas obligaciones tendrán la 
consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se 
especifiquen en el apartado 18 de la cláusula 1, respondiendo de la garantía 
definitiva de las penalidades que se impongan por ese motivo. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución. 
 
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 
adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación 
con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este 
respecto el artículo 
1.110 del Código Civil. 
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista 
como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la 
LCSP. 
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CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Cláusula 32. Abonos, mediciones y valoración. 
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos 
del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la 
obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género 
el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en 
el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes 
de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones 
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en 
el epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada 
la medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, 
 
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o 
el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para 
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos 
a cuenta del equipo puesto en obra. 
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se 
le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación 
y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo 
así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que se 
expedirá por la dirección de la obra en los diez días siguientes al mes que 
corresponda. La aprobación de las certificaciones por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS 
Y OBRAS, M.P. S.A., no podrá exceder de 30 días a partir de la fecha de las mismas. 
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Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 21 de la cláusula 1 del presente pliego. 
 
La obra certificada será abonada dentro de los treinta días siguientes a la aprobación 
de la certificación de obra por parte de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, 
M.P. S.A. 
 
La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación 
de la certificación, devengará a favor del contratista los intereses de demora y 
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 
198.4 de la LCSP. 
 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
Registro de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en tiempo y forma, 
y haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de 
la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E. 
 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que 
se abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de 
abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 
obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la 
recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme 
se indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra 
contratadas a tanto 
alzado con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que 
la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad 
o elemento de obra de que se trate. 
 
El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la cláusula 1, previa petición 
escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 
155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el 
apartado 21 de la cláusula 1. Los referidos pagos serán asegurados mediante la 
prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida 
en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios 
de aplicación de las mismas serán fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y 
OBRAS, M.P. S.A., previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se 
considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 242.2 de la LCSP. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos 
en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente 
a la Administración conforme a Derecho. 
 
El adjudicatario deberá abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, 
conforme a lo estipulado en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. 
Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligación por el Contratista, 
deberán aportar en cualquier momento a requerimiento de PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, 
dentro de los referidos plazos legales. 
 
Si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tuviera constancia fehaciente 
de que el contratista no cumple la obligación de pago a subcontratista o 
suministradores o de aseguramiento, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. 
S.A. podrá realizar directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe será 
descontado del precio del contrato, bien en la próxima certificación bien en la oportuna 
liquidación del contrato. 
 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., antes de efectuar el pago 
directamente al subcontratista o suministrador, deberá comunicar al contratista el 
importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para 
que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 días a contar 
desde la citada comunicación. 
 
Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., con arreglo estricto a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. 
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Cláusula 33. Revisión de precios. 
 
Tal como se indica en el apartado 22 de la cláusula 1, no procede revisión de precios.  
 

Cláusula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato 
y al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretación 
de éste diera al contratista la Dirección de las obras, que serán de obligado 
cumplimiento para aquel. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato 
en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan, la tasa por prestación de servicios urbanísticos, 
por el concepto de licencia de obras y otros, como los derivados de la tala de árboles, 
la licencia de actividad o apertura o funcionamiento, además de cuantos visados sean 
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, 
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, gestión de acometidas, suministros de luz, gas y agua, 
telecomunicaciones, así como los necesarios para la entrega de las instalaciones 
debidamente legalizadas, como pueden ser los de contratos de mantenimiento y otros 
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, 
materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y 
ensayo, tasas, y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran 
derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
El contratista está obligado a satisfacer todos los gastos que como empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato. Asimismo, vendrá obligado a la 
suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime convenientes el órgano 
de contratación. Su determinación y momento de entrega se contienen en el 
apartado 14 de la cláusula 1. 
 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de 
la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y 
OBRAS, M.P. S.A. Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles 
durante la ejecución de la obra y retirada del cartel a la liquidación del contrato, 
serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser mantenido en buen estado 
hasta la liquidación del contrato. 
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Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del 
FEDER, el contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la 
participación del FEDER, al menos en igual número que los que hagan publicidad de 
la empresa contratista. 
 
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de 
la obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas 
fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así 
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a 
que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a 
su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así 
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la 
cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en 
las obras hasta la recepción de las mismas. 
 
Igualmente, el contratista está obligado a poner a disposición de PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y de la Dirección Facultativa el uso de una sala o espacio 
de trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de 
los trabajos, hasta la terminación de las obras. Asimismo, deberá facilitarse a 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y a la Dirección Facultativa la 
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y 
seguimiento de la misma. 
 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y/o la Dirección de Obra podrán 
solicitar la realización de análisis y ensayos de materiales, instalaciones y de unidades 
de obra, asimismo podrán solicitar la emisión de informes cuando se giren las visitas 
de control de ejecución de la obra y la realización de las pruebas de funcionamiento 
de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serán de cuenta del contratista, 
no pudiendo repercutirse al mismo más de un dos por ciento del Presupuesto de 
Ejecución Material de este contrato, sin afectación de la baja ofertada en su 
caso. En dicho porcentaje, no se considerarán incluidos aquellos ensayos 
extraordinarios y contradictorios derivados de la detección de anomalías y/o 
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unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la 
obra, por lo que dicho coste adicional será de cuenta y cargo del contratista. 
 
La Dirección Facultativa hará entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad, 
comunicándolo a su vez a la Propiedad para la obtención de su visto bueno. Dicho 
Plan de Control de Calidad deberá contener suficientemente especificados los 
tipos, alcances y volúmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el número 
total de lotes y ensayos, así como el volumen porcentual que representan sobre 
cada una de las unidades de ejecución de las obras. 
 
Además de lo anteriormente expuesto, en relación al control documental de la obra 
y las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluirá, al menos, 
lo siguiente: 
 
- Informe de revisión en la fase de redacción de proyecto. 
- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecución de las 
obras, que se deberán remitir a la Dirección Facultativa y PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., al día siguiente de la visita, con el fin de detectar y 
poder corregir las posibles deficiencias durante la ejecución de las obras. 
- Análisis de la documentación técnica que se genere durante la ejecución 
de las obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, 
fichas técnicas, DIT, etc.). 
- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la 
ejecución de las obras. 
 
Los materiales empleados en las obras deberán ser analizados y contrastados tanto 
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran 
derivarse defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad. 
 
Todos los materiales de la obra, procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, 
de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. Cumplirán con 
las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego de 
Condiciones Técnicas del Proyecto, desechándose los que a juicio de la Dirección 
Facultativa no los reúnan, para lo cual y con la debida antelación, por parte del 
Contratista, se presentarán a la Dirección Facultativa cuantos materiales se vayan a 
emplear, para su reconocimiento y aprobación, sin la que no se autorizará su 
colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado 
con ellos. 
 
El contratista propondrá a la Dirección Facultativa una terna de empresas 
autorizadas para la realización de Control de Calidad en Obra, siendo 
indispensable que dicha autorización sea extensiva a todos los tipos de ensayo que 
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contemple el Plan de Control de Calidad. Quedarán automáticamente excluidos del 
proceso de selección aquellos laboratorios que no tuvieren autorización expresa 
para alguno de los ensayos. La Dirección Facultativa y la Propiedad elegirán a uno 
de los laboratorios de control de entre los propuestos. 
 
No obstante, si la Dirección Facultativa observase defectos de forma o alguna 
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algún elemento, 
podrá instar al contratista a la ejecución de un ensayo de control sobre dicho elemento, 
aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del presupuesto del Plan 
de Control de Calidad, indicado anteriormente o el mayor ofertado por el 
contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrá a cargo del contratista 
cuando el resultado así lo pusiera de manifiesto, corriendo a cargo de la Propiedad 
en caso contrario. 
 
El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de 
la cláusula 1, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo 
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
 

Cláusula 35. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en 
su plantilla trabajadores con discapacidad. 
 
El contratista durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones 
la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la 
plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores, y 
así lo declara en el modelo del Anexo II. 
 

Cláusula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales y de protección de 
datos. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad 
y de prevención de riesgos laborales, de protección mediambiental, y de protección 
de datos, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
 
El contratista queda obligado a acreditar el cumplimiento de tales obligaciones 
ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento 
de la vigencia del contrato. 
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Cláusula 37. Barreras arquitectónicas. 
 
Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la 
Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en 
su disposición adicional séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo 
preceptuado en la misma, así como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en 
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de 
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de 
sus limitaciones. 
 

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

Cláusula 38. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. Recepción. 
 
El contratista, con una antelación de treinta días hábiles, comunicará por escrito a 
la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación 
de esta comunicación y la designación de representante por la Intervención se 
regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP y por la legislación 
propia de la Comunidad de Madrid. 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, 
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., la totalidad de su objeto. 
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. 
 
Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, 
a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por PLANIFICA 
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
entregándose un ejemplar a cada uno de los intervinientes, comenzando entonces 
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el plazo de garantía. En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha 
para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho 
acto. 
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el 
representante PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. le remitirá un 
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista 
entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente 
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007. 
 
Con carácter previo a la recepción de obra, el contratista deberá entregar al Director 
de obra la documentación que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales, 
garantías, proyectos visados, legalizaciones, etc. 
 
Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 
en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la 
obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 
formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán 
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra. Se 
deberá proceder a levantar acta de la ocupación efectiva de la obra o de su 
puesta en servicio para el uso público. 
 

Cláusula 39. Medición general y certificación final. 
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un 
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con 
el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por 
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PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. dentro del plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción y que será abonada, en su caso, al contratista 
dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación 
del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de al LCSP. 
 
Simultáneamente a la Certificación Final y si así lo requiere PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista entregará a ésta un Proyecto del Estado 
Final de las Obras donde se refleje el estado real de las mismas y constará de Memoria, 
Planos y Presupuestos, debiendo tener el Visto Bueno de la Dirección de la Obra. 
 
En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones 
incluidas en el transcurso de las mismas que deberán figurar asimismo en los Planos. 
En el Presupuesto figurarán las mediciones reales de obra y los precios reales 
aplicados. 
 
Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto 
de liquidación se entregarán en soporte informático, de la siguiente manera: 
Memoria en formato Microsoft WORD. Planos: AUTOCAD. 
Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa compatible. 
 

Cláusula 40. Plazo de garantía y liquidación. 
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción 
y será el indicado en el apartado 27 de la cláusula 1 o, en su caso, el mayor 
ofertado por el contratista adjudicatario en su oferta. Los gastos de 
conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del 
contratista. 
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía 
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de 
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., descuidase la conservación y diere 
lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones 
parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los 
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no 
al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar 
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en 
el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad 
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados 
a partir de la contestación Del contratista o del transcurso del plazo establecido para 
tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, 
el saldo resultante de la misma. En Este caso, el contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP. 
 
Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 
en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la 
obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 
formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán 
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los 
términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 
 

Cláusula 41. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan 
de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las 
obras determinado en el contrato, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o 
de cancelación del aval o seguro de caución, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 24 del RGCPCM. 
 
Transcurrido un año o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de garantía, 
contado desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y 
la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan 
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio 
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de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
 

Cláusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos. 
 
Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función 
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar 
desde la recepción. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde 
la subsanación de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados 
daños prescribirán en el plazo de dos años desde que se produzcan o se manifiesten 
los daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

Cláusula 43. Resolución del contrato. 
 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de 
la LCSP, así como las siguientes: 
 
o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con PLANIFICA 
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. 
 
o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran 
imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 25. 
 
o La obstrucción a las facultades de dirección e inspección PLANIFICA 
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., sin perjuicio de las penalidades que, en su 
caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 25. 
 
o El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo 
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respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo. 
 
o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato indicadas en el apartado 17 de la cláusula 
1, una vez se supere el porcentaje máximo de penalidad previsto en el apartado 18 
de la citada cláusula. 

 
o La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados, 
cuando no sea posible su modificación conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP. 
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o 
a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la 
forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
 
En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, 
le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a PLANIFICA MADRID, 
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. los daños y perjuicios ocasionados, en lo que excedan 
del importe de la garantía incautada. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 
y 246 de la LCSP. 
 

Cláusula 44. Recursos y Jurisdicción competente. 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene 
carácter privado. 

 
El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten 
durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y 
extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley. 
 
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos 
de las Administraciones Públicas suscritos por entidades empresariales 
pertenecientes al Sector Público Institucional de la Comunidad de Madrid, 
podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver todas las controversias 
que surjan entre las partes en relación a los efectos, cumplimiento y extinción de este 
contrato.  
 
Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera 
corresponderles, se someten expresamente para la resolución de cuantas cuestiones 
o controversias pudieran suscitarse en la ejecución del contrato a la competencia de 
los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.  
 
En Madrid, a la fecha de la firma 
 

EL CONSEJERO DELEGADO 
 

 
 

Pedro Corbalán Ruiz 
 
 
CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 

 

Firmado digitalmente por: ***  PEDRO
CORBALAN
Fecha: 2024.07.15 14:28
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ANEXO I PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
D./Dª......................................................................................................................., con DNI 
número ................................... en nombre (propio) o actuando en representación de 
(empresa que representa) ....................................................................... con 
CIF/NIF.............................con domicilio en .......................................................................... 
calle …….................... número.................. en relación con la licitación del contrato de 
servicios, a adjudicar por el procedimiento Abierto con pluralidad de criterios para la: 
“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL AMPLIACIÓN DE 
RESIDENCIA DE MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA”. EXPEDIENTE: SUPRA-A-0019-
2024-O” y, enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre 
protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la 
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad 
social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de 
riesgos laborales, así como  las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que 
le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa 
económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas 
obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida 
obligación ante el órgano de contratación, cuando sea requerido para ello, en 
cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su 
cargo la ejecución del contrato, en las condiciones siguientes: 
 
Los licitadores podrán optar a un lote, a varios, o a todos ellos.  

 
BASE IMPONIBLE * IVA (21 %) TOTAL OFERTA 

 
 

 
 

 

 
 
Fecha y firma del licitador.  
 
 
Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3 - 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATICA A CRITERIOS CUALITATIVOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.  
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ANEXO II FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
(DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN  
 

FORMULARIO 
 
El servicio en línea gratuito DEUC electrónico permite cumplimentar este documento por vía 
electrónica en la siguiente dirección de Internet: 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. 
 

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC 
 
Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa 
concurre a la licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la 
futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC. 
 
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora 
 
Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario 
se rellenará por el licitador.  

 
La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitación o bien 
una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC 
el número de identificación que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, se completa automáticamente la información sobre el 
procedimiento y el poder adjudicador. 
 
Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene un 
archivo en formato XML, mediante la opción exportar, que debe almacenar localmente en 
su equipo para publicarlo, junto con los demás documentos de la convocatoria (como 
documentación complementaria) en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid -Perfil de contratante-.  
 
La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y 
publicado previamente por el órgano de contratación, y acceder después al servicio DEUC 
electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y 
almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo (electrónicamente en el supuesto 
de licitación electrónica) y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. 
 
Parte II: Información sobre el operador económico 
 
Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. 

 
En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF 
si se trata de ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros 
residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 
 
A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados 
o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar: 
 

Sí: si se encuentra clasificada. 
No: si no se encuentra clasificada. 
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No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 
 
Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está 
clasificada como contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o 
certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa. 
 
Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato 
electrónico, la página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público es https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es 
la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y la “referencia exacta de la 
documentación” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el 
caso. 
 
Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y 
categoría. 
 
Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» 
solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su 
caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así, las empresas no estarán 
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), siempre 
que se indique en el formulario normalizado del DEUC. 
 
Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran 
efectivamente inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuáles no están inscritos 
o, estándolo, no están actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos 
no conste en el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberá aportarlos mediante la 
cumplimentación del citado formulario. 
 
Parte III: Motivos de exclusión 
 
Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra 
legislación, para facilitar la adecuada cumplimentación de esta parte del formulario, a 
continuación se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que 
deben responder las empresas, los artículos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por último, los 
artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que han dado transposición al 
artículo 57 de la DN. 

 
Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las empresas 
deberán responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario 
normalizado del DEUC. 

 
Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC 

 
Parte III, N.º 
de sección DN LCSP 

Sección A Artículo 
57.1. 

Artículo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública 
y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones 
a la Seguridad Social). 
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Sección B Artículo 
57.2. 

Artículo 71.1: 
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública 
o contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y 
cotizaciones a la Seguridad Social). 
Letra d), primer párrafo, primer inciso. 
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes 
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria). 

Sección C:       

Primera 
pregunta 

Artículo 
57.4.a). 

Artículo 71.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia 
profesional o en materia de falseamiento de la competencia); 
Artículo 71.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al 
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con 
discapacidad.). 

Segunda 
pregunta 

Artículo 
57.4.b). Artículo 71.1.c). 

Tercera 
pregunta 

Artículo 
57.4.c). Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia profesional). 

Cuarta 
pregunta 

Artículo 
57.4.d). 

Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia de 
falseamiento de la competencia). 

Quinta 
pregunta 

Artículo 
57.4, letra 
e). 

Artículo 71.1.g) y h). 

Sexta 
pregunta 

Artículo 
57.4, letra f). Artículo 70. 

Séptima 
pregunta 

Artículo 
57.4.g). Artículo 71.2, letras c) y d). 

Octava 
pregunta:       

Letras a), b) y 
c) 

Artículo 
57.4.h). Artículo 71.1, letra e) y 71.2, letras a) y b). 

Letra d) Artículo 
57.4.i). Artículo 71.1.e). 

Sección D – 
Artículo 71.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme 
con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones). 

 
Parte IV: Criterios de selección. 
 
El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de 
selección a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección 
necesarios. En este caso únicamente será necesario que la empresa interesada cumplimente 
la sección “A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN”, 
omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque, posteriormente, podrá solicitarles 
información o documentación adicional. 
 
En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección 
exigibles, y la empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los 
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criterios de selección que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta 
parte que procedan. 
 
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
 
En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte. 

 
Parte VI: Declaraciones finales. 
 
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 
 
Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la 
que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva 
Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016). 
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ANEXO III MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE 
 
 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE ………..……… en 
nombre propio o en representación de la Sociedad ……………………..…………………,  
entidad que [SI]  [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.I.F. ….……………, en 
calidad de ………………………...……………al objeto de participar en la contratación 
denominada “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL 
AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA”. EXPEDIENTE: 
SUPRA-A-0019-2024-O” en relación con el precitado expediente y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) del 
contrato 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: (márquese y complétese lo que proceda): 
 
I Pertenencia o no a grupo empresarial 
 

 Que no pertenece a ningún grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio o de los supuestos 
alternativos establecidos en ese artículo). 
 

 Que pertenece al siguiente grupo empresarial: 
………………………………………………. 
 

 Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo 
empresarial. 
 

 Que también presenta/n oferta al/a los lote/s ………. la/s empresa/s 
siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s): 
…………………………………. 

 
 
II.- Participación de la empresa en el procedimiento de contratación junto con otros 
en UTE,  
 

 Sí, junto con ____________________, siendo el porcentaje de participación 
de_____________, aportando el compromiso a que se refiere el artículo 159.4 c) en 
relación con el art. 69.3 LCSP. 
 

 No. 
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III Jurisdicción para las empresas extranjeras 
 

 Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero jurisdiccional 
extranjero que le pudiera corresponder. 
 
 
IV Compromiso Adscripción de medios personales y/o materiales 
 

 Que, de resultar adjudicatario del contrato, si así se requiere en la cláusula 1 del 
PCAP, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecución los medios personales y/o 
materiales que se especifican en la citada cláusula, con las características, requisitos 
y condiciones que se señalan en ella. 
 
 
V Subcontratación 
 
 Si en la cláusula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del 

contrato que tengan previsto subcontratar: 
 

 Que no tiene prevista ninguna subcontratación. 
 

 Que tiene previsto subcontratar: 
- La siguiente parte del contrato (o del lote nº …): 

……………………………………… 
- Por importe de: …………………………. 
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): 

………………………… 
(En caso de división en lotes, indíquense esos datos tantas veces como lotes estén 
afectados por la subcontratación) 
 
 Si la ejecución del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por 

cuenta del centro directivo promotor como responsable del tratamiento: 
 

 Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos. 
 

 Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos 
con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): 
………………………………………. 
 
 
VI Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres 
 

 Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume 
la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al 
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más 
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trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  
 
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante 
el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la 
garantía definitiva. 
 
 

 Que se trata de una empresa de 50 o más trabajadores y asume la obligación de 
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 
se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 
de contratación cuando sea requerido para ello. 
 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 
……………………… (firmar electrónicamente). 
 
 
Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO 
ELECTRÓNICO Nº1-DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de licitación en unión temporal de empresarios, deberá presentarse una declaración responsable por cada 
una de las empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público). 
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ANEXO IV DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS (22 
PUNTOS)  
 
D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre propio o en 
representación de la empresa ………………..……………………………, con NIF nº 
…………….….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con el contrato 
de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL AMPLIACIÓN DE 
RESIDENCIA DE MAYORES EN ROBLEDILLO DE LA JARA”. EXPEDIENTE: SUPRA-A-0019-2024-O”. 
 
DECLARO: 
 
Que, de resultar adjudicatario y en relación con los criterios evaluables por aplicación de 
fórmulas descritos en el apartado 8.2.1. de la cláusula 1 del presente Pliego, se compromete 
a adscribir a la ejecución del contrato el equipo mínimo exigido con la experiencia añadida 
descrita, el personal adicional adscrito a la obra con respecto al mínimo exigido, lo siguiente: 
(Marcar la casilla correspondiente) 
 
1. Mayor experiencia del equipo adscrito. Máximo 20 puntos. 
 
1. Jefe de Obra. 

 
Por cada año de experiencia, del Jefe de obra que exceda del mínimo exigido, se otorgarán 
2 puntos, hasta alcanzar un máximo de 10 puntos. 

 
 Nº años    
 
      1 año (2 puntos)     
 

     2 años (4 puntos)     
 

     3 años (6 puntos)     
 

     4 años (8 puntos)   
 
     5 años o más (10 puntos)     
   

 
 
2. Encargado de Obra 

 
Por cada año de experiencia, del Encargado de obra que exceda del mínimo exigido, se 
otorgarán 2 puntos, hasta alcanzar un máximo de 10 puntos. 
 
 Nº años    
 

     1 año (2 puntos)     
 

     2 años (4 puntos)     
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     3 años (6 puntos)     

 
     4 años (8 puntos)  
 
     5 años o más (10 puntos)     
 

 
2. Personal adicional adscrito a la obra. Máximo 10 puntos. 
 
Se valorará la inclusión, en el personal adscrito a la obra, de otros técnicos respecto del mínimo 
exigido, que tendrán la misión de prestar apoyo con carácter de expertos en las cuestiones 
más significativas, y en concreto: 
 
- Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en estructuras y cimentaciones, 

con 5 años de experiencia en obra, y dedicación parcial (20%) a la obra. (5 puntos). 
 

     SI (5 puntos)     
 

     NO (0 puntos)     
 
- Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en instalaciones, con 5 años de 

experiencia en obra, y dedicación parcial (20%) a la obra. (3 puntos). 
 

     SI (5 puntos)     
 

     NO (0 puntos) 
 
 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 
……………………… (firmar electrónicamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 
Nº 3. Proposición económica y documentación relativa a criterios cualitativos 
evaluables mediante aplicación de fórmulas. 
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