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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTASINCLINADASY REFORMA DE
LA 1° PLANTA DEL CENTRO POLIVALENTE DE VALLECAS, CENTRO
DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR.

1- Definicion del objeto del contrato:

El presente contrato, tiene por objeto la impermeabilizacion de las cubiertas inclinadas
de los casetones de climatizacion, asi como la reforma de la 1? planta para la ampliacién
de consultas del Centro Polivalente de Vallecas, sito en C/ Cincovillas 5. Todas las
caracteristicas técnicas de lostrabgjos, se especifican en el Proyecto de Obray el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Division en lotes: NO
El articulo 99.3 de la ley 9/2017 indica que “Siempre que la naturaleza o el objeto del
contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion independiente de cada una de sus

partes mediante su division en lotes™.

Se trata de una tinica prestacion, independiente no susceptible de fraccionamiento y por
tanto de dividir en lotes.

Cdodigo CPV

45215100-8 Trabajos de construccion de edificios relacionados con la salud
45261420-4 Trabajos de impermeabilizacion

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: No procede
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: No procede

Normas a aplicar en el supuesto de que € licitador pueda resultar adjudicatario de un
numero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: No procede
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Admision de ofertas integradoras: NO

2.- Situacion: Centro Polivalente de Vallecas C/ Cinco villas 5, 28031 Madrid.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION | SERVICIO MADRILENO DE SALUD
CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION Paseo de la Castellana, 280 - 28046 — Madrid
POSTAL
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

CODIGO DIR3 A13013758

DIRECCION C/ Gran Via del Este, 80 - 28031 — Madrid

POSTAL
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

CODIGO DIR3 A13013758

DIRECCION C/ Gran Via del Este, 80 - 28031 — Madrid

POSTAL
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
DIRECCION C/ Gran Via del Este, 80 - 28031 — Madrid

POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: El Jefe de Servicio de
Mantenimiento o persona en quien delegue.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maxima determinada

Presupuesto base de licitacion 217.227,10 euros

Base imponible: 179.526,53 euros
Importede 1.V.A.: 37.700,57 euros
Importe total: 217.227,10 euros
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El licitador debera presentar su oferta econdomica desglosada por partidas y unidades
de obra tal y como esta desarrollado el presupuesto de ejecucion del proyecto de obra.

Cofinanciacion: SI ~ Comunidad de Madrid:  30,95%  Otros Entes: 69,05 %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 67.227,10 euros
Crédito en que se ampara (aplicacion presupuestaria): Financiado hasta 150.000 € por

el Ministerio de Sanidad con fondos 2023 del Plan de Accion de Salud Mental 2022-2024
(no hay cddigo de referencia del proyecto)

Anualidad Importe
2024 217.227,10 euros
Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe

312A 63100 217.227,10 euros
Entes cofinanciadores Importe
Ministerio de Sanidad 150.000,00 euros

Estudiosy Proyectos Y aeaborado
Expropiaciones. NO
Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 217.227,10 euros
Valor estimado ddl contrato (art. 101 LCSP): 179.526,53 euros
Me¢étodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Dado que no se prevé
prorrogas, ni modificaciones, el valor estimado del contrato coincide con la base

imponible del presupuesto base de licitacion.

El contrato se financia con fondos de la Union Europea: NO

5.- Sistema de retribucién: Tanto azado con precio cerrado.

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

1.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO
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Solvencia econémica, financiera y técnica
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de
seleccion: NO

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera.

Medios de acreditacion:

Articulo 87, apartado 1.a): “ Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el &mbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades
del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en
el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, a establecido reglamentariamente. El volumen de negocios
minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato,
excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos
especiaesvinculados alanatural ezadelas obras, los servicios o los suministros. El 6rgano
de contratacion indicara las principales razones de la imposicion de dicho requisito en los
pliegos de la contratacion o en el informe especifico a que se refiere el articulo 336.”

Criterios de seleccion:

A efectos de acreditar la cifra de negocios, el licitador debera acreditar un volumen de
negocios en el ambito de actividades del objeto del contrato, que referido al afio de mayor
volumen de los tres ultimos concluidos, debera ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato.

Esta solvencia se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, S & empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en Registro Mercantil acreditaran su volumen anua
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuaes legalizados por €
Registro Mercantil.

Subsdiariamente: § por razones justificadas documentalmente (ausencia de
actividad) un empresario no puede facilitar la documentacion acreditativa

correspondiente, podrd alternativamente, acreditar la solvencia economica y
financiera seglin se indica a continuacion:

Articulo 87.1.c): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, a cierre del
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ultimo ejercicio economico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de
cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o
enla invitacion a participar en € procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente. La ratio entre activo y pasivo podra
tenerse en cuenta si el poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratacion
los métodos y criterios que se utilizaran para valorar este dato. Estos métodos y
criterios deberan ser transparentes, objetivos y no discriminatorios”.

Criterios de seleccion:

Patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior al menos,
unavez y mediad vaor estimado del contrato.

Los licitadores deberan acreditar dicho requisito mediante declaracion expresa
responsable, acompafiada de copia auténtica de las cuentas anuales.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Medios de acreditacién:

Articulo 88.1 a): “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, |as
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente”.

Criterios de seleccion:

El licitador presentard, al menos, 3 certificados de buena ejecucion de obras ejecutadas en
centros sanitarios por un importe igual o superior a 70 por ciento de la anuaidad media
del contrato. El certificado debera indicar al menos:

* Descripcion completa de la obra

+ Centro sanitario (ptblico o privado)
» Fechadeinicio

* Duracion

» Importe de ejecucion
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Subsidiariamente:
Art. 88.2.: Enlos contratos cuyo valor estimado seainferior a500.000 euros, cuando
el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que

tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por uno
o varios de los medios a que se refieren a continuacion:

Setendra en cuenta lo previsto en el articulo 88.1 dela L CSP apartado f): Declaracion
indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente
cuando le searequerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Criterios de seleccion:

Presentacion de una declaracion firmada indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucion de los trabajos o prestaciones, alaque
se adjuntara la documentacion acreditativa.

Concrecion de las condiciones de solvencia

1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: ST

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales]
y/o [materiaes]: Si

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 76.1 de la Ley de Contratos, ademas de acreditar
clasificacion o, en su caso, solvencia, se exige a los licitadores el compromiso de dedicar
o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, por lo que presentaran una declaracion responsable con el compromiso de adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para el desempefio
de la actividad y que contardn con los requisitos establecidos en los pliegos y en el
Proyecto.

De conformidad con lo establecido en el articulo 76.2 de la LCSP este compromiso se
integrara en el contrato y tendra el caracter de obligacion contractual esencial, siendo su
incumplimiento, causa de resolucion segtn lo dispuesto en la letra f) del articulo 211.

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: Ordinaria
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Procedimiento: Abierto smplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacidn como criterios de
adjudicacion: No

10.1.- Criteriosrdacionados con |os costes:

Criterio Ponderacion
Oferta econdmica Hasta 70 puntos

La oferta economica se valorara aplicando la siguiente formula:
P=70x ((A-B)/(A-C))\(1/6)

Donde:
A = Precio de licitacion
B = Ofertade licitador
C = Oferta mas baja de todas las presentada

10.2.- Criterios cualitativos

Criterio Ponderacion
10.2.1.- Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas  Hasta 30 puntos

- REDUCCION PLAZO EJECUCION (méx. 20 ptos.)

Se valorara la reduccion del plazo de ejecucion. Los licitadores deberan argumentar las
condiciones especiales que les permitan la reduccion del plazo aportando estudio de
tiempos, actividades, pert, diagramas o rendimientos, asignacion adicional de recursos,
disposicion a trabajar en turnos continuos, ampliacion de horarios de trabajo, etc.

Se desestimara por los técnicos del Hospital aquella reduccion de plazo que sea
materialmente inviable o sin justificacion, y ello supondra la no asignacion de puntos.
Sera obligatorio presentar la reduccion del plazo de ejecucion en dias naturales. Lano
presentacion en dias naturales supondra la no valoraciéon de este criterio.

En este apartado se puntua con un maximo de 20 puntos, los cuales se repartiran
OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS “IMPERMEABILIZACION g
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proporcionalmente, en comparacion con la mayor reduccion de plazos entre las
presentadas.

- EXPERIENCIA TECNICA Y FORMACION ESPECIFICA (max. 10 ptos.)

En este apartado se valorard la formacion y la experiencia técnica del Jefe o encargado
de obra:

- Seaportaran los datos personales del profesional.

- Se aportara documentacion acreditativa de su formacién mediante certificados
oficiales.

- Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta o reforma.

JEFE DE OBRA:

- Formacion profesional o titulacion:
o Arguitecto/ Ingeniero: 5 puntos.
o Arquitecto Técnico / Ingeniero Técnico: 3 puntos.
o Ciclo formativo de grado superior: 1 punto.

ENCARGADO DE OBRA:

- Experienciaen obras en Centros Sanitarios en funcionamiento:
o Mas de 5 afios: 5 punto.
o Mas de 3 a5 afios: 3 puntos.
o De 1 a3 afos: 1 puntos.

10.2.2- Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: No procede
TOTAL 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, los sefialados con los nimeros 10.1(criterio precio), siendo los
limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

» Si se presentara un Unico licitador se considerard que incurre en presuncion de
temeridad si su oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentual es.

» Si fueran varias las ofertas, se consideraran presuntamente desproporcionadas o
anormal es aquell as of ertas cuya bgja supere en 15 puntos porcentuales alabgamedia
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de las ofertas validas, siempre y cuando la oferta en bgja seainferior a presupuesto
base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

Para la acreditaciéon de los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de

formulas presentaran el Anexo Il e incluiran la documentacion acreditativa de estos
criterios:

- Declaracion responsable de propuesta de reduccion de plazo de ejecucion de la
obra (expresado en dias naturales), justificado técnicamente.

- La formacion del jefe de obra y la experiencia del encargado separadas por cada
cargo. Se presentaran curriculums nominales que serdn los adscritos al contrato en
caso de ser adjudicatarios.

Resto de documentacion:

- Indice

- El certificado de visita ala zona de obra objeto del presente contrato (Anexo | del
Pliego de Prescripciones técnicas).

- Declaracion de confidencialidad: los licitadores, en su caso, deberan presentar un
documento en el que relacionen la documentacion o informacion aportada a la
licitacion que tenga caracter confidencial. EIl caracter confidencial debera
motivarse no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes
esenciales de la oferta, pudiendo afectar inicamente a los documentos que tengan
una difusién restringida y, en ninglin caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

- Toda aquella documentacién que el licitador considere conveniente para la
adecuada ponderacion de su oferta.

12.- Admishbilidad devariantes.
Procede: No

13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS “IMPERMEABILIZACION 11
DE CUBIERTAS INCLINADAS Y REFORMA DE LA 1< PLANTA DEL CENTRO POLIVALENTE DE VALLECAS
CENTRO DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERS TARIO INFANTA LEONOR™.

Red

@ HsH @

Hasmindne sin Muns




14.-

15.-

16.-

17.--

Ref: 47/862466.9/24

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: S

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL https.//contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios

electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: No

Garantia definitiva.

5 por 100 dedl precio final ofertado, 1.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite: No

Garantia complementaria (articulo 107.2 dela L CSP).
Procede: No

Poélizas de seguros.
Procede: Si

Tipo de pdlizas: El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacion y vigencia de una
poliza de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a
terceros como al propio Hospital, por hechos derivados de la ejecucion de la obra
contratada.

Dicha poliza debera mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del contrato y
garantia de la obra, lo que acreditara el adjudicatario ante la Administracion cuando esta
selorequiera

Importe: El limite minimo de indemnizacion por siniestro serd de 500.000 euros.
Momento de entrega de la poliza: Con la formalizacion del contrato.

Plazo de ejecucion.

Tota: El plazo maximo de ejecucion sera de 9 semanas naturales (63 dias), a contar desde

el dia siguiente a la firma del acta de replanteo.

Con d fin de no perjudicar la asistencia sanitaria alos pacientes de este centro y dado que
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para la realizacion de esta obra es imprescindible el cierre del Centro, se hace absol utamente
necesario € cumplimiento delos plazosindicados en este pliego. Y aque un incumplimiento
en plazos provocaria el cierre del Centro mas alla de la fecha prevista, lo que implicaria dejar
de atender a nuestros pacientes, asi como un grave perjuicio economico al tener personal
sanitario y no sanitario sin poder realizar sus correspondientes funciones.

Por €llo, en caso de que, por causas imprevistas no imputables a adjudicatario, no pudiera
cumplirse con los plazos sefialados, dentro del gercicio 2024, una vez formalizado €
contrato, por razones de interés publico, antes expuestas, se suspendera la ejecucion del
mismo hasta las mismas fechas del ejercicio 2025. Asi como la interposicion de un
hipotético recurso, que retrasase la adjudicacion del contrato y consecuentemente el inicio
de su ejecucion.

Recepciones parciales. No
Procede la prorroga del contrato: NO
Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones
especiales de ejecucion:

Como criterios sociales

X | Como criterios ambientales

Como criterios de innovacion

Condiciones especiales de ejecucion:

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, el adjudicatario del contrato,
durante la vigencia del mismo, se compromete al cumplimiento de la condicion especial de
caracter medioambiental, mediante declaracion responsable.

El adjudicatario presentard un plan de gestion de los residuos de construccion y demolicion,
almacenamiento, etc., relativas alos aspectos indicados en este apartado, que justifiquen la
adopcion de las medidas para el cumplimiento de las obligaciones incluidas en este
apartado. El adjudicatario debera tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion
en € desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de
residuos y gestion energética, en al menos los siguientes puntos:

e Debera informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar
en el desarrollo delaactividad.
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Realizard un uso eficiente del agua en la obra.

Minimizara y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado
ambiental durante la identificacion de cada residuo, su tratamiento, almacenamiento
transporte, y destino fina, especia mente cuando se trate de residuos peligrosos.

Para el tratamiento de los residuos se seleccionaran gestores autorizados que realicen
un tratamiento de [os mismos.

Asi mismo se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida condicion ante el

6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello. A los efectos de comprobar el

cumplimiento, el responsable del contrato podra hacer uso de las facultades de

comprobacion y requerir al efecto, si lo considera necesario, la presentacion de los
correspondientes justificantes documentales.

19.- Criterios socialesde preferencia en caso de empate: Si
Si se produce empate entre dos o0 mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la

documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 15.

20.- Penalidades.

Por demora: por incumplimiento del plazo total de ejecucion de la obra y/o de los
plazos establecidos en € programa de trabgo de la obra: de conformidad con €
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y € contrato que se firma en su
dia, recogiendo el plazo ofertado por la empresa adjudicataria:

El importe diario serda de 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA
excluido, parad caso deincumplimiento del plazo total delaobraque se establezca
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, o en el contrato.

Asi mismo, si el incumplimiento pudiera dar lugar al cierre parcial o total de la
actividad hospitalaria, el 6rgano de contratacion sin necesidad de intimacion previa,
podré optar por la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia definitiva e
indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

El importe diario sera de 0,20 por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido,
parael caso deincumplimiento delos plazos establecidos en € programadetrabgo.

Si @ incumplimiento de plazos parciaes pudieradar lugar a cierretota o parcial de
la activad, el 6rgano de contratacion podrd, sin necesidad de intimacion previa,
contratar con otra empresa la realizacion de los trabajos que causen la paralizacion
de la ejecucion parcial que pudiera dar lugar al cierre del centro, siendo todos los
gastos que se ocasionen por este motivo por cuenta del adjudicatario, esto sSin
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perjuicio, que S estos alcanzan el porcentaje maximo legalmente establecido de
penalizacion, la diferencia se reclamaria judicialmente por los dafios y perjuicios
producidos. El importe de la penalidad se deducira de la correspondiente factura.

Lo que sejudtificapor los graves perjuicios que ocasionaria la no realizacion en los
plazos previstos la obra.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: Las legalmente previstas.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Las legalmente previstas.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personal esy materiales suficientes paraello: Tienen caracter de
obligaciones contractuales esenciales, siendo, su incumplimiento, causa de
resolucion segun lo dispuesto en la letra f) del articulo 211.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: El 5%
del precio del contrato anual, IVA excluido.

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: Las legamente previstas.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Las
establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

Por incumplimiento de los pagos alos subcontratistas 0 suministradores:

- Sobre @ importe subcontratado por € incumplimiento de los requerimientos
de documentacion.

- Sobre € importe adeudado a subcontratista o suministrador por €
incumplimiento del pago en plazo.

- Sobre el precio del contrato cuando quede acreditado, mediante resolucion
judicia o arbitral firme, e impago por e contratista a un subcontratista o
suministrador en plazo, si la demora no esta motivada por el incumplimiento
de alguna de las obligaciones contractual es asumidas por €l subcontratista o
por el suministrador: Las legalmente previstas.
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Los incumplimientos en los que incurra el contratista quedaran debidamente reflejados
en los certificados que emita el Hospital.

Las consecuencias de unaresolucion contractual culpable del contratista daran lugar a
la indemnizacion de todos los dafios y perjuicios que se hayan producido, a resultas del
incumplimiento.

M odificaciones previstasdel contrato: No

Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: No

Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Certificacion unica de finalizacion de obra. Se abonara el
precio de adjudicacion tras la ejecucion de la obra conforme a los proyectos y una vez
producido la recepcion formal de la misma.

Revision de precios.
Procede: No

Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial deberespetar @ contratista:

Conforme a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales, de acuerdo con lo establecido en el art. 133 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre y con su modificacion en materia de proteccion de dato efectuado
por el Rea Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por € que se adoptan medidas urgentes
por razones de seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del
sector publico y telecomunicaciones, sometimiento a la normativa nacional y de la Unioén
Europea en materia de proteccion de datos y normativa de desarrollo. El adjudicatario
debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, y en particular, no podra divulgar la informacion
relativa a la configuracion y caracteristicas de los locales, personas que los ocupan y medios
de los que disponen.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 anos

Plazo de garantia: Se establece un plazo de garantia de 1 afio desde la recepcion.
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27.- Programadetrabajo:
Procede: S|

Plazo de presentacion: con caracter previo a la formalizacion del contrato, presentara el
programa de trabajo, conteniendo como minimo lo previsto en el Proyecto y el Pliego de
Prescripciones Técnicas

28.- Consultas:

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacidon complementaria segun lo previsto en la clausula 9 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares. La consulta deberan realizarla de manera telematica, mediante
escrito fechado y firmado, a través del enlace de la Web oficial de la Comunidad de Madrid,
en e apartado del servicio electronico “Presentar escritos”, haciendo constar la razon social
de la empresa, el nimero de expediente y como destinatario el Servicio de Contratacion del
Hospital Universitario Infanta Leonor (codigo de la unidad 07UNS541).

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Paralo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consgo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga alo establecido enlaLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por &l
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente,
se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, |as de derecho privado.
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Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
en € apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion de
su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracidn lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un ntimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en €l apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, € nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en e mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse
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como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de | as anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidn esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
gue se recoge en € apartado 5 de la clausula 1, € precio ofertado por € adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 dela
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, por €l que se establ ecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, a Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicion Justa
y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad
Interior y € Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de
Visados, en 1o que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo a periodo de
programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera
y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS “IMPERMEABILIZACION 19
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establecido en €l apartado 8 de la clausula 1, en e que seindican asimismo |os criterios que
se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en & mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar
en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especificaen € apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 dela LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible
la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho
Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de
fecha anterior alafecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en €
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en € apartado 10 de la clausula 1.
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Cuando el procedimiento de adjudicacioén se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente, se sefalaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara
a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador
concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, 10s criterios
de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para | os |otes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones Yy tratamiento de |os datos personales por parte de
la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de 1a
Comunidad de Madrid (https.//contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera,
entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo

los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitard seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en uniéon temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por
¢l suscritas.
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En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan
presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la clausula
1

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y inicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion
y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datosy por € que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para e cumplimiento de la findidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro
de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por
interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposiciéon a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccion de
Internet:  https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se ofrece
informacion adicional sobre esta materia.



https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en ¢l apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, Se puede acceder alos
programas y la informacidn necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
firmados electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido
emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https.//sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores’) y no estar vencidos, suspendidos o
revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos

originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados a procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionadmente, cuando la relevancia del documento en & procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6érgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion
del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad a facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El organo de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo |1 de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados Se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el o6rgano de contratacion utilizard el sistema de
notificaciones electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta
Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de ata en ese sistema.
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Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacién, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico,
del Portal de la Contratacion Publica, seccion Perfil de contratante (https.//contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del organo de contratacion, que
impliquen la posible subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion presentada o
determinen laexclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran
desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion
se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electrénico de la existencia de ofertas que
pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de
todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar €
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuara, mediante notificacion electronica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar €l
procedimiento previsto en el articulo 149 de la delamismaley, tal y como establece la clausula
relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en este caso los plazos desde
la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones 0 aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona’.madrid.org/carpetaciudadanal), en la opcion “Situacion de expedientes”.
También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https:.//tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formul ario-solicitud-generica) para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Formay contenido de las proposiciones.


https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana
https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para 
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Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, 0 traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B,
segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion,
ni alas partes esenciales delaoferta, pudiendo afectar tinicamente a los documentos que tengan
una difusion restringida y, en ninglin caso, a documentos que sean publicamente accesibles.
A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluira preceptivamente los siguientes

documentos:

1- Proposicion economica y declaracion responsable del licitador sobre e
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en €
anexo | .1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa
de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo s ello no atera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Aniadido que deba ser repercutido.

Enlapresentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.
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La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable multiple del firmante,
conforme a modelo que figuracomo anexo |1 a presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracidon responsable, debera cerciorarse de que retne
los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones
y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicaciéon sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todosy cada uno delos empresarios, |os documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el
que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion
de cadauno de ellos; laasuncion del compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o
apoderado unico de la unidon con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, 10os dos primeros
deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
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persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma
de Subastas Electronicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 dela
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general,
el licitador estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE
UN JUICIO DE VALOR?”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluird la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo que figura
como anexo |l al presente pliego, asi como los documentos indicados en |os nimeros 2 a 4
para el supuesto de presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacién técnica
(niimero 4) se incluira unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente los
siguientes documentos:

1- Proposicion econdmica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en ¢l nimero 1 del supuesto de
presentacion de un unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo 1.1 a presente

pliego.
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2.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 dela
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas, especificados
en e apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, Si procede,
segun lo dispuesto en € apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de
las variantes of ertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del unico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en e apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, |0
comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran de forma
individual por medios electronicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de tres
dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen. Conforme a lo dispuesto en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacion de las
actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificacion electronica,
siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la
recepcion de la notificacion por el interesado.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor se haré por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos
que realicen la valoracion.
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Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la apertura del sobre que contiene la
proposicion econdémica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion
valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Traslaapertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas,
a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

S la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en € apartado 10 de la clausula
1, se realizard la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima
pujade cadalicitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas,
se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de
desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del o6rgano de contratacion, una
garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al
5 por 100 del precio fina ofertado, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 14 dela
clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7
dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion. En todo caso,
la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 Yy,
en su caso, 217.1 delaLCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para
los contratos, figuran en la pagina web de la Caja de Depositos
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(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la
Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, €
organo de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indicaen € apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa €l otorgamiento de los
documentos necesarios atal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones € adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
Su caso, alo dispuesto en € apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes ala
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
gue sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, hayaindicado
en qué momento y ante qué drgano administrativo presentd los citados documentos, salvo que
conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo |l de este
pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar |os citados documentos, 0 Si se opone a
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su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En todo caso, no podré oponerse a la
consultade los datos que figuren en &l Registro Oficial de Licitadoresy Empresas Clasificadas
del Sector Publico. ASimismo, requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios
electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacion, de
los documentos que se indican a continuacion:

1- Capacidad deobrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en €l Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en €l correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en €l
momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion.

El organo de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.LLF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresadel interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacién utilizara medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicién expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un
estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establ ecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en € Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompanar
el informe de reciprocidad a que serefiere e articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002, de
29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligacionestributariasy con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
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vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Altaen & Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion
con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracidon responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legidativo
2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion
de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
lamisma

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administraciéon Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS “IMPERMEABILIZACION 33
DE CUBIERTAS INCLINADAS Y REFORMA DE LA 1< PLANTA DEL CENTRO POLIVALENTE DE VALLECAS

CENTRO DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERS TARIO INFANTA LEONOR™.

Red

@ HsH @

Hasmindne sin Muns

1
Hicas




Ref: 47/862466.9/24

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Socia, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como criterios de
seleccion:

[ Como criterios sociales

L1 Como criterios ambientales

L1 Como criterios de innovacion

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos’s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en e apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacion profesional, la clasificacion en € grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidon con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que €l
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidon Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el organo de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo €llo sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En e mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
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acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditardn su solvencia econdémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como €l
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone ef ectivamente para
la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacion correspondiente, y no estd incursa en ninguna prohibicion
para contratar. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida
en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los o6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula e funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud
emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion
de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la documentacion
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En este supuesto,
deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su
aptitud para contratar enunciados en esta cldusula.
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6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos
dela Comunidad de Madrid.

1.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme a modelo que figuracomo anexo |.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometido a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes de
los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos
de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Unidon Europea o signatario del Espacio Economico Europeo, la acreditacion de su
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en
la correspondiente lista oficial de operadores economicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, 0 S del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penaidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor
del licitador siguiente, por € orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con
los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en
todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.
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La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas
de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
numero de trabajadores con discapacidad no inferior a 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Socia. Si varias empresas
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior a
indicado, tendré preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que reuna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS “IMPERMEABILIZACION 37
DE CUBIERTAS INCLINADAS Y REFORMA DE LA 1< PLANTA DEL CENTRO POLIVALENTE DE VALLECAS
CENTRO DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERS TARIO INFANTA LEONOR™.

Red

@ HsH @

Hasmindne sin Muns

1
Hicas




Ref: 47/862466.9/24

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca €l empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unioén. En todo caso, la duracidon de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros
gue se indican en € apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el oOrgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables a adjudicatario no se formalizase €l contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo
de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por |0S
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracién econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio deriesgo y ventura.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato,
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que deberé ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obray sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al delafirmadel acta. En & caso de que €l contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar 0 suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente

a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de laLCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
guedando obligado el responsable del contrato adar cuentainmediataala Administracion, que

resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente alafirmade acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) delaLCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6érgano de contratacion dictard la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciaciéon de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidén urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, € plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con e correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, 0 del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en |os supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara la
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persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
gjecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habré de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o e cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, € contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos 0 unidades de obra, € adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que serefierelaclausula
9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en
el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningtn caso el precio o el plazo de la adjudicacion
puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd contestar
en e plazo de un mes alacitada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.
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Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3? del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
mencionaen €l apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, sera mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l
designado.

El contratista guardara y haréd guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
delasobrasy, en su caso, a facultativo designado por la Administracion representante de ésta,
que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendré acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de
cuentadel contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
detrabgo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
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reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongaalo establecido en laLCSPy e RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacidon de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista |os gastos que por estas operaciones se originen,
salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberd ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
alasinstrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por ladireccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 0 €l
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.
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El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ef ectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que ¢l mismo no fuere imputable a
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el o6rgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando € contratista, por causas imputables a mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en € programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion
del contrato o por la imposicidon de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192
delaLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en e apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia
medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al
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contratista las penalidades indicadas en € apartado 20 de la clausula 1, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable a contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que atal efecto se especifican en €l apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata Yy directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcia o cumplimiento defectuoso o de demora en la
gjecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme alo establecido en €l 194.1 delaLCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado e contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con e procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 37,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
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Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
seopongan alaLCSP.

En e apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, € alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en € apartado 21 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensabl es para responder ala causa objetiva que | as haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en €l
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
Sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podréd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en e pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas
en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan alo establecido en dichaley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 delaLCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
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Administracion, incluido € cumplimiento de las obligaciones en materia mediocambiental,
socia o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no
se encuentra incurso en prohibicidon de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante €l que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre
o e perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesiona o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion, conformea modelo
de declaracion responsable multiple que figura como anexo II al presente pliego.

En este caso, s los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de |os indicados nominativamente en lamisma o por referirse a partes de
la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el
parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En e proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
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contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo alo dispuesto en laLey de Infraccionesy Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legidativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquell os subcontratistas 0 suministradores que participen en €l contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro delos plazos de pago |egal mente establecidos
en el articulo 217 delaLCSPy en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 20 de la clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos | os subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
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servir de base para reclamaciones de ningtn género el numero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
€l precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuentalo prevenido en los pliegos paralos abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengard a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacidon por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 delaLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
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Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con €l total de launidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en laformaindicadaen el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales 0 equipos de maquinaria pesada, en la formay con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o gecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el o6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 dela LCSP.

Conforme a lo dispuesto en € articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https.//www.comuni dad.madrid/gobi erno/haci enda/bases-regul ador as-sel eccion-entidades-
financi eras-col aboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a105 dela LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan ala LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por e que se desarrollala
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espaiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
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formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademés de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que laempresa debarealizar parael cumplimiento del contrato, como son |os generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras s este fuera exigible, € IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion
de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no so6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, €
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, lacual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme alo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consgjo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante lavigenciadel
contrato, asume entre sus obligaciones |a de tener trabgjadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, delaplantilladelaempresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Rea Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
aternativas desarroll adas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita
en laclausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
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del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en € que conste el namero de
trabajadores de plantillay copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariaes, en el Reglamento delos
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en laComunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2*
y 6%, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacidn general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informaciéon General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo | .1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus of ertas tal es obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, Si es requerido paraello, en cualquier
momento durante lavigenciadel contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos.
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Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consegjo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos |os ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacioén de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, ala
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
Su asistencia potestativaa mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, €
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregadndose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces €l plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.
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El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo pararemediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratistano lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables a contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore a Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en € articul016.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacidn, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
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lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuesefavorabley los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste |0s reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, ¢l saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista
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la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente a periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la
garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 dela LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando € valor estimado del contrato seainferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retnan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido
en e Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por € que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén
controladas directa o i ndirectamente por otraempresa que no cumplatalesrequisitos, este plazo
se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211y 245 delaLCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanciéon muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esencialesdel contrato
indicadas en este pliego.

La resolucién del contrato se acordaré por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd
incautada la garantia y debera, ademads, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 dela
LCSPy 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

De conformidad con lo establecido en €l apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en
los expedientes de resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerara desestimado
si se ha iniciado a instancia del contratista o se producird su caducidad si ha sido iniciado de
oficio.
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Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

Madrid, a dia de la fecha
POR LA ADMINISTRACION,
LA DIRECTORA GERENTE
Resol. 12/06/2018 B.O.C.M. 19/06/2018
P.A. EL DIRECTOR MEDICO

Firmado digitalmente por: ROLDAN RODRIGUEZ_MARIN ANTONIO JESUS
Fecha: 2024.07.30 14:31

Fdo.: Antonio Jesus Roldan Rodriguez-Marin
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO |.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA*?

Nombre y apellidos de |a personals que firma/n la of erta: DNI/NIE
D./D* <Representante> <DNI>
D./D* <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): 2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante
<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa economica, organizativa, técnica o de produccion
para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6érgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato, se compromete atomar a su car go la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Denominacion/objeto Base imponible % IVA Importe de IVA Importe total

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS INCLINADAS Y REFORMA DE LA 1* PLANTA DEL CENTRO
POLIVALENTE DE VALLECAS, CENTRO DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Fechay firmadd licitador.®
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10 y 11.
2 Se deberd indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.
3 En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposiciéon econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO |.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D /D ———— , con DNI nUMET0 ......oooeevvvvviiiriieiiiieneenn,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EmMPresa).......ooeveeneenenenenivenieneennens]
con NIF .., , dOMICIIIO I ot e
Calle/Plaza ......ccueeviieiiee e , NUMETO.........c........ , participante

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Baseimponible IVA Total

Importe total:

Fechay firmadél licitador.?

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica deberé ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO |1. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE?

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:
| DIV D) i : ,con DNI/NIE n® .........ooooiiial , actuando (en nombre
propio o en representacion del licitador) ...l ,con NIF: .................. , con domicilio
(del licitador) en (calle/plaza/etc.): ......ccccooeeeiinieieieerinceens I | S , poblacion: ... R
provincia:  ...iceeeeieiin. y codigo postal: ... , en calidad de:?

................................................................ , teléfono n°: e, correo electrénico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 159.4.¢c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el pliego
de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

[DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese Y complétese 10 que proceda)]

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para gjercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentraincursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid
y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante
la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Registro de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para ello
y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia o no agrupo empresarid

O Que no pertenece a ningin grupo empresarial (N0 Se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo

1 En el caso de licitaciéon en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracién responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta
el declarante en laempresa.
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42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).
O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: .............couviiiniiiiiiii e,
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo
grupo empresarial (indicar NOMbre/s): .......coovevviiiiiiiiiieeean,

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que esuna empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, a fuero
jurisdicciona extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar € nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional).

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o
adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacién

e Si en la clausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote n®...): ....cooviiiiiiiiii e
- Porimporte de: ...
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): .............coceveenenene...

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratacion)

e Silaejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo promotor
como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar 10s servidores ni 10s servicios asociados a €llos.

O Quetiene previsto subcontratar |0s servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil empresarial
del/delos subcontratistals): ........ccooviiniiiiiiiiiii

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener empleados
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trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50
0 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando
sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y asume la obligacion de contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion
cuando searequerido paraé€lo.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en Su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para recabar
los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que
se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ........................... (firmar
electronicamente).
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ANEXO Il1l. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS

representacion de la emMpPresa ... ......couiu i

con N.LFE.n% ... ,encalidadde (*) ...

Declar a;

- REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION:

O Dias naturales: .........cooeveiiiienenenn..

(La no presentacion en dias naturales supondra la no valoracion de este criterio)

- EXPERIENCIA TECNICAY FORMACION ESPECIFICA:

O Jefe de Obra:
- Nombre de la persona asignada: .............cooeoeviiiiiiiiniiiiinane,
- Formacion profesional o titulacion: ...,

O Encargado de obra:
- Nombre delapersonaasignada: ...............ccoviiiiiiiiiiiiiieenn,
- Experiencia en aflos: ..................

(En la acreditacion de la experiencia del encargado se debera indicar cada obra en la que ha trabajado
como tal, con el aiio/s de la ejecucion de dicha obra)

Fecha

Firmado:

(*) Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa
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