
EXPEDIENTE: 2024-0-040 (A/OBR-029915/2024)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS INCLINADAS Y REFORMA DE LA 
1ª PLANTA DEL CENTRO POLIVALENTE DE VALLECAS, CENTRO 
DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR.

Ref: 47/862347.9/24



1. DEFINICIÓN DEL OBJETO  
 
El presente contrato, tiene por objeto la impermeabilización de las cubiertas inclinadas de 
los casetones de climatización, así como la reforma de la 1ª planta para la ampliación de 
consultas del Centro Polivalente de Vallecas, sito en C/ Cincovillas 5. Todas las 
características técnicas de los trabajos, se especifican en el Proyecto de Obra y en el 
Anexo I de esta propuesta.  
 
2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

 
 
El conjunto de los documentos contiene, además la descripción general y localización de 
las obras, las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales, las 
instrucciones para su ejecución, medición y abono de las unidades de obra y constituyen 
la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 
 
En caso de discrepancia en la interpretación del Proyecto de obra, prevalecerá lo que 
dictamine la Dirección Facultativa encargada de garantizar la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Las empresas licitadoras están obligadas a visitar la zona de obras del centro y para ello 
contactarán con el servicio promotor a través de los siguientes correos: 
 salvador.lopez@salud.madrid.org (Salvador, Jefe Sección mantenimiento) 
 p.perez@salud.madrid.org (Pablo, Ingeniero Técnico) 
Tras la visita, se aportará a los licitadores un certificado de asistencia (Anexo) que deberá 
incluir dentro del sobre único junto con el resto de documentación. Por considerar que el 
conocimiento del lugar de la obra es imprescindible para hacer una oferta adecuada, el 
hospital programará las visitas que crea necesarias, agrupando a las empresas licitadoras. 
Solo se podrán solicitar visitas, hasta 5 días hábiles antes de finalizar el plazo de 
presentación de la documentación. 
 
 
3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
Como marca el Proyecto de Obra, el horario de trabajo será de 9:00 horas a 21:00 horas, 
en días laborables (de lunes a viernes). No obstante, las actuaciones que se van a llevar a 
cabo estarán supeditadas a la disponibilidad del hospital, que podrá paralizar los trabajos 
por algún problema concreto. A su vez, y en casos excepcionales, por motivos de la 
singularidad de algún tipo de trabajo, por solicitud del Hospital, por solicitud del 
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adjudicatario para mejora de los plazos, o por cualquier otro motivo justificado, se podrá 
trabajar sábados, domingos o en horario nocturno. Todos estos trabajos fuera del horario 
normal, estarán incluidos por el adjudicatario en su oferta. 
 
El Centro de Salud donde se van a efectuar los trabajos, permanecerá abierto con actividad 
asistencial, durante la duración de los mismos. En ningún momento se podrá ver afectada 
dicha actividad, pudiendo en algún caso el hospital o la dirección facultativa (si fuera 
necesario), paralizar parcial o totalmente la obra hasta la solución del problema, no 
afectando a los plazos establecidos. La apertura y el cierre del centro de trabajo 
corresponderá al personal del Hospital. 
 
En cualquier caso, se tratará siempre de no perjudicar la labor asistencial de los 
trabajadores ni el paso del resto de usuarios del centro, por lo que se deberá sectorizar 
la zona de trabajo convenientemente y se utilizarán todos los medios necesarios según 
las indicaciones de los protocolos para la prevención y el control de infecciones, así como 
los prescritos por los Servicios de Medicina Preventiva y de Prevención de Riesgos 
laborales del Hospital Universitario Infanta Leonor 
 
El desarrollo de las obras, se ajustará a lo descrito en el Proyecto, donde se indica los 
trabajos a realizar y las zonas de actuación, y al programa de trabajo presentado por el 
Contratista. La Dirección Facultativa estará constantemente informada de las previsiones, 
actuaciones e incidencias del trabajo. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán conforme a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad impartan la Dirección Facultativa, o el Coordinador de Seguridad y 
Salud, dentro de las limitaciones presupuestarias.  
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
 
Cuando la Dirección Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un carácter de 
urgencia, exigirá su fecha de comienzo y terminación. Si el Contratista deja pasar la fecha 
prevista, reflejada en una orden por escrito, la Dirección Facultativa podrá hacer ejecutar 
los trabajos por otra entidad y se procederá según penalizaciones reflejadas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. 
 
El Contratista mantendrá la obra completamente limpia en todas sus partes, incluso 
acopios, debiéndola conservar en tales condiciones hasta la recepción provisional en que 
efectuará una limpieza definitiva. Los costes de dichas limpiezas serán a su cargo. 
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La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de 
los documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean 
imprescindibles, se considerarán como si estuvieran tratados explícitamente. 
 
Las obras durarán el plazo previsto por la empresa adjudicataria en su oferta técnica. En 
dicho plazo se entenderá incluido la limpieza final de obra, las pruebas necesarias para 
garantizar la correcta ejecución, así como la corrección de los defectos observados en la 
recepción provisional y la entrega de la documentación final. 
 
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

 
El adjudicatario correrá con los gastos derivados de la obtención de los permisos 
necesarios en su caso para la ejecución de la obra (Licencia, Acto comunicado, ICIO, 
etc.). Por otro lado, gestionará los mismos y actuará en nombre de la Propiedad. 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de Seguridad y Salud antes del inicio 
de la ejecución concordante con la documentación presentada a la licitación. 
 
En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adjudicataria deberá rellenar 
y cumplir el dades empresariales en materia de 

 que dispone el hospital. Una vez realizada la firma del contrato, se 
pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de RR.LL. del Hospital para 
cumplimentar dicho formulario y entregar toda la documentación requerida. 
 
La empresa asignará a la obra un Jefe de Obra y un encargado. 

- El jefe de obra, estará cualificado y actuará como enlace único con la Propiedad 
y con la Dirección Facultativa. 
- El encargado de obra, tendrá la obligación de permanecer en todo momento en 
el lugar de trabajo mientras se esté desarrollando este. En caso de ausencia 
injustificada, se le aplicará a la empresa las penalidades correspondientes. 

Si fuera necesario sustituir cualquiera de estos 2 trabajadores, la empresa adjudicataria 
deberá comunicarlo tanto a la dirección facultativa como a la propiedad justificando 
debidamente las causas. 
 
No se aceptarán modificaciones del proyecto, y las que pudieran surgir durante los 
trabajos, deberán ser primero aceptadas por la dirección facultativa para poder llevarse a 
cabo. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales y materiales suficientes para ello. 
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Al finalizar las actuaciones y antes de proceder a la recepción de las mismas, se aportará 
por parte de la empresa adjudicataria, la documentación final de obra, donde se incluirá, 
al menos, todos los planos, fichas de materiales, legalizaciones correspondientes y 
cualquier documentación técnica generada como consecuencia de esta obra. Toda la esta 
documentación, deberá ser entregada en soporte papel y digital. 
 

 

      Madrid, a día de la fecha 
      POR LA ADMINISTRACIÓN, 
      LA DIRECTORA GERENTE  

Resol. 12/06/2018 B.O.C.M. 19/06/2018 
P.A. EL DIRECTOR MÉDICO 
 
 

 
 
 
                          Fdo.: Antonio Jesús Roldán Rodríguez-Marín 
 
 
 
CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA
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ANEXO (VISITA DE OBRA) 
 
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA VISITA OBLIGATORIA A LAS 

INSTALACIONES OBJETO DE LAS OBRAS 

 

D. 

nombre propio o en representación de la empresa 

 

 

DECLARA: 

Que la citada empresa tiene la voluntad de presentar propuesta al procedimiento de licitación 

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS INCLINADAS Y REFORMA 

DE LA 1ª PLANTA DEL CENTRO POLIVALENTE DE VALLECAS, CENTRO 
DEPENDIENTE DEL H.U. INFANTA LEONOR  

 

SE CERTIFICA: 

Que dicha empresa ha asistido a la visita obligatoria a las instalaciones objeto de las obras, de 

conformidad con lo establecido en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el 

procedimiento de licitación indicado con anterioridad. 

 

A efectos de que quede constancia de lo anterior, 

 

 

 

 

 

   

Fdo.:  

Servicio de Mantenimiento  
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