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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE OBRAS DE: EJECUCION DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD
DE CRITERIOS, n° exp A/OBR-006620/2024: A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1.-

Definicién del objeto del contrato:
Ejecucién de las obras de construcciéon de Centros de Salud de Atencion Primaria.

El objeto del contrato se ha de realizar conforme al Proyecto Basico y de Ejecucién de cada
centro que se adjunta con esta propuesta

Divisién en lotes: Si

Numero y denominacion de los lotes:

LOTE 1

DIRECCION ASISTENCIAL CENTRO POBLACION SUPERFICIE CONSTRUIDA
Norte CS EL MOLAR EL MOLAR 1.628,00 m2

Norte CS DEHESA VIEJA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3.450,37 m2

Norte CS FUENCARRAL MADRID 5.177,00 m2
TOTAL 10.255,37 m2
LOTE 2

DIRECCION ASISTENCIAL CENTRO POBLACION SUPERFICIE CONSTRUIDA
Sur CS VALDEMORO 3 VALDEMORO 1.447,30 m2

Sur CS LA TENERIA PINTO 2.924,92 m2

Sur CS CAMPO DE TIRO LEGANES 2.728,00 m2

Qeste CS BARRIO HOSPITAL FUENLABRADA FUENLABRADA 2.628,99 m2
TOTAL 9.729,21 m2

LOTE 3

Noroeste CS CERRO DE LOS GAMOS POZUELO DE ALARCON 2.619,75 m2
Centro CS ABRANTES MADRID 4.503,53 m2
Centro CS PUERTA DEL ANGEL MADRID 3.570,76 m2
TOTAL 10.694,04 m2
LOTE 4

DIRECCION ASISTENCIAL CENTRO POBLACION SUPERFICIE CONSTRUIDA
Este CS QUINTA DE LOS MOLINOS MADRID 2.437,01 m2

Este CS VALDEBEBAS MADRID 5.049,90 m2

Este CS SOTO DEL HENARES TORREJON DE ARDOZ 2.089,33 m2
TOTAL 9.576,24 m2
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LOTES
DIRECCION ASISTENCIAL CENTRO POBLACION SUPERFICIE CONSTRUIDA
Sureste CL TIELMES TELMES 939,94 m2
Sureste CS ENSANCHE DE VALLECAS Il MADRID 4.991,68 m2
Sureste CS VALDERRIBAS MADRID 5.000,62 m2
TOTAL 10.932,24 m2

CPV: 45215100-8 Trabajos de construccién de edificios relacionados con la salud

Numero maximo de lotes a que los licitadores podran ofertar: DOS LOTES
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: UN LOTE

El lote se adjudicara secuencialmente a la oferta mas ventajosa, es decir, la de mayor
puntuacion.

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero
de lotes, que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: se le adjudicaran el de mayor
importe, siendo la adjudicataria del resto, la siguiente empresa con mayor puntuacién.

No se tendra en cuenta la norma de maximo de lotes establecido a adjudicar, si algun lote se
declarara desierto. En este caso, se adjudicara a la oferta que haya tenido mejor puntuacién en
dicho lote.

Admision de ofertas integradoras: No
Situacion: Segun ANEXO IV

Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

SERVICIO MADRILENO DE SALUD

CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION P° de la Castellana, 280 28046-MADRID
POSTAL
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del SERMAS
CODIGO DIR3 A13013782
DIRECCION C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid
POSTAL

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD

DENOMINACION

Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del SERMAS

CcODIGO DIR3 A13013782
DIRECCION C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid
POSTAL

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

DIRECCION

C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 — Madrid

POSTAL
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Direccion Técnica de Obras,
Mantenimiento y Servicios Generales — Unidad de Proyectos y Obras.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado
Presupuesto
Base imponible: 94.071.221,16 euros
Importe del .V.A.: 19.754.956,45 euros
Importe total: 113.826.177,61 euros
El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia: NO

Distribucion Anualidades:

LOTE 1:

Anualidad Programa Econdmica Importe
2025 312B 62101 13.021.215,27 €
2026 312B 62101 10.641.679,18 €
LOTE 2:

Anualidad Programa Econdémica Importe
2025 312B 62101 17.549.556,24 €
2026 312B 62101 9.226.735,49 €
LOTE 3:

Anualidad Programa Econdmica Importe
2025 312B 62101 9.965.883,05 €
2026 312B 62101 11.275.832,08 €
LOTE 4:

Anualidad Programa Econdémica Importe
2025 312B 62101 15.033.920,72 €
2026 312B 62101 6.613.962,04 €
LOTE 5:

Anualidad Programa Econdémica Importe
2025 312B 62101 9.322.347,88 €
2026 312B 62101 11.175.045,66 €
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Proyecto de Inversion: Se adjunta ANEXO V con n° de proyecto y anualidades por centro

Presupuesto base de licitacion de los lotes:

LOTE 1

DIRECCION IMPORTE DE LICITACION DE
ASISTENCIAL CENTRO LA OBRA DE CONSTRUCCION

Norte CS EL MOLAR - EI Molar 4.168.746,30 €
Norte CS DEHESA VIEJA - San Sebastian de los Reyes 6.039.923,37 €
Norte CS FUENCARRAL - Madrid 13.454.224,78 €
TOTAL (CON IVA) 23.662.894,45 €
| OTE 2
DIRECCION IMPORTE DE LICITACION DE
ASISTENCIAL CENTRO LA OBRA DE CONSTRUCCION
Sur CS VALDEMORO 3 - Valdemoro 2.776.470,36 €
Sur CS LA TENERIA - Pinto 7.106.837,32 €
Sur CS CAMPO DE TIRO - Leganés 8.227.846,79 €
Oeste C.S. BARRIO HOSPITAL FUENLABRADA - Fuenlabrada 8.665.137,26 €
TOTAL (CON IVA) 26.776.291,73 €
LOTE 3
DIRECCION IMPORTE DE LICITACION DE
ASISTENCIAL CENTRO LA OBRA DE CONSTRUCCION
Noroeste CS CERRO DE LOS GAMOS - Pozuelo de Alarcén 6.924.089,96 €
Centro CS ABRANTES - Madrid 7.024.564,40 €
Centro CS PUERTA DEL ANGEL - Madrid 7.293.060,77 €
TOTAL (CON IVA) 21.241.715,13 €
LOTE 4
DIRECCION IMPORTE DE LICITACION DE
ASISTENCIAL CENTRO LA OBRA DE CONSTRUCCION
Este CS QUINTA DE LOS MOLINOS - Madrid 5.614.116,12 €
Este CS VALDEBEBAS - Madrid 9.324.226,85 €
Este CS SOTO DEL HENARES - Torrejon de Ardoz 6.709.539,79 €
TOTAL (CON IVA) 21.647.882,76 €
| OTE 5
DIRECCION IMPORTE DE LICITACION DE
ASISTENCIAL CENTRO LA OBRA DE CONSTRUCCION
Sureste CL TIELMES - Tielmes 1.886.691,04 €
Sureste CS ENSANCHE DE VALLECAS Il - Madrid 8.358.564,53 €
Sureste CS VALDERRIBAS - Madrid 10.252.137,97 €
TOTAL (CON IVA) 20.497.393,54 €

Presupuesto desglosado por lotes: Ver Anexo VI

Anualidad corriente: Programa Econdémica Importe
312B 62101 0

Presupuesto para conocimiento de la Administraciéon: 113.826.177,61 €
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El presupuesto para conocimiento de la Administracion se obtiene por la suma de los gastos
correspondientes al estudio y elaboracion del proyecto, del presupuesto de las obras y del
importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios,
derechos reales y servidumbres afectados, en su caso.

Dicho presupuesto recoge en sus cuadros de precios unitarios y descompuestos, el desglose
y justificacion de todos los costes de ejecucion material de las distintas unidades de obra,
incluyendo los costes laborales.

Estudios y Proyectos Ya elaborado
Expropiaciones: No necesarias
Servicios afectados: No previstos

Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP): 94.071.221,16 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Para calcular el valor estimado, al
tratarse de un contrato de obras, se ha tomado el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el
Valor Afdadido. En este importe se han tenido en cuenta los costes derivados de las normativas
laborales vigentes, los costes de materiales, la ejecucion material de las distintas unidades de
obra, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

5.- Sistema de retribucion: Precios Unitarios
6.- Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: Si

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
[1 Como criterios sociales

[1 Como criterios ambientales

[]  Como criterios de innovacion

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

De acuerdo con el articulo 36 apartado 1, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se ha considerado que los empresarios licitadores deben estar clasificados en los
siguientes subgrupos y categorias.
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LOTE 1:
Grupo: C
Subgrupo: 2y4
Categoria del contrato R.D. 1098/2001: 6
LOTE 2:
Grupo: C
Subgrupo: 2y4
Categoria del contrato R.D. 1098/2001: 6
LOTE 3:
Grupo: C
Subgrupo: 2y4
Categoria del contrato R.D. 1098/2001: 6
LOTE 4:
Grupo: C
Subgrupo: 2y4
Categoria del contrato R.D. 1098/2001: 6
LOTE 5:
Grupo: C
Subgrupo: 2y4
Categoria del contrato R.D. 1098/2001: 6

Compromiso de adscripcion:

Ademas de acreditar la solvencia o clasificacién y de acuerdo con el Articulo 76 de la LCSP, el
licitador presentara declaracion responsable del representante legal de la empresa haciendo
constar que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello, garantizando el cumplimiento de las siguientes
especificaciones durante la vigencia del contrato.

Este compromiso se concretara con una declaracion sobre la dedicacion o adscripcién de los
medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del contrato y como minimo,
indicacién de los nombres, cualificacion y experiencia profesional, del personal que se adscribe,
en las siguientes condiciones:
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PARA CADA LOTE:
Adscripcién al menos de:

Un jefe de obra por cada centro de salud (con titulacion técnica de ingeniero,
arquitecto o arquitecto técnico)

Dos jefes de produccion por cada centro de salud (al menos con titulacion
universitaria técnica o grado o técnico superior en formacién profesional
especialidad edificacion)

Un responsable de Seguridad y Salud centro de salud (con titulaciéon de arquitecto
técnico, ingeniero en edificaciéon o similar, o con Titulacién habilitante)

Un responsable de Calidad por centro de salud (al menos con titulacion universitaria
técnica o grado o formacién acreditada en materia de control de calidad de materiales
y obras de edificacion)

Un encargado de obra por cada centro de salud

Todos ellos tendran dedicacion total y experiencia minima de 5 afos, y en concreto en obras
similares a las del objeto del contrato. Como obras similares se entenderan obras de edificios,
de importe, cada una, igual o superior a cada centro de salud de este contrato.

Cada una de estas tareas sera desempenada por personas diferentes

El propuesto adjudicatario debera acreditar los medios personales mediante documentacién
justificativa, adjuntando la vida laboral y curriculum vitae, donde figuren que los citados técnicos con
los requisitos exigidos, seran los adscritos para su participacion en la obra.

Este compromiso quedara integrado en el contrato, atribuyéndosele el caracter de obligaciéon esencial
a los efectos previstos en el articulo 211.1 de la LCSP, siendo parte integrante del contrato que de la
adjudicacién de este expediente se derive.

Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Acreditacién de la solvencia técnica o profesional por LOTE

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es la ejecucion de una obra, se han considerado como
mas ajustados para acreditar la solvencia técnica de los empresarios licitadores los apartados del
Articulo 88 de la Ley de Contratos del Sector Publico sefialados a continuacion:

- Articulo 88.1.a) LCSP: Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucién; estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.
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Criterio de seleccion:

88. 1.a). Los licitadores acreditaran la solvencia técnica y profesional mediante
relacion de obras ejecutadas en los ultimos cinco afios, que sean del mismo grupo de
clasificacion que el correspondiente al contrato, cuyo importe anual acumulado en el afio
de mayor ejecucion sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del
contrato.

- Articulo 88.1.b) LCSP: Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las
obras acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacién.

Criterio de seleccién:

o Personal técnico: Los licitadores presentaran una Declaracion del representante
legal de la empresa en la que se indigue el personal técnico de que dispone la
empresa, con su cualificacion profesional, asi como los organismos técnicos, estén
0 no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las
obras, especialmente los encargados del control de calidad.

DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES CON CARACTER CONFIDENCIAL

De conformidad con lo establecido en el articulo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras
tendran que indicar motivadamente de forma expresa y precisa, mediante memoria o informe
técnico razonado, suscritos ambos por técnico competente, qué informacién o documentos
presentados referidos a secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las
ofertas, conforme los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea
sobre el alcance de confidencialidad del “Know-how” o secretos empresariales cuya difusion a
terceros pueda ser contraria a sus interese comerciales legitimos, perjudicar la leal
competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley de Protecciéon de Datos de Caracter Personal, conforme a su parecer,
son constitutivos de ser considerados confidenciales, y en su caso, de estar sometida la
informacion al régimen de Propiedad Intelectual o de Propiedad Industrial, ademas, deberan
aportarse las referencias acreditativas de su Inscripcibn y reconocimiento en los
correspondientes registros.

Por ello, NO SERAN ADMISIBLES DECLARACIONES GENERICAS DE
CONFIDENCIALIDAD, NI QUE DECLAREN CONFIDENCIAL LA TOTALIDAD DE LA OFERTA
TECNICA Y/O INFORMACION QUE APAREZCA PUBLICADA EN CUALQUIER MEDIO.

Ademas de la justificacion anteriormente referida, la documentaciéon que sea declarada
confidencial debera presentarse en DOCUMENTO SEPARADO indicandose claramente en el
propio documento el caracter confidencial del mismo. EN EL CASO DE QUE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL SE PRESENTE JUNTO A OTRA QUE NO LO SEA EN UN
MISMO DOCUMENTO, SE PUBLICARA ESTE EN SU INTEGRIDAD. Igualmente debera
indicarse en la plataforma electrénica el caracter confidencial del documento.
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DE NO APORTARSE LA DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD, ASi COMO LA INFORMACION
DECLARADA CONFIDENCIAL, EN LOS TERMINOS Y EN LA FORMA ARRIBA DESCRITOS, SE
CONSIDERARA QUE NINGUN DOCUMENTO O DATO POSEEN CARACTER CONFIDENCIAL, Y
SE PROCEDERA A LA PUBLICACION DE LA TOTALIDAD

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién anticipada: NO
Tramitacién: urgente
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacién
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como criterios de adjudicacion:
1 Como criterios sociales
[ Como criterios ambientales
[1 Como criterios de innovacion

CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES: Ponderacion 70 puntos

1. Precio: 70 puntos

PL =70 x /ﬂ
A-C

PL = Puntuacion otorgada al licitador
A = Precio de licitacion

B = Oferta a valorar

C = Oferta mas econémica

CRITERIOS CUALITATIVOS: Ponderacion 30 puntos

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR

APLICACION DE FORMULAS: Ponderacion 30 puntos

1.- Incremento equipo de obra 10 puntos
2.- Plazo de ejecucion 5 puntos
3.- Ampliacién de garantia 5 puntos
4.- Incremento control de calidad 2 puntos
5.- Medidas ambientales 5 puntos
6.- Medidas en materia de seguridad y salud 3 puntos
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Se adjunta informe justificativo de los criterios cualitativos (documento 3)

1.- Incremento del equipo de Obra: hasta 10 puntos.

Segun se indica en el compromiso de adscripcion al contrato de medios personales, en las mismas
condiciones:

MEDIOS PERSONALES ADICIONALES EN CADA CENTRO DEL LOTE PUNTOS LOTE

1 jefe de obra adicional por cada centro del lote

1 jefe de produccion adicional por cada centro del lote

1 responsable de calidad por cada centro del lote

2
2
1 responsable de seguridad y salud adicional por cada centro del lote 2
2
2

1 encargado adicional por cada centro del lote

Solo se otorgaran los “PUNTOS LOTE” indicados en la tabla si se ofertan esos “MEDIOS
PERSONALES” para todos los centros de salud que integran cada lote.

Para que se le asigne la puntuacién debe poner un personal adicional del puesto concreto en todos
los centros del lote.

Esta propuesta tendra caracter contractual y por tanto serd de obligado cumplimiento para el
adjudicatario.

2.- Plazo de ejecucion: hasta 5 puntos

Valoracion del plazo propuesto para la ejecucién de las obras, evaluado por cada centro de salud,
apreciandose como optima la oferta con mayor porcentaje de reduccion de plazo

R, Ry Ry
=L =2 4 ...
¥ B Z(Pl PZ Pn )
licitador — n

P=5x (Xlicitador)

Xmax

R_n=Reduccién del plazo de ejecucion ofertado por el licitador para cada Centro de Salud. Se
valorara en meses.

P_n= Plazo de ejecucion de cada Centro de Salud. Los datos se obtienen del Anexo V.

n = Numero de centros de salud incluidos en el Lote.

X_licitador = Media de los porcentajes de reduccion de plazo para cada uno de los centros
englobados en el Lote ofertados por el licitador.

X_méax = Maximo porcentaje medio de reduccion de plazo ofertado para dicho Lote, considerando
como maximo el 10 % del plazo de ejecucion definido en la licitacion

P = puntuacién que obtiene el licitador en el criterio para el Lote correspondiente. Maximo 5 puntos.

Se podra desestimar aquella reduccion del plazo que sea materialmente inviable, asignandole
puntuacion nula en este apartado.
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En este sentido, segun estudio técnico de viabilidad realizado se entiende como asumible una
reduccion respecto del plazo de licitacion de un 10%.

Los licitadores deberan argumentar las condiciones especiales que les permitan la reduccién del
plazo de licitacion dentro de la horquilla anterior: asignacion adicional de recursos, fases de la obra,
acopio anticipado, etc.

La presentacion de reduccion de plazo sin justificacion supondra la no asignacién de puntos.

Se considerara ademas un plazo de ejecucion inviable aquel que supere en 3 unidades porcentuales
(10 % la media) de todas las reducciones ofertadas para un centro de salud, en este caso no se
adjudicaran puntos al licitador que incurra en temeridad.

Dentro de este limite se le dara la mayor puntuacién a la empresa que presente un porcentaje de
reduccién de plazo mayor en el conjunto del Lote, puntuando al resto de ofertas de manera
proporcional segun la férmula. Esta propuesta tendra caracter contractual y por tanto sera de obligado
cumplimiento para el adjudicatario.

3.- Ampliacion de garantia hasta 5 puntos

Ampliacién de plazo de garantia del licitador para

.. todos los centros el lote
Puntuacion

licitador X5

Mayor ampliacion de plazo de garantia de todas las
ofertas presentadas

Dado el caracter del criterio a valorar se ha estimado oportuno la eleccion de una féormula que
determine una puntuacién proporcional a las propuestas, siguiendo los siguientes criterios:

Se valoraran con la maxima puntuacion de este apartado las ofertas de los licitadores que propongan
mas meses de garantia adicional de obra, por cada lote, con un maximo de 5 afios (60 meses),
correspondiente con el objeto de esta contratacién. La ampliacion de plazo de garantia se valorara
por lote y por tanto la ampliacion del plazo ofertado sera el mismo para todos los centros del lote.

No se valorara en este apartado, las ofertas de los licitadores que no propongan garantia adicional.

Esta propuesta tendra caracter contractual y por tanto sera de obligado cumplimiento para el
adjudicatario.

4.- Incremento control de calidad (2 puntos)

Se valoraran las ofertas que las empresas licitadoras presenten por cada lote, en relaciéon con los
gastos derivados de la realizacion de ensayos de control de calidad y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, por un importe superior al 1 % del
precio de la obra establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con un limite maximo del 3%.
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Documentacion acreditativa: Documento de compromiso firmado indicando el incremento porcentual,
segun la siguiente tabla.

PORCENTAJE PARA TODOS LOS CENTROS DEL LOTE PUNTOS POR LOTE
1,5% 0.5
2% 1
2,5% 1.5
3% 2

Dicho compromiso debera indicar que el incremento porcentual es sobre el coste econdmico total
propuesto en relacién al control de calidad de cada uno de los centros integrantes del lote.

El incremento de control de calidad se valorara por lote y por tanto el incremento ofertado sera el
mismo para todos los centros del lote.

Esta propuesta tendra caracter contractual y por tanto sera de obligado cumplimiento para el
adjudicatario.

5.- Medidas ambientales (5 puntos)
Se valoraran cada una de las siguientes medidas ambientales que la empresa se comprometa a
adoptar durante la ejecucion de la obra por cada centro de salud:

MEDIDA 1 (2 puntos):
Compromiso de disponer en obra de barreras acusticas portatiles o fijas en trabajos que produzcan
ruidos excesivos.

MEDIDA 2 (1 punto)
Compromiso de utilizacién de materiales con etiquetas ecolégicas

MEDIDA 3 (1 punto)
Compromiso de actuacién en las demoliciones en la mitigacion de la produccion de polvo mediante
la utilizacion de medios mecanicos que minimicen dicha produccién y medidas atenuadoras

MEDIDA 4 (1 punto)

Compromiso de que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos establecida en el Estudio de
Gestion de residuos esté cubierta y protegida de la lluvia, y que el suelo esté impermeabilizado y
formando cubeto, en previsidén de posibles derrames.

El resultado total de los puntos se dividira por el nimero de centros de salud de cada lote.

Esta propuesta tendra caracter contractual y por tanto serd de obligado cumplimiento para el
adjudicatario.

6.- Medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo (3 puntos)

Se valora la certificacion de la ISO 45001 o equivalente que tengan implantado un Sistema de gestién
de la Seguridad y Salud en el trabajo, que ayuda a prevenir lesiones y deterioro de salud de los
empleados convirtiendo la empresa en un lugar seguro para los trabajadores en términos de
prevencion de riesgo laborales (3 puntos).
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Para la acreditacion del cumplimiento de los criterios de adjudicacion se debera aportar la siguiente
documentacion:

1.- Incremento equipo de obra

Acreditacion: en el acta de inicio de obra hasta la finalizacién de la obra.

4.- Incremento control de calidad

Acreditacion: en el desarrollo de la obra por la Direccion Facultativa y el equipo técnico desde
el inicio de la obra hasta su finalizacion, se documentara en el acta.

5.- Medidas ambientales

Acreditacion: en el desarrollo de la obra por la Direccion Facultativa y el equipo técnico desde
el inicio de la obra hasta su finalizacion, se documentara en el acta.

6.- Medidas en materia de seguridad y salud

Acreditacion: durante el periodo de ejecucién de la obra el certificado debera estar

vigente.

Total, Puntuacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato: 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracién a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién
de valores anormales, el Criterio Precio, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha
circunstancia, los siguientes:

11.-

12.-

13.-

14.-

= Si se presentase un unico licitador se considerara que incurre en valor anormal o
desproporcionado si su oferta es inferior al presupuesto de licitacion en mas de diez
unidades porcentuales.

= En el caso que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o anormal,
las que sean inferiores en mas de siete unidades porcentuales a la media aritmética de las
proposiciones presentadas.

Documentacion técnica a presentar en relaciéon con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

Declaraciones responsables segun los criterios establecidos en el punto anterior.

Garantia provisional.
Procede: Sl, 3% del importe base de licitacion por lote.

Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

Medios electronicos.

Licitacion electrénica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Si

En el Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid (URL https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de licitacion

electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben
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15.-

16.-

17.-

tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 11 de este pliego.

Subasta electrénica.

Procede: NO

Garantia definitiva.

5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite:NO

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

Pélizas de seguros.
Proceden: Si

En la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de la Ordenacion de la edificacion, en su articulo 17
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificaciéon se recogen
los requerimientos que justifican las siguientes pélizas.

Péliza Uno:

Péliza de Seguro a todo riesgo de construccion y seguro de Responsabilidad Civil Profesional
que garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra
y durante su realizaciéon. Debera incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacion
patronal cruzada (darfios personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizara los riesgos de dafios a la obra
durante su ejecucion. Esta poéliza incluira, ademas un periodo de mantenimiento de un minimo
de 12 meses y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes.

El Importe minimo de la pdéliza sera de 1.000.000 € por centro de salud.

La pdliza se presentara en el momento de la formalizacion del contrato, incluyendo su
justificante de pago. El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene
en vigor la citada péliza, aportando documentacion de estar al corriente del pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultara al érgano de contratacién para proceder a la
retencion del abono de las certificaciones y, en su caso, a instar la resolucién del contrato.

Péliza Dos:

Pdliza de Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, a presentar en el acto de
recepcion de la obra, para garantizar:

a) durante los tres primeros afios, el resarcimiento de los dafios materiales que puedan
acontecer en relacion a vicios ocultos o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio, segun el apartado 1 letra c) del articulo 3 de la Ley de
Ordenacién de la Edificacion.

b) durante quince afios el resarcimiento de los dafios materiales causados en el edificio por
vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
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18.-

19.-

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y estabilidad del edificio, asi como los debidos a vicios ocultos, de
acuerdo con el articulo 244 de la LCSP.

El importe de la poliza sera el 100 por 100 del coste final de la ejecucién material de la obra.

El pago de las primas correspondientes correra a cargo del adjudicatario.

Plazo de ejecucion.

Total: a contar desde el Acta de Comprobacion del Replanteo y autorizacién del Inicio de Obra.
Segun ANEXO VI

Recepciones parciales: Sl

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte
proporcional de la garantia definitiva.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como condiciones especiales de
ejecucion:

[] Como criterios sociales

] Como criterios ambientales

[1  Como criterios de innovacion

Condiciones especiales de ejecucion:

Segun indica el articulo 202 de la LCSP, las condiciones especiales de ejecucion del presente
procedimiento se solicitaran para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo
de Economia sostenible, asi como para la mejora de los valores medioambientales y una gestion
racional de los recursos naturales.

El adjudicatario debera promover el empleo de productos alternativos, materiales y métodos menos
agresivos para el medio ambiente, con menores caracteristicas de toxicidad, a fin de reducir la
produccion de residuos peligrosos.

La empresa adjudicataria debera presentar un plan sobre el empleo de dichos productos en los 10
dias siguientes a la formalizacién del contrato y debera ser aprobado por la Direccion Técnica de
Obras, Mantenimiento y Servicios de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria y por la Direccion
Facultativa.

La adjudicataria, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida condicién durante toda la
duracién de la ejecucién del contrato incluyendo la aportacion de toda la documentacion relacionada
con el desarrollo de este plan en el plazo de 10 dias anteriores a la comunicacion de la finalizacion
de la obra.

El seguimiento de su correcta ejecucion sera llevado a cabo por la Direccion Facultativa desde el
comienzo de las obras hasta su finalizacion. Asimismo, a lo largo de toda la ejecucion del contrato
podran realizarse las comprobaciones del cumplimiento de dicho plan por parte de los responsables
del contrato por parte de la Administracion.

18

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
AJOBR-006620/2024



***** **

Gerencia Asistencial
Comunidad de Atencién Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

20.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: En caso de empate de ofertas, se
aplicaran los criterios de adjudicacion y de desempate establecidos en la Clausula 17 de este
Pliego.

En caso de persistir el empate se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

1. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
2. El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

21.- Penalidades.
Incumplimiento de los criterios cualitativos

Se definird como incumplimiento muy grave: no disponer o aporta los medios personales
adicionales en cada centro o en cualquiera de los centros del lote.

Se definira como incumplimiento grave: no cumplir con el plazo de ejecucion ofertado en el
criterio de adjudicacion

Se definira como incumplimiento leve:

- Incremento control de calidad: no realizar el porcentaje ofertado

- Medidas ambientales: no cumplir las medidas ofertadas

- Medidas en materia de seguridad y salud: no disponer del certificado durante la ejecucion
de la obra

Incumplimiento por demora

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias
del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la
proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades.

Incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato

De conformidad con lo previsto en el articulo 192.2 de la LCSP, cuando el contratista, por
causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolucién o por la imposicién de una penalizacién del 100
por 100 del importe de la prestacion no ejecutada.

Incumplimiento por ejecucién defectuosa del contrato

Atendiendo al articulo 192.1 de la LCSP, se podran imponer penalidades al contratista por
incumplimiento defectuoso del contrato, segun la siguiente gravedad de incumplimiento:
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a) Incumplimiento muy grave

Desarrollo de los trabajos necesarios para la ejecucién del contrato por personal sin la
titulacion o habilitacién exigida en funcién del trabajo a realizar.

Ejecucion deficiente de unidades de obra, se entiende por toda aquella ejecucion contraria a
lo indicado a las normas de obligado cumplimiento conforme a lo indicado en la
documentacion del proyecto de ejecucion de obra (anexo de normativa de obligado
cumplimiento).

Reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un
incumplimiento grave.
b) Incumplimiento grave

Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
responsable del control de calidad en la ejecucién de las obras.

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administraciéon o la Direccidon Facultativa de
las obras, respecto a la correcta ejecucién del contrato.

Reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

¢) Incumplimiento leve
Falta de colaboracion con la Direccién Facultativa o con la Administracion contratante.
Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades sera el siguiente:

Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100 hasta el 10
por 100 del precio de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100 hasta el 5
por 100 del precio de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento leve sera sancionado con carta de apercibimiento.

Por incumplimiento de la normativa vigente relativa a la seguridad y salud en el trabajo y
la de accesibilidad, se penalizaran segun el régimen sancionador especifico en la normativa
sectorial.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual, final o garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las
cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato,
de acuerdo con el articulo 192.1 de la LCSP.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes

El compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales y materiales suficientes
para la ejecucion del contrato quedara integrado en el contrato, atribuyéndosele el caracter
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de obligacién principal a los efectos previstos en el articulo 211.f de la LCSP, por lo que su
incumplimiento dara lugar a la resolucion del contrato.

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Su incumplimiento constituira causa de resolucion del contrato.

Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion

El hecho de que el adjudicatario no comunique por anticipado y por escrito la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
y la identidad del subcontratista, podra dar lugar a la imposicién al adjudicatario de una
penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte de la obra subcontratada.

La falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista podra dar lugar a la imposicion al
adjudicatario de una penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte de obra
subcontratada.

Incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

De conformidad con lo previsto en el articulo 217 de la LCSP, el incumplimiento de los pagos
en plazo a los subcontratistas o suministradores podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion
al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del valor del contrato no abonado al
subcontratista, sin que su cuantia, por el conjunto de supuestos previstos, pueda superar el
10% del precio del contrato,

22.- Modificaciones previstas del contrato: NO

23.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No se establecen
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

24.- Régimen de pagos.

Expedicidn de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

25.- Revision de precios.
Procede: NO

26.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitaciéon: 2.000 €

27.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista: No
procede

28.-  Plazo de garantia: 2 afios que se computaran a partir del dia siguiente a la recepciéon
de obras, de cada uno de los centros de salud concluido.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que
no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcién de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracién,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacién, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo I, seccién segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado
en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero
maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador
pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el indicado.
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Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ningun caso
superara el presupuesto base de licitacién. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 29 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de
la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesién, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo
Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el
Fondo de Asilo, Migracién e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo
Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones
cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2014-2020.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6érgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la

Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet (URL):
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO lIl. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.
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Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abiril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su
solvencia economica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccidon de las empresas. El cumplimiento de dichos
criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion
de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacién de
los articulos 131.2, 145 y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del contrato se
celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la
LCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos que deberan
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permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada
en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacidon mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracién de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del
contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara compuesto por
un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios dependientes del érgano de
contratacién, pero, en ningun caso, podran estar adscritos al érgano proponente del contrato al que
correspondera realizar la evaluacion de las ofertas. Su designacion o el procedimiento para efectuarla
0, en su caso, la designacién del organismo técnico especializado se establece en el apartado 10 de
la clausula 1, debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a
cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto
para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los licitadores
deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia provisional
por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el 106 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se encuentran disponibles
para los contratos en la pagina web de la Caja de Depoésitos de la Comunidad de Madrid
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos)

Esta garantia deberéa constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Caja de Depésitos
de la Comunidad de Madrid o en la Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas
en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el
propio érgano de contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados,
de avales o de certificados de seguro de caucién.
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Si la garantia se constituye en efectivo en la Caja de Depésitos de la Comunidad de Madrid, el 6rgano
de contratacién consultara sus datos por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucién
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicaciéon se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucién de esta Ultima. Sera incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la perfeccion del contrato.

En todo caso, la garantia provisional respondera del cumplimiento de las obligaciones impuestas en
el articulo 150.2 de la LCSP.

Clausula 10. Presentaciéon de proposiciones y tratamiento de datos personales por parte de la
Administracion.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, y
en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrecera la informacién relativa a la convocatoria de licitacion de este
contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas
particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso y el enlace a la informacion
sobre el sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en
el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacion
de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes y subasta electronica si se prevén en la clausula 1. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas
las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1. Si
el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza
la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes
deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un
proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 13 de la clausula 1.
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La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente contrato,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Union
Europea.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad
de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacién, adjudicacién y ejecucién de los
contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo
6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de
las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de
Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por interconexion,
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresién y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion
a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electrénico,
registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, preferentemente
mediante el “Formulario para el ejercicio de derechos en materia de proteccion de datos personales’,
que esta disponible en la direccidon de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos,
donde ademas se ofrece informacion adicional sobre esta materia.

Clausula 11. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
firmados electrénicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido
emitidos por uno de los prestadores de servicios electrénicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o
revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos
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originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el
cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento
o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 ) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a
la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicidn expresa, en los términos
del modelo que figura como anexo lll de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con
el 6érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el sistema de notificaciones
electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben
estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas
con valores anormales mediante su publicacién en el tablén de anuncios electrénico, del Portal de la
Contratacion Publica, seccion Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que impliquen la
posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o determinen la
exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar
desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran desde la
fecha de envio de la notificacidén electrénica, siempre que el acto objeto de notificacién se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En caso contrario los
plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.
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Por su parte, la publicacion en el tablén de anuncios electrénico de la existencia de ofertas que
pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de todos
los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el contrato, conforme
alo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuara, mediante notificacion
electronica individual, el requerimiento a cada licitador que haya presentado una oferta incursa en
presuncion de anormalidad, para tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la
misma Ley, tal y como establece la clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion,
computandose en este caso los plazos desde la recepcién de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadanal), en la opcion “Situacion de expedientes”. También
existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES.

A) SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

B) SOBRE N° 2. DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

C) SOBRE N° 3. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacién aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. EIl caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, pudiendo afectar tnicamente
a los documentos que tengan una difusién restringida y, en ningun caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

En los sobres se debera incluir la documentacion que a continuacion se indica:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente los
siguientes documentos:

1. Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en este procedimiento de contratacién, conforme al formulario normalizado del
“documento europeo unico de contratacion” (DEUC), establecido por el Reglamento de

29
OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS

A/OBR-006620/2024



***** **

Gerencia Asistencial
Comunidad de Atencién Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD
Ejecucién (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, segun se recoge en el anexo
Il al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento por via
electrénica en la siguiente direccion de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a
continuacion:

o Con el servicio DEUC electronico, el érgano de contratacién creara un modelo de DEUC
para este procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en formato
normalizado XML, junto con los demas documentos de la convocatoria (como
documentacién complementaria) en el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid -Perfil de contratante-.

o El licitador deberd almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y
acceder después al servicio DEUC electrénico, donde debera importarlo, cumplimentar
los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato electrénico,
firmarlo (electrénicamente en el supuesto de licitacién electronica) y presentar el DEUC
con los demas documentos de la licitacion. En el anexo Il se incluyen unas orientaciones
para la cumplimentacion del formulario normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los que la componen
debera acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC
separado, asi como el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente clausula,
debiendo acompafiar asimismo un escrito de compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en el que indicaran los nombres y
circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de participacion de cada uno de
ellos y la designacién de un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes, que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de la misma frente a la
Administracion. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, debera también
aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato esta dividido en lotes y los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportara una declaracion responsable por cada lote
o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico lo indicaran en el propio formulario del DEUC vy, si alguno de los datos o informaciones
requeridos no constan en el Registro o no figuran actualizados, los aportaran mediante la
cumplimentacion del citado formulario.

No obstante, el 6rgano o la mesa de contratacion, cuando resulte necesario para el buen desarrollo
del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacién, que los
licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion.
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2, Declaracién responsable muiiltiple.

Declaracion responsable multiple, conforme al modelo que figura en el anexo Il al presente
pliego.

3. Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe sefialado
para cada lote en el apartado 12 de la clausula 1 del presente pliego, de conformidad con
las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 9.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, y el 6rgano de
contratacién consultara sus datos por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 9.

4.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion
de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de
contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas
Electronicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.”.

En este sobre se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicaciéon cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el
mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo
dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluird en el sobre numero 2 el Proyecto basico de
las variantes ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION
DE FORMULAS".

Este sobre contendra:
1. La proposicion econdémica, segun el modelo establecido en el anexo 1.1 de este Pliego, incluyendo

también el plazo de entrega al que se compromete el licitador, asi como, en su caso, el desglose de
costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1.
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Para la presentacion electronica de las ofertas y de subasta electrdnica, en su caso, respectivamente,
se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1,
relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

No se aceptaran proposiciones econémicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta
debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1. Si
alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa
de contratacién, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras
del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

2. La documentacion que se especifica en el apartado 11 de la clausula 1 al presente pliego, en
orden a la aplicacion de los demas criterios de adjudicacion, distintos del precio y el plazo de
ejecucion, valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Clausula 13. Actuacion de la Mesa de contratacién.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto
de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los interesados,
a través del tablén de anuncios electrénico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid. Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electronico. Adicionalmente, se notificaran de forma individual
por medios electrénicos a los interesados afectados.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar
desde la notificacion de las actuaciones a que se refieren los parrafos anteriores se computaran desde
la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En caso contrario los
plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion,
se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor (sobre n°® 2), entregandose al
érgano encargado de su valoracion la documentacion contenida en los mismos, dejando constancia
documental de todo lo actuado.
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En acto publico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacién
de la documentacion y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de adjudicacion cuya
ponderacién dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrird el sobre n° 3 “Proposicion
econdmica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica
por aplicacion de formulas”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, a la
documentacion relativa a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacién de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electronicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar
en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en
su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el
articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevara a cabo tras la
finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

La mesa de contratacion clasificara las proposiciones presentadas por orden decreciente, atendiendo
a los criterios de adjudicacion, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime
pertinentes, para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al érgano de contratacion.

Si el contrato esta sujeto a regulacién armonizada, si se apreciasen indicios fundados de conductas
colusorias en el procedimiento de contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguira el procedimiento establecido al
respecto en el articulo 150 de la LCSP.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de
la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una garantia definitiva.
Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, |.V.A. excluido, segun lo previsto en el
apartado 15 de la clausula 1. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el licitador en
el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los
articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depésitos de la Comunidad de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 108, 109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para los contratos,
figuran en la pagina web de la Caja de Depositos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-
contribuyente/caja-depositos) o en la Tesoreria de los Organismos Autonomos, en su caso.

(%)
(%)
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Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas
en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el érgano
de contratacién consultara sus datos por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucién
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica en
el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con
el precio del contrato resultante de la modificaciéon. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del
10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes recabaran de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades publicas
la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del
licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de
forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano
administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, conforme al
modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo Ill a este pliego. Si
excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se
solicitara al interesado su aportacion. No obstante, no podra oponerse a la consulta de los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo,
requerira, en su caso, al licitador, la presentacién por medios electronicos, en el plazo de diez dias
habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los
documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen
juridico del licitador en el momento de la presentacién de la proposicion y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del numero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado, en
cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacién utilizara medios electronicos para
recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar
dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econémicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacién de que se trate, deberan acreditar
que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Esparia del lugar del domicilio de la empresa
en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,

deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacién declarado bastante para
35
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concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente de facultades,
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la persona
a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre,
la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa, segun lo
establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestién, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacién consultara por medios electronicos que el licitador se halla al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su

oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el
ultimo recibo completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién responsable
indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las excepciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar
asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administracion autondémica,
salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se
aportara de oficio por la Administracion Autonémica.

o
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan estar
clasificados en elllos grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios
que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacidn necesarias, siempre que el importe de la
parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podra exigir que determinadas
partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en
la misma.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar
su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en
el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado
se especifican los criterios de seleccidn en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de acreditacién de
la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen
concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que
no dispongan de la clasificacién que, en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia
econdmica y financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién
establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso
por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato
de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores
inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de contratacién de la
documentacién correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, asi
como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que
no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los 6rganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos de la Comunidad
de Madrid.

7.- Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

8.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposiciéon de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Sise hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion por escrito
de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante,
conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

10.- Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electrénica.

11.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion de
personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente
lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
AJOBR-006620/2024



***** **

Gerencia Asistencial
Comunidad de Atencién Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de prohibicion de
contratar prevista en el articulo 71.1 €) de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73, si
la informaciéon contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede
completarse con documentos justificativos.

Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacion calificara, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablén de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se
notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados afectados, concediéndose
un plazo de tres dias naturales para que el licitador los corrija 0 subsane. Conforme a lo dispuesto en
la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacion de las
actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre
que el acto objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano
de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por
el interesado.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en
este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato
a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo
71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano
de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacién de la documentacién correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso
la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 17. Adjudicacion del contrato.
El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la mejor
oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 10 de la clausula

1, o declarara desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicién admisible de acuerdo con
los criterios objetivos de adjudicacion.
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Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 36 del presente pliego “Medidas de
contrataciébn con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un niumero de
trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran
en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la
proposiciébn mas ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que
reina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun
el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacioén acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta obligada
a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso,
la duracién de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 de la LCSP para los expedientes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se aprecien ofertas
anormalmente bajas.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion
del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 19. Perfecciéon y formalizacion del contrato.
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El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, en documento administrativo, que no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion.

En este supuesto, el érgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el 6rgano de
contratacion, la suscripcion de las poélizas que se indican en el apartado 17 de la clausula 1y la
constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la
LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el contrato
o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos
en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 20. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 21. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso,
o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacion del replanteo
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hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el
director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta
debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecuciéon de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracién encargado de las obras, a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacién se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que
hace referencia el articulo 245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
cdmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a un mes, contado desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se
hiciera constar en resolucion motivada.
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El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funciéon de su propio
sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcciéon se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona
responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 23. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra
de someter a la aprobacién del érgano de contratacién correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia de este programa.
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Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, el adjudicatario debera aportar
el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 10 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de
la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 24. Interpretacioén del proyecto.

Corresponde al director de la obra, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con
la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 25. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se menciona en el
apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacidn de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas
4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla
el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direcciéon de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construcciéon (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
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adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacién que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos,
se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccidon de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

Clausula 26. Plazo de gjecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en
la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacién un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
la Administracion podra optar, indistintamente, por la resoluciéon del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecuciéon con imposicidn de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el
6érgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 21 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracién podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 21 de la clausula 1, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el
incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican
en el apartado 21 de la clausula 1.

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién
en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracién, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 29. Modificacién de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la Subseccion 42,
Seccién 32, Capitulo [, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como a
lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites
y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la clausula 1 so6lo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de
la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP.
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Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 30. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 31. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de
la LCSP.

Clausula 32. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista que asumira la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacién tras la adjudicacién del contrato
y, @ mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las partes del
contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales del subcontratista,
asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacién, y acreditando que no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion, conforme al modelo de declaracién
responsable multiple que figura como anexo Il al presente pliego. En este caso, si los subcontratos
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difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en
ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con
anterioridad por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto
en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relaciéon detallada de
aquellos subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
érgano de contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposiciéon de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 21 de la clausula 1 respondiendo la garantia definitiva
de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacidn a este respecto el articulo 1110 del Cddigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
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contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 33. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direcciéon de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizaciébn de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos
a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitaciéon y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administraciéon en los diez dias siguientes
al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacién, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 24 de la clausula 1, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones
y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
sefialadas en el apartado 24 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracién con
varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 34. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 25 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan
a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por
el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
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instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, a efectos de su remisién al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacién del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo
promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad),
con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y
Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se
recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcidon, a su cargo, de las podlizas de seguros que estime
convenientes el érgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el
apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual
numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccidén de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante
la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso
ala obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacién y
policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contrataciéon de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato,
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la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 36. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncioén de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en
la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 37. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de protecciéon de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinacioén de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontrataciéon en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electrénico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
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publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo .1 al presente pliego se hara
manifestacién expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos.

Clausula 38. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 39. Aviso de terminacioén de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacién de representante por la Intervencién se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 40. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracién representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
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correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracién, otro al director de la obra, el tercero
al representante de la Intervencién General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo
de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en
el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién
de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 41. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el érgano de contratacién dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de
su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
198.4 de la LCSP.

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 28 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
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dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.
Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la
liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obray en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin,
el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 28 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del aval,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse
el acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo
por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.
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Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el
Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados darios,
prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido
en la clausula 27.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.
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- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.
La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la garantia
y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicaciéon de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo,
por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de determinados
procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucién expresa en los expedientes de
resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y
notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a
instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 46. Prerrogativas de la Administracion, revisién de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor estimado
superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién los
anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacién que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos. A estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de admisién o exclusion de
licitadores o la admision o exclusion de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en
materia de contratacion los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales que
incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el
escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Asimismo, podra
presentarse en el registro del 6rgano de contratacién o del competente para la resolucion, en el plazo
de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el articulo 50.1 de la LCSP, o en el
plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad
enumeradas en él.

58
OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS

A/OBR-006620/2024



***** **

Gerencia Asistencial
Comunidad de Atencién Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas rapida posible.

La resolucion dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las Administraciones
Publicas que no reuinan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP podran ser objeto de
recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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FECHA'Y FIRMA
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD, , con DNI nUmero ......cccoveviviiiiiiininnnnnn, [en
nombre propio] [actuando en representacion de (eEmMpPresa).............coccooeiiiiiiieeeeeaeenn. ], con NIF
............................. ,domiCilio BN e CAllE/plAZa
.............................................................................. , nhamero.................., participante en la subasta

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas administrativas
particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada el ....................... , Cuyo
importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato
en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.’

'En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econdmica deberd ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO Il. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.2

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento por via electronica
en la siguiente direccion de Internet: https:/ivisor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
webl/filter?lang=es

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL
DEUC

Cada empresa debera cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a
la licitacion en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE debera
presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacién sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el 6rgano de contratacion. El resto del formulario se rellenara
por el licitador.

La parte | se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien una vez
publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el numero de
identificacién que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se
completa automaticamente la informacion sobre el procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el érgano de contratacion obtiene un archivo en
formato XML, mediante la opcidén exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para
publicarlo, junto con los demas documentos de la convocatoria (como documentacion complementaria)
en el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado
previamente por el érgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electrénico, donde
debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en
formato electrénico, firmarlo (electrénicamente en el supuesto de licitacion electronica) y presentar el
DEUC con los demas documentos de la licitacion.

Parte II: Informacién sobre el operador econémico

2 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la
Comisioén, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacién armonizada desde el 18
de abril de 2016. Consiste en una declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en el procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera, capacidades e
idoneidad de la empresa.
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Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econémico, como numero de IVA se debera recoger el NIF si se trata
de ciudadanos o empresas esparioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en
Espafia, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econdmicos autorizados o tiene
un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como
contratista de obras o de servicios. Como numero de inscripcion o certificacion basta con consignar el
propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estan disponibles en formato electronico,
la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
https:/iregistrodelicitadores.qob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de
Contrataciéon Publica del Estado, y la “referencia exacta de la documentacion” debe entenderse referida
al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el caso.

Como clasificacion obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econémicos autorizados» solo
deberan facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto,
no estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos
datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del
DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos
y actualizados en el Registro de Licitadores y cuales no estan inscritos o, estandolo, no estan
actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no
figuren actualizados, la empresa debera aportarlos mediante la cumplimentacién del citado formulario.

Parte lll: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacioén, para
facilitar la adecuada cumplimentacion de esta parte del formulario, a continuacion se indica una tabla
de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacién publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o
“DN”) y, por ultimo, los articulos de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado
transposicion al articulo 57 de la DN.
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Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas
deberan responder a todas las preguntas que se formulan en la parte 1l del formulario normalizado del

DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte 1l del formulario normalizado del DEUC

o
Parte |||,_r:1. DN LCSP
de seccidn
Articulo Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica y la
Secciéon A 57 1 Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
o Seguridad Social).
Articulo 71.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o contra
Articulo la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seccion B 57 9 Seguridad Social).
o Letra d), primer parrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas
con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
Seccion C: || || |
Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccibn muy grave en materia
Primera Articulo profesional o en materia de falseamiento de la competencia);
requnta 57.4.2) Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo al
preg T incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).
Segunda Articulo .
pregunta 57.4.0) Articulo 71.1.c).
:;z;ﬁr:t‘a g\;t fl::l)o Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).
Cuarta Articulo Articulo 71.1.b) (infraccidn muy grave en materia de falseamiento de
pregunta 57.4.d). la competencia).
Quinta Articulo
57.4, letra||Articulo 71.1.g) y h).
pregunta
e).
Articulo ]
Sexta pregunta 57.4. letra ). Articulo 70.
Séptima Articulo ,
pregunta 57.4.9) Articulo 71.2, letras c¢) y d).
Octava
pregunta:
Letras a), b) y||Articulo .
o) 57.4.h) Articulo 71.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
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Articulo
57.4.i).

Letra d) Articulo 71.1.e).

Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa firme con
Seccién D - arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

El 6érgano de contratacion podra limitar la informacion requerida sobre los criterios de seleccion a la
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. En este caso
Unicamente sera necesario que la empresa interesada cumplimente la seccion “A: INDICACION
GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”, omitiendo cualquier otra seccién
de esta parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles informacion o documentacion adicional.

En caso contrario, el 6rgano de contratacion debe determinar los criterios de seleccion exigibles, y la
empresa facilitar la informacién sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de seleccion que se
hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reduccion del numero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacion sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la Resolucién de 6
de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del

Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacién publica
(B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO Ill. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE®

Organo de contratacion:
Numero de expediente:
Titulo del contrato:

Lote o lotes:
D./Dia.: ceviiiiiiiiiiiiiiiic, CON DNIUNIE R°: L...................., &actuando (en nombre propio
oen representamon del I|C|tador) .......................................... ,con NIF: .................., con domicilio (del licitador)
en (calle/plazaletC.): ......cccooiiiiiiee, 2 , poblacion: ..........................., provincia:
...................... y codigo postal: .........., en calldad de? L, teléfono N
, correo electronico: .......... , en relacion con el expediente de contratamon arriba

referenuado y de conformidad con lo dlspuesto en eI artlculo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marquese y complétese lo que proceda)]

Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: .............cocooiii i
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresals siguiente/s perteneciente/s al mismo
grupo empresarial (indicar nombre/s): ...

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o
adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula, con las

"'En el caso de licitacion en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta
el declarante en la empresa.
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caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacion

e Sienlaclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o dellote n® ...): ...
-Porimportede: .........................l.
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): .............................

(En caso de divisién en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratacion)

¢ Sila ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil empresarial
del/de los subcontratista/s): ...............ccooe i

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener empleados
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de
50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando
sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién
de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y asume la obligaciéon de contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de
contratacién cuando sea requerido para ello.

Oposicién del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar
los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que
se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacién podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ........................... (firmar
electrénicamente).
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ANEXO IV SITUACION

LOTE 1
CENTRO SITUACION POBLACION
CS EL MOLAR Calle San Isidro, 2 EL MOLAR
CS DEHESA VIEJA Calle Juan Gris, 2 c/v a Calle Poeta Rafael Morales s/n SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
CS FUENCARRAL Calle Olesa de Montserrat, 6 MADRID
LOTE 2
CENTRO SITUACION POBLACION
CS VALDEMORO 3 Calle Lili Alvarez, 19 B VVALDEMORO
CS LA TENERIA Calle Juana Francés, 65 PINTO
CS CAMPO DE TIRO Calle Conchali, 1 LEGANES
CS BARRIO HOSPITAL FUENLABRADA Paseo de la Salud, 11 FUENLABRADA
LOTE 3
SITUACION POBLACION
CS CERRO DE LOS GAMOS Calle Guadarrama, 1 POZUELO DE ALARCON
CS ABRANTES Avenida Abrantes, 113 MADRID
CS PUERTA DEL ANGEL Paseo de los Olivos, 49 MADRID
LOTE 4
SITUACION POBLACION
CS QUINTA DE LOS MOLINOS Calle Siro Muela, 31 MADRID
CS VALDEBEBAS Avenida Secundino Zuazo, 80 MADRID
CS SOTO DEL HENARES Calle Montserrat Roig, 4 TORREJON DE ARDOZ
LOTE 5
SITUACION POBLACION
CL TIELMES Calle Real, 37 TIELMES
CS ENSANCHE DE VALLECAS II Calle Bernardino Pantorba, 9 MADRID
CS VALDERRIBAS Calle Minerva con wuelta a la calle Ermita de la Soledad en Vicalvaro MADRID
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ANEXO V PROYECTO DE INVERSION Y DESGLOSE DE ANUALIDADES POR

CENTRO

oo weororo | Geeeele 1O
CS EL MOLAR 2018/000709 gggg f:ggg:ggj‘:i;g 4.168.746,30 €
CS DEHESA VIEJA 2021/000769 gggg g:%‘i:ggg:gg 2 6.039.923,37 €
CS FUENCARRAL 2023/000826 gggg ;:ggg:;gz:?g 2 13.454.224.78 €
TOTAL 23.662.804,45 € 23.662.894,45 €
LOTE 2

CENTRO N° PROYECTO iﬁﬁft%i% Eg T%TEA,\'I‘ngR
CS VALDEMORO 3 2021/001148 gggg 24%22?623%51)5: 2 776.470,36 €
CS LA TENERIA 2021/000957 2822 g:?ﬁg:ﬁg:gg 2 7.106.837,32 €
CS CAMPO DE TIRO 2019/001277 gggg g:g?g:ggg:g? 2 8.227.846,79 €
CS BARRIO HOSPITAL 2021/001150 2822 ggfgggf;g 2 8.665.137,26 €
TOTAL 26.776.291,73 € 26.776.291,73 €
LOTE 3

CENTRO N° PROYECTO iﬁﬁft%i% Eg T%TEA,\'I‘ngR
CS CERRO DE LOS GAMOS 2019/000966 gggg g:ggg:iggﬁ; z 6.924.089,96 €
CS ABRANTES 2019/000710 2822 g:;gg:l‘;g:;g 2 7.024.564,40 €
CS PUERTA DEL ANGEL 2021/001015 2822 g:ggg: ;gg:gé 2 7.293.060,77 €
TOTAL 21.241.715,13 € 21.241.715,13 €
LOTE 4

CENTRO N° PROYECTO 253§'L'I%SA% Eg T%EANLngR
CS QUINTA DE LOS MOLINOS 2019/000946 gggg ;‘:ggg:ig;:g;g 5.614.116,12 €
CS VALDEBEBAS 2021/000764 gggg f{f,i;j‘;ggjg? 2 9.324.226,85 €
CS SOTO DEL HENARES 2019/000744 20221 S.ABL.V9S6TE | g 769 539 79 €

2026

1.247.744,12 €

TOTAL

21.647.882,76 €

21.647.882,76 €
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LOTE 5
DESGLOSE DE TOTAL POR
(o}
CENTRO N"PROYECTO ANUALIDADES CENTRO
CL TIELMES 2020/000023 2025 1.886.691,04 € 1.886.691,04 €
2025 3.535.856,06 €
CS ENSANCHE DE VALLECAS I 2019/000711 2026 4.822.708 47 € 8.358.564,53 €
2025 3.899.800,78 €
CS VALDERRIBAS 2019/001272 2026 6.352.337.19 € 10.252.137,97 €
TOTAL 20.497.393,54 €  20.497.393,54 €
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ANEXO VI- IMPORTE DESGLOSADO POR LOTES

LOTE 1
C.S. EL MOLAR
Presupuesto de ejecucion material (PEM)

Gastos Generales 13 %
Beneficio Industrial 6 %
Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA 21 %

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

C.S. DEHESA VIEJA
Presupuesto de ejecucion material (PEM)

Gastos Generales 13 %
Beneficio Industrial 6 %
Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA 21 %

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

C.S. FUENCARRAL
Presupuesto de ejecucion material (PEM)

Gastos Generales 13 %
Beneficio Industrial 6 %
Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA 21 %
Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

Total Valor estimado lote 1
TOTAL LOTE 1

OBRAS PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
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2.895.163,75 €
376.371,29 €
173.709,83 €
3.445,244,87 €
723.501,43 €
4.168.746,30 €

4.194.682,53 €
545.308,73 €
251.680,95 €
4.991.672,21 €
1.048.251,16 €
6.039.923,37 €

9.343.860,53 €
1.214.701,87 €
560.631,63 €
11.119.194,03 €
2.335.030,75 €
13.454.224,78 €

19.556.111,11 €
23.662.894,45 €
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LOTE 2

C.S. VALDEMORO 3

Presupuesto de ejecucion material (PEM)
Gastos Generales

Beneficio Industrial

Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

C.S. LA TENERIA

Presupuesto de ejecucion material (PEM)
Gastos Generales

Beneficio Industrial

Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

C.S CAMPO DE TIRO

Presupuesto de ejecucion material (PEM)
Gastos Generales

Beneficio Industrial

Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

C.S. BARRIO HOSPITAL FUENLABRADA
Presupuesto de ejecucion material (PEM)
Gastos Generales

Beneficio Industrial

Presupuesto de Ejecucién por contrata

IVA

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

Total Valor estimado lote 2
TOTAL LOTE 2
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13 %
6 %

21 %

13 %
6 %

21 %

13 %
6 %

21 %

13 %
6 %

21 %

1.928.238,32 €
250.670,98 €
115.694,30 €
2.294.603,60 €
481.866,76 €
2.776.470,36 €

4.935.646,44 €
641.634,04 €
296.138,79 €
5.873.419,27 €
1.233.418,05 €
7.106.837,32 €

5.714.179,31 €
742.843,31 €
342.850,76 €
6.799.873,38 €
1.427.973,41 €
8.227.846,79 €

6.017.874,34 €
782.323,66 €
361.072,46 €
7.161.270,46 €
1.503.866,80 €
8.665.137,26 €

22.129.166,71 €
26.776.291,73 €
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LOTE 3
C.S.CERRO DE LOS GAMOS
Presupuesto de ejecucion material (PEM)

Gastos Generales 13 %
Beneficio Industrial 6 %
Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA 21 %

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

C.S. ABRANTES
Presupuesto de ejecucion material (PEM)

Gastos Generales 13 %
Beneficio Industrial 6 %
Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA 21 %

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

C.S. PUERTA DEL ANGEL
Presupuesto de ejecucion material (PEM)

Gastos Generales 13 %
Beneficio Industrial 6 %
Presupuesto de Ejecucion por contrata

IVA 21 %

Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA

Toal Valor estimado lote 3
TOTAL LOTE 3
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4.808.729,74 €
625.134,87 €
288.523,78 €
5.722.388,39 €
1.201.701,57 €
6.924.089,96 €

4.878.508,51 €
634.206,11 €
292.710,51 €
5.805.425,13 €
1.219.139,27 €
7.024.564,40 €

5.064.977,27 €
658.447,05 €
303.898,63 €
6.027.322,95 €
1.265.737,82 €
7.293.060,77 €

17.555.136,47 €
21.241.715,13 €
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LOTE 4

C.S. QUINTA DE LOS MOLINOS

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 3.898.963
Gastos Generales 13 % 506.865
Beneficio Industrial 6 % 233.938
Presupuesto de Ejecucion por contrata 4.639.765
IVA 21 % 974.351
Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA 5.614.116,12 €

C.S. VALDEBEBAS

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 6.475.607
Gastos Generales 13 % 841.829
Beneficio Industrial 6 % 388.536
Presupuesto de Ejecucion por contrata 7.705.973
IVA 21 % 1.618.254
Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA 9.324.226,85 €

C.S. SOTO DEL HENARES

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 4.659.726
Gastos Generales 13 % 605.764
Beneficio Industrial 6 % 279.584
Presupuesto de Ejecucion por contrata 5.545.074
IVA 21 % 1.164.466
Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA 6.709.539,79 €
Total Valor estimado lote 4 17.890.812,20 €
TOTAL LOTE 4 21.647.882,76 €
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LOTE S5

C.L. TIELMES

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 1.310.293,10 €
Gastos Generales 13 % 170.338,10 €
Beneficio Industrial 6 % 78.617,59 €
Presupuesto de Ejecucion por contrata 1.559.248,79 €
IVA 21 % 327.442,25 €
Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA 1.886.691,04 €

C.S. ENSANCHE DE VALLECASI I

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 5.804.961,82 €
Gastos Generales 13 % 754.645,04 €
Beneficio Industrial 6 % 348.297,71 €
Presupuesto de Ejecucion por contrata 6.907.904,57 €
IVA 21 % 1.450.659,96 €
Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA 8.358.564,53 €

C.S. VALDERRIBAS

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 7.120.034,71 €
Gastos Generales 13 % 925.604,51 €
Beneficio Industrial 6 % 427.202,08 €
Presupuesto de Ejecucion por contrata 8.472.841,30 €
IVA 21 % 1.779.296,67 €
Presupuesto de ejecucion por contrata + IVA 10.252.137,97 €
Total Valor estimado lote 5 16.939.994,66 €
TOTAL LOTE 5 20.497.393,54 €
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ANEXO VIl PLAZO DE EJECUCION POR LOTE

Lotes Centro Plazo
CS EL MOLAR 18
Lote 1 CS DEHESA VIEJA 22
CS FUENCARRAL 18
CS VALDEMORO 3 18
Lote 2 CS LATENERIA 18
CS CAMPO DE TIRO 20
CS BARRIO HOSPITAL 18
CS CERRO DE LOS GAMOS 20
Lote 3 CS ABRANTES 24
CS PUERTA DEL ANGEL 20
CS QUINTA DE LOS MOLINOS 18
Lote 4 CS VALDEBEBAS 18
CS SOTO DEL HENARES 16
CLTIELMES 12
Lote 5 CS ENSANCHE DE VALLECAS I 24
CS VALDERRIBAS 24
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