



# INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA

**OBJETO DEL CONTRATO: REACONDICIONAMIENTO DE  
POLIPASTOS EN POZOS DE BOMBEO, VENTILACION Y OTRAS  
DEPENDENCIAS DE LA RED DE METRO.**

**NÚMERO DE LICITACIÓN: 6012200298**

**NÚMERO DE LA S.C: 2000003740**

**Elaboradores:**

Ana M<sup>a</sup> Fernández

M<sup>a</sup> Eugenia Martínez

## **1 OBJETO DEL INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA:**

Constituye el objeto del presente informe la valoración técnica de las ofertas técnicas recibidas en la licitación del servicio de Reacondicionamiento de polipastos en pozos de bombeo, ventilación y otras dependencias de la red de Metro de Madrid.

## **2 INFORMACIÓN PREVIA A LA VALORACIÓN TÉCNICA:**

A continuación se presenta el listado de las empresas que han manifestado interés en la licitación:

- TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
- DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL
- INGENIERÍA Y TÉCNICA DEL TRANSPORTE
- COYMAL, S.L.
- EMURTEL SA
- ACM TOOLS, S.L.
- APL

Las empresas que finalmente han presentado oferta han sido:

- TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
- COYMAL, S.L.

## **3 CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA:**

El apartado 25 del cuadro resumen del PCP refiere como contenido mínimo de la oferta técnica:

a) Procedimientos de trabajo y plan de trabajos, indicando las fases y los recursos asignados a cada fase del proyecto. La planificación del proyecto debe estar reflejada en las ofertas indicándose un plan de los trabajos. Para la ejecución de los trabajos es necesario planificar las actuaciones a desarrollar y realizar un seguimiento de las mismas.

b) Memoria técnica:

- Identificación y descripción de tareas, procedimientos y espacios críticos para la ejecución del contrato.
- Identificación y descripción de procedimientos de trabajo, tareas, tipologías de trabajo que requieran estudio previo y planificación adecuada para evitar afecciones en el servicio y/o a los viajeros y/o a los empleados de Metro.
- Medidas adicionales para evitar o paliar las posibles afecciones al servicio de transporte y/o al viajero y/o a los empleados de Metro.
- Identificación de posibles afecciones externas a Metro durante la ejecución del contrato y propuestas de actuación en estos casos.

A continuación se detalla el cumplimiento del contenido mínimo de las ofertas:

| CONTENIDO MÍNIMO  | COYMAL S.L. | TEDECON |
|---|-------------|---------|
| 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y PLAN DE TRABAJOS   | SI          | SI      |
| 2. MEMORIA TÉCNICA  |             |         |
| a) Identificación y descripción de tareas, procedimientos y espacios críticos para la ejecución del contrato  | SI          | SI      |
| b) Identificación y descripción de procedimientos de trabajo, tareas, tipologías de trabajo que requieran estudio previo y planificación adecuada para evitar afecciones en el servicio y/o a los viajeros y/o a los empleados de Metro | SI          | SI      |
| c) Medidas adicionales para evitar o paliar las posibles afecciones al servicio de transporte y/o al viajero y/o a los empleados de Metro   | SI          | SI      |
| d) Identificación de posibles afecciones externas   | SI          | SI      |

Ambas empresas incluyen el contenido mínimo requerido.

#### 4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Ambas ofertas cumplen con lo solicitado en los Pliegos.

#### 5 DESARROLLO DE LA VALORACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

El apartado 27 del cuadro resumen del PCP refiere como criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de juicios de valor de la oferta técnica:

##### 1. Memoria técnica: (puntuación máxima: 8 puntos)

- Identificación y descripción de tareas, procedimientos y espacios críticos para la ejecución del contrato (puntuación máxima: 2 puntos).
- Identificación y descripción de procedimientos de trabajo, tareas, tipologías de trabajo que requieran estudio previo y planificación adecuada para evitar afecciones en el servicio y/o a los viajeros y/o a los empleados de Metro (puntuación máxima: 2 puntos).
- Medidas adicionales para evitar o paliar las posibles afecciones al servicio de transporte y/o al viajero y/o a los empleados de Metro (puntuación máxima: 2 puntos).
- Identificación de posibles afecciones externas a Metro durante la ejecución del contrato y propuestas de actuación en estos casos (puntuación máxima: 2 puntos).

##### 2. Procedimientos de trabajo y plan de trabajos detallados: (puntuación máxima: 6 puntos)

Fases y recursos asignados a cada fase del proyecto. La planificación del proyecto debe estar reflejada en las ofertas indicándose un plan de los trabajos detallados. Para la ejecución de los trabajos es necesario planificar las actuaciones a desarrollar y realizar un seguimiento de las mismas.

Para los criterios mencionados anteriormente, la puntuación se asignará de acuerdo con el siguiente cuadro:

| Valoración de cada criterio   | Puntuación |
|---|------------|
| La información es coherente, completa y con un nivel de detalle alto          | 100%       |
| La información es coherente, completa y con un nivel de detalle medio         | 50%        |
| La información es incoherente y/o incompleta y/o con un nivel de detalle bajo | 0%         |

| CRITERIOS   | COYMAL S.L. | TEDECON   |
|---|-------------|-----------|
| 1. MEMORIA TÉCNICA  |             |           |
| a) Identificación y descripción de tareas, procedimientos y espacios críticos para la ejecución del contrato  | 0           | 1         |
| b) Identificación y descripción de procedimientos de trabajo, tareas, tipologías de trabajo que requieran estudio previo y planificación adecuada para evitar afecciones en el servicio y/o a los viajeros y/o a los empleados de Metro | 2           | 2         |
| c) Medidas adicionales para evitar o paliar las posibles afecciones al servicio de transporte y/o al viajero y/o a los empleados de Metro   | 0           | 2         |
| d) Identificación de posibles afecciones externas a Metro durante la ejecución del contrato y propuestas de actuación en estos casos  | 0           | 2         |
| 2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y PLAN DE TRABAJOS   | 0           | 6         |
| <b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>   | <b>2</b>    | <b>13</b> |

## JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN COYMAL

### 1. MEMORIA TÉCNICA

a) Identificación y descripción de tareas, procedimientos y espacios críticos para la ejecución del contrato: 0%: 0 puntos: porque la información es incompleta, ya que no habla en absoluto de tareas, procedimientos ni espacios críticos.

b) Identificación y descripción de procedimientos de trabajo, tareas, tipologías de trabajo que requieran estudio previo y planificación adecuada para evitar afecciones en el servicio y/o a los viajeros y/o a los empleados de Metro: 100% 2 puntos: porque la información es coherente, completa y con grado de detalle alto, pues explica con todo detalle el procedimiento a seguir.

c) Medidas adicionales para evitar o paliar las posibles afecciones al servicio de transporte y/o al viajero y/o a los empleados de Metro: 0%: 0 puntos: porque la información es incoherente: la oferta no corresponde con el objeto del contrato, sino con otra licitación perteneciente a otro Servicio de Metro de Madrid, incluyendo párrafos que nada tienen que ver con la presente licitación de reacondicionamiento de polipastos.

d) Identificación de posibles afecciones externas a Metro durante la ejecución del contrato y propuestas de actuación en estos casos: 0%: 0 puntos: porque como sucede en el apartado anterior, la información es incoherente: la oferta no corresponde con el objeto del contrato, sino con otra licitación perteneciente

a otro Servicio de Metro de Madrid, incluyendo párrafos que nada tienen que ver con la presente licitación de reacondicionamiento de polipastos.

Todas las explicaciones que se dan en este apartado tienen que ver con obras de construcción (habla de escombros, maquinaria, materiales con COVs, etc.), y no con un reacondicionamiento de polipastos.

Además, no hablan de las posibles afecciones externas a Metro, sino de medidas de protección de obra.

2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y PLAN DE TRABAJOS: 0%: 0 puntos: porque la información es incoherente, ya que detalla el procedimiento de trabajo, junto con información irrelevante y en ciertos párrafos sigue hablando como si fuera una obra de construcción, cuando no es el caso, quedando claro que no se ha hecho un adecuado estudio y análisis de la obra en cuestión: hablan continuamente de obra, jefe de obra, supervisión de obra, etc., cuando esta licitación no es una obra.

## JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN TEDECON

### 1. MEMORIA TÉCNICA

a) Identificación y descripción de tareas, procedimientos y espacios críticos para la ejecución del contrato: 50%: 1 punto: porque la información es coherente, completa y con grado de detalle medio, pues analiza todas las tareas del contrato, indicando las tareas críticas del mismo, faltaría hablar de espacios críticos.

b) Identificación y descripción de procedimientos de trabajo, tareas, tipologías de trabajo que requieran estudio previo y planificación adecuada para evitar afecciones en el servicio y/o a los viajeros y/o a los empleados de Metro: 100%: 2 puntos: porque la información es coherente, completa y con grado de detalle alto, pues explica con todo detalle las acciones que pueden afectar al servicio, viajeros o trabajadores de Metro de Madrid, y explican el procedimiento a seguir en cada caso para evitar las afecciones correspondientes.

c) Medidas adicionales para evitar o paliar las posibles afecciones al servicio de transporte y/o al viajero y/o a los empleados de Metro: 100%: 2 puntos: porque la información es coherente, completa y con grado de detalle alto, pues analizan qué puede suponer una afección al servicio y al transporte y realizan una propuesta para ser capaces de mantener el servicio prestado por los polipastos y así evitar que la falta de estos por desmontaje pueda tener efecto sobre el servicio.

d) Identificación de posibles afecciones externas a Metro durante la ejecución del contrato y propuestas de actuación en estos casos: 100%: 2 puntos: porque la información es coherente, completa y con grado de detalle alto, pues analizan las posibles afecciones externas a Metro de Madrid que puede haber con objeto del presente contrato y proponen las acciones a realizar en consecuencia.

2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y PLAN DE TRABAJOS: 100%: 6 puntos: porque la información es “coherente, completa y con grado de detalle alto”: explica los distintos procedimientos de trabajo que pueden realizarse, tanto en horario diurno, como nocturno, los trabajos que van a realizar en los polipastos con gran detalle, presentan ejemplo de ficha de revisión cumpliendo lo solicitado en el PPT, junto con el plan de trabajo y una planificación adecuada a los trabajos a realizar.

## 6 CONCLUSIONES:

| LICITACIÓN | COYMAL   | TEDECON   |
|------------|----------|-----------|
| VALORACIÓN | 2 puntos | 13 puntos |

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*