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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
£JECUCION DE OBRAS DE CONSERVACION EN LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN
JOSE, QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

Et contrato af que se refiere el presente pliego fienen la consideracion de contrato
privado, de acuerde con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de ia Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Confratacion aprobadas por el
Consejo de Administracidn de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliegoe de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Gltimo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por el presente pliego, el
Pliego ae Prescripciones Técnicas y demds documentos contractuales, sin perjuicio
de la aplicacidén directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con
caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordengcion de Id
Edificacidon, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria.

Cldausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contfrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de los
frabajos descritos en el apartado 1 del Anexo | al mismo y definidos en ei Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el que se especifican las necesidades a satisfacer
mediante el contrato v los factores de todo orden a tener en cuenfa.

Todos los documentos que integren el proyecto [memoria, planos, pliego de
condiciones, cuadros wue precios, mediciones y presupuesto) revisten caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad, por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El confrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo .
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se& haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacion del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd tomar en consideracion las variantes o

mejoras que ofrezcan los licitadores en los férminos que se indican en el apartado
13 de! Anexo |,

Cic’lusula 3. Naturaleza del contrato.

Lo tipologia y codificacién del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo 1.

El presente confrato no se encuentra sujefo a regulacién armonizado, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo |.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantfidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacién [precio a tanto alzado: precio por
unidades de ejecucidn o unidades de tiempo; o una combinacién de algung de
las anteriores, segin proceda] el expresado en al citado Anexo I. Su cdlculo incluye
tfodos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos coniractuales
7 la legislacion vigente, son de cuenta de! adjudicatario, asi como los tibutos de

cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, gue figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo 1.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el arficulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor
estimado el contrato el importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la fotdlidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenfen superando el presupuesto base de licitacion
seran. desechadas. El orecio del contrato serd aquél al que ascienda Ia
adjudicacion, que en ningin caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (ILV:AL).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, daré lugar, en su

ceiso, O und baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 20 del anexo |, & precio ofertado por el
adjudicataric se mantendrd invariable, conforme al régimen Ae modificacion de Ias
olzras establecido en la cldusula 31 del presente pliego.

En el precio del conirato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos 1os gastos
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que se ofiginen padra el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las

obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Tecnicas.

En el apartado 8 del Anexo |, se sefialardn los supuestos en los que se considera que

una oferta es anormalmente baja en relacion con el objeto del confrato al que se
refiere el presente pliego.

cl.orecio del confrafo podrd ser objeto de revisidn cuando asi se indique en el

apartado 23 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard los férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el vator cstimado del contrato, conforme o las previsiones del
arficulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard

constar tal circunstancia en el aparfado 4 del Anexo I motivandolo
adecuadamente.

La ejecucidn de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 24 de julio de 2016.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
c~herente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo vy la inclusion social, ast como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE}
n° 1083/2006 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
gue se estabiecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europec vy al Fondo de Cohesidn.

Clausula 5. Organo de contratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrén de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa

pUblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, en
r_elocmn con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia, por ofro
lado, 'en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutes Sociales.

Eil érgdno de contratacion de acuerdo con los Instrucciones Internas de
Contratacion serd el Consejo de Adminisfracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
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Dicho érgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y gjustard su actuacion al principio de transparencia. lgualmente no

divulgaré la informacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cldusula é. Perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacién Plblica de la Comunidad de Madrid, en el sitic web
institucional de la Comunidad de Madrid:
ntip://www.madrid.org/contratospublicos.

Ciausuls 7. Duracidn del contrato.

Bl plaze maximo de duracion del confrato, asi como las recepciones parciales, en
suU caso, serdn fijados en el apartado 18 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones

Técnicos. Estos plazos comenzardn a contar a partir del dia siguiente al de la
formallizacion del contrato. \

El plozo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 43 del presente
pliego. '

CAPITULO II. LICITACION,

Cldusula 8. Capacidad para contratar v criferios de seleccidén de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individudl © en unién temporal de
empresarios, {i} que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contfratar con el Sector Pdblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
terminos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, v en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de g
Coemunidad de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
tecnica o profesional, o en su caso, ia correspondiente clasificacién, de
conformidad con lo establecido en el upartado 10 del Anexo |. El cumplimiento de

dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 10 del
Anexol.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial ©
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 11 del Anexo .

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o Gmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrafo se adjudicard por procedimiento abierto y mediante pluralidad de
criterios.

Clausula. 10. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criferios que han de servir de base para la adjudicacién del contfrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion, en el apartado 8 del Anexo I.

Clausula 11. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente,
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 12 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposicidon bajo la forma de unién temporal de
empresarios, [a garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas parficipantes, sicmpre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida

en el apartado 12 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
far unién.

En cuarito ala forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o

norma gue en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constifucion de la garantia se qjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los en los Anexos lll, IV y V al presente pliego, v en el caso de

inmovilizacién de deuda publica, al certificado gue corresponda conforme a su
normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de ofras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A.U. cuando se
trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de
cerfificados de seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de [os érganos de contratacidon al mismo por medios electrénicos, segun lo

dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria,
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La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acordandose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, siendo de

aplicacion lo establecido en el articule 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo
sustituya.

B adjudicaiario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién, para el que

resulte adjudicatario responderd fambién del cumplimiento de las obligaciones
impuestds en la cldusula 18.

Cldusula 12. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo vy lugar indicados en el anuncio
ce licitacion, de conformidad con lo establecido en los arficulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el fututo los sustituyan.

En el Portal de Contratacion Pdblica de la Comunidad de Madrid (hitp://www.
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a fa convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas
parficulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por comeo certificado, las mismas se incluirdn en
un score en el que se indicard expresamente la denominaciéon del expediente de
contfratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds medionte fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicidn el
mismo dia de su remision por correo. Sin ia concurrencia de ambos requisitos no
serd admifida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefcdlade en el anuncio de licitacién. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido o
proposicion, eésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicién. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidon en unidén temporal con ofros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La contravencién

de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisidon de todas las proposiciones por &l
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacidn
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente conirato, sin salvedad alguna.
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Mo podran concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboraciéon de las especificaciones técnicas de la presente contratacidn, siempre
que dicha participacidon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Clausula 13. Licifacidn electrénica

Se admitird la utilizacidén de medios y soportes electrdnicos, informdaticos y
telemdficos en la presentacion de propaosiciones y documentos, asi como en las
hotificaciones y comunizaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v los interesados si asi se indica en el apartado 14 del
Anexo |,

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede

aczeder a los programas vy la informacion necesaria para licitar por medios
eiectronicos.

Cldusula 14. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados vy fimados por el licitador
0 garsond que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
nuomer de referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y
apeliidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF.
En su inferior se hard constar una relacién numérica de los documentos gue
contier.en. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
10S siguienfes documentos:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constfitucién o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercanti que le sea
apficable. Si no lo fuere, |la escritura o documento de constituciér., estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el comespondiente Registro oficial, csi
como el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que fenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada  por funcionario habilitade para  ello.  Estos
~documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico det licitador en el
momento de la presentacion de la proposicidn.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariomente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.
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- 1.3.- Cuando se tra*e de empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcién en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
lagislacién del Estado respectivo, o la presentacion de las certificaciones gue

se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro lo sustituya, para
los coniratos de obras.

Tendran capacidad para contratar coin OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se frate. Cuando la legisiacion del Estado en que se encuentren

" establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia

“a una deferminada organizacién para poder redlizar la prestacién de que se
trafe, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misién Diplomdatica Permanente u Oficing
Consular de Espaia del lugar del domiciiio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andloge, o en su defecto, que actian
con habitualidad zn el frdfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente  deberdn acompafiar informe de la Mision  Diplomdtica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién PUblica de la Organizacién
Mundial del Comercio, siempre que se frafe de contratos sujetos @
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad «
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acredifar que tienen abierta sucursal en Espafia,

con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
gue estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de o  habilitacidon  empresarial o
profesional precisa para la readlizacién del contfrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 11 dei Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacién.

1.6.- Las empresas exfranjeras presentardn su documentacién fraducida de
forma oficial al castellano.
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2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de oiro o
represenfen a una persona juridica, deberdn acompafar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Jurdicos de la Comunidad de Madirid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditative de la  representacion

contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo cor lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastantec se

encuenira sujeta a tasa, debiendo autfoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, de estar al
cerriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social y de que no existen deudns en petiodo ejecutive con la Comunidad
de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se fratare de persona fisica, o Ia
empresa, sus adminisiradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar seficladas en el
articulo 60.T del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tfributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas

en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con ia
Comunidad de Madrid.

4. Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Vit al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefaiado en [a cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a fener en su plantilla frabajodores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleades, durante la vigencia del
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contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
piantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
delaley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o I
de adoptar las medidas dlfernativas descirolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abiil. En esta declaracion se hard constar, ademds,
que asume iguadlmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidon de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

En el apartado 10 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional.

Para acreditar lo zolvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras enfidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con elias, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En caso de que resulte exigible la clasificacién, se deberd aportar certificado
acreditativo o copia compulsada o cutentificada de poseer la closificacion
exigida en el apartado 10 del Anexo |.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacién, deberd aporicr el
documento acreditativo de haber presentado la corespondiente solicitud
para ello, debiendo acreditar estar en posesion de la clasificacion exigida en
&l plazo establecido para la subsanacidn de defectos u omisiones en la
documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que
ser redlizada por empresas especializadas que cuenten con  una
determinada habilitaciéon o autorizacion profesional, la_clasificacién _en el
subgrupo correspondiente a esa especidlizacidn, en caso de ser exigida,
podrd suplirse por el compromiso del empresario de’ subcontratar la
ejecucion de esta porcién con ofros empresarios que dispongan de g
habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de
la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato Se deberd aportar el compromiso recogido en el Anexo
iIX, junto con el certificado acreditativo o copia compuisada o autentificada
de poseer la clasificacion.

No obstante lo indicado en el parrafo anterior, solamente podrén suplirse Ias
clasificaciones o habilitaciones que se establezcan expresamente en el
apartado 8 del Anexo .
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Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unidn Europeq,
caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion
de la closificacion, la documentacion acreditativa de sy solvencia
econdmica y financiera y técnica que se exija por el érgano de coniratacion
en el apartado 10 del Anexo 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 84 del TRLCSP sobre los cerfificados comunitarios de clasificacion.

6.-  Adscripcion de medios.

Cuando asi se haga constar en el .apartado 10 del Anexo I, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd exigir a los
licitadores, que ademds de acreditar su solvencia, o en su caso clasificacién,
se comprometan a dedicar o adscribir a fa ejecucion del confrato los medics
personales o materiales suficientes para ello, o que especifique los nombres y
'a cudlificacién  profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacién.

7.- Urilones temporales de empresarios.

Para que en [o fose previa a la adiudicacién sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, adermnds de un escrito de CoOMPromiso
solidario en el que se indicardn: fos nombres vy circunstancias de los que la
consfituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de constituire formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del confrato se deriven. Bl citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresds
que componen la unidn.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica vy financiera y
téchica de la unidén temporal y a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en |os que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios  nacionales, extranjeros no comunitarios o  exfranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como
contrafistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica vy financiera y
t&cnica.

Sociedad Unipersond. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tome 865 del Libro de Scciedades. Folio 136, Hoja N.® M-11350. Inscripcién 12-C.1F. A-79932027
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CiF asignado a dicha unién antes de la formalizaciéon del contrato. La
duracién de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la

“jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exfranjero que
pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de ia Comunidad de
Madrid eximird ¢ los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en ias convocatorias de contratacion de la documentacion
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones
de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
confratar con la Administracion, de hallarse al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo gjecutivo con la Comunidad de Madrid vy, en su caso, de Ia
cerfificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tfipos de
contratos a los ques pretendan concurrir v de lg declaracion relativa al
compromiso de tener coniratados trabajadores con discapacidad v la
declarccion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualguier orden por parte de las empresas extranjeras.

De conformidad con fo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Esiado eximird a los licitadores inscrifos con certificado en vigor de Ia
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el emprasario
deberd aportar la documentacidn requerida en esta cldusula que no figure
en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente
exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el cerfificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacidn por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en los
articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacidn telemdtica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de licitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulia en Intermet de los dafos registrados y el acceso por medios
electrénicos a los certificados de inscripcion.

El empresario deberd presentar en Ia licitacién una declaracion responsable
sobre |a vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segin
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el modelo que figura como Anexo VIII al presente pliego. Los licitadores
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado estan igualmente obligados a presentar la citada declaracion
responsable. Si se hubiese producido alteracién de los dafos registrates se
hard mencién expresa en la citada declaracidén, uniendo la documentacién
correspondiente,

10.- Docursientacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de ia preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la
clausula 18 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacién:

- Contratos de frabajo y documentos de cotizacion o la Seguridad Social de
los trabgjadores con discapacidad.,

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefalado en el apartado 12 del Anexo |, de conformidad con Ias
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la gorantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacién
aportadd, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo dé su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a fo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas perfenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo
de Comercio y que presenfen distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberdn presentar declaracién en la gue
hagan constar esto condicién.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que
la infegran, aguellas sociedades gue, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternafivos es’fcbleodos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el
gpartado 9 del Anexo |, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de
adjudicacién del conirato especificados en el apartado 8 del Anexo I, sin que
pueda figurar en el mismo ninguna documentacién relativa al precio.

13
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Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
y criterios evaluables de forma automadtica por aplicacién de férmulas, en este
sobre se incluirdn dos sobres: {2-A y 2-B}:

e [n el sobre 2-A se incluird la documeniacion relativa a los criterios de
adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados
en el apartado ¢ del Anexo 1, asi como toda aguélla que, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar.

e En el sobre 2-B se incluird la doc_umen’rocién relativa a los criterios de
adjudicacion valorables de forma automdtica por aplicacién de férmulcas.
(Ver Gltimo pdrrafo del apartado 9 del Anexo 1).

Si el sistema de refribucidn del contrato estd configurado o tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza o presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obros, los licitadores deberdn presentar un proyecio
basico con el contenido que se sefiala en el apartado 13 del Anexo I.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA",

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijade en
el Anexo Il oi presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o fachaduras que impidan conocer claramente lo gue el érgano de
contraiciciéon estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidon, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue le hagan inviable, serd desechada, sin que sed causa bustante para el

fechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido. :

=n la proposicidn deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
impuesto sobre el Valor Afladido gue deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 del Anexo I, se incluird en el sobre
numero 3 la indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su realizacion.

Clausula 15. Mesa de caontratacion.

El Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. constifuird una Mesa de Confratacién cuya composicidn

y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las Insfrucciones Internas de
Ceniratacion.
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Clausula 18. Calificacién de la documentaciéon presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constituida {a Mesa de contratacion a los efectos de cdlificacion de Ia
documentacion, si observase defectos u  omisiones subsanables en [a
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo _electronico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba v del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plozo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrjan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez caiificada ia documentacion vy rediizadas, si asi procede, ias actuaciones
indicadas, la Mesa de Confratacidn procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 10 del Anexo |
ciel presenfe pliego, con pronunciamiento expreso. sobre los admitidos d licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrén en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n° 2. "Documentacion técnica”, evaluando
en primer lugar la documentacion contenida en el Sobre 2-A v, a continuacién, la
del Sobre 2-B y levontando acta de todo o actuado.

Posteriormente, en acto publico, en el lugar, dia y hora sefialados en el anuncio de
licitacion, la Mesa de Contratacion abrird ef sobre n° 3 “Proposicidn econdmica”,
de las empresas admitidas, dando lectura a las ofertas vy levantdndose acta de
cuanto en él suceda.

Si se identificase alguna proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada
0 anormai, de acuerdo, en su caso con lo dispuesto en el aparfado 8 del Anexo |,
se redlizard la tramitacion orevista en Ias Instrucciones Internas de Contratacién de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

A continuacidn, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevard con el acta
y la propuesta que estime pertinente al Consejo de Administracién de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U, que incluird en todo caso
un informe de valoracion con la ponderacidon de los criterios indicados en el
apartacde 8 del Anexo I.

Cldusula 17. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesia de adjudicacion de la Mesa de Contratacidn no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.
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Si antes de la adjudicacidn el érgano de contratacion renunciase a la celebracién
del contrato o desistiese del procedimiento, en la nofificacién a los licitadores de Ia
resolucion mofivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econdémica.

cgpiTULo i
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 18. Adjudicacién del conifrato.

El Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.AU. adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunio, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante Ia
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacidon cuando no exista ninguna
proposicidon camisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién o éstas
sewn imegulares, inadecuadas o inaceptables,

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del confratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. vy se nofificard al
adjudicatario y al resto de los licitadcres, en los términos previstos en la Clausula 8.1
de las nstrucciones Internas de Confratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aauellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la cidusula 38 del
presente pliego “"Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas o
1ener en su plantilla frabajaderes con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un nOmero de irabgjadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mdas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacidén de esta
circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de frabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social,

Si varias empresas licitaaoras gue hayan empatado en cuanto a la proposicidon mas
ventajosa acreditan fener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su planfilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las gque sean econdmicamente mas veniajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del regimen de las empresas de insercion, que cumplan coin los
reuisitos estaplecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.
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Si ce produce empate entre dos o mdas empresas una vez tenida en cuenta Ias
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.

El licitador gue haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SAU, hallarse al coriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez
dias naturcies. .

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con o siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del dlta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrafo, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicién, referida o
ejercicio corriente, o el Uitimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la mairicula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
deciaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesidon de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones vy uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la fributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

ki Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articuio 13 del RGLCAP,

Ademdas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A..

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma gque en el futuro lo
susfituya,

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiiados y en alta en el
regimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién General
de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabagjo y Asuntos Sociales, por ia que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicion adicional deciroquinta y en la Disposicidn fransitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de & de noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados,
aguellos deberan aportar una cerfificacién de la respectiva Mutuadlidad de
Prevision Social del Colegio Profesional cormrespondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha certificaciéon no exonera dl interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga trabdjadores a su cargo,
debiendo, en caso confrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Si el adjudicatario se comprometidé a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidn del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicidn de estos medios.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacién al licifador siguiente, por e orden en que hayan guedado
clasificadas las ofertas.

Clausula 19. Garanfia definitiva,

Fl adjudicatario estard obligado a constifuir, a disposicidén del drgano de
contratacién una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe
de adjudicacién del contfrato, .V.A. excluido, segun lo previsio en el apartado 15
del Anexo |. La constitucion de esta garaniic deberd efectuarse por el
adjudicatario en el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél
en que se le nofifique la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia
definitiva responderd de los conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la
Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A..

La garantia definitiva se constifuird de conformidad con o preceptuado en los
arficulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga @ o
previsto en la LCSP, ajusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos IIl, IV, y V al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
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Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que 1os empresarios aporfen
el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su presentacién por el
acceso de fos organos de contratacion al mismo por medics electrénicos, segin lo
dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

S la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Uitima.

tn el caso de amortfizacion o sustitucion de los vaiores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios ¢ tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del confrato, experimente
variacion el precio del mismo, se recjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se nofifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas fas penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer ¢ ampliar la garantia en fa cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a o dispuesto en el apartado 16 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva, La garantia total podré alcanzar, en su caso,
el porcentgje del 10 por ciento del precio del confrato.

Cléausulea 20. Seguros.

El contfrafista, estard obligado a suscribin, con compafiaos gue hayan sido
nreviamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo | cl presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en &l mismo.

Cldausula 21. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El confrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado deniro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacidén del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de confratacidn previamente el cumplimiento de los requisitos
sefalados en la cldusula 18 v, en su caso, |la suscripcidn de |as pdlizas que se indican
en el apartado 17 def Anexo | al presente pliego.
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El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el confrafista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contrafisfa deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo mdaximo de un mes desde su formalizacién.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v se notificara al resto de
los licitadores. en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Internas

de Confiratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AUL -

CAPITULC IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 22. Principio de riesgo v ventura.

La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Cldusula 23. Comproboéién del replanteo.

Antes de proceder a la compicbacidn del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de los acometidas de la obra, una vez
consultadas  las companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situaciédn fisica del solar, calles, farolas, arboles, efc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aguél, el
director de la obra procederd en presencia del contfratista o la comprobacién del
replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendrén el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U
podrd ordenar la comprobacion del replanteo o partir del dia siguiente a Ia
formalizacion del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, suU ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U optar por ka
resolucion del mismo o por ka imposicion de penalidades a razén de 100 euros por
cada dic. que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

20
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51 el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucién desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucidon de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo
en la propia acta. La auforizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria o modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, que resolverd lo gue proceda.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa gue motivé la falta de inicio, la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. dictard la
resolucion cc-rrespondien’re que se nolfificard fehacientemente al coniratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepczon de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la
Consejera Delegada tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida
la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para gque se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contfratacion
podrd acordar el inicio de la obre inmediatamente después de la adjudicacidn, sin
peruicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldauzula 24. Plan de Segurfdod y Salud y Plan de Gestién de Residuos
En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,

segUn proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad vy
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sciud en las obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad vy
salud en el frabajo en el que se andlicen, estudien, desarollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o esfudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecuciéon de o obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U antes del inicio
de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

£simismao, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarolla el
arficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arficulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el coniratistc
deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion
al coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asl como
cualguier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante |a
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de
dicho Real Decreto, el contrafista deberd comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad v salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicién. El contrafista elaborard un
plan gue reflejard como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de los residuos de la construccidn y demolicidn gue se
vayan a producir en la obra.

EI p!on de gsastion de residuos, una vez aprobado por la Direccidon Facultativa y
ceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
posoro a formar parte de los documentos coniractuales de la obra.

En fodo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Cldusula 25. Programa de frabajo y proyecto de construccién de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizacién

del contrato, habrd de someter a la aprobacidén de la Conssjera Delegada de
(OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.AU, el programa parq
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sy redlizacion, que previamente deberd haber sido conformado por la Direccién
Facultativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el arficulo 144 del
RGLCAP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el confratista
queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actudlizacién y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra pedrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de frabagjo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. resolverd sobre el mismo denfro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado
la infroduccion de modificaciones © el cumplimienfo de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Si se han admifido variantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucion del confrafo estd configurado a tanto alzado
con pracio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 13 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningln caso el precio o el
plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacién como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Cléusula 26. inferpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el ambito de sus respectivas competencias,
ia interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicidn del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicion con la antelacidn suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Cldusula 27. Direccién de las obras.
El érgano de contratacion, a fravés de la direccion de las obras v, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccidn, comprobacion y vigilancia para

lo.correcta realizacién de la obra ejecutada.

El responsable del contrato v el director de Ias obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar fécnico por ellos designados.
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Deberd el coniratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en &! que la Direccion Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
insfrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimientc  de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resoluciéon del contrato:
su extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en
&l comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd comislementar, con las actas de las reuniones
semanales de cobra, que se OdehTOI‘On con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se cibrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en iq
racepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicién de la direccidn, que,
cuando proceda, anotard en él las ordenes, ms’rrucmones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a franscribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e insfrucciones reciba por escrito de la direccidn,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacidn de tales inscripciones por ta direccidn
con su firma, en el libro irdicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y harGg guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras y, en su case, al responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras parda su previo reconocimiento.

Ld'direccic’)n de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforime a lo dispuesto en el articulo 8.1 de fa LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la
Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. podrd exigir la adopcidon de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De iodos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con ios planos correspondientes. Los gastos de material vy
personal gue ocasionen los repnlantecs serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.
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El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche Ia
existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contrafista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccion certificard la indemnizacidn que corresponde a la ejecucion
y reparacion de las calos, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar [a realizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
gue en cada caso resulten perfinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldausula 37
del presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los frabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratisia deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra premueva con posterioridad la framitacidn administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
nherentes a la ejecucion de los tfrabajes y al control vy vigiloncia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidn e inspeccidn de ia obra.

Clausula 28, Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el gue figura en el apartado 18 del Anexo |
del presente pliego o el aue se exprese en la oferta del adjudicataiio, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijien como tales
en la aprobacion del programa de frabajo.

Serd obligacion del contrafista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucidn de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fgacho del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciates que se fifen en la aprobacién del programa de trabagjo, con los
efectos que en la aproovacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato alos efectos legales pertinentes,
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El confrafista podra desarroliar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractudl, salve que, a juicio de la direccidn
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Clausula 29. Pendlidades por incumptimiznto de obligaciones contractuales.

Ei contratista estd obligado a cumplir el contrafo dentro del plazo total fijado para
la realizacidn del mismo, asi como de los plazos parciales seficlados para su
ejecucion sucesiva.

St tas obras sufrieren un refraso en su ejecucidn, y siempre gue el mismo nho fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
lo Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. un plazo que serd, por lo menos, iguat al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese ofro menor.

Cuando el confratfista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Consejera Delegada de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U podrd optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de pendlidades.

Cuda verz que las pendlidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U estard facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicién de nuevas
penadlidades. En este Ulfimo supuesio, la Consejera Delegada de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U concederd la ampliacion
del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU acordard la resolucion del contrato -cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que
ya se hubiesen impuesto al confratista.

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
orestaciones definidas en el confrato por parte del contratista vy en caso de
cumplimiento defectuoso de la ejecucidn de las obras, o, en su Caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de
ejecucion def contrato, podrd optar por la resolucion del contrato o por las
penalidades que se deferminan en el apartado 19 del Anexo | del presente pliego.

La aplicacion y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacién a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. pueda tener
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derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La constitucidn en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

Cldusula 30. Responsabilidad del confrafista por dafos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion de: conirato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inimediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS S.A.U., ésta serd responsable dentro de ios limites sefialados en
las leyes. También serd OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
S.A.U responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion
lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausvla 31. Modificacidén de las obrags.

Una vez perfeccionado ef contrato, el érgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
nliegos o en el anuncio de licitacidn o en los casos v con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacidn del confrato en los términos previstos en el articulo 104,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego v se
haya defallado en los Pegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asl como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresién o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a
reciamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no

previstas en el proyecto © cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en ésjre, fos
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v se tramitard conforme al siguiente
procedimiento: B

s Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacidn, asi como |la descripcion bésica de las obras o realizar.

e Audiencia al contratista y af redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

e Eevacion al érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o personda en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

= Comunicacion al adjudicatario de la decisién adoptada por la Consgjera
Delegada o por persona en quien este delegue, decisién que serd
vinculante.

* Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccidn de la modificacion del proyecto.

No obsfante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precic primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticidn de modificacion y/o variacién, la Consejera Delegada
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU podrd
suspender la ejecucion de la unidad de obra, hasta que exista resoluciéon del
organo de confratacién o persona en guien este delegue.

Cldusula 32. Suspensién del confrato. -

£n caso de gque las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contrafista, que conlinuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacién de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de la OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. solamente los gastos que
se ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por razones de
interés publico podrd acordar la suspensidén de la ejecucidon del confrato.
[gualmente, procederd ia suspensidn del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. con un mes de anfelacidn, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.
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En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
gue le han moftivado y la situacidon de hecho en la ejecucidn del contratista, que
deberd ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU, el coiitratista y el director de las obras v,
recogerd la parte o partes suspendidas, la medicidén de la obra ejecutada vy los
mafteriales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada o suspension  OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. abonard al contratista los dafios v perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Clausula 33. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimananies del presente contrato podrén ser cedidos
por el adjudicatario a un fercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Cldusula 34. Subconfratacion.

El adjudicatario del contfrato para poder concertar con terceros la redlizacién
parcidl del mismo, necesitara la previa e inexcusable autorizacién por escrito de la
Consejera  Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE ©OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S. AU, cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el
arficulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis de TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A..

El contratista deberd comunicar @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. su infencion de subconiratar, las partes del contfrato a que
afsctard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos tecnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conccimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. del subcontrato a celebrar,
el coniratista deberd acreditar que el subconiratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en aiguno
de los supuestos del arficulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efectiva mediante declaracién respornisable del subcontratista.

En el apartado 21 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
corcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacion de subcontratar con
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terceros no vinculados a él, siempre aue en este caso se frate de partes del
\,om‘rc:’ro susceptibles de ejecucion separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a ia subcontratacidn

podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato,

En el proceso de subconiratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccidn (LRSSC), v lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de Z4 de agosto, por el que se desarrolla ta Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subconfratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El confratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquelios
subconiratistas o suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aguellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una retacion directa con el plazo de
pago. Asimisrno, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OB5RAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquélios, una vez terminada la prestacidon, denfro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. El incumplimiento de
estas obiigaciones permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado19 del Anexa | del presente pliego.

Cldusula 35. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard at contratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los frabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cudlquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicidn o descripcion de los precios.

La medicion de los frabagjos efectuados se levard a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para fas obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior vy
definitivamente oculfas, el coniratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda redlizar las correspondientes
madiciones y toma de dafos, levantando ios planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
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corresponde af contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE CBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefdlada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente def
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenide en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentardn fos porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensuadl, la que se expedird en los diez dias siguientes al mes que
comesponda. La demora en el Pago por plazo superior a freinta dias devengard o
favor del coniratista los intereses de demora v la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En fodo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de
las ooras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados o partir de g
recepcion y a cuenta de la liquidaciéon del contrato.

E! precio serd abonado denfro de los treinta dias siguientes o Ia aprobacién de la

certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS F
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. _ ‘

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a o dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto aizado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con &l
total de 'a unidad o elemento de obra de que se trate.

St fuera necesario emplear matericies o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fjados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacién, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

El confrafista deberd pagar o asegurar el pago de los importes debidos a los
subcontratistas o suministradores tan pronto hayan percibido de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS el pago de los cerfificaciones de obra o
de la correspondiente liquidacién.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS tuviera constancia
fehaciente de que el confrafista no cumple esta obligacién de pago a
supcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE- OBRAS E INFRAESTRUCTURAS podrd redlizar directamente el pago a tos mismos,
en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien en la
préxima certificacion bien en la oportuna liguidacién del contrato.

OERAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, antes de efectuar el
pago - directamente al subcontratista ¢ suministrador, deberd comunicar af
contrafista el importe vy concepto que pretende abonar al subcontrafista o
suministrader, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratisfas quedaran obligados solo ante el coniratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente o
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E iINFRAESTRUCTURAS, con arregio estricfo o
los pliegos de clausulas administrativas particulares v a los términos del conirato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningln caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS por las obligaciones contraidas
con ellos por el contratfista como consecuencia de la ejecucién del contrato
principal y de los subcontratos.

Cldausula 34. Revision de precios.

En la revisidn de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 37. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contratista deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha del acta
dz comprobacidn de replanteo.

Las obras se ejecutaran con esticta sujecion a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en inferpretacion de éste diera al contratista la direccidn de las obras, que serdn
de obligado cumplimiento para aguel.
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El contratista estd obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
las penalidades citadas en la cldusula 29 del presente pliego

Si a juicio de la Direccidon facultativa no se realizasen las obras con la debida
celeridad ¢ no reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccion, se
hardn al contratista las observaciones correscondientes vy si no fueran atendidas
serdn motivo suficiente para rescindir el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Bolefines,
Diarios Oficialées, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y ofros, ademds de
cuantos visados y gastos sean preceptivos para la enfrega debidamente iegalizadg
de laos instalaciones (confratos de mantenimiento, gastos por la gesfion de las
acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y
demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones, y suU
correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
confrato durante la vigencia del mismo.

El importe maéximo de los gastfos de publicidad de licitacion del conirato, tanto en
¢l Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin
Oficial del Estado o en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el
aparicido 24 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que esiime convenienfes el drgano de contratacion. Su determinacion y momento
de entfrega se contienen en el apartade 17 del Anexo | del presente pliego.

Ei contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El contrafista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabgjos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquslios, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

33




Sociedad Unipersonal. Inscrita en ei Registro Mercanti de Madrid, Tome 885 dsl Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripicn 1.2-C |.F. A-73832927

Alcata, 21, 4. planta

28014 Madrid

Teléfonos G815 240 438 / 436
Fax 9F35 240 4397437 .

= (BRAS
=== DE MADRID

-Gastion de obres o Infrasstructuras

Iguaimente, el contratista estd obligado a instalar la caseta de obra a la Direccidn
Facultativa y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
completamente acondicionada y equipada con teléfono, fax, conexién g intfernet,
correo electrénico, material de oficina v equipamiento informdtico (ordenadores,
impresora y ploter) . Asi mismo, deberd facilitarse g OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. vy a la Direccién Facultativa la indumentaria
necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la
misma.

lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si-asf fuera requerido por la Direccion de las
obras, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta Ia recepcidn de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia seran de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/0 la Direccién
de Obra podrdn solicitar la redlizaciéon de andlisis y ensayos de materiales,
instalacicnes y de unidades de obra, asimismo podrdn soficitar la emisidn de
informes cuando se giren las visitas de conirol de gjecucion de la obra vy la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
Gue se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del presupuesto base de licitacion de este contrato.

ct contratista estd obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, sino fambién a sU
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los ferrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de Ia Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contralista
responderd de la comecta gestion de los mismos, vy serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de ia gestidén de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mas de un yno por ciento que deberd aplicarse sobre el presupuesto base de
licitacion. En caso de no acreditarse una adecuada gestidon de los residuos y el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, v con cargo d la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestién de los mismos,
éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la obra.

El contratista deberd respetar, durante el plozo indicado en el apartado 25 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacién a gue tenga
acceso con scasion de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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Cldusula 38. Medidas de confratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

£l contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
det empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de ia plantilla de la
empresq, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1 de Ia Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de ia citada obligacién se readlizard mediante la declaracion
responsable gue se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion administrativa”, apartado 4
"Deciaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilia
trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligodo iguaimente a acreditar ante el drgano de
cenfratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacién del cumplimiento de Ia
referida obligacion se efectuard mediante la presentacién ante el érgano de
contratacion de los siguientes documentos: un cerfificado de la empresa en el gue
conste el numero de frabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.,

Cldusula 39. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado ol cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladord de
la subcontratacién en el sector de la construccion LRSSC v R. D.1109/2007, asi como
las gue se promulguen durante [a ejecucién del contrato.

Cldusula 40. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccién del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informacidn sobre las obligaciones relativas a las

condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgas laborates vigentes en la Comunidad de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabagjo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 27y 69, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podran obtener asi mismo informacion sobre las obligaciones relativas a la
profeccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Gufa
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid {hitn.//
www.madrid.org/contratospublicos),

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus oferfas
fates obligaciones.

Clausula 41. Barreras arquitecténicas.

5t el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del arficulo 2 de Ia Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de Ia
Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicién adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobiemo, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

C’APfTULO Vi
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 42. Aviso de ferminacién de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcion de las mismas.

El contratista, con una antelaciéon de cuarenta y cinco dias hdbiles, comunicard por
escrito d la direccion de la obra la fectia prevista para la terminacién o ejecucion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Cléusula 43. Recepcion de la obra.

El contrafo se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la findlizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE QBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. las dard por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por [os
concurrenfes a la recepcion, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo da garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando netificado el
contratisia para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si POr Causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE ORRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule los alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estade de ser recibidas, se hard constar asi en el
ota, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
insirucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurride dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar rasuelto el contrato, por causas imputables al contrafista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenaciéon de [a Edificacion, una vez findlizada la obra, el contratfista
enfregord al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidomente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd entregar dl
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantics, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el drgano de contratacién acuerde la ocupacioén
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de Ia obra. Se deberd proceder o levantar acta de la ocupacidn
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso pUblico.

Cldausula 44. Medicién general y certfificacion final,
Recibidas las obras, se& procederd seguidamente a su medicidon general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plaze de un

mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y aredactar la certificacién final.
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La cerfificacion final deberd ser aprobada por el érgano de contratacion dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en
su caso, al contratista denfro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién a
cuenta de la liguidacion del contrato.

Cidusula 45. Plazo de garantia y liquidacion.

El plaze de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de gue
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantic de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

vurante dicho plazo cuidarG ef contrafista, a su costa, de ia conservacion vy policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares def proyecto y a las instrucciones aue dicte la direccidén de la obra. Si, o
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,
desclidase la conservacion y diere lugar a que pefigre la obra, se ejecutaran por
ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevade de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucidn o cancelacidn
de la garantio, a lo liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para Ia
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cudl continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, franscurridc el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director d= la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidn de las realmente
ejecutadas, notificGndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del franscurso del
plazo establecido para tal fin, el drgano de contratacidén deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de Ia misma.

Clausula 46. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.
Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de Ias

obras determinado en el apartado 26 del Anexo | presenfe pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aqguélla o de cancelacidén del aval.
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Clausula 47. Responsabilidad por vicios ocultos.

Sila obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios vy perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtn dafio o perjuicio,
quedard totalmente exhngwdo la responsabilidad del contratista.

Cléusula 48. Resolucidn del contrato.
San causas de resolucion del contrato ias siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contrafista individual o la
extincion de la personadlidad juridica de la sociedad contrafista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. Lo declaracion de concurso. o de insolvencia en cuadlguier ofro
procedimiento.

3. B mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. vy el contratista.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del confratista.

5. Lo falta de pago por parfe de OBRAS DE MADRID. GESTEON DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, en el plazo de scho meses.

6. La demora en la comprobacidn del replanteo.

7. Lasuspension de la iniciacién de fas obras por plazo superior o seis meses por
parfe de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

8. El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

9. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

10. Bl incumplimiento de las limitaciones en materia de subconfratacién, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11.La obstruccidn a las facultades de direccion e inspeccién de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de
forma motivada por la Consejera Delegada.

13. Lo imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesidén grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro |y en este Pliego.

14, Bl incumplimiento de la obligacion del confratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo puUblicos o notorios, estén
relacionados con &i objeto del contrato vy de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo.
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15. B incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protecciéon y Fomento del Arbolado
- Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre vy cuando su conducta haya

sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente Ia imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17.La falta de presentacion del programa de trabajo o su actuadlizacion, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los cascs de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre g
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantfa incautada.

Aplicaciéon de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instar:cia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

» Lo declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacién, dard siempre lugar a la
resolucidn del contrato.

£n los restantes casos, la resolucién podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U
podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

* Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U podrd acordar la continuacién del
contrato con sus herederos o sucesores.

¢ Laresolucidén de mutuo acuerdo sdlo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucion que sea imputable al confratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente o
permanencia del contrato,
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* En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd contfinuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucién, en
caso contraric podrd resclver el contrato.

¢ En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, la
Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U podrd optar por la resolucién del contrato o
acordar su continuidad con imposicidn de nuevas penalidades.

Ffectos de |a resolucidn:

¢« Cuando la resolucion se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas.

¢ El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U de las obligaciones del contrato determinara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
CaGuUsa se irroguen al conirafista.

¢ Cuando el confrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU los dafos y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garanfia que, en
SU caso, se hubiese consfituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contrafista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e En todo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucion o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

¢ La resolucion del confrato dard lugar a la comprobacion, medicién vy
liquidacion de las obras realizadas con ameglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

* i se demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del confrato, el contrafisia sélo tendrd derecho o una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspension de la iniciacidn de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por
tiempo superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por
todos 10s conceptos un indemnizacion del 3 por ciento del precio de
adjudicacion.

¢ En caso de desistimiento o suspensidon de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafios vy
perjuicios que se justifiguen debidamente.

¢ Acordada la resolucidon del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por ka Direccidn de las Obraos.
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Cldusula 49. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
fiene caracter privado.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que suijan entre las partes en relacion a la preparacion, adjudicacidén, efectos,
cumplimiento y extincion de este contrato.

En Madrid, a 10 de octubre de 2014
LA CONSEJERA DELEGADA

Susana Magro Andrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicién del objeto del contrato.
EJECUCION DE OBRAS DE CONSERVACION EN LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN
JOSE. Expediente: 12/2016
CPV: 4521.52.12-6

2.- Situacion:
Cadlle Trevelez, n° 3. Madrid

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacién.
Tipo de presupuesto: Por precios unitarios

Base imponible: 563.966,41 euros
importe del LV.A 118.432,95 euros ~
Importe total: 682.399,34 euros o
Anudlidad importe

2017 682.399,36 euros

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [S[/INO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
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8.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

8.1.- OFERTA ECONOMICA (70)

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Con un, mdximo de setenta puntos {70) correspondientes a la oferta mds
economica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas presentadas
se valora con el 75 % de la puntuacion méxima. La oferta que coincidiese con el
presupuesto de licitacion seria valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas recibe
el vaior que corresponderia ol de las rectas definidas por los 3 puntos mencionados.

Se considerard que las ofertas son desproporcionadas o temerarias cuando sean
inferiores en mds de § unidades porcentuales a la media aritmétlica de las ofertas
presentadas. Las ofertas despropercionadas o temerarias deberdn ser justificadas
cara obtener la maxima punfuacidon, en ausencia de justificacidon suficiente del
presupuesto ofertado, obtendrdn cero puntos (0).

8.2.- CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (30)

Se valorard con un maximo de 30 puntos, que se distribuirdn de la siguiente forma:

a) Plan de construccién de las obras acorde con el plaze ofertado (10)
- Valoracién del apartado 7 puntos
- Reduccidon de plazo 3 puntos
b} Memoria descriptiva (7)
c} Propuesta logistica de la organizacion de la obra {7)
d} Estudio detallado de Seguridad y Salud en Obra {3)
e}  Control de calidad y asistencias Técnicas {3)

9.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

2.1. Plan de obra

Plan de obra que asegure la ejecucidén de las obras en el plaze de ejecucion
indicado en el Anexo | del Pliego o en el plazo oferfado por el Ilicitador,
describiendo las previsiones de tiempo y costes en un diagrama de barras, que
incorpore las actividades relativas al Control de Calidad y las gestiones a redlizar
para la obtencidon de acometidas definitivas, con previsién de cerfificaciones
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mensuales, parciales y acumuladas segin presupuesto de licitacion indicado en el
Anexo | del Pliego.

Debera completarse con documentacién que justifique dicho programa de frakajo
en funcion de los medios humanos, maquinaria y rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencién a un calendario real y a los posibles horarios de frabajo
para los distintos capitulos de la obra, ademds de hacer un andlisis de los puntos
criticos de la obra en relacién al programa de trabajo.

Se relacionardn Jos medios humanos, organizados por capftulos, con las
cudlificaciones necesarias para la ejecucion de la obra, con indicacién de los que
se dedicardn total y/o parcialmente a la ejecucién de la obra y del personal que
serd subcontratado.

indicacion del numero total de personas que intervendrén en la ejecucion de la
obra y el nUmero maximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anteriormente
dicho se plasmard en un gréfico personal (propio-subconiratado)/plazos de obra.

Relacion de maguinaria y medios auxiliares organizada por capftulos que se
destinard a la obra con mencién expresa de la maqguinaria propia y de la que serd
alguilada.

Indicacion, si las hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas para la
gjecucion de los distintos capitulos. Compromisos de subcontratacién.

La extension maxima de esta descripcidn es de 10 hojas famafio A4 escritas a una
sola card. No se limita ia documentacion grdfica que se quiera acompaniar.

9.1.1. Reduccidn de plazo

Si el licitador oferta reduccién de plazo, el programa y memoria se gjustard al plazo
ofertado, no debiendo presentar el correspondiente al plazo licifado.

La oferta de una reduccidn de plazo supondrd un criterio que la Mesa de
Contratacion tendrd en consideracién para formular su propuesta.

Se cuidard al mdximo la ponderacidn y el rigor en la reduccién del plazo de
gjecucidén, por tanto un acortamiento del plazo excesivo o indebidamente
justificado no serd tenido en consideracion.

El programa correspondiente al plazo de ejecucién reducido reflejard la asignacion
de medios humanos y materiales a cada fase de la obrag, indicando expresamente,
en su caso, la uliizacion de varios furnos de frabajo, en funcidn de la reduccioén
ofertada.
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La extension maxima de esta descripcidn es de 5_hojas tamaiio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica que se quiera acompariar.

9.2. Memoria descriptiva

Memoria descripfiva que refleje el conocimiento y comprensién de la ejecucion de
la obra, explicando expresamente su cardcter de viabilidad con andlisis critico de
las soluciones adopiadas, resolucién de problemas constructivos v propuesta de
mejoras técnicas con respecto ala ejecucidon proyectada.

Deberd complementarse esta memoria con la descripcién de la actuacién con
indicacicn expresa del orden de intervencion de las unidades que concuiren en &
proyecto y de las interferencias, si las hubiera, entre siy con el entorno de ubicacién
de la obra.

La extension mdéxima de esta descripcién es de 10 hojas tamafio A4 escritas a una
sola cara. Las fotografias & la documentacion gréfica que se quiera acompafiar o
este apartado no se incluyen dentro de la mencionada limitacién de hojas.

9.3. Propuesta logistica de la organizacién de la obra

Memoria justificativa de la propuesta logistica de la organizacién de la obra en
cuanto a la organizacion de la obra de edificacién propiamente dicha y en cuanto
a la relocion con el entorno, en la que se relacionen los equipos de trabgijo,
movimiento del personal y de los materiales, organizacién de accesos, zonas de
acopio, sectorizacion e instalaciones del personal. Se valorard el Plan de gestion de

residuos ajustado al objeto de esta obra.

Se incorporard en la memoria justificativa las actuaciones de gestién previas a la
puesta en marcha de la obra, indicando los posibles problemas que pudieran surgir
y las actuaciones previstas para solucionarlos, haciendo especial mencién a las
actuaciones a llevar a cabo durante el proceso de la obra, con el fin de garantizar
la obtencién de las acometidas definitivas, con suficiente antelacién a la puesta en
funcionamiento del edificio.

Se aportard una descripcidn de la implantacion de un sistema que permita o la
Direccion Facultativa y al érgano de contratacién el seguimiento continuo de las
obras en |os aspectos técnicos, econdmicos y al plazo de ejecuciédn; para ello se
describird el protocolo ¢ implantar que ponga de manifiesto la periodicidad de Ias
reunicnes, sus intervinientes, los soportes administrativos, la rutina de informacién y
toma de decisiones, etc.

La extension mdxima de esta descripcidn es de 10 hojas tamaho A4 escritas a una
sola cara. No se limita fa documentacidn gréfica que se quiera acompanar.
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9.4. Seguridad y Salud

Aportacion de estudio detallado sobre la disponibiidad de medios que
garanticen las medidas de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra,
mediante propuestas de mejora y planificacién general de dichos medios en
relacion alos diferentes unidades de obra.

La extension méxima de esta descripcidon es de 5 hojas tamafio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion grdfica o documentacion del propio plan,
Jue se quiera acompafar,

9.5. Conlrol de Calidad y Asistencias Técnicas

Garanfia técnica de la construccion que deberd describir las medidas a aplicar
en obra para su correcta ejecucidn atendiendo a los aspectos de proyecto,
control de materiales, control de ejecucion, pruebas de instalaciones e informes
especificos, y que incluird. ademds de lo especificado en la cldusuia 37 del
presente pliego, al menos |os siguientes:

- Informe de revisién del proyecto a ejecutar.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el confrol de ejecucion de las
obras, que se dsberdn remilir a la Direccidn Facultativa y OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., al dia siguiente de
la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles deficiencias
durante la ejecucion de las obraos.

- Andlisis de fa documentacion fecnica que se genere durante la ejecucion
de las obras, relativas al control de calidad de las mismas {ensayos de
materiales, fichas técnicas, DIT, etc).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucion de las obias.

Se valorard los Planes de Controi de Calidad gjustados al objeto de esta obra.

FI drgano confratante designard la empresa o empresas que realizardn las labores
de Confrol de Calidad. El licitador podrd, en su caso, presentar una serie de
empresas homologadas y no vinculadas a la empresa para la redlizaciéon de
dichos trabajos.

Relacion de las asistencias técnicas, externas o internas de lo empresa, como
ayuda al cdiculo de instalaciones, estructuras, delineacion, y otros trabdjos que
pudieran complementar el buen desarrollo de la obra.

La extension mdxima de esta descripcion es de 5 hojas tamaiio A4 escritas ¢ una
sola cara. No se limita la documentacion grdfica o documentacion del propio plan,
que se quiera acompanar.

47



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tome 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoia N.2 M-11350. Inscripcion 1.2-C.LF. A-79932927

Algald, 21, 47 planta

28014 Madrid

Teléfonos G5 2401438 / 436
Fax 915 240 439 /437

— < BRS
== 0F MADRD

Geston de obme & irgestruchuras

9.6. Otra Documentacién

Cerlificados acreditativos de la experiencia del licitador en la ejecucién de obras

similares.

Se considerardn como obras similares o de naturaleza andloga a la que es objeto
del presente concurso, aquellas que tengan uso e importe similar.

Relacién del equipo técnico que el licitador pondrd_a disposicién para la
ejecucién de la obra.

Se adjuntard la refaciéon de medios humanos que el licitador pondrd a disposicién
de la obra, ademds de los exigidos en el apartado 10.3 del Anexo |.

- No procede la presentacién de sobre 2-B.

10.- Solvencia econdmica, financiera y técnica,

10.1 - Empresas espainolas y exiranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista-

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C Todos 3

No_ se podrd  suplir  clasificacion  alguna  mediante  compromisos  de
subcontraiacion.

10.2- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacion de la solvencia econédmica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢ Declaracion sobre el volumen de negocios
en el dmbito de aetividades corespondientes al objeto del contrato, referido a
“los dos Ultimos gjercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de las aciividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de riegocios de 1.000.000 euros en el Ultimo
ejercicio.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a} Relacidén de las obras ejecutadas en el
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curso de los cinco Uliimos afios, avalada por cerfificados de buena ejecucién
para las obras mds importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas, el lugar de ejecucidn de las obras vy se precisard si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion v se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de ol menos cinco obras de
presupuesto igual o superior gl presupuesto base de licitaciéon de este contrato.

Articulo: 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades tecnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de fas obras, especialmente los responsables del
conircl de cdlidad, acompafiados de los documentos acreditativos
correspondientes.

10.3- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a}  Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacién de
grade medio o superior, y minimo 10 afios de experiencia como jefe de
obra. Experiencia en obras similares, dedicacién total y presencia
permanente en _obra. A pleng disposicidn de la Direccién Facultativa y
de los técnicos de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

b) Cempromiso expreso de disponer de un encargado con minimo 10 afios
de experiencia como encargado de obra. Experiencia en obras similares,

dedicacién total y presencia permanente en obra.

11.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la redlizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

12.- Garantia provisional.
Procede: Si
Importe: 13.647,99 euros

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
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Plazo parala presentacion per el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

14.- Licitacién electrénica.
Se admite: NO

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del conirato, L.V.A. excluido.

16.- Garantic. complementaria.
Procede: NO
Porcentaje:

17.- Pélizas de seguros.
Procede: Si

17.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.
El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo

cle ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas vy limites
gue se describen a continuacién;

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bésica 600.000 £ -
Cruzada " -
Subsidiaria " -
Patronal " 150.000 €.- por victima
Trabajos terminados/ Proauctos " -

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicién v si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
rabajo en dicho predmbulo, sin limitacion aiguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en ios supuestos de contratos de ejecucién de obras de demolicion.
Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

¥ Dafos causados por uso de vehiculos y maquinaria.
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Asegurados:

Ademas del confratfista principal, tendrén condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a ARPROMA, S.A.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccidn

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construcciéon con uno
duracion igual al periodo de ejecucién de la obra y con un capital asegurado
igual al importe de ejecucién material de la misma, {aunque si durante la ejecucion
de la obra se observasen desviacionss respecto al mismo, tendrdn qgue nofificarse
al Asegurador para actudlizar fa pdliza correspondients), con las siguientes
caracteristicas:

s  Todo riesgo danos materiales con robo.

] Quedard asegurado el conjunto de los trabajos permanentes vy
temporales ha redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

° Maquinaria de la obra

s . Eguipo de construccién

e  Pérdidas consecuenciales.

° Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

o Gastos de remocion y demolicion.

. Huelga, motin y conmocién civil.

° Errores de disefio.

° Periodo de mantenimiento amplio {12 meses )

» Cldusula de cesion de derechos a favor de ARPROMA. S.A. y Consejeria
de Asuntos Sociales.

Momento de enfrega de las pdélizas: En el momento de la firma del contrato

18.- Plazo de ejecucion.
Total: ocho (8} Meses.
Recepciones parciales: NO
Las recepciones parciales NO dardn derecho al confratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Pendlidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de rabajo: 0,20 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por el incumplimiento de la obligacidn requerimiento de documentacion
referente a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe
subconifratado.
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Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: Un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

20.- Modificacion.

Procede: NO

21.- Subcontraiacion.

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.~

Porcentaje mdximo que el contrafista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el coniratista tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Si

Régimen de pagos.

Expedicion de cerfificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuentd por opergciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Revisién de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polindmica/s:

Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacidn:
1.000 euros

Informacién sobre el confrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratister:

Aquelios datos a [os que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
confrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afios.

Plaizo de garantia: Un afo.
Responsable del conirato:

Funciones:
- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.
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- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren Ia
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar al Gerente en obra.

- Coordinar los frabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D D ettt bbbt ettt et e n e e s naneen , con DNI numero
.................................... en nombre {propio) o actuando en representaciéon de (empresa
a que FERIESENTA) .ttt et e con
CIF/NIF. e, con domicilio en
........................................................................................................................ calle
ettt ettt et , NUMErO....cvee.. consultado el anuncio de
ficitacion del contrato de: ..o , publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del did....oene... de.nns (e (ST y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
orescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer v acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre protecciéon del empleo, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a fomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferia; euros

El importe total de la oferta incluye cualquier ofro tributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas ofras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma dellicitador.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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_ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don {nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/ploza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: {organo administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguienies valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision {entidad Cédigo | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores | emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores aia
valor y fecha de unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: [norma/s y articule/s gque impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: {detallar el objeto del
contfrato u obligacidn asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prorrogas previstas en el contrato), contraidas por (confratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: {en letra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeciéon a lo dispuesto en la
legislacién de contratos de las Administraciones PuUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

{Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con miintervencidn, el Notario {firma).

DON. i . con DN .., en representacion de ... {entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcién de la prenda,

(fecha) (firma}
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ANEXC IV
MODELO DE AVAL
La enfidad.........cocociinnnni (razén social de lo enfidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), CIF.....covveiiiiviivinnnnn, , con domicilio {a efectos de
nofificaciones Ly reguerimientos) BN e , en la
calle/plaza/avenida......cooooiviviiiean b CPaiii ., Y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados).....ccoveeieananennn. .

................................................................... con poderes suficientes para obligarde en
este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se reseia en a parte inferior
de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o) razon social del
AVAAO) i » NIF/CIF s , en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y arficulos/s que impone/n la constitfucién de esfa
garantia)...ccococeiiiiiiiiiii, para responder de las  obligaciones siguienies
(defallar el objeto del contrato u obligacidn asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prorogas previstas en el confrato)............... . ante
(Srgono administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUBICO) ovviiiiiiiiiinine,
.................. por importe de (en letra y en
o111 ) IR euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Confraios de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al eeneficio de excusidn y con compromiso de pago o primer
reguerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujecidn a los términos previstos en
la legislacién de contratos de las Administraciones Pdblicas, en sus normas de
desarrollo y en la hormativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del érgano de conifratacidn)
............ o quien en su nombre sea habilitado legaimente para ello aulcrice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Pdblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con NUMErO. ..ovvevivenieacien,

............................... {Lugary fecha)

................ (Razén social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y

HACIENDA DE LA COMUNIDAD BE MADRID. .
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURQ DE CAUCION

Cerfificado NUMErO. .ot s

La enfidad aseguradora (1) ... ee e, en adelanfe asegurador, con domicilio (o
efectos de nofificaciones y requerimientos) en ... ,ocalle Y
ClIFeeiiiinn debidomente representado POr D [2) e eeeeeeee oo , con poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulia de la verificacidn de la representacion de la
parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3] s NIF/CIF L e . en concepto de fomador de
SEQUIC,  QNTE )ittt et e e e e e e e . en adelante
asegurado, hasta el imporie  de  [B)i e . len cifrc ¥y
letra)..onne Euros, en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector POblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas pariculares
por [a que se rige el contrato (6)......ceveveivveeannin. . en concepto de garantid (7)...ceviiiieiee e, .

para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

Ef asegurador declarg, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el arf, 57.1 del
Reglamenio General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicaos.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes ne dard derecho al asegurador g
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacidn, caso de que ef asegurador deba hacer efectiva la garantia.

B asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
fomador del segure. N
El asegurador asume el compromiso de indemnizar of asegurado al primer requerimientc de la
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundide de la Ley de Contratos del Sector PUb co ¥ Normas
de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que (8)......coveeeee... , O quien en su nombre sed
habilitado legalmenfe para elle, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerde con lo
establecido en Texio Refundidoe de la Ley de Contratos del Sector Plblico y legislacion
complementaric.

Firma:

Asegurador
VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimeniacién del modelo:

{1} Se expresaré la resdn social completa de la entidad aseguradora.

{2} Nombre v apeflidos del apoderado/s

(3] Nombre y apellidos/razdn social del tomador del segure.

(4) Organo de contratacién. :

{8) Imperte por el que se consiituye el seguro.

{6) Identfificor individualmente de manera suficiente {naturaleza, clase.....) el confrato en virtlud del cud! se presta la caucidn, con
indicacion de ias posibles prorogas previsias en el conirato.

(7} Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO Vi

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

D/DAQ e, con DNI/NIE ..., en
nombre propio o en representacion de (A EMPresa ....v.uu oo
conCIFN® i ;N CAlidAd e i e
DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar seficladas en el arfficulo 60.1 del Real Decreto
Legislafivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de Ia
Ley de Confratos del Sector Pdblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. >

- Que la citeda enfidad se halla al coriente del cumplimiento de las obligaciones
trisutarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
fiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccién o representacién
competente de Ila empresa o sociedad, salvo que ésta opte por ofro de los medios previstos en al
arficule 73 del Redl Decretc Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundide de la Ley de Contratos del Sector PUblico.
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ANEXO Vil
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAC i, . en nombre propic o en representaciéon de la empresa
Crevraarenes con C.LF. 2 en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicaiario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacidn de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresaq, si ésta alcanza un nimero de 50 & mds
trabojadores, de acuerdo con el articulo 38.1 ce la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Redal Decrefo 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el organo de confraiacion cuando sea requerido para eilo, en cualguier
momento durante |la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidn
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiguese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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i ANEXO Vit
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES !

DD e treerrererreeeraareeesiaa en calidad de 2
.......................................... con DNI / NIE N e eeenaeen, €N
“hombre propio 0 en representacion de la empresd
et bt ettt ettt ettt et te e reree e e e nranes ,con ClhFiee. , inscrita en el
Registro de LICHadores de 3. eeeee e , con el n?

....... . al objetce de participar en la contratacién  denominada

S PO CONVOCada por 4
.................................................. . de acuerdo con lo establecido en el articulo 72
del Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid, bajo su personal responsabilidad,

- DECLARA:S

D Al Que los dafos de esta empresa que constan en el Registro de
Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias vy que
se corresponden con el certificado del Registro.

DB} Que de los datos de esta empresa anctados en el Registro de
Licitadores han sufrido variacion los que a continuacion se indican, segin
se dcredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose
los demds dafes sin ninguna alteracidn respecto del contenido del
Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacidn justificativa que se adjunta:

1 Esto declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Inciiquese Ia representacién gue ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese ia Administracion comrespondienie

4 indiquese organc, unidad o ente que tramiia el expediente de coniratacion.

5 Las opciones A} y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que comresponda.
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