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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
ZJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICIOM DEL EDIFICIO SITO EN LA CONFLUENCIA
DE LAS CALLES DOCTOR ESQUERDO Y DOCTOR CASTELO DE MADRID, QUE SE
ADJUDICARAN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

CAPITULO . DISPOSICIONES GENERALES,

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrafo al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de novieribre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contretos del Sector PUbiico {en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion def contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pllego de Prescripciones Técnicas Y,
cuicionalmente, por las Instrucciones Internas de Coniratacién aprobadas por el
Consejo de Administracidon de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., aplicdndose ~on cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrative o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Ultimo.

En cuc.to a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente pliego, &l
Pliego de Prescripciones Técnicas y demds documentos contractuales, sin pPefjuicio
de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP,

Para las obras cuyo objeto consista en una edificaciéon serd de aplicacién, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
—dificacion, a excepcidn de [o dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objefo del confrato.

cl objeto del conirato al que se refiere el presente pliego es la ejecucién de los
frabajos descritos en el apartado 1 def Anexo I ol mismo y definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el aue se especifican las necesidades a satisfacer
mediante el confrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Todos los documentos gue integren el proyecto (memoria, planos, pliego de
condiciones, cuadros de precios, mediciones y presupuesto) revisten cardcter
contractual, por lo que deberdn ser fiimados, en prueba de conformidad, por el
adjudicatario, en el misri o acto de formalizacion del contrato.

t confrafo podrd dividirse en lotes si su objefo lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se idenfificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |
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Cuando asi se preved expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
currespondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
13 del Anexo I.

Clausula 3. Ncturaleza del conirato.

La fipciogia y codificacién del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo I.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en &l apartado 6 del Anexo |.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacidn [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de fiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segUn proceda] el expresado en el citado Anexo . Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos contractudles
y la legislacion vigente, sori de cuenta del adjudicatario, asi como 105 Hibutos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor ARadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del confrato en lotes, el presupuesto de fos lotes se
indicard en el apartado « del Anexo |.

tn el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en ef articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor
estimado el contrato el importe maximo due éste puede alcanzar, teniendo en
cUenta la fotalidad de las modificaciones previstas,

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién
serén desechadaos. El precio del contrato serd aguél al gue ascienda o
adjudicacion que en ningin caso superard el presupuesto base de licitacién e
incluird, coma partida independiente, el Impuesto sobre el Valor ARadido (LV.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de Ia adjudicacion, dard lugar, en su
Caso, G una baja proporcional de los importes de cada una de las anudlidades
previstas,

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 20 del anexo |, e precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al regimen de modificacién de las
cbras establecido en la cldusula 31 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds fributos, tasas y
=anones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asf como todos los gastos
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gue se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego vy en el de Prescripciones
Técnicas.

En el apartado 8 del Anexo |, se sefalardn los supuestos en los que se corisidera que |
una oferta es anormalmente baja en relacién con el objeto del contrato al que se
refiere el presente pliego.

El precio del contfrato podré ser objeto de revisidon cuando asi se indique en el
apartado 23 del Anexo | a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
re cogidos en dicho apaitado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones def
arficulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacidn, se hard
constar tal circunstancia en el opardado 4 del Anexo . mofivandolo
adecuadamente, _ :

La ejecucién de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 22 de julio de 2004.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Traiado de la Unidn Europea v a los actos fijados en virtud del mismo vy ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo vy Ia inclusién social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con o dispuesto en el Reglamento [CE)
n°® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julic de 2006, por el
gue se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeoc de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europec y al Fondo de Cohesidn.

Cldusula 5. Organo de confratacion.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base dl Convenio marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato redlice la Comunidad de Madrid a Ia empresa
publica OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en
relacién con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTiON DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actda, por otro
lado, en su propio nombre v por cuenta propia como entidad mercanti que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El drgano de confratacion de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Centratacién serd el Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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Dicho organo de confratacion dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacion al principio de fransparencia. Igualmente no
divulgard la irformacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
coimo confidencial. '

Clausula é. Perfil de contratante.

El acceso af perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del Portal de la Contratacidn Pdblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid;
http.//www.madrid.org/contratospUblicos.

Cldusula 7. Duracidn del contrato.

El plazo maximo de duracidén del contrato, asi como las recepciones parciales, en
sU caso, serdn fijados en el apartado 18 del Anexo 1y en el Pliego de Prescripciones
Tecnicas. Estos plazos comenzardan a contar a partir del dia siguiente al de la
formalizacién del contrato.

H plazo podrd ser prorogado a los efectos previstos en la cldusula 43 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Clausvla 8. Capacidad para confratar v criterios de seleccién de las empresas.
Podrdn optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o exfranjeras, a fitule individual © en unidn temporal de
empresarios, (i) gue tengan plena capacidad de obrar; (i) gue no se encuentren
incursas en las prohibicionas para confratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladera de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; v (i) que acrediten su solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la corespondiente clasificacién, de
conforrmidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo 1. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios gque se indican en el apartado 10 del
Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 11 del Anexo I.

Aaemds, cuando se tfrate de personas juridicas, las prestaciones del confrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean Propios.




Sociadad Unipersonal, Inscriia en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 885 del Libro de Sociedades. Folio 135, Hoja N.° I 11350. Inscripeion 1.2-C.LF. A-79632927

Alcala, 21, 4.7 planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 / 436
Fax 915 24(:439 /437

OE MADRID

Giastidn de gx%:: # infrasstrusharas

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP,

Cléusula 9. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante pluralidad de
criterios.

Clausula 10. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion, en el apartado 8 del Anexo |,

Cldausula 11. Garantia provisional.

Para fomar parte en la licitacién, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartade 12 del Anexo I

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de
emprescios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que eh su coniunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 12 del Anexo I y garantice solidariomente a todos los infegrantes de
' unidn. : .

-
En cuanfo a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 v 57 del RGLCAP o
norma que en el future lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley. : ,

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los en los Anexos Hlll, IV y V al presente pliego, v en el caso de
inmovilizacién de deuda publica, al certfificado que comresponda conforme a su
normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoréria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pablicas en los
términos previstos en ios Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando se
trate de cerfificados de inmovilizacidén de valores anotados, de avales o de
certificados de seguro de caucién. Si la garantia se constituye en efectivo en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los érganos de confratacion al mismo por medios electrénicos, segin lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.
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La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddindose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de
aplicacién lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo
sustituya, '

=l adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de Ia garantia
provisional a la definitiva.

tn todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién, para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuesitas en ia cldusula 18.

Clausula 12. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardin en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM %
80 del RGLCAP o normas que en el fututo los sustituyan.

En el Portal de Contratacién Piblica de la Comunidad de Madrid {htto:/ /www.,
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cléusulas administrativas
poficulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
confratacior. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telagrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacion, el envio de ia proposicion el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serG admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plozo seficlado en el anuncio de ficitacién. No obstante,
transcurdos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido [a
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unidn temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mdés de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por €l
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la cceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, v del de Prescripciones Técnicas gue
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.
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No podradn concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboraciéon de las especificaciones técnicas de la presente confratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar resfricciones a la libre concurrencia o
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 13. Licitacidn electrénica

Se admitird la viilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos v
telemdticos en la presentacidn de proposiciones y documentos, dsi como en 1as
noftificaciones y comunicaciones enfre. OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU. y los interesados si asi se indica en el apartado 14 del
Anexo i

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder g los programas y la informacidn necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausula 14. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
nimero de referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y
apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF o CiF.
En su inferior se hard constar una relacidn numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguienfe forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguienies documenios:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constifucidn o

. -modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuandeo este
requisifo fuera exigible conforme a la legislacion mercanti que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura © documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las gue se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asf
como el Codigo de Idenfificacion Fiscal (CIF}, todo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitodo para  ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momeirito de la presentacion de la proposicidn.

1.2.- §i se frata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auteéntica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para elle.

—
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1.3.- Cuando se frate de empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcidn en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacion del Estado respectivo, o la presentacién de las certificaciones que
se indican en el Anexo | del RGLCAP o rnorma qgue el fufuro lo sustituya, para
los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para coniratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en
gue esfén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se frate. Cuando la legislacion del Estado en gue se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de gue se
trate, deberdn acrediiar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrrafo anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficing
Consular de Espafia det lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditaciéon por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actdan
con habitualidad en el fréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

lguaimente deberdn acompafiar informe de la Misién  Diplomatica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comeércio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario det Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién
Mundial del Comercio, siempre que se frate de contratos sujetos
regulacion armonizada o, en caso conftrario, el informe de reciprocidad @
gue se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia,
con designacion de apoderados o representanies para sus operaciones vy
que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la  habilitacion  empresarial o
profesional precisa para Ia realizacion dei conirato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 11 del Anexo |, salvo que se aporte certificacién
de clasificacidn en el que conste dicha habilitacion.

1.6.- Las empresas extranjeras presentardn su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.
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2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan ¢ firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompafar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igudlmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
DNl de lo persona a cuyo favor se oftorgé el apoderamiento o
represenfacion.  Si el documento acreditativo de o representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar inscritfo en
ei Registro Mercantil.

e significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Pubfrcos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuenfra sujeta a tasa, debiende autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracidn, de estar dl
coriente en el cumplimiento de obligaciones #ibutarias y con la Seguridad
Social y de que no existen deudas en periodo ejeculivo con la Comunidad
de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se fratare de persona fisica, o Ia
empresa, sus administradores v representantes, si se fratare de persona
juridica, asi comce al firmante de la proposicién, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar seficladas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de ia Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracidén comprenderé expresamente la circunstancia de haliarse o
corriente del cumplimiento de los obligaciones fributarias y con la Seguridad
Social impuestas pcr las disposiciones vigentes, asf como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con I
Comunidad de Madrid.

4.- eclaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fjado en el Anexo VIl al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefidlado en la cldusula 38 del presente pliego “"Medidas de contratacion
con empresas que esten obligadas a tener en su plantila trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
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confrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de Ia
plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mds frabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el arficulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvdalidos, o la
de adoptar las medidas altemativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constor, ademds,
gue asume igualmente la obligacidon de acreditar ante OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

En el apartfado 10 del Anexo | se especificaran los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de ofras enfidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucidn del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En caso de que resulte exigible la clasificacion, se deberd aportar certificado
acreditativo o copia compulsada o autentificada de poseer la clasificacion
exigida en el apartado 10 del Anexo .

Si la empresa se encuenira pendiente de clasificacién, deberd aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo acreditar estar en posesion de la clasificacién exigida en
el plazo establecido para fa subsanacion de defectos u omisiones en g
documentacion.

En el caso de que una parfe de la prestacion objeto del contrato tenga que
ser redlizada por empresas especializadas que cuenfen con  una
determinada habilitacion o autorizacion profesional, la_clasificacion en el
subarupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida,
podrd suplise por el compromiso del empresario de subcontratar la
efecucion de esta porcion con ofros empresarios que dispongan de Ia
habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de
la parte que deke ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contfrato Se deberd aportar el compromiso recogido en el Anexo
IX, junfo con el certificado acreditativo o copia compulsada o autentificada
de poseer la clasificacion.

No obstante lo indicado en el pdrrafo anterior, solamente podrdn suplirse las
clasificaciones o habilitaciones que se establezcan expresamente en el
apartado 8 del Anexo .
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea,
caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion
de lo clasificacién, la documentacidn acreditativa de su  solvencia
econdimica y financiera y técnica que se exija por el érgano de contratacion
en el apartado 10 del Anexo |, todo eflo sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

6.- Adscripcion de medios.

Cuando asi se haga constar en &l apartado 10 de! Anexo |, OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd exigir a los
licitadores, que ademds de acreditar su solvencia, o en su caso clasificacion,
se& comprometfan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, 6 que especifique los nombres y
la cudlificacion  profesional del personal responsable de ejecutar g
prestacion. '

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacidn sea eficaz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademads de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres v circunstancias de los que la
constituyan; la participacidn de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designaciéon de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de Ias empresas
gue componen la union.

Respecto o la determinacion de o solvencia econdmica y financiera vy
tecnica de la unidn temporal v a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 v 52 del RGLCAP o norma gue en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios  nacionales, extranjeros no  comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
coniratistas de obras v los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

11
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unidén antes de la formalizacidn del contrato. La
duracién de la unién serd coincidente con la del conirato, hasta su extincion.

8.- Jurisdiccion de empresas exiranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a Ia
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales esparicles de cualquier orden, para
todas [as incidencias gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del
confrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exfranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madria eximird a los licitadores inscritos con cerfificado en vigor de g
presentacion en las convocatorias de confratacion de la documentacién
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones
Ge no enconfrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion, de hallarse al corriente en el cumplimiento
¢.2 obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutive con la Comunidad de Madrid Yy, enh su caso, de la
cerfificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de
contratos a los que pretendan concurrir y de la declaracién relativa al
compromiso de tener confratados trabojadores con discapacidad vy la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden por parte de las empresas extranjeras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacién de Ia documentacion
correspondiente a los datos que figuren en &l No obstante, el empresario
deberd aportar la documentacién requerida en esta cldusula que no figure
en el citado cerfificado, entre la que se encuentra Ia especificamente
exigida por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacidon por el acceso de los organos vy mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en los
articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacion telemdtica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, 1a
consulta en Internat de los datos registrados y el dcceso por medios
electronicos a los certificados de inscripcion.,
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El empresario deberd presentar en la licitacién una declaracion responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun
el modelo que figura como Anexo VII ¢l presente pliego. Los licitadores
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado estdn igualmente obligados a presentar o citada declaraciéon
responsable. §i se hubiese producido dlteracién de los datos registrales se
hard mencidn expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacidn
correspondiente. : '

10.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacioén.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la
cldusula 18 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre ia siguiente
documentacion:

- Contratos de frabgjo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los frabajadores con discapacidad,

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialade en el apartado 12 del Anexo I, de conformidad con Ias
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad®de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacién
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustiftuyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausuia 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
Gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo
de Comercic y qgue presenten distirtas proposiciones para concurrir
individualimente a la adjudicaciéri, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicién.

También deberdn presentar declaracidn explicita, respecto de los socios que
la infegran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cddigo de Comercio.
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B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”".

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 9 del Anexo i, en orden a la aplicacién de los criterios objefivos de
adjudicacién del contrato especificados en el apartado 8 del Anexo |, sin que
pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
y criterios evaluables de forma automdtica por aplicaciéon de férmulas, en este
sobre se incluiran dos sobres: {2-A y 2-B):

» En el sobre 2-A se incluird la documentacién relativa a los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados
en el apartado 9 del Anexo I, asi como foda aguélla que, con cardcter
generdl, el licitador estime conveniente aportar.

¢ En el sobre 2-B se incluird la documentacidn relativa a los criterios de
adjudicacion valorables de forma automdtica por aplicacion de férmulgs.
(Ver dlfimo pdrrafo del apartado 9 del Anexo ).

Si el sis’remo de refribucion del confrato estd configurado a tanto alzado con precio
cefrado y se autoriza la presenfacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obras, los licitadores deberdn presentar un proyecto
bdsico con el contenido que se sefiala en el apartado 13 del Anexo |.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECGNOMICA”".

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o fachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
coniratacién estime fundamental para considerar la oferfa. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacién examinada vy admifida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan invioble, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidon de algunas palabras del modelo si ello no aktera su
sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido,

Asimismo, si asl se requiere en el apartado 21 del Anexo |, se incluird en el sobre
numero 3 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan ¢ encomendar su reglizacion.
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Clausula 15. Mesa de conftratacion.

El Consejo de Administracidn de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. constituird una Mesa de Contratacién cuya composicién

y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las Instrucciones Internas de
Confratacién.

Cidusvla 16. Calificacién de la documentacién presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacion y aperfura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de cdiificacion de g
documentacion, si observase defectos U omisiones subsanables en g
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcién por el interesudo, de la fecha en que se reciba vy del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturdles para gue los
licitadores los corjan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion v realfizadas, si asf procede, las actuaciones
indicadas, [a Mesa de Contrataciéon procederd a determinar ias empresas que
cumplen los criterios de seleccién que se establecen en el apartado 10 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazades y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdar en
ccnocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas.

Seguidamente, la Mesa abrirg el sobre n° 2. “Documentacién técnica”, evaluando
en primer lugar la documentacion contenida en el Sobre 2-A y, a continuacién, la
del Sobre 2-B y levantando acta de todo lo actuado.

Posteriormente, en acto publico, en el lugar, dia y hora sefialados en el anuncio de
licitacion, ia Mesa de Contratacidn albrird el sobre n° 3 “Proposicién econémica”,
de las empresas admitidas, dando Iec“ruro a las ofertas y levantdndose acta de
cuanto en él suceda.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, de acuerdo, en su caso con lo dispuesto en el apartado 8 del Anexo 1,
se redlizard la framitacién prevista en las Instrucciones Internas de Contratacion de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

A continuacioén, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevard con el acta
y la propuesta que estime pertinente al Consejo de Administracién de ARPROMA
S.A.U, que incluird en todo caso un informe de valoracién con la ponderacién de
los criterios indicados en el apartado 8 del Anexo .
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Cldusula 17. Efectos de la propuesta de adjudicacian.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, gque no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacién renunciase a la celebracidn
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacidn a los licitadores de Ia
resolucion motivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacidon previa solicitud v con la debida justificacidon de su valoracién
econdmicda.

CAPITULO i )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Ciausula 18. Adjudicacion del corfrato.

El Coensejo de Administracién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. adjudicard motivadamente el conirato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante Ig
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo 1, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
propesicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil def confratante de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E [INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificard al
cdjudicatario y al resto de los licifadores, en los términos previstos en la Clausula 8.
de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

Tendrdn preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas
ernpresas, que, sin estar sujetas a la obligacidon a que se refiere la clausula 38 del
presente pliego "Medidas de contratacidn con empresas que estén obligadas o
tener en su plantilla frabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un nUmero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, sismpre que dichas proposiciones igualaran en
sus férminos a las mds ventajosas después de aplicar los criferios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de esta
circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante [os
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comespondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion o la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mds
ventajosa acreditan fener relacién laboeral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por cienfo, tendrd preferencia en la adjudicacion del

contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las gue sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presenfadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regutacion del régimen de las empresas de insercidon, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacidon mediante
seiteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID GESTION DF OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU., hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones iributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plczo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones fributarias:

a} Original o copia compulsada del alta en el Impuesto scbre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
gue ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidn con las gue
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el Ullimo recibo, completado con una declaracién
responsabie de no haberse dado de bagja en ia mairicuia dei citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando 1a causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) vy f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locaies, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislative 2/2004, de 5 de marzo,

_ deberdn preseniar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Las agrupaciones y uniones femporales de empresas deberan acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.
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b} Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
?/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. FEi
cerfificado gue acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por
ARPROMA, S.A.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Cerfificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en Ia
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en ef arficulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén aofllicdos y en alta en el
régimen comrespondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucidon de 23 de febrerc de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direcciéon General
de Ordenacidn Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la gue se dictan instrucciones en orden
a la aplicacién de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en Ia
Disposicién adicional decimogquinta y en la Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacidn y supervisidn de 1os seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditafiva de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion, La presentacion de
dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefialan en el presente pliego cuando fenga frabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personadles y/o materiales para la ejecucion del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicidn de estos medios.

Si no se presenta la documentaciéon requerida en el plazo sefalado, se entenderd
gue el licitador ha refirado su ofertq, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion ol licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Clausula 19. Garantia definitiva.

El adjudicatario estard obligado a constituir, a disposicién del érgano de
confratacion una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe
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de adjudicacion del contrato, LV.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 15
del Anexe |. La constitucidn de esta garaniia deberd efectuarse por el
adjudicatario en el plazo de 15 gias naturales, confados desde el siguiente a aquél
en que se le nofifique la adjudicacion del contrato. En todo caso, lu garantia
definitiva responderd de los conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la
Instrucciones Infernas de Confratacion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

La garantia definitiva sz constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articuios 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a tos modelos
que se establecen en los Anexos HI, IV, y V al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Autdnomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Adminisiraciones PUblicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en g
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacién per el
acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en fa Resolucidn de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria,

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblicc, ser& potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garaniia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta dlfima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se nofifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacidn. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efecfivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantio que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucién.

En casos especiales, se podra establecer una garantia complementaria v se estara
a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
e! porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Cldausula 20. Seguros.

El contrafista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el drgano de contratacién, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo 1 al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Cldausula 21. Perfeccién y formalizacién del contiato.

£l contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del contfrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente af de la
notificacion de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el organo de contratacidon previomente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18 y, en su caso, [a suscripcion de las polizas que se indican
en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

El contrato podrd formalizarse en escritura pUblica si asf lo solicita el contratista,
corriendo @ su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
coniratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. una copia legiimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La ferrnalizacidn del contrato se publicard en el perfil del confratanie de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificara al resto de
los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Internas
de Contratacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusuia 22. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo vy ventura del coniratista, segun lo
dispuestc por el articulo 215 del TRLCSP, sin pel‘JUICIO de lo esTobIeCIdo en el arficulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mavor.

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las compadias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un

reportaje fotogrdfico de lasituacion fisica del solar, calles, farolas, drboles, efc.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
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director de |a obra procederd en presencia del contratista a la comprobacién del
replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el contrafista o
suU representacion legal y e director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podrd ordenar la comprobaciéon del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Si el coniratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. optar por Io
resolucion del mismo ¢ por la imposicién de penaiidades a razén de 100 euros por
cada dia gue hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamentie se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuesira, a juicio del director de la obra v sin
reserva por parfe del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran afeciar a la ejecucién de la obra, la direccidn, consideradas tales
¢ bservaciones, decidird iniciar o suspendei el comienzo de la misma, justificéndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancios a las que se
refiere el pdrrafo anterior o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectados, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediafa a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., que resolverd-lo que proceda.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a ia firma del acta.

Desaparecida la causa gque motivo la falta de inicio, la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU. dictard la
resolucion correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. E
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la nofificacién del acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualimente cuando el contratista formulase
reservas en gl acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio la
Consejera Delegada fales reservas resultasen infundadas, no guedard suspendida
la iniciaciéon de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
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para gue se produzcd la iniciacion de fas mismas y se modifique el cémputo del
plazo para su ejecucién,

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidn urgente, por
aplicaciéon de lo dispuesto en el arficulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacién
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacién, sin
perjuicio de cuanfo proceda en lo referente al acta de comprobacion del

replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

ClGusula 24. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad vy
salud en las obras de consfruccion, el contratista elaborard un plan de seguridad vy
salud en el frabagjo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
crevisiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidén de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

Er plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. antes del inicio
de la obra, con el correspondiente informe  del coordinador en materia de
seguridad y salud durante ia ejecucidn de la obra, o del director, en su caso. 5

Er todo caso, respecto del plan de seguridad v salud en las obras de construccidn
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de oclubre.

Asimismo, en 1os supuesios de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estord a lo dispuesto en la disposicidon adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratista -
deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion
al coordinador de seguridad vy salud en la fase de ejecuciéon de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
gjecucion de la obra. Asimismo, en virfud de lo dispuesto en el arficulo 16.2.a0) de
dicho Real Decreto, el contraiista deberd comunicar cada subconiratacion
anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad vy salud.

El confratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. El confratista elaborard un
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plan que reflejard como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacidbn con la gestién de los residuos de la construccidn y demolicion que se
vayan a producir en la obra. '

El plan de gestion de residuos, ung vez aprobado por la Direccion Facuttativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AUL,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de 1a obra.

En todo caso, respecto del plan de gestién de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Cléusula 25. Programa de trabgjo v proyecto de construccién de varianfes o
mejorcs,

El contratista, en el plazo maximo de treinta dics, contados desde la formalizacién
del conirato, habrd de someter a la aprobacion dla Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU.. el programa
para su realizacion, que previamente deberd haber sido conformado por o
Direccidn Facultativa, en el que deberdn incluirse tos datos exigidos en el articulo:
144 del RGLCAP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, ef
contratista queda obligado a la actualizacién y puesta af dia de este programa.

ra falta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dig
serd causa de resolucion del contrato.

E Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasia que el
confratista haya presentado en debida forma el programa de frabaijo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por refraso en & pago de estas cerfificaciones.

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.J. resolverd sobre el mismo denfro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado
la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucién del contrato esté configurado a fanto alzado
con precio cefrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de consirucciédn
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para zu preceptiva supervision y aprobacién, en el plazo gue se indica en el
apartado 13 del Anexo I.del presente pliego, sin que en ningln caso el precio o el
plozo de la adjudicacién puedan sufrir variacién como consecuencia de la
aprobacién de este proyecto.
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Cldusula 24. interpretacién del proyectoe.

Corresponde al direcfor de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto v la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicidn del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la comespondiente definicidn con la antelacién suficiente a su radlizacion,
quien deberd contestar en el plaze de un mes a la citada solicitud.

Clausula 27. Direccién de Ias obras.

El érgano de contratacion, a fravés de la direccién de las obras v, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccidn, comprobacion vy vigilancia para
la correcta realizaciéon de la obra ejecutada.,

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
cusencias, a fodos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, Ias
instrucciones que crea oporfunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en casc de
incumplimiento  de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato:;
su exfravio o desaparicién seran considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de [as reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Crdenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccién, que,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccidn,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oporfuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccidn
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcioén, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., si bien podrd ser consultado en
todo momento por el contratista.
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El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccidn de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
liore acceso a todos los punfos de trabajo y aimacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la
Consejera  Delegada de OBRAS DE MADRID GESTKON DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU. podrd exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la gjecucidn de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma esfime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
oersonal que ocasionen los replanfeos ser@n de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de frabgjo.

El director de la obra podrd ordenar fa apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratfista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificard la indemnizacion que conresponde a la ejecucion
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siende a cargo del contratista los gastos
que por esfas operaciones se originen, en [os términos expuesto en la Clausula 37
del presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los frabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El coniratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la framitacion administrativa correspondiente.

Durante ia gjecucidn del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes d la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidn e inspeccién de g obra.
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Clausula 28. Plazo de ejecucién.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijlen como tales
en la aprobacion del programa de trabagjo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobaciéon de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se filen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contfrato alos efectos legales pertinentes.

El coniratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salve que, a juicio de la direccion
de las ~bras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Cldusula 29. Pendlidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contraio dentro del plazo total fjade para
la redlizacién del mismo, asi como de los plozos parcicles sefalados para su
sjecucidn sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucidn, vy siempre gue el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
ia  Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. un plazo que serd, por lo menos, igual al iempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese ofro menor.

Cuando el confrafista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo tofal o de los plazos parciales
recogidos en el programa de frabajo aprobado, ia Consejera Delegada de OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd  opfiar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades.

Cada vez que las pendalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. estard facultado para proceder a la resolucidon
de!l mismo ¢ acordar fa continuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, la Corisejera Delegada de OBRAS DE MADRID
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GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. concederd la ampliacion del plazo
que estime necesaria parda la terminacién del contrato.

Asimismo, la Consejerg Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. acordard la resolucion del contrato -cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las pendlidades que
ya s& hubiesen impuesto al confratistai.

La. Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de
- las prestaciones definidas en el contrato por parte del contrafista y en caso de
cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las obras, o, en su Caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
ins:medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de
ejecucion del contfrato, podrd optar por la resolucién del contrato o por las
pendlidades que se determinan e el apartado 19 del Anexo | del presente pliego.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motive del retraso imputable al
contratista.

La cunstitucion en morc del contratfista no precisard de requerimiento previo por
oarfe de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Cldusula 30. Responsabiidad del confrafista por dafios y perjuicios.

Ei contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios direcfos e indirectos
que se causen a ferceros como consecuencia de las operaciones que requierd la
ejecucion del contrato. Silos dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., ésta serd responsable denfro de ios limites sefialados en
las leyes. También serd OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AUL responsable de los dafios gue se causen a terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion
lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP. '

Clausula 31. Modificacion de ias obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el rgano de contratacién sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés pUblico cuando asf fo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos vy con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP,

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.
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Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
dlcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del confrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20
del Anexo | al presente piiego.

Las modiﬁcccioneﬁ acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccidn de obras, el contratista no tendrd derecho o
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la intfroduccidn de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, ios
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU. y se framitard conforme al siguiente
procedimientfo:

¢« Propuesta tecnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., donde figurard el importe aproximado
de la modificacidn, asi como la descripcion bdsica de las obras a realizar.

» Audiencia al contrafisia y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

¢ Hevacidén al dérgano de contratacion de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. o persona en quien este delegue para
gue resuelva lo que estime procedente.

¢ Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por Gerente o por
persona en guien este delegue, decision que serd vinculante.

¢ Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
confratacién la redaccion de la modificaciéon del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no -
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
conirato,

En el supuesto de peticion de modificacion y/o variacion, la Consejera Delegada
de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd
suspender la ejecucion de la unidad de obra, hasta que exista resolucidon del
érgano de contratacion o persona en quien este delegue.
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Cldusula 32. Suspensién del contrafo.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al  contratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este confrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de la OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. solamente los gastos
gue se ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por rozones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucién del confrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato st OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU. con un mes de antelacidn, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspensién.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que ‘e han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién del contratista, que
deberd ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., el confratista v el directfor de las obras Y,
recogerd la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada vy fos
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU. abonard al  contratista los dafios y  periuicios
efectivamente sufridos por éste.

Cldusula 33. Cesidn del cdnfrc:fo.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitcs establecidos en el articulo 226 del TRLCSP,

Clausula 34. Subcontrafacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, necesitara la previa e inexcusable autorizacién por escrito dia
Consejera  Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
iINFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el
arficulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis de TRLCSP.

En Todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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Bl contratista deberd comunicar @ OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. su infencion de subcontratar, las partes del contfrato a
gue afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por rsferencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone v a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para redlizor
la parte del confrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. del subconirato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratisia no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efactiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el aparlado 21 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el coniratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efecios se tengan en cuenta 10s subcontratos con empresas vinculadas d
contratisia principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que er este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada,

La infraccidn de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién of contratista de una penalidad de hosfo un 50 por
ciento del importe del subconfrato. g

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacidn establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Regtiladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccidon (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decrefo 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacidén en el Sector de la Construccidn
(R.D. 110%9/2007).

B contrafista deberd remitir a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el conirato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aguellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., justificante de cumplimiento de los pagos a
aguélios, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. El incumplimiento de
estas chligaciones permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en ol apartado17 del Anexo | del presente pliego.
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Cldausula 35. Abonos, mediciones y valoracion.

Sdlo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

fodos los trabagjos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para o
correcta egjecucion y acabado de cualguiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcién de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por ko direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacidn de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitvamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccidon pueda rediizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS
DFE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A.U. sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicidn, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario comrespondiente del
presupuesto o el coniradictorio que proceda, feniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, gue dard lugar a la
certfificacidon mensual, la que se expedird en los diez dias siguientes al mes que
corresponda. La demora en el page por plazo superior a treinta dias devengard a
favor del coniratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre; por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan vy las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagoes parciales con el carGeter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de
laos obras que comprenden, v a resultas de la cerfificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de Ia
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
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El precio serd abonado dentro de los freinta dias siguientes a Ia oprobdcién de fa
certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articuio 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas
tanto qlzade con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcidon que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materioles o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancicimente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de confratacion, se
considerardn incorporados a fodos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

El contratista deberd pagar o asegurar el pago de los importes debidos a los
subcontratistas o suministradores tan pronio hayan percibido de OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. el pago de las cerfificaciones de
obra o de la correspondiente liquidacion.

Si OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AUL tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple esta obligaciéon de pago o
subcentratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU. podrd reaclizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la préxima certificacién bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al coniratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar o que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde ta citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el confratista principal que
asumird, por tanto, la fotal responsabilidad de la ejecucion del contrato frente @
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con arreglo
estricic a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a 1os términos del

contrato.

Los subcontratistas no tendrén en ningldn caso accidn directa frente a OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por las obligaciones
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contraidas con ellos por el confratista como consecuencia de la ejecucion del
confrato principal y de los subcontratos.

Clausula 34. Revisidn de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 37. Obligaciones, gasfos e impuestos exigibles al confrafista.

El contratista deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha del acta
de comprobacion de replanteo.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a fas cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones gue
en inferpretacidn de éste diera al contratista la direccidn de las obras, que serdn
de obligado cumplimiento para aguel.

El contratista estd obligado a ejecuiar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
las penalidades citadas en la clausula 29 del presente pliego

Si a juicio de la Direccidn facultativa no se readlizasen las obras con la debida
celeridad o no reunieren |las condiciones necesarias a toda buena consfruccidn, se
hardn cl contratista las observaciones correspondientes v si no fueran atendidas
serdn motivo suficiente para rescindir el confrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cudlquier medio de comunicacidn, fos de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por presiacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademds de
cuantos visados y gastos sean preceplivos para la entrega debidamente legalizada
de las instalaciones [contratos de mantenimiento, gastos por fa gestidn de las
acometidas, gastos por los sumiriistros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, vy
demds servicios necesarios pard la puesta en marcha de las instalaciones, v su
correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer fodos los gastos que la empresa deba
redlizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacidon y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.
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El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en
el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin
Oficial del Estado o en ofros medios de difusion, se encuentra especificado en el
apartado 24 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdiizas de seguros
que esiime convenientes el drgano de contratacién. Su determinaciéon y momento
de entrega se contienen en el apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacidn de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de ORRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

-El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefidlizaciones precisas para
indicar ef acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posibte peligro debido a la marcha de aguellos, tanto
en dichda zona como en sus lindes ¢ inmediaciones.

lgualmente, el contratista estd obligado a instalar la caseta de obra a la Direccidn
Facultativa y a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
completamente acondicionada y equipada con teléfono, fax, conexién a internet,
correo electrénico, material de oficina y equipamiento informdtico {ordenadores,
impresora y ploter) . Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y a la Direccidn Facultativa la indumentaria
necesaria a especificar, para evar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la
mismci.

lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en tos mismos. Si asi fuera requerido por la Direccidn de las
cbras, el contratista tendrd la obligacidn de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas. Todo €l gasto
derivado de lo vigilancia y custodia seran de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y/o la Direccidn
de Obra podran solicitar la redlizacién de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrén solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucidn de la obra vy la
redlizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se ariginen serdn de cuenta del confratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mdas de un dos por ciento del presupuesto base de licitacion de este contrato.

| contratista estd obligado no sélo a la eiecucidn de las obras, sinc fambién a su
conservaciéon y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes gue haya en [os mismaos.
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Asimismo, y en relacién con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julic, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratisia
responderd de la correcta gestion de los mismos, v serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestién de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el presupuesto base de
licitacion. En caso de no acreditarse una adecuada gestién de los residuos y el
Ayuntamienio ejecutase con cardcter subsidiario, y con carge a la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los mismos,
éstos serdn de cuenta del confratista y deducidos de la fiquidacion de la obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 del
Anexo | del presem‘e pliego, el cardeter confidencial de la informacion a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del confrato, Ia cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Cldusula 38. Medidas de confratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantifla frabajadores con discapacidad.

El coniratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mds frabajadores v el contratista estd
sJjefo a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas
alfernativas desarrolfadas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cidusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 "Documentacion administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
frabajadores con discapacidad®.

El contrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el érgono de
contratacién cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacién del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacién ante el érgano de
confratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.
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Cldausvula 39. Obligaciones laborales y socigles.

Ef contratfista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdélidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesio en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborates, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccidn LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Clausula 40, Informacion sobre empleo, condiciones laborales y proteccién del
medio ambiente.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo v prevencidn de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Institufo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2% y 69, 28003 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
£779.

Podran obtener asi mismo informacion sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacidn Plblica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos),

En el models de proposicion econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 41. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeio del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidod de Madrid, de Promociéon de la
Accesibilidad y Supresidén de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Maferia de Promocion de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitecténicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todoes los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.
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Clausula 42. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacidn inicial antes de la recepcidn de las mismas.

Ei contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles, comunicard por
escritfo a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién
del contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Cldusula 43. Recepcidn de la obra.

El contfrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de oquerdo con los términos del mismo vy a satisfaccion de OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., la totalidad de su objeto.

Denfro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, ala recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del conirato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., Ids dard por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el piazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicidn general, quedando nohflcodo el
contratista para dicho acto.

El coniratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables ho cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de confratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas seficlard tos defectos observados y detallard las
instrucciones precisas filando un plazo para remediar aguellos. Si franscurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogabie o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las cbras de edificaciéon a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,

de Ordenacion de la Edificacién, una vez findlizada la obra, el coniratista
entregard al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
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debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo14.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd. enfregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etfc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contrataciéon acuerde la ocupacion
efectivg de la obra o su puesta en servicio para el uso puUblico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichds
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios dei acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Clausula 44. Medicion general y certificacion final,

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con
gsistencia del contratista, formuléndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La cerfificacion final deberd ser aprobada por el érgano de contratacion dentro
del plazo de tres meses contados a paitir de la recepcidn y que serd abonada, en
su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion o
cuenta de la fiquidacion del contrato.

Clausula 45. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartade 26 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de los partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia

de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones tecnicas

particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccidén de la obra. Si, a-
juicio de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,

descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por

ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del confrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plozo de sesenta dics. Si el
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informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
canfidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia.

En todo caso, transcuride el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las reaimente
ejecutadas, nofificéndose al confratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a parfir de la contestacion del contratfista o del franscurso del
plozo establecido para tal fin, el 4rgano de contratacidn deberd aprobar la
liquidacidn y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 4é. Devolucidn y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del confrato, si No resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, vy transcurrido el plazo de garantia de las
sbras - determinado en el apartado 26 del Anexo 1 presente pliego, se dictard
geuerdo de devolucién de aguélla o de cancelacion del aval.

Cldusula 47. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si | obra se aruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del confrato por parfe
del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurtido este plazo sin gue se haya manifestado ningun dafio o pefuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 48. Resolucidén del contrato.
Son causas de resolucion del confrato ias siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
exfincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2 La declaracién de concurso o de insolvencia en cualguier otro

procedimiento.
3. B mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y el confratista.
La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en el plazo de ocho meses.

o~
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1.

12.

13.

16.

17.

18.

La demora en la comprobacion del replanteo.

La suspensién de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

FI desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior d ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

_El incumplimiento de las limitaciones en maferia de subcontratacion, sin

perjuicio de las penalidades, que en su Caso, s& puedan imponer, conforme
a lo establecido en la clausula 29.

La obsiruccion a las facultades de direccion e inspeccién de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de
forma motivada por la Consejera Delegada.

La imposibiidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesidn grave al inferés
publico de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el titulo V del
Libro |y en este Pliego. :

. Bl incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto

de los datos o antecedentes gque, no siendo pulblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la

Lay 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancidén muy grave, conforme a lo dispuesto en el arficulo
i1.2.1 de dicha Ley.

La demora en el cumplimiento de los plcizos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La falta de presentacion del programa de frabajo o su actualizacion, y
puesta al dia cuando se madifiquen las condiciones confractuales.

Asi como el incumplimiento de cudlquier ofra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deber&
indemnizar a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. los
dafios y perjuicios ocasienados. La indemnizaciéon se hard efectiva sobre |a
garantia, sin perjuicio de Ia subsistencia de la responsabilidad del contratista en o
gue se refiere ol importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las caysas de resolucidn:

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o d
instancia del contrafista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:
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Audiencia al confratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si s& propone
la incautacion de Ia garantia.

La deciaracidn de insolvencia en cualguier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacidon, dard siempre lugar a la

__resolucion del contrato.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por agquelia parte a la que
r. le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podrd instar la resolucién en los supuestos de modificaciones gue excedan el
10% del precio inicial del contrato.

Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd acordar la continuacion del
contrato con sus herederos o sucesores.

La resolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucion gue sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente o
permanencia del contrato.

En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producide la
aperfura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd continuar con el confrato si et contratista
prestare las garantios suficientes a juicio de aguélla para su gjecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

En el caso de incumplimiento de los plazos por parfe del con’rrohs’rc si fas
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un mdliiplo del 5 por ciento del importe del contrato, la
Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd optar por la resolucion del contrato o
acordar su continuidad con imposicidn de nuevas penalidades.

Efactos de lg resolucion:

‘Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las

partes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas.

El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INERAESTRUCTURAS, S.A.U. de las obligaciones del conifrato determinara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los danos y perjuicios que por fal
causa se irroguen at coniratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID GESTION. DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. los dafios y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
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su caso, se hubiese constfituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contfratista en lo que se refiere al imporfe que exceda
del de la garantia incgutada.

* En fodo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

* La resolucidon del contrato dard lugar a la comprobacién, medicion y
fiquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinenies a favor o en conira del contratista.

e Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucién
del conirato, el confratista sélo tendrd derecho a una indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

¢« En el supuesto de suspensidon de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por
tiempo superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por
todos los conceptos un indemnizacidn del 3 por ciento del precio de
adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspensidon de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafios v
perjuicios que se justifiquen debidamente.

¢ Acordada la resolucidn del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucidn
de la misma, en €l plazo que al efecto se fije por la Direccion de las Obras.

Cldausula 49%. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

=l orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver fodas las controversias
que surjan entre las parfes en relacion a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincion de este contrato.

En Madrid, a 13 de diciembre de 2016

LA CONSEJERA DELEGADA

Susana Magro Andrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.-

6.

Definicion del objeto del contrato.

Eiecucidn de las Obras de Demclicidon del adificio sito en la confluencia de las
calles Doctor Esquerdo y Doctor Castelo, y la construccion de un muro de borde
que sujete y solucione los encuentros con las dos calles, incluyendo el
cerramiento de borde correspondiente.

Expediente: 15/2016
CPV: 45.11.10.00-8

Situacién:
Calle Doctor Esquerdo esquina con Doctor Castelo, Madrid

Organo confratante: _
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacion.
Tioo de presupuesto: Por precios unitarios

Base imponible: 144.56%,83 euros
Importe del LV.A.: 30.359.66 eurcs
Importe total: 174,929,497 euros
Anudalidad Importe

2017 174.929,49 euros

Sistema de rekibucién:
Mediante precios unitarios

Conflrato sujeto a regulacién armonizada: [$il/[NO]
NO

Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios de adjudicacion
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8.- Criterios objetivos de adjudicacion del conkrato.

8.1.- OFERTA ECONOMICA (70)

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Con un mdximo de setenta puntos {70) correspondientes a la oferta mds
econdémica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas presentadas
se valora con el 75 % de la puntuacion méxima. La oferta que coincidiese con el
presupuesto de licitacion seria valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas recibe
el valor que corresponderia al de las rectas definidas por los 3 puntos mencionados.

Se considerard que las ofertas son desproporcionadas o temerarias cuando sean
inferiores en mds de § unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. Las oferfas desproporcionadas o temerarias deberdn ser justificadas
para ctener la maxima puntuacion, en ausencia de justificacion suficiente del
presupuesto oferfado, obtendran cero puntos {0).

8.2.- CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (30)

Se valorard con un maximo de 30 puntos, que se distribuirdn de la siguiente forma:

a}  Plan de obra acorde con el plazo de ejecucion (7}
b)  Memoria descriptiva {7}
c)  Propuesta logistica de la organizacion de la obra (7)

d) Estudio detallado de Seguridad vy Salud en Obrg, con
especial mencion a las demoliciones {6)
e} Confrol de calidad y asistencias Técnicas (3}

.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacion del confrato:

2.1. Plan de obra

Plan de obra que asegure la ejecucion de las obras en el plazo de ejecucién
indicado en el Anexo | del Pliego, describiendo las previsiones de tiempo y costes
en un diggrema de barras, que incorpore [as actividades relativas al control de
calidad y las gestiones ¢ realizar para la realizacion de cortes definitivos y/o desvios
de instalaciones existentes, y obtencidon de permisos v licencias, con prevision de
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certificaciones mensuales, parciales y acumuladas segin presupuesto de licitacién
indicado en el Anexc | del Pliego.

Deberd completarse con documentacion que justifique dicho programa de frabgijo
en funcidn de los medios humanos, maquinaria v rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencién a un calendario real y a los posibles horarios de trabajo
para los distintos capitulos de la obra, ademds de hacer un andlisis de los puntos
criticos de la obra en relacion al programa de trabaijo.

Se relacionardn los medios humanos, organizados por capitulos, con las
cudlificaciones necesarias para la ejecucion de la obra, con indicacién de los que
se dedicardn total y/o parcialmente a la ejecucién de la obra vy del personal que
serd subcontratado.

Indicacién del nimero total de personas que intervendrén en la ejecucién de la
obray el nUmero mdaximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anteriormente
diche se plasmard en un grdfico personal (propio-subcontratade)/plazos de obra.

Relacion de maquinaria y medios auxiliares organizada por capitulos que se
destinard a la obra con mencidn expresa de la maquinaria propia y de la que serd
alquilada.

Indicacién, si las hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas poro [
ejecucion de los distintos capitulos. Compromisos de subcontratacién.

La extension maxima de esta descripcion es de 10 hojas tamafio A4 escritas a una
soia cara. No se limita la documentacion grédfica que se quiera acompaiar.

9.2, Memoria descripliva

Memoria descriptiva que refleje el conocimiento y comprensidn de la ejecucién de
la obra, explicando expresamente su cardcter de viabilidad con andlisis critico de
ias soluciones adoptadas, resolucidn de problemas constructivos y propues’ra de
mejoras técnicas con respecto ala ejecuciéon proyectada.

Deberd complementarse esta memoria con la descripcion de la actuacién con
indicacion expresa del orden de intervencion de las unidades que concurren en el
proyectfo y de las interferencias, silas hubiera, entre siy con el enforno de ubicacién
de la obra, y en concreto la manera de compatibilizar la viabilidad de 1a obra con
la proximidad a la Residencia de Mayores de "La Paz”, con los problemas de ruido,
polvo y otras molestias.

La extensién mdxima de esta descripcién es de 10 hojas tamaiio Ad escritas a una

sola cara. Las fotografias o la documentacion gréfica que se quiera acompanar a
este apartado no se incluyen dentfro de [a mencionada limitacion de hojas.
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9.3. Propuesta logistica de la organizacién de la obra

Memoria justificativa de la propuesta logistica de la organizacién de la obra en
cuanto a la organizacion de la obra propiamente dicha y en cuanto a la relacion
con el enforno, en la que se relacionen los equipos de rabajo, movimiento del
personal y de los materiales, organizacion de accesos, zonas de acopio,
sectorizacion e instalaciones del personal. Se valorard el Plan de gestién de
residuos ajustado_al objeto de esta obra con especial mencién de los materiales
sujetos a reciclaje © a revalerizacion..

Se incorporard en la memoria justificativa las actuaciones de gestiéon previas a g
puesta en marcha de la obra, indicando los posibles problemas que pudieran surgir
y las actuaciones previstas para solucionarlos, haciendo especial menciéon a las
actuaciones a llevar a cabo durante el proceso de la obra, con el fin de garantizar
la obtencidn de los permisos y licencias, con suficiente antelacion, para la
redlizacisn de las obras.

Se aportard una descripcidon de la imgpilantacion de un sistema que permita a la
Direccidn Facultativa y al drgano de contratacién el seguimiento contfinuo de las
obras en los aspectos técnicos, econdmicos y al plazo de ejecucion; para ello se
describird el protocolo a implantar que ponga de manifiesto la petiodicidad de las
reuniones, sus intervinientes, los soporfes administrativos, la ruting de informacién y
toma de decisiones, efc.

La extensidon maxima de esta descripcion es de 10 hojas tamaiio A4 esclitas a una
sola cara. No se limita la documentacién grdafica gue se quiera acompafar.

9.4, Seguridad y Salud

Aportacion de estudic detallado sobre la disponibiidad de medios gue
garanticen las medidas de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra,
mediante propuestas de mejora y planificaciéon general de dichos medios en
relacion a las diferentes unidades de obra, teniendo en cuenta el propio Estudio
de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto. Se hard especial mencion a Ia
proteccion de viandantes por las calles adyacentes. '

La extensidn maxima de esta descripcion es de 5 hoias tamaiio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica o documentacidn del propio plan,
gue se quiera acompanar.

9.5. Control de Calidad y Asistencias Técnicas
Garanfia técnica de la construccidn que deberd describir l[as medidas a aplicar

en obra para su corecta ejecucidn atendiendo a los aspectos de proyecto,
control de materiales, control de ejecucién, pruebas de instalaciones e informes
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especificos, y que incluird, ademds de lo especificado en la cldusula 37 del
presente pliego, al menos los siguientes:

- Informe de revisién del proyecto a ejecutar. _

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de las
obras, que se deberdn remitir g la Direccidn Facultativa y OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., al dia siguiente de
la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles deficiencias
durante la ejecuciéon de las obras.

- Andlisis de la documentacion técnica que se genere durante ia gjecucion
de las obras, relativas ol control de cdlidad de las mismas {ensayos de
materiales, fichas técnicas, DIT, etc).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante Ia
ejecucion de las obras. :

Se vaiorard los Planes de Control de Calidad gjustados at objeto de esta obra.

El drgano contratante desighard la empresa o empresas que realizardn las labores
de Control de Calidad. El ficitador podrd, en su caso, presentar una serie de
empresas homologadas v no vinculadas a lo empresa para la redglizacién de
dichos frabaijos.

Relacion de las asistencias técnicas, externas o infernas de la empresa, como
ayuda al céiculo de instalaciones, estructuras, delineacién, v otros frabajos que
pudieran complementar el buen desarrollo de la obra.

La extension méaxima de esta descripcion es de 5 hojas tamafio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacién gréfica o documentacidn del propio plan,
que se quiera acompanar.

92.6. Ctra Documentacion

Certificados acreditativos de la experiencia del licitador en la ejecucién de obras
similares,

Se consideraran como obras similares o de naturaleza andloga a la que es objeto
- del presente concurso, aguelias ¢ue tengan cbjeto e importe similar.

Relacién del equipo técnico gue el hc:ltqdor pondrd a disposicién para la
ejecucién de la obra.

Se adjuntard la relacion de medios humanos que el licitador pondrd a disposicion
de la obra, ademds de Ins exigidos en el aparfado 10.3 del Anexo |.

- No procede la presentacién de sobre 2-B.
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10.- Solvencia econémicaq, financiera y técnica.

10.1 - Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacidn del contratista

Srupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C ] 2

No se podrd suplir  clasificacion _alguna  mediante  compromisos  de
subcontraiacion.

10.2- Empresas no espanolas de Esfados miembros de la Unidn Europea.

Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera:

- Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢} Declaracion sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades corespondientes al objeto del contrato, referido o
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacién o de
inicio de los actividades del empresario, en la medida que se disponga de Ia
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 1.000.000 euros en el Uitimo
gjercicio.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucién
para las obras mds importantes; estos cerfificados indicarén el importe, los
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se redlizaron segin
las regias por las que se rige fa profesidén v se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acredlitar la bueng gjecucion de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacion de este contrato,

Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
confrol de cdlidad, acompafiados de los documentos acreditativos
correspondientes.

48




" Teléfonos 915 240 438 / 436

Socledad Unipersonal. Inscrita en et Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 de! Libro de Sociedades. Folio 188, Hoja N." M-11350. Inscripcicn 1.2-C.1F, A-79932927

Alcald, 21, 4.7 planta
28014 Madrid

—== (1BRAS
e JE MADRID

Giagidn do obras ¢ infrasstnuchras

Fax 915 2403439/ 437

10.3- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del confrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a)  Compromiso expresc de disponer de un jefe de obra con titulacidn de
grado medio o superior, y minimo 10 afios de experiencia como jefe de
obra. Experiencia en obras similares, dedicacién total v presencia
permanente en obra. A plena disposicion de la Direccidn Facultativa y
de los técnicos de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado con minimo 10 afios
de experiencia como encargado de obra. Experiencia en obras similares,
dedicacién fotal y presencia permanente en obra.

11.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del confrato.
Procede: NO
Tipo:

12.- Garantia provisional.
Procede: S
Importe: 3.498,59 euros

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precisién de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

14.- licitacién electrénica,
Se admite: NO

15.- Garantia definitiva.

5 por 100 del imporfe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido.
16.- Garantia complementaria.

Procede: NO

Porcentdje:
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17.- Pélizas de seguros.
Procede: S

17.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.
El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo

de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
que se describen a continuacién:

TIPO CAPITAL ASCGURADO SUBLIMITE
Bdsica 600,000 € -
Cruzada * -
Subsidiaria o -
Patronal ! 150.000 €.- por victima
Trabajos terminados/ Productos " -

Deberd “constar en el predmbulo de descripcién del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion v si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este fipo de
frabajo en dicho predmbulo, sin imitacién alguna en mits/radio del fugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucién de obras de demolicién.
Denfro de la cobertura de Responsabilidad Civii de Explotacién quedardn
expresamente cubiertas:

> Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafos causados a conducciones aéreas y subterdneads

» Dafos causados por uso de vehiculos y maquinaria,

Asegurados:
Ademas del contratfista principal, fendrdn condicidén de asegurados todas las
subconiraias intervinientes en la obra y o OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccién con una
duracion igual al periodo de ejecucién de la obra y con un capital asegurado
igual al importe de ejecucidén material de la misma, (aungue si durante la ejecucion
de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que nofificarse
al Asegurador para actualizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

. Todo riesgo dafios materiales con robo.

50




Sociedad Unipersonal. Inscifta en e! Regisiro Mercantil da Madrid. Tome 865 dal Libro de Sociedades. Folio 136, Heja N.* M-11350. Inscripcion 1.2-C.0.F. A-79932027

Alcatd, 21, 47 planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 / 436
Fax 15 240 439/ 437

== [JE MADRID
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Quedard asegurado el conjunto de los frabajos permanentes y

tempeoradies ha redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

Magquinaria de la obra

Equipo de construccion

Pérdidas consscuenciales.

Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

CGastos de remocion y demolicion.

Huelga, mofin y conmocion civil,

Errores de disefio.

Pefiodo de mantenimiento amplio {12 meses )

Momento de enirega de las pdlizas: En el momento de la firma del contrato

18.- Piazo de ejecucidn.
Total: tres (3) Meses.
Recspciones parciales: NO
Las recepciones parciales NO dardn derecho al contratista para scolicitar Ia
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva,

19.- Pendilidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de frabajo: 0,20 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por el incumplimiento de la obligacién requermiento de documentacion
referente a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe
subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: Un 10
por clento del importe adeudado dl subcontratista o suministrador.

20.- Modificacién.
Procede; NO

21.- Subcontratacién.
Porcentaje mdximo que ef contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd fa obligacién de subcontratar:
Indicacién en la oferta de la parte de! contfrato que se pretenda subcontratar.
Procede: S

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
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23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

= (JBRAS

Abonos a cuentg por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Pcr instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Revision de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polindmica/s:

Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
1.500 euros

Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
confratista: ‘ .

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

Plazo durante el cual deberéd mantener el deber de respetar el cardcter

confidencial de la informacién: 5 afos.
Plazo de garantia: Un afio.

Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucidon del confrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades gue se
le hayan atribuido.

- Representar al Gerente en cbra.

- Coordinar los trabgjos de los agentes intervinienfes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D7D ettt et ettt con DNI numero
.................................... en nombre (propio} o actuando en representacion de {empresa
a que TEPTESEIMIO] vttt eee s e e con
CIF/NIF. e, con domicilio en
et n e st e et e e nteeabe e neennnee s aneeens s et e enneeeneen sn calle
........................................................................ numero.................. consultado el anuncio de
Efcfrocxon del CoOnNAo e e . publicadoe en
el IBOCM, BOE, DOUE)............. del dia......covene. €. de...... y enferado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo confenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre profeccidon del empleo, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidon del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferfa: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacion al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aqguellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha vy firma del licitador.

ARPROMA, ARRENDAMIENTOS Y PROMOCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A.
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_ANEXO I
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION])

Don (nombre y apellidos). en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: [érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho pUblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudales es fitular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision [entidad Codigo | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores | emiscora), clase de valor del Registro |  nominal de los valores a la
valor y fecha de unitario fecha de
amisidon inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: [norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato v okligacidn asumida por el garantizado, con indicacion de ias posibles
prérogas previstas en el contrato}, contraidas por {contratista o persona fisica o
juridica garantizada} NIF, con domicilio a efectos de nofificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, coddigo postal, localidad, por ta cantidad de: (en lefra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Adminisiraciones Pdblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

[Nombre o razdn sociai del pignorante) {firma/s).
Con mi intervencién, €l Notario {firma).

(7o) o U U UPPUURI , con DNI ..., en representacién de ... {enfidad
adherida encargada del regisiro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

{fecha) {firmaj
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
Lo enfidad...coociiiine {razén social de la enfidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), CIF.........cccovveeveii » con domicilio {a efectos de
notificaciones y requerimientos) EN e, . en la
calle/plaza/avenidd...........ccceveeioeeie, . CPo, . Y en su nombre
{(nombre y apellidos de los apoderados)..........ceeuun.... ,

et et a e restrnernratrseressaisas con poderes suficientes para obligare en
este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento,

AVALA

A {nombre y apellidos ¢] razoén social def
AVAIATO] e, » NIF/CIF . . en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucidn de esta
garantia)......coccvevceiiiian . para  responder de las obligaciones siguientes
([detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prérogas previstas en el contrato)............... , anfe
{6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente POblico) o
.................. por importe de (en lefra y en
CHTQ) e euros

La enfidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de Io Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa ai beneficio de excusiéon y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujecion a los términos previstos en
la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarroilo y en la normativa reguladora de ia Caja General de Depésitos.

Ei presente avai estard en vigor hasta que (indicacién del organo de confratacion)
............ O quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con o establecido en el Texto Refundido de
la Ley de Cortratos del Sector Publico v legislacién complementaria.

E presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Regisiro Especial de
Avales con nimero........ceveeeviin o,

............................... {Lugar y fecha)
................ (Razén social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)
VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEG Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA cODIGO
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ndmero......ooooeveveeeciieenn,

La entidad asegurddord 1) en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de nofificaciones y regquedmientos) en  coveeeieeeen..l. ,ocale. , ¥
CIFoiiiiieinn, debidamente representado por D. (2)... creeeeeenen, CON pOderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulia de lcz venF icacion de Ics representacion de la
parte inferior de este documento

ASEGURA
A 3] C NIF/CIE e . en concepto de tomador de
SEOUID,  ONTE (4] e e, en adelante
asegurado, hasta el importe  de (5] fen cifra vy
letra)..coovenen. Euros, en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundide de la Ley de
Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares
por la gque se rige el contrato (8)...ccocvvviieviiinnnn, en conceplo de garantia {7).....ccoevviie i

para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme o
las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracicones Pablicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard dereche al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedord extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de gue el asegurader deba hacer efectiva ia garantia.

El asegurador no podrd oponer af asegurado las excepciones que puedan correspenderle contra el
tomador det seguro.

Fl asegurader asume el compromiso de indemnizar al asegurado af primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en ¢! Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas
de desarrollo.

Bl presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que (8)...eveeevveeer..no. , O quien en su nombre sed
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Fublico v legislacién
complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para lo cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresaord ka razén socicl completa de o enfidad aseguradora.

{2) Nombre y apelidos del opoderado/s

{3) Nombre y apellidos/razén social del tornador del seguro.

(4) Grgano de confratacion.

[5) Importe por el que se constituye el seguro.

16} !denfificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el confrate en virud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prorogas previstas en el conbato.

{7) Expresar ia modalidad de seguro de gue se frata: provisional, definiliva, efe. Caucién.

{8) Autcridad o cuya disposicion se constituye la garantia,
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSARLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA o » con DNI/NIE .o, en
nombre propio o en representacion de 1a emMPrasa oo e
conCIFN® ., N Ccalidad de ...
DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 0.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de o
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en Ia
misma, en [a Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

IL.- Que la citada entfidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de page con ja Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccion o representacién
competente de la empresa o sociedad, salvo gue ésta opte por ofro de los medios previstos en el
articulo 73 del Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundido de ka Ley de Contratos del Sector PUblico.
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAG..oeiiicin, , €n nombre propio ¢ en representacion de la empresa
............ con CIF. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

GQue, de resuliar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados frabojadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un NnUmMero de 50 & Mdas
trabajadores, de acuerde con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Infegracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimisrio, s& compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el drgano de confratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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i ANEXO Vil
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES !

DD e e en cadlidad de 2
.......................................... con DNI / NIE n% i vecvveiveeeenes, €N
nombre propio o) en representacion de la empresa
................................................................. ,con ClFinia..,, inscrita en &l
Registro de LichHadores de 3. . con el n®

....... . al objetc de paricipar en la coniratacidn  denominada
................................................. convocada por 4
.................................................. , de acuverdo con lo establecido en el articulo 72
del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:>

D A) Que los dalos de esta empresa que constan en el Registro de
Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que
se corresponden con el certificado del Registro.

DB} Que de los datos de esta empresa anofados en el Registro de
Licitadores han sufrido variacidn los que a continuacién se indican, segun
se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose
los demds datos sin ninguna alteracidon respecto del confenido del
Certificado del Regisiro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacidn justificativa que se adjunta:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracion correspondiente

4 Indiguese drgano, unidad o ente que framita el expediente de confratacion.

5 Las opcicnes A y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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