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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LOCAL PARA OFICINA DE
EMPLEO EN LA CALLE DE O'DONNELL N°12 DE MADRID, QUE SE ADJUDICARA POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO, CON DECLARACION
RESPONSABLE.
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracién de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decretfo Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el gue aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Teécnicas del Proyecto vy,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con cardcter supletforio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objefo del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto aportado por
Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda, que recoge las necesidades a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, es completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones
técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos pard su
valoracién, programa de trabajo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio basico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
parficulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificaran, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo I.

Cldusula 3. Naturaleza del conftrato.

La tipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo I.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidn asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucidn o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de
las anteriores, segun procedal] el expresado en el citado Anexo I. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoraciéon y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislaciéon vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualguier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del confrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo I.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el confrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la fotalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Aadido (1.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
gue se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se harda
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivdndolo
adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del
Plan Econdmico Financiero de 29 de diciembre de 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo vy ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidn social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo vy al Fondo de Cohesidn,

Cldausula 5. Organo de confratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actUa en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos gue mediante mandato redlice la Comunidad de Madrid a la empresa
publica, en relacién con las obras de interés puUblico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia, por otro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El érgano de contratacidn de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contrataciéon serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho dérgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y gjustard su actuacion al principio de transparencia. Iguaimente no
divulgard la informacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.
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Cldusula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacion PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldusula 7. Duracion del confrato.

El plazo méximo de duracidn del contrato, asi como las recepciones parciales, en
suU caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO Il. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; y (iii) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo |. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacidn empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo I.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademdas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.
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Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe seialado en el apartado 10 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos gue se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de certificados de seguro de cauciéon. Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacidn por el acceso de los organos de
contratacion al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucidn
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucion en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicaciéon
lo establecido en el arficulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya,

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicidon o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
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resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 17.

Cldusula 11. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy
80 del RGLCAP o normas gue en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratos  publicos) se ofrecerd la informacion relativa a la
convocatoria de licitacidon de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones
administrativas particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominaciéon del expediente de
contratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicién el
mismo dia de su remision por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacién del plazo sefialado en el anuncio de licitacion. No obstante,
tfranscurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si o ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacion electronica

Se admitird la utilizacidn de medios y soportes electrénicos, informdticos vy
telemdticos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo
L.
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En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacion necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellona, o traducidas
oficialmente a esta lenguaq, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su interior se har& constar una relacién numeérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de |a siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracién responsable, segun el modelo fijado en el Anexo Il, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para confratar con el
sector puUblico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird o la aportacién inicial de la documentacion relativa a la
capacidad de obrar y solvencia técnica, profesional o econdmica
establecida en este Pliego.

En el caso de UTE, la Declaracién Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Junto con la mencionada Declaracidn Responsable, se acompahnard en
todo caso, la siguiente documentacion:

a) Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documenfo acreditativo de la representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacién.

b) Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 10 del presente pliego.
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Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso gque aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de
contrataciéon al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldausula 10 del presente pliego.

c) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial,

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio y que presenten distinfas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo VI,

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la infegran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

d) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VIl al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefialado en la cldusula 38 del presente pliego "Medidas de confratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de |la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nUmero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de dbril. En esta declaracion se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

e) Declaracién responsable y documentacién justificativa  del
compromiso de adscribir los medios personales o materiales fijjados en el
apartado 8.3 del Anexo I.

Deberd aportarse una declaraciéon responsable del representante legal de la
empresa o personda fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A esto se adjuntard toda la documentacion justificativa, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo .
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f) Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la
cldusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

g) Declaracién sobre el porcentaje de subcontratacion de la obra que
pretende efectuar el licitador.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del confrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
gue preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesion de la misma, de manera que demuesire que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

h) Cerlificado de disponer de la clasificacién exigida en el apartado 8
del Anexo .

i) Designacién de correo electrénico a efecto de notificaciones.

i) En el supuesto de que el licitador fuere una UTE, el escrito de
compromiso solidario de constituirse para el caso de resultar adjudicatario.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar
ante el drgano de contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato, la
posesion y validez de la documentacion administrativa. El momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar serd el de finalizacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

No obstante lo establecido anteriormente, la documentacién administrativa para
contratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, es la
siguiente:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatuios
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cdédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documentio gque, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacién de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma gue el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder redlizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrrafo anterior, informe de la Mision Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian
con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompaiar informe de la Mision Diplomdatica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
sighatario del Acuerdo sobre Contrataciéon Publica de la Organizacién
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espania,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones vy
que estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme @
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

1.6.- En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los

medios mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdémica, financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los
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criterios de seleccién en funcion de los medios de acreditacidon de la
solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuesire que, para la
ejecucidn del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrifo de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y
técnica de la unidn temporal y a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulaciéon de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiendose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacidon como
contratistas de obras y los Oltimos, su solvencia econdmica vy financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La
duracién de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincidn.

3.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdicciondl extranjero que
pudiera corresponderles.
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4.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentaciéon requerida en esta cldusula que no figure en el citado
cerfificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pdblico deberdn presentar en la licitacion una
declaraciéon responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segun el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencién expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los dérganos de contratacion podrdn en todo momentio acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la gue se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2, "PROPOSICION ECONOMICA”".

La proposiciéon econdémica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptandose aquellas gue contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el organo de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidon de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.
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No serd admitida ninguna proposiciéon que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacién, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Cldausula 14, Mesa de contratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Contratacion cuya composicién y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Clausula 15. Cdlificacién de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacién a los efectos de cdlificacién de la
documentacion, si observase defectos u omisiones subsanables en o
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, © cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicaciéon, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para gue los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacidn procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del contratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nimero 2. “Proposicién
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicaciéon al postor que oferte el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.
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Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificaciéon a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdmica.

CAPiTULO 1ll .
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacién del contrato.

El Organo de Contratacion adjudicaréd motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdémicamente mds ventajosa, mediante la
aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1
de las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mds bajo, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicidn presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la clausula 37
del presente pliego “"Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un niUmero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del

contrato el licitador gque disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Ilgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las gque sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta los

circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.
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El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
enconfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucidn expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidon que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

17

Socledad Anénima. Inscrita en el Registro [ercantil de Madrid Tormo 865 del Libro d2 Sociedades. Folio 186 Hoja N°M-11350 Inseripeion 1.2 -C.LF A-79932027



Alcals, 21 OBRAS DE e
28014 Madrid maE
Teléfono: 915 240 436 ******* MA D R l D mEEEE

PITREY | 5 s TR Cda A I R FLALG L |
Fax: 915 240 437 Gestidn de Obras e Infraestructuras

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccidn General
de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicidon adicional decimogquinta y en la Disposicidn transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados,
aqguéllos deberdn aportar una cerfificacion de la respectiva Mutuadlidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha certificacién no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
gue se sefialan en el presente pliego cuando tenga frabagjadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidn del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Clausula 18. Garanfia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicidon del érgano de contratacion
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacién del contrato, LLV.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
notifique la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Cldausula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Conftratacioén, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafnos y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la egjecucion del
confrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
gue se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego.
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Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de contratacién al
mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director Generadl de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores gue integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcidn con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, feniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 19. Seguros.

El confratfista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de confratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las

polizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacion, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
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medie intimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacién previomente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18 y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contfrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacién de los criterios de adjudicacion.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamientfo. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy se nofificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los frabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 22. Comprobacion del replanteo.
Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratfista debera
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez

consultadas  las companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacién fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.
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En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del conirato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
desighado por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacién, en el que intervendrdn el confratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobaciéon del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicién de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia gue hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizaciéon para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificéndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de fransporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacion del acta
de ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contfrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion
decide la modificacién del proyecto, se podrd acordar por la Direccion facultativa,
la suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.
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Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucidon correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciaciéon de las mismas y se modifique el cdmputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldausula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicacion del estudio de seguridad v salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el frabagjo en el que se anadlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio
sistema de ejecucién de la obra.

El contratista, para la redaccidn del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacién del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondra de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.
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Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo cenfro de frabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adiciondl
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asl como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el
Libro de Subcontrataciéon al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion vy
gestién de los residuos de construccién y demolicion. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestidon de los residuos de la construccion y demolicion que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestién de residuos, una vez aprobado por la Direccidén Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestidon de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cldusula 24. Programa de trabajo y proyecfo de construccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizaciéon
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su readlizacion, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccion Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentaciéon del programa de trabajo o su actudlizacién y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.,

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de frabajo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer dl
programa de trabajo presentado la infroduccidon de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el confrafista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra vy el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién
de las variantes o mejoras ofertadas para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que
en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Cldausula 25. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo,

El contratista no podrd aducir, en ningUn caso, indefinicidon del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 26. Direccién de las obras.

El érgano de contratacién, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, d todos los efectos, por el auxiliar tecnico por ellos designados.

Serd misién exclusiva del director facultativo la comprobaciéon de la realizacion de
las obras segin el proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y
aprobar la calidad de las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicidn serdin considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.
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Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo v se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccidn, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas dérdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efec’ru’c:do la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podr& ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, al responsable del confrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en acfos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal gue ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de frabagjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
conftrario, la direccién certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la redlizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
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gue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 36
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccién de la obra promueva con posterioridad la tframitacion administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabgajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccién e inspeccion de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacion del programa de trabajo.

Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrogeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
mdximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy la Direccidon Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabgajo, con los
efectos que en la aprobacidén se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccidon facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccién, se hardn dl
contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizaciéon de danos y perjuicios.

Cldusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
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El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentfro del plazo total fijado para
la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su
ejecucién sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el confratista pidiese otro
menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucion del contrato
o por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penadlidades. En este Oltimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucién del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las pendlidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicidon de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se
hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacion a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener

derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
confrafista.
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La constitucidon en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del confratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones gque requierad la
ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccidén facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Cldusula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asf lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitaciéon o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificaciéon del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego vy se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisd e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones sera el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresidon o reducciéon de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., vy se tramitard conforme al siguiente
procedimiento:

o Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcion bdsica de las obras a realizar.
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e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

e Elevacidon al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo gue estime procedente.

o Comunicacién al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticién de modificacién y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucidon del érgano de contratacion o persona
en quien este delegue.

Clausula 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacién de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucion del conirato.
Ilgualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacion, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consighardn las circunstancias
gue le han motivado y la situacién de hecho en la ejecumon del contratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.
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Cldusula 32. Cesidon del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningdn
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrén ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cldusula 33. Subconfratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacion por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para readlizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.,

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje mdximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacidn de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucién separada.
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La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Construccidn (LRSSC), v lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién
(R.D. 1109/2007).

El contratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aguellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos d
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposiciéon de las penalidades que a tal efecto se
especifiguen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34, Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicidn o descripcion de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anficipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular,
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrén el cardceter de pagos parciales con el carécter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liguidaciéon del contrato.

El precio serd abonado dentro de los freinta dias siguientes a la aprobacion de la
cerfificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobaciéon de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la comrespondiente
certificacion en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas o
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensudalmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de

32

Socizdad Anénima Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 865 del Libro de Sociedades, Folio 186 Hoja N ©M-11350 Inscripcian 1.2-C.IF A-79932027



Alcald, 21 OBRAS DE

L T it A ADRID i
| 30 e Tt A T R S Tt Ty 1w |

ﬂc. X. 24
Fax: 915240 437 Gestién de Obras e Infraestructuras

ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del confratista por
plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
considerardn incorporados @ todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacién por el Confratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aguellas condiciones
de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualguier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago d
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la proxima certificacion bien en la oportuna liquidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aguel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subconfratistas no tendrdn en ningun caso accion directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.
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Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretacién del mismo, la direccién de obras le diera al contratista, que serdn
de obligado cumplimiento para éste.

Son de cuenta del contratista los gastos € impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cudlquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
agua, telecomunicaciones, y demds servicios hecesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
redlizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacidén y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otfros medios de difusidén, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacion y momento
de entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel
a la liguidacién del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacidén del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotogréfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID vy costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE
MADRID en la obra y con motivo de la ejecucidon de las mismas, tales como
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presentacién del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguracion hasta el
importe méaximo especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Ilgualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una caseta, sala o espacio de trabdjo completamente acondicionados y
equipados de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos (teléfono, fax, conexién a internet, correo electronico, impresora,
ordenadores, ploter) hasta la terminacién de las obras, conforme a lo establecido
en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccidn Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asf fuera requerido por la Direccion de las
obras, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serén de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccidn
de Obra podran solicitar la realizacién de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podran solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucion de la obra y la
redlizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucidon Material de este conftrato.

La Direcciéon Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccion (en
adelante, PPl), comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados os
tipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el nimero
total de lotes y ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
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Direccidén Facultativa no los reUnan, para lo cual y con la debida antelacion, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se
autorizard su colocacién y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratfista propondrd a la Direccién Facultativa una ferna de empresas
autorizadas para la redlizacion de Control de Cdlidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de
seleccion aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacién expresa para alguno
de los ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccién Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de calidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucidn de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a fener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.
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El confratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del conifrato, asume entre sus obligaciones la de
tener frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresq, si esta alcanza un nimero de 50 o mdés trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion socidl,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacién se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilia
trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el drgano de
contrataciéon cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de |a
referida obligacién se efectuard mediante la presentacién ante el érgano de
contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabdjadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.

Clausula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El confratfista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por €l
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccién LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Cldausula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2¢ y ° 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
5779,
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Podradn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacién expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de |la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, d fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CIAPI'TULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41, Aviso de terminacidn de la ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
conftratista, a su situacion inicial antes de la recepcidn de las mismas.

El contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a
la direccidon de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecuciéon del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Cldusula 42. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepciéon de la misma, en la que participard el confratista, un
representante de la Intervencién de la Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de la Direccion Facultativa y los
responsables del contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones

previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
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recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando nofificado el
conftratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcidén de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligaciéon, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificaciéon a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista
entregard al director de obra una copia del Llibro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentaciéon que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacidn
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el
cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con
asistencia del contratista, formulédndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepciéon y que serd abonada, en su caso, al contratista deniro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liquidacion del contrato.
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Simulténeamente a la Certificacidn Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccidn de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liguidacidon se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible,

o}

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
conservacion y diere lugar a gue peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del confrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliaciéon del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
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obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidn de las realmente
ejecutadas, notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del franscurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45, Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelaciéon del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de Ia
cancelacién parcial de la garantia.

Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construcciéon, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 47. Resolucion del contrafo.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contrafista individual o ¢
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. La declaracién de concurso o de insolvencia en cudlguier ofro
procedimiento.

3. El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

6. La demora en la comprobacion del replanteo.

La suspensidn de la iniciacidn de las obras por plazo superior a seis meses por

parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. El desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector pUblico.

o g

N

41

Sacizdad Anénima. Inscrila en el Registro Marcantil de Madrid Temo 865 del Libro da Seciedades. Folio 186 Hoja N.° M-11350. Inscrigeion 1.2 -C.LF. A-79932927



Alcald, 21 OBRAS DE ==
28014 Madrid -
Teléfono: 915 240 436 ******* MA D R | D ¥

Fax: 915 240 437 S
&% Gestion de Obras e Infraestructuras

10. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penadlidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesidon grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sed posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro | y en este Pliego.

14, El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo puUblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
17. La falta de presentacién del programa de trabajo o su actudlizacion, vy

puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacion prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicaciéon de las causas de resolucion:

La resolucidn del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la
constitucion de la garantia o en la ejecucién del servicio.

c) Propuesta del érgano de contratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia.,

f) Acuerdo de resolucién, en su caso, del érgano de contratacion.

42

Socizdad Anénima Inscrila en el Registro Mercantil de Madrid Temo 865 del Libro de Seciedades. Folio 186 Hoja N.2IM-11350 Inscrigeion 12 -C.LF. A-79932927



Alcala, 21
28014 Madrid OBRAS DE

Teléfono: 915 240 436 ******* MADR'D.EEEE

Fax: 915 240 437
ax: 9 Geslién de Obras e Infraestructuras

o La declaraciéon de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacién, dard siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, Ia resolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de gque OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucidn en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucién se la muerte o incapacidad sobrevenida del
confratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores.

o Laresolucidon de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurrd
otra causa de resolucidn que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

¢ En caso de declaraciéon de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liguidacién, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratfista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucién del contrato o acordar su continuidad con imposicidon de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucion:

e Cuando la resolucion se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas.

o El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aqguélla, con cardcter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tdl
causa se iroguen al confratista.

¢ Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del confratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafios vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e En todo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.
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La resolucidon del contrato dard lugar a la comprobacién, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Sise demorase la comprobaciéon del replanteo, dando lugar a la resolucion
del confrato, el contratista sdlo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspensidn de la iniciacidon de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho al 6% del precio de las
obras dejadas de redlizar en concepto de beneficio industrial, entendiendo
por obras dejadas de redlizar las que resulte de la diferencia entre las
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la
fecha de nofificacién de la suspension o del desistimiento se hubieran
ejecutado.

o En el caso de imposibiidad de ejecutar la prestacién en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesion
grave dl interés publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato, el contratista tendrd
derecho al 3% del importe dejado de ejecutar, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 225.3 TRLCSP.

e Acordada la resolucion del contrato, el contratista deberd abandonar la

obra y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion

de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidon de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion,
efectos y extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en
la Ley v en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacién a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualguier otro fuero especial que pudiera corresponderies, se someten
expresamente para la resoluciéon de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 29 de enero de 2018
LA CONSRIER EGADA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO.
FECHA Y FIRMA
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ANEXO |

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.-

Definicién del objeto del contrato.

OBRAS DE &
gl NAADRID g8z

Gestién de Obras e Infraestructuras

REFORMA DE LOCAL PARA OFICINA DE EMPLEO EN LA CALLE DE O"DONNELL

NUmero 12 DE MADRID
Expediente: 02/2018
CPV: 45.21.48.00-8

45

2.- Situacién:
Calle O'Donnell N°12; Madrid.
3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
4.- Presupuesto base de licitacién:
Tipo de presupuesto: Por precios unitarios
Base imponible: 585.396,70 euros
Importe del .V.A.: 122.933,30 euros
Importe total: 708.330,00 euros
Anualidad Importe
2018 708.330,00 euros
5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios
6.- Contrato sujeto aregulacion armonizada: [S{]/INOJ
NO
7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterio precio
Saciedad Anénima. Inscrita en el Registro Mercanlil de Madrid. Temo 865 del Libro de Socied
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8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espanolas y exiranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
i 2 3

No se podrd suplir  clasificacidn  dlguna  mediante  compromisos de
subcontratacién.

8.2- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea,

Acreditacién de la solvencia econémica v financiera:

Articulo 75.1 del TRLCSP, apartado a) Declaracion sobre el volumen de
negocios en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato,
referido a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcidén de la fecha de
creacidon o de inicio de las actividades del empresario, en la medida que se
disponga de la referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 1.7000.000 euros en el Ultimo
gjercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76.1 del TRLCSP, apartado a) Relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos cerfificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se redlizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos cinco obras de
presupuesto iqual o superior dl presupuesto base de licitacion de este contrato.

Articulo 76.1 de la LCSP, apartado b) Declaracion indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especiaimente los responsables del
control de cdlidad, acompafiados de los documentos acreditativos
correspondientes.
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8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucion del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con fitulacion de
grado medio o superior, y minimo 5 ahos de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizacion de la misma. La
dedicacién serd total vy la presencia en obra permanente, a plena
disposicién de la Direccién Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 7 afos de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la realizacion de la obra. La dedicacién serd total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicidén de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del confrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Se deberd disponer como minimo de |os siguientes medios materiales:

a) Compromiso expreso de disponer hasta la recepciéon de las obras de una
oficina completamente acondicionada y equipada con [os medios y
material suficiente para el correcto desarrollo de los frabagjos de
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexidn a internet, correo electrénico,
impresora, ordenadores, ploter).

b) Compromiso expreso de poner a disposicidn del personal de OBRAS DE
MADRID y de la Direccidén Facultativa la indumentaria necesaria y equipos
de proteccidn individual, para llevar a cabo las visitas a obra.

9.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

10.- Garantia provisional.
Procede: Si
Importe: 14.166,60 euros

11.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
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En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdésico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentaciéon por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

12.- licitacién electrénica.
Se admite: NO

13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacidon del contrato, L.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

15.- Pélizas de seguros.
Procede: Sl

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucién material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
que se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 400.000,00 € -
Cruzada . -
Subsidiaria " -
Patronal " 150.000,00 €.- por victima
Trabaojos terminados/ Productos " =

Deberd constar en el predmbulo de descripcidn del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estédn amparados los trabajos de demolicién v si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecuciéon de obras de demolicion.,

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Dafios causados por uso de vehiculos y magquinaria.

Asegurados:
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Ademds del contratista principal, tendrdn condicidn de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccidén

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracién igual al periodo de ejecucidn de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucién material de la misma, (aunque si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que nofificarse al
Asegurador para actuadlizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

o Todo riesgo dafos materiales con robo.

° Quedard asegurado el conjunto de los trabagjos permanentes y
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

o Magquinaria de la obra

e  Equipo de construccién

o Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000,00 &.

° Gastos de remocién y demolicion.

° Huelga, motin y conmociédn civil.

° Errores de disefo.

° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )

o Clausula de cesidén de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.Uy COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacién del contfrato,
debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

146.- Plazo de ejecucién.
Total: 5 meses.
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la
cancelacidn de la parte proporcional de la garantia definitiva.

17.- Penalidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de frabagjo: 0,75 euros
por cada 1,000 euros de precio, al dia.
Por el incumplimiento de la obligacién de facilitar la documentacion referente a
los subcontratistas o suministradores que se establece en la clausula 34 del
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Pliego: Un 10 por 100 del importe del subcontrato.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta un 6 por ciento del presupuesto
del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales suficientes para ello: Hasta un 5 por ciento del
presupuesto del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por infraccién de las condiciones establecidas para la subconiratacion: 20% del
importe del subcontrato.

18.- Modificacién.
Procede: NO

19.- Subcontratacion.
Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subconiratar.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuentd por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: No procede

21.- Revision de precios.
Procede: No procede.
Férmula/s polindmica/s:

22.- Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
3.000 euros

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.
Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afnos.
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24.- Plazo de garantia: Un aio.

25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE “,ivsssvunessmsvssssovsssovssssasavsnversnsssassavonsuassmsss "

D/DAG i e e goft DNIMNIE secenmsmses en
nombre propio o en represenfacion de la emPBresa s somasmamesivins oy
BEEIF TP wmsmssmmvomen, eN CAlIAAT B it

DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de ejecucion del proyectode “.......cooiiiiiiiniiinninniin " establecidos
en la Clausula 8 y 13 del Pliego de Cldausulas Particulares.

.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Particulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacién se acreditard ante el érgano de
contrataciéon de OBRAS DE MADRID, previamente a la adjudicacion, la posesion y
validez de la referida documentacion, en el plazo y forma establecidos en la Clausula
17 del citado Pliego.

lll.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Clausulas Particulares en cualquier momenio
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
oérgano de contratacién de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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V.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estdn garantizadas.

VI.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracién responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 “Documentacion Administrativa”.
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~ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
nofificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entfidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Codigo | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores | emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores a la
valory fecha de unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, coédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

- Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
legislacién de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

2 P — con DNI .., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO |V
MODELO DE AVAL

et ERHOOHE . conmmsomammsniviiisiin s s (razén social de la enfidad de crédito o
socledad de garanfia reciproca); ClF...cuammsecm s con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) = i g en lc
Calls/plazfavenitct o s T , Y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados).......ii. con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o) razén social del
B L L L NIF/CIF i en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y arficulos/s que impone/n la constitucion de esta
#1101 ) S para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del confrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... , ante OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y
EN Cifra).cccciiiiiii e euros.

La entidad avdlista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago dl primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecion a los términos previstos en la
legislacién de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucidon de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con NUMETO......vvvviveniinieninnn

............................... (Lugar y fecha)

................ (Razdn social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n° |
“Documentaciéon Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMETO. v iirieinnenns

La enfidad aseguradord [1)....cvvreiieineiiiieeninevneennn en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ...oocovvvivinnnnn
calle..vviiiiiiiiiiiinnnns A 1 debidamente representado por D.
(2)... . ...eeeen, CON poderes suficientes para obligarle en este

ac’ro segun resultc: de Io venﬁcomon de la representacion de la parte inferior de
este documento
ASEGURA

B RB] cvnsor s s R T 1 L | SRS —————. . en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
(S ettt e CTg e ipa Rl =11 (c ) FRRMR———— Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
parficulares por la que se rige el contrato: (6)...icvvvvievivesiesiin. , €n concepto de
garantia (7). ceeeeeeeiiiiiieeeeen pard responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bdjo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho dl
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el fomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

57

cdad Anénima Inscrita en el Registro Mercantl de Madrid Tomo 865 del Libro de Seciedades. Folio 186 Hoja N°14-11350. Inscripcion 12-C | F. A-79932927

[ e e s A e s e ]
Gestién de Obras e Infraestructuras



Alcald, 21 OBRAS DE

'zl%?é]finl\g?grlig 240 436 ******* MA D R I D .EEEE
R T i Y T T e T

Fax: 915240437 Gestion de Obras e Infraestructuras

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
confrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacién de las posibles
prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1

“"Documentacion Administrativa™, como garantia provisional.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

Bl DA s sswesssosmmesessvsrsi en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con C.LF. n° ....cccevevvivennen.., €en calidad de

DECLARA:

[- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucién del
Proyecto “............... ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningun grupo empresaricl, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art, 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacion del
confrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

].

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 vy 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacién las empresas vinculadas en el citado Grupo [ 1.
BN st i (o [N PP T PORNL & (= . | s
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacidon obligatoriac en el sobre n° |
“Documentacidon Administrativa®.

(1) Indiguese la representaciéon que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcién que
corresponda.
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAG..veiieiiiinennns . en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con E.LF. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabgjadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nUmero de 50 & mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Infegracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de aloril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el érgano de confratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidon
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vil
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
D ? st ioatimm s ssassassmmmmsss passmes en calidad de (2) i
Gary DML NIE R cousmmmmesmssmyonsssioss en nombre propio o en representacion de
[ EBMPIES oottt e enes ST L L C————— inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacidn denominada
CONVOCAAA POT (3] civiiiriecricececeeereseseeesresaesees bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido dlterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacién se indican, segin se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacién obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese dérgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.,

4 Las opciones A) y B) son incompatibles enfre si, sefidle solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

I P S ; con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que P TR 05 sissmnmsenmasnsmsnspstsonssesesaas IR A NS S RS con
(@] 7 1| con domicilio en
........................................................................................................................ calle
........................................................................ , numero.................. consultado el anuncio de
licitacion del contrato de: ... , publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del did.....cvenane. de..iiienns (o [T y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccidon del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacion al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecuciéon de la obra.

Fecha vy firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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