Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Mcdrid. Tormo 885 del Libro de Soctedades. Folio 186, Hoja N.° M-11350, Inscripcién 12 -C.I.F. A-79932027

Aleald, 21, 4.7 planta

28014 Madrid

Telétoros 915 240 438 /436
Fax 915 240 439 /437

Gestitn de obras o infrasstructuras

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA PARA ADAPTACION AL CTE DB-SI DE-LA
RESIDENCIA DE MAYORES “DOCTOR GONZALEZ BUENO", QUE SE ADJUDICARA POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldausula 1. Régimen juridico.

El confrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideraciéon de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contraios del Sector PUblico {en adelante, TRLCSP}.

La preparaciéon vy adjudicaciéon del confrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Plego de Prescripciones Técnicas v,
adicionalmente, por las Insirucciones internas de Confratacién aprobadas por el
Consejo de Administracidon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrative ©, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia enfre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Zondiciones, prevalecerd esie Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincién, el conirato se regird por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Tecnicas y demds documentos contractuales, sin perjuicio
de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidon serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusuia 2. Objeto del confrato.

El objeto del coniraio al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de los
frabajos descritos en el apartado 1 del Anexo | al mismo y definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el que se especifican las necesidades a satisfacer
mediante el contrato v los factores de todo orden d tener en cuenia.

Todos los documentos que integren el proyecto {memoria, planos, pliego de
condiciones, cuadros de precios, mediciones y presupuesto} revisten car&cter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad, por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El confrafo podrd dividise en lofes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo 1.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y s& haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd fomar en consideracian fas variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
13 del Anexo |.

Cléusula 3. Nafuraleza de! confrato.,

La tipologia y codificacidén del presente confrato se encuenirg recogida en el
apartado T del Anexo |.

El presente contrato no se encuenira sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en ef apartade 6 del Anexo |.

Cldusula 4. Presupuesto Sase de licitacién y precio del confrato.

E! presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo [, siendo el sistema de determinacion [orecio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segin proceda] el expresado en el citado Anexo l. Su cdiculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos gue, segun los documentos contractuales
y la fegislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tfributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor ARadido, gue figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del confrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicari en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se preved la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor
estimado el contrato el importe mdaximo que éste puede dlcanzar, feniendo en
cuentad la totalidad de las modificaciones previstas,

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningln caso superard el presupuesto base de licitacién e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor ARadido (LV.ALL
La bdja que pueda obtenerse como resuitado de la adjudicacion, dard lugar, en su
Caso, & una baja proporcional de los importes de cada una de |as anudlidades

previstas.
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Si el sistema de retiibucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 20 del anexo I, el precio ofertado por el
adjudicatario se manfendrd invariable, conforme af régimen de modificacién de las
obras establecido en la cldusula 31 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacidn, asi como todos |os gasfos
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que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligacicnes contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

En el apartado 8 del Anexo |, se sefalardn los supuestos en los que se considera que
una oferta es anormalmente baja en relacién con el objeto del contfrate al que se
refiere el presente pliego.

El precio del contrato podrd ser objeto de revisidn cuando asl se indigue en el
apartado 23 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En case de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
arficulo &8 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar fal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo
ndecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcidn del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 22 de diciembre de 201 5.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a Ias disposiciones
del Tratado de la Unidn Europea y a los actos fjados en virtud del mismo v ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en oro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambienie, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo v la inclusién social, asi como Ia igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen dispericiones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo vy al Fondo de Cohesidn.

Cldusula 5. Organo de contratacion.

CoRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actiq en
nombre y por cuenta de fa Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habran de regir en los
encargos que mediante mandato redlice la Comunidad de Madrid a Ia empresa
publica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU, en
relacion con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actlaq, por ofro
lado, en su propioc nombre y por cuenta propia como entfidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.
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El érgano de confratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas  de
Confratacion seré el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
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Dicho organo de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Clausula 6. Perfil de confratante.

El acceso al perfil de confratante del drgano de contratacién se efectuard a fravés
del Portal de la Confratacién PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
hitp://www.madrid.org/contratosplblicos.

Cldausula 7. Duracion del contrato.

El plazo méximo de duracién del contrato, asi como Ias recepciones parciales, en
st caso, serdn fijados en el apartado 18 del Anexo 1y en el Pliego de Prescripciones
Tecnicas. Estos plazos comenzardn o contar a partir def dia siguiente al de lg
formalizacion del contrato.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 43 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Clausulas 8. Capacidad para coniratar v criterios de seleccién de Ias empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato ias personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a fitulo individual o en unién temporal de
empresarios, {i) que tengan plena copacidad de obrar; (i} que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en o Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el arficulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; vy (i) que acrediten su solvencia econdémica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacidon, de
conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo 1. Fi cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en e apariado 10 del
Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 11 del Anexo .

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de acfividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacién.

El conirafo se adjudicard por procedimiento abierto y mediante pluradlidad de
criterios,

Cldusula 10. Criterfos objetivos de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién, en el apartado 8§ del Anexo I.

Clausula 11. Garanfia provisional.

Para tomar parte en la liciiacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 12 del Anexo [,

Cuando el licitador presenie su proposicidn bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de Ias
empresds participantes, siempre que en su conjunfo se alcance la cuantia exigida
en el apartado 12 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
I unién.

En cuanto a la forma y requisitos de i garantia, se esiard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articutos 55, 56 v 57 del RGLCAP o
norma que en el future lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Lev.

La constitucion de la garantfa se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los en los Anexos Ill, IV vy V al presente pliego, v en el caso de
inmovilizacion de deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su
normativa especifica.

Esta garantia deberd consfituirse, cuando se frate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivolen’res de otras Administraciones Publicas en los
términcs previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, vy
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E IMFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando se
trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
cerfificados de seguro de caucién. Si la garantia se constituye en efectivo en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacién por el
acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios electrénicos, segun o
dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Direcior General de Politica
Financiera y Tesoreria.
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La garaniia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucidn en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que retiren injusiificadamente su proposicidon antes de la adjudicacién, siendo de
aplicacién lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo
sustituya.

El adjudicatario podrd nptar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definifiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién, para el que
resulte adjudicatario responderd tfambién del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 18.

Cldausula 12. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con io establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP 0 normas que en el fututo los sustituyan.

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (hitp://www.
madrid.o g/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relatfiva a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y documentacidon complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contfratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
felegrama, gue consigne el fitulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacion, el envio de la proposicidn el
mismo dia de su remisidon por ccoireo. Sin la concurrencia de ambos reguisitos no
serd admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefidlado en el anuncio de licitacion. No obstante,
franscurridos diez {10) dias naturales desde esia fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admiiida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con ofros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en més de una unidn temporal. La confravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, [a aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.
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No podrdn concurir a la licitacion las empresas que hayan pariicipado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente confratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusule 13. Licitacion elecrénica

Se admitird la utiizacion de medios, y soportes electrénicos, informdticos y
telematicos en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. vy los interesados si asi se indica en el apaitado 14 dei
Anexo L.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder o los programas y la informacidn necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cldusula 14. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados v firmados por el ficitador
o persona gue lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de elios el
numeio de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre vy
apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF.
En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- St ia empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidon o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme o la legislacion mercanti que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asf
como el Codigo de Identificacién Fiscal {CIF), fodo ello en original o copia
que tenga el caracter de auténfica conforme a la legistaciéon vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para  ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacién de la proposicién.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentaricmente, en copia que tenga el cardcter de
autentica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.
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1.3.- Cuando se irate de empresarios no esparfioles de Estados miembros de
[a Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcidn en un
registro profesional © comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacion del Estado respectivo, o la presentacién de las certificaciones que
se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro lo sustituya, para
los confratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. las empresas no espafolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo o Ia legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar a prestacion
de qus se frate. Cuando la legislacién del Estado en gue se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacién de que se
frate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

14.- Cuando se trate de empresas exiranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misidn Diplomdtica Permanente u Oficing
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el gue se haga
constar, previa acreditacidn por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian
con habitudlidad en el fréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la  Misidn Diplomdtica
Permanente de Espafia o de fa Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condiciéon de Estado
signatario del Acuerdo sobre Confratacién Publica de Ia Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso conftrario, el informe de reciprocidad
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que fienen abierta sucursal en Espaia,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que esidan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la  habilitacion empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme o
lo requerido en el apartado 11 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacién en el que conste dicha habiliiacion.

Lé.- Las empresas extranjeras presentardn su documentacién traducida de
forma oficial al castellano.
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2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona jurldica, deberdn acompafiar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copid
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
DN de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacién
contfuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas v Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texio Refundido aprobado por
Decreto Legisiativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a fasq, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su foermulacidn,

3.- Declaraciones relalivas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, de estar dl
corriente en el cumplimienfo de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad
de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en ef Anexo VI df
presente pliego, de que el empresario, si se fratare de persona fisica, o la
empresd, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la propesicion, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar seficladas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracion comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Soctal impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago. salvo aue estuvieran garanfizadas, con lg
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracidn relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla frabajadores con discapacidad.

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fijado en el Anexe VIl dl
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefialado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas gue estén obligadas a tener en su plantilla frabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo §35 del Libro de Sociedades, Falio 186. Hoja N.* M-11350. Inscripcion 1.2 -C.|F. A-79832827

Aleald, 21, 4.7 planta I _i7eg
28014 Madrid B UBRAS

Teléfonos 915 240 438 / 436 , DE M ]D
7 DE MADR

Fax 915 240 439 /437 I _
Gestidn do obras o infraestructuras

contrato, frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menocs, de I
plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mds frabajadores
y el contrafista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el artficulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
‘referida.

5.- Solvencia econdmicg, financiera y técnica.

Er el apartado 10 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
medianfe los que los licitadores ceberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para ld
gjecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En caso de que resulte exigible la clasificacion, se deberd aportar ~ertificado
acreditativo o copia compulsada o auienfificada de poseer la clasificacién
exigida en el apartado 10 del Anexo I

Si la empresa se encuentfra pendiente de clasificacién, deberd aportar el
documento acreditativo de haber presentado Ia correspondiente solicitud
para ello, debiendo acreditar estar en posesién de la clasificacién exigida en
el plazo establecido para la subsanacién de defectos u omisiones en I
documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que
ser redlizada por empresas especidlizadas que cuenten con  una
determinada habilitacién o autorizacién profesional, la clasificaciéon en el
subdrupo cormrespondiente ¢ esa especializacion, en caso de ser exigida,
podrd suplise por el compromiso del empresario de subcontratar I
ejecucion de esta porcidn con ofros empresarios que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre gue el importe de
' parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del confrato Se deberd aportar el compromiso recogido en el Anexo
IX, junto con el certificade acreditativo o copia compulsada o auteniificada
de poseer [a clasificacidn.

No obstante lo indicado en el pdfrafo anterior, solamente pedrdn suplirse las
closificaciones o habilitaciones que se establezcan expresamentfe en e
apartado 8 del Anexo |
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Los empresarios no espafoles de Estados miembros de o Unién Europeaq,
caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion
de lo clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia
economica y financiera y técnica que se exija por el drgano de contratacion
en el apartado 10 del Anexo I, todo ello sin pefjuicio de lo dispuesto en el
arficulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

é.- Adscripcién de medios.

Cuando asi se haga constar en el apartado 10 del Anexo I, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd exigir a los
licitadores, que ademds de acreditar su solvencia, o en su caso clasificacion,
s& comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, o que especifique los nombres y
la  cudlificacién  profesional  del personal responsable de ejecutar o
prestacion.

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a Ia adjudicacion sea eficaz la-unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS € INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
deberén presentar, todos v cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que Ig
constifuyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios vy la desighacion de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unidn.

Respecto a la determinacién de la solvencia economica vy financiera y
tecnica de ia unién temporal v a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacidn, el régimen de acumulacidn de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya,

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios  nacionales, extranjeros  no comunifarios o extranjeros
comwunitarios, los dos primeros deberan acreditar su Clasificacion como
confratistas de obras y los Ulfimos, su solvencia econdmica vy financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucidn en escrifura publica, asi como el
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CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacidon del confrato. La
duracion de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

8.- Jurisdiccién de empresas exiranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados v Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas [as lnC|denC|os que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero JUI‘ISdECCIOhOI exfranjero que
pudiera corresponderles.

?.- Regisiro de Licitadores.

El certificado de inscripcidn en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximird a los licitadores inscritos con cerfificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contfratacidn de o documentacion
relativa a la capacidad de obrar, bastaniec del poder, de las declaraciones
de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Adminisircicion, de hallarse ol corriente en el cumplimiento
de obligaciones fributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
cerfificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de
confratos a los que pretendan concurrir v de la declaracion relativa ol
compromiso de tener coniratados trabajadores con discapacidad vy la
declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden por parte de las empresas extranjeras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de coniratacién de la documentacion
correspondiente a los daios que figuren en él. No obstante, el empresario
deberd aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure
en el citado cerfificado, entre la que se encuentra la especificamente
exigida por la Administraciéon de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certfificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion ol mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en los
articulos 4 y 5 de la Crden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacién telemdtica de solicitudes en  los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulta en Internet de los datos registrados v el acceso por medios
electrénicos a los certificados de inscripcion.

El empresario deberd presentar en la licitacién una declaracién responsable
sobre |a vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segin
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el modelo que figura como Anexo VIl al presente pliego. Los licitadores
inscriios en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado estdn igualmente obligados a presentar la citada declaracion
responsable. Si se hubiese producido alteracidn de los datos registrales se
hard mencién expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
comrespondiente.

10.- Documentaciédn relativa a la preferencia en la adjudicacién,

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la
~cldusula 18 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de frabgjo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los frabajadores con discapacidad.

11.-  Garanfia provisionai.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefidlado en el apartado 12 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si'la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso gue aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de
conifratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientas a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encueniren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a [a adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquelias sociedades que, presentando distintas proposicionss,
concurran en alguno de Jos supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

B} SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”,

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 9 del Anexo I, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato especificados en el apartado 8 del Anexo |, sin que
pueda figurai en el mismo ninguna documentacién relativa of precio.
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Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
y criterios evaluables de forma automdtica por aplicaciéon de férmulas, en este
sobre se incluirdn dos sobres: (2-A v 2-B):

e En el sobre 2-A se incluird la documentacién relativa o los criterios de
adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de'valor, indicados
en el apartade 9 del Anexo |, asi como toda aquélla que, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar,

* En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion valorables de forma automdtica por aplicacion de formulas.
{(Ver Ultimo pdrrafo del apartade 9 del Anexo ).

Si el sistema de refribucion det contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obras, los licitadores deberdn presentar un proyecto
bdsico con el contenido que se seficla en el apartado 13 del Anexo I.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA™.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fiiado en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras gue impidon conocer claramente 1o que el drgano de
coniratacion esfime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modealo establecido,
cxmportase  error manifiesto en el importe de g proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido,

Asimismo, si asl se requiere en el apartado 21 del Anexo |, se incluird en el sobre
nimerc .3 la indicacién de la parte del contrato gque tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresaridl, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesionai o técnica, de los subcontratistas a los que
¥ayan d encomendar su realizacion.

Cldusula 15. Mesa de contratacidn.

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercanil de Madrid. Tomo 365 del Libro e Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inseripcion 1.2 -C.LF, A-79932927

El Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. constituird una Mesa de Coniraiacion cuya composicion
y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las Instrucciones Infernas de
Contratacion.
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Cldusula 16. Cdlificacién de la documentacién presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Consfituida la Mesa de confratacién a los efectos de cadlificacion de Ia
documentacion, si coservase defectos U omisiones subsanables en o
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
cofreo electronico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de |a
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naiurales para gue los
licitadores los corrfjon o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion vy redlizadas, si asi procede, las aciuaciones
indicadas, lo Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidon que se establecen en el apartado 10 del Anexo |
del presentfe pliego. con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento. de los licitadores en el acto pUblico de apertura de las proposiciones
econoémicas.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n° 2. *Documentacidn técnica”, evaluando
en primer lugar la documentacién confenida en el Sobre 2-A v, a continuacién, g
ciel Sobre 2-B y levantando acta de todo lo actuado.

Posteriormente, en acto publico, en el lugar, dia y hora seficlados en el anuncio de
icitacion, la Mesa de Contratacion abrird el sobre n® 3 “Proposicién econdmica”,
de los empresas admitidas, dando lectura a las ofertas v levantédndose acta de
cuanto en él suceda.

Si se identificase alguna proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, de dcuerdo, en su caso con lo dispuesto en el apartado 8 del Anexo |,
se redlizard la framitacidon prevista en las Instrucciones Internas de Contratacién de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

A continuacion, junto con los informes emitidos, en su caso, los elevard con el acta
y la propuesia que estime pertinente al Consejo de Administracion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U, que incluird en todo caso
un informe de valoraciéon con la ponderacién de los criterios indicados en el

apartado 8 del Anexoll.
Clausula 17. Efectos de la propuesta de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Confratacién no crea derecho
alguno en forvor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.
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Si antes de la adjudicacion el érgano de contratacion renunciase a la celebracién
del contrafo o desistiese del procedimiento, en Ia notificacidon a los licitadores de Ia
resolucion motivada indicard lo compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracién
econdmica.

CAPfTULO 1
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 18. Adjudicacidn del conirato.

Bl Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. adjudicard motivadamente el conirato o licirador que,
en su conjunio, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante Ia
aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma mofivada, declarard desierta la licitacidn cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién o éstas
sean iregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificard of
adjudicatario y af resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldausula 8.
c¢e las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

Tendran preferencia en la adjudicaciéon Ias proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujefas a ia obligacién a que se refiere la cldusula 38 del
presente pliego "Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas o
fener en su plantilla trabaojadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un nUmero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus ferminos a las mds ventajosas después de aplicar los criferios objetivos
establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia fos licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de frabajo y documentos de cotizacién o ig Seguridad

Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidon mds
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentadje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendrén preferencia en la adjudicacion, en igudldad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de [as empresas de insercion, que cumpian con los
requisitos establecidos er dicha normativa para tener esta consideracion.
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Si se produce empate.entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird o propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, o requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SAU, hallarse al corriente en el cumplimienfo de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, o cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez
dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones fributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas o dicho Impuesto, en relacién con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicioén, referida al
ejercicio corriente, o el Uitimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la. maticula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exenios del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
enconirarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e} v f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, fexto
refundido aprobado por Real Decreto Legislafivo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesidn de g
exencion de la Agencia Estatal de Adminisiracién Tributaria.

Las agrupaciones’y uniones temporales de empresas deberan acreditar el
alfa en el impuesto, sin perjuicio de I tributacion que corresponda a las
empresas infegrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida porla Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se confenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 29.5 de la Ley
?/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de Iq Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrd, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. E
cerfificado que acredite la inexistencia de deuddas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A..

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de Ia Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimienio de los requisitos
establecidos en el arficulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion General
de Ordenacién Juridica y Enfidades Colaboradoras de Ia Seguridad Social del
Ministerio de Trabgjo y Asuntos Sociales, por la que se dictan insfrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en I
Disposicion adicional decimoquinta v en Ig Disposicion tfransitoria quinta, 3 de Ia Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados,
aqguéllos deberdn apcitar una cerfificacién de g respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
perfenencia a tla misma de acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion de
dicha certificacién no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefialan en el presente pliego cuando tenga frabdjadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién
responsable.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidn del contrato deberd aporfar lo
documeniacion acreditativa de la disposicién de estos medios.

Si ho s& presentd la documentacion requerida en el plazo sefidlado, se entenderd
que el licitador ha retfirado su oferta, procediéndose entonces a recabar |a misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado
clasificacas las ofertas.

Clausula 19. Garantia definitiva.

B adjudicatario estard obligado a constituir, o disposicién del dérgano de
confratacion una garantia definitiva. Su cuantia serd iguat al 5§ por 100 del importe
de adjudicacién del contrato, 1LV.A. excluido, segun [o previsto en el apartado 15
del Anexo L La constitucidon de esta garantia deberd efectuarse por ef
adjudicatario en el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél
en que se le nofifique la adjudicacién del contrato. En todo caso, Ia garantia
definitiva responderd de lcs conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la
Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A..

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
arficulos 96 a 99 del TRLLUSP vy 55, 56 vy 57 del RGLCAP, en cuanto No se oponga d lo
previsto en la LCSP, gjustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lil, IV, y V al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Autdnomos, en su caso, o en los establecimientos equivdlentes de oftras
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Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efacto se suscriban con las mismas. Traténdose de garantios depositadas en Ia
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que fos empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucién, sustituyéndose su presentacién por el
acceso de los drganos de confratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria. '

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deudd
POblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a Ig garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ulima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran Ia garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costd el otorgamiento de los documentos necesarios o tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reqjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrafo resuliante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que cofresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria v se estard
a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, Ia
consideracion de garantia definitiva. La garanifa total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 20. Seguros.

El contrafista, estard obligado o suscribir, con compafias que hayan sido
previomente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, por los concepfos,
cuantias, cobarturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 21. Perfeccidn y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el organo de confratacion previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 17 del Anexo | ¢l presente pliego.



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercaatil de Madrid. Tormo 865 da! Libro de Sociedades. Folio 185. Hoja N.° M-11380. Inscripeion 1.2-C i F. A-79932927

Alcald, 21, 4.7 planta s Emoe— ey HR&

28014 Madrid DE MADRIE

Telélonos 915 240 438 / 436
Gestitn de obras & infraostruckuras

Fax 915 240 439 /437

El confrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
cormiendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamienio. En este caso, e
confratista  deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS F
INFRAESTRUCTURAS, $.A. una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méximo de un mes desde su formalizacién.,

La formalizacion det contrato se publicard en el perfit del confratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificara al resto de
los licitadores, en los términos previstos en la Cléusula 8.1 de fas Instrucciones Internas
de Confratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.

CAPE’TULO %
EJIECUCION DEL CONTRATO

Cidusula 22. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, seguin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSF para casos de fuerza mayor.

Cldusula 23. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el confratista deberd
presentur un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas  las compafias corespondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogréfico de la situacién fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se sefiate en el documento de formalizacién del confrafo, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de agquél, el
director de la obra procederd en presencia del contratisia a la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendrdn el contfratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acia que deberd ser
firmada por fodos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U
podrd ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a Ia
formalizacién del contrato.

Si el contratista no acuciere, sin causa justificada, ol acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U optar por I
resolucion del mismo o por la imposicién de penalidades a razdn de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.
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Si el resultado de la comprobacién demuestra, o juicio del director de la obra v sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezdndose o contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, Ia direccion, consideradas taies
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de Ia misma, justificGndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contrafista por el hecho de suscribirla,

En aguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias d las que se
refiere el parrafo anterior o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, guedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
cbligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, que resolverd lo que proceda,.

En fanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente ¢ la firma del acta.

Descaparecida la causa que motivé la falta de inicio, Ia Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. dictard g
resolucion correspondiente, que se nofificard fehacientemente al coniratista. H
plazo de ejecucidn empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard iguaimente cuando el confratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanfeo. No obstante, si g juicio de la
Consejera Delegada tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida
lainiciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacién de las mismas vy se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, e organo de contratacién
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente of acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte infegrante del confrato alos
efectos de su exigibilidad. -

Cldusula 24. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestidn de Residuos
En aplicacion del estudio de seguridad v satud o, en su caso, del estudio bdsico,

segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el arficulo 4 del RD. 162771997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad v
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salud en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabgjo en el que se analicen, estudien, desarrolien y complementen las
previsiones confenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucién de a obra.

El plan de seguridad vy salud deberd ser aprobado por la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U antes del inicio
de la obra, con el cormespondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a o dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabdjo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
arficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresaricles.

Conforme a lo establecido en el arficulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el confrafistg
deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién
al coordinador de seguridad v salud en la fase de gjecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad v salud gue se produjera durante la
zjecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el arficulo 16.2.a) de
dicho Real Decreto, el confrafista deberd comunicar cadg subconftratacion
anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién vy
gestion de los residuos de construccion y demolicién. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestién de los residuos de la construccion y demolicidén que se
vayan d producir en la obra.

El plan de gestidn de residuos, una vez aprobado por [a Direccién Facultafiva y
aceptado por OBRAS Tz MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD, 105/2008, de 1 de febrero.

Cldusula 25. Programa de frabgjo v proyecto de consfruccidn de variantes o
mejoras.

El contratista. en el plazo méximo de treinta dics, contados desde Iq formalizacion

de: confrato, habrd de someter a la aprobacion de la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.AU. el programa para
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su realizacion, que previamente deberd haber sido conformado por la Direccidn
Facultativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el arficulo 144 del
RGLCAP. Cada verz que se modifiquen las condiciones confractudles, el confrafista
queda obligado a la actfualizacién y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actudlizacién y puesta af dia
serd causa de resolucion del confrato.

El Director de |a obra podrd acordar no dar curso d las certificaciones hasta gue el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabdgijo, sin derecho
d infereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de frabajo presentado
Il infroduccién de modificaciones o el " cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Si se han admitido variontes © mejoras sobre determinados elementos o unidades
de cbra y el sistema de retribuciéon del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere o clausula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacién, en el plazo gue se indica en el
a-artado 13 del Anexo | del presente pliego, sin que en hingUn caso el precio o e
piazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de Ia
aprobacion de este proyecto.

Clausula 26. inferpretacién del proyecto.

Corresponde af director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto v la facultad de dictar las rdenes parg su
desarroilo.

El coniratista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicidn del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicidon deberd solicitar por escriio del director de
la obra la correspondiente definicidon cen g antelacién suficiente o su realizacion,
guien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Cléusvula 27. Direccién de las obras.
El drgano de contratacién, a fravés de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacién y vigilancia para

la correcta realizacion de Ia obra ejecutada.

El responsable del contrato v el director de Ias obras, estardn representados, en sus
ausencias, a fodos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.
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Deberd el confratista tener siempre, a partir del comienzo de Ig obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como jusfificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucidn del contrato;
su extravio o desaparicién serén considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semandales de obra, gue se adjuntardn con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo v se cerrard en o
recepcion definifiva. Durante este iempo estard a disposicion de la direccidn, gue,
cuande proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones Yy comunicaciones que
estime oportunas, autorizindolas con su firma.

El contrafista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instiucciones reciba por escrito de ta direccion,
v o firmar, o los efecios procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccién
con su firma, en el libro indicado.

Ffectuada la recepcién, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contrafista guardard y haré guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a fodos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados o
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subconfratacion,
conforme ato dispuesto en el articulo 8.1 de ia LRSSC.

Cuando el confratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
cimisiones que comprometan o perturben la buena marcha del confrato, Ia
Consejera  Delegada de OBRAS DE  MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U. podrd exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la sjecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccién
de fa misma estime convenienies. De fodos ellos se levantard dcta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contfrafista. Esie
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante todda la jornada de trabagjo.
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El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
cdlidad deficiente. De confirmarse Ia existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacion que corresponde d la ejecucion
Y reparacion de las cakas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién.

Asimismb, el director de ia obrg podrd ordenar la redlizacién de pruebas, ensayos y
andilisis de materiales y unidades de obrg Y que se recaben los informes especificos
gue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contrafista los gastos
gue por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldusula 37
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los frabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El confratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de Ia
obra promueva con posterioridad la tramitacidn administrativa correspondiente.

Durante la ejecucién del contrato, et adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los frabajos y al control vy vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
poria direccion e inspeccién de la obra.

Cidusula 28, Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd e que figura en el apartado 18 del Anexo |
del presente pliego o el gue se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se filen como tales
en la aprobacion del programa de frabajo,

Serd obligacion del coniratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
elecirégeno de potencia suficiente para la ejecucidon de las obras en e plozo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacidn de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. autoriza el inicic de 1a obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién dsl programa de trabajo, con los

efectos que en la aprobacién se determinen, se enfenderdn integrantes del
contrato alos efectos legales pertinentes.
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El contratfista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn
de las obras, existiesen razones para estimario inconveniente.

Cldusula 29. Pendlidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

El coniratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la redlizaciér; del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejscucion sucesiva.

Silas obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
la Corsejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS $.A.U. un plazo que serd, por lo menos, igual al fiempo perdido,
a no ser gue el confratista pidiese ofro menor.

Cuando el confrafista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo ifotal o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trabajo aprobado, Ia Consejera Delegada de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U podrd optar,
indistinfamente, por la resolucién del conirato o por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las pendlidades por demora alcancen un mulfiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U estard facultado pard proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su gjecucion con imposicidn de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, g Consejera Delegada de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U concederd la ampliacién
del piazo que estime necesaria para la terminacién del conirato.

Asimismo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U acordard la resolucién del contrato -cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente g
imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que
ya se hubiesen impuesto al contratista.

Lo Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contrafista v en caso de
cumplimienfo defectuoso de la ejecucidn de las obras, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a I glecucion del contrato
tos medios personales y materiales suficientes, o de Ias condiciones especiales de
ejecucidn del confrato, podrd optar por la resolucidn del confrato o por s
pendlidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo I del presente pliego.

La aplicacion y el pago dQ las penalidades no excluyen o indemnizacién o que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. pueda tener
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derecho por dafios y perjuicios ocasionados con mofivo del reiraso imputable dl
contiratisia.

La constitucion en mora del contrafista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

Cldusula 30. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
qQue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Silos dafios v perjuicios ocasionados fueran consecuencid
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS S.AU., ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes. También serd OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
S.A.U responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de
fos vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion
lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Cldausula 31. Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podrd infroducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en ios
pliegos o en el anuncio de licitacidon o en los casos y con los limites establecidos en
el articuio 107 del TRLCSP.

Las citedas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Tiulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asf se haya previsio en el apartado 20 del Anexo | d presenie pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
clcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del confrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en ef apartado 20
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de confratacion serdn obligatorias
para los contrafistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el arficulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion ¢ reduccidén de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizaciéon alguna,

Sociedad Unipersonal. Inscrita en &f Registre Mercaniil de Madrid. Tomo 865 del Libra de Sociedades. Falio 186, Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-C.ILF. A-79932927

Cuando las modificaciones supongan la infroduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy se tramifard conforme al siguiente
procedimiento:

» Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asf como ta descripcion bdsica de las obras a redlizar.

.» Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

- * Elevacion al érgane de confratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. © persona en quien este delegue para que
resuelva fo que estime procedente.

¢ Comunicacion al adjudicatario de la decisién adoptada por la Consejera
Delegada o por persona en quien este delegue, decisidn que serd
vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érganoc de
confrafacion la redaccién de la modificacién del proyecio.

No obstante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando estas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
represenien un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticién de modificacién y/o variacion, Ia Consejera Delegada
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU podrd
suspender la ejecucion de la unidad de obra, hasta que exista resolucién del
organo de confratacion o persona en quien este delegue.

Cldusula 32. Suspension del contrafo.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratisia, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contratista, gue confinuard con todas las
responsabilidades en este contraio y, en parficular, con el mantenimiento y
conseryacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de la OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. solamente los gastos que
se ocasionen por dichos frabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por razones de
interés puUblico podrd acordar la suspension de la gjecucion del confrato.
igualmente, procederd la suspensidn del coniraio si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. con un mes de anfelacidn, a los efecfos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.
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En estos supuestos, se levantard acta en la que se consighardn las circunstancias
que le han moftivado vy la situacidn de hecho en la ejecucién del contratista, que
debera ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, el confratista y el director de las obras v,
recogerd la parte o partes suspendidas, Ia medicidn de la obra eiecutada v los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en Ias mismas.

Acordada la  suspersidon  OBRAS DE  MADRID.  GESTON DE  OBRRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. abonard al confrafista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusuia 33. Cesidn del conirato.

Los derechos y obligaciones dimanantes dei presente contrato podrén ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero sieinpre que se cumplan los supuestos v los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Cldusula 34. Subcontratacidn.

El adjudicatario del contfrato para poder concertar con terceros la redlizacion
parcial del mismo, necesitara g previa e inexcusable autorizacion por escrifo de la
Consejera  Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE  OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U, cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el
arficulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al cumplimiento de los requisitos vy
obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis de TRLCSP.,

En fodo caso, el coniratista asumird la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A..

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. su intencidn de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar Ia aptitud de éste por
referencia o los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacidn adecuada para redlizar la parte del
contrato objeto de Ia subcontratacidn.

Asimismo, junfo con el escrifo mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. del subcontrato a celebrar,
el confrafista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del arficuto 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacidn podrd hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista,

En el apartado 21 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, e
porcentaje méximo que el confrafista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadaos al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd Ia obligacién de subcontratar con
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ferceros no vinculados a €I, siempre que en este caso se trate de partes def
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder o la subconfratacién
podrd dar lugar a la imposicién ol contratista de una pendlidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdan cumplise las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
[a Subconfratacion en el Séctor de la Construccion {LRSSC), y lo dispuesto en el Reat
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el gue se desarrolla ia Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccidn
{R.D. 1109/2007).

El confrafista deberd remitr ¢ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando éste lo solicite, relacién detailada de aquellos
subcontratistas o suministradores que particioen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontraiacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidén directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., justificante de cumplimiento de los pagos
aquélos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legaimente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP v en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicaciéon. B incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicién de las penalidades que a 1al efecto se
especifiqguen en al apartado19 del Anexo | ael presente pliego.

Cldausula 35. Abonos, mediciones y valoracién.

S¢io se abonard al contrafista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos les frabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correctc ejecucion y acabado de cualquiere unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcidn de los precios.

La medicidn de los frabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de Ias mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definifivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anficipado, cuya prueba
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corresponde al conirafista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A.U sobre el particular,

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada Ia
medicion, por el director de la obra se procederd o la valoracion de la obra
gjecutada, aplicando a cada unidad el precio unifario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, parfidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el pdarrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensudl, que dard lugar a la
certificacion mensuadl, la que se expedird en los diez dias siguientes al mes que
comresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias devengard o
favor del coniratista los intereses de demora vy la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por Ia que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

£n todo caoso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdan el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
dbonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de
Ias obras que comprenden, y a resulfas de la cerfificacion final de las obras
ejecutados, que se aprobard en el plozo de tres meses contados g partir de la
recepcion y a cuenta de ld liquidacién del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion de la
cerfificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Las parfidas seficladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares, En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas o
ianto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en g misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes o que corresponda guarde con el
tofal de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear matericles o gjecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE GBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, previa audiencia del contrafista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos o los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo 234.2 del TRLCSP.

El contrafista deberd pagar o asegurar el pago de los importes debidos a los
subcontratistas o suministradores tan pronto hayan percibido de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS el pago de las certificaciones de obra o
de la correspondiente liquidacion.

S5i OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS tuviera constancia
fehaciente de que el confratista no cumple esta obligacién de page
subcontratista o suministradores 0 de aseguramiento, OBRAS DE MADRIL. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS podrd realizar directamente el pago o los mismos,
en cuyo caso, el importe serd descontando de precio del contrato, bien en Ig
proxima certificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, antes de efectuar el
pagoe directamente al subconfrafista o suministrador, deberd comunicar
coniratisia el importe y concepto que pretende abonar al subconiratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dios a contar desde la citada comunicacién.

Los subconiratistas quedaran obligados solo ante e confratista principal que
asumird, por tanto, la fotal responsabilidad de Ia gjecucién del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, con arreglo estricto o
los pliegos de clausulas administrafivas particulares y alos terminos del contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningun caso accién directa frente o OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS por las obligaciones contraidas
con ellos por el confratista como consecuencia de o gjecucion del contrato
principal y de los subcontratos.

Clausula 3é. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 37. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles af contratista.

El contratista deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha det acta
de comprobacién de replanteo.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a fas clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme o las instrucciones que
en inferpretacion de éste diera al contrafisia la direccién de tas obras, que serdn
de obligado cumplimiento para aquel.
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El contratista estd obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
las penalidades citadas en la cldusula 29 del presente pliego

Si a juicio de la Direccién facultativa no se realizasen las obras con Ia debida
ceteridad o no reunieren las condiciones necesarias a foda bueng construccién, se
hardn al contrafista las observaciones correspondientes v si no fueran atendidas
seran motivo suficiente para rescindir el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafios y periuicios.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya seq en Boletines,
Diarios Oficidles, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
confrato en el supuesto de elevacion a escritura pUblica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y ofros, ademds de
cuantos visados y gastos sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada
de las instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos por la gestidon de las
acometidas, gastos por los suminisiros de luz, gas v agua, telecomunicaciones, vy
demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las instataciones, y su
correcto usol.

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
edlizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas v toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cuadlesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucidn del
contrato durante la vigencia del mismo. '

Et importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en
el Boleiin Oficial de ta Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Bolefin
Oficicl del Estado o en ofros medios de difusién, se encuentra especificado en el
apartado 24 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el drgano de contratacion. Su determinacion y momento
de enirega se contienen en el apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

El contfratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, dos carieles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El contrafisia estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos,
asi comao las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquelios, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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rgualmente, el contratista estd obligado a instalar la caseta de obra a i Direccion
Facultafiva y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
completamente acondicionada vy equipada con teléfono, fax, conexién a internef,
correo electronico, material de oficina y equipamiento informdtico {ordenadores,
impresora y pldter} . Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. vy a la Direccién Faculfativa I indumentaria
necesaria d especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la
misma.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccién de las
obras, el confratista tendrd la obligacion de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en 'as obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasfo
derivado de ta vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o |la Direccién
de Obra podrdn solicitar la redlizacion de andlisis y ensayos de materiales,
irsialaciones y de unidades de obra, asimismo podran solicitar [a emision de
informes cuando se giren las visitas de control de gjecucion de la obra vy Ia
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas los instalaciones. Los gastos
Que se originen seran de cuenta del conftratista, no pudiendo repercufirse al mismo
mds de un dos por ciento del presupuesto base de licitacién de este confrato.

El contrafista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino fambién a sU
conservacion y policia hasta la recepcién v durante el plazo de garaniia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de |os bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacidén con la gestién de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de Ia Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contfratista
respondera de la correcta gestion de los mismos, v serdn por cuentfa del contrafisia
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el presupuesto base de
licitacién. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los residuos y el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la corecta gestion de los mismos,
éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de Ia liquidacién de la obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacidn o que tenga
acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o'que por su propia naturaleza deba ser ratada como tal.
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Cldusula 38. Medidas de confratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad. .

El coniratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la confratacidn
administrativa de la Comunidad de Madrid para apovar o estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mdés rabajadores vy el contratista estd
sujefo a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD, 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacidon se redlizard mediante la declaracién
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 "Documentacién administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantila
trabajadares con discapacidad®,

El confrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el oérgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el
cumpiimiento de la referida obligacion. La acreditacién del cumplimiento de Ia
referida obligacion se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contfratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los coniratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.

Cldusula 39. Obligaciones laborales y sociales.

Ei confrafista estG obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion LRSSC y R. 0.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Cldusula 40. Informacién sobre empleo, condiciones laborales v proteccién del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las

condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo v prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabgjo, C/ Ventura Rodriguez, 7.
plantas 27y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guig
General de Aspecto Ambientfales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacién POblica de la Comunidad de Madrid [http.//
www.madrid.org/confratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figurd como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cidusula 41, Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del confrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de lo Comunidad de Madrid, de Promocién de I
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
precepiuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitecidnicas,
aprobado por Decrefo 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia

de sus Iimi’rociones.

CAPITULO Vi
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 42. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
coniratfista, a su situacion inicial antes de la recepcion de Ias mismas.

El confratista, con una antelacion de cuarenta vy cinco dias hébiles, comunicard por
escrito a la direccidn de la obra la fecha prevista para ia terminacién o gjecucion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Cldusula 43, Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo v a safisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.
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Si las obras se encuentran en buen estado Y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU, las dard por
recibidas, levantdndose la cormrespondiente acta, gue deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, enfregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando enfonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicidn general, quedando noftificado el
contratfista para dicho acto.

£l confratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si pPOr causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representanfe de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen eri sstado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aguellos. Si franscurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelio el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacidn a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Crdenacién de la Edificacién, una vez finalizada Ia obra, el contratista
enfregard ol director de obra una copia del Libro de Subcontratacidn
debidamente cumplimentado, para que fo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 110%9/2007.

Con cardcter previo a la recepcidn de obra, el coniratista deberd enfregar al
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicos,
manuales, garaniias, proyecios visados, legalizaciones, efc.

Siempre que, por razones excepciondles de inferés plblico debidamenie
mctivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde Ia ocupacion
efectivi de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 44. Medicion general y cerfificacion final.
Recibidas las- obras, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un

mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y aredactar la certificacion final.
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La cerfificacién final deberd ser aprobada por el érgano de contratacién dentro
del plazo de fres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en
su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién g
cuentda de la liquidacion del conirato.

Cléusula 45. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantio comenzard a contar desde la fecha de Ia recepcion y serd el
indicado en el apartado 246 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contfarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, o su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arregio a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de [a obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por
ella misma y a costa del contratista los frabadjos necesarios para evitar el dafio.

Denfro del plazo de quince dias anteriores ol cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratfista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de-la garantia, a la liguidacién del contrato Y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucién de las obras vy no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al confratista para la
debida reparacion de lo constuido, concediéndole un plozo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
canfidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En fodo caso, tfranscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable 0, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
cbra y en el plozo de un mes la propuesta de liguidacion de las realmente
ejecutadas, nofificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportuncs. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestaciéon del coniratista o del ranscurso del
plazo establecido para fal fin, el érgano de confratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 4é. Devolucidén y cancelacién de la garantia definitiva.
Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre |la garantia definitiva, v franscurrido el plazo de garantia de las

obras determinado en el aparfado 26 del Anexo | presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aquélia o de cancelacién del aval,
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Cldusula 47. Responsabilidad por vicios oculfos.

Sila obra se arnruinara con posterioridad a ia expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido g incumplimiento del contrato por parfe
del contratista, responderd éste de los dafios y perfjuicios durante el término de
quince anos a contar desde la recepcién.

Transcurido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
quedard fotalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 48. Resolucién del conirato.
Son causas de resolucion del contrato ias siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del confratista individual o g
extincidon de la persondlidad juridica de la sociedad conftrafista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. La declaracién de concurso o de insolvencia en cuatquier otro

- procedimiento.

3. B mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y el contratfisia.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacién del replanteo.

7. Lasuspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

8. H desistimiento o la suspensiéon de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

?. Laperdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Adminisfracién

10. Bl incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusulg 29.

11. La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de
forma motivada por la Consejera Delegada.

13. La imposibilidad de efecutar la prestacién en los términos iniciaimente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sed posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro Iy en este Pliego.

14. Bl incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o anfecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

oA

o~

39



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Regisiro Mercantil de Madid. Temo 865 de! Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.* M-11350. Inscripcion 1.2-C1F. A-79932027

Alcald, 2§, 42 planta

28014 Madrid !
Teiéfonos 915 2404387436
Fax 915 240 439 7 437

== [ MADRID

de obras s nraestructuras

15. B incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en fa
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidn y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducia haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el arficulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parcicdles cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17.La falta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacién, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones confractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier ofra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucién por incumplimienio culpable del confratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre g
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de ' responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de Ia garantia incautada.

Aplicacion de |as causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el drgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso ~de
propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

¢ La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacién, dard siempre lugar a la
resolucion del contrato.,

En los restantes casos, la recolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U
podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones gue excedan el
10% del precio inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U podrd acordar la confinuacién del
confrato con sus herederos o sucesores,

o Laresolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucidén que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de inferés pulblico hagan innecesaria o inconvenienie [e
permanencia del contrato. )
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e En caso de declaracidon de concurso y mientras no se hay producido la
aperfura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd confinuar con el confrato si el contratista
prestare las garantios suficientes o juicio de aquélla para su ejecucion, en
Caso contrario podrd resolver el contrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un maltiplo del 5 por ciento del importe del confrato, Ia
Consegjera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS F
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U podrd optar por la resolucidn del contrato o
acordar su confinuidad con imposicién de nuevas pendlidades.

Ffectos de ld resolucion:

e Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
parfes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas.

e E incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U de las obligaciones del contrato deferminara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se irroguen al confrafista.

e Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU los doflos vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantic que, en
su caso, se hubiese consfifuido, sin perjuicio de la subsistencia de [o
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

* Entodo caso, el acuerdo de resolucién confendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de |a pérdida, devolucién o cancelacién de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida,

e La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién y
liquidcicion de las obras realizadas con arreglo af proyecto, fijando los saldos
perfinentes a favor o en contra del contratista.

e Sise demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucién
del conirato, el confratista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspensidon de la iniciacidn de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por
flempo superior a seis meses el confratista tendrd derecho a percibir por
todos los conceptos un indemnizacién del 3 por ciento del precio de
adjudicacién,

e En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contfratista fendré derecho a percibir los dafios vy
perjuicios que se justifiquen debidamente.

» Acordada la resolucidon del contrato, el contratista deberd abandonar ia
obra y refirar las instalacioties auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccién de las Obras.
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Cldusula 49. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego. este contraio
tiene cardcter privado.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacién a la preparacion, adjudicacién, efectos,
cumplimiento vy exfincidn de este contrato.,

En Madrid, a 20 de septiembre de 2014
LA CONSEJERA DELEGADA

Susana Magro Andrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

1.- Definicién del objeto del conirato.
OBRAS DE REFORMA PARA ADAPTACION AL CTE DB-SI DE LA RESIDENCIA DE
MAYORES "DOCTOR GONZALEZ BUENO™
Expediente: 11/2016
CPV: 45.21.52.12-6

2.- Situacion:
Canretera de Colmenar Viejo, Km 13. MADRID

3. Organo coniratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion.
Tipo de presupuesto: Por precios unifarios

Base imponible: 1.680.538,86 eurcs
Importe del LV.A.: 352.913,16 euros
Impotte total: 2.033.452,02 euros
Anualidad Imporie
2017 2.033.452,02 euros

5.~ Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

4.~ Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: [SI]/INO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
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8.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

8.1.- OFERTA ECONOMICA (70)

Las ofertas econdmicas se punfuardn de la siguiente manera:

Con un maximo de setenta puntos (70} correspondientes a la oferta mds
econdémica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas presentadas
se valora con el 75 % de la punfuacién méxima. La oferta gue coincidiese con el
presupuesto de licitacion seria valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas recibe
el valor que corresponderia al de las rectas definidas por los 3 puntos mencionados.

Se considerard gue las ofertas son desproporcionadas o temerarias cuando sean
inferiores en mds de § unidades porcentuales a la media aritmética de Ias ofertas
presentadas. Las ofertas desproporcionadas o temerarias deberdn ser justificadas
para obtener la méxima puntuacion, en ausencia de justificacion del presupuesto
ofertado obtendrdn cero puntos (0).

8.2.- CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (30)

Se valorard con un maximo de 30 puntos, gue se distribuirdn de la siguiente forma:

a) Plan de construccion de las obras acorde con el plazo ofertado (10)
- Valoracion del apartado 7 puntos
- Reduccidn de plazo 3 puntos
b)  Memoria descriptiva (8}
- Valoracion del apartado 5 puntos
- Visita programada 3 puntos
c) Propuesta logistica de la organizacion de la obra (8)
d} Estudic defallado de Seguridad y Salud en Obra (2)
e} Control de calidad y asistencias Técnicas (2)

9.- Documentacidon técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

2.%. Plan de obra

Plan de obra que asegure la ejecucion de las cbras en el plazo de ejecucidn
indicado en el Anexo | del Pliego o en el plazo ofertado por el licitador,
describiendo las previsiones de tiemno y costes en un diagrama de barras, gue
incorpore las actividades relativas al Control de Calidad, con prevision de
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cerfificaciones mensuales, parciales y acumuladas segin presupuesto de licitacidn
indicado en el Anexo | del Pliego.

Deberd completarse con documentacion que justifique dicho programa de frabagjo
en funcidn de los medios humanos, maquinaria y rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencidn a un calendario real y a los posibles horarios de frabajo
para los disfintos capitulos de |a obra, ademds de hacer un andlisis de los puntos
ciificos de la obra-en relacién al programa de trabajo, v la_convivencia con el
normal funcionamiento de la Residencia. '

Relacion de medios humanos, organizada por capitulos, con las cudlificaciones
necesarias para la ejecucion de la obra, con indicacion de los que se dedicardn
total y/o parcialmente a la ejecucién de la obra y del personal que serd
subcontratado.

Indicacion del nimero total de personas que intervendrén en Ia ejecucion de la
ozray el nimero méximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anferiormente
dicho se-plasmard en un grafico personal (propio-subcontratado)/plazos de obra,

Relacion de maquinaria y medios auxiliares organizada por capitulos que se
destinard a la obra con mencién expresa de la magquinaria propia y de la que serd
alguilada.

Indicacion, si las hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas pard la
ejecucion de los distintos capitulos. Compromisos de subcontratacion.

La extension maxima de esta descripcidn es de 10 hojas famafio A4 escritas o una
sola cara. No se limita la documentacién grdfica que se quiera acompafar.

9.1.1. Reduccién de plazo

Si el licitador oferta reduccion de plazo, el programa y memoria se ajustard al plazo
ofertado, no debiendo presentar el correspondienie al plazo licitado.

La oferta de una reduccién de plazo supondrd un criterio gue la Mesa de
Confratacién tendrd en consideracidn para formular su propuesta.

Se cuidard ol méximo la ponderacién y el rigor en la reduccion del plazo de
gjecucion, por tanto un acortamiento del plazo excesivo o indebidamente
justificado no serd tenido en consideracién.

El programa correspondiente al plazo de ejecucion reducido reflejord Ia asignacion
de medios humanos y materiales a cada fase de la obra, indicando expresamente,
en su caso, la utllizacion de varios furnos de trabgjo, en funcidn de la reduccidn
ofertada.
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La extension maxima de esta descripcién es de 5 hojas_tamaiio A4 escritas ¢ una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica que se quiera acompaniar,

9.2. Memoria descriptiva

Memoria descripfiva que refleje el conocimiento y comprensién de I ejecucion de
la obra, explicando expresamente su cardcter de viabilidad con andlisis crifico de
las soluciones adoptadas, resolucion de problemas constructivos y propuesta de
mejoras iecnicas con respecto ala ejecuciéon proyectada.

Deberd complementarse esta memoria con la descripcién de la actuacion con
indicacidn expresa del orden de intervencidn de las unidades que concurren en el
proyecto y de las interferencias, si las hubiera, entre siy con el entorno de ubicacién
de la obra, y convivencia con el normal funcionamiento de la Residencia.

Se redlizard una visita programada o la Residencia en la fecha indicada en &l
anuncio de licitacion del confrato, de la que se deberd aportar certificade de
asistencia.

La extension maxima de esta descripcion es de 10 hoias tamanio A4 escritas a ung
sola cara. Las fotografios o la documentacién grdfica que se quiera acomparnar @
este apartado no se incluyen dentro de la mencionada limitacién de hojas.

9.3. Propuesta logisfica de la organizacién de la obra

Memoria justificativa de la propuesta logistica de la organizacién de la obra en
cuanto a la organizacion de la obra de edificacion propiamente dicha y en cuanto
a la relacion con el entorno, y_convivencia con el normal funcionamiento de la
Residencia, en la que se relacionen los equipos de trabajo, movimiento del personal
y de los materiales, organizacién de accesos, zonas de acopio, sectorizacién e
instalaciones del personal. Se valorard el Plan de gestién de residuos gjustado al
olelo de esta obra,

Se incorporard en la memoria justificativa las actuaciones de gestidn previas a la
puesta en marcha de Ila obra y de las instalaciones que se vieran afectadcs,
indicando los posibles problemas que pudieran surgir vy las actuaciones previstas
para solucionarlos.

Se aportard una descripcién de la implantacién de un sistema que permita a ig
Direccidn Facultativa y al drgano de confratacion el seguimiento continuo de Ias
obras en los aspectos técnicos, econdmicos y af plazo de ejecucidn; para ello se
describifa el protocolo a implantar que ponga de manifiesto la periodicidad de las
reuniones, sus infervinientes, los soportes administrativos, la rutina de informacion y
toma de decisiones, etc.

La extension maxima de esta descripcion es de 10 hojas tamafio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica gue se quiera acompahar.
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9.4. Seguridad y Salud

Aportacion de estudio detallado sobre la disponibiidad de medios que
garanticen las medidas de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra,
mediante propuestas de mejora y planificacién general de dichos medios en
relacion a las diferentes unidades de obra.

La exfension mdaxima de esta descripcidn es de 5 hojas tamaiio A4 escritas o unda
sola cara. No se limita la documentacion grdfica o documentacién del propio plan,
que se quiera acompaniar,

9.5. Conirol de Calidad y Asistencias Técnicas

Garaniia teécnica de la construccion que deberd describir las medidas a aplicar
erv obra para su correcta ejecucion atendiendo a los aspectos de proyecto,
control de materiales, control de ejecucidn, pryebas de instalaciones e informes
especfificos, y que incluird, ademds de lo especificado en la cldusula 37 del
presente pliego, al menos !os siguientes:

- Informe de revisién del proyecto a ejecutar.

- Informes de visitas redlizadas para el conirol de ejecucién de las obras, que
s¢ deberdn remifir a la Direccidon Facultativa y OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, al dia siguienie de la visita, con el fin de
detectar y poder corregir las posibles deficiencias durante la ejecucion de
las obras.

- Andlisis de la documentacidon técnica que se genere durante la ejecucion
de las obras, relativas al confrol de cafidad de las mismas (ensayos de
materiales, fichas técnicas, DIT, etc).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante Ia
ejecucidon de [as obras.

Se valorard los Planes de Control de Calidad ajustados al objeto de esta obra.

£l drgano confratante designard la empresa © empresas que realizardn las labores

- de Control de Calidad. El licitador podrd, en su caso, presentar una' serie de
empresas homologadas y no vinculadas a la empresa para la redlizacion de
dichos frabagjos.

Relacién de las asistencias técnicas, externas o infernas de la empresa, como
ayuda al cdlculo de insialaciones, estructuras, delineacién, y otros trabajos que
pudieran complementar el buen desarrollo de la cbra.

La extensidn mdéxima de esta descripcion es de 5_hojas tamafio A4 escrifas a una

sola cara. No se limita la documentacién grafica o documeniacion del propio plan,
gue se quiera acompdafar.
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2.6. Ofra Documentacién

Cetlificados acreditativos de la experiencia del licitador en la ejecucidn de obras
similares.

Se considerardn como obras similares o de naturaleza andloga a la que es objeto
del presente concurso, aquellas que tengan uso e importe similar,

Relacién _del equipo técnice que el licitador pondrd a disposicién para la
ejecucién de la obra.

Se adjuntard la relacion de medios humanaos que el licitador pondrd a disposicién
de la obra, ademds de los exigidos en el apartado 10.3 del Anexo 1.

- No procede la presentacién de sobre 2-B.

10.- Solvencia econdmicaq, financiera y técnica.

10.1 - Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C Todos 4

No se podrd suplr  closificacidon dlgung. mediante  compromisos  de
subcontratacion.

10.2- Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica v financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢} Declaraciéon sobre el volumen de negocios
en el dmbifo de actividades corespondientes af objeto del contrato, referido a
fos dos Ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacidon o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 1,000.000 euros en el Ulfimo
gjercicio.
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Acreditacién de la soivencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a} Relacidn de Ias obras ejecutadas en &l
curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras vy se precisard si se redlizaron segUn
las reglas por las que se rige la profesién v se llevaron normalmente a buen
termino. Se deberd acreditar la buena ejecucion de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacion de este contrato.

Articulo 76 de la LCSP, apartado b Declaracién indicando los t#écnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la gjecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de cdlidad, acompafiados de los documenios acreditativos
comespondientes.

10.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucidn del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a)  Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacién de
grado medio o superior, y minimo 5 afios de experiencia como jefe de
obra. Experiencia en obras similares, dedicacién total y presencig
permanente en obra. A plena disposicién de ia Direccién Faculiativa y
de los técnicos de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS FE
INFRAESTRUCTURAS.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado con minimo 7 afios
de experiencia como encargado de obra. Experiencia en obras similares,
dedicacién total v presencia permanente en obra.

11.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la redlizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

12.- Garantia provisional.

Procede: S
Importe: 40.669,04 euros
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13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucidn a tanto clzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras oferfadas:
Plazo para fa presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

14.- licltacién electrénica.
Se admite: NO

15.- Garaniia definifiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, 1.V.A. excluido.

16.- Garaniia complementaria.
Procede: NO
rorcenigje:

17.- Polizas de seguros.
Procede: Si

17.1.- Seguro de Responsabilidad Civil,
El ndjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo

de ejecucion material de la obra objefo de esta plica con las coberiuras y limites
que se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Basica 600.000 € -
Cruzada " -
Subsidiaria " -
Patronal " 150.000 €.- por victima
Trabagjos terminados/ Productos " -

Deberd constar en el predmbulo de descripcién del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados tos trabdjos de demolicidn v si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tfipo de
irabagjo en dicho preGmbulo, sin limitacién alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de coniratos de ejecucién de obras de demolicién.
Denfro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacién quedardn
expresamente cubiertas:
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» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratisias
» Danos causados a conducciones aéreas y sublerrdneas
» Danfos causados por uso de vehiculos y magquinaria.

Asegurados:

Ademds del confratista principal, tendrdn condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE CBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo consfrucciéon con una
duracién igual al periodo de ejecucidn de la obra y con un capital asegurado
igudl al importe de ejecucidn material de la misma, [aunque si durante a ejecucién
de la obra se observasen desviaciones respecio al mismo, tendrdn due notificarse
al Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente}, con las siguientes
caracteristicas:

® Todo riesgo dafios materiales con robo.

° Quedard  asegurado el conjunto de los frabajos permanentes vy
temporales ha redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

° Magquinaria de Ia obrg

e Equipo de construccion

° Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

°»  Gastos de remocion y demolicién.

° Huelga, motin y conmocién civil,

° Errores de disefio.

o Periodo de mantenimiento amplio {12 meses )

° Cldusula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS. S.A. vy Consejeria de Politicas Sociales y
Familia.

Momento de entrega de las pdlizas: En el momento de la firma del contrato

18.- Piazo de ejecucién.
Total: Doce (12) Meses.
Recepciones parciales: NO
Las recepciones parcicies NO dardn derecho al confratista para solicitar Ia
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cancelacién de la parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazes del programa de frabgjo: 0,20 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por el incumplimiento de la obligacion requerimiento de documentacion
referente a los subconfratistas o suministradores; Un 10 por 100 del importe
subcontfratado.

Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: Un 10
por ciento del importe adeudado al subconfrafista o suministrador.

20.- Modificacion.

Procede: NO

21.- Subconiratacion.

22.-

23.-

24,

25.-

Porcentaje mdéximo que el confratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicaciéon en la oferta de la parte del confrate que se pretenda subconiratar,
Procede: 3l

Régimen de pagos.

Expedicidon de ceriificaciones: Periodicidad mensual
Abonos g cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por matericles acopiados: NO

Por instalaciones v equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Revisién de precios.
Procede: No procede
Formula/s polindmica/s:

Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
2.200 euros

Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aqguellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
confrato.
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Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afios.

26.- Plazo de garantia: Un ario.

27.- Responsable del conirato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucién del conirato supervisado, denfro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los frabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
DD et , con DNI nomero
.................................... en nombre {propio) o actuando en representacién de (empresa
a que TEPRIESENTA)1-.ooiieietctesireeee et seee e e es e e con
CIF/NIF.oieiieicreeee con domicilio en
........................................................................................................................ calle
st s rea e assaesaseesssss et e ssre e eea s snens , RUMETO.cee... consulfado el anuncio de
licitacion del contrato de: ...iueeevi oo ., publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE............. deldid........ de..enn. de..nnn. y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
piescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, v de los obligaciones sobre profeccién del empleo, condiciones de
trabajo, prevencién de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromefe a tomar a su cargo la ejecucién del confrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
VA euros
Importe fotal de la oferta: euros

El importe fotal de la oferta incluye cualquier ofro fributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones vy
Obras, asi como la Tasa por oforgamiento de Licencia de Obras, y aquellas ofras
ficencias urbanisticas necesarias para la ejecuciéon de la obra.

Fecha vy firma del licitador.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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_ ANEXOIHl
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don {nombre y apeliidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: {6rgano adminisirativo, organismo auténomo o entfidad de
derecho pubiico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmerc Emision [entfidad Cédige | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores | emisora), clase de vailor del Registro | nominal de los valores a la
valory fecha de unitario fecha de
emision inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de
esta garantia), para responder de Ias obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
confrafo u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de Ias posibles
prorogas previstas en el conirato), contraidas por {contrafista o persona fisica o
juridica garantizada) NiIF, con domicilio o efectos de noftificaciones y requerimientos
en la cdlle/plaza/avenida, cédigo postal, locdlidad, por la cantidad de: [entetra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad v con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de confratos de las Administraciones Poblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguiadora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firmays).
Con miintervencién, el Notario (firmai).

DON. i » con DNI .., en representacién de ... {entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha;j {firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
La enfidad......c.cccoiiiiiie (razon social de la enfidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), CIF....covvvevvveeeeeennnn.. . con domicilio {a efectos de
notificaciones Y requerimientos) BN . en fo]
calle/plaza/avenidd........ccoeveeeeivieeaeaaeeaann . CPoiiiiinnn, . Y en su nombre
{(nombre y apefllidos de los apoderados)....c.cccvviuen.... ,
................................................................... con poderes suficientes para obligarle en

este acto, segin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parie inferior
de este documento,

AVALA

A (nombre y apelidos o razon social del
AVAIAAO) et e, , NIF/CIF v, , en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y arficulos/s que impone/n Ia constitucién de esta
garanfia)....cccceeeieiiiiiini para responder de las obligaciones siguientes
(defallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prémrogas previsias en el cortrafo)............... , ante
(6érgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUDNICO) vevveiiiiiii v
.................. por importe de (en letfra y en
CHFO} v e, euros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de ig Ley de Contratos de las
Adminisiraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la Comunidad de Madkid, con sujecién a los términos previstos en
la legislacion de coniratos de Jas Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de ta Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del drgano de contratacién)
............ O quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Retfundido de
la Ley de Confratos del Sector PUblico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Regisiro Especial de
Avales con NUMero....o.u.eeeeeeeeuenn....
............................... {Lugary fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
ceeenneeeeannnl [FMa de los apoderados)
VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
Certificado NUMero..........cocevevveevivnen o,
La enfidad aseguradora {1} en adelante asegurador, con domicifio (a
efectos de nofificaciones vy recuetimientos} en ...l pocalle i . y
L0 debidamente represeniado por D. (2}ereeennne. s CON pOderas

suficientes parg obligarle en este acto, segun resulta de Ia verificacién de la representacion de la
parte inferior de este documento

ASEGURA
A 3] e P NIF/CIF e, . en concepio de fomador de
SBQUIO, OGN [4)e i . en  adelante
asegurade,  hasta el importe  de [ e e . len cifrc vy
letray. i, Euros, en fos términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Conratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particuiares
por la que se rige el confrato {6).......cvvvvveenn..., . en concepto de garantia (7)...cvecee s ,

para responder de las obligaciones, pendfidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demds condiciones administrativas preciiadas frente al asegurado,

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de Ia Ley de Contratos de Ias Adminisiraciones Plblicas,

La falta de pago de la prima, sea Unicg, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni ia cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obiigacion, caso de que el asegurador deba hacer efeciiva ig garantia.

El asegurador no podrdé oponer dl asegurado las excepciones gque puedan corresponderle confra et
tomador del segure,

El asegurador asume el compromiso de indemnizar ol asegurado df primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el Reat Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico Y nOrmas
de désarrolio.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que (8).....oveeeeennn., , O quien en su nombre sed
habilitado legamente para ello, autorice sy cancelacién o devolucidn, de acuerdo con o
establecido en Texto Refundide de la ley de Coniratos del Sector Fiblico y legislacion
complementaria.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la rozén social complela de la entidad aseguradora.

{2} Nombre y apelfidos del apoderado/s

(3) Nombre y apeliidos/razén social del ormador del seguro.

(4) Organo de contraiacién.

{5} Importe por el que se constituye el segure.

(¢) Identificar individua!mente de manera suficiente {naturateza, clase,.....) el confralo en virtud del cual se presta fa coucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el conirato.

(7) Expresar la modalidad de sequro de que se frata: provisional, definifive, ete, Coucidn.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garanfia,
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR Al
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

D/DAQ s e ., con DNI/NIE ...l en
nombre propio o en representacion de I emMPIesS .o e
ConCIFN® oieeii, en Calidad de ..o
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus adminisfradores y representantes iegales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefictadas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Alios Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de [a Comunidad ce Madrid.

ii.- Que la citada enfidad se halia al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con ta Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estdn garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccién o representacion
competente de la empresa o sociedad, salvo que éska opte por oiro de los medios previstos en el
arficulo 73 del Readl Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Coniratos del Sector PUblico.
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' ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAC i, ., 8N nombre propio o en representacion de g empresa
............ con C.LF. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resuttar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la planfilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 & mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de Ia Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Infegracion Social de Minusvdlidos, o Ia de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el drgano de coriratacidn cuando sea requetido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en fodo Caso, antfes de la devolucién
de la garantia definifiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en Ia empresa.
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i ANEXO Vil
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES ¥

DD e en calidad de 2
.......................................... con DN / NIE n»: e eee e ee s eeennees, | B

nombre propio o) en representacion de la . empresa
................................................................. s con ClFinnnn, inscrita en el

Registro de Licitadores de 3...........cocovvveooeeo .conelne
....... . al objeto de participar en la  contratacidn denominada

................................................. convocadda por 4
.................................................. , de acuerdo con lo establecido en el articulo 72
del Reglamento General de Confratacidn Publica de la Comunidad de
Madrid, badjo su personal responsabilidad,

DECLARA:S

DA) Que los datos de esta empresa que constan en el Regisfro de
Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que

se corresponden con el cerfificado del Registro.

y

DB) Que de los dafos de esta empresa anotados en el Registro de
Licitadores han sufrido variacién los que a continuacion se indican, segun

se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose
los demds datos sin ninguna alteracién respecto del contenido del

Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacicn justificativa que se adjunta:

1 Esta declaracién es de presentacian obligatoria en cada licliacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en Ia empresa.

3 Indiquese la Adminisiracién correspondiente

4 Indicuese drgano, unidad o ente que iramita &l expediente de contratacion.

5 Los opciones A) vy B) son incompatibles enire s, sefiale solamenie Ia que corresponda.
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