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CAPITULO |. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pllego tienen la consideracléon de contrafo
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pdblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicandose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrative o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Plliego de Prescripciones Técnicdas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por el presente Pllego. el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractucies.
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de ld
Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Ctausula 2. Objeto def contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego. es la gjecucién de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segun el proyecto aportado por la
Administracion gue recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
conirato vy los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecio, es
completo, consta de memoria, planocs, pliego de prescripciones  técnicas
particulares, un presupuesto, con expresion de los precios uniiarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos pard su
valoracién, programa de trabdjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bésico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de carécter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pllego de prescripcionss técnicas
parficulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por €l
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién dei contrato.

El contrato podrd dividiise en lotes si su objeto lo admite y se Justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |,
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Cuando asf se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo I

Cldusula 3. Naturaleza def conftrato.

La tipologia y codificacién del presente contrato se encuentra recogida en el
aparado 1 del Anexo |.

El presente contrato no se encuentra sujefo a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo .

Cléusula 4. Presupuestfo base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién asclende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sisterma de determinacién (precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de
las anteriores, segin proceda) el expresado en el citado Anexo |. Su cdiculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos gue, segun los documentos contractuales
y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, Incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, aue figura como
partida iIndependiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |

En el caso de que, de conformidad con lo dispussto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
esfimado del contrato el importe maximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de Ias modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. £l precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, gue en ningln caso superard el presupuesto base de licitacién e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (LV.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidadess
previstas.

Si el sistema de retribucidn estd configurado a tanto alzado con precio cenado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio oferfado por el
adjudicatario se manfendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demdas tributos, fasas y
cdanones de cualguler indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de ias
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las formulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de gue el valor esfimado del contrato, conforme a las previsiones del
arficulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupussto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La eJecucién de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcidn del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 4 de julio de 2017, asi como el
acuerdo de encomienda de las obras incluidas en el Programa Regional de
Inversiones y Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cléusula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actda en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato redlice la Comunidad de Madrid a la empresa
publica, en relacién con las obras de inferés publico.

El érgano de confratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contfratacién ser@ el Consejo de Administracién o el Gerenfe, en su caso, sin
penulcio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacion al principio de fransparencia. lguaimente no
divulgard la informacién facilitada por los licttadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cldusula 6. Perfil de contratante.

£l acceso al perfil de contrafante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:

http: / fwww.madrid.org/contratospublicos.

Clausula 7. Duracion del contrato.

El plazo méximo de duraclén del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pllego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.
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El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la ctdusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO If. LICITACION.

Clausula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de fas empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturcles o
juridicas, espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para confratar con el Sector PUblico establecidas en el
arficulo 60 del TRLCSP, ni en |as incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 1471995, de 21 de abiil, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, v en el articulo
205 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de ia Hacienda de la
Comunidad de Madrid; y () que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, ld correspondiente  clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo |. El cumplirmiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se Indican en el apartado 8 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 def Anexo |.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contfrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto 0 dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas exiranjeras no comunitarias deberdan reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicaré por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Clausula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constitulr previcmente,
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |

Cuando el licitador presente su proposicion bajo ta forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podr& constituirse por una o varias de las
empresas participantes, slempre gque en su conjunfo se alcance la cuantia exiglda
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unidn.
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En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a o previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a to dispuesto en los arficulos 55, 86 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constlitucion de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
Indican en los Anexos I, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, O
en los establecimientos equivalentes de ofras Administraciones Plblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de ceriificados de avales o de cetfificados de seguro de caucién, S la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Maditid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los organos de
contratacién al mismo por medios electrdnicos, segun lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria,

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contratfo,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacidén. Serd incautada a las emprescs
que retiren injustificadamente su proposicidn antes de la adjudicaciéon, © no
formalicen el contrato por causas iImputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicidn o inconsistencia que la”’
haga inviable, tendrd ta consideracién de refirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de Ia garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por 1os licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
resulte adjudicatario responderd fambién del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.

Clausula 11. Presentacién de proposicionss.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el fufurs los sustituyan,

En el Portal de Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentaciéon complementarta, en su caso.



Saciedad Unipersonal. Inserita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 885 del Libro de Sociedadas. Folio 186. Hoja N.* M-11350. Inscripcion 1.2 -C.|.F, A-79932927

Alcala, 21, 4.7 planta ‘ n
28014 Madrid AN AN ecnseti

* Ak =
Teléfonos 915 240 438/ 436 '-'li I]E M ADR"]
Fax 915 240 439 / 437 Giestién de obras o infraestructuras

Si las proposiciones son remitidas por correo cerfificado, 1as mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en e! anuncio de licitacion, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de amioos requisitos no
serd admitida la proposicién sl es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacién del plazo sefidlado en el anuncio de licitacion. No obsiante,
transcurridos diez (10) dios naturales desde esta fecha sin haberse recibido Ia
proposicién, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mdas de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidn en unién temporal con ofros empresarios si lo ha
hecho Individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de fodas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego. y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrén concurir a la licitacién las empresas que hayan participado en 1@
elaboracién de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar resticciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resfo de empresas licitadoras.

Cléusula 12, Licifacién electronica

Se admitird la utllizacién de medios y soportes electidnicos, informdticos y
telemdticos en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en 1as
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v los Inferesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo
l.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electronicos.

Cldausula 13. Forma y contfenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presenfardn redactadas en lengua castellana, o fraducidas
oficialmente a esta lengua, y constarén de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de elios el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razdén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CiF, En su interior se hard constar una relacién numeérica de
los documentos que contlenen. Los sobres se dividen de la siguiente formar
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A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que inclulrd una
Declaracién responsable, segun el modelo fijado en el Anexo I, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la gue
sustifuird a la aportacién inicial de la documentacion establecida en los
sigulentes apartados.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de |a UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaraciéon Responsable,
la siguiente documentacion:

Q) En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario,

b) Bastanteo de poderes.
c) Garantia provisional,
) Declaracidn de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracion relafiva a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

£ Declaracién responsable del compromiso de  adscribir los medios
perscnales o materiales fijados en el apartado 8.3 del Anexo |

) Docurnentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion,

h) Cerlificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID.

)} Designacién de correo electrénico a efecto de notificaciones.

£l licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién deberd acreditar
ante el drgano de contratacidn, previamente a la adjudicacién del contfrato, la
posesion y valldez del resto de documentacion administrativa que se relaciona a
continuacién. Ei mormento decisivo para apreciar ta concurrencia de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del plazo
para la presentacién de proposiciones.

i.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, Inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisifo fuera exigible conforme a la legistacidon mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucidn, estatuios
o acto fundacional en los que consten las normas por Ias que se regula su

10
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actividad, inscritos, en su caso, en el comespondiente Regisiro oficial, ast
como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), tfodo ello en original o copia
qgue fenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funclonario  habilifade para  ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habllitado para ello.

1.3.- Cuando se ftrale de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcién en un registro profeslonal o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacion de las
cerfificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras,

Tendran capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europeda que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habllitadas para realizar la prestacion
de que se trate. Cuando la legistacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una auteorizacidn especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder redlizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterlor, informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espaiia del lugar del domicllio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que acidan
con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de tas actividades a las que
se extiende el objefo del contrato,

Igualmente deberdn acompaiar Informe de la Mision  Diplomdatica
Permanente de Espana o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicldon de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Pablica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujefos a
regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que flienen abierta sucursal en Espana,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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1.5.- Documentacidn acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la redlizacidon del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte ceriificacion
de clasificacién en el que conste dicha habilitacion.

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro ©
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacién declarado bastante por un Letrado de los
Serviclos Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Iguaimente deberdn presentar fotocopla compulsada del
D.NJI. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. SI el documento acreditativo de la  representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar inscrifo en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Pablicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decrefo Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuenira sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
mormento de su formulacion.

3. Declaraciones relativas a no estar incursos en prehibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Pdblico, de esiar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, sl se tratare de persona fisica, o Ia
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asf como el firmante de la proposicion, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatiblidades para contratar sefialadas en el
articulo 60.1 det TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, v en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madirid. Esta
declaracion comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse df
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no fener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvleran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaractén responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VIl al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
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lo sefalado en la clausula 38 del presente pliego “Medidas de coniratacion
con empresas gque estén obligadas a tener en su plantila trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, st esta alcanza un nimero de 50 o mds trabgjadores
y el confratista esté sujeto a tal obligacidn, de acuerdo con el arficulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Soclal de Minusvdlidos, o I
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentarlamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abil. En esta declaraciéon se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de
la garanfia definiiiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.,

5.-  Solvencia econdémica, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econémica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican fos criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacién de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otfras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, slempre que demuesitre gue, para Id
gjecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

<

6.-  Adscripcién de medios.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, 0 que especifique los nombres y la cudlificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacidn, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo |.

7.- Uniones temporcales de empresarios.

Para que en la fase previa a fa CIdJUdICOCIOn seqa eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,
deberan presentar, fodos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrifo de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nomibres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrafo se deriven. El citado documento

13
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deberd estar flmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financlera y
técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los infegrantes de a misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd
el establecido en los arficulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el fuiuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no  comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acredifar su clasificacion como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica vy financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura pablica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contfrafo. La
duracién de la unién serd coincidente con la del confrato, hasta su exfincion,

8.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribuncles espanoles de cualguier orden, para
todas las incldencias que de modo direcfo o Indirecto pudieran surgir del
contrato. con renuncla, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderies.

9.- Registro Oficial de Llicitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Plblico.

De conformidad con lo dispuesto en el arficulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Plblico eximird a los licltadores inscritos con cerfificado en vigor de Ia
presentacién en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretaments, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en ef mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de
contratacién al mismo por medios etectronicos.

14
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Los licitadores inscritos en el Reglstro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Plblico deberdn presentar en la licitacion una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segdn el modelo gue figura como Anexo VI, Si se hublese producido
variaclén en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencién expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
cotrespondiente.

Los drganos de contraiacién podrén en todo momento acceder a las

certificaciones det Registro relativas a las empresas licitadoras en los férminos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Llicitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la
clausula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de frabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
tos frabgjadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituldo Ia garantia provisional por el
importe sefalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documeniacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacidn por el acceso de los érganos de
confratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas perfenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales lcis
que se encuentren en alguno de los supuestos del arficulo 42.1 del Cdédigo
de Comercio y que presenten distinfas proposiciones para  concurrir
individuclmente a ta adjudicacion, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo IX.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas socledades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alfernativos esfablecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comerclo,

15
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13.- Documeniacidon administrativa relativa a los subcontratistas a
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaracién de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, senalando su importe y porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, d los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o fécnica y la documentacion
acreditativa de la posesidon de fa misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

14.- Cerlificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de
ejecugién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion
de la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el esfado
del mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias
que figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd redlizarse por un representante o apoderado del
licitador, o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del
licitador y previamente autorizado por este, en presenclia del técnico
competente de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. a cuyo efecto se extenderd el correspondlente Certificado que serd
firmado por ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Confratacidn Pdblica de la
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccion y
persona de contacto para la redlizacion de la visita conjunfa a la zona
objeto de la obra.

La no realizacién de esta visita en la fechas senaladas y por tanto, la no
aportacién del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria,

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econémica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aqusellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claraments lo que el drgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el Importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
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gue le hagan Inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no alfera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicién gque no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacién, considerdndose su falta de firma un
defecfo insubsanable.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Clausula 14. Mesa de contratacion.

Conforme o las Instrucciones Infernas de Contrataciéon de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constifuird una Mesa de
Contratacién cuya composicion y funclonamiento se regirén por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion. )

Clausula 15. Calificacion de la documentacién presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constifuida la Mesa de contratacion a los efectos de cdliificacion de la
documentacion, si observase defectos u  omisiones subsanables en  la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualquier ofro medio que permita fener constancia de su
recepclén por el inferesado, de la fecha en que se reciba y del confenido de la
comunlcaclon, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para gue los
licitadores los corjan o subsanen © para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion vy realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admiticdos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunsiancias se pondran en
conocimiento de los licitadores en el acto plblico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardin en el perfil del contratante.

Seguldamente, en acto publico la Mesa adbrird el sobre ndmero 2. “Proposicion
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio
mads bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cléusula 8 F) de las Instrucciones Internas de

coniratacién_aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.
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Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacién no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adguirrd, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacién renunciase a la celebracion
de! confrato o desistiese del procedimiento, en la notificacidn a los licifadores de la
resolucion motivada indicard la compensacion gue proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econémica.

CAPITULO il
ey T -
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El Organo de Contratacion adjudicard motivadamente el contrato al licitador que.
en su conjunto, presente la oferta econdémicamente mds ventgjosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierfa la licitacidn cuando no exista  ninguna
proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean iregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.l
de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos 0 mds proposicionss iguales que resultasen ser las de precio
mas bajo, tendrd preferencla en la adjudicacion la proposicion presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacidn a que se refiere la clausula 37
del presente pliego “Medidas de contratacidn con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla frabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantila un ndmero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licifadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de frabajo y documentos de cotizacion a ta Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras gue hayan empatado en cuanto a la proposicion mds

ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, fendrd preferencia en la adjudicacion del
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contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de inserclon, gue cumplan con los
requisifos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 0 mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante
sorteo.

Fl licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hdllarse ol coriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Soclal, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con [o siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copla compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho iImpuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado cen una declaracion
responsable de no haberse dade de bdja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuestc deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el arficulo 82.1
apartados ) y f) de la Ley Reguladora de las Haclendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de & de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas Infegrantes de la misma.

b) Certificacién postiiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
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Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Haclenda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimienfo de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o. norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales coleglados que no estén dfiiados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion General
de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo v Asuntos Sociales, por la gque se dictan instrucciones en orden
a la aplicaclén de las previsiones en materia de Seguridad Soclal contenidas en la
Disposicién adicional decimoguinta y en la Disposicion transitoria quinfa, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional cormrespondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucidon. La presentacion de
dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
gue se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabgjadores o su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.,

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se preseniard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometid a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucion del contraio deberd aportar la
documentacién acreditativa de la disposicidon de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefidlado, se entender&
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar g misma
documentacion al licitador sigulente, por el orden en que hayan guedado
clasificadas las ofertas.

Ctdusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constitulr, a disposiclén del érgano de confratacion
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
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adjudicactén del contrato, 1.V.A, excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en due se le
notifique la adjudicacién del contrato. En fodo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacion, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafios y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga alo
previsto en la LCSP, gjustdndose, de acuerdo con la forma escogida, ¢ los modelos
que se establecen en los Anexos lll, IV, y V dl presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrd, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, o en |os
establecimientos equivalentes de ofras Administraciones Pdblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de contratacion al
mismo por medios electrdnicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituldo conforme a los a los modelos gque se establecen
en los Anexos lll, IV, y V dl presente pliego, el resguardo acreditativo debera
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta dlfima.

En el caso de amortizacion o sustifucidn de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tdl fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidn del conirato, experimente
variacién el preclo del mismo, se redjustard la garantia en el plazo de 16 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcidon con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plozo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia gue corresponda, incurriendo,
en caso confrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el aparfado 14 del Anexo |, feniendo, a todos los efectos, la
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conslderacion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 19. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con companics que hayan sido
previamente aceptadas por el drgano de contfratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 de!l Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del conirafo, por el
4rgano de conifratacion.

Si e contrato se modificase en sus términos originales, sobre el preclo o el plozo, as
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a  dicha modificacion, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie infimacion de OBRAS DE MADRID.

Cléusula 20. Perfeccion y formalizacién def contrafo.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el sigulenfe al de I
notificacion de ta adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el drgano de contratacién previamente et cumplimiento de los requisitos
seRalados en la cldusula 18 y, en su caso, la suscripclén de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas Imputables al adjudicatario no se formalice el contfrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al sigulente en el orden de
ponderacion de los ciiterios de adjudicacion.

FI contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi 1o solicita el contratlsta,
coriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contfrafista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copla legitimada y una simple de! citado documento
en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicard en el petfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Cléusula 8.1 de las Instrucclones Internas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Principio de riesgo y ventura.
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La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y ventura del confratista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de [o establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hublerg, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su  elaboracién, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cléusula 22. Comprobacion del replantec.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberé
presentar un Informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consulfadas  las companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportdje fotografico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, efc,

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, &l
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
desighado por OBRAS DE MADRID y el contratista ala comprobacién del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista © su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta gue deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguilente a la
formalizacién del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa Justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucién del mismo o por la imposicién de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
. de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, o juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacién para su iniclo, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dfa siguiente al de ia firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabllidad del proyecto, hublera hecho olfras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucidn de la obra, la direcclén, consideradas tales
observaciones, decidird iniclar o suspender el comienzo de la misma, Justificdndolo
en la propia acta, La auforizacién de Iniclo constard explicitomente en la misma,
guedando noftificado el contratista por el hecho de suscribiria.

En los obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concemlente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con Ia
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disponibllidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacién efectiva de aquellos deberd I precedida de la formalizacién del acia
de ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias alas que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la Iniciacién de fas mismas, haciéndolo constar en el acta, guedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dios, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de confratacion
decide Ia modificaclén del proyecto, se podrd acordar por la Direccién facultativa,
la suspensién femporal, fotal o parcial de la obra, ordenando en este Glfimo caso el
infcio de la obra en lo gue no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia sigutente a la firma del acta.,

Desaparecida la causa que motivé la falia de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucidn correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el confratista formulase
reservas en el dacto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tdles reservas resulfasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de Ias obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzea la Iniciacién de las mismas y se modifique ef cémputo del
plazo para su ejecucion.,

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacion urgente, por
aplicacién de lo dispuesio en el articulo 112 del TRLCSP, el drgano de contratacién
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrafo alos
efectos de su exigibilidad.

Cléusula 23. Pian de Seguridad y Salud y Plan de Gesfion de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segin proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de ociubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabagjo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
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previsiones contenidas en el estudio o estudio bdésico, en funcién de su propio
sisterna de ejecucion de ta obra.

El contratista, para la redaccion del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacidn del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de fal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surglese alguna incidencia que diese lugar d
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especlales circunstancias y tramitarse en un plazo maximo de 15 dias.

El plan de segurldad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. anfes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su Caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997. de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en gue concurran actividades empresaricles en
un mismo centro de frabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla &l
arficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinaciéon de actividades empresariciles.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccidon (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacldn de
seguridad v salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquler cambio de
coordinador de segundad y salud que se produlera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Redal
Decreto, el coniratista deberd comunicar cada subcontratacidn anotada en el
Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articuio 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el gue se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con la gestién de los residuos de la construccion y demolicién gue se
vayan ¢ producir en la obra.

El plan de gestion de residuocs, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra,
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En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacidn, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cléusula 24. Programa de tabgjo y proyecto de consfruccion de variantes o
mejoras.

El coniratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habra de someter a la aprobacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccién Faculiativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el arficulo 144 del RELCAP.

La falta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato,

El Director de la obra podrd acordar no dar curso d las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de rabajo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU. resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias sigulentes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripclones siempre que no confravengan las
cléusulas del contrafo. ‘

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuadles, el contratista queda
obligado a la actualizacidn y puesta al dia de este programai.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado
con preclo cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervisién y aprobacién, en el plazo que se indica en el
apartade 11 del Anexo 1 del presente pliego. sin que en ningln caso et precio o el
plazo de la adjudicacién puedan sufir variacién como consecuencia de la
aprobacidn de este proyecto.

Cldausula 25. Inferpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacién t&cnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su

desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningan caso, indefinicion del proyecto. St a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicidn deberd salicitar por escrito del director de
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la obra la correspondiente definicidn con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien deberda contestar en el plazo de quince dias ala cifada solicitud.

Clausula 26. Direccion de las obras.

El érgano de contratacién, a fravés de la direccidn de las obras y, en su caso, del
responsable del conirato, efectuard la inspeccién, comprobacion y vigilancla para
la correcta redlizaciéon de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estar@n representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccién General de
Cooperacion con la Administracién Local, en su caso, serd mision exclusiva del
director facultativo la comprobacién de la redlizacién de los obras segin el
proyecto, emiltir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de
las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidén Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, siviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, Incluso resolucion del confrato;
su extravio o desaparicion serén considerados como prueba de gue las ordenes en
é| comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenss, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicidon de la direccién, gue,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones y corunicaciones gue
estime oporiunas, autorizéindolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por sf o por medio
de su delegado, cuantas drdenes e instrucciones reciba por escrifo de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuadala recepclén, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas of personal de
la direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contfrato, que tendran
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libre acceso a fodos los puntos de irabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd@ acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos U
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del confrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la gjecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replantecs serdn de cuenta del contraiisia. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabdjo.

El director de la obra podrd@ ordenar la aperfura de calas cuando sospeche I
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gostos derlvados del reconocimiento y subsanacidén. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacién gque corresponde a Ia ejecucion
y reparaciéon de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupussto de
adjudicacion.

Asirnismo, el director de la obra podrd ordenar la redlizaclon de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la gjecucion de {os frabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mMayor.

El coniratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su Caso, o}
direccién de la obra promueva con posterioridad la framitacion administrativa
correspondiente.,

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabagjos y al control y vigilancia de materiales y
obras que gjecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direcclén e inspeccion de la obra.

Clausula 27. Plazo de sjecucion.

28



Sociadad Unipersonal, Inserila en el Registro Mercantil de Madrid. Tome 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2 -C.LF. A-79932927

Alcala, 21, 4.2 planta "'"g UBHAS
28014 Madrid AN AN ommmtiinn

Teléionos 915 240 438 / 436 I"-'j []E MA[]R“]
Fax 915 240 439 /437 Goestidn de obras e infraesiructuras

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
de! presente pliego o el que se exprese en la oferfa del adjudicafario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacion del programa de frabagjo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
elecirogeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INERAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccién Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fllen en la aprobacidn del programa de frabagjo, con los
efectos que en la aprobaclén se determinen, se enfenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractudl, salvo que, a juicio de I direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccidn facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad © no
reunleren las condiciones necesarias a toda buena construccion, se hardn at
contratista las observacionss correspondientes y st no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exiglr la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Cléusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractudles.

El contratista esté obligade a cumplir el contrato dentro del plazo fotal fjado para
la redlizaciéon del mismo. asi como de los plazos parciales senalados para su
egjecucldn sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su efecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se conceder& por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo gue
serd, por lo menos, Igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor,

Cuando el coniratista, por causas Imputables al mismo, hubiese Incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo fotal o de los plazos recogtdos en el
programa de trabagjo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato
o por la imposicidn de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gitimo
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supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliocion det plazo que estime necesaria para la terminacién del
confrato.

Asimismo. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard Ia resolucidn del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de frabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
curnplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el conirato
por parfe del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la gjecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
gjecucién del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucidn del contrato, podrd optar por lat resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se
hardn efectivas mediante deducclén de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su Caso, se
hublese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizaciéon a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafos y perjuicios ocastonados con motivo del retraso Imputable al
coniratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el arficulo
227.2 del TRLCSP vy en el presente pliego, podrd dar lugar a la Imposicion dl
contratista de una pendlidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.

La constitucion en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios direcios e indirectos
que se causen a ferceros COmo consecuencia de las operaciones que requierd la
sjecucién del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencida
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU. ésta serd responsable dentro de los limites senalados en
las feyes. sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser Imputable al redactor
de! proyecto o la direccidn facultativa de la obra, derivada de su actuacién
profesional.
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Clausula 30, Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de coniratacion sdlo podra introducir
modificaciones por razones de inferés publico cuando asf lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licifacién o en (os casos y con los Iimites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las cltadas modificaciones se ajustarén a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en ef apartado 18 del Anexo | dl presenfe pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Presciipcionses Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asl como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que
puedan afectar las cifadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obiigatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el arficulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresién o reduccién de obras, el contratista no fendrd derecho a
reclamar indemnizacion aiguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serén fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se tramitard conforme al sigulenie
procedimiento:

+ Propuesta técnica motivada efectuada por el Direcior de la obra, con Ia
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurarg el importe aproximado
de la modificacién, asf como la descripcidn bésica de las obras a redlizar.,

» Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de ires
dias habiles.

e Elovacién al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persona en guien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicactén al adjudicatario de la decisidn adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante,

e S el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al drgano de
contratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.,

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacton

cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
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representen un incremento del gasto superior al 10% del preclo primitivo del
contrato,

En el supuesto de peticlén de modificacién y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacion o persona
en gulen esfe delegue.

Clausula 31. Suspensidn de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalments, en
todo o en parte, por causa no Imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al  contratista, que confinuaréd con fodas las
responsabilidades en este confrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservaclén de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamenie los gastos gue se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés pUblico podrd acordar la suspension de la ejecucién del contrato,
Iguaimente, procederd la suspensién del contrafo si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicario a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. con un mes de antelacién, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran detivasen de dicha suspension.

En estos supusstos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que le han motivado y fa situacion de hecho en la ejecucion del confrafista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE  MADRID. GESTION DE  OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o parfes suspendidas, la medicién de la obra gjecutaday los matericles acopicados
a ple de obra uiilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los daios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Clausula 32. Cesion del confrato.

Los derechos vy obligaciones dimanantes del presente conirato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un fercero siempre que se cumplan los supuestos y {0s
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en fodos los derechos y obligaciones que
corespondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningln
pacto, cldusula 0 compromiso intermnos concertados entre cedente y cesionario,
gue exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los confratistas podrdn ceder el
derecho de cobro que fengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cléusula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concerfar con terceros la realizacion
parclal del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacién por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el arficulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumnplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsablidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contrafisita deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. su infencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afeciard y la identidad del subcontratista, asf como justificar 1a apfitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y  su experiencia,
salvo sl el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrifo mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuenfra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd@ hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontrafar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadaos al
contratista principal, o el porcentaje que tendré la obligacion de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se frate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicion al coniratista de una pendlidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generdles sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC), v lo dispuesto en el Real
Decreto 110972007, de 24 de agosto, por el que se desarrolia la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Consiruccion
(R.D. 1109/2007).
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El confratista deberd remitr a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrafo cuando se
perfeccione su parficipacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada une de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberén aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacidn, denfro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion, El incumplimiento de
estas obligaciones permitiré la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cléusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonard al coniratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, ¢ las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabagjos, medios auxiliares y materiales que sedan necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de Ia misma, aundgue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicién o descripcidn de los preclos.

La medicién de los trabagjos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenclar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definifivamente ocultas, el confratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda redlizar las correspondientes
rmediciones y toma de daios, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirG el confratista. A faita de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al confratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular,

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sehalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediclones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracidn de la obra
gjecutada, aplicandoe ¢ cada unldad el precio unitario cotrespondlente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta 1o prevenido en
los pliegos para los abones de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipc pussto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, s& le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitactéon y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asf la relacidn valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensudl, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
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los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a freinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demoray la
indemnizacidn por los costes de cobro en fos términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parclales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardeter de pagos parciales con el cardeter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacidn y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecufadas, que se aprobard en el plazo de tres meses confados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion det contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion de la
cerfificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacion de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
certificacion en el Reglistro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contfrato de OBRAS DE MADRID.,

Para que haya lugar a inicio del computo de plazo para el devengo de infereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacidn de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en fiempo y forma.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tfanto alzado con precio cenado se abonarédn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.,

Si fuera necesario emplear matericles o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicaciéon de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencla del contrafista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de confratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentfro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado ariculo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
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esta obligacién por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
conirato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones
de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualguier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancla fehaciente de que el contratista no cumple la obligacion de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a [os
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, blen
en la préxima certificacion blen en la oportuna liquidacion del contrafo.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, anfes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para gue aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subconiratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la fotal responsabilidad de la ejecucion del confraio frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subconiratistas no tendrén en ningtn caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
coniraidas con ellos por el confratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En la revisidén de preclos se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.

Cléusula 36, Obligaciones, gasfos e Impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutaran con estricia sujecidn a las cldusulas esfipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme alas instrucciones que
en interpretacion de éste diera al contratista la direccidn de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento para aguel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarlos Oficiales, 0 en cudlguler medio de corunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura piblica, asi como de cuantas
licencias, autorizacionss y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
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servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o aperiura y ofros, ademds de cuantos visados y gastos sean precepftivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (coniratos de mantenimiento,
gastos por la gesiidén de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso). '

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
redlizar para el cumplimiento del contrato, como son 1os generales, financieros, de
seguros, transpories y desplazamienios, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y foda clase de tibutos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El.importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusidn, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinaciéon y momento
de entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratistar tendrd la obligacion de colocar, a su cargo. dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccidn, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucién de la obra y retirada del cartel
a la liguidacién det contrato, seréin por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita ta direcclon de la
obra, un reportagje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID vy costear las acclones divulgativa que se programen por OBRAS DE
MADRID o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la gjecucion de
las mismas, tales como presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e
inauguracidn hasta el importe maximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones preclsas pard
indicar el acceso a la obra, las de circutacién en la zona que ocupan los trabagjos,
asi como las de los punios de posible peligro debido a la marcha de aquellos, fanfo
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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Igualmente, e contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccidn Facultativa
el uso de una sala o espacio de frabajo dotada de los equipos y material suficiente
para el correcto desarrollo de los frabdjos, hasta la terminacion de las cbras,
conforme a lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo I Asi mismo, deberd
facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la
Direccién Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo
las visitas a obra y seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigllancia de los ferrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccidén de las
obras, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con cardcter permanents,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccidn
de Obra podrdn solicitar la realizacldén de andlisls y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra y la
reclizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega al coniratista de un Plan de Aseguramiento
de la Cdalidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Punfos de Inspeccion (en
adelante, PPI), comunicéndolo a su vez a la Propiedad para la obtencidn de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficlenfemente especificados 10s
tipos, dlcances y volimenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el ndmero
total de lotes y ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de tas obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados fanfo
sl forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materidles de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirén con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direccién Facultativa no los retnan, para lo cuadl y con a debida antelacion, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccién Facultafiva cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacidn, sin 1a que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos,

El contratista propondrd a la Direcclén Facultativa una ferna de empresas

autorizadas pora la redlizacién de Control de Calidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
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contemple el PAC o el PPl. Quedarén automdticamente excluidos del proceso de
seleccién aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno
de los ensayos. La Direccléon Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, sl la Direccién Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la faita de cdalidad exigible en algan
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejiecucion Material
o el mayor oferfado por el contratista. £l coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propledad en caso contrario.

El contratista esté@ obligado no sdlo a la ejecucién de las obras, sino fambién a su
conservacion y policia hasta la recepcion y duranfe el plazo de garantia de las
rismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de ia vigilancia de 1os terrenos asf
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de fos mismos, y serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestidn de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de 1os
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcia gestion de los
mismos, éstos serdn de cuenia del contratisia y deducidos de la liquidacion de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apariado 23 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacidn a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion dei contfrato, la cual se especifica, en su caso.
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Cléusula 37. Medidas de confratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla frabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Goblemo, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la establlidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume enfre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta dlcanza un nimero de 50 o mds frabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidn social,
aprobado por Real Decrefo Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
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adoptar las medidas alternativas desarrofladas reglamentariamente  por el RD.
364/2005, de 8 de dbril.

Lla asuncién de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 "Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”,

El confrafisia queda obligade iguaimente a acreditar ante el drgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cudlquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definifiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacion anfe el organo de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
labordl, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevencion
de rtesgos laborales, conforme a lo dispussto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subconiratacién en el sector de la consiruccidn LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante ta ejecucién def contrato.

Clausula 39. Informacion sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrén obtener informacién sobre las obligaciones relativas o las
condiciones sobre proteccién det empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Magdirid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7.
plantas 27 y 67, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo Informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccidn del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacién Plblica de la Comunidad de Madrid ¢http.//
www.madrid.org/contratospublicos).
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En el modelo de proposicidn econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del arficulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir 1o
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de o Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los cludadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Cléusula 41. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras vy no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacidn inicial antes de la recepcidn de las mismas.

El contratista, con una antelacidn de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito o
la direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucidon del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.,

Clausula 42. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguienie a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidn de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencién de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccion General de Administracion Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direccidn Facultativa y los responsables del
contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo d las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, {evanténdose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por 1os
concurrentes a la recepcién, entregdndose un sjemplar a cada uno de ellos,
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comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra filard la fecha para el inicio de la medicidn general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causds que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representantie de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dics, formule las alegaciones gue considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrogable o declarar resuslto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de & de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacién, una vez findlizada la obra, el confratista
enfregard al director de obra una copia del Llibro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con carécter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que., por razones excepclonales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en serviclo para el uso publico, aln sin el
cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concurrdn dichas
circunstancias se producirén los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de ia obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacidn
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso pablico.

Cldausula 43. Medicion general y certificacton final.

Recibldas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La cerfificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcién y que serd abonada, en su caso, al confratista dentro del plazo de
treinta dias a partlr de su aprobacién a cuenta de la liquidacién del contrato,
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Simultdneamente a la Certificacion Final vy si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Pianos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra,

En la Memoria deben figurar todos los anfecedentes de las obras y las
modificaciones Incluidas en el transcuso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn tas mediciones reales de obra y
los preclos reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen €l
proyecto de liquidacién se entregarén en soporte informdtico, de la sigulente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto; Microsoft EXCEL o cualguier ofro programa
compatible,

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
Indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y alas Instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por
ella misma y a costa del contratista los frabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la elecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la deblda reparacién de o construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de |la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plozo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantio, si el informe fuese favorable o, en
caso confrano, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del franscurso del
plozo establecido para tal fin, el érgano de confratacion deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Clausula 45. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva,

Aprobada la iquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval,

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard alo
indicado en el apartade 16 de Anexo 1 al presente pliego respecto de la
cancelacién parcial de la garantia.

Cléusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las
obras, una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento
destinatario podrdn hacerse valer frente al contratista, indistintamente por OBRAS
DE MADRID o por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, quien
podr&, después de comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar
directamente del confratista su reparacion, sustitucion o adecuacion pertinentes,
sin perjuicio de que sl fuese menester ejecutar la garantia definifiva, por no atender
estos requerimientos, serd OBRAS DE MADRID quien solicite la ejecucion de dicha
garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la consfrucclén, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurido este plazo sin que se haya manifesiado ningln dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cléusula 47. Resolucion del conirafo.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la

extincién de la personalidad juridica de la socledad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el arficulo 85 del TRLCSP.
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2. La declaracién de concurso o de insolvencia en cudlquier otro
procedimiento.

3. El mutuo acuerdo enfre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy el contratfista.

4. Lla demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

5. La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

6. La demora en la comprobacion del replanteo.

7. Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a sels meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

10. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccidn a las facultades de direccidn e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucidon de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacidon en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestaciéon en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro 1y en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo plblicos o notforios, estén
relacionados con el objeto del contfrato y de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de 1o establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancidn muy grave, conforme a fo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. La falia de presenfaciéon del programa de trabajo o su actuadlizacion, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contraciuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier ofra obligacion prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deber&
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad det contratista en lo
que se refiere dl importe que exceda del de la garantia Incautada.
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Aplicaciéon de las causas de resolucion:

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Serviclo Juridico, salvo que sea debldo a retrasos en la
constituciéon de la garantia o en la ejecucion del senvicio.

c) Propuesta del érgano de contfratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacidn de la garaniia.

f) Acuerdo de resolucién, en su caso, del drgano de contratacion.

e La declaracién de insolvencia en cualguier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liguidacion, dard siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, 1a resolucidn podrd instarse por aquella parte d la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin pefjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucidn en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio Iniclal del contrato.

e Cuando la causa de resolucién se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  Individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podr& acordar fa continuacién del contfrato con sus
herederos o sucesores.

e Laresolucién de mutuo acuerdo sdlo podrd tener lugar cuando no concurra
otra causa de resoluciéon que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de Inferds plblico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrafo.

e En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacién, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato sl el conirafista
prestare las garantias suficientes a juiclo de aquélla para su ejecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

e Fn el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimienfo del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento de! importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucion del contrato o acordar su continuidad con imposicidon de nuevas
penalidades.

Ffectos de la resolucién:

46



-C.LF. A-79832827

Sociedad Unipersonal. Inscrita en ol Registro Mercantil da Madrid. Tomo 865 del Libra de Sociedades. Folic 186. Hoja N.¢ M-11350. Inscripeisn 1.2

Alcala, 21, 47 planta

28014 Madrid

Teléfonos §415 240 438 /1 436
Fax 915 240439 /437

¢ Cuando la resolucidn se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas.

e El Incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aguélla, con cardcter generdl, el pago de los danos y perjuicios que por tai
causa se iroguen al contratista.

» Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contrafista,
éste deberd Indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, los danos y perjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia gque, en
su caso, se hubiese constfituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e Entodo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacién de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida,

e La resolucidon del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién %
llquidacidn de las obras redlizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista,

¢ Si se demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contfrato, el contratista sélo fendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por clento del precio de adjudicacion.

¢ En el supuesto de suspensidn de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
supetior a sels meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

+ En caso de desistimiento o suspensidn de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contfratista tendrd derecho a percibir los dafios y
perjuicios que se justifiquen debidamente.

¢ Acordada la resolucidn del contrafo, el contratista deberd abandonar la
obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la sjecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidon de las Obras.

Cléusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este conirato
tiene cardcter privado.

El érgano de contratacidon tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su Iinterpretacion, modificacion,
efectos y extincidn, dentro de los limifes y con sujecion a los requisitos senalados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil ser@ el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacién a la preparacién, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincidn de estecontrato. Los licliadores, con renucia expresa a
cudlquier otfro fuero especial que pudiera corresponderies, se someten
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expresamente para la resolucion de dichas confroversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 2 de noviembre de 2017

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
TTULO:

1.- Definicién de! objeto del contrato.
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO (SEGUNDA FASE) DEL FRONTON, EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”, en GUADARRAMA (MADRID)
Expediente: CA/0811.068.12/02/0
CPV: 45212290-5

2.- Situaclédn:
Guadarrama. (Madrid)

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 67.830,00 euros
Importe del L.V, A.: 14.244,30 euros
Importe total: 82.074,30 euros

Valor estimado del contrato {art.88 TRLCSP): 67.830,00 euros

Anualidad Importe
2018 82.074,30 euros

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios y mediciones

6.- Contrato sujeto aregulacién armonizada: [$i)/[NO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacion: ordinarig
Procedimiento: abierto
Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estara
lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE
MADRID, vigentes en el momento de la licitacién.
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8.- Solvencia econdémicaq, financlera y técnica.
8.1 - Empresas espaiiolas y extranjeras ne comunitarlas:
1. Clasificaciéon del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C 4 3
Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido
por el Registro Oficial de Coniratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, el
cudl se complementard con declaracién de vigencia de la misma.

2, Sistema de Aseguramiento de la Calidad segin la norma SO 9001 y
Sistema de Gestidn Medioambiental segin la norma ISO 14001.

Se acreditardn mediante la presentacién de las Certificaciones 1SO 9001 e 1SO
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cerificaciones, la
empresa que tenga una participaciéon minima en la unién temporal del 50 por
100.

Las empresas que presenten la clasificacion exigida para el presente contrato,
no necesitardn acreditar la solvencia econémica y financiera y técnica con los

medios que se definen a continuacién.

3. Empresas sin clasificacion: Mismos requisitos que los exigidos para las
empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

8.2- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econdémica y financiera:

Arifculo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el
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valor estimado del contrato en el Gltimo ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

1. Ardiculo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacidén de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena
ejecucién para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el
importe, las fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se
redlizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término. Se deberd_acreditar la buena ejecucion de
al menos tres obras de presupuesto igual o superior al presupuesto base de
licitacidn de este contrato.

2. Arficulo 76 de la LCSP, apartado b} Declaracién indicando los técnicos o
las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecuciéon de las obras, especialmente los responsables
del control de cdlidad, acompafiados de los documentos acreditativos
corespondientes.

3. Sistema de Aseguramiento de la Cdlidad segun la norma ISO 9001 vy Sistema
de Gestidon Medioambiental segun la norma ISO 14001.

Se acreditardn mediante la presentacién de las Certificaciones 1SO 9001 e
ISO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cerdificaciones, la
empresa gue fenga una participacién minima en la unién temporal del 50
por 100.

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucldén del contrato:
No procede.

9.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del confrato.
Procede: SI.
Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Auténoma donde radique el domicilio de
la empresa [contratista o subcontratista).

Nota: La no acreditacién se considerard como un defecto excluyente de la
conveocatoria,

10.- Garantia provisional.
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Procede: Sl, 2 por 100 del presupuesto base de licitacion LV.A. excluido
Importe: 1.356,60 euros

11.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Siprocede, precision de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retilbucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccién de
las variantes:

12.- licitacién electrénica.
Se admite: NO

13.- Garantia definitiva,
5 por 100 del importe de adjudicacién del conirato, LLV.A. excluido.

14.- Garantia complementaria {(articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentqje:

15.- Pdlizas de seguros.
Procede: S|

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una péliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
que se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL SUBLIMITE
ASEGURADO

Bdsica 300.000 € -

Cruzada " -
Subsidiaria “ -

Patronal “ 300.000 €.- por victima
Trabajos terminados/ N -

Productos

Deberd constar en el preédmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion v si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
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frabajo en dicho predmibulo, sin limitacién alguna en mts/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de obras de demolicidn.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacidn quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafios causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Dafos causados por uso de vehiculos y maguinaria.

Asegurados:

Ademds del contratista principal, fendrdn condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Rlesgo Construcclén

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracién igual al periodo de ejecucién de la obra y con un capital asegurado igual
alimporte de ejecucion material de la misma, [aungue si durante la ejecucidn de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrén que noftificarse al
Asegurador para actualizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

. Todo riesgo danos materiales con robo.

» Quedard asegurado el conjunto de los trabgjos permanentes y
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

. Maquinaria de la obra

¢  Equipo de construccion

. Pérdidas consecuenciales.

. Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000 €.

) Gastos de remocidn y demolicidn,

¢ Huelga, motin y conmocidn civil.

. Errores de disefio.

* Periodo de mantenimiento amplio {12 meses )

. Clausula de cesidon de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

146.- Plazo de ejecucién.
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Total: DOS MESES
Recepciones parciales: NO

17.- Pendlidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de frabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del conirato, al dia.
Por incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacion referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratisia o suministrador.

18.- Modjificacién.
Procede: NO

19.- Subcontratacion.
Porcentaje mdximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentdje que el contratista tendrd la obligacidn de subconiratar:
Indicacion en ta oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensuat
Abonos g cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones:

21.- Revisién de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polindmica/s:

22.- Importe mdximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
4,000 euros

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.
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Plozo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 anos,

24.- Plazo de garantia: Un ano.

25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta gjecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta gjecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
D40 5 e T RSP con DNI/NIE .....oicoeviinnis, en
nombre propio o en representacidn de Ia emPresd oo e
conCIFN® i, ,eNCAlAAd de i
DECLARA:

- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector Pdblico v de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la odjudiccxcic’)n del
contrato de obra de ejecucion del proyecto de ™ e “ establecidos
en la Clausula 13 del Piego de Condiciones Admlnls’rrohvos Paﬁlculores

Il.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condicionss y requisitos previos
necesarlos indicada en la Cldusula 13 del Pllego de Condiciones Administrativas
Particulares y que de resultar a nuestro favor la propussta de adjudicaciéon se
acreditard ante el drgano de contratacién de OBRAS DE MADRID, previamente a la
adjudicacién, la posesion y validez de la referida documentacion, en el plazo y forma
establecidos en fa Cldusula 17 del citado Pliego.

lll.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa de! cumplimiento de las condiciones y requisifos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Clausulas Particulares en cualquier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
organo de contfratacion de OBRAS DE MADRID.

V.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Cldusula
13 del Pllego de Clausulas Particulares,

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracién responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 “Documentacion Administrativa”
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_ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacidn de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (drgano administrativo, organismo autdénomo o enfidad de
derecho publico) los siguientes valores represeniados medianie anotaciones en
cuentq, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Namer | Emision (enfidad | Cédigo | Referenci Valor Valor de
0 emisora), clase de valor a del nominal | realizacion de los
valores | valory fecha de Registro unitario | valores ala fecha
emision de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constifucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el contrato), contraldas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, por la cantidad de: (en lefra'y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecidon a lo dispuesto en la
legislacion de condratos de las Administraciones Pdblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Normbre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencidn, el Notario (firmai).

DONt ittt , con DNI ... en representacién de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), cettifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
La enfidad............coooeiivieniicinnn (razén social de fa entidad de crédito o
sociedad de garantia recioroca), CIF.........coceivviciinnnn con domicilic (a efectos de
notificaciones y requerimientos) BN o en (o}
calle/ploza/avenidd...........coccoviviiiiiceinn CPoiii . Y enh su nombre
(nombre y apellidos de 10s apoderados).........cinan oo con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del
QVAIAAD)..cceviv i, e , NIF/CIF e en virtud
de lo dispuesto por (norma/s v articulos/s que impone/n la constitucion de esta
garantic....ovcociiinninco para responder de las obligaciones siguientes
(defdliar el objeto del contfrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato).............. , ante OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en letra y
BN CIffA)......ocoiiviviiii e BUTOS,

La enfidad avalista declara bgjo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el arf. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficlo de excusidn y con compromisc de pago dal primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A... con sujecidn a los términos previstos en ld
legistacidn de contfratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelaciéon o devolucidn de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legisiacion complementaria.

Bl presente aval ha sido Inscrito en esta misma fecha en el Registro Especlal de
Avales con NUMETO...o.oviviiiiirin i
............................... (Lugar y fecha)

Gestién do obras a infraestructuras
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................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n® 1
*Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V .
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMETO. v irvinrreeeieiiereeieain

La entidad aseguradora (1)...coveviiiccime i en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de notlficaciones y requerimientos) en .......ocviviaiis
cdle. i, V ClF. i, debidamente representado por D.
2)... . e, CON poderes suficientes para obligarle en este

CICTO segun resul’ro de Io verificacion de la representacion de la parte inferior de
este documenio

ASEGURA

AB) G e NIF/CIF. s , en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en adelante asegurado, hasta el importe de
(3 T (encifray letrd)............... Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texio Refundido de la Ley de Confrafos
del Sector Pdblico, normativa de desarrollo y pliego de cldausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)....ovoviiiiiiiirinnnin en concepto de
garantica (7)..ccovviiiiiii , para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos gue se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabllidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones Pdblicas.

La falfa de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste lberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia,

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones due puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimienio de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Pablico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estar@ en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Conirafos del Sector Publico y legislacidn
complementaria.

Qastidn do obras ¢ infrasstructuras
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Alcald, 21, 4.* planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438/ 436
Fax 915 240 439 / 437

Firma.
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICQO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entfidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén soclal del tomador del seguro.

(@) Organo de contratacién.

(6) Importe por el que se congfituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturalezq, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato.

(7} Expresar la modalidad de seguro de gque se trata; provisional, definitiva, etfc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n® 1

*Documentacidon Administrativa”, cormo garantia provisional.
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Alcala, 21, 4.2 ptanta

OBRAS

Teléfonos 915 240 438 / 436 .-Fj DE MAUR'D
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Gestidn do obras o infraestructuras

ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDRAO e e con DNI/NIE ..., en
nombre propio o en representacion de A emMPresa ..o e e
conCIFN® .o, sencalldad de i e
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para confratar sehcladas en el arficulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilldades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Haclenda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracidn responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccidn o
representacidn competente de la empresa o socledad, salvo que ésta opte por
otro de los medios previstos en ef articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011. de
14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.
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ANEXO Vil
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAQ....oiiiriieiieians . en nombre propio o0 en represenfacion de la empresa
............ con C.I.F. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacidn de tener empleados frabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 & mds
trabagjadores, de acuerdo con el arficulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Infegracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en et Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida cbligacion
ante el érgano de confratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidn
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

4y
DD en cdidad de (2) ..viiiiiiiaininnn,
con DN/ NIE N e ssesererieen en nombre propio o en representacion de
[ ©IMPIESA i v cconClFiai. , Inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico al objeto de
parficipar en la confrafacion  denominada .
CONVOCAAA POT (3) cevcrrerrererirenmnniimr e censnsssssssnerens bajo su personol responsclblhdcd

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido adlterados en ningunda de sus clrcunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacidn se indican, segln se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demdis datos sin
ninguna alteracldn respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacidn justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacidn obligatoria en cada licitacidn.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que framita el expediente de contratacion.

4 las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sendle solamente la que
corresponda.

Gastidn de obras 6 infraestructures
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DNA. e en nombre propic o en representacién de la empresa
......................................................... con CLFE. n° ............ccoeivvee €N calidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecuciéon del
Proyecto ™............... “, la empresa que representa (2)

A) No pertenece a ningln grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO ( ), al encenfrase en alguno de los
supuestos del arficulo 42.1 del Cédigo de Comerclo.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otfras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacién del
contrafo, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo (

).

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 v 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo ( }.
[ o RO Ao IR de . de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”,

(1) Indiquese Ia representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma gue se indica la opcidn que
corresponda,



Sociedad Uniperscnal. Inserita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 de! Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inseripsién 1.2 -C.ILF, A-79932927

Alcala, 21, 4.7 planta
28014 Madrid A A
Teléfonos 915 240 438 / 436

= (1BRAS
Fa)(‘915 240 439/ 437 3 ﬂE MADR'D

Gestidn de obras e infrassfructuras

ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD , con DNI numMero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacién de (empresa
a que FEIIESENTQ) e rrrerirrien s con
CIF/NIF e con domicilio en
........................................................................................................................ calle

....................................................................... , NUMETO. i, CONSUTado el anuncio de
IlClTCIClon del CoNtrafo de: .o publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del did.....ccreeenn de.niinn, de.. . y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en 10s pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccidon del emipleo, condiciones de
trabdjo, prevencién de riesgos laborales y sobre protecclédn del medio amblente, se
compromete a tomar a su cargo la sjecucion del confrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier ofro tributo que sea de aplicacidon al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucién de la obra.,

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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