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CAPITULO |. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decretfo Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Plblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicacién del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacién aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicandose con cardcter supletorio las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso de
discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste dlitimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con
cardcter supleforio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del confrafto.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, esla ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto aportado por la
Administracién que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de fodo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos pard su
valoracién, programa de frabgdjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de preclos, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo, en el apartado 4
del Anexo |.

wiidn de obras e infraestructuras
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho consfar en el
correspondiente anuncio de licitacion del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado 11
del Anexo .

Cldusula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificaciéon del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo .

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrafo.

=z El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion (precio a tanto alzado; precio por
= unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de las
anteriores, segin proceda) el expresado en el citado Anexo |. Su cdiculo incluye
todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos contfractuales y
la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que figura como
partida independiente.

bro de Soc

Cuando se divida el objeto del contrato en lofes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo L.

|, Tomo 865 del

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se
prevea la posibiidad de gue el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.
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Vercanti

Registr

Las proposiciones gque se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El preclo del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
gue en ningln caso superard el presupuesto base de licitaciéon e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Anadido (.V.A)). La bagja que
pueda obfenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a und
baja proporcional de los Importes de cada una de las anualidades previstas.
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Si el sistema de retribucidon estd configurado a fanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la clausula 30 del presente pliego.

Qo

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds fributos, tasasy cdnones
de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como fodos los gasfos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.
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El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme alas previsiones del arficulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivéndolo adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del Plan
Econémico Financiero aprobado en fecha 4 de julio de 2017, asi como el acuerdo
de encomienda de las obras incluidas en el Programa Reglonal de Inversiones
Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cldusula 5. Organo de contratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actla en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos
que mediante mandato redlice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relacién con las obras de interés publico.

El drgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratacion
serd el Consejo de Administracién o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igudalitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacion al principio de transparencia. lgualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licifadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cldusula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacién Pdblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldusula 7. Duracioén del contrato.

El plazo méximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la clausula 42 del presente
pliego.

CAPITULO Il. LICITACION.

raostructuras
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Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacion del presente confrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a fitulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Plblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y fécnica o
profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de conformidad con o
establecido en el apartado 8 del Anexo I. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el arficulo 55 del TRLCSP.

Cléusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Gnico criterio:
precio.

Cléusula 10. Garantia provisiondl.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., una
garantia provisional por el importe seficlado en el apartado 10 del Anexo L.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd consfifuirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre gue en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unidén.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.
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La constitucién de la garantia se djustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se frate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, ©
en los establecimienfos equivalentes de ofras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucién. Sila garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacién al
mismo por medios electrénicos, segln lo dispuesfo en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucion en dicha adjudicacién. Serd incautada d las empresas
que refiren injustificadamente su proposicion anfes de la adjudicaclén, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

E| reconocimiento del licitador de un error en su proposicidén o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracion de refirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En tfodo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de los
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 17.

Clausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del REGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (hitp://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria
de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo cerfificado, las mismas se incluirdin en un
sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o telegrama,
que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador, dirigido al lugar
indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicidn el mismo dia de su

astidn da obras o infrasstructuras
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remisién por correo. Sin la concurrencia de ampbos requisitos no serd admitida la
proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de terminaciéon del plazo
sefalado en el anuncio de licitacién. No obstante, transcurridos diez (10) dics
naturales desde esta fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no serd admitida
en caso dlguno.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicién. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
g individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravenciéon de estas
w prohibiciones dard lugar a la inadmision de fodas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presenfe confrafo, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
2 elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente confratacion, siempre
que dicha parficipaciéon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trafo privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cléausula 12. Licitacion electronica

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informdaticos y telematicos
en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las nofificaciones y
comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. v los interesados s asi se indica en el apartado 12 del Anexo |,

o| Libro de Sociedades.

< el Ll

S En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrénicos.
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Cléusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiclones se presenfardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constarén de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
ol licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterlor de cada uno
de ellos el nimero de referencia v la denominacién del contrato al que licitan, el
nombre v apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, En su inferlor se hard constar unda relacién numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

crita en el Registro Mercarn

Sociedad Unipersonal. Ins

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracién responsable, segin el modelo fijado en el Anexo II, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector plblico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la gue
sustituiréd a la aportacién inicial de la documentacion establecida en los
siguientes apartados.
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En el caso de UTE, la Declaracidn Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracion Responsable,
la siguiente documentacion:

a) En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario.

) Bastanteo de poderes.
G Garantia provisional.
d) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

f) Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fljados en el apartado 8.3 del Anexo |.

Q) Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

h) Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de ejecucion
de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos responsables del
contrato designados por OBRAS DE MADRID.

) Designacidn de correo electrénico a efecto de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién deberd acreditar ante
el drgano de contratacion, previamente a la adjudicaclién del contrato, la posesion
y validez del resto de documentacion administrativa que se relaciona d
continuacién. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizaciéon del plazo para
la presentacion de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o
modificacién, en su caso, inscrifa en el Registro Mercantil, cuando este
requisifo fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escrifura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga
el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habillifado para ello. Estos documentos deberdn
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacién de la proposicion.
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1.2.- Sl se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tengd el caracter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RELCAP o norma que el futuro
lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en

" gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para redlizar la prestacion

de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en gue se encueniren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrrafo anterior, informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo, © en su defecto, que actidan con
habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompanar informe de la Misién Diplomdtica
Permanente de Espaia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designacién de apoderados © representantes para sus operaciones y que
estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial ©
profesional precisa para la realizacion del confrato, en su caso, conforme a lo
requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion de
clasificacién en el que conste dicha habilitacion.

2.- Bastanteo de poderes

1

tidn do obras e infranstructuras
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
represenfen @ una persona juridica, deberdn acompanar tfambién poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del D.N.I.
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Publico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI dl
presente pliego, de que el empresario, si se trafare de persona fisica, o Ia
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de personajuridica,
asl como el firmante de la proposicién, no estén incursos en ninguna de Ias
prohibiciones e incompatibilidades para contratar senfaladas en el arficulo
40.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley
1471995, de 21 de abrl, de Incompatibiidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, v en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social Impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fjado en el Anexo Vil al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo
sefialado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a fener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mds frabagjadores y
el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de abiril, de Integracion Soclal de Minusvdlidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.

12
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364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se haré constar, ademds, que
asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de
la garantia definifiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

5.-  Solvencia econdmicg, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
. mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
= financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccién en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre gque demuestre que, para la
= gjecucioén del confrato, dispone efectivamente de esos medios.

6.-  Adscripcion de medios.

i Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
8 ~ la ejecucion del confrato los medios personales o materiales suficientes para
5 ello, o que especifique los nombres y I cudlificacion profesional del personal
3 responsable de ejecutar la prestacién, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo |.

7.- Uniones temporales de empresarios.

Madrid,

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de [os empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrifo de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Gnico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrafo se deriven. El citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.
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Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera vy
técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el fufuro lo sustituya.

13
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios O extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacidbn como
contratistas de obras v los dltimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a und unién temporal de
empresarios, &sta acreditard su constitucion en escritura pablica, asi como el
CIF asignado a dicha unién anfes de la formalizacion del contrafo, La duracion
de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su exfincion.

8.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
s jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cuadlguier orden, para
= todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
= contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Plblico.

(5]
o
D

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficlal de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con cerfificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de contratacién de la documentacion
corespondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional
o empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacion, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de confratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentaciéon requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado.
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No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscrifos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico deberdn presentar en la licitacion una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo,
segun el modelo que figura como Anexo VII. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidn expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.
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Los érganocs de contratacion podrén en todo momento acceder a las
cerificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la cldusula
17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de frabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cléusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores harén constar esta circunstancia en'la documentacion
aportada, sin que sed preciso que aporten el resguardo acreditafivo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio y due presenten distintas proposiciones para  concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicion de conformidad con el Anexo IX.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aguellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

13.- Documentaciéon administrativa relativa o los subcontratistas a
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefidlando su importe y porcentaje.

ras
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En caso de integrarse la solvencia con medios exfernos, d los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional © técnicay la documentacion acreditativa
de la posesidon de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.,

14- Cerlificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecugic’m de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria allugar de ejecucion de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd redlizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del licitador y
previamente auforizado por este, en presencia del técnico competente de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
ofecto se extenderd el correspondiente Cerfificado que serc firmado por
ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacion Publica de |a
Comunidad de Madrid, se informaré de las fechas fijadas, direccién y persona
de confacto para la redlizacién de la visita conjunta @ la zona objeto de la
obra.

La no redlizacién de esta visita en la fechas sefaladas y por tanto, la no
aportacién del correspondiente Certificado se consideraré como un defecfo
no subsanable que excluird dl licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no acepfdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. St alguna proposicion no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido, comporfase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de gue adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo si ello no alfera su sentido.

No serd admitida ninguna proposicién gque no esté debidamente firmada por el

representante legal acreditado en la licitacién, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

16



A-7d952Y21

N.*“ M-11850. Inscripcion

Hmia
10{d

de Sociedades. Fol

Tomo 865 del Libro

izdad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid

Soc

| === (1BRAS

}
AR
i

B
=== DE MADRID

|
e
TN

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercufido.

Cldusula 14. Mesa de contratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Contratacion cuya composicién y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contfratacion.

Cléausula 15. Calificacion de la documentacién presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de confratacion a los efectos de cdlificacion de Ia
documentacién, si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cudlquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si asf procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contrataciéon procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccién que se establecen en el apartado 8 del Anexo | del
presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del confratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre ndmero 2. “Proposicion
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta v la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cléusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contrqtccién aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Clausula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contrataciéon no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirrd, respecto a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. mientras no se haya
formalizado el contrato.

Gastién do obras e infraestructuras
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Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacion renunciase d la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la nofificacion a los licitadores de la
resolucidn motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econdmica.

CAPITULO Il )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cléusula 17. Adjudicacién del contrato.

El Organo de Contratacion adjudicara motivadamente el contrafo al licitador que,
en su conjunto, presente la oferfa econdémicamente mds ventgjosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licifacién cuando no exista ninguna
proposicién admisible de acuerdo con los. criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard al adjudicatario
y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8. de las
Instrucciones Intermnas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mds bgjo, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicidon presenfada por
aquella empresa, que, sin estar sujefa ala obligacion a que se refiere la clGusula 37
del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el momento
de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nimero de frabgjadores
con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de esa circunstancia
los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
confratos de trabajo y documentos de cotizacion ala Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personds con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por cienfo, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentdje de trabagjadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrén preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulacién del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa pard tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 0 md&s empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

Gestidn de obras o infraestructuras
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El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez
dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copla compulsada del alfa en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objefo del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga redlizando a la fecha de presentaciéon de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos gue estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones esfablecidas en el articulo 82.1
apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, fexto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesidn de |a
exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta
en el iImpuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas
infegrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Trioutaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el arficulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Haclenda de la Comunidad de Madrid,
no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El cerfificado
que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el fufuro lo sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucion de
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23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion General de Ordenacién
Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Soclal del Ministerio de Trabagjo
y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicacion de las
previsiones en materia de Seguridad Socidal contenidas en la Disposicion adicional
decimoquinta y en la Disposicion transiforia quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacion y supervisién de los seguros privados, aquéllos deberdan
; aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
& con la citada Resolucidn. La presentacién de dicha certificacién no exonera cl
% interesado de justificar las restantes obligaciones que se senalan en el presente pliego
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracién responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presenfard la documentacion
B administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

& Si el adjudicatario se comprometid a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la sjecucion del contrato deberd aportar la
documentacién acreditativa de la disposicion de estos medios.

Sl no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefalado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recapar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado
clasificadas las ofertas.

iii Cldusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacién una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, 1.V.A. excluldo, segin lo previsto en el apartado 13 del Anexo I. La
constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en el plazo de
15 dias naturales, contados desde el sigulente a aquél en que se le notifique la
adjudicacién del contfrato. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los
conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la Instrucciones Internas de
Contratacién, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los danos y perjuicios
ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la egjecucién del confrato o por su
incumplimiento cuando no proceda su resolucion.
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La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga d lo
previsto en la LCSP, gjusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
gue se establecen en los Anexos I, IV, y V al presente pliego.

S| se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrd, de sus Organismos Auténomos, en su caso, O en los
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establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pdblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratadndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
gue los empresarios aporfen el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segln lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.,

5 En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos I, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.,

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
Plblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

50. Inseripeitn

e
[32]

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacién el precio del mismo, se recjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
2 deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia gue corresponda, incurriendo,
: en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantic complementarla y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su Caso, el
porcentdje del 10 por ciento del precio del confrato.

¥

Cléusula 19. Seguros.
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El contfratista, estard obligado a suscribir, con companias gue hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presenfe pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
deblendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del confrato, por el érgano
de contratacion.

Sociedad Unip

S el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, as
pdlizas contratadas deberdn  adaptarse  a  dicha modificacién, siendo
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responsabilidad del contratista proceder a su adaptaciéon sin necesidad de que
medie intfimacién de OBRAS DE MADRID.

Cléusula 20. Perfeccion y formalizacion del confrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar ante
el 6érgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos sefialados
en la clausula 18 y, en su caso, la suscripcién de las pdlizas que se indican en el
apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constitfuida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de ponderacion
de los criterios de adjudicacion. ;

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi 1o solicita el contrafista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo mdéximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v se nofificara al resfo de [os
licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contrataciéon de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cléusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucién del contfrato se realizard a riesgo y venturd del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 216 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacién de los trabagjos confratados vy
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente nl dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado
o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Cléusula 22. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder ala comprobacién del replanteo, el contratista deberd presentar
un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas |as
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compafias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotografico de
la situacién fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacién del contrato, y en fodo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato designado
por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacién, en el que intervendrdn el contratista o su representacion
legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser firmada por fodos
los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd
ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacion
del contrato.

S| el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicién de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resulfado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obray sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aguél la
autorizacién para su inicio, empezéndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizaciéon de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en Io
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con |a
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizaciéon del acta de
ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrafo © el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard suspendida
la iniciaclén de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberd
redactar en un periodo de quince dias, una estimacion razonada del importe de
dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion decide la modificacién del
proyecto, se podrd acordar por la Direcclon facultativa, la suspension temporal, fotal
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o parcial de la obra, ordenando en este Ulfimo caso el inicio de la obra en lo gue no
afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucién, guedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de Inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucién empezard a confarse desde el dia siguiente a la recepcidn de la
notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si ajuicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion
de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tframitaciéon urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestfion de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud ©, en su caso, del estudio bdsico,
segUn proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el frabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema
de ejecucién de la obra.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondré de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del confrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondré de un plazo
complementario de & dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el franscurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificacionss sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo maximo de 15 dics.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. antes del inicio de la obra, con el
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correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccidn
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en
materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacion de seguridad
y salud en la fase de ejecuciéon de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra.,
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccién y demolicién. El contratista elaborard un plan que
reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con la
gestion de los residuos de la construccion y demolicién gue se vayan a producir en
la obra.

El plan de gestién de residucs, una vez daprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestién de residuos se estard a lo dispuesfo sobre
el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
parad la ejecucion de la obra.

Cléusula 24. Programa de trabgjo y proyecto de construccion de variantes o mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde Ia formalizacion
del contrato, habré de someter a la aprobacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa parda su realizacion, que previamente
deberd haber sido conformado por la Direccidn Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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La falta de presentacion del programa de frabagjo o su actualizacién y puesta al dia
serd causa de resolucién del contrato.

El Director de la obra podré acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de tfrabgjo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer dl
programa de trabgjo presenfado la infroduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre gque no contravengan las
clausulas del contrato.

_ Cada vez que se modifiguen las condiciones contractuales, el contratista queda
8 obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos © unidades de
obra y el sistema de retribucién del contrato estd configurado a fanto alzado con
precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion de las
variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la clausula 14 del presente pliego, para
: su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 11
del Anexo | del presente pliego, sin que en ningln caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacién de este
o proyecto.

Cldausula 25. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias, la
interpretacién técnica del proyecto y I facultad de dictar las érdenes parda su
5 desarrollo.

2 El contratista no podré aducir, en ninglin caso, indefinicion del proyecto. Si asujuicio,

i adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra
la correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion, quien
5 deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cléusula 26. Direccion de las obras.

El érgano de contratacidn, a fravés de Ia direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacion y vigilancia para
la correcta redlizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Sin peruicio del régimen de control ejercido por la Direccién General de

Cooperacion con la Administracion Local, en su caso, serd misién exclusiva del
director facultativo la comprobacién de la redlizacion de las obras segun el
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proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de las
mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de

Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las

instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
- incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencid
de lo anterior sean necesario fomar, incluso resolucién del contrato; su extravio o
desapariciéon serdn considerados como prueba de que las ordenes en él
L_l‘ comprendidas no han sido cumplidas.

= Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en la
recepcién definitiva. Durante este tiempo estaré a disposicion de la direccion, gue,
= cuando proceda, anotfard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéindolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
5 de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones recibba por escrito de la direccidn,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccidn con
= su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consulfado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas all personal de la
direccién de las obras y, en su caso, al responsable del confrato, que tendrdn libre
acceso a todos los puntos de trabgjo y almacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.
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La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcidén de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden enla ejecucion de lo pactado.

aran
[=lef=led

Sog

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccion de
la misma estime convenientes. De fodos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y persondl que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la
obra desde su comienzo y durante tfoda la jornada de frabajo.
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El director de la obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche |a
existencia de vicios ocultos de construccidon o haberse empleado materidles de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de fales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecuciony
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacidén de pruebds, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
gue en cada caso resulten perfinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37 del
presente pliego.

La direccidn podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los frabajos
necesarios en los casos de peligro.inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mMayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, [e!
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitaciéon administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucién del confrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
gue ejecute conforme a las insfrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccién e inspeccién de la obra.

Cléusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese enla oferta del adjudicatario, si este hubiese
propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se filen como tales en la
aprobacién del programa de trabajo.

Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potfencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciaré desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, i OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccién Facultativa, auforiza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de frabajo, con los
efectos que en la aprobacién se deferminen, se entenderdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo confractudl, salvo que, ajuicio de la direccion de
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las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la Direccidn
facultativa no se realizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren las
condiciones necesarias a toda buena construccion, se hardn al contratista |as
observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn motivo suficiente para
resolver el contrato con pérdida de la garantia con independencia de exigir la
indemnizacién de danos y perjuicios.

Cléusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

E| contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fjado parala
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y slempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo gue serd,
por lo menos, igual al fiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese ofro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el programa
de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., podré optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion
de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
estard facultada para proceder a la resolucion del mismo o acordar la contfinuidad
de su ejecucion con imposicidn de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto,
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., concederd la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrafo.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucion del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que yad se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,, en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del confrato los medios personales y materidles suficlentes, o de las
condiciones especiales de ejecucidn del confrato, podré optar por la resolucion del
confrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo | del
presente pliego.

El acuerdo de imposicién de pendlidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccidn de las cantidades que en concepto de pago total o
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parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia gue en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacién a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda fener
derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del refraso imputable dl
confratista.

La infraccién de las condicionses para la subcontratacién establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP y en el presente pliego, podrd dar lugar ala imposicion al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subconfrato.

La constitucion en mora del confratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requierda |a
ejecucién del contrato. Silos dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites senalados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Cldusula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de Interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el arficulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustarén a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacidn del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asf se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clarg, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contfrafo al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18 del
Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion serdn obligatorias para
los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el arficulo 156 del
TRLCSP.
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En caso de supresion o reduccidn de obras, el contratfista no fendrd derecho a
reclamar Indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdén fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado de la
modificacién, asi como la descripcidn bdsica de las obras a reclizar.

o Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de fres
dias hdbiles.

e Elevaciéon al érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E.INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este.delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacidén al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién seré vinculante.

o Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacién la redacciéon de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrén introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la adlteracidn en el nimero de unidades reamente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre gque no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

En el supuesto de peticién de modificacion y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podré suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacion o persona
en quien este delegue.

Cléusula 31, Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no Imputable al contratista, se comunicaré por escrito la
correspondiente  orden al contratista, que contfinuard con todas las
responsabilidades en este contfrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabdjos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés plblico podrd acordar la suspension de |d ejecucion del contrato.
Igualmente, procederd la suspensién del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
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INERAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacion, a los efectos del reconocimiento
de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que
le han motivado y la situacién de hecho enla ejecucion del contratista, que deberd
ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y, recogerd la parte © partes suspendidas, |a
medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspensién OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
3. A., abonard al contratista los danos y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario aun fercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, cléusula o compromiso infernos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas enfre OBRAS DE MADRID
y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contrafistas podrén ceder el
derecho de cobro gue fengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cléausula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la redlizacién parcial
del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacion por escrifo de la-OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo igualmente
los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecldos en el articulo 228 y 228 bis
del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la fotal responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contrafista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su infencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo s el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contfratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subconfratista.,

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que @ estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al confratista
principal, o el porcentaje que tendrd la obligacion de subcontratar con terceros no
vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles
de ejecucion separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por -
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccidn (LRSSC), vy lo dispuesto en el Redl
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D.
1109/2007).

El contfratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aguellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento de estas obligaciones
permitird la imposicidn de las penalidades que a fal efecto se especifiqguen en al
apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cléusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.
S6lo se abonard al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra, sin

gue se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardén
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incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en la
descomposicién o descripcion de los precios.

La medicién de los frabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obrag,
pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el confratista esté obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y forna de datos, levantando los planos gue las definan, cuya conformidad suscribird
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya pruebad corresponde al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la obra, sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el
2 epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
= - medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
Z ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
- presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
® los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acoplados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesfo en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdarrafo anterior,
se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
° licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
= obteniendo as la relacién valorada mensual, que dard lugar a la certificacion
mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demord en el pago por plazo superior a treinta
= dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diclembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

& En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y 1as cantidades que se
& abonen al contratista tendrén el carécter de pagos parciales con el carécter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcidn de
2 las obras gue comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de Ia
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la qprobocién de la
certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

cizdad Unipersonal. Inscr

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha
de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente certificacion en
el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el Responsable
del Contrato de OBRAS DE MADRID.
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Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de infereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 1564 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas o
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que correspondda guarde con el fotdl
de la unidad o elemento de obra de que se frate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias hdbiles. :

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario deberd
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre ambos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado arficuloy enla Ley 3/2004
de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d esta obligacion por
el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacién detallada de aquellos
subcontratistas © suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacidn o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo del
pago. Asimismo, deberdn aportar en cualguier momento a requerimiento de OBRAS
DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los
referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los mismos,
en cuyo caso, el importe serd desconfando del precio del confrato, bien en la
préxima certificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de efectuar
el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar dl
contfratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion,

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrafo frenfe a OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y o los términos del contrato.

Los subcontratistas no fendrdn en ninglin caso accién directa frenfe a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo | del
pliego.

Cléusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

= Las obras se ejecutaran con estricta sujecion alas clausulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las Instrucciones que en
interpretacion de éste diera al contratista Ia direccién de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sed en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supussto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
‘ licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la fasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, Ia licencla de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
£ entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
5 gastos por la gestién de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agud,
telecomunicaciones, y demds servicios necesarios pard la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer fodos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, fasas y toda clase de fributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA'Y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la sjecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.
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El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madirid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusidn, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

edad

Soci

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, asu cargo, de las polizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contfratacion. Su determinacién y momento de
entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.
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El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccién, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y refirada del cartel a
la liquidacion del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
rmantenido en buen estado hasta la liguidacién del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas duranfe la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE MADRID
o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la ejecucion de las
mismas, tales como presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e
inauguracion hasta el importe maximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para
indicar el acceso ala obra, las de circulacidn en la zona que ocupan los trabajos, asl
como las de los puntos de posible peligro debido ala marcha de aquellos, fanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa el uso de
una sala o espacio de trabajo dotada de los equipos y material suficiente para el
corecto desarrollo de los trabajos, hasta la terminacién de las obras, conforme a lo
establecido en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién Facultativala
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas d obra vy
seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los ferrenos asi como de
los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccidén de las obras,
ol contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal
de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto derivado de
la vigilancia y custodia serén de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccidn de
Obra podrdn solicitar la realizacion de andilisis y ensayos de materiales, instalaciones
y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emisién de informes cuando se
giren las visitas de control de ejecucion de la obra y la redlizacién de las pruebas de
funcionamiento de fodas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de
cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al miso mds de un dos por ciento
del Presupuesto de Ejecucién Material de este contrato,

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento de
la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccién (en adelante,
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PPI), comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencidn de su visto bueno.
Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los tipos, alcances
y volimenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el numero tofal de lofes y
ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las
unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados fanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en gque mejor se produzcan.
Cumplirén con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la Direccion
Facultativa no los relinan, para lo cual y con la debida antelacion, por parte del
Contratista, se presentardin a la Direccién Facultativa cuantos materiales se vayan.a
emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se autorizard su
colocacién y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecufado
con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidon Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la redlizaciéon de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable
que dicha autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el
PAC o el PPl. Quedardn automaticamente excluidos del proceso de seleccion
aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno de los
ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedad elegirén a uno de los laboratforios
de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccién Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algdn
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material o
el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a
cargo del contratista cuando el resultado asf lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino fambién a su
conservacion vy policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestion de los residuos generados en la obra regulada
en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el confratista responderd de
la correcta gestién de los mismos, y ser@n por cuenta del contratista los gastos
derivados de la gestién de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo, mds de un
uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion Material de
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oste contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los residuos y el
Ayunfamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestién de los mismos, ésfos
serdn de cuenta del confratista y deducidos de la liquidacion de la obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del Anexo
| del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacién a que fenga acceso
con ocasién de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cléusula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a fener en
su plantilla trabajadores con discapacidad.

£ El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
i del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
: administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
3 empleo, durante la vigencia del contrafo, asume entre sus obligaciones la de tener
£ trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantila de 1a
P empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mds trabdjadores y el contratista estd
sujefo a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
8 General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
= de abril.

Lla asuncién de la citada obligacién se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
= de este pliego, sobre n° 1 *“Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion
: relativa a las empresas gue estén obligadas a fener en su plantilla frabajadores con
discapacidad”.

El confratista queda obligado igualmente a acreditar anfe el érgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso anfes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditaciéon del cumplimiento de la
referida obligacién se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contrafos
celebrados con frabajadores con discapacidad.

Cléusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigenfe en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
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aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cléusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y profeccion del
medio amblente,

Los licitadores podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabagjo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29y 69, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 9142058 15, fax 91 420 57
79.

Podrdn obtener asi mismo informaciéon sobre las obligaciones relafivas a la
proteccion del medio ambientfe vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacién General
del Portal de Contratacién Plblica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica gue figura como anexo del presente pliego
se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenfa en sus ofertas tales
obligaciones.

Cléusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el admbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junlo, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arguitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicién adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocidén de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos 10s ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Cléusula 41. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restitulrén, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcidn de las mismas.

40

Geostidn de obras e infrasstructuras



ersonal. Inscrita an el Registra Mercantil de Madrid. Tomo 885 del Libro de Sociedad

d Unip

Sociedad

=== (IBRAS

==

stidn de obras e infra

e i
WO Al r

i

i

E

Telétonos 915 240 138/ 436 i
114397 437 ‘

Fan 915 2400 45

ORID

El contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito ala
direccion de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o ejecucion del confrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Cldausula 42. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencién de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccién General de Administracién Local, v un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direcclén Facultativa y los responsables del
contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por recibidas,
levanténdose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcién, enfregéndose un ejemplar a cada uno de ellos, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijaré la
fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contfratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratistq,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacién alas que se reflere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al
director de obra una copia del Llibro de Subcontratacidon debidamente
cumplimentado, para que lo Incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratfista deberd entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.
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Siempre que, por razones excepcionadles de interés publico debidamente mofivadas
en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, audn sin el cumplimiento del acto
formal de recepclién, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra. Se deberd
proceder a levantar acta de la ocupacion efectiva de la obra o de su puesta en
servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y certificacion final.

Recibldas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuléndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcién, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacién final.

La certificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses conftados d partir de la
recepcién y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de freinta
dias a partir de su aprobacion a cuenta de la liguidacién del contrafo.

Simultdneamente a la Certificacién Final y st asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista enfregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
reflee el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el franscurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en os Planos.
En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupussto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporfe informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

0

Clausula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hublere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
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particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de |a obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
& informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
7 relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion de
o la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
= pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante. el
= cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantfidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

z En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partlr de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el drgano de contratacién deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

. Calle Q8
Ues, rolo 1oo.

del Libro de

Tomo B65

Cldusula 45. Devolucion y cancelacion de la garantia definifiva.

de M

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de sjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aguélla o de cancelacidn del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepclones parciales, se estard alo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion
parcial de la garantia.

. Inscrita en el Registro Mercantil

Cléusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las obras,
una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento destinatario
podrén hacerse valer frente al contratista, indistintamente por OBRAS DE MADRID o
por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, quien podrd, después de
comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar directamente del confrafista
su reparacion, sustitucién o adecuacién pertinentes, sin perjuicio de que si fuese
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menester ejecutar la garantia definitiva, por no atender estos requerimientos, serd
OBRAS DE MADRID quien solicite la ejecucién de dicha garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parfe del
contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dano o perjuicio,
quedaréd totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 47. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1.

w P

B

11.

12,

13.

14.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la exfincion
de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

La declaracién de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contrafista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del confratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacién del replanteo.

La suspensidn de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A,

La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

.El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin

perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme @
lo establecido en la cléusula 29.

La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccidn de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de forma
motivada por OBRAS DE MADRID.

La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad clerfa de produccion de una lesion grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el fitulo V del Libro
| y en este Pliego.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimienfo con
ocasiéon del mismo.
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15. El incumplimiento culpable por parte del contrafista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme alo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo fotal.

17. La falta de presentacion del programa de frabajo o su actualizacion, y puesta
al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier ofra obligacion prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizaciéon se hard efectiva sobre la garantia,
sin peruicio de la subsistencia de la responsabilidad del contrafista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las causas de resolucion:

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del confrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sed debido a retrasos en la constitucion
de la garantia o en la ejecucion del servicio.

¢) Propuesta del érgano de contratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

f) Acuerdo de resolucion, en su caso, del drgano de contratacion.

e La declaracién de insolvencia en cualquler procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard slempre lugar a la
resolucion del contrato.

En los restantes casos, la resolucidn podrd instarse por aquella parte ala que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucién en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucién se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podré acordar la confinuacion del contrafo con sus
herederos 0O sucesores.
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o Laresoluciéon de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucién que sea imputable al confratista, y siempre que
razones de inferés pulblico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

e En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacién, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contrafista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en caso
contrario podrdé resclver el confrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podra opfar por la
resolucion del contrato o acordar su continuidad con imposicidn de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucién:

e Cuando la resolucidn se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vélidamente estipulado entre ellas.

e El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aquélia, con cardcter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se irroguen al contratista.

¢ Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

e Entodo caso, el acuerdo de resoluciéon contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constifuida.

o La resolucidén del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista,

e Si se demorase la comprobaciéon del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.,

o En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo superior
a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los conceptos
un indemnizaciéon del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

o En caso de desistimiento o suspensidn de las obras iniciadas por plazo superior
a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los danos y perjuicios
que se justifiquen debidamente.
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o Acordada la resolucién del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion de la
misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccién de las Obras.

Cléusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cléusula primera del pliego, este contrafo fiene
cardcter privado.

El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos senalados en la Ley yen

el presente pliego.

S El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacion a la preparacion, adjudicacion, efectos,

cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualquier ofro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucion de dichas controversias a la competencia de los

ades. Folio

Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

o

acied

En Madrid, a 18 de octubre de 2017

Ade S

:
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CONFORME:
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
TITULO:

1.- Definicién del objeto del contrato.

URBANIZACION AMBITO ENTORNO A LA PLAZA DE TOROS, en DAGANZO DE ARRIBA
(MADRID)

Expediente: CA/0811.0563.09/01/O
CPV: 45.23.32.00-1

2.- Situacién:
ENTORNO DE LA PLAZA DE TOROS. DAGANZO DE ARRIBA (Madrid)

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 204.883,4 euros
Importe del LV.A.. 43.025,51 euros
Importe totail: 247.908,91 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 204883,4 euros

Anualidad Importe
2018 247.908,91 euros

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios y mediciones

6.- Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: (Si]/(NO)
NO

7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estard 1o
establecido en las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID,
vigentes en el momento de la licitacion.
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8.- Solvencia econémicq, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:

1. Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
G 06 02

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacién empresarial expedido
por el Registro Oficial de Coniratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, el
cual se complementard con declaracién de vigencia de la misma.,

2 Sistemna de Aseguramiento de la Calidad segin la norma ISO 9001 vy
Sistema de Gestion Medioambiental segiin la norma 1ISO 14001.

£ Se acreditaran mediante la presentacion de las Certificaciones ISO 9001 e 1SO
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cettificaciones, la empresa
= que tenga una participacién minima en la unién temporal del 50 por 100.

= Las empresas que presenten la clasificacion exigida para el presente contrato,
S no necesitardan acreditar la solvencia econdémica y financiera y técnica con los

medios que se definen a continuacion.

3. Empresas sin clasificacion: Mismos requisitos que 1os exigidos para las
empresas no espaniolas de Estados miemibros de |a Unién Europea.

8.2- Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvenciad econdmica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos ltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el
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valor estimado del contrato en el dlfimo ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

1. Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relaciéon de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco dltimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos tres obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacion de este
contrato.

2. Arficulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las

' unidades técnicas, estén o no infegradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucién de las obras, especiamente los responsables del
control de calidad, acompaniados de los documentos acreditativos
correspondientes.

3. Sistema de Aseguramiento de la Calidad segdn la norma I1SO 9001 v Sisterna
de Gestién Medioambiental segun la norma ISO 14001.

edades.

Se acreditardn mediante la presentacion de las Certificaciones 1SO 9001 e
ISO 14001, respectivamente.,

5]
-
5
=t
@
5

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cerlificaciones, la
empresa que tenga una participacién minima en la unién temporal del 50
por 100.

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales d la ejecucidn del contrato:
No procede.

9.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: Sl.
Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Auforidad
laboral competente de la Comunidad Auténoma donde radique el domicilio de
la empresa (contratista o subcontratista).

Nota: La no acreditacién se considerard como un defecto excluyente de la
convocatoria.

10.- Garantia provisional.
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Procede: S, 2 por 100 del presupuesto base de licitacion LV.A. excluido
Importe: 4.097,67 euros

11.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
Plazo para la presentacién por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

12.- Licitacién electrénica.
Se admite: NO

13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del confrato, L.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentgje:

15.- Pdlizas de seguros.
Procede: S

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucién material de la obra objeto de esta plica con las coberfurasy limites que
se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL SUBLIMITE
ASEGURADO

Bdsica 1.000.000 € -

Cruzada " -
Subsidiaria " -

Patronal " 300.000 £€.- por victima
Trabagjos terminados/ " .

Productos

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estén amparados los trabajos de demolicidon y si se fueran a
utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este fipo de
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trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mts/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucién de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacién quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontrafistas

» Dafos causados a conducciones aéreas y subferrdneas

» Dafos causados por uso de vehiculos y maguinaria.

Asegurados:

Ademas del contfratista principal, tendrén condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién
El adjudicatario deberd suscribir un seguro fodo riesgo construcciéon con una
duracién igual al periodo de ejecucién de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucion material de la misma, (@unque si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que nofificarse al
Asegurador para actuadlizar la pdliza correspondiente), con  Ias siguientes
caracteristicas:
o Todo riesgo danos materiales con robo.
° Quedard asegurado el conjunto de los trabajos permanentes y femporales
a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los materiales,
aprovisionamientos y acoplos.
o Maquinaria de la obra
° Equipo de consfruccion
° Pérdidas consecuenciales.
o Gastos a bienses preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000 €.
e  Gastos de remocion y demolicion.
e  Huelga, motin y conmocion civil.
° Errores de diseno.
° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )
o Clausula de cesién de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID
Momento de entrega de las pdlizas: previomente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

16.- Plazo de ejecucion.

52

1 de obras e infraestructuras



1Mo oo

adrid.

Marcantil de Mz

Inscrita en el Registro

ersonal

iedad Unip

Soc

EIT
| == DEMADRD

tidn de obras e infré

.“"‘Ef‘ri:‘r!HJ ) % ﬁ(
y 4
G

Total: 3 Meses.
Recepciones parciales: NO

17.- Penalidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de frabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, al dia.
Por incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacion referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacion.
Procede: NO

19.- Subcontratacion.
Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendré la obligacion de subcontratar:
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se prefenda subcontratar.
Procede: S|

20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuentd por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones:

21.- Revision de precios.
Procede: No procede
Formula/s polindmica/s:

22.- Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
4,000 euros

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.
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Plazo durante el cual deberéd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 anos.

24.- Plazo de garantia: Un ano.

25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

e - Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

Jes.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
DIOBE  connonesmssonrmmennms s s s S0 S50 con DNI/NIE ........ciivvveeee. €N
nombre propio o en representacion de Ia emMPresa ...
conCIFn®.vivvvviivieeencalidad de oo,

DECLARA:

l- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contfratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para parficipar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacién del contrato
de obra de ejecucién del proyecto de ..., " establecidos en Id
Clausula 13 del Pliego de Condiclones Administrativas Particulares.

Il- Que la presente Declaracién responsable sustifuye a la aportacion inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Clausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditard ante el érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID, previamente d I
adjudicacion, la posesién y validez de la referida documentacion, en el plazo y forma
establecidos en la Clausula 17 del citado Pliego.

lIl.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Clausulas Particulares en cualquier momento
anferior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Cléusula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracién responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 *“Documentacién Administrativa”
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_ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (drgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Ndamer | Emision (enfidad | Codigo | Referenci Valor Valor de
o} emisora), clase de valor a del nominal | realizacién de los
valores | valory fecha de Registro unitario | valores ala fecha
emision de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contfrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persond fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones Pablicas, en sus normas de desarrollo
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén soclal del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

2[5, PR T ——— A — , con DNI .., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
Wl = gii[o 1o EARE—————— (razén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciprocd), ClF.... s , con domiciio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en en la
calle/pPlazafAVENIAG.. .. coveens mum s corsmnns vesssas . GR  ans i y en su nombre
(nombre y aqpellidos de [0s apoderados)..........iinn. con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado). ... G
NIF/CIF. i en virtud de lo dispuesto por (normay/s y articulos/s que
impone/n la constitucién de esta garantia)...........ccceevviiinn para responder de

las obligaciones siguientes (detallar el objefo del contrato u obligacion asumida por
el garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el
514118 1(9) EETR ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y en
G v xos wonswmsnmen s v imgieve i UIQS,

La entidad avdlista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art, 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Pdblicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texfo
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avadles

CON NUMEBTO s i ivss v vivs v i
............................... (Lugar y fecha)
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................ (Razdn social de la enfidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
*Documentaciéon Administrativa”, como garantia provisionail.
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ANEXO V .
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

BT seis g e T L m———

La entidad aseguradora (1) en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ...
ElllE snmmaass namiis Al | T ——— debidamente representado por D.
(2)eiiiiiiiiiiiiii e, CON poderes suficientes para obligarle en este
acto, seguin resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este
documento

ASEGURA

TR s L e T — o NIEECIF o vosnmasansas womnanni i en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en adelante asegurado, hasta el importe de
S ——————— ,encifraylefrd)......coooinnnn Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6).......c.coooviiiiiinnn , en concepto de
5 (5 (0 | pil (@ R (T — para responder de las obligaciones, penalidades y
demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requiisitos exigidos en
el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguienfes no dard derecho all
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el fomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Plblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habllitado legalmente
para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria,
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Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora,

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.,

(@) Organo de contratacion.

(8) Importe por el gue se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucion, con indicacién de las p03|bles
prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoriac en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(M
DU TED e e A N S S I S en calldad de (2} v
cort DN F NIE 0% sy en nombre propio o en representacion de la
SIMPIES vt ooy GldF s inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico al objeto de
participar en la confratacion  denominadd ...
COPNVOCHI POr (3) s amimmmmanannsbsssimmiesy bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alferados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el cerfificado del Redistro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacion los que a continuacién se Indican, segln se acredita mediante
los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna
dlteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunia:

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompadtibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

D./DRG i cert DNINIE. wivwe v mion en
nombre Propio © en representacion de 1A EMPIEST ... v eeraeesos
e CIF 0% s om LN CANAAA A .o
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de Ia
Ley de Contratos del Sector Pdblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccién o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por ofro
de los medios previstos en el articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

DDk sni sonensasanensss . en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con o n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contfrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 & mdas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abiril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
2 durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la

garantia definitiva,
o ] o T o [ s o 37—
Firmado:

Inserita en el Regis

Sociedad Unipersonal

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

A8 isusvmessmes smusssssssss s en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CILF. n° ....ooiviiiin, ©n calidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto “..........co.. ”, la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningln grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO ( ), al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo (

).

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacién las empresas vinculadas en el citado Grupo ( )i
Bl somummmnnsnmenn & s 'S L de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n° 1 *Documentacion
Administrativa”.

(1) Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
corresponda.
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D I, s ninme anemmmms i T Ao AU S e AL RO con DNI ndmero

s N NOMbre (propio) o actuando en representacion de (empresad
que FEPIESENTA). ... con
i |55 1L | Ao con domicilio en
........................................................................................................................ calle
........................................................................ , NUMEI0...ivvvevennn. cONsUlfado el anuncio de
lieitasion del contrato e s vem i s eovsscevmmrssvn e ¥viTE 1650 publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE).uumene A8l . cunmrmmsiisiiiig e s 3 [ TN y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo, prevencién de riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambientfe, se
compromete a tfomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicaciéon dl
presente contfrafo, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por oforgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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