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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA

LA OFICINA DE EMPLEO DE NUEVA NUMANCIA; CALLE FRANCISCO IGLESIAS N°9-11,
MADRID, QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO
PRECIO, CON DECLARACION RESPONSABLE.
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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Conftratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contfratacion oprobodqs por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Téchicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, a excepcién de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto aportado por
Consejeria de Economia Empleo y Hacienda, que recoge las necesidades a
satisfacer mediante el contrato vy los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, es completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones
técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracion, programa de trabajo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo I.

Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacidn del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideraciéon las variantes o
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mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo I.

Cldusula 3. Naturaleza del confrato.

La tipologia y codificacién del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo I.

El presente confrato no se encuentra sujeto a regulacidon armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo I

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacién [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segun procedd] el expresado en el citado Anexo I. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los fributos de
cualqguier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
parfida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se preved la posibiidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe mdximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (IL.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su
caso, a una baja proporciondl de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado § del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas fributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de Ias
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.
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El precio del contfrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicara las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, mofivandolo
adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcion del
Plan Econédmico Financiero, aprobado por los créditos existentes en funcion Plan
Econdmico Financiero de 29 de diciembre de 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidn social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
gue se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Cldausula 5. Organo de contratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actUa en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa
pUblica, en relacidon con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia, por otro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El 6rgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contratacion serd el Consejo de Administracidén o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion daré a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente, no
divulgard la informacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.
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Cldusula é. Perfil de contratante.

El acceso dl perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacion PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldusula 7. Duracidn del contrato.

El plazo méximo de duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO 1. LICITACION,

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente confrato las personas naturcles o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la corespondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo I. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o Gmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.
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Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El confrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A..
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposicidon bajo la forma de unidn temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
lar unidn.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el arficulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucidon de la garantia se djustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos Ill, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se frate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autbnomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, v
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucion. Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los organos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion, o no
formalicen el confrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicion o inconsistencia que la
haga inviable, tendré la consideracién de refirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.
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En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 17.

Cldusula 11. Presentaciéon de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacién PuUblica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratos  publicos) se ofrecerd la informacion relativa a la
convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones
administrativas particulares y documentaciéon complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el fitulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitaciéon, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicién si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefiadlado en el anuncio de licitacion. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido |a
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicidon en unién temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mdés de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por €l
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, |a aceptaciéon
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente confrato, sin salvedad alguna.

No podrén concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
qgue dicha participaciéon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacién electréonica

Se admitird la utilizacién de medios y soportes electrénicos, informdticos vy
telemdticos en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy los interesados si asf se indica en el apartado 12 del Anexo
l.
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En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o fraducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su interior se hard constar una relaciéon numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", gue incluird una
Declaracién responsable, segin el modelo fijado en el Anexo ll, indicando
gue cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector pUblico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacion inicial de la documentacion relativa a la
capacidad de obrar y solvencia técnica, profesional o econdmica
establecida en este Pliego.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Junto con la mencionada Declaracién Responsable, se acompafiard en
todo caso, la siguiente documentacion:

a) Bastanteo de poderes.

los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacién declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

b) Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la clausula 10 del presente pliego.
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Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores harén constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 10 del presente pliego.

c) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial,

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en dlguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cadigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion de conformidad con el Anexo V.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

d) Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefialado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
confrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresaq, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademdas,
gue asume igualmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

e) Declaracién  responsable y  documentacién  justificativa del
compromiso de adscribir los medios personales o materiales fijados en el
apartado 8.3 del Anexo .

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
elo. A esto se adjuntard toda la documentacion justificativa, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo |.

f) Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la
cldusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:
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- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

g) Declaracién sobre el porcentaje de subcontratacion de la obra que
pretende efectuar el licitador.

En todo caso se presentard una declaracién de la parte del contfrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesidon de la misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

h) Cerlificado de disponer de la clasificacién exigida en el apartado 8
del Anexo I.

i) Designacién de correo electrénico a efecto de nofificaciones.

i) En el supuesto de que el licitador fuere una UTE, el escrifo de
compromiso solidario de constituirse para el caso de resultar adjudicatario.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar
ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contratfo, la
posesién y validez de la documentacion administrativa. El momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisifos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar serd el de finalizacién del plazo para la presentacion de proposiciones.

No obstante, lo establecido anteriormente, la documentacion administrativa para
contratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, es la
siguiente:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, estatufos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asf
como el Codigo de Ildentificacion Fiscal (CIF), fodo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documentfo que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carécter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
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inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislaciéon del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se frate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misidn Diplomdatica Permanente u Oficina
Consular de Espaia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actuan
con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Mision Diplomdtica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se frate de confratos sujetos a
regulacién armonizada o, en caso confrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Fstas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espaia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la realizacion del confrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

1.6.- En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los terminos y los
medios mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdémica, financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccién en funcién de los medios de acreditacion de la
solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, pard la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.
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2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y
técnica de la unidn temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacion de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros  no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizaciéon del contrato. La
duracion de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Jurisdicclién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualguier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exiranjero que
pudiera corresponderles.

4.- Registro Oficial de Llicitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contfratacién de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
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a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdémica vy financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
qgue deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico deberdn presentar en la licitacion una
declaracién responsable sobre la vigencia de los dafos anotados en el
mismo, segun el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencién expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los organos de contratacién podrén en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicidn econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el drgano de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicién que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacion, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de confratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
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Contratacion cuya composicién y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Clausula 15. Calificacién de la documentacién presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contrataciéon a los efectos de cdlificacion de la
documentacion, si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenfen aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion y redlizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccién que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del confratante.

seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nomero 2. “Proposicién
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contrataciéon no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacion el érgano de contratacion renunciase a la celebracién
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificaciéon a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacion gue proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econémica.
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CAP{TULO lll
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicaciéon del confrato.

El Organo de Contratacién adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo I, ode
forma motivada, declarard desierta la licitacién cuando no exista ninguna
proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean iregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificara al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1
de las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mds bajo, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por
aqguella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la clausula 37
del presente pliego "Medidas de coniratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantila trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un ndmero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto d la proposicion mds
ventadjosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por cienfo, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos © mdas empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicaciéon mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente  en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.
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Dicha acreditacién se efectuard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la fributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrd, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certfificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se conftenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, horma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de [o dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién General
de Ordenacién Juridica y Enfidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacién de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicién adicional decimoquintay en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervision de los seguros privados,
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aquéllos deberdn aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha certificaciéon no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga frabdjadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir deferminados medios
personales y/o materiales para la ejecucion del contrato deberd aportar Ia
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado
clasificadas las ofertas.

Clausula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicién del érgano de contrataciéon
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al & por 100 del importe de
adjudicacién del contrato, LV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
notifique la adjudicaciéon del contrafo. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacion, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los danos y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos I, IV, y V dl presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autbnomos, en su caso, O en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no ser&
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentfacion por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.
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En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos Ill, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacién o sustituciéon de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacién el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que correspondda, incurriendo,
en caso confrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentdje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 19. Seguros.

El confratista, estard obligado a suscribir, con compafias gue hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las polizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,

Si el conirato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pélizas contratadas deberdn adaptarse o dicha modificacién, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del confrato.

Fl contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del confrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicaciéon del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podré adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacién de los criterios de adjudicacion.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
confratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Infernas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPiTULO Y
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos confratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracién, o aceptado  en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 22. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista debera
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las compafias correspondientes.  Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, efc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del confrato
designado por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendrdn el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,

podrd ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacion del contrato.
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Si el contrafista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicién de pendlidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el iniciaimente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucién desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el confraftista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo
en la propia acta. La autorizaciéon de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concermiente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, lc
ocupacion efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacion del acta
de ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de confratacion
decide la modificacién del proyecto, se podrd acordar por la Direccion facultativa,
la suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucion correspondienfe, que se notificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezara d contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida I
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del
plazo para su ejecucion.
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En .el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin

perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte infegrante del contrato alos
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen'y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidén de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuUevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su Caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adiciondl
primera del Real Decrefo 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
arficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arficulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla Ia Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persond responsable de la coordinacién de
seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra, asi como cualguier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el arficulo 16.2.a) de dicho Real
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Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestién de los residuos de construccion y demolicién. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con la gestion de los residuos de la construccion y demolicién que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos confractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecuciéon de la obra.

Cldusula 24. Programa de frabagjo y proyecfo de consfruccién de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, qgue
previamente deberd haber sido conformado por la Direccion Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actudlizacién y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de trabajo presentado la introduccidon de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el confratista gueda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retfribucion del contrafo estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que
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en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Cldusula 25. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El confratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicidon con la antelacion suficiente a su redlizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 26. Direccion de las obras.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacién y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardin representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Serd misién exclusiva del director facultativo la comprobacién de la realizacion de
las obras segun el proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y
aprobar la calidad de las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como jusfificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicién serdn considerados como pruebda de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semandles de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.
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Efectuadalla recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
liore acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados ¢
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratfista, o personas de él dependientes, incurran en actos U
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del confrafista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgijo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento vy subsanacion. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacién de las calas, valoradas a |os precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la redlizacion de pruebads, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del confratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldusula 36
del presente pliego.

La direccidon podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, I
direccién de la obra promueva con posterioridad |a tramitacién administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccién e inspeccién de la obra.
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Cldusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tfales
en la aprobacion del programa de trabajo.

Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccion Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se filen en la aprobacién del programa de trabadjo, con los
efectos que en la aprobaciéon se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién
de las obras, exisfiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccién facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccién, se hardn dl
contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacion de danos y perjuicios.

Cléusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijodo para
la redlizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Cuando el coniratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucion del confrato
o por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las pendlidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucion del mismo o acordar |a
contfinuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo
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supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,

concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucién del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de frabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, 0, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del confrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podra optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se
hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La constitucién en mora del contratista no precisard de reguerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafnos y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién del contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefalados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccion facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Cldausula 30. Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 4rgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el arficulo 107 del TRLCSP.
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Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance v limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contfrataciéon serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reducciéon de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdan fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se framitaréd conforme al siguiente
procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcion basica de las obras a realizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

e Flevaciéon al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacién la redaccion de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrén infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el niumero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peficion de modificaciéon y/o variacién, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la gjecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacién o persond
en quien este delegue.
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Cldusula 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
comrespondiente orden al contratista, que contfinuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos frabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podréd acordar la suspension de la ejecucion del confrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacidon, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que le han motivado vy la situacion de hecho en la ejecucion del contratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada  la  suspensibn  OBRAS DE  MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en fodos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrén ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cldusula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con ferceros la realizaciéon
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizaciéon por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
iguamente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
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obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencion de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para redlizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su Caso, el
porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentdje que tendrd la obligacion de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separadd.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicion al contratista de una pendlidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC), v lo dispuesto en el Reall
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El confratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos d
aqguéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el arficulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sed de aplicacion. El incumplimiento de
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estas obligaciones permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del direcfor de la obraq,
sin que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecuciéon y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratfista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligando a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoraciéon, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar d la
cerfificacién mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las cerfificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdan el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepcién y a cuenta de la liquidacién del contrato.
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El precio seré abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion de la
certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las cerfificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
certificacion en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para gue haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanfo alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se frate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contrafista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacién por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detdllada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualguier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago d
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la proxima certificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deber& comunicar
al confratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista ©
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrén en ningun caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
confrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revisién de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo 1
del pliego.

Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interprefacion del mismo, la direccién de obras le diera al contratista, que serdn
de obligado cumplimiento para éste.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura pUblica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos pard lc
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas vy
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacioén y ensayo, tasas y toda clase de fributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquierd ofros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizaciéon del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su Caso,
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en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros
gue estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacion y momento
de entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucién de la obra y retirada del cartel
a la liguidacion del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liguidacion del contfrato.

El conirafista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotogréfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativas que se programen por OBRAS DE
MADRID en la obra y con motivo de la ejecucion de las mismas, tales como
presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguracion hasta el
importe méximo especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisds para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner A disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y de la Direccién Facultativa
el uso de una caseta, sala o espacio de trabajo completamente acondicionados y
equipados de los equipos Yy material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos  (teléfono, fax, conexion a interet, correo electronico, impresora,
ordenadores, ploter) hasta la terminacion de las obras, conforme a lo establecido
en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y @ la Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccion de las
obras, el coniratista tendré la obligacion de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcioén de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccion
de Obra podrén solicitar la realizacién de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra y la

Soeedad fnomma Inserita en ol Reg stro Lere st de Madnd. Tomo 865 del Libro de Sot indades Folio 186 Hoja N ¢ 14-11350. Inscripzion 1 2 .CLF. ATD937347



Alcald, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

Saeedad Anonima Insciita en el Registio Mercantil de Madnd. Temn 865 dal Libio de Secledades. Foho 186 Hoja N2 B 11350, Insenpeion 12 -CLE A-794 37357

OBRAS DE

S MADRID

realizacién de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccion Facultativa haré entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccion (en
adelante, PPI), comunicéandolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos A realizar, indicando el nUmero
total de lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y confrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en gue mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que pard cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direccion Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelaciéon, por
parte del Confratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la gque no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso confrario,
lo ejecutado con ellos.

El confratista propondréd a la Direccion Facultativa una terna de empresds
autorizadas para la redlizacion de Control de Cadlidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacién sea extensiva a todos los fipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de
seleccion aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para dlguno
de los ensayos. La Direccion Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccién Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
o el mayor ofertado por €l contratista, El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo d
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista esté obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con Ia gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
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Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestién de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la
obra.

El coniratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacidn a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de confratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla tfrabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decrefo Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariomente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

Lla asunciéon de la citada obligacién se redlizard mediante |a declaracién
responsable que se cita en la cldusula 14 "Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 "Documentacion administrativa”, apartado 4
"Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a fener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente acreditar ante el dérgano de
contrataciéon cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligaciéon. La acreditacion del cumplimiento de la
referida obligacién se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contratacién de los siguientes documentos: un cerfificado de la empresa en el que
conste el numero de trabgjadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
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sobre Prevencidn de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccién LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cldusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29 y 6° 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 78.

Podrédn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacién
General del Portal de Contratacion PUblica de la Comunidad de Madrid [http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicidn econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacién expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposiciéon adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencid
de sus limitaciones.

C,APl'TULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de ferminacidn de la ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcién de las mismas.
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El contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Cldusula 42, Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que participara el contratista, un
representante de la Infervenciéon de la Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de la Direccion Facultativa y los
responsables del contrato.

Si las obras se encueniran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, levanténdose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion generdal, qguedando nofificado el
confratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas gue
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el confratista
entregard al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1 109/2007.

Con caracter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar dl
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, pPOr razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contrataciéon acuerde la ocupacion
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efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y cerfificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de fres meses contados a partir
de la recepcion y que serd abonadda, en su Cdso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobaciéon a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simulténeamente a la Certificacion Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista enfregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas vy constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el franscurso de las mismas que deberan figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figuraran las mediciones reales de obray
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacion se enfregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programd
compatible.

o]

Cléusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En €l supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y
costa del contratista los trabajos necesarios pard evitar el dano.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelaciéon
de la garantia, a la liquidacion del confrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones dl
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de la obra, sin
derecho a percibir cantfidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, franscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el 4rgano de contratacion deberd aprobar la
ligquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Clausula 45. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del conirato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacién del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard alo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelacién parcial de la garantia.

Clausula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

S |g obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los darnos y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se hayad manifestado ningun dafo o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del confratfista.

Cldusula 47. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las siguientes:
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La muerte o incapacidad sobrevenida del contrafista individual o la
extincién de la persondlidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

la declaracidén de concurso o de insolvencia en cualguier otro
procedimiento.

El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacion del replanteo.

La suspensidn de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector publico.

.El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin

perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

La obstrucciéon a las facultades de direccion e inspeccion de OBRAS DE

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de

forma motivada por OBRAS DE MADRID.

.La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente

pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés
publico de continuarse ejecutando Ia prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro | y en este Pliego.

. Bl incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto

de los datos o antecedentes que, no siendo publicos © notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo.

. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

Llg demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La falta de presentacion del programa de trabajo o su actudlizacion, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

Asi como el incumplimiento de cualquier ofra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
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Aplicacién de las causas de resolucion:

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Informe del responsable técnico del contrato.

Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la
constitucidn de la garantia o en la ejecucion del servicio.

Propuesta del érgano de contratacion.

Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautaciéon de la garantia.

Acuerdo de resolucién, en su caso, del érgano de contratacion.

La declaracién de insolvencia en cualguier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, la resoluciéon podrd instarse por aguella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores.

La resolucién de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
otra causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés puUblico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contrafista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucién del contrato o acordar su continuidad con imposicion de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucidn:

Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vdlidamente estipulado entre ellas.
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e El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato defterminara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafos y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratista.

e Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los danos Yy perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e En todo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devoluciéon o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

e La resolucidon del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion vy
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucidn
del contrato, el confratista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e FEn caso de desistimiento o suspensidon de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho al 6% del precio de las
obras dejadas de redlizar en concepto de beneficio industrial, entendiendo
por obras dejadas de realizar las que resulte de la diferencia entre las
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la
fecha de nofificacion de la suspensidén o del desistimiento se hubieran
ejecutado.

e En el caso de imposibilidad de ejecutar la prestacidon en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion
grave al interés publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato, el contratista tendrd
derecho al 3% del importe dejado de ejecutar, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 225.3 TRLCSP.

e Acordada la resolucion del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccién de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

El 6rgano de confratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su inferpretacion, modificacion,
efectos y extincién, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos senalados en
la Ley y en el presente pliego.
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El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
gue surjan entre las partes en relacion a la preparaciéon, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa d
cualguier otro fuero especial gue pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucién de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 5 de febrero de 2018
LA CONSEJERA DELEGADA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO.
FECHA Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

Definicion del objeto del contrato.,

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA DE EMPLEO DE NUEVA
NUMANCIA

Expediente: 06/2018

CPV. 45,21,48,00-8

Situacion:
Cadlle Francisco Iglesias N° 9-11

Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacion:

Tipo de presupuesto: Por precios unitarios
Base imponible: 809.255,38 euros
Importe del |.V.A.: 169.943,63 euros
Importe total: 979.199,01 euros
Anualidad Importe

2018 979.199,01 euros

Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

Contrato sujeto a regulacién armonizada: [S]/[NO]
NO

Procedimiento de adjudicacién,
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto

Criterio precio

sedad Anemima nscnta en el Registro Mercantil de Wadrd. Tomo 865 dal Libro de Secedades Folio 186 Haja N WM-11350. Inseripesdn 10 -CLF A-79937457

[ T P B
Geslion de Obras e Infraestrucluras



Alcala, 21
28014 Madrid

Teléfono: 915 240 436

Fax: 915 240 437

8.-

Sariedad Anormma Inscrita 6n €l Registra Mercantil de Madrg. Toma €65 d A Libio de Socetlades, Folio 166, Hoja N2 1- 11350, Inscripcion 17 CAF A-THR32467

Solvencia econémica, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificaciéon del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
J 2 3

No se podrd suplir clasificacion alguna  mediante compromisos de

subcontratacion.

8.2- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea.
Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de Ia
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 2.000.000 euros en el Ulfimo
gjercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos afios, avalada por cerfificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacién de este contrato.

Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga pard la ejecucion de las obras, especiamente los responsables del
control de cdlidad, acompafados de los documentos acreditativos
correspondientes,

.
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8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucion del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con fitulacion de
grado medio o superior, y minimo 5 afos de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizacion de la misma. La
dedicacion serd total y la presencia en obra permanente, a plena
disposicién de la Direccién Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 7 afios de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacion de la obra. La dedicacion serd total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del conitrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios materiales:

a) Compromiso expreso de disponer hasta la recepcién de las obras de una
oficina completamente acondicionada y equipada con los medios Yy
material suficiente para el correcto desarrollo de  los trabajos de
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexion a internet, correo electronico,
impresora, ordenadores, ploter).

b) Compromiso expreso de poner a disposicion del personal de OBRAS DE
MADRID y de la Direccion Facultativa la indumentaria necesaria y equipos
de proteccién individual, para llevar a cabo las visitas a obra.

9.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

10.- Garantia provisional.
Procede: S
Importe: 19.583,98 euros

11.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
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las variantes:

12.- Licitacién electrénica.
Se admite: NO

13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicaciéon del contrato, L.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentdgje:

15.- Polizas de seguros.
Procede: Sl

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucién material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
gue se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 400.000,00 € -
Cruzada "
Subsidiaria s -
Patronal " 150.000,00 €.- por victima
Trabdjos terminados/ Productos " -

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicién y si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en m/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion guedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Dafos causados por uso de vehiculos y maguinaria.

Asegurados:
Ademds del confrafista principal, tendrén condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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JBOLE Wil OBRASDE
%i?éltil?g:dgllig 240 436 MADRID _z

Fax: 915 240 437

Saciedad Anomma Insciita en el Registro Mercantil de Madid. Tamo 865 del Libro de Secedades Folio 186 Hofa N 13-11350. Inscripcion 17 -CLE A 799372497

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracién igual al periodo de ejecucién de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucion material de la misma, (aunque si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que nofificarse dl
Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

o Todo riesgo dafos materiales con robo.

° Quedard asegurado el conjunto de los trabagjos permanentes vy
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

° Maquinaria de la obra

° Equipo de construccion

o Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000,00 €.

o Gastos de remocidn y demolicion.

o Huelga, motin y conmocién civil.

° Errores de diseno.

° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses)

e Cldusula de cesion de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.Uy COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

16.- Plazo de ejecucion.
Total: 6 meses.
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contrafista para solicitar la
cancelaciéon de la parte proporcional de la garantia definitiva.

17.- Pendlidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabagjo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por el incumplimiento de la obligacién de facilitar la documentacion referente a
los subcontratistas o suministradores que se establece en la cldusula 34 del
Pliego: Un 10 por 100 del importe del subcontrato.
Por ejecuciéon defectuosa del contrato: Hasta un & por ciento del presupuesto
del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales suficientes para ello: Hasta un & por ciento del

P T T Y e TR
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presupuesto del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.
Por infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion: 20% del
importe del subcontrato.

18.- Modificacion.
Procede: NO

19.- Subcontratacion.
Porcentdje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentdje que el contratista tendrd la obligaciéon de subcontratar:
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: S

20.- Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensudl
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: No procede

21.- Revisién de precios.
Procede: No procede.
Férmula/s polindmica/s:

22.- Importe mdximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
3.000 euros

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.
Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter
confidencial de la informacién: 5 anos.

24.- Plazo de garantia: Un ano.
25.- Responsable del contrato:
Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del confrato.

soriedad Ananima nsenta en ¢l Regstro Mercantil de Madnd. Temn 865 del Libio de Seciedades, Folio 186 Hoja NP L= 11350, Inseripzian 19 -C LE. A- /8932507
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- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucidon del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

Sosiedad Ancnima Inscnta en el Registro Mercantil de Madrd, Temo 865 dal Libro de S ietades Folio 186 Hoja NOT-11350. Inscripzion 120 LFA79932517
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
CIBRADE EJECUCION DEL PROYEGTO DE .. ccssnsssunsninssias cisiosnissosssasssmmansscssisves spssssns "

DI AD ] 5 (o OO TN . GO DNINIE  aismemossses en
hombre propio o en representacion de Ia eMPresa ... visssssissinsesmssrvimesssressiny
BON CIF MNP awussenesspnag en calidad de ..iiviiviiiiii
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
confratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de gjecucion del proyectode “.......cooviiiiiiiniiiinn, " establecidos
en la Cldusula 8 y 13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Il- Que la presente Declaracién responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Clausula 13 del Pliego de Condiciones Particulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se acreditard ante el érgano de
contratacién de OBRAS DE MADRID, previamente a la adjudicacion, la posesion y
validez de la referida documentacion, en el plazo y forma establecidos en la Clausula
17 del citado Pliego.

ll.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Cléusulas Particulares en cualquier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién, previo requerimiento del
organo de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV - Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar seficladas en el arficulo 60.1 del Real Decrefo
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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V.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene,
estan garantizadas.

VI.- Que esta Declaracioén se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracién responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 *"Documentacion Administrativa'.
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_ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entfidad de
derecho pUblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Codigo | Referencia Valor Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor del Registro | nomindl de los valores a la
valory fecha de unitario fecha de
emisién inscripcion

[Seta e SRS R L= S ]
Geslién de Obras e Infraestructuras

En virtud de lo dispuesto por: (normay/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicaciéon de las posibles
prorogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letray
en cifra).

Este confrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de

desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmal/s).
Con mi intervencién, el Notario (firmal).

N e i T G BT s SO R s _ con DNI .., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La enfidad.....c.oooiviviiieiiiiiinincee, (razén social de la entidad de crédito o
sociedod de garantia recioroca): ‘CIF i vssnmsissvssiis , con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) EN i en la
calle/plaza/avenidd.........coveveviiiiiiiinne, s CPviiiiiiniiiens , Y en su nombre
[nombre v apelidos de Jos apRoUerados)ssamsisusissssans s con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (hombre y apellidos 0 razén social del
AVAIAAO) it WIFCIF sapsnpmmmsssssasias en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta
6153 (111] & | (RTINS, para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato)..............., ante OBRAS

DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A. por importe de (en lefra y
E1V CHTEY) v wrvvenenensonsisiimassavisinsmin euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusibn y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A... con sujecion a los términos previstos en la
legislacion de confratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
qutorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Aviales con NOMEND: . e svnaves e

............................... (Lugar y fecha)

................ (Razdn social de la enfidad)

.................. (Firma de los apoderados)

| Geslién de Obras e Infraestructuras
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Nota: Este documento es de presentacién obligatoric en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerlificaida BRI swssivsmess savemsvans

La enfidad asegurddora (1) smmvinssmenmsnsranonsmapes siss en adelante asegurador,
con domicilio (o efectos de notificaciones y requerimientos) en ... )
Caller i i ¥ EIRasmsmamisemons debidamente representado por D.
[ nmimsammmsssnmmummeey G0N DOLGIEE suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

A [3) cerrrieeiei e NIF/CIF i , en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
[5) s eevunsissmmnerrmmmmansunsmnasnensesssssisiisssasssssnsnssr (en cifray letra)...........oe.ne. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato {2 T—— , en concepto de
GAFGAHL (7)sermssiinssnanmmisponssassres , para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. O quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

Firma:
Asegurador
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VERIFICACION DE LA REPR’ESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razédn social del fomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucion, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, efc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n° |

“Documentacion Administrativa™, como garantia provisional,
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ANEXO Vi
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DAQ. e en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... eon Gl B ssmnmsessass B0 colidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contfratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto “............... ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cddigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presentandose a la presente licitacién las siguientes empresas del Grupo |

L

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a contfinuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | ].
T o, 8 i 08 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n° |1
"Documentacion Administrativa”.

[ S L I T R TR |
Gestion de Qbras e Infraesiruciuras

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcién que
corresponda.

Sorjedad Andmma nscnta en el Registro Mercanlil de Madnd. Temn 865 dal Libio de Sededades Folio 186 Hoja N M- 11350, Inserdpeion 12-CLF A-79932597



Alcala, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

T S R S S TR |
Gestion de Obras e Infraestrucluras

ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAG..cciiiiiiiiiinnns . €n nombre propio o0 en representacion de la empresa
............ con LE, P en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 ¢ mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abiril, de
Integracidn Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el organo de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacioén que ostenta el declarante en la empresa.

60
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
15 S en galidad de (2] suxummmsassrasmmis
CON DNI/ NIE N2 e en nombre propio o en representacién de
[Ct BIMEIESE mumussiimisiss o s s GON ClF s inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pdblico al objeto de
participar en la confratacién  denominada
corvocada BOF [3] ..o DOIO SU pemsonadl respaensabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacién se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

0 P

4 Geslion de Obras e Infraestrucluras

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representaciéon que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese dérgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

B , con DN numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que TEPTESENTA) 1evitiriitiierirerire ettt ee s sree s eressessersssessessesansees con
(@[ o7 | S con domicilio en
........................................................................................................................ calle
......................................................................... ndmero.................. consultado el anuncio de
licitacion del contrato de: oo publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del did...inanne. de..iiennne de.iinnnann. y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidén del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas ofras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucién de la obra.

Fecha vy firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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