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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA
OFICINA DE EMPLEO EN PINTO; CALLE DE CATALUNA C/V AVENIDA DE EUROPA, QUE
SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO, CON
DECLARACION RESPONSABLE.
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CAPITULO I, DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1, Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el gue aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacién del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto vy,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicéndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con
carécter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del confrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segun el proyecto aportado por
Consejeria de Economia Empleo y Hacienda, que recoge las necesidades a
satfisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, es completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones
técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracién, programa de trabaijo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de carécter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El confrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificaran, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo .
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacion del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo |.

Cldusula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificacién del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo |.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segun procedal] el expresado en el citado Anexo |. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoraciéon y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los fributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se preved la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe mdaximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquel al que ascienda la
adjudicacién, que en ningUn caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anuadlidades
previstas.

Si el sistema de refribucién estd configurado a fanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacién de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del confrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y

cénones de cudlquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podré ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacién, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La ejecucién de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcion del
Plan Econdmico Financiero, aprobado por los recitos existentes en funcion del Plan
Econdmico Financiero de 29 de diciembre de 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo vy la inclusidon social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Cldusula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actla en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habran de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa
pUblica, en relacién con las obras de inferés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actua, por otro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El érgano de contratacién de acuerdo con las Insirucciones Internas de
Confratacién serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. Iguaimente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

= e
[Sla]
e
-
L]
HHH

=

MHIHIHBI

; Gestlén de Obras e Infraeslruc!uras

Sociedad Andnima Inscrita en ¢l Req stro Mercantl de Madnd Tomo E65 del Liliro de Seeiedades. Folio 186 Hoja N2 W-11350. Inscripaion 12 -CLE. A-700.52057



Alcalg, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

Cldusula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del Portal de la Contratacién PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldausula 7. Durccién del contrato.

El plazo méximo de duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en

suU caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo |y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a ftitulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Publico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de Ia Hacienda de la
Comunidad de Madrid; vy (i) que acrediten su solvencia econdémica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacién, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo 1. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con |d habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el arficulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.
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Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podré constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garanfice solidariamente a todos los integrantes de
la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el arficulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lIl, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, al cerfificado que corresponda conforme o su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, O
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de cerfificados de seguro de caucion. Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso gque los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
contratacién al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acordéndose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicién o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracion de refirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
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resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldausula 17.

Cldusula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratos  publicos) se ofrecerd la informacion  relativa a la
convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones
administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
confratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicién si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacion. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con ofros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por €l
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones d la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacién electrénica

Se admitird la utiizacién de medios y soportes electrénicos, informdaticos y
telemdticos en la presentacién de proposiciones y documentos, gsi como en las
notificaciones y comunicaciones enire OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v los interesados si asf se indica en el apartado 12 del Anexo
l.
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En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electronicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cadd
uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan,
el nombre y apelidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su inferior se hard constar una relacion numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una

Soviadad Annima nscrita en ¢ Regisiro Mercantil de Madnd Temo 865 del Libro di Secledades Falio 166 Moja M R-11350. Inscripeion 1.4-C.LF. A-70052697

Declaracion responsable, segun el modelo fijado en el Anexo I, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la gue
sustituird @ la aportacion inicial de la documentacion relativa @ la
capacidad de obrar y solvencia tecnica, profesional o econdmicad
establecida en este Pliego.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Junto con la mencionada Declaracién Responsable, se acompafard en
todo caso, la siguiente documentacion:

Q) Bastanteo de poderes.

Llos que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro ©
representen @ una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, fodo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento ©
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

b) Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 10 del presente pliego.
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Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 10 del presente pliego.

c) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encueniren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
de Comercio y que presenten distinfas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberén presentar declaracion en la que
hagan constar esta condiciéon de conformidad con el Anexo VL.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

d) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla frabajadores con discapacidad.

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Vil al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefialado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantila de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds,
que asume igualimente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

e) Declaracién  responsable y  documentacion justificativa  del
compromiso de adscribir los medios personales o materiales fijados en el
apartado 8.3 del Anexo .

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A esto se adjuntard toda la documentacion justificativa, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo |.
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f) Documentacién relativa d la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la

clausula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de frabdjo y documentos de coftizacién a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

g) Declaracién sobre el porcentaje de subcontratacién de la obra que
pretende efectuar el licitador.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefalando su porcentagje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesidon de la misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

h) Cerlificado de disponer de la clasificacién exigida en el apartado 8
del Anexo |.

i) Designacion de correo electrénico a efecto de notificaciones.

i) En el supuesto de que el licitador fuere una UTE, el escrifo de
compromiso solidario de constituirse para el caso de resultar adjudicatario.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar
ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la
posesion y vdlidez de la documentacién administrativa. El momento decisivo pard
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos pard
contratar serd el de finalizacién del plazo para la presentacion de proposiciones.

No obstante, lo establecido anteriormente, la documentacion administrativa para
contratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, es la
siguiente:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estafutos
o acto fundacional en los que consten las normas Por las que se reguld su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asf
como el Cadigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada  por funcionario habilitado para ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto regimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI' o documento gue, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de
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auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Unidén Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sed
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrrafo anterior, informe de la Mision Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, gque figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actan
con habitualidad en el irafico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

lgualmente deberdn acompanar informe de la Mision Diplomdtica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién PUblica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se frate de contratos sujetos @
regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que fienen abierta sucursal en Espana,
con designhacién de apoderados O representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la redlizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte cerfificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

1.6.- En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y 0s
medios mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdédmica, financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccién en funcién de los medios de acreditacion de la
solvencia.
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Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras enfidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para e
ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, tfodos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresds
qgue componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y
técnica de la unidén temporal y a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la mismd. En
caso de exigirse clasificaciéon, el regimen de acumulacion de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiendose clasificacion, concurran en la uniéon
empresarios nhacionales, —exiranjeros no comunitarios o  extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificaciébn como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asf como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del confirato. La
duracién de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjerds deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdicciondl exitranjero que
pudiera corresponderles.
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4.- Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de Ia documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su persondliidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacién requerida en esta cléusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los organos y mesas de
contrataciéon al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdan presentar en la licitacion una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segun el modelo que figura como Anexo VIII. Sise hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidn expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los organos de coniratacion podrdn en todo momento acceder a las
cerlificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la gue se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio U omisidn de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.
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No serd admitida ninguna proposicion que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacion, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de contratacion.

Confo’rme a las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Contratacién cuya composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cldusula 15. Calificacién de la documentacién presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Consfituida la Mesa de contratacién a los efectos de cdlificacién de la
documentacién, si  observase defectos U omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcioén por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o pard que presenten aclaraciones 0

documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y realizadas, si asf procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondran en

conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del confratante.

seguidamente, en acto publico la Mesa abriré el sobre nimero 2. “Proposicién
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacioén al postor que oferte el precio
mds badjo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Clausula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Confratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.
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Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la nofificacion a los licitadores de lc
resoluciéon motivada indicard la compensaciéon que proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdémicd.

CAPITULO Il
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacion del contrato.

El Organo de Contratacion adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econémicamente mds ventajosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma mofivada, declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean iregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Yy s€ noftificara dl
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldausula 8.1
de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mdés bajo, tendrd preferencia en la adjudicacién la proposicion presentada- por
aquella empresa, que, sin estar sujeta ala obligacién a que se refiere la clausula 37
del presente pliego "Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantila frabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica fener en su plantila un numero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su cdaso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto ala proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con pérsonas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrén preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.
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El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mdas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacién se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones fributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujefas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentaciéon de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de Ia
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdan acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se confenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
cerfificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.
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En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion General
de Ordenacién Juridica y Enfidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacién de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicion adicional decimoquinta y en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervision de los seguros privados,
aquélios deberdn aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaraciéon Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometid a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucion del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefalado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion
una garantia definitiva, Su cuantia ser¢ igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, L.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
nofifique la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacion, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los danos y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento cuando no procedd su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanio no se oponga alo
previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos I, 1V, y V al presente pliego.
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Si se hubiese consfituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su Cdso, O en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos
previstos en los Convenios que a fal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizaciéon o sustitucion de los valores que infegran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacién el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plozo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especidles, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su Caso,
el porcentdje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 19. Seguros.

Bl contrafista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las polizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU,

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las

polizas  contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacién,  siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que
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medie intimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del confrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificaciéon de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacion previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables dl adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacién de los criterios de adjudicacion.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicara en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y s nofificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8. de las Instrucciones Internas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

C’API'TULO 1\
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos coniratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sed eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante  su elaboraciéon, o daceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 22. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el coniratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, und vez
consultadas las compafias correspondientes.  Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacién fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.
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En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en fodo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendrdn el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
podrd ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacion del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizaciéon para su inicio, empezéndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el confratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificGndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en Ia misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupaciéon efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacién del acta
de ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contfrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de confratacion
decide la modificacion del proyecto, se podrd acordar por la Direccion facultativa,
la suspensidn femporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.
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Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucion correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzcd la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacion urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de confratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuantfo proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el frabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El contratista, para la redaccion del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacién del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondra de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia gue diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.
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Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme d lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subconiratacién en el Sector de la Construcciéon (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontrataciéon anotada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con la gestion de los residuos de la construccién y demolicion que se
vayan d producir en la obra.

El plan de gestién de residuos, una vez gprobodo por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de |la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cldusula 24. Programa de frabajo y proyecto de construccién de variantes o
mejoras.

El contratista. en el plazo méximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccién Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacién del programa de trabdjo o su actualizacion y puesta dl dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso d las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de frabajo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de frabgjo presentado la infroduccion de modlificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre gue no contravengan las
cléusulas del confrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribuciéon del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que
en ningUn caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Cldusula 25. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su redlizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud,

Cldusula 26. Direccion de las obras.

El drgano de contratacion, a fravés de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacién y vigilancia para
la correcta redlizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Serd misién exclusiva del director facultativo la comprobacién de la realizacion de
las obras segun el proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y
aprobar la calidad de las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que Ccomo
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en
&l comprendidas no han sido cumplidas.
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Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estara a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y haré guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contfrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados @
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendré acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratfista, o personas de él dependientes, incurran en actos U
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podr& exigir la adopcién de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales gue la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del confratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacion de las calas, valoradas d los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
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gue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contfratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldusula 36
del presente pliego.

La direccidon podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los tfrabdjos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su Caso, lc
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccion de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como fales
en la aprobacién del programa de trabajo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrdgeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccién Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fiien en la aprobacién del programa de frabajo, con los
efectos que en la aprobaciéon se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El coniratista podrd desarrollar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contfractual, salvo que, a juicio de la direccion
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccién facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buend construcciéon, se hardn d
contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafos y perjuicios.
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Cldusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

El contratista esté obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la redlizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para sy
gjecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retfraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo fotal o de [os plazos recogidos en el
programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucion del contrato
o por la imposiciéon de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucién del mismo © acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A..
concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria pard la terminacion del
confrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucion del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de tfrabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecuciéon del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podré optar por la resolucién del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicién de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se
hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al coniratista o sobre la garantia que en su Caso, s&
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda fener
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derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del refraso imputable al
contratista.

La constitucién en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Cldusula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el rgano de contrataciéon sélo podrd infroducir
modificaciones por razones de inferés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego vy se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje maéximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias
para los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente
procedimiento:
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e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacion, asi como la descripcion bésica de las obras a realizar.

o Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

e FElevacién al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante.

o Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
confrato.

En el supuesto de peticidon de modificacion y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacion o persond
en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspensién de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden contrafista, que continuaréd con  fodas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INERAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés puUblico podrd acordar Ia suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, procederd a suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plclzo,superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelaciéon, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que le han motivado y la situaciéon de hecho en la ejecucién’del contratista, que
deberd  ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra ufilizables exclusivamente en las mismas.
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Acordada la  suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafos y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario guedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, cldusula o compromiso infernos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrén ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cldusula 33. Subconfratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacién por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la tofal responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contrafista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su infencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de gue dispone y d su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
conirato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrifo mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Fn el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentdje que tendrd la obligacién de subcontratar con
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terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder d la subcontratacién
podrd dar lugar a la imposicion al confratista de una pendlidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC), y o dispuesto en el Redl
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El contratista deberd remitir @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquellos
subcontratfistas o suministradores que participen en el contfrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden und relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos d
aquélios, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en o que le sea de aplicacién. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cléusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, d las drdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para Ia
correcta ejecucién y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicién o descripcion de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las olboras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anficipado, cuya prueba
corresponde al contratista, gueda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la
certificaciéon mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que correspondd. La demora en el pago por plazo
superior a freinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades gue se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las olbras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidaciéon del contrato.

El precio serd abonado dentro de [os treinta dias siguientes a la o’probocién de la
cerfificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las cerfificaciones no podra exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se hayd presentado la correspondiente
certificacion en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a fanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra gjecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales 0 ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
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ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 4érgano de confratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacién por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aqguellas condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberan aportar en cualguier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos d
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacion de pago d
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la préxima certificacion bien en la oportuna liquidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal due
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningun caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revisidon de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |

del pliego.
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Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las cléusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretacion del mismo, la direccién de obras le diera al contratista, que serdin
de obligado cumplimiento para éste.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura pUblica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a safisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, fasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitaciéon y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su Caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros
gue estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacién y momento
de entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel
a la liquidacién del contrato, serén por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacion del contrato.

Fl contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotogréfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aguellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativas que se programen por OBRAS DE
MADRID en la obra y con motivo de la ejecucién de las mismas, tales como
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presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguraciéon hasta el
importe méximo especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Ilgualmente, eltcon’rrqﬂsfo estéd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccion Facultativa
el uso de una caseta, sala o espacio de trabajo completamente acondicionados y
equipados de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos (teléfono, fax, conexidn a internet, correo electrénico, impresora,
ordenadores, ploter] hasta la terminacion de las obras, conforme a lo establecido
en el apartado 8.3 del Anexo I. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asf fuera requerido por la Direccion de las
obras, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia seran de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccion
de Obra podrdn solicitar la redlizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecuciéon de la obra y la
redlizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccion (en
adelante, PPl), comunicdndolo a su vez d la Propiedad para la obtenciéon de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volumenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero
total de lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirén con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el

P

Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que d juicio de la
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Direccién Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacién, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la gue no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidn Facultativa una terma de empresas
autorizadas para la readlizacion de Control de Calidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de
selecciéon aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno
de los ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidon Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de cadlidad exigible en algun
elemento, podrd instar al confratista o la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucién Materidl
o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista esté obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestién de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y serén por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liguidacién de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del
Anexo | del presente pliego, el caracter confidencial de la informacién a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, © que por su propid naturaleza deba ser tratada como fall.

Cldusula 37. Medidas de confratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.
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El contratista, conforme d lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobiemo, por el que se establecen medidas en la confratacion
adminisirativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del confrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresd, si esta alcanza un nimero de 50 © mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligaciéon, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

la asuncién de la citada obligacién se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 "Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° |1 “Documentacién administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el drgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
conirato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacion. La acreditacién del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacién ante el érgano de
contrataciéon de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nuUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd@ obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por €l
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Cldusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrén obfener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2y 69, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.
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Podrdn obtener asi mismo informacion sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid [(http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrd, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicién adicional séptima, el confratfista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

C’API'TULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcion de las mismas.

El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito d
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o gjecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Cldusula 42. Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando este haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencion de la Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de Id Direccién Facultativa y los
responsables del contrato.

Si las obras se encueniran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
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recibidas, levanténdose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, guedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquelios. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otfro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, una vez findlizada la obra, el contratista
enfregard al director de obra una copia del libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manudales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La cerfificacién final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcién y que seré abonada, en su caso, al coniratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacion cuenta de la liquidacién del contrato.
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Simultédneamente a la Certificacién Final v si as lo requiere OBRAS DE MADRID, el
coniratfista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y lais
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacion se entregardn en soporte informatico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programa
compatible.

o]

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
parficulares y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del conifrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oporfunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de |a obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En fodo caso, franscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la

Socindad Andrmima Inscrila en gl Registro Mercantil de 1 wdrid. Tormo 865 del Libro de Seciedades. Folio 185 Hoja NOTA-11350 Inscrpoon 1.7 -C.LE A7



Alcald, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

L] - -
D 28

e

e P
4 L]

L )
L ]

A . e

TN e T e A== e 1 |

.| Geslion de Obras e ||1rf%i-éslruciuras

obra y en el plazo de un mes la propuesta de liguidacién de las realmente
ejecutadas, notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del franscurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45, Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictara
acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard alo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelaciéon parcial de la garantia.

Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si | obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 47. Resolucién del contrato.
Son causas de resolucién del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o ld
extincién de la persondlidad juridica de la sociedad conftratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

7 La declaracién de concurso o de insolvencia en cuadlquier oftro
procedimiento.

3. Bl mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

5. La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INEFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacién del replanteo.

La suspensién de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por

parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. Fl desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho

meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector publico.

b

N o

x
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10. Bl incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades, que, en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29,

11. La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13.La imposibiidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesion grave al interes
pUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sed posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro | y en este Pliego.

14, El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion vy Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
17. La falta de presentacion del programa de frabajo o su actudlizacion, y

puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contfractuales.

18. Asl como el incumplimiento de cualquier otfra obligacion prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del confratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizaciéon se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicaciéon de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del confrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sed debido a retrasos en la
constitucion de la garantia o en la ejecucion del servicio.

c) Propuesta del érgano de contratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

f) Acuerdo de resolucion, en su Caso, del érgano de contfratacion.
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e La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucion del contrato.

En los restantes casos, la resoluciéon podré instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del confrato.

e Cuando la causa de resolucién se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuaciéon del contrato con sus
herederos o sucesores.

o Laresolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

e En caso de declaraciéon de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidaciéon, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su gjecucion, en
caso contrario podrdé resolver el contrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del confratista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucion del contrato o acordar su continuidad con imposicién de nuevas
pendadlidades.

Efectos de ld resolucion:

e Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

e El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del confrato determinara pard
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se iroguen al confratista.

o Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafos vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e En todo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.
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o La resolucidn del contrato dard lugar a la comprobacién, medicién y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

o Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

o En el supuesto de suspension de la iniciaciéon de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendr& derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho al 6% del precio de las
obras dejadas de redlizar en concepto de beneficio industrial, entendiendo
por obras dejadas de redlizar las que resulte de la diferencia entre las
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la
fecha de notificacion de la suspension o del desistimiento se hubieran
ejecutado.

e En el caso de imposibiidad de ejecutar la prestacion en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion
grave al interés publico de continuarse ejecutando la prestacién en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato, el contratista tendrd
derecho al 3% del importe dejado de ejecutar, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 225.3 TRLCSP.

e Acordada la resolucidn del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra vy retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccion de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

El érgano de coniratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacion,
efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las contfroversias
que surjan entre las partes en relacién a la preparacién, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa d
cualquier ofro fuero especial que pudiera corresponderies, se someten
expresamente pard la resolucidn de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a | de febrero de 2018
LA CONSEJERA DELEGADA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO.
FECHA' Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

1.- Definicién del objeto del contrato.
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE EMPLEO EN PINTO
Expediente: 05/2018
CPV: 45.21.48.00-8

2.- Situacion:
Calle Catalufia C/V Avenida de Europa (28320-Pinto).

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Tipo de presupuesto: Por precios unitarios
Base imponible: 447 .631,15 euros
Importe del LV.A.: 94.002,54 euros
Importe total: 541.633,69 evros
Anualidad Importe

2018 541.633,69 euros

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: [Si]/[NO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterio precio

Cbras e Infraestructuras
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8.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
J 2 3

No se podrd suplir clasificacién alguna mediante compromisos de
subcontratacién.

8.2- Empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado c) Declaracién sobre el volumen de hegocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los fres Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida gue se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 1.3000.000 euros en el Ultimo
gjercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afios, avalada por cerfificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucion de al menos cinco obras de
presupuesto iqual o superior al presupuesto base de licitacion de este contrato.

Arficulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no infegradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de calidad, acompaiiados de los documentos acreditativos
correspondientes.

Cociedad Andnima Inserila en el Rea steo Mercantil de Madrd. Temo 865 de! Libro dg Se edades. Folo 186 Hoja NOT-11350. Inscrpeion 12-CLE A-788 1441



Alcala, 21
28014 Madrid

Teléfono: 915 240 436

Fax: 915 240437

10.-

11.-

OBRAS DE

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucién del conirato:

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a)

b)

Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con fitulacién de
grado medio o superior, y minimo 5 afios de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizacion de la misma. La
dedicacién serd total y la presencia en obra permanente, a plena
disposicién de la Direccién Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 7 afios de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacién de la obra. La dedicacién sera total
v la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del confrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios materiales:

al

Compromiso expreso de disponer hasta la recepcion de las obras de una
oficina completamente acondicionada y equipada con los medios vy
material suficiente para el correcto desarrollo de los trabagjos de
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexion a internet, correo electronico,
impresora, ordenadores, plotfer).

Compromiso expreso de poner d disposicién del personal de OBRAS DE
MADRID y de la Direccién Facultativa la indumentaria necesaria y equipos
de proteccion individual, para llevar a cabo las visitas a obra.

Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

Garantia provisional.
Procede: S
Importe: 10.832,67 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
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Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

12.- Licitacién electrénica.
Se admite: NO

13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, L.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentagje:

15.- Pdlizas de seguros.
Procede: Sl

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecuciéon material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
que se describen a confinuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE ]
Bdsica 400.000,00 € -
Cruzada # -
Subsidiaria " -
Patronal * 150.000,00 €.- por victima
Trabajos terminados/ Productos & -

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estan amparados los trabajos de demolicion y si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en m/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacién quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafios causados a conducciones aéreas y subterraneas

» Dafos causados por uso de vehiculos y maguinaria.

Asegurados:
Ademds del contrafista principal, tendrdn condicion de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
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15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccion con una
duracion igual al periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igudal
al importe de ejecuciéon material de la misma, (aunque si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse d
Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

° Todo riesgo danos materiales con robo.

° Quedard asegurado el conjunto de los trabajos permanentes y
temporales a realizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

° Maquinaria de la obra

° Equipo de construccion

° Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000,00 €.

° Gastos de remocidén y demolicion.

o Huelga, motin y conmocion civil.

o Errores de disefio.

° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses)

e  Cldusula de cesién de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de conltratacion.

16.- Plazo de ejecucion.
Total: 5 meses.
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO darén derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

17.- Penalidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por el incumplimiento de la obligacién de facilitar la documentacioén referente a
los subcontratistas o suministradores que se establece en la cléusula 34 del
Pliego: Un 10 por 100 del importe del subcontrato.
Por ejecucién defectuosa del contrato: Hasta un 5 por ciento del presupuesto

Sociedad Andnima Insenla en el Regisiro Mereantil de Madnd, Tomo 865 del Libro de Seoedades, Folio 166 Hoia N 1-11350. Inscripaion 12-C LE A TO037497
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del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales suficientes para ello: Hasta un 5 por ciento del
presupuesto del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: 20% del
importe del subcontrato.

18.- Modificacién.

Procede: NO

19.- Subcontratacién.

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

Porcentaje méximo que el contratista esté autorizado a subconfratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: No procede

Revision de precios.
Procede: No procede.
Formula/s polindmica/s:

Importe mdximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
3.000 euros

Informacién sobre el confrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aquellos datos a los que fenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 anos.

Plazo de garantia: Un afo.

Sociedad Andrima Inserita en el Registie Mereantl de Madnd. Tomo 8656 del Libio ds Stciedades Folio 186 Hoja N RM-11350, Inscipzion 1.7 -C.LF. 2 7ees 507
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25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

Sosiedad Ananima Inscrila en el Registro Mercantil de Madnd Tamo 865 del Libre de Seoiedaces. Folo 186 Hoja N9 I1-11350 Inscripaton 1 2-C.LF. A 794932517
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE “...oviovviiiiieiiineininesssnessneesnnesssnessonsssssnssssnn "

DD assssmmnommsi s oo ke v e s v s s ars s R 1 O —— en
nombre propio o en representacion de 1a emMPresa ....vvivvviiiniiiiiiinie ey
CONCIF N2 coorensnrrrnosnssnns SHCICT T8 i amsemarmiseisns seers i TSR s

DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
confrate de ebradeejecucitn del proyecto de Y....um s e " establecidos
en la Clausula 8 y 13 del Pliego de Cldusulas Particulares.

- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldausula 13 del Pliego de Condiciones Particulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se acreditara ante el érgano de
contratacion de OBRAS DE MADRID, previomente a la adjudicacion, la posesion y
validez de la referida documentacion, en el plazo y forma establecidos en la Cldusula
17 del citado Pliego.

ll.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Cldusulas Particulares en cualguier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién, previo requerimiento del
brgano de contratacién de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para confratar sefaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en Ia
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abil, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madirid.

Soctedad Anonima Insciita en ¢l Reqstro Mercantil de Madrd. Teino 865 del Litvo de Seciedades. Folio 166 Hoja MO R-11350. Inseripaion 17 -CLF A-70037527



Alcala, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

OBRAS DE &
MADRID =2z

1 Geslion de Obas e Infraestructuras

V.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas.

VI.- Que esta Declaracién se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Cldusulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacién Administrativa™.

Soctedad Anonima Inscrita en ¢l Regstro Mercantl de Madnd, Tamo 865 del Libro de Secedades Folio 166 Hoja N2 1A= 11350, Inscipaion 1.7 -C.LF. A-79432537
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_ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION])

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
noftificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entfidad de
derecho puUblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emisién (entidad Codigo | Referencia Valor Valor de realizacién
valores | emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores a la
valor y fecha de unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en lefra 'y
en cifra).

Este confrato se oforga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacién de confratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmay/s).
Con mi intervencion, el Notario (firmal).

DON. it , con DNI .., en representacion de .... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fechal) (firma)

yaiedad Andrima Inscrila en el Regstro Nercantl de Madnd. Tomo 865 del Litio dg Secledades. Folio 166 Hoja N2 I- 11350, Inscnpaion 12 -CoLE A 79032547
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La entidad...cccoiviiiiiiiiiiiiieeeeen (razén social de la entidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), ClIF......cceeevviviniiniiinn , con domicilio (a efectos de
notificaciones % requerimientos) BN e , en la
calle/plaza/avenidd.........coveevviniiiiinieannny CP oo , Y en su nombre
(nombre y apellidos de 105 apoderados)..... i, con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o) razon social del
CINTHETEID L, o aoenninn s ik S AR S HRA S 030 1 iy L | ————— en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta
garantia).....coeeiieiiniiii para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del confrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... , ante OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y
BREII)s s smcn msrmrmammas e €euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecidén a los términos previstos en la
legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacidon complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con NUMETO.....cevvvvvviiniininnnn

............................... (Lugar y fecha)

................ (Razdn social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

Sociadad Anenima Insenta en el Registro Mercantil de Madnd. Tomo 966 del Libro de Secedades. Folio 1686 Hoja N ° E1-11350 Insenpaion 12.C.LF A TOU37557
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentaciéon obligatoria en el sobre n° |1
“Documentacién Administrativa”, como garantia provisional.

Sociedad Ancnima ngcrila en el Registro Mercantl de Madnd. Temo 865 del Libro de Scoedades. Folio 186 Hoja N L-11350. Inscripoion 1.7 -C.LF. A-TO952567
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ANEXO V i
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Gerllficadt RURSID: e srrn o s

La entidad aseguradord (1)..cvvvirveieiieiieiniiee en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .........oocoovein ;
L || [ E—————— 3B - | T—— debidamente representado por D.
(2)... e, CON poderes suficientes para obligarle en este
oc’ro segun resulfo de Io verificacion de la representaciéon de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

T | W (] L ——— en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
T T— (en cifray letrd)...cocoveveniane Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulaores por la gue se rige el conttdiol (6)..cvviimivemesasay en concepto de
garantia (7).cceceincieiniiiiiiicn para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el ftomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A... en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sed habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contfratos del Sector PUblico vy legislacion
complementaria.

Sociedad Ananima Inserda en el Regsiro Mercanlil de 1) Temo 865 del Libro de Scciedades, Falo 186 Hoj N ° W-113500 Inscapoon 1.2-CLF A-79932671
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Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACI(’)N POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de confratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacion de las posibles
préorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° |

“Documentacién Administrativa”, como garantia provisional.

Sociedad Andnima Inserita en ¢l Registro Mercantl de Madnd. Termo 865 dal Libio de Sociedades. Folio 186, Hoga NS M-11350. Inscapaon 12-CLE A 7441587
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DAG. e en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... gan CAF. D® svmmansanss SN colidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
§i57 oa Lo A T— ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cddigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presenténdose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

Is

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | .
EN vevreereeeeeecsvenineenes Qe (o [ TURUROURRIN de 20....
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° |
“"Documentacion Administrativa”.

(1) Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcion que
corresponda.

soctedad Anénima Insenla en el Reaistto Mercantil de Madnd, Temo 865 del Libro de Seoiedadas Folio 166 Hoga N ° WM-11350. Insenpaion 17 -CoLE A 7937597
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

DD soswnrsassaniss , en nombre propio o en representacién de la empresa
............ con CLE. ne en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligaciéon de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantila de la empresaq, si ésta alcanza un nimero de 50 & mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

60
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
DADE.. e s cass en calidad de (2] ..
CON DNl £ NIE N.% 1oeorecnessanmennmsnnsssnsssssssssssissssns en nombre propio o en representacion de
Il EIMPTEST wsssiosvsinissusvinvisienis i eisss semsssbssaiiv i mis ,con C.LF....iiiinenenn,, inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al objeto de
parficipar en la contratacién  denominada
CONVOCAAA POT (3) vrviririirrereesesresseneessesenessreseens , bajo su personol responsobﬂlddd

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa gue constan en el Registro de Licitadores no

han sido dlterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacion se indican, segin se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

l"\‘l’ﬂlﬂl"ll’!

Geslién de Obras e Infraestructuras

] Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Los opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

I con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que TEPRIESENTA) 1erviiiiriii e rb e s sre s e enne con
| 751 || SHR———— con domicilio en
........................................................................................................................ calle
......................................................................... ndmero.................. consultado el anuncio de
[iEHERIeRN 28 SENIES B8] wuuvrmomsnmr e s T . publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del did....ccururnnne. (o [ TP de...e y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabbgjo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidon del contrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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