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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El confrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contrataciéon aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y demds documentos contractuales, sin perjuicio
de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto supervisado por la
Consejeria de Presidencia, Justicia, y Portavocia de Gobierno, que recoge las
necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta. Dicho proyecto, es completo, consta de memoria, planos, pliego de
prescripciones técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los precios
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y 1os
detalles precisos para su valoracién, programa de trabajo, referencias necesarias
para el acta de replanteo y estudio de seguridad y salud, © en su caso, estudio
bdsico de seguridad y salud y en general de cuantos documentos sean exigible por
normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnhicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Fl contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica

adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
13 del Anexo |.

Cldusula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificaciéon del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de
las anteriores, segun procedal] el expresado en el citado Anexo 1. Su cdiculo incluye
todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo I.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibiidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado el confrato el importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del confrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningUn caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como parfida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido (LV.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificaciéon de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y
cdnones de cudlquier indole, que sean de aplicaciéon, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de Ias
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indigue en el
apartado 23 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La ejecucién de la obra estéd amparada por los créditos existentes en funcion del
Plan Econémico Financiero de 29 de diciembre de 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unidn Europeda y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible vy mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo vy la inclusidon social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Cldusula 5. Organo de confratacion.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habran de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa
pUblica OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en
relaciéon con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia, por otro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El érgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contratacién serd el Consejo de Administraciéon o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacién daré a los licitadores un tratamiento igudlitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacion al principio de fransparencia. Igualmente, no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.
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Cldausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de lc Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldusula 7. Duracién del contrato.

El plazo mdéximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 18 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Estos plazos comenzardn a contar a partir del dia siguiente al de la
formalizacién del contrato.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 45 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a fitulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; v (iii) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 10 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 11 del Anexo |.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme d sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion y criterios de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierfo y mediante pluralidad de
criterios.
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Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion, en el apartado 8 del Anexo .

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, d
disposicion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garantia provisional por el importe sefalado en el apartado 12 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidon temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 12 del Anexo | y garantice solidariamente a fodos los integrantes de
la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP ©
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los-Anexos I, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones PuUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas,
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de cerfificados de avales o de certificados de seguro de caucién. Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El adjudicatario podré optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion, para el que
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resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 18.

Cldusula 11. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardan en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el fututo los sustituyan.

En el Portal de Confratacion Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.
madrid.org/contratos  publicos) se ofrecerd la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este confrato, incluyendo los pliegos de cldusulas
administrativas particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
contratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remisidon por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefidlado en el anuncio de licitacién. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidon en unidn temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencién
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisidn de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitaciéon las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
gue dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacién electrénica

Se admitird la utilizaciéon de medios y soportes electrénicos, informdticos vy
telemdticos en la presentacidon de proposiciones y documentos, asi como en |as
nofificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v los interesados si asi se indica en el apartado 14 del
Anexo |.
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En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informaciéon necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en castellano o  fraducidas
oficialmente a esta lengua y constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona gue lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacion numeérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracién responsable, segin el modelo fijado en el Anexo I, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector pUblico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacion inicial de la documentacién relativa a la
capacidad de obrar y solvencia técnica, profesional o econdmica
establecida en este Pliego.

En el caso de UTE, la Declaracién Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Junto con la mencionada Declaracidon Responsable, se acompanard en
todo caso, la siguiente documentacioén:

Q) Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otfro o
representen a una persona juridica, deberdn acompafiar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Iguaimente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el inferesado en el
momento de su formulacion.

b) Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 10 del presente pliego.
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Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 10 del presente pliego.

c) Declaracion de pertenencia o no al grupo empresarial.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdodigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo VI.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

d) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII adl
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo seficlado en la cldusula 38 del presente pliego “"Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad", la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores
y el confratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de dbiril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademds,
gue asume igualmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidn de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

e) Declaracién responsable y documentaciéon justificativa  del
compromiso de adscribir los medios personales o materiales fijados en el
apartado 8.3 del Anexo |.

Deberd aportarse una declaracién responsable del representante legal de la
empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A esto se adjuntard toda la documentacion justificativa, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo |.
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f) Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la
clausula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los frabajadores con discapacidad.

g) Declaracién sobre el porcentaje de subcontrataciéon de la obra que
pretende efectuar el licitador.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefalando su porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesion de la misma, de manera que demuesire que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

h) Cerlificado de disponer de la clasificacién exigida en el apartado 8

del Anexo |.
i) Designacién de correo electrénico a efecto de notificaciones.
i) En el supuesto de que el licitador fuere una UTE, el escrito de

compromiso solidario de constituirse para el caso de resultar adjudicatario.

k) Cerlificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion
de la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado
del mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias
qgue figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd redlizarse por un representante o apoderado del
licitador, o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del
licitador y previamente autorizado por este, en presencia del técnico
competente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., a cuyo efecto se extenderd el correspondiente Certificado que ser&
firmado por ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccion y
persona de contacto para la readlizacién de la visita conjunta a la zona
objeto de la obra.

La no redlizaciéon de esta visita en la fechas sefaladas y por tanto, la no
aportaciéon del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria,

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd
acreditar ante el organo de confratacién, previamente a la adjudicaciéon
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del contrato, la posesidon y vdlidez de la documentacion administrativa. El
momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacion del
plazo para la presentacidon de proposiciones.

No obstante, lo establecido anteriormente, la documentacion administrativa para
contratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, es la
siguiente:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercanti que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucidn, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondienfe Registro oficial, asi
como el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), fodo ello en original o copia
que tenga el carécter de auténtica conforme a la legislaciéon vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento gue, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcidn en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislaciéon del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contfratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislaciéon del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de qgue se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito,

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrrafo anterior, informe de la Mision Diplomdatica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actlian
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con habitudlidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

lguaimente deberdn acompafiar informe de la Mision Diplomdatica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado
sighatario del Acuerdo sobre Contratacién PUblica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de confratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacién.

1.6.- En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los
medios mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccién en funcién de los medios de acreditacion de la
solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncidn del
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la unidn.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica vy financiera vy
técnica de la unidn temporal y a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd
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el establecido en los articulos 51 v 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacidn, concurran en la union
empresarios nacionales, exfranjeros no comunitarios o  extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacidn como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera vy
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidn temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura pUblica, asi como el
CIF asignado a dicha unidén antes de la formalizacién del contfrato. La
duracién de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados vy Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

4,- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su persondlidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica vy financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
gue deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico deberdn presentar en la licitacion una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segun el modelo que figura como Anexo VIIL. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidn expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.
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Los érganos de contratacidn podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 14920/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2, “DOCUMENTACION TECNICA",

En este sobre se incluird la documentacidén técnica que se exija, en su caso, en el
apartado ¢ del Anexo |, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de
adjudicacién del contrato especificados en el apartado 8 del Anexo 1, sin que
pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
y criterios evaluables de forma automdtica por aplicacion de férmulas, en este
sobre se incluirdn dos sobres: (2-A y 2-B):

o En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados
en el apartado 9 del Anexo I, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

e En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacién valorables de forma automdatica por aplicacién de férmulas.
(Ver Gltimo pdrrafo del apartado ¢ del Anexo |).

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentaciéon de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obras, los licitadores deberdn presentar un proyecto
bdsico con el contenido que se sefala en el apartado 13 del Anexo |.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA",

La proposicidon econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidon, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidon de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicién que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacion, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.
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En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de contratacion.

De conformidad con las Instrucciones internas de contrataciéon, OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. constituird una Mesa de
Contratacion cuya composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las
citadas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cldausula 15. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de confratacion a los efectos de cdlificacion de la
documentacién, si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijon o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacién y redlizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 10 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdémicas y se publicardn en el perfil del contratante.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n® 2. "Documentacion técnica”, evaluando
en primer lugar la documentaciéon contenida en el Sobre 2-A y, a continuacién, la
del Sobre 2-B y levantando acta de todo lo actuado.

Posteriormente, en acto publico, en el lugar, dia y hora senalados en el anuncio de
licitacién, la Mesa de Contratacién abrird el sobre n® 3 "Proposicion econdmica”,
de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las elevard con el
acta y la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mds bajo. Los
criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se encuentran
contemplados en la_Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de contrataciéon

aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

A continuacioén, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevard con el acta
y la propuesta que estime pertinente al Consejo de Administracion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que incluird en todo caso un
informe de valoracion con la ponderaciéon de los criterios indicados en el apartado
8 del Anexo I
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Cldausula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licitadores de la
resoluciéon motivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificaciéon de su valoracion
econoémica.

C{-\PI'TULO M )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacidn cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificard dl
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.
de las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Tendrdn preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 37 del
presente pliego "Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un niUmero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de coftizacion a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.
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Ilgualmente, tendrén preferencia en la adjudicaciéon, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con |os
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contfrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesidn de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademdas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
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certfificado que dacredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por
ARPROMA, S.A.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alia en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion Generdl
de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacién de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicion adicional decimogquinta y en la Disposicién fransitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciéon y supervision de los seguros privados,
aguéllos deberdn aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga frabagjadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° | de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidn del contrato deberd aportar la
documentacidn acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacién
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al & por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 del
Anexo |. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
notifique la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
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Internas de Contratacion, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafos y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga d lo
previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
gue se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, o en |os
establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, 1V, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidén del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se redjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporciéon con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del confrato.
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Cldausula 19. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacidén del contrato, por OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,

Si el confrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
polizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacién, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizaciéon del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
sefalados en la cldusula 18 y, en su caso, la suscripcidn de las pdlizas gque se indican
en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacion de los criterios de adjudicacion.

El contrato podrd formalizarse en escritura pUblica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copida legitimada y una simple del citado documento
en el plazo mdéximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

C’API'TULO 1\
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.
La ejecucién del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo

dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.
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El adjudicatario responderd de la correcta realizaciéon de los frabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 22. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las compafias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo gue se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aguél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID vy el contratista a la comprobaciéon del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendrdn el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguienfe a la
formalizacion del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resoluciéon del mismo o por la imposicion de penalidades a razdén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobaciéon del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
avtorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el confratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucidén de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en Ia misma,
qguedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacion del acta
de ocupacion.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacidén de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion
decide la modificacién del proyecto, se podrd acordar por la Direccidn facultativa,
la suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacién.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictara la
resolucién correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no guedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para gue se produzca la iniciacidon de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobaciéon del replanteo formard parte integrante del confrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad vy salud o, en su caso, del estudio bdésico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se andalicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucidén de la obra.

El contratista, para la redaccidn del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizaciéon del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
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complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que puedda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese dlgund incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucidén de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adiciondal
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el gue se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccidon (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacién de
seguridad y salud en la fase de ejecucidn de la obra, asi como cualguier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién vy
gestidn de los residuos de construccidn y demolicidon. El contratista elaborard un
plan gue reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de los residuos de la construccidn y demolicion que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.
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Cldusula 24. Programa de frabajo y proyecto de consfruccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccion Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de frabdjo o su actualizacién y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabadjo, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al
programa de frabajo presentado la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cléusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actudlizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra vy el sistema de retribuciéon del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 13 del Anexo | del presente pliego, sin que
en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobaciéon de este proyecto.

Cldusula 25. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes pard su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningUn caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicidn con la antelacién suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 26. Direccién de las obras.
El érgano de contratacion, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del

responsable del contrato, efectuard la inspecciéon, comprobacion y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.
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El responsable del contrato y el director de las obras, estardin representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Serd misién exclusiva del director facultativo la comprobacion de la redlizacion de
las obras segun el proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y
aprobar la calidad de las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas gque como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicion serdin considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en ld
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccién, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizaciéon de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de frabajo y almacenes de materiales destinados d
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de |la LRSSC.

Cuando el confratista, o personas de él dependientes, incurran en actos U
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratfista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgijo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacién que comresponde a la ejecucion
y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
gue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 36
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabagjos sin perjuicio de gue, en su caso, la
direccion de la obra promueva con posterioridad la framitacion administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucidon del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidn e inspeccion de la obra.

Cldausula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabajo.

Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucidon de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El cdmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de

comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidn Facultativa, autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato alos efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccién facultativa no se realizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccién, se hardn al
contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacion de danos y perjuicios.

Cldusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados pard su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese ofro
menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucion del contrato
o por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del confrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucién del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contfrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, 0, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la

seiedad Anénima Inscrila en el Regstro Mercantil de Madnd. Temo 865 del Libro de Secedades Folo 186 Hoja N L1350, Inscapaion 10 -CLE A708 12281

Geslion de Obras e Infraestrucluras



Alcala, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especidles de ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucion del
contrato o por las penadlidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicién de pendlidades serd inmediatamente ejecutivo y se
harén efectivas mediante deduccién de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacion a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafnos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La constitucién en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del conftratista por dafios y perjuicios.

Fl contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requierda la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencid
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direcciéon facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Cldusula 30. Modificacidn de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contfrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 22 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20
del Anexo | al presente pliego.

Soctedad Acnima Insorda en el Regstro Mercantil de Madrd. Toma 865 del Likro d2 Seoedades Foro 186 Hoja N RK-11350, Inscopoon 12-CLF A 78852000



Alcala, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el arficulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresidn o reduccidén de obras, el contrafista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente
procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcidn bdsica de las obras a realizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

e Elevacion al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

¢ Comunicacién al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
confratacion la redaccidon de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre gue no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticion de modificacién y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucidn del érgano de contratacion o persona
en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspensién de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al conftratista, que confinuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos frabajos de mantenimiento y conservacion.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de anfelacion, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la gue se consignardn las circunstancias
que le han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion del confratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesidon del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y [0S
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme d lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podran ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cldusula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contfrato para poder concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacion por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el arficulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratfista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por

sociedad Andmma Insenta en el Regatro Mercantl de Radad Temo 265 dal Libro de Seciedades, Folio 186 Hop N L1-11350, Inscripoon 1.7 -CLF A79052317



Alcald, 21

28014 Madrid
Teléfono: 915 240 436
Fax: 915 240 437

W] OBRASDE _ 28
ol MADRID s

il Gestton de Obras e Infraeslrucluras

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para redlizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para confratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el apartado 21 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacion de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se frafe de partes del
contrato susceptibles de ejecucién separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC), y lo dispuesto en el Redl
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El contratista deberd remitir o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relaciéon detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos d
aquéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Bl incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicidén de las pendlidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado19 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.
Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del

proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecuciéon y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcidn de los precios.

La medicion de los frabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anficipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacidon y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la
certificacién mensudl, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demoray la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrén el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la cerlificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la qprobc:cién de la
cerfificaciéon de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobaciéon de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
certificacién en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
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de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas o
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacidén de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado enfre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacién por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos o
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la préxima certificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, anfes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.
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Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningin caso accion directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretacion del mismo que la direccién de las obras diera al contratista, que
serdin de obligado cumplimiento para éste.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cudalquier medio de comunicacién, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademads de cuantos visados y gastos sean preceptivos pard la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (confratos de mantenimiento,
gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto Uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
redlizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en ofros medios de difusién, se encuentra
especificado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego.
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Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacion y momento
de enfrega se contienen en el apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccién, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel
a la liguidacién del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidaciéon del contrato.

El contratista estard obligado a redlizar a su costa, si asf lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativas que se programen por OBRAS DE
MADRID en la obra y con motivo de la ejecucion de las mismas, tales como
presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguracion hasta el
importe méximo especificado en el apartado 24 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los frabgdjos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqguellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Ilgualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una caseta, sala o espacio de frabajo completamente acondicionados y
equipados de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabagjos (teléfono, fax, conexidn a internet, correo electrénico, impresora,
ordenadores, ploter) hasta la terminacion de las obras, conforme a lo establecido
en el apartado 8.3 del Anexo I. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra vy
seguimiento de la misma.

Ilgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccién de las
obras, el contratista tendrd la obligaciéon de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcidn de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccidn
de Obra podrén solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra y la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
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gue se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccidon Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccion (en
adelante, PPl), comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero
total de lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plends
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirédn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direccién Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacion, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccidn Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El confratista propondrd a la Direccion Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la realizacién de Control de Cadlidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de
selecciéon aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa parda dalguno
de los ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre |os propuestos.

No obstante, si la Direccidén Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de cdlidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucién de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del confratista cuando el resultado asilo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estéd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino fambién a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relaciéon con la gestiéon de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
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Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el confratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta del confratista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestidn de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 del
Anexo | del presente pliego, el caracter confidencial de la informacion a gue tenga
acceso con ocasién de la ejecuciéon del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o gue por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a fener
en su plantilla frabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la confratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mds trabajadores y el confratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de aboril.

La asuncidn de la citada obligacion se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”™
de este pliego, sobre n° 1 "“Documentacion administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el drgano de
contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de la
referida obligacién se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contfratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboradl, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencion
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de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el artficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccién LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las gue se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cldusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrédn obtener informacién sobre las obligaciones relafivas a las
condiciones sobre protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29 y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79,

Podrén obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contrataciéon Pdblica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica gue figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcidén de las mismas.
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El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito o
la direcciéon de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Cldusula 42, Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya redlizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervenciéon de la Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de la Direccidn Facultativa y los
responsables del contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser frmada por los
concurrentes a la recepcién, enfregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notfificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas gue
le sean imputables no cumple esta obligaciéon, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el conftrafista
entregard al director de obra una copia del Llibro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentaciéon que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso puUblico, ain sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcidén de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacién findl.

La certificacién final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simultdneamente a la Certificacidon Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

o]

Cldusula 44, Piazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidén y serd el
indicado en el apartado 26 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dicte la direccidon de la obra. Si, a juicio de
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del confratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacidn deberd aprobar la
liguidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldausula 45, Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 26 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 18 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelacién parcial de la garantia.

Cldusula 46, Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del confratista, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de

quince afnos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del confratista.
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Cldusula 47. Resolucién del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extinciéon de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. La declaracion de concurso o de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

3. El mutuo acuerdo enftre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratista.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

5. La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

6. La demora en la comprobacion del replanteo.

7. Lasuspension de la iniciaciéon de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. El desistimiento o la suspensidon de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector publico.

10. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las pendlidades, que, en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucidn de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesidn grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el fitulo V del
Libro | y en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligacidon del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato vy de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancidén muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. La falta de presentacion del programa de frabajo o su actualizacion, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, este deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los

danos y perjuicios ocasionados.

La indemnizacion se hard efectiva sobre la

garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacidn de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Sociedad A

onina

Informe del responsable técnico del contrato.

Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la
constituciéon de la garantia o en la ejecucion del servicio.

Propuesta del érgano de contratacion.

Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia.

Acuerdo de resolucién, en su caso, del érgano de contratacion.

La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacién, dard siempre lugar a la
resolucién del contratfo.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucidn en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores.

La resolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando ho concurra
ofra causa de resoluciéon que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesariac © inconveniente Ia
permanencia del contrato.

En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en
caso contrario podré resolver el contrato.

En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratfista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
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resolucion del contrato o acordar su continuidad con imposicidon de nuevas
penalidades.

Efectos de ld resolucion:

e Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

e Fl incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los danos y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratista.

e Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los daflos vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e Entodo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

e La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion vy
liguidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

¢ Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente dl 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los danos y
perjuicios que se justifiquen debidamente.

e En el supuesto de imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesion
grave al interés puUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato, el contratista tendrd
derecho a un 3% del importe dejado de ejecutar de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 225.3 TRLCSP.

e Acordada la resolucidon del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccion de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.
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El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion,
efectos y extincidon, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sehalados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacidén a la preparaciéon, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualquier ofro fuero especial que pudiera comresponderles, se someten
expresamente para la resolucién de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 13 de febrero de 2018

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO.
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

1.- Definicién del objeto del contrato.
OBRAS DE CONSERVACION DE CUBIERTAS Y RECONSTRUCCION DE FALSOS
TECHOS DE LA PLAZA MONUMENTAL DE LAS VENTAS
Expediente: 10/2018
CPV: 45.21.23.50-4

2.- Situacién:
Calle Alcald, 237. 28028 Madrid

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Tipo de presupuesto: Por precios unitarios
Base imponible: 944.925,63 euros
Importe del LV.A. 198.434,38 euros
Importe total: 1.143.360,01 euros
Anualidad Importe

2018 1.143.360,01 euros

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

6.- Confrato sujeto a regulacién armonizada: [$i]/[NO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
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8.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

8.1.- OFERTA ECONOMICA (70)

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Con un mdximo de setenta puntos (70) correspondientes a la oferta mas
econémica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas presentadas
se valora con el 75 % de la puntuacion mdaxima. La oferta que coincidiese con el
presupuesto de licitacién seria valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas recibe
el valor que corresponderia al de las rectas definidas por los 3 puntos mencionados.

Se considerard que las ofertas son desproporcionadas o temerarias cuando sean
inferiores en mds de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. Las ofertas desproporcionadas o temerarias deberdn ser justificadas
para obtener la mdxima puntuacion, en ausencia de justificacién o de que ésta sea
incorrecta o inadecuada del presupuesto ofertado quedardan excluidas.

8.2.- CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (30)

Se valorard con un méximo de 30 puntos, que se distribuirdn de la siguiente forma:

a) Plan de construccién de la obra acorde con el plazo ofertado (20)
Valoracién del apartado 10 puntos
Reduccién de plazo 20 puntos

9.- Documentacién técnica a presentar en relaciéon con los criterios objetivos de
adjudicacién del contrato:

9.1. Plan de obra

Plan de obra que asegure la ejecucién de las obras en el plazo de ejecucién
indicado en el Anexo | del Pliego o en el plazo ofertado por el licitador,
describiendo las previsiones de tiempo y costes en un diagrama de barras, con
prevision de certificaciones mensuales, parciales y acumuladas segun presupuesto
de licitacién indicado en el Anexo | del Pliego.

El Plan de Obra deberd contemplar que las gradas y andanadas deberan quedar
libres de andamios durante la Feria de San Isidro y durante la Feria Otofio con el fin
de poder disponer de la totalidad de las localidades para la celebracion de los
festejos. Entre estas ferias, se deberd garantizar la seguridad de los espectadores y
la ocupacion completa de las gradas, y tendidos durante los festejos del fin de
semana,

Las actividades del Plan no solo serdn las de los capitulos del proyecto sino las
relativas a las gestiones para la puesta en marcha de la obra, asi como las gestiones
gue se llevardn a cabo con el fin de garantizar la disponibilidad de |la plaza para la
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ocupacién de los espectadores en las fechas antferiormente senaladas. Se
incorporardn también las actividades relativas al control de calidad de la obra y
gestion de residuos.

Deberd completarse con documentacion que justifique dicho programa de trabgjo
en funcién de los medios humanos, maquinaria y rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencién a un calendario real y a los posibles horarios de trabajo
para los distintos capitulos de la obra, ademds de hacer un andlisis de los puntos
criticos de la obra en relacién al programa de trabagjo.

Relacién de medios humanos, organizada por capitulos, con las cualificaciones
necesarias para la ejecucion de la obra, con indicacién de los que se dedicardn
total y/o parcialmente a la ejecucion de la obra y del personal que serd
subcontratado.

Indicacién del nimero total de personas que intervendrdn en la ejecucion de la
obra y el nUmero maximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anteriormente
dicho se plasmard en un gréfico personal (propio-subcontratado) /plazos de obra.

Relacién de maguinaria y medios auxiliares organizada por capitulos que se
destinard a la obra con mencién expresa de la maqguinaria propia y de la que serd
alquilada.

Indicacién, si las hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas para la
ejecucion de los distintos capitulos. Compromisos de subcontratacion.

La extensién mdaxima de esta descripcion es de 10 hojas tamaino A4 escritas a una
sola cara, y 4 hojas tamaio A3, de informacion grafica o diagramas.

9.1.1. Reduccion de plazo

Si el licitador oferta reduccién de plazo, el programa y memoria se ajustard al plazo
ofertado, no debiendo presentar el correspondiente al plazo licitado.

La oferta de una reduccién de plazo supondrd un criterio que la Mesa de
Contratacion tendrd en consideracion para formular su propuesta.

Se cuidard al mdaximo la ponderacién y el rigor en la reduccion del plazo de
ejecucion, por tanto, un acortamiento del plazo excesivo o indebidamente
justificado no serd tenido en consideracion.

El programa correspondiente al plazo de ejecucion reducido reflejard la asignacion
de medios humanos y materiales a cada fase de la obra, indicando expresamente,
en su caso, la utilizacion de varios turnos de trabajo, en funcidon de la reduccion
ofertada.
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La extension méaxima de esta descripcidon es de 5 hojas tamaio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion grafica que se quiera acompanar.

= No procede la presentacion de sobre 2-B.

10.- Solvencia econémica, financiera y técnica,

10.1 - Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacién del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
K 7 4
No se podrd suplir claosificacién  alguna  mediante  compromisos de
subcontratacién.

10.2- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica vy financiera:

Articulo 75.1 del TRLCSP, apartado a) Declaraciéon sobre el volumen de
negocios en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato,
referido a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida que se
disponga de la referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 3.000.000 euros en el Ultimo
gjercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76.1 del TRLCSP, apartado a) Relaciéon de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos cerfificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucidn de las obras y se precisard si se redlizaron segun
las reglas por las que se rige la profesidn y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucidén de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacidn de este contrato.

Articulo 76.1 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
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confrol de cdlidad, acompanados de los documentos acreditativos
correspondientes.

10.3- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecuciéon del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacion de
grado medio o superior, y minimo 10 afos de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizacion de la misma. La
solvencia se acreditard mediante la presentacion de breve curiculum
vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la redlizacion de al
menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la que se licita con
ejecucion de obras de similares caracteristicas. La  dedicacion serd total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccién
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 10 afos de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacion de la obra. La solvencia se
acreditard mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no mds de
tres DINA-4), en el que se indigue la redlizacion de al menos 3 obras de
importe igualo mayor importe a la que se licita con ejecucién de obras
de similares caracteristicas. La dedicacién serd total vy la presencia en
obra permanente, a plena disposicion de la Direccidn Facultativa y de los
técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

c) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con
minimo 3 afos de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la
redlizacién de la obra, que se acreditard mediante la presentacion de
breve curriculum vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la
experiencia y formacion y el frabajo como administrativo. La dedicacién
serd total vy la presencia en obra permanente, a plena disposicién de la
Direccién Facultativa vy de los técnicos responsables del contrato de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios materiales:

a) Compromiso expreso de disponer hasta la recepcién de las obras de una
caseta completamente acondicionados y equipados de los equipos vy
material suficiente para el correcto desarrollo de los trabagjos de
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexidn a internet, correo electrénico,
impresora, ordenadores, ploter).

b) Compromiso expreso de poner a disposicion del personal de OBRAS DE
MADRID y de la Direccidn Facultativa la indumentaria necesaria y equipos
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11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

de proteccién individual, para llevar a cabo las visitas a obra.

Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO
Tipo:

Garantia provisional.
Procede: Si
Importe: 22.867,20 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

Licitacién electronica.
Se admite: NO

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, 1.V.A. excluido.

Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

Pdlizas de seguros.
Procede: Sl

17.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
que se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 600.000,00 € :
Cruzada " -
Subsidiaria " -
Patronal # 150.000,00 €.- por victima
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| Trabajos terminados/ Productos | i | _ |

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil gue estdn amparados los trabajos de demolicién vy si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacién alguna en mts/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucidn de obras de demolicion.

Denfro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotaciéon quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Danfos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademds del contratista principal, tendrén condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracién igual al periodo de gjecucion de la obra y con un capital asegurado iguall
al importe de ejecucion material de la misma, {aungue si durante la ejecucién de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que nofificarse al
Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

o Todo riesgo dafos materiales con robo.

o Quedard asegurado el conjunto de los trabagjos permanentes vy
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

° Magquinaria de la obra

° Eqguipo de consfruccion

° Pérdidas consecuenciales.

° Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000,00 €.

o Gastos de remocioén y demolicion,

° Huelga, motin y conmocidn civil.

o Errores de disefio.

o Periodo de mantenimiento amplio (12 meses)

° Cldusula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID.
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Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacién del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

18.- Plazo de ejecucién.
Total: Cinco meses,
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Pendlidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por el incumplimiento de la obligacion de facilitar la documentacion referente a
los subcontratistas o suministradores que se establece en la cldusula 34 del
Pliego: Un 10 por 100 del importe del subcontrato,
Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta un 5 por ciento del presupuesto
del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecuciéon del
contrato los medios personales suficientes para ello: Hasta un 5 por ciento del
presupuesto del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontrataciéon: 20% del
importe del subcontrato.

20.- Modificacién.
Procede: NO

21.- Subcontratacién.
Porcentaje mdximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar,
Procede: Sl

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuentd por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia:
Condiciones:
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23.- Revisién de precios.
Procede: No procede.
Férmula/s polindmical/s:

24.- Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
3.000 euros

25.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.
Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacioén: 5 afos.

26.- Plazo de garantia: Un afio.

27.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecuciéon del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los frabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE “...eeciuveinirresserenneeseessonsesisnsssinnesnnesssnsssnnen "

CLIDAGE  comevmemmmssasnsssesmssmmssams i i R AR TR - S || R — en
nombre propio 0 en representacion de 10 eMPresd ....o.ovvviviveiirerii e ,
CONCIFN® e BN CONTOE B ommomsmnsmsmsmsmas s s ST S SRS S o S SRR P
DECLARA:

- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios parda participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
confrato de obra de ejecucion del proyecto de ".......cvoiiiiiiiininnn, " establecidos
en la Clausula 8 y 13 del Pliego de Cldusulas Particulares.

Il- Que la presente Declaracién responsable sustituye a la aportacion inicial de |a
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Particulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacién se acreditard ante el érgano de
contratacién de OBRAS DE MADRID, previamente a la adjudicacion, la posesion y
validez de la referida documentacion, en el plazo y forma establecidos en la Clausula
17 del citado Pliego.

Ill- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Cldusulas Particulares en cualguier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién, previo requerimiento del
drgano de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV - Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibiidades para contratar sefialadas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abiril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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V.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene,
estan garantizadas.

V.- Que esta Declaracién se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo..

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracién responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacion Administrativa”.
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_ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION])

Don (nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de
noftificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo autdnomo o enfidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Codigo | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores a la
valor y fecha de unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (normay/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prorogas previstas en el contfrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la cadlle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifray).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecidn a lo dispuesto en la
legislaciéon de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

B To] o TR , con DNI .., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La enfidad.....cccoovvieeeiiiiininiin (razén social de la entidad de crédito o
sacieddd-de gornifict recloract). ClE s s ivsviiinsmsda con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) = O en e
calle/plaza/avenida......ccccoevviiiiiiiiiinenieen, I , ¥ en su nombre
[nombre y apellidos de lgs OpOderados)e.sseasasssmrsvsmmssienssismni s con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o] razoén social del
EAVTIRAC ] e n ssmmmsmmessm et i 4 0 A WIFFCIE s smssmsmminnsen , en virtud
de lo dispuesto por (normal/s y articulos/s que impone/n la constitucién de esta
garantia).c.ececiceciieceee e, para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato).........c...... ante OBRAS

DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y
E CIPQ) ceivaissamsin i vms s iarmrs euros.

La entidad avdlista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Conftratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusibn y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecién a los términos previstos en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su hombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelaciéon o devolucidon de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con NUMErO.....cuuvevviviiiirivnenn

............................... (Lugar y fecha)

................ (Razén social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

Sociedad Andmma Inserta en el Reasire Mercanlil de Madnd, Tamo 865 del Libro de Seciedades Folio 186 Hopa N2 L1150 Insenpoion 17 -CLE A 7DHTI59/
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentaciéon obligatoria en el sobre n° |
“"Documentacion Administrativa", como garantia provisional.
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ANEXO V ’
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUMero........cocvvviiviininninnnnn,

Lex ertfidad csatIHONEY [1)..meessisasioinivissminsismsisiss i en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de noftificaciones y requerimientos) en ...
calle..cviiiiiiiiiiianinnn, Y ClFiiiiiiiiininnn debidamente representado por D.
(2)... s, CON poderes suficientes para obligarle en este
Qc’ro segun resul’ro de Io verificacion de la representacion de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

E Ol S — , NIF/CIF e, , en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
[B] sisconsmonsn s snniss v snensmmmims s s s , (en cifrayletra)......coeeeene Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)....cccoeeevvieiiiininns en concepto de
garantic [7)..eeeveeiieininiieeen, , para responder de las obligaciones, pendlidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podréd oponer dl asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A. o quien en su hombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Lley de Confratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

& =
.
|
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Asegurador

VERIFICACION DE LA REPR_ESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucion, con indicacién de las posibles
prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1

"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

LBy en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con C.LF. n° ...ccccvvviivvennn., €n calidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecuciéon del
Proyecto “............... ", la empresa que representa (2) .

A) No pertenece a ningUn grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cddigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO [ ], al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presentdndose a la presente licitacién las siguientes empresas del Grupo |

].
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se
relacionan a continuacién las empresas vinculadas en el citado Grupo | I
EIY scomnmaig W OB st de 20....
Fdo:

Nota:; Este documento es de presentacién obligatoriac en el sobre n® 1
"Documentaciéon Administrativa™.

(1) Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
corresponda.

Soctedad Andnima Inserita en el Regislee Mercantl de Maded. Temo 865 del Libo de Seeiedades. Folo 186 Hoja N2 RHI350. Inseripoion 12 -C I F A-TH32637
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

BB s ssicisssmmns , en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con GalLF n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contfrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligaciéon de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nUmero de 50 6 mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abiril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIl
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
T enicglidad de [2) cswiammmmsems
con DNI/ NIE NS i renessesnenns en nombre propio o en representacion de
[ 91 e e ; CENICLE commmmrssessssssmsssass . inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al objeto de
participar en la contratacion  denominada
camvosadaRor (8] suuwsnpausrmrrmrsn , bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa gue constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variaciéon los que a continuaciéon se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demdas datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

| Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiguese dérgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Dl DR sniunsinsnssinmssaisn yas ssnnsnss A s s S S AR AR ; con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que I PETEITIENY o csmiiiin s imi U T DA s con
CAFMIF vasvassammsesmvresens con domicilio en
........................................................................................................................ calle
e 117 -« omm—— consultado el anuncio de
licgicisibr Gal Sartiala Gt umarmnireramsms s Y publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del did......cceeee... (o [CTRNURNN de............ Y enferado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabdjo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a fomar a su cargo la ejecucion del confrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacion al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Consfrucciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecuciéon de la obra.

Fecha vy firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A.U.
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