Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacion

OBJETO A CONTRATAR: Actualizacion tecnoloégica del
parque de monitores con la adquisicion de 1.000
equipos de 24"

NUMERO DE LA S.C: 2000003035

Metro de Madrid, S.A.

Direccién Explotacion Ferroviaria Area: Sistemas Informacién

/Gerencia:

Division: Ingenieria'y Servicio: Explotacién y Sistemas
Mantenimiento Seguridad Informatica

Aprobado por: Carlos Cuadrado

Edicion Febrero 2018



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion para la adquisicion de 1.000
monitores de 24“ bajo el marco de la actualizacion tecnolégica por obsolescencia del
parque.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto
Contratacion consistente en la adquisicion de 1.000 monitores de 24”.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Explotacion de Sistemas y Seguridad Informatica.
#= Valor estimado del contrato (articulo 101)
Valor estimado: 115.000,00 euros (IVA no incluido).

= Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)
CONTRATOS DE SUMINISTROS

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados durante el
ejercicio precedente, ajustado en funcién de los precios habituales en el
mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a
suministrar

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 100)

= Base imponible (Bl): 115.000,00 euros

= |mporte del I.V.A.: 24.150,00 € euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 139.150,00 € euros, IVA
incluido

= Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2)

= Costes Directos: 115.000,00 euros, (IVA incluido)

= Costes Indirectos: 24.150,00 euros, (IVA incluido)
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= Otros eventuales gastos: 0 euros, (IVA incluido)

= Modificacion del contrato

No procede

= Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3)
- Justificar los motivos de la no division en lotes:

Hay una Unica prestacion especifica del objeto del contrato, por lo que no
se entiende su realizacion independiente mediante la division en lotes,
existiendo un riesgo para la correcta ejecucién del contrato si se divide, al
implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de una Unica prestacién
con contratistas diferentes.

= Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucién inicial del contrato: 4 meses
- Hito a partir del cual comienza la duracion/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato
- Prorrogas:
NO

= (Clasificacion del contrato
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

Suministros

#  Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

= (Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)
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- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacién:
Los productos a adquirir estan perfectamente definidos, no siendo posible
variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase

en el contrato.

Subcontratacion

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacién: No
hay
Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas
NO
Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

3.1 Contratos presupuesto base de licitacion inferior a 3 millones €:

a)

Contrato precedente: 7719000198

a. Objeto: Contratacion del suministro consistente en 125 monitores de 24".
b. Precio del contrato: 14.432,50 €

c. Forma de convocatoria: Derivado del Acuerdo Marco [00000-001.

d. Procedimiento: Derivado del Acuerdo Marco 100000-001.

e. Criterio de adjudicacion: Oferta econémica de menor precio.

f.

Fecha de inicio y fecha de finalizacion de la vigencia inicial: Inicio 14.08.2019;
finalizacion: 13.09.2019.

g. Existencia de prérrogas y las correspondientes fechas de inicio y finalizacion:
No.

Comparacion de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva
licitacion, detallando al maximo posible, el contenido siguiente:

a. El alcance del nuevo contrato no sustituye en toda su integridad al contrato
precedente. Se trata de un nuevo contrato para la adquisicion de monitores
que sustituiran a otros diferentes de los adquiridos en el contrato precedente.
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b. El alcance se incrementa debido a la necesidad de renovar el actual parque de
monitores obsoletos que dispone Metro de Madrid, S.A. y que no se podia
acometer a través del contrato 7719000198, derivado del Acuerdo Marco n°
[00000-001, porque se reduciria el presupuesto de dicho Acuerdo Marco,
impidiendo acometer otras actuaciones para lo cual es mas indicado.

c. Laduracion del contrato precedente se establecio en 30 dias, mientras que la
duracion del nuevo contrato esta establecida en 4 meses, al fraccionarse las
entregas por el volumen importante de monitores a adquirir.

3.2 Antecedentes:

Actualmente Metro de Madrid dispone de un parque de 1148 monitores con 10 afios o mas de
antigiiedad, lo que provoca dificultad para encontrar repuestos para su reparacion.

Adicionalmente a la obsolescencia de esos equipos que tienen ya muy mermadas sus
capacidades luminicas, ocurre el hecho de que las necesidades del tamano de la pantalla y su
proporcién ha ido cambiando con el tiempo haciendo que esos equipos no sean idéneos para
el trabajo profesional.

Finalmente cabe resefiarse que la optimizacidon de los procesos y procedimientos internos
llevados a cabo en la empresa, asi como la ejecucion de proyectos de migracion de los
diferentes sistemas que conforman la plataforma informatica de Metro, ha permitido y
permiten evolucionar los sistemas pero a su vez exigen la actualizacion de todos los
componentes.

Estos procesos y procedimientos, junto con los requerimientos de nuevos programas vy
aplicaciones, conllevan a la necesidad de sustituir monitores antiguos por nuevos con mayor
tamano.

Asi pues, la adquisicion de 1000 monitores permitira la sustitucion de una cantidad similar de
monitores de 17” de tamafno con mas de 10 anos de antigliedad, dispositivos que han
cumplido su vida util, permitiendo ademas una evolucion en el equipamiento informatico mas
acorde con las necesidades actuales en cuanto a superficie de imagen de proyecciéon (de 17”
actuales a 24"), asi como, en resolucion, refresco de imagen (directamente relacionada con las
capacidades de la vision humana), y Flicker-Free (sin parpadeo), lo que permite reducir la
fatiga ocular o irritaciones de ojos de acuerdo a los estandares recomendados actualmente.
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4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2020
IMPORTE
115.000,00
PERMITIDO
PEP N2155
EXPEDIENTE 08.058
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