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Dado el carácter reservado de toda la información contenida en el presente 

documento, la mera participación en este Concurso (que comienza con la 

recepción de este documento) supone que todos y cada uno de los oferentes 

aceptan tratar todos los datos relativos a este proyecto como información 

privada de METRO DE MADRID, S.A. En consecuencia, se debe garantizar la 

confidencialidad de la misma y se utilizará únicamente a efectos de la 

redacción de una oferta para el citado Concurso. Asimismo, los oferentes se 

comprometen a no ceder, mostrar, transferir por medio alguno la totalidad o 

partes de este documento. 
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1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO 
 

El objeto del presente Acuerdo Marco es la prestación de los servicios informáticos relacionados 

con la ejecución de proyectos de desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas o la 

implantación de soluciones de mercado para satisfacer la demanda que puede surgir por parte 

de Metro de Madrid durante la vigencia del contrato. 

 

2. TRABAJOS A REALIZAR 
 

Los Proyectos que se demanden podrán tener diferente alcance y podrán incluir uno o varios 

de los servicios que se relacionan a continuación:  

- Estudios de viabilidad, mercado, selección de herramientas y otros relacionados 
- Revisión de arquitectura 
- Dimensionamiento de entornos, asesoramiento del HW/SW necesario y ajustes de 

arquitectura  
- Análisis funcional y técnico 
- Diseño  
- Construcción e implantación 
- Pruebas  
- Soporte a la puesta en marcha 
- Elaboración de la documentación 
- Formación de usuario y técnica 
- Gestión y seguimiento de proyectos 

 

Todos los trabajos que se realicen estarán sujetos a los procedimientos de trabajo vigentes en 

el Área de Sistemas de Información de Metro de Madrid, tanto a nivel técnico como de gestión. 

Para cada contrato derivado del Acuerdo Marco se elaborará un pliego de condiciones técnicas 

específico en el que se determinará tanto el alcance del trabajo como las condiciones de 

ejecución y se presentará una oferta por un precio cerrado. 

Los trabajos se realizarán normalmente en las dependencias del Área de Sistemas de 
Información, o en las que éste autorice y determine para cada proyecto. 
  
La jornada de trabajo será de 8 horas y se realizará dentro de la franja horaria comprendida 

entre las 7:30 y las 17:00.  

 

3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 

En cada petición de ofertas derivada del acuerdo marco, se definirá específicamente el entorno 

en el que deba desarrollarse. La solución tecnológica que se demande quedará integrada dentro 

de la Infraestructura informática de METRO, por lo que se deberá tener en cuenta en el análisis 



 

2 

 

www.metromadrid.es 

Cavanilles 58. 28007, Madrid 

las relaciones con el resto de las aplicaciones y entornos, con el fin de garantizar la perfecta 

integración con éstos. 

El Contratista, deberá disponer de los medios técnicos y humanos para la realización del 

conjunto de actividades técnicas que implican la instalación del producto y de soporte a la 

problemática de carácter técnico que pudiera surgir a lo largo de toda la duración del proyecto. 

Esto incluye la fase de instalación, la fase de arranque y puesta en marcha, donde podría ser 

preciso realizar los ajustes finos correspondientes, que en todo caso se enfocan a garantizar la 

exitosa implantación desde el punto de vista técnico. 

Todos los trabajos que se desarrollen y las soluciones que se implanten, quedarán integradas 

dentro de la plataforma informática corporativa de Metro de Madrid que se detalla en el anexo 

I. En líneas generales, los diferentes entornos existentes hasta el momento pueden clasificarse 

en los siguientes bloques: 

Desarrollos a medida: JAVA, .NET, SHAREPOINT 

Entornos GIS: ESRI  

Portales y gestores de contenido: Drupal, Liferay, Moodle 

Analítica de datos: QLIK, BigData 

Entornos movilidad: Android, IOS 

La Gestión de los usuarios del Sistema, definición de perfiles, niveles de acceso, etc. serán 
controlados mediante la herramienta prevista en cada aplicación objeto de cada proyecto, 
estableciéndose las condiciones técnicas específicas necesarias en cada petición de oferta. 
 

4. CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CONTRATOS DERIVADOS 
 

En general, los perfiles necesarios para la ejecución de los trabajos serán jefes de proyecto, 

analistas, diseñadores, programadores, consultores y arquitectos. Todos los recursos asignados 

a los equipos de trabajo, deberán tener una experiencia mínima de tres años en el perfil y 

entorno tecnológico bajo el que se demande el proyecto y deberá aportarse la documentación 

necesaria para acreditarla. 

Metro podrá efectuar las comprobaciones que considere oportunas y solicitar la acreditación 

fehaciente de cualquiera de los extremos incluidos en su oferta. Si en dichas comprobaciones se 

detectaran discrepancias, esta circunstancia supondrá la no consideración de la oferta.   

5. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

Dirección del Proyecto 

 
METRO designará a una persona como responsable del proyecto. Las funciones más 
significativas de este responsable serán: 
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• Interlocución con el Contratista y el personal que éste asigne a la ejecución de cada 
proyecto. 

• Recepción y aceptación final de los diferentes productos. 

• Poner a disposición del Contratista toda la documentación necesaria, así como, cualquier 
otro material que éste pueda precisar en la realización de su trabajo. 

• Detección y comunicación al Contratista de las interacciones con las áreas de la empresa que 
puedan ser afectadas, de alguna forma, por el desarrollo del producto final.  

• Evaluación de las modificaciones que sea preciso introducir en el proyecto, como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. Estas modificaciones no supondrán un 
incremento en el importe de cada adjudicación.  

• Seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el Responsable del equipo de 
trabajo por parte de la empresa contratista y el Jefe de Proyecto designado por METRO. Para 
ello, se llevarán a cabo reuniones de seguimiento de las que levantará acta la empresa 
Contratista. 

• El Jefe de Proyecto de METRO, podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar 
para poder llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto. 

• El Jefe de Proyecto de METRO resolverá las dudas y las imprecisiones que puedan existir 
sobre los requisitos de las solicitudes de proyecto. 

 
La figura de Jefe de Proyecto de la empresa Contratista será el nexo de unión entre ésta y Metro. 
Así mismo, deberá coordinar los recursos de su organización para la consecución de los objetivos 
marcados. 
 
El seguimiento del proyecto se estructurará en los siguientes niveles: 
 

• Comité de Dirección 

Estará integrado por los componentes que METRO y el Contratista determinen. Será el 
máximo órgano de responsabilidad de supervisión del proyecto por parte de METRO. 
Será el único competente en temas relativos a modificaciones de planificación y alcance. 

• Comité de Seguimiento del proyecto 

Integrado igualmente por los componentes que, METRO y la empresa Contratista 
determinen. Se encargará del seguimiento técnico del proyecto, así como, de la 
coordinación de los diferentes subproyectos en que se pueda dividir el Proyecto, 
elevando al Comité de Dirección aquellas cuestiones y decisiones que no sean de su 
responsabilidad, también, las actas de las reuniones que mantengan con los temas 
tratados y las decisiones tomadas en cada caso. Se realizará por defecto cada quince 
días, pudiendo ser presencial o por videoconferencia. La planificación actualizada con 
los avances realizados, el informe/acta de reunión será elaborada por el Contratista, 
adoptando la plantilla que facilitará METRO. 

 

 

Aseguramiento de la Calidad  

 
El nivel de calidad exigido por parte de METRO, se basa en el cumplimiento de la norma ISO 
9001:2015, por lo que será de carácter obligatorio por parte del Contratista la creación, gestión 
y control de los correspondientes registros de calidad requeridos dentro del marco del Sistema 
de Gestión de Calidad del Área de Sistemas de Información. 
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Con el fin de garantizar la Calidad del producto final, Metro se reserva el derecho de poder 
realizar cuantos controles estime convenientes (auditorías internas de calidad, revisiones 
puntuales, etcétera). Estos controles se podrán realizar en cualquier momento del proyecto, 
pudiendo ser efectuados directamente por Metro, o por cualquier otra empresa que, a tal fin, 
pudiera designar.  
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