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CAPITULO |, M1<POSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicaciédn del contrato al que se refiere el presente pliego se
regira por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto vy,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacidn aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidn serd de aplicacién, con
car@cter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacidn, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidon de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segun el proyecto aportado por la
Administracidn que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresidn de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracién, programa de trabajo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter iegal.

La Memoriq, los planos, los cuadros de precios, €l pliego de prescripciones técnicas
parficula iy J0 Jsulas administrativ —  particulares, revestirdn cardcter
contractual, por lo que deberdn ¢ firmados, en prueba de confo . .dad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

El confrato podra dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardan, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideraciéon las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo I.

Clausula 3. Naturaleza del contrato.

La tfipologia y codificacidn del presente confrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacidn armonizada, de
conformidad con io dispuesto en el apartado é del Anexo I.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacidén y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidon asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacién [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucidn o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segun proceda] el expresado en el citado Anexo . Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualguier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe mdximo gque éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién
serdn desechadas. El precio del confrato serd aquél al gque ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.).
La baja gue pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucidon estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia gque se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacién de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demdas tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicaciéon, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consect cia del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revisidon cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del confrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacién, se hard
constar tal circunstancia en el aparfado 4 del Anexo |, motivindolo
adecuadamente.

La ejecucidén de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 4 de julio de 2017, asi como el
acverdo de encomienda de las obras incluidas en el Programa Regional de
Inversiones y Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cldusula 5. Organo de contratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa
publica, en relacién con las obras de interés publico.

El érgano de contratacidon de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contratacion serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igudlitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacion al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cldusula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacién PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
hitp://www.madrid.org/contratospublicos.

Clausula 7. Duracion del contrato.

El plazo mdximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.
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El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la comespondiente clasificacién, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo 1. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacidn empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo I.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe sefalado en el apartado 10 del Anexo I.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidén temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unién.
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En cuanto a la forma y requisitos de la garantiaq, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucidn de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lil, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucién. Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucidn, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucién
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucidon en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicaciéon, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicién o inconsistencia que la
haga inviable, tendré la consideracidn de retirada injustificada de la proposicidn.

Bl adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 17.

Cldusula 11. Presentacidén de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacidn, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacidn PUblica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacidn relativa a la convocatoria
de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.
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Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
contratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el tfitulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacidn, el envio de la proposicién el
mismo dia de su remisidn por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicidn si es recibida con posterioridad a la fecha de

minacidén del plazo senalado en el anuncio de licitacidn. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicién en unidn temporal con ofros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unidn temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacidon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacidn electrénica

Se admitird la utilizacidn de medios y soportes electrénicos, informdticos y
telematicos en la presentacidén de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo
.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacidén necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacién del contrato al gue licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
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A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracién responsable, segiun el modelo fijado en el Anexo I, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacién inicial de la documentacidon establecida en los
siguientes apartados.

En el caso ¢ UTE, la Declaracidn Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracidén Responsable,
la siguiente documentacién:

Q) En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario.

b) Bastanteo de poderes.

c) Garantia provisional.

d) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla tfrabajadores con discapacidad.

f) Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fijados en el apartado 8.3 del Anexo |.

a) Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacién.

h) Certificado de haber readlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucidn de la obra objeto del contfrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID.

i) Designacién de correo electrénico a efecto de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacidon deberd acreditar
ante el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacién del contrato, la
posesion y validez del resto de documentacién administrativa que se relaciona a
continuacién. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del plazo
para la presentacidn de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon mercanti que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucidn, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
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actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cédigo de Identificacidn Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicidn.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislaciéon vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislaciéon del Estado respectivo, o la presentacién de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacidn del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién
de que se trate. Cuando la legislacidn del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacidn de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrrafo anterior, informe de la Misidn Diplomdatica Permanente u Oficina
Consular de Espana ¢ lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actuan
con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompaiar informe de la Mision Diplomdatica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicidén de Estado
sighatario del Acuerdo sobre ~ intratacidon Publica de la Organizacidn
Mur Comercio, ¢« mpre qu : tra ¢ cont os sujetos
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil.
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1.5.- Documentacidn acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacidon
de clasificacién en el que conste dicha habilitacidn.

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacién declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacién. Si el documento acreditativo de la representacién
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Piblico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se fratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicidn, no estan incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefaladas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago. salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaraciéon relativa a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilia trabajadores con discapacidad.

Declaracidén responsable, conforme al modelo fijjado en el Anexo Vil al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
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lo: ialado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacidon
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, tfrabagjadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresaq, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abiril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracidn se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacidon de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidon de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

5.- Solvencia econdémicaq, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcidn de los medios de acreditacidon de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

é.- Adscripcién de medios.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecuciédn del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y la cudlificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo |.

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién  nporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
det @an pre: tar, todos y cada uno de los empresarios, los ¢ 1tos
exigidos en la presente cldusula, ac nds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de 1os que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncidén del
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacidn de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
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deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera vy
técnica de la unidén temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacién de las mismas ser&
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacidn, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el confrato :  adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura puUblica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La
duracién de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

8.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de confratacién de la documentacidn
comrespondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién
profesional o empresarial, solvencia econdmica vy financiera y clasificacién,
asi cc...> concur  cia o no concur cia de las prohibiciones de contratar
gL deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacidn requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.
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Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Llicitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdn presentar en la licitacién una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segun el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente cerificado se
har&d mencidén expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacién
comrespondiente.

Los dérganos de confratacidn podradn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segun lo previsto en la
cldusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacién:

- Conftratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefalado en el apartado 10 del Anexo I, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacién
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucidn, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo
¢ Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicaciéon, deberdn presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicion de conformidad con el Anexo IX.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.
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13.- Documentacién administrativa relativa a los subcontratistas a
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaraciéon de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefalando su importe y porcentaije.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentaciéon
acreditativa de la posesidn de la misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

14.- Cerlificado de haber redalizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucién
de la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado
del mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias
que figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd readlizarse por un representante o apoderado del
licitador, o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del
licitador y previamente autorizado por este, en presencia del técnico
competente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., a cuyo efecto se extenderd el comespondiente Certificado que serd
firmado por ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccion y
persona de contacto para la realizacidon de la visita conjunta a la zona
objeto de la obra.

La no redlizacién de esta visita en la fechas sefaladas y por tanto, la no
aportacién del comrespondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”.

. propos  6n 1dmica se p itard ‘tada conforme  modelo fijado
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores 0 tachaduras que impidan conocer claramente o que el érgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacidn examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, © existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
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que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicidn que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacién, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicidn deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Clausula 14. Mesa de contratacidn.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Contrataciéon cuya composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Inn nas de Contratacién.

Cldusula 15. Cadlificacion de la documentacién presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacidn a los efectos de cdlificacidn de la
documentacién, si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
comeo electrénico, o cualqguier otro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen © para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacidn y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacién,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicaran en el perfil del contratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nomero 2. “Proposiciéon
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio
mas bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la_Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién aprobadas por el Consejo de Administracié- ~“e OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.




ad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcién 1.2-C.|.F. A-79932827

Sc

Alcald, 21, 4.° planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438/ 436
Fax 915240439/437

Cldusula 18. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contratacién no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacién el érgano de confratacién renunciase a la celebracién
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacidn a los licitadores de la
resolucién motivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién
econdémica.

CAPiTULO Il
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacién del contrato.

El Organo de Contratacién adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, 0 de
forma motivada, declarard desierta la licitacidn cuando no exista ninguna
proposicidén admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard dl
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.
de las Instrucciones Internas de Coniratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos 0 mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mads bagjo, tendrd preferencia en la adjudicacién la proposicidon presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacidn a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantila un nUmero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en ) ca n  dian los
correspondientes contratos de trabagjo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidén mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicaciéon del
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contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabagjadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en * Jaldad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercidn reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 0 mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hdallarse al comiente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacién se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones fributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
gue ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicién, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no hat se dado de bagja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracioén responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5§ de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucidn expresa de la concesion de la
exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
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Ademdas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrd, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
qgue se contenga genéricamente el cumplimiento ¢ los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
régimen cormrespondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucidn de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién General
de Ordenacién Juridica y Enfidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabagjo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacién de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicidn adicional decimoquinta y en la Disposicidn transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacidn y supervisidn de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una certificacidén de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional comespondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La presentaciéon de
dicha certificacién no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se senalan en el presente pliego cuando tenga trabagjadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién
responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometid a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidon del contrato deberd aportar la
documentacién acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacidon requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, proc Jiéndo: wtonc - arecabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en qu hayan guedado
clasificadas las ofertas.

Cldausula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicién del érgano de contratacién
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
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adjudicaciéon del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
notifique la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacidn, ¢ los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafos y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucidén del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, qjustGndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos I, IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignar  en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdbnomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electrdnicos, segun lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modeios que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta Ultima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reqjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desc la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modific zidén, a efectos de que guarde la debida proporcidn con el precio ¢
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucidn.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la

2]
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consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldausula 19. Seguros.

El conftratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacién, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracidén y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacidn del contrato, por el
érgano de contratacién.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacién, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID.

Cldusula 20. Perfeccidén y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicaciéon del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
senalados en la cldusula 18 y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contfrato al siguiente en el orden de
ponderacioén de los criterios de adjudicacién.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratistq,
cormiendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.y  notificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de Ias Instrucciones Internas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Principio de riesgo y ventura.

22
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La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responc & de la correcta redlizacién de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracidn, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldausula 22. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotografico de la situacidn fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacidén del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID y el conftratista a la comprobacién del replanteo
hecho previomente a la licitacidn, en el que intervendrdn el contratista o su
representacién legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacion del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucién del mismo o por la imposicidn de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezdndose a contar el plazo ¢ acucién desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hut a hecho otras observaciones qu
pudieran afectar a la ejecucidn de la obra, la direccidn, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndc
en la propia acta. La autorizacidn de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribiria.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terenos, se podrdn iniciar las obras con la
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disponibilidad parcial del reno imprescindible para elio. Sin mbargo, la
ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacién del acta
de ocupacion. -

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificaciéon de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacién
decide la modificacidén del proyecto, se podrd acordar por la Direccidn facultativa,
la suspensidn temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al conftratista. El
plazo de ejecucidén empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para gque se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cdmputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacidon urgente, por
aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobaciéon del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestidn de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el tfrabagjo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
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En todo caso, respecto del plan de gestidon de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacidn, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucién de la obra.

Cldusula 24. Programa de trabajo y proyecto de construccién de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizacién
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacidn, que
previamente deberd haber sido conformado porla Di  :cidén Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de trabagjo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a lar ~=rtificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabgjo, sin derecho
a infereses de demoraq, en su caso, por retraso en el pago de estas cerlificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de trabagjo presentado la introduccidn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no confravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actudlizacion y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucidn del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la clausula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacidn, en el plazo que se indica en el
apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningun caso el precio o el
plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacibn como consecuencia de la
aprobacién de este proyecto.

Cldausula 25. In°  pretacién ¢ " proyecto.
Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretaciéon técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su

desarrolio.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicidn del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
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la obra la correspondiente definicidn con Ia antelacién suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 26. Direccidén de las obras.

El drgano de contratacidn, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard lainsg  :cidn, comprobacién y vigilancia para
la correcta realizacién de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccidn General de
Cooperacién con la Administracidén Local, en su caso, serd misidn exclusiva del
director facultativo la comprobacién de la redlizacién de las obras segin el
proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucidn y aprobar la calidad de
las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidon Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas gque como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato;
su extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de gue las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicidén de la direccidén, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccioén,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacidn de tales inscrig o1 por la direccién
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
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libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcién de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccién
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidén o haberse empleado ma iales de
calidad deficiente. De confirmarse |la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacidén que corresponde a la ejecucioén
y reparaciéon de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
qgue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldausula 37
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabagjos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
cormrespondiente.

Durante la ejecucidén del cont o, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucidén de los trabagjos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccién e inspeccién de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.
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El plazo de ejecucidén de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabgjo.

Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El cdmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OL.AS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v la Direccidén Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato alos efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccién facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccién, se hardn al
contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafos y perjuicios.

Cldausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubie incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de frabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucidon del contrato
o por la imposicién de penadlidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucidén con imposicidon de nuevas penalidades. En este Ultimo
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Cldusula 30. Modificacidn de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego vy se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresidn o reduccidén de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E |INFRAESTRUCTURAS, S.A.. y se ftramitard conforme al siguiente
procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcidn bdsica de las obras a realizar.

¢ Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

e Elevacién al érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRL ~ "URAS, S.A., o personaen gL 1 te delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacién al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacién la redaccién de ia modificacidn del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacioén
cuando éstas consistan en la alteracién en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
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representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticidn de modificacién y/o variacién, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucidn de la
unidad de obra, hasta que exista resolucién del érgano de contratacidén o persona
en quien este delegue.

Clausula 31. Suspensién de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
comespondiente orden al contratistg, que continuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservaciéon de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos tfrabajos de mantenimiento y conservacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspensidn de la ejecucidn del contrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.,, con un mes de antelacidn, a los efectos del
reconocimiento de 10s derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que le han motivado vy la situacidn de hecho en la ejecucidn del contratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicidn de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspensiSn OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Clausula 32. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supt tos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrdn ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Clausula 33. Subconftratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la rea icidn
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacién por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencidén de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacidn adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacidon podrd hacerse
efectiva mediante declaraciéon responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucidn separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacidon en el Sector de la Construccién (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).
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Bl contratista ¢ a nitr a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando és lo solicite, relacién detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquélios, una vez terminada la prestaciéon, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento ¢
estas obligaciones permitird la imposicidén de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracién.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcidn de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacidén de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidn pueda redlizar las comrrespondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe comespondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad precio unitario cor pondiente del
presupuesto o el contradictorio que procedaq, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pamrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacidén y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacidn valorada mensual, que dard lugar a la
certificaciédn mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
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los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a freinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demoray la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 ¢ diciembre, por la que se establec 1 medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepciéon de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la qprobocién de la
certificacién ¢ obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
certificacién en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una \ ! aprobados por  organo ¢ »ntratacion,
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de o establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En vitud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subconiratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
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esta obligacién por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relaciéon
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacidn, junto con aguellas condiciones
de subconfrataciéon o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aqguellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la proxima certificacion bien en la oportuna liguidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10dics acontarc ¢ la citada comunicacién.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningin caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldausula 35. Revisidén de precios.

En la revisidn de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al conftratista.

tas s ta 1 estricta sujecidn a cldusulas estipuladas en el
« yal, ., >t . debase . _.smoconfc 2alasinstrucciones que
en interpretaciéon de éste diera al contratista la direccidén de las obras, que: dan de
obligado cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestaciéon de
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servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademads de cuantos visados y gastos sean prec »>tivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestidn de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas vy
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
redlizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucidon del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizaciéon del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, 15U caso,
en el Boletin Oficial del Estado o 1 otros medios de difusidn, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacién y momento
de entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccién, colocacién,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucidon de la obra y retirada del cartel
a la liquidacién del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccidn de la
obra, un reportaje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE
MADRID o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la ejecucion de
las mismas, tales como presentacién del proyecto, primera piedrq, visita de obra e
inauguracién hasta el importe maximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona gue ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicidn de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una sala o espacio de trabajo dotada de los equipos y material suficiente
para el correcto desarrollo de los trabajos, hasta la terminacidn de las obras,
conforme a lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberda
facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la
Direccidén Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo
las visitas a obra y seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccién de las
obras, el contratista tendrd la obligacidn de adscribir, con cardcter ¢ manente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcidon de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccién
de Obra podrdan solicitar la readlizacidn de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emisiéon de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucidn de la obra vy la
redlizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
gue se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mas de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucidn Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Cdalidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Insg  :cidn (en
adelante, PPI), comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencidn de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volimenes de |os lotes y ensayos a redlizar, indicando el nUmero
total de lotes y ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucidn de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberan ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los gt a juicio de la
Direccién Facultativa no los reunan, para lo cual y con la debida antelacién, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocacidn y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso confrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidn Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la redlizacidn de Control de Cadlidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacidn sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
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contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdaticamente excluidos del proceso de
seleccién aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacidn expresa para alguno
de los ensayos. La Direccidén Facultativa y la Propiedad elegirGn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidén Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algun
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucidn de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucidn Material
o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservaciéon y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y 1 relaciéon con la gestidon de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de M lio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la comrecta gestidon de los mismos, y serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un yno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la comecta gestién de los
mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del
Anexo | del presente pliego, el caracter confidencial de la informacién a que tenga
acceso con ocasidn de la ejecucidon del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
¢ Consejo de Gobierno, por el que tablecen medidas 1 la contratacidon
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresq, si esta alcanza un numero de 50 o0 mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidn social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de

39



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcién 1.2 -C.I.F. A-79932927

Alcala, 21, 4.2 planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 / 436
Fax 915 240 439 / 437

adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncidon de la citada obligacion se redlizard mediante la declaracién
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 "Documentacidn administrativa”, apartado 4
“Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado iguaimente a acreditar ante el érgano de
confratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditaciéon del cumplimiento de la
referida obligacién se efectuard mediante la presentacién ante el érgano de
contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabagjadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencidén de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontrataciéon en el sector de la construccién LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Cldusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccién del
medio ambiente.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2° y 49 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo informacidén sobre las obligaciones relativas a la
protecciéon del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informaciéon
General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid [http.//
www.madrid.org/contratospublicos).
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En el modeio de proposicion econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacidn expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Clausula 40. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicidn adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitectdonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO V

l'\l'lllh‘éN I S ARITR AT

Cldusula 41. Aviso de terminacidn de la ejecucidon de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcién de las mismas.

El confratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a
la direcciéon de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Clausula 42. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccidn de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidn de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidn de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencién de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccidon General de Administracién Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros ¢ la Di  :cién Facultativa y los responsables del
contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
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comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicidn general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacidn de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacidn, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputab  al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista
entregard al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcidon de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacidn que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el
cumplimiento del acto formal de recepcidén, desde que concuman dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacién
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicidn general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcidn, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a  Jactar la cerificacion final.

La cerfificaciéon final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres me:  contados a partir
de la recepcidén y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liquidacién del contrato.
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Simultdneamente a la Certificacién Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccidén de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, gue componen el
proyecto de liguidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas rec  >ciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservaciéon y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por
ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liguidacién del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantiq, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidon de las realmente
ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestaciéon del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacién deberd aprobar la
liguidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45. Devolucidn y cancelacidén de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades gu  hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acverdo de devolucién de aquélla o de cancelacién del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelaciéon parcial de la garantia.

Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el pli > de garantia de las
obras, una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento
destinatario podrdn hacerse valer frente al contratista, indistintamente por OBRAS
DE MADRID o por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, quien
podrd, después de comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar
directamente del contratista su reparacidn, sustitucidon o adecuacién pertinentes,
sin perjuicio de que si fuese menester ejecutar la garantia definitiva, por no atender
estos requerimientos, serG OBRAS DE MADRID quien solicite la ejecucién de dicha
garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los danos y perjuicios durante el término de
quince anos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 47. Resolucién del contrato.
Son causas de resolucidn del contrato las siguientes:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la

extincidon de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.
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o

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

La declaracién de concurso o de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacién del replanteo.

La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La perdida sobrevenida de |0s requisitos para contratar con la Administracion

. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin

perjuicio de |las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldausula 29.

La obstruccidn a las facultades de direccidn e inspeccidon de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La manifiesta incompetencia en la ejecucidn de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos iniciaimente
pactados o la posibilidad cierta de produccidn de una lesidn grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro 1y en este Pliego.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasidon del mismo.

El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidn y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La falta de presentacién del programa de trabagjo o su actudlizaciéon, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucidon por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
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Aplicacién de las causas de resolucién:

La resolucidn del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

Q)
b)

c)
d)

e)
f)

Informe del responsable técnico del contrato.

Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la
constitucion de la garantia o en la ejecucidn del servicio.

Propuesta del érgano de contratacion.

Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

Acuerdo de resolucidn, en su caso, del érgano de contratacidn.

La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacidén, dard siempre lugar a la
resolucion del contrato.

En los restantes casos, ia resolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

Cuando la causa de resolucidn se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores.

La resolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
otra causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria © inconveniente la
permanencia del contrato.

En caso de declaracidn de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacidn, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aguélla para su ejecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

En el caso de incumplimiento de los plazos por parte ¢ contratista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento ¢  impor ¢ contrato, ¢ 2AS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resoluciéon del contrato o acordar su continuidad con imposicidon de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucion:
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e Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de ias
partes se acomodardn a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

¢ El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los danos y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratista.

e Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los danos vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

e En todo caso, el acuerdo de resolucidon contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

¢ La resolucidén del contrato dard lugar a la comprobacién, medicién y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el confratista sdlo tendrd derecho a una indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacién.

e En el supuesto de suspensidon de la iniciacién de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspensidn de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafios y
perjuicios que se justifiquen debidamente.

e Acordada la resolucidn del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidn de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardacter privado.

El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacién,
efectos y extincidn, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en
laLeyyenel, esente iego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relaciéon a la preparacién, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualguier ofro fuero especial que pudiera comesponderles, se someten

47



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercanti! de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcién 1.2 -C.IF. A-79932927

Alcala, 21, 4.7 planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 / 436
Fax 915 240 439 /437

expresamente para la resolucién de dichas contfroversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 6 de octubre de 2017

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

1.-

5.-

6.-

Definicién del objeto del contrato.

AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA PARCELA 10493 DEL POLIGONO
8, en PERALES DE TAJUNA (MADRID)

Expediente: CA/0811.105.04/01/0

CPV: 45.21.54.00-1

Situacién:
Cementerio Municipal. PERALES DE TAJUNA (Madrid)

Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 377.353,32 euros
Importe del .V.A.: 79.244,20 euros
Importe total: 456.597,52 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 377.353,32 euros

Anudlidad Importe
2018 456.597,52 euros

Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios y mediciones

Contrato sujeto a regulacién armonizada: [$i]/[NO]
NO

Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacién: ordinaria

Procedimiento: abierto

Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estard lo
establecido en las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID,
vigentes en el momento de la licitacion.
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8.-

Solvencia econémicaq, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:

1. Clasificacidn del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
A 01 3
C 02 3

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido
por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de ECconomia y Hacienda, el
cual se complementard con declaracién de vigencia de la misma.

2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad segun la norma ISO 9001 vy
Sistema de Gestion Medioambiental segun la norma ISO 14001.

Se acreditardn mediante la presentacidon de las Certificaciones ISO 9001 e ISO
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cerlificaciones, la
empresa que tenga una participacién minima en la unién temporal del 50 por
100.

Las empresas que presenten la clasificacidn exigida para el presente contrato,
no necesitaran acreditar la solvencia econdmica y financiera y técnica con los
medios que se definen a continuacion.

3. Empresas sin clasificaciéon: Mismos requisitos que los exigidos para las
empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

8.2- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvenci~ ~~~Amirn~ v fingnciarn:

Ar® Jo75delTRLCSP,a * ' c] Declaracién sobre el volumen de negocios

en el dmbito de actividades comespondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcidén de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
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referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el
valor estimado del contrato en el Ultimo ejercicio.

1.

3.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos anos, avalada por cerlificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
impor  las fechas, el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesidn y se llevaron
normalmente a buen témino. Se deberd ¢  editar la buena ejecucidr ‘s
al menos tres obras de presypuesto igual ~ ~ *erior al presupuesto base de
licitacidn de este contrato.

Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o
las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, ¢ los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables
del control de cdlidad, acompanados de los documentos acreditativos
correspondientes.

Sistema de Aseguramiento de la Calidad segun la norma ISO °™] y Sistema
de Gestion Medioambiental segin la norma <™ 14001.

Se acreditardn mediante la presentacién de las Certificaciones ISO 9001 e
ISO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cedificaciones, la
empresa que tenga una participaciéon minima en la unién temporal del 50
por 100.

8.3- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:
No procede.

Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: Si.

Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Auténoma donde radique el domicilio
de la empresa (contratista o subcontratista).

Nota: La no acreditaciéon se considerard como un defecto excluyente de la
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Deberd constar en el predmbulo de descripcidn del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicién vy si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabagjo en dicho predmbulo, sin limitacidon alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucidn de obras de demolicidn.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacién quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Danos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademdas del confratista principal, tendrdn condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracién igual al periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucion material de la misma, (aunque si durante la ejecucién de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse al
Asegurador para actualizar la pdliza comrespondiente), con las siguientes
caracteristicas:

) Todo riesgo dafios materiales con robo.

o Quedard asegurado el conjunto de los trabagjos permanentes vy
temporales a realizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

o Magquinaria de la obra

o Equipo de construccion

o Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyc :ntes, con un capital a: Jrado
¢ 600.000 €.

o Gastos de remocion y demolicion.

o Huelga, motin y conmocién civil.

o Errores de diseno.

o Periodo de mantenimiento amplio (12 meses).

) Cldusula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID
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Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacién del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

2].-

Plazo de ejecucion.
Total: 3 Meses.
Recepciones parciales: NO

Pendalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabagjo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, al dia.

Por incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacién referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del impor  subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

Modificacion.
Procede: NO

Subcontratacién.

Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: S|

Régimen de pagos.

Expedicidn de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Condiciones:

Revisidn de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polindmica/s:

Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
4.000 euros
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23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucidn del

contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter

confidencial de la informacién: 5 arios.

24.- Plazo de garantia: Un afio.
25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucidn del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucidn del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXOIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
(DY o To H PP con DNI/NIE .......ccceeeneene. en
nombre propio © en representacion de I emMPresa ........coovvvvieviiiniiiieieiiieiieeeeieen,
conCIFN®...ovivininennn, enCAlidAd de ....ovviiniiiii e
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicaciéon del
contrato de obra de ejecucidn del proyectode “.........cccooeevvviiinnninnne. " establecidos
en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Il.- Que la presente Declaracidn responsable sustituye a la aportacién inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicaciéon se
acreditard ante el érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID, previamente a la
adjudicacién, la posesion y validez de la referida documentacién, en el plazo y forma
establecidos en la Clausula 17 del citado Pliego.

lil.- Que la citada entfidad se compromete en todo caso a aportar la documentaciéon
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Cldusulas Particulares en cualquier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacidén, previo requerimiento del
érgano de confratacién de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacién obligatoria en cada licitacién,
dentro del sobre n° 1 *Docun  tacidn Administrativa”
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_ ANEXOIIl
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION})

Don (nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de
noftificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmer | Emisidn (entidad | Cédigo | Referenci Valor Vaior de
o emisora), clase de valor a del nominai | realizacién de los
valores | valory fecha de Registro unitario | valores ala fecha
emiSién __( inscrihni/\n

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucidn de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacidén asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en  ray
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencidn, el Notario (firma).

(D o] o TP con DNI ..., en representaciéon de ..... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcidn de la prenda,

(fecha) (firmay)
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL
La entidad...c.cocvvviiiiiiiiineiineneene, (razén social de la entidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), CIF........cccceiiiiinnnn. , con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) EN e en la
calle/plaza/avenida......cccveveveiiiiniiinininienane. , CPaiiiini, y en su nombre
(nombre y apellidos de [0S ApPOdErados)......ccccuciirciierceisiieisieeeesreesiresenes con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o) razén social del
AVAIAAO) ..o s NIF/CIF i, , en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucién de esta
garantiQ).....cceeeeeviiiiniinienns para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prorogas previstas en el contrato)..............., ante OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en letra y
ENCIfra) e, euros.

La entidad avdlista declara bagjo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusibn y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecidon a los términos previstos en la
legislacién de contfratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estarGd 1 vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacidén complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con NUMETO......cccvvvvnvvninennn
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............................... (Lugary fecha)
................ (Razdn social de la entfidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n° 1
“Documentacidon Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro.......oevvveiieieiiiiiiannn,

La entidad aseguradora {1).....cooveviviiiiiiiiiiceeeee, en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ...................,
calle.....ocviviiiiinnnins , ¥ ClFiniiiniin. debidamente representado por D.
(2)... e, CON poderes suficientes para obligarle en este

oc’ro segun resul’ro de Io verificacién de la representaciéon de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

A (B) e CNIF/CIF en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
) T PP PPN , (en cifray letrg)................. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector PuUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)......ccccevvvininenninns, en concepto de
garantia (7)...ceceeeiviiiiiiiiiininenns para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demdas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bagjo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones gue puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
reguerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en los términos establecidos en la | ¢ de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o guien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.
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Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucidn, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la moddalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacidon obligatoria en el sobre n° |

“Documentacién Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAA.....ccveeniinennn. , en nombre propio o0 en representacidn de la empresa
............ con C.ILF. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabagjadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 & mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de aboril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn
ante el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiguese la representacidn que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vil
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
D./D.0 ettt en calidad de (2} ..eeeeeveevieeceeeeeen
CON DNI/ NIE NC: et , €en nombre propio o en representacién de
[0 =10 o1 o] (=1 o [ OO UU ORI , CON ClFiiiiiiiineennn, inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al objeto de
participar en la contratacidn denominada
CONVOCAAA POF (3] creerrereeereeierieeeeeeereeveereeereeneeens bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no
han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacidn los que a continuacién se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demdas datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacidn justificativa que se adjunta:

Fdo:

| ESta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacidn que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, seiale solamente la que
comresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DAQ..c.iiiiiiiiiiieieiieeeeee e, en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con C.IF. n° ......................, en cdlidad de

DECLARA:

I.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el contrato de obra ¢ ejecucién del
Proyecto “............... ", la empresa que representa (2)

A} No pertenece a ningUin grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | }. al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concunir, de forma individual, a la adjudicaciéon del
contrato, presentndose a la presente licitacién las siguientes empresas del Grupo |

1.

En cumplimiento de lo dispuesto 1 los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo [ ]-
EN e, a.... (o [N de 20
Fdo:
Nota: ..te documento de p entac 1 obligatoia en el sok.. n° 1

“Documentacién Administrativa'.

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidén que
comresponda.
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ANEXO X

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
20 4 0 LRSS , con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacidén de (empresa
a que TEPTESENTA) .ccviiieriieieeteereeeerteereste e s e eree e eeeseessessesseereessessesssessans con
CIF/NIF....oereeeecieeee con domicilio en
........................................................................................................................ calle
........................................................................ , numero.................. consultado el anuncio de
licitacidn del contrato de: ... , publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. deldia................. de.............. de............. y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de
trabagjo, prevencién de riesgos laborales y sobre proteccidn del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacién al
presente confrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucién de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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