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CAPITULO [. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contfrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pdblico (en adelante, TRLCSP).

La preparaciéon y adjudicacion del contrafo al que se rofiere el presente pliego se
regiré por el presente pliego, el Piego de Prescripciones Técnicas del Proyecto vy,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicéndose con cardcter supletorio las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, ias normas de derecho privado. En caso de
discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego de
Condiclones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Uitimo.

En cuanto d sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicaciéon, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, a excepcidén de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria,

Clausula 2. Objeto del contrafo.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, esla ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto aportado por la
Administracion que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante €l
contrato vy los factores de fodo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planocs, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresion de los preclos unitarios y de los
descompusstos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracién, programa de trabajo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio basico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de carécter tegal.

La Memorig, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdin cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acio de formalizacién del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo, en el apartado 4
del Anexo | '

Gostidn de obras e infraestructuras
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en et
correspondiente anuncio de licitacién del conirato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las varianies o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado 11
del Anexo l.

Clausula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

Ei presente contrato no se encuenira sujeto a regulacién armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |.

Clausula 4. Presupuesto base de licifacién y precio del contrato.

Ei presupuesto base de licitacion asclende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion (precio a tanto aizado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de las
anteriores, segln proceda) el expresado en el citado Anexo I. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos contractuales y
la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los fributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto de! contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicaré en el apartado 4 del Anexo l.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se
prevea la posiblidad de que el contrato sed modificado, se considerard valor
estimado del contrato el Importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones gque se presenten superando el presupuesto base de licitacion
seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que asctendala adjudicacion,
gue en ningdn caso superard el presupuesto base de licitacion e Incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Anadido (.V.A). La bdja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los importes de cada una de las anudlidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio oferfado por el
adjudicatario se mantendrd Invariable, conforme al régimen de modificacion de 1as
obras establecido en la cldausula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds fributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacion, asl como fodos los gasfos que se
orlginen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.
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El precio de! contrato podrd ser objefo de revision cuando asl se indigue en el
apartade 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicara las formulas o Indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme alas previsiones del articulo
88 del TRLCSP. no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard constar tal
circunstancia en e! apartado 4 del Anexo |, motivandolo adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del Plan
Econdmico Financiero aprobado en fecha 4 de Julio de 2017, asi como el acuerdo
de encomienda de las obras incluidas en el Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cldusula 5. Organo de confratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdan de regir en los encargos
gue mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa pdblica, en
relacion con ias obras de Interés plblico.

El rgano de contratacion de acuerdo conlas Insfrucciones internas de Contratacion
serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustaré su actuacién al principio de fransparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licifadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cléusula 6. Perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuarad a fravés
del Porial de la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
htp://www.madrid.org/coniratospublicos.

Cldusula 7. Duracion del conirato.

El plazo méximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexe | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la clausuta 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.
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Cléusula 8. Capacidad para contratar y criferios de seleccion de las empresas,

Podrén optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o exiranjeras, a fitulo individual o en unién temporal de
empresarios, () que tengan plena capacidad de obrar; () que no s encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Plblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abrll, de
Incompatibllidades de Altos Cargos de ta Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid: y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, © en su caso, la correspondiente clasificacion, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 del Anexo |. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del Anexo l.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesiondl que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del conirato objefo
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objetc o dmbilic
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean RPropios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdan reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Ctausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El confrato se adjudicaré por procedimiento abierto y medianfe un dnico criterio:
precio.

Clausula 10. Garanfia provisiond,

Para tormar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constitulr previomente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRASE INFRAESTRUCTURAS, S.A., una
garantia provisional por el importe senalado en el apartado 10 del Anexo l.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas particlpantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unidn.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el arficulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma gue en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.
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La constlitucion de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se irate de garantia en efectivo, en ia
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Aufénomaos, en su caso, O
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pablicos en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avdles o de cerfificados de seguro de caucién. Sila garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
que los empresarios aporfen el resguardo acreditativc de su constifucton,
sustituyéndose su presentaciéon por el acceso de los drganos de contrataciéon dl
mismo por medios electrénicos, segun fo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigenfe hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que retfiren Injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién, o no
formalicen el contrato por causas impuiables al adjudicatario, siendo de aplicaciéon
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustifuya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicién o inconsistencia que la
haga inviable, fendrd la consideracion de retirada injustificada de la propaosicion.

El adjudicatario podr& optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, ko garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
resulte adjudicatarlo responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.

Cldausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiclones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas gue en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacldn Publica de la Comunidad de Madrid (hitp://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa ala convocatoria
de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones adminisfrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, Ias mismas se inclulrdn en un
sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacidn. En este caso, el licitador anunciard ademds medianie fax o felegrama,
que consigne el fitulo completo del conirato y nombre del ficitador, dirigido al lugar
indicado en el anunclo de licitacién, el envio de la proposicion el mismo dia de su



Sociecad Unipersonal, inscrita en el Ragistro Mercanti! de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.% M-11350. Inscripeion 1.2 -C.1.F. A-79932927

Alcald, 21, 4. planta ) T
cald planta * A

28014 Madrid sk >
Teléfonos 315 240 438 7 436 | | DE MADR'D

Fax 915 241439/ 437 Geslién de obras e infragstructuras

remisién por coreo. Sin la concurrencia de amibos requisiios no serd admitida la
proposicién si es reclbida con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo
sefidlado en el anuncio de licitacién. No obstante, franscurridos diez (10) dias
naturales desde esta fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no serd admitida
en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicidn en unién temporal con ofros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por &l suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la acepfacion
incondicional del clausulado de este pllego, y del de Prescripciones Tecnicas
(Proyecto) que rigen en el presente conirato, sin salvedad alguna.

No podrén concurir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricclones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldausula 12. Licitacion electronica

Se admitira la utilizacion de medlos y soportes electrénicos, informdiicos y felerdticos
en la presentacion de proposictones y documentos, asf como en las notificaciones y
comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo |.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su Caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, deblendo figurar en el exterior de cada uno
de ellos el nimero de referencia v la denominacién del contrate al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razdn social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, En su interior se haré constar una relaciéon numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que Incluird una
Declaracién responsable, segin el modelo fijado en el Anexo |, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacion inicial de la documentacion establecida en los
siguientes apartados.
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En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas infegrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracion Responsable,
la siguiente documentacion:

) En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resuitar adjudicatario.

L) Bastanteo de poderes.
c) Garantia provisional.
d) Declaracion de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracion relativa a las empresas gque estén obligadas a tener en su
plantilla tfrabagjadores con discapacidad.

f Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fliados en el apartado 8.3 del Anexo .

o)) Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

h) Certificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de ejecucion
de 1a obra objeto del contrato, expedido por los técnicos responsables del
contrato designados por OBRAS DE MADRID.

) Designacion de correo electrénico a efecto de nofificacliones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar anfe
el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion
y validez del resio de documentacion administrativa que se relaciona a
continuacion. El momento decisivo para apreciar ko concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para confratar serd el de finalizacion det plazo para
la presentacién de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legistacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura © documento de constitucién, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las gue se regula su
actividad, Inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga
el caracter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilifado para ello, Estos documentos deberdn
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momenio de la
presentacién de la proposicion.

10
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tfenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopla compulsada por
funcionario habiliiado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerde sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sed
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
cerlificaciones que se Indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro
lo sustituya, para los confratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espafolas de Estados
miermnbros de la Unién Europea que, con drreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate., Cuando la legislacidon del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacion de que se
frate, deberdan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar de! domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, gue figuran inscritas en el Registro
locat profesional, comercial o andlogo, © en su defecto, que actian con
habitualidad en el fréfico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

lgualimente deberdn acompanar informe de la Mision Diplomdtica
Permanente de Espaia o de la Secretaria General de Comerclo Exterior del
Ministetio de Industria, Turismo y Comerclo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que fienen abierta sucursal en Espana, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y gque
estén inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habillitacién empresarial o
profesional precisa para ta realizacidn def contrato, en su caso, conforme alo
requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion de
clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

2.- Bastantec de poderes

H
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copla
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del D.NLL
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento © representacion. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 172002, de 24 de octubre, la solicitud de bastantec se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Publico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo flado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de personajuridica,
asl como el firmante de la proposicién, no estén incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibiidades para contratar senaladas en el articulo
60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley
1471995, de 21 de abri, de Incompadatibiidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de ta Haclenda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corilenie del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Soclal Impuestas por las disposiclones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que esfuvieran garantizadas, con la
Cormunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VIl al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme conlo
senalado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a fener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, sl esta alcanza un ndmero de 50 6 mds frabagjadores y
el contratista esté sujeto a tal obligacidn, de acuerdo con el arficulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de aloril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariomenie por el R.D.
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36472005, de 8 de abiril. En esta declaracién se hard constar, ademds, que
asume igualmente la obligacidn de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en fodo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente refericla.

5.-  Solvencia econémicq, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencla econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccliédn en funcidn de los medios de acreditacidn de Ia solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre gue demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medics.

6.-  Adscripcion de medios.

Deberd aportarse una declaracién responsable del representante legal de la
empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nomibres y la cudlificacion prefesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo |

7. Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, fodos y cada uno de los empresarios, los docurmentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el gue se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado
dnico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. Et citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Respecto a la determinaciéon de la solvencia econdmica y financiera y
técnica de la unidn temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los infegrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacidn de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo sustituya.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nhacionales, extranjeros no  comunifarios  © extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacidon como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financlera y
técnica.

En el supuesto de que el confrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucidn en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del conirato. La duracion
de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincidn.

8.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribundles espanoles de cualguier orden, pard
todas las incidenclas que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exfranjero que
pudiera corresponderies.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector -
Pdblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articuto 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficlal de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sactor Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacidn
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiclones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional
o empresarial, solvencia econdémica vy financlera y clasificacton, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd caporfar la
documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el cifado
ceriificado.

No serd preciso que los empresarios aporfen el cerfificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de
contratacion al mismo por medios elecironicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas de! Sector Publico deberdn presentar en la licitacion una
declaracion responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el misme,
segin el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
varacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencion expresa en la citada declaracion, unlendo la documentacion
correspondients.
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Los drganos de confratacion podrdn en todo momento acceder a las
cerfificaciones del Registro relativas a las empresas licifadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacidn relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segdn lo previsto en la cldausula
17 del presente pliego, podré presenfarse en este sobre la siguienfe
documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotlzacién a la Seguridad Soclal de
los frabajadores con discapacidad.

11.-  Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiclones y requisitos establecidos en la clausula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los liciiadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su preseniacién por el acceso de los érganos de
contratacidn al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsio en la
cléusula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encueniren en alguno de los supuestos del arficulo 42.1 del Cédigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurir
individualmente a la adjudicacion, deberdn presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo IX.

También deberén presentar declaracién explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas socledades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el arficulo
42.1 del Cédigo de Comerclo.

13.- Documentacién administrativa relativa a los subcontratistas a
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaracidn de la parte del confrafo que
tengan previsto subcontratar, sefalando su Importe y porcentdje,
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En caso de Integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerira carta de compromiso de la entidad empresarial
gue preste su solvencia profesional o técnicay la documentacion acreditativa
de la posesion de la misma, de manera gue demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

14.- Cerlificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecugién de la obra objefo del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de gjecucion de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd realizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del licttador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd firmado por
ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacidén Pudblica de la
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccién y persona
de contacto para la realizacidon de la visita conjunta a ta zona objeto de la
obra.

La no realizacién de esta visita en la fechas sefaladas y por tanto, la no
aportacién del correspondiente Certificado se considerarG como un defecto
no subsanable que excluird dl licltador de la convocatorla.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA™.

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el drgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. St alguna proposicidon no
guardase concordancla con la documentacién examinada y admitida, excediese
de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimlento por parfe
del licitador de que adolece de error o Inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el camblo u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

No serd admitida ninguna proposicidn que no esté debidamente firmada por el

representante legal acreditado en la licitacion, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.
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En la proposicidn deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercuiido.

Cldausula 14. Mesa de contratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID.
CESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constitulrd una Mesa de
Contratacién cuya composiclén y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion,

Clausula 15. Cdiificacién de la documentacion presentfada, valoracion de los
criterlos de adjudicacién y apertura de proposiciones,

Constitulda la Mesa de contratacidn a los efectos de cdlificacion de la
documentacién, s observase defectos u  omisiones subsanables en |d
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
" correo electrénico. o cualguler otto medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se recloa y del contenido de la
comunlcacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para gue presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion vy redlizadas, si asf procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccién que se establecen en el apartado 8 del Anexo | del
presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto pablico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del contratante.

Seguldamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nimero 2. “Proposicion
Econémicq,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposicionss, y las
elevara con el acta y la propuesia de adjudicacién al postor que oferfe el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Clausula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Cléusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacidén no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, gque no los adquirrd, respecto a CBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. mientras no se haya
formalizado el contrato.
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Si antes de la adjudicacion el érgano de contratacion renunciase a la celebracién
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificaciéon a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacidn que proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud y con la debida justificacidn de su valoracion
econdémica,

CAPITULO (Il .
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El Organo de Coniratacion adjudicaré motivadamente el contrato df licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mdas venigjosq, mediante Ia
aplicacidén de los criterios objetivos establecidos en el apartade 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacidon cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacidén del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy se notificard al adjudicatario
y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las
Instrucciones [nternas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Sl se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mas bajo, tendrd preferencia en la adjudicacidn la proposicidén presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego “"Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, hayajustificado en el momento
de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nUmero de trabagjadores
con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de esa circunstancia
los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
coniratos de trabajo y documentos de cotizacidn d la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidn mas
ventajosa acreditan tener relacidon laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencla en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabdjadores fijos con
discapacidad en su plantillc.

igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en Igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulacidn del régimen de las empresas de inserclén, que cumplan con os
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate enfre dos © mds empresas unda vez tenida en cuenta 1as
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante sorfeo,
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£l licitador que haya preseniado la oferfa econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corente en el cumplimiento de las obligaciones
fributatias y con la Seguridad Socidl, a cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez
dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones fributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que sjerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicién, referida al
gjercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de bajaenla matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exenfos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable Indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el arficulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texio
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesidon de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,

Las agrupaciones y uniones temporales de empresds deberdan acreditar el aita
en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda d las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se confenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.,
no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado
que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesorerfa de la Seguridad Soclal, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en dlita en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucion de
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23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de ia Direccién General de Ordenacion
Juridica y Entidades Colaboradoras de |a Seguridad Social del Ministerio de Trabgjo
y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden d la aplicacion de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicién adicional
decimoguinta y en la Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados, aguélios deberdn
aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de Previsidn Social dei Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resolucidn. La presentacién de dicha certificacion no exonera al
inferesado de justificar las restantes obligaciones que se sefalan enel presente pliego
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
cireunstancia mediante declaracion responsable.

Asirmismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo conlo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materidles para la ejecucién del contrato deberd aportar la
documentacién acreditativa de la disposicidn de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefidlado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasiflcadas las ofertas.

Clausula 18. Garantia definifiva.

Bl licitador estard obligado a constitulr, a disposicion del rgano de contratacion una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al & por 100 de! Importe de adjudicacion del
contrato, 1LV.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 13 del Anexo I. La
constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatarlo en el plazo de
15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le notifigue la
adjudicacién de! contrato. En todo caso, la garantia definifiva responderd de los
conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la Instrucciones Infernas de
Contratacién, de los gastos ocaslonados a OBRAS DE MADRID por la demora del
confratista en el cumplimlento de sus obligaciones, de los danos y perjuicios
ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucién del contraio o por su
incumplirniento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 66 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga d lo
previsto en la LCSP, ajusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos Il IV, y V d presente pliego.

S| se hubiese constituldo en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de [a
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su cdso, o en [0s
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establecimientos equivalentes de otfras Administraciones Pdblicas en los términos
previstos en los Convenlos que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
qgue los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su  constitucion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segln lo dispuesto en la Resolucidon de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos gque se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditative deber&
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hublese constituido en metdlico o valores de Deuda
Publica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta dlitima.

En el caso de amortizacién o sustitucidn de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el oforgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la meodificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dios
naturales, contados desde la fecha en que se notlfigue al empresario el acuerdo de
modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcidn con el precio del
contrato resultante de la modificacidn. En el mismo plaze contado desde la fecha
en gue se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podré establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, [a
consideracién de garantia definitiva. La garantia fotal podrd clcanzar, en su caso, el
porcentdle del 10 por ciento del precio del contrato.

Cléusula 19. Seguros.

El conirafisia, estard obligado a suscribi, con companfas que hayan sido
previomente aceptadas por el érgano de contratacion, las polizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracidén y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacidn del contrato, por el drgano
de contratacion.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
podlizas confratadas deberdn adaptarse a dicha meodificacion,  siendo
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responsabilidad del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que
medie Infimacion de OBRAS DE MADRID.

Cldusula 20. Perfeccidn y formalizacion del confrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contfar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar ante
el drgano de contratacion previamente el cumplimiento de los requisitos senatados
en la cldusula 18 v, en su caso, la suscripctdn de las pdlizas que se Indican en el
apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incauiar la garantia constituida por el
adjudicatario y podré adjudicar el contrafo al siguiente en el orden de ponderacion

 de los criterios de adjudicacion.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si osi lo solictta el contratistq,
corriendo @ su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicaré@ en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v se notificard al resto de los
licitadores, en los t&rminos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Infernas de
Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
=
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo vy ventura del contrafista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabgjos contratados y
de los defectos que en ellos hubierq, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
cireunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado
o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Cléusula 22. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder ala comprobacién del replanteo, el contratista debera presentar
un Informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las
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companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotogrdfico de
la situacidn fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacidon de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato designado
por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacidn del replanteo hecho
previamente a la licitaclon, en el que intervendréin el contratista o su representacién
legal y el director de la obrg, extendiéndose acta gue deberd ser firmada por todos
los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podr&
ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacion
del conirato.

St el contratista no acudlere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se constderard como Incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucién del mismo o por la imposicidon de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia gque hublese pasado desde el iniclaimente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

St el resultado de la comprobacidn demuestra, a juicio del director de la obra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél a
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de gjecucion desde el
dia sigulente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otfras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificGndolo
en la propia acta. La autorizacidon de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla,

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de fransporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrencs, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, Ia
ocupacién efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacidon del acta de
ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrate o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de |as obras proyectadas, quedard suspendida
la iniclacién de las mismas, hacténdolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberd
redactar en un periodo de quince dias, una estimacion razonada del importe de
dichas modificaciones. St el drgano de contratacién decide la modificacidn del
proyecto, se podrd acordar por la Direccidn facultativa, la suspensién temporal, total
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o parclal de la obra, ordenando en este difimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacion.

£n tanto sea dictada la resolucidon, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente ala firma del acta.

Desaparecida la causa gue maotivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucién correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
nofificacién del acuerdo de autorizacion de iniclo de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si ajuicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resuliasen infundadas, no gquedard suspendidala iniciacion
de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacion de las mismas y se modifigue el computo del plazo para su
gjecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tframitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el drgano de coniratacion
podrd acordar el inlcio de la obra inmediatamente después de Ia adjudicacion, sin
petjuicio de cuanto proceda enlo referente al acta de comprobacién del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte infegrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cléusula 23, Pian de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su Caso, del estudio bésico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997. de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el frabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sisiernc
de gjecucion de la obra.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 156
dias contados @ partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondr& de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID anfes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
ias especiales circunstancios y framitarse en un plazo maximo de 15 dics.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. antes del inicio de la obra, con el
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correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad vy salud durante
“la efecucidn de la obra, o del direcior, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccidén
se estard alo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades emprasariales en
un mismo centro de trabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicidn adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en
materia de coordinaciéon de actividades empresaricles.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrclla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccidn (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacién de seguridad
vy salud en la fase de ejecucidn de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la sjecucidn de la obra.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
confratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con los obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Readl Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccidn y demolicion. El contratista elaborard un plan que
reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con la
gestion de‘los residucs de la construccidon y demolicion gue se vayan a producir en
la obra,

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccidn Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractudles de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestidon de residuos se estard a lo dispuesto sobre
el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, responderd ia garantia definltiva depositada
para la ejecucion de la obra,

Clausula 24. Programa de trabajo y proyecto de consfruccion de variantes o mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, que previamente
deberd haber sido conformado por la Direccidn Faculiativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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La falta de presentacion del programa de trabajo o su actudlizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

Ei Director de la obra podré& acordar no dar curso a las cettificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabgjo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer ¢l
programa de trabgjo presentado la infroduccion de modificaciones © el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre gue no contravengan las
cléusulas del contrafo.

Cada ver que se modifiquen las condiciones contfractudles, el contratista queda
obligado a la actuadlizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos 0 unidades de
obra y el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion de las
variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente pliego, para
su preceptiva supervision y aprobacién, en el plazo que se indica en el aparfado 11
del Anexo 1 del presente pliego, sin que en ningln caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacidn de este
proyecto.

Cléusula 25. Inferprefacion del proyecto.

Corresponde dl director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias, la
interpretacién técnica del proyecto y la faculiad de dictar las drdenes para su
desarrollo.

El contratista no podré aducir, en ningdn caso, indefinicién del proyecto. Si a sujuicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra
la cormespondiente definicidn con la antelacién suficiente a su realizacion, guien
deberd contestar en el plazo de guince dios a la citada solicitud.

Cldusula 26. Direccidn de las obras.
El érgano de contratacion, a fravés de la direccidn de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la Inspeccidn, comprobacion y vigilancia para

la correcta realizacién de la obra ejecutrada.

El responsable del contrato y el director de las olbras, estardn represenfados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Sin perjuiclo del régimen de control ejercido por la Direccidn Generadl de

Cooperacién con la Administracién Local, en su caso, serd misidén exclusiva del
director facultativo la comprobacion de la redlizacion de las obras segin el
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proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de las
mismMas.

Deberd el coniratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, siiviendo el citado Libro de Ordenes. en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia
de lo anterlor sean necesario torar. incluso resolucién del contrato; su extravio o
desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en el
comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenss, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo vy se cerrara en la
recepcién definitiva, Duranfe este tiempo estard a disposicion de la direccion, gue,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucclones y comunicaclones que
estime oportunas, autorizéindolas con su firmct.

El confratista estard obligado también ¢ transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reclba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripclones por la direccion con
su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. sl bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y haré guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que fendrdn libre
acceso a todos los puntos de trabajo y adlmacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccidn de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme alo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
qgue comprometan o perfurben la buena marcha del contrato, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de medidas
concretas para consegulr o restablecer el buen orden enla ejecucion de lo pactado,

Durante el curso de la obra se redlizarén los replanteos parciales que la direccldn de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejermnplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serén de cuenta del contratista. Este permanecerd en la
obra desde su comienzo vy durante foda la jornada de frabagijo.
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El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de fales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso
contrario, la direccidn certificard la indemnizacidn que corresponde ala ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la redlizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
gue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
por estas operaciones se originen, en los t1&rminos expuesto en la Clausula 37 del
presente pliego.

La direccldon podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucidn de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdeulos imprevistos o fuerza
MAyor.

El contratista deberd ejecuiar tales tfrabdjos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccidén de la obra promueva con posterioridad la tframitacidon administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucidén del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes ala ejecucion de los trabajos y al control y vigllancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por Ia
direccién e inspeccidn de la obra.

Cldausula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este hubiese
propuestc uno menor, siendo los plazos parciales los que se filen como fales en Ia
aprobacién del programa de trabajo.

Serd obligaciéon del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanieo.

El cédmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acia de
comprobacion del replanieo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direcclén Facultativa, autoriza el Inicio de la obra.

Los plazos parcicles que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan infegrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El conirafisia podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, ajuicio de la direccidn de
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las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la Direccion
facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren las
condiciones necesarias a toda buena construccion, se hardn al contratista las
observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn motivo suficiente para
resolver el contrato con pérdida de la garantia con independencia de exigir la
indemnizacion de danos y perjuicios.

Clausula 28. Penalidades por incumplimienfo de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asl como de los plazos parciales sehalados para su ejecucion
sucesiva,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que serd,
por lo menos, igudl al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese ofro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hublese Incuriido en demora
respecto al cumplimiento de! plazo total o de los plazos recogidos en el programa
de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., podrd optar. indistinfamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion
de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
estar@ facultada para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto,
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., concederd la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién det conirato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucion del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las pendlidades que ya se hublesen
impuesto al confratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el confrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, 0, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucién del contrato fos medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato, podrd optar por la resolucion del
conirato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo | del
presente pliego.

El acuerdo de imposicién de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccién de las cantidades que en concepto de pago total o
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parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se hublese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaclones.

La aplicacion y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacién a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista,

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP y en el presente pliego, podré dar lugar a laimposicidn ai contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontratfo.

La constitucion en mora del contrafista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por darios y peijuicios.

El contratista seré responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones gue requiera la
eJecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefalados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
de! proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacién
profesional.

Cldusula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de confratacion sdlo podrd intfroducir
modificacionss por razones de interés plblico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los fimites establecidos en
el arficulo 107 del TRLCSP,

Las citadas modificacionses se djustar&n a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del confrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asf se haya previsto en el apartado 18 del Anexo 1 al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Tecnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance vy limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18 del
Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion serdn obligatorias para
los contratistas vy deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.
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En caso de supresidn o reduccidon de obras, el contrafista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna. ‘

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, 1os
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se framitard conforme al siguiente procedimiento:

s Propussta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con o
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figuraré el importe aproximado de la
modificacién, asi como la descripcidn bdsica de las obras aredlizar.

¢ Audiencia al confratista y al redactor del proyecto, por plaze minimo de fres
dias hdbiles.

« Elevacién al érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persond en guien este delegue para que
resuelva 1o que estime procedente.

« Comunicacién al adjudicatario de la declstdén adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante,

o Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al organo de
contratacion la redaccion de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrén introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alferacién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre gue no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del conirato.

En el supuesto de peticidn de modificacion y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucién del drgano de confratacion o persona
en quien este delegue.

Cléusula 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contratista, gue continuard con todas las
responsablidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimienio y consenvacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspensién de la ejecucion del contrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuairo
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
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INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacion, alos efectos del reconocimiento
de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que
le han motivado y la situacion de hecho en la ejecucidn del contratista, que deberd
ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, Ia
medicion de la obra sjecutada vy los matericles acoplados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.. abonard al contratista los dafios y petjuicios efectivamente sufridos por éste.

Clausula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrén ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos v los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningln
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabillidades pactadas entre OBRAS DE MADRID
y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrdin ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Clausula 33. Subconfratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la redlizacion parcial
del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacién por escrito de la-OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo igualmente
los requisitos establecidos en el articule 227 del TRLCSP, y quedando obligado dl
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis
del TRLCSP,

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El coniratfista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencion de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acredifar que el subcontratista no se encuentra inhabilifado
para confratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

En e apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal, o el porcentdje que tendra la obligacién de subcontratar con terceros no
vinculados a él, slempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles
de ejecucldn separada.

La Infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de fa
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC), v lo dispusesto en el Redil
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D.
1109/2007).

El conirafista deber& remitr @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacién detallada de aguellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrafo cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidén directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberén aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos d
aguéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legaimente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la moresidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento de estas obligaciones
permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en dl
apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Clausula 34. Abonos, mediciones y valoracion.
S3lo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra, sin

que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para 1a
correcta ejecucion y acabado de cudlquiera unidad de obra, se considerardn
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incluldos en el precio de la misma, aungue no figuren fodos ellos especificados en la
descomposicién o descripcion de los precios.

La medicidn de los trabgjos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente oculias, el confrafista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y foma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribir&
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratfista,
gueda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la obra, sobre el
particular,

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
sjecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de cobras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo anterior,

se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacién vy la clfra que resulfe se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asf la relacion valorada mensual, que dard lugar a la cerfificacion
mensual, la que se presentard en el Regisiro de OBRAS DE MADRID en los diez dias
sigulentes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan vy las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el caracter de pagos parciales con el carGeter de
abonos a cuenta, gue no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcién de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
sjecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepclén y a cuenta de la liquidacion del contrato.

£ precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion de la
certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a pairtir de la fecha
de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente certificaclén en
el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del conirafista dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el Responsable
del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Qestién do obras o infraestructuras
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Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura anfe el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y formai.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensuaimente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total
de la unidad o elemento de obra de que se frate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustanciaimente de ellas, los precios
de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 det TRLCSP.

En virlud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario deberd
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre amioos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articuloy enlaley 3/2004
de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d esta obligacion por
el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacién detallada de aguellos
subcontratistas © suministradores que participen en el contrafo cuando se
perfecclone su participacion, junto con aquellas condiclones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo del
pago. Asimismo, deberdn aporfar en cualguier momento a requerimiento cde OBRAS
DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aguellos, dentro de los
referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacidon de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a los mismos,
en cuyo caso, el importe serd desconfando del precio del contrato, bien en la
préxima certificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de efectuar
el pago directamente al subcontratisia o suministrador, deberd comunicar al
contratista el importe y concepto que pretende abonar al subconfratista o
suministrador, para que aquel pueda dlegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los supcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo esiricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

Los subcontratistas no tendrén en ningdn caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la gjecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revisidén de precios.

En la revisidn de precios se estard a lo especificado en el apariado 21 del Anexo | del
pliego.

Cléusuta 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles af confratista,

Lais obras se ejecutaran con estricta sujecion alas clausulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que sive de base al mismo conforme a las Instrucciones gque en
interpretacion de éste diera al contratista la direccion de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento para aguel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales. o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura pablica, asi como de cuantas
licencias, autorizacionss y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
senvicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademdés de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
enfrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua,
telecomunicaciones, y demds serviclos necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba redlizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplozamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, fasas y toda clase de tribufos, en especial €l
Impuesto sobre Construccionss, Instalaciones y Obras si esfe fuera exigible, el IVA 'y
cuatesquiera ofros que pudieran derivarse de Ia elecucion det contfrato durante la
vigencia del mismo.,

El importe mdaximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formallizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en ofros medios de difusion, se encuenira
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendré obligado ala suscripeidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momenio de
entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo 1 del presente pliego.



Socledad Unipersonal. Insctila en et Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Fatio 186. Hoja N.* M-11350, Inseripeion 1.2 -C.LF. A-79932927

Alcalid, 20 4. phanta :
2801 Mulrid LARAY

o W = (BRAS
Teldtonos 915 240 438 £ 436 o 'ﬁ UE MAI]R"]

Fux 915 240439 7 437

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccién, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel a
la ligquidacién del contrato, serén por cuenta del contrafista. E cartel deber& ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.

El contratista estard obligado a redlizar a su costa, si asf lo solicita la direccion de la
obra, un reportgje fotografico mensual sobre ias mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista est@ obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acclones divulgativa gue se programen por OBRAS DE MADRID
o por la Comunidad de Madiid en la obra y con motivo de la ejecucion de las
mismas, tales como presentacidn del proyecto, primera piedra, visita de obra e
inauguracién hasta el importe méximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista esté obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los frabdjos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

lgualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa el uso de
una sala o espacio de trabajo dotada de los equipos y material suficiente para el
correcto desarrollo de los trabajos, hastd la terminacion de las obras, conforme a lo
establecido en el apartado 8.3 del Anexo I. Asi mismo, debera facilitarse a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y ala Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

iguaimente, el adjudicatario respondera de la vigilancla de los terrenos asi como de
los blenes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccidn de las obras,
el contratista tendré la obligacion de adscribir, con cardcter permanente, personal
de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto derivado de
la viglancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccion de
Obra podrdn solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones
y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de informes cuando se
giren las visitas de control de ejecucién de la obray la redlizacion de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de
cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo mdés de un dos por ciento
del Presupuesto de EJecucién Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento de
la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccidén (en adelante,
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PPI), comunicandolo ¢ su vez a la Propiedad para la obtenciéon de su visto bueno.
Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los fipos, alcances
y volimenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el ndmero tofal de lotes vy
ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las
unidades de ejecucién de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederan de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirén con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
de Condiclones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que ajuicio de la Direccidn
Facultativa no los rednan, para lo cudl y con la deblda antelacidn, por parte del
Coniratista, se presentardn ¢ la Direccidn Facultativa cuantos materiales se vayan a
emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se autorizard su
colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado
con ellos.

El contratista propondrd a la Direccion Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la realizacion de Control de Cdalidad en Obra, siendo indispensable
gue dicha autorizacidn sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el
PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de seleccidn
aquellos laboratorios que no iuvieren autorizacidn expresa para alguno de los
ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedad eleguon a uno de los laboratorios
de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlerfarla de la falta de cdlidad exigible en algin
elemento, podrd Instar al coniratista a la ejecucidn de un ensayo de conirol sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material o
el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a
cargo del contratista cuando el resultfado asf lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estd obligado no sdlo a la gjecucion de las obras, sino también a su
consetvacion y policia hasta la recepcidén y durante el plazo de garantia de ias
mismas. lgualmente, el adjudicataro responderd de la vigilancia de los ferrenos asl
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacion con la gestidn de los residuos generados en la obra regulada
en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Amblente vy
Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista responderd de
la correcta gestidn de los mismos, vy serdn por cuenta del contratista los gastos
derivados de la gestidon de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo, mds de un
uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecuciéon Material de
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este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestidn de los residuos y el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo d la fianza
depositada, las actuaciones necesarlas para la correcta gestiéon de los mismos, éstos
serdn de cuenta del coniratista y deducidos de la liguidacion de 1a obrar.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 def Anexo
| del presente pliego, el cardeter confidencial de la informacidén a gue fenga acceso
con ocasidn de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como fal.

Clausula 37. Medidas de confratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad,

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciemiore,
del Consejo de Gobiemo, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més frabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su Inclusion social,
aprobado por Real Decretfo Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o lat de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abrl.

La asuncion de la citada obligacién se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la clGusula 14 "Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 *Documentacién administrativa”, aparfado 4™ Declaracién
relativa a las empresas gue estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”.

El contfratista queda obligado igualmente a acreditar ante el érgano de
contratacion cuando fuese requerido, en cudlguler momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidon de la garantia definitiva, el
cumplimiento de ia referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de la
referida obfigaciéon se efectuard mediante la preseniacion ante el organo de
contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y soclales.

£l contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad soclal, de integracion social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a o dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
qgue se desarolla el articulo 24 de dicha Ley en maferia de coordinacién de
actividades empresaricles, en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
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aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacidon en el sector de la construcciéon LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucidn del contrato.

Clausula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrén obtener informacion sobre las obligacicnes relativas a las
condiciones sobre proteccidn del empleo, condiciones de trabgjo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabagjo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29y 6% 28008 - Madirid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 42058 15, fax 91 420 57
79.

PodrGn obtener asi mismo informaciéon sobre las obligaclones relativas a la
proteccidn del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
Generdl de Aspecto Ambientdles publicada en el aparfado de Informacion General
del Portal de Contrataciéon Pdblica de la Comunidad de Madrid (htp.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicidon econdmica que figura como anexo del presente pliego
se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Clausula 40. Barreras arquitfectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articuto 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promociéon de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir o
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocidn de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los cludadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Cléausula 41. Aviso de terminacion de la elecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituiran, por el
confratista, a su situacidn inicial antes de la recepcidn de las mismas.
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£l contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito ala
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato,
a efectos de que se puedai realizar su recepcion.

Clausula 42. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratisia, cuando éste hayarealizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccidn de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes sigulente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepciéon de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Infervencion de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccién General de Administracidn Locdl, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miemibros de la Direccién Facultativa y los responsables del
contrato.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo alas prescripciones previstas,
el responsable del contrafo, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcién, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de [a obra fijard la
fecha para el Inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El coniratista tiene obligacién de asistir o la recepcidn de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el represenfante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucclones precisas flando un plazo para remediar aguellos. Si transcurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacion alas que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez findlizada la obra, el contratista entregard
director de obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente
curnplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcléon de obra, el contrafista deberd entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.
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Siempre gue, por razones excepcionales de inferés publico debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcidn, desde gque concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcidn de la obra. Se deberd
proceder a levantar acta de la ocupacion efectiva de la obra ¢ de su puesta en
servicio para el uso puablico.

Clausula 43. Medicion general y cerfificacion finadl.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacién final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU denitro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcién y gue serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta
dias a partir de su aprobacidén a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simultéineamente a la Certificacion Final y sl asi o requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista enfregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccidn de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberdan figurar asimismo en los Planos.
En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios recles
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte Informdtico, de la siguienie
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediclones y Presupuesto: Microsoft EXCEL ¢ cualquier otro programa
compatible.

Cléusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn vy serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo 1 del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de Ia conservacion y palicia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pllego de prescripciones fécnicas
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particulares del proyecto y a las insirucciones que dicte la direccién de la obra. Si, @
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a gque peligre la obra, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para eviiar el dario.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere faverable, el confratista quedard
relevado de foda responsabilidad, procediéndose a la devolucidén o cancelaclion de
la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plaze de sesenta dios.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debleran a deficiencias
en la ejecucidn de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garanfia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cuai contlnuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plozo de garantia,

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, st el informe fuese favorable o, en
caso confrario, una vez reparado lo construldo, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las redimente ejecutadas,
noftificéndose al coniratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, confados a
partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el drgano de contratacldn deberd aprobar la liguidacién y abondar, en su caso,
el saldo resulfante de la misma.

Clausula 45. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.,

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscuriido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucidén de aquélla o de cancelacion del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard alo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion
parcial de la garaniia.

Clausula 46. Responsabilidad por vicios oculfos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las obras,
una vez recepcionada la obra objeto del contrato por ef Ayuntamiento destfinafario
podrén hacerse valer frente al confratista. indistintamente por OBRAS DE MADRID o
por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, guien podrd, después de
comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar directamente del contratista
su reparacién, sustitucion o adecuacién pertinentes, sin perjuicio de que si fuese
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menester ejecutar la garantia definitiva, por no atender estos requerimientos, serd
OBRAS DE MADRID quien solicite Ia ejecucion de dicha garantia.

Si la obra se arruinara con postetioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de Ia construccion, debido a incumplimiento det contrato por parte del
contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dano o perjuicio,
quedard totalmente exiinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 47. Resolucion del contrafo.

Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1

LN

9.
10.

11,

12.

13.

14.

. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion

de la personalidad juridica de la socledad contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el arficulo 85 det TRLCSP.

La declaracién de concurso o de insolvencia en cualguier ofro procedimiento.
El muluo acuerdo enire la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy el contratista.

La demora en el cumplimiento de 1os plazos por parte del contratista.

La faita de pago por parte de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demorc enla ComprobOCIOn del replanteo.

La suspension de la iniclacién de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho Meses
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion
El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme a
lo establecido en la cldausula 29,

La obstrucciéon a las faculiades de direccidn e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Lamanifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de forma
motivada por OBRAS DE MADRID.,

La imposiblidad de ejecutar la prestacidn en los términos iniclaimente
pactados o la posibilidad clerfa de produccién de una lesidén grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el fitulo V det Libro
Iy en este Pliego.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén-
relacionados con ef objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasidn def mismo.
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15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diclembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parcicales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. Lafalta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacion, y puesta
al dia cuando se modifiquen las condiciones contractucies.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacion prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento cuipable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la garantio,
sin peruicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacion de las causas de resolucion;

La resolucién del contrato se acordard por el drganc de contratacion de oficio o a
Instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) tnforme del Servicio Juridico, salvo que sea debido aretrasos enla constitucion
de la garantia o en la ejecucion del servicio.

¢) Propuesta del érgano de contratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dfas naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacidén de la garantia.

f) Acuerdo de resolucién, en su caso, del drgano de contfratacion.

« La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar o la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por aquella parte ala que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan of
10% del precio inicial del confrato.

« Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individugl, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podra acordar la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores.
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La resolucién de mutuo acuerdo sdlo podrd tener lugar cuando no concurrd
ofra causa de resolucion que sea imputable al contrafisia, y siempre que
razones de inferés publico hagan innecesarla o inconveniente Ia
permanencia del contrato.

En caso de declaracidn de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd contfinuar con el contrato sl el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélia para su gjecucion, en caso
contrario podrd resolver el contrato.

En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucién del contrato o acordar su continuidad con imposicion de nuevas
penadlidades.

Efectos de la resolucidn:

Cuando la resolucién se produzea de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vélidamente estipulado entre ellas.

£l incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato deferminara para
aquélla, con carécter general, el pago de los danos y perjuicios que por fal
causa se Irroguen al contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
&ste deberd Indemnizar @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los daios y petjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su Caso, se
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

En tfodo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronuncicmiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucion o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

La resolucidon del confrato dard lugar a la comprobacion, medicidn y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en conira del contratista.

Si se demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sélo tendréd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por fiempo superior
a seis meses el confratista tendrd@ derecho a percibir por todos los conceptos
un indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo superior
a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los danos y perjuicios
que se justifiquen debidamente.
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e Acordada laresolucion del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion de la
misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidn de las Obras.

Cléausula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

El srgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencla del mismo sobre su inferpretacién, modificacion, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos sefalados enla Ley y en
el presente pliego.

El orden jurisdicciond! clvil serd el competente para resolver todas las controversias
gue surjan entre las partes en relacién a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualguier otro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucion de dichas confroversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital,

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHAY FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
TITULO:

1.- Definicidn del objeto del conirato.
REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL AYUNTAMIENTO DE BRUNETE, SITUADO
EN LA PLAZA MAYOR 8,9, 10 11, 12, 13Y 14, en BRUNETE (MADRID)
Expediente: CA/0811.026.12/01/O
CPV: 45,20.00.00-9

2.- Situacion:
Plaza del Ayuntamiento. BRUNETE (Madrid)

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios
Base imponible: 654.120,39 euros
Importe del LV.A.:  137.365,28 euros
Importe total: 791.485,67 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 654.120,39 euros

Anualidad Importe
2018 791.485,67 euros

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios y mediciones

6.- Conirato sujeto a regulacidn armonizada: (Sf]/(NO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién; ordinaria
Procedimiento: abierfo
Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se
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estard lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratacién de
OBRAS DE MADRID, vigentes en el momento de la licitacion.

Solvencia econdmicq, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espaniolas y exiranjeras no comunitarias:

1. Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C 03 03
K 07 03

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial
expedido por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de
Economia y Hacienda, el cual se complementard con declaracion de
vigencia de la misma.

2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad segin la norma ISO 9001
y Sistema de Gestion Medioambiental segin la norma ISO 14001.

Se acreditarédn mediante la presentacion de las Certificaciones ISO 9001
e 1SO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas certificaciones, la
empresa que tenga una participaciéon minima en la unién temporal del 50
por 100.

8.2- Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢} Declaracion sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondientes al objeto del
contrato, referido a los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la
fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario, en la
medida que se disponga de la referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos und vez y
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media el valor estimado del contrato en el Uitimo ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

1. Arliculo 76 del TRLCSP, apartado o) Relacidn de las obras ejecutadas
en el curso de los cinco Ultimos anos, avalada por certificados de
buena ejecucion para las obras mas importanfes; estos certificados
Indicardn el importe, las fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se
precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion
y se llevaron normalmente a buen término. Se deberd acreditar ia
buena ejecucion de al_menos tres obras de presupuesto igual o
superior al presupuesto base de licitacion de este contrato.

2. Ariculo 76 de la LCSP, apartade b) Declaracion indicando los
fécnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresq,
de los que ésta disponga para la ejecucidn de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompanados
de los documentos acreditativos correspondientes.

3. Sistema de Aseguramiento de la Cdlidad segun la norma SO 9001 v
Sistema de Gestidn Medioambiental segdn la norma ISO 14001,

Se acreditardn mediante la presentacion de las Cerfificaciones ISO
2001 e ISO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas certificaciones,
la empresa que tenga una participacion minima en la unidén temporal
del 50 por 100.

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucion del
contrato:
No procede.

Habilitacién empresarial o profesional precisa para la redlizacién del
contrato.

Procede: SI.

Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la
Autoridad laboral competente de la Comunidad Auténoma donde
radique el domicllio de la empresa (contratista o subcontratista).
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Nota: La no acreditacion se consideraré como un defecto excluyente de
la convocatoria.

10.- Garantia provisionail.
Procede: Sl, 2 por 100 del presupuesto base de licitacion L.V.A, excluido
Importe: 13.082,41 euros

11.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
Plazo para la  presentacidon por el adjudicatario del proyecto de
construccién de las variantes:

12.- Licitacién electrénica.
Se admite: NO

13.- Garanfia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, L.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentagje:

15.- Pélizas de seguros.
Procede: Sl

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civit para el
periodo de ejecucion materlal de la obra objeto de esta plica con las
coberturas y limites que se describen a confinuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADOQ SUBLIMITE
Bdasica 1.000.000 € -
Cruzada " -
Subsidiaria "

Patronal * 300.0Q0 €.- por victima
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Deberd constar en el predmbulo de descripcion det riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados tos frabajos de demdolicion y si se
fueran a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado
este tipo de trabajo en dicho predmbuloe, sin limitacién adlguna en mis/radio
del lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de
obras de demolicion,

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

> Danos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Danos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademds del coniratista principal, fendrén condicion de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién
El adudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracién igual al periodo de ejecucién de la obra y con un capital asegurado Igual
al importe de ejecucion material de la misma, (aungue si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que noftificarse dl
Asegurador para actualizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:
« Todo riesgo dafios matericles con robo.
) Quedard asegurado el conjunto de los frabgjos permanentes y femporales
a redlizar, incluyendo ias obras auxiliares, asi como los matferiales,
aprovisionamientos y acopios.
* Maquinaria de |la obra
) Equipo de construccidn
) Pérdidas consecuenciales.
. Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000 €,
e  Gastos de remocion y demolicion.
¢ Huelga, motin y conmocion civil.
. Errores de disefio,

52

il == F MADRID

Gestién de obras e infraesiructuras



Sociadad Uniparsonal. Inscrila e0 ¢l Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.* M-11350. Inseripsion 1.2 -C.1F. A-78632927

Aleald, 210 4 plunia

FROLE Manhid

Tetéfones 915 240438 7130
Fax 915 2400 439 7 4537

== 0 MADRID

Gestidn do obras e infragstructuras

. Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )
¢ Clausula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID., GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID
Momento de entrega de las pdlizas: previomente a la formalizacion del
contrato, debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

16.- Plazo de ejecucion.
Total: 3.5 Meses.
Recepciones parciales: NO

17.- Penalidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabgjo: 0,75
euros por cada 1.000 euros de preclo-del contrato, al dia.
Por incumplimiento de la obligaciéon requerimiento de documentacion
referente a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe
subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores:
un 10 por cienfo del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacion.
Procede: NO

19.- Subcontratacion.
Porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60
por 100
Porcentaje que el contratisia tendrd la obligacion de subcontratar:
Indicacion en la oferta de la parte del confrato que se pretenda
subcontratar. Procede: St

20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensud
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y eguipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones:
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21.- Revision de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polinémica/s:

22.- Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
4,000 euros

23.- Informacién sobre el conirato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aguellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la
ejecucién del contrato.
'Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 anos.

24.- Plazo de garantia: Un afio.

25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que
aseguren la correcta ejecucion del contrato supervisado, deniro de
las facultades que se le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabagjos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTC
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
B 1] o T ORI con DNI/NIE ... en
nombre propio o en representacion de 1A emMPresa ..o
CoNCIFN® e, ,eN CAllAdAT e i
DECLARA:

- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adudicacion del contrato
de obra de ejecucidon del proyecto de ..o, * establecidos en la
Clausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

fl.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Clausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditara ante el érgano de confratacion de OBRAS DE MADRID, previamenie a ld
adjudicacion, la posesién y validez de la referida documentacion, en el plazo y forma
establecidos en la Clausula 17 del citado Pliego.

lll.- Que la citada enfidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Clausulas Particulares en cualquier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID.

V.- Que esta Declaracién se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracidn responsable es de presentacion cbligatorla en cada licitacion,
dentro del sobre n® 1 “Do_cumen’racién Administrativa”
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_ANEXOI
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho pUblico) los sigulentes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Ndamero Emision (entidad Codigo | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores | emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores ala
vdlor y fecha de unitario fecha de
emisién inscripcioén

En virtud de lo dispuesto por: (normay/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones sigulentes: (detallar el objeto del
contrafo u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el contrato), contraidas por (coniratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicllio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, ¢ddigo postal, locdlidad, por la canfidad de: (en letra y
en cifrQ),

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de desarrollo
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

DON..iiiccir , con DN! .., en representacion de .. (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la Inscripcidn de la prenda,

(fecha) (firma)

=== E MADRID

Gesli6n de obras e infraestructuras
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

Laentidad........coioviiiciinnnon, (razén social de la enfidad de crédifo o sociedad
de garantia reciproca), ClF.....oiann con domicilo {(a efectos de
noftificaciones Y requerimientos) N e en la
calle/plaza/avenida..........ovvionion, ., CPo y en su nombre
(nombre y apeliidos de [0s QPOAerados). ..., con
poderes suficlentes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apeliidos o razén social del avalado)....ec ,
NIF/CIF .o , en virtud de lo dispuesto por (normay/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garanfich........c..cooocn, para responder de

las obligaciones sigulentes (detallar el objefo del confrafo u obligacion asumida por
el garantizado, con Indicacién de las posibles prérrogas previstas en el
confrafo)........... , ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y en
CIfFA) i e ©UTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabllidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraclones Pdblicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligade principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago dl primer requerimiento
de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A... con sujecidon a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucidn de acuerdo con fo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CONNUMETO. ..\ vvveeeiieniieon

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”, como garantia provisiondl.
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ANEXO V '
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerfificado NUMero......ocovvcneeenn

La entidad aseguradord (1)...cvviiiiiiin o, en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ..................s
calle.....oiiiii, .y ClIF debidamente representado por D.
(2)... Leeenn CON poderes suficientes para obligarle en este
CICTO segun resuh‘o de Io venﬁcomon de larepresentacion de la parte inferior de este
documento

ASEGURA

A3 i NIF/CIF. i en concepfo
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en adelante asegurado, hasta el importe de
(D) ittt e cenciffayletrd)........o Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Coniratos del
Sector Publico, normativa de desarrollo vy pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contraio (6)........oeviiviiiiiien en concepto de
garantia (7)o , para responder de las obligaciones, penalidades y
demads gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiclones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el arf. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el confrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Pdblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS F INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habllitado legalmente
para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

&9
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Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACiC)N POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la enfidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del ftomador del seguro.

() Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, .....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucidn, con indicacion de las pombies
prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, etc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presenfacion obligatoria en el sobre n° |1

*Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

DDA , con DNI/NIE ........ooviiiiiinnns en
nombore propio o en representacion de | empresd ... o, .
conCIFN® ..o, ,encalidad de .o G
DECLARA:

|- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como e
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar seficladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Plblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de aboril, de Incompadiibllidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madiid, y en el articulo 29.5 de la Ley /1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Haclenda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo gjecutive de pago con ta Comunidad de Madrid y. si las
tiene, estdn garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el drgano de direccidn o representaclion
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte par oiro de los medios previstos en el
arficulo 73 del Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Coniratos del Sector Pdblico.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

DY/ B/ aTe FAR , en nombre propio o en representacidon de la empresa
............ con C.LF. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresq, si ésta alcanza un ndmero de 50 6 mds
frabagjadores, de acuerdo con el arficulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alfernativas
establecldas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acredifar el cumplimiento de la referida obligacion anie
el érgano de confratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencla del contrato o, en fodo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva,

Firmado:

Nota: Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

&2

Geostidén de obras e infraestructurns



Sociedad Uniporsonal, Inscrita an el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 865 del Libro de Sociedades. Felio 186. Hoja N.* M-11350. Inscripcion 1.2 -C.LF, A-79832027

Aleald. 21, . phanta -
29014 Machid W B
Teléfonos 915 LM 438 /436 -“
Fax 915 2414397 37

RAS
DE MAORID

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

)
DD encaidad de (2) v
CONDNI/NIENS: (e en nombre proplo o en representacion de la
EIMPTESA wirviriicriiiii s ,con ClFi e, inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pblico al objeto de
parficlpar en lta confrafacién  denominada
CONVOCTAA POT (3) 1vvrveervrreersesasssrerssnes e RQJO SU pPErsonal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
suftido variacién los que a confinuacion se indican, segln se acredita mediante
los docurnentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna
alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han suftido vardacidn:

Documentaclién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion,

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiguese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacidn.,

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre §i, senale solamente la que corresponda.

Gestidn do obras e infraesiructuras
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

DDA en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CLF. n° «ivviveiivinienenn, en calidad de

DECLARA:

.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones Plblicas (RGLCAP) y para el contrate de obra de ejecucion del
Proyecio ™............... “, la empresa gque representa (2) .

A) No pertenece a ningln grupo empresaricl, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comerclo.

B) Pertenece al GRUPO ( ). al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigents, ofras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrr, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presentdndose a la presente licitacion los siguientes empresas del Grupo (

).

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartadoes 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo ( ).
EN e e PP de o de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n° 1 "Documentacion
Administrativa®.

(1) Indiguese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
cofresponda.
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D /D% ettty , con DNI namero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a
que (=@l (o ) R OO con
CIF/NIF......co i con domicilio en
........................................................................................................................ calle

........................................................................ numero., .. consulfado el anuncio de
|IC|TC1CIOn del CoNtratO Al ..o publicado en el
(BOCM, BCOE, DOUE)............. del dic.......cove. de....ccovevinns de...n, y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones vy de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contfenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
frabgjo, prevencion de riesgos laborales vy sobre proteccion del medio ambilente, se
compromete a fomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
lImporte total de la oferta: euros

El importe tofal de la oferta incluye cualquier ofro fribufo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asf como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otfras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucidn de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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