Gestion de Obras e Infraestructuras
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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Cldusula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE “RECUPERACION DEL PASEO DE LA FUENTE DEL CURA”",
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID) - N° EXPEDIENTE
CA/0811.083.04/06/0O

1.- Definicion del objeto del contrato:

Fl objeto de este contrato es la ejecucion de las obras de “RECUPERACION DEL
PASEO DE LA FUENTE DEL CURA"”, MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
(MADRID), conforme al proyecto redactado por el Arquitecto D. JesUs Granizo
Pérez, supervisado favorablemente por la Subdireccion General de Inversiones
en Municipios de la Consejeria de Vivienda y Administracién Local en fecha 31
de julio de 2020, aprobado por el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra en
fecha 3 de junio de 2020 y aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 1 de septiembre de 2020.

N° Expediente: CA/0811.083.04/06/0
Codigo CPV: 45233140-2 Obras viales

Division en lotes:

No se establece la division en lotes, debido a que la estructura del Proyecto en
tomos separativos Unicamente se ha realizado a efectos de legalizacién de los
distintos Organismos PUblicos con competencias y no para su licitacion en lotes
independientes, dado que la readlizacidn independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaria la correcta y
eficaz ejecucion del mismo, desde el punto de vista técnico. En la
documentacién preparatoria del presente contrato se justifican los fines
institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades administrativas a
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satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

2.-  Situacion:
Paseo de la Fuente del Cura — Miraflores de la Sierra (Madrid)

3.- Organo de coniratacién y Centro Directivo Promotor del Contrato.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

El Consejo de Administracion, la Consejera Delegada y/o el Gerente y/o el
Gerente y/o el Gerente, en calidad de apoderado con esta facultad delegada
en sus poderes.

DIRECCION POSTAL: Calle Alcald n°21, 28014 Madrid

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, es una
Empresa Publica de la Comunidad de Madrid, pertenece al Sector Publico
Institucional de dicha Comunidad, tiene la consideracion de poder
adjudicador, no redne la condicién de Administracion PUblica, conforme se
recoge en sus Estatutos, en el articulo 3.1.h), 3.2. y 3.3.d) de la Ley de Confratos
del Sector Publico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en adelante LCSP).

El drgano de confratacion tomard las medidas adecuadas para luchar contra
el fraude, el favoritismo y la corrupcidén y prevenir, detectar y solucionar de
modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los
procedimientos de licitacion con el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad
de frato a todos los candidatos vy licitadores.

Dicho érgano de contfratacion se ajustard a los principios de libertad de acceso
a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no
discriminacion e igualdad de trato enfre los licitadores.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y CENTRO DIRECTIVO
PROMOTOR DEL CONTRATO:

La Consejeria de Vivienda y Administracién Locall
DIRECCION POSTAL: Calle Alcald Galiano, 4 - 28010 Madrid.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio suscrito
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enfre ambas partes en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de
mayo de 2002, y su Adenda de fecha 5 de julio de 2016, por el que se
establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos que mediante
mandato realice la Comunidad de Madrid a la Empresa Publica OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en relaciéon con las
obras de interés publico y el encargo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid de fecha 29 de agosto de 2016, que incluye la obra de
“RECUPERACION DEL PASEO DE LA FUENTE DEL CURA”, MUNICIPIO DE
MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base
supone el limite mdximo de gasto que en virtud del contrato puede
comprometer el érgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Crédito en el que se ampara: Las obligaciones econémicas del contrato se
abonardn con cargo a la partida 4424000 y el Plan Econdmico Financiero
aprobado por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesion del
04 de julio de 2017 por un importe de 629.114,00 euros.

Tipo de presupuesto: Mdximo determinado.

Presupuesto base: 589.722,77 euros
Base Imponible: 487.374,19 euros
Importe del .V.A (21%): 102.348,58 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 487.374,19 euros

Incluye costes directos, costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial,

asi como todos los que se deriven del presente contrato, no incluye IVA.
Anualidad Importe

2021 589.722,77 euros IVA incluido

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios y mediciones.

é.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.
El confrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de conformidad con
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lo senalado en el articulo 20 de la LCSP.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato:
Procede: NO.

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica
8.1 Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias

En atencidn a lo estipulado en el articulo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un
valor estimado superior a 500.000 euros serd requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de
los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en
el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditard sus condiciones
de solvencia para confratar.

Los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, se
acreditardn por los licitadores mediante los siguientes criterios:

= La clasificacién del empresario:

R.D.773/2015
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s: Categoria RD 1098/2001
G 6 1 A

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico del
Ministerio de Hacienda y Funcion PUblica.

Si el contrato de obra tiene un valor estimado inferior a 500.000 euros, Como ocurre
en el presente caso, las empresas que se presenten a la licitacion podrdn acreditar
su solvencia econdmica, financiera y técnica, indistintamente, mediante la
presentacion de la clasificacion exigida para el presente contrato o bien, mediante
los medios que se definen a continuacién en el apartado 8.2. para las Empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

8.2 Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros:
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En aplicacién de lo estipulado en el articulo 78 LCSP, en el caso de que los
licitadores sean empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europeaq,
acreditardn la solvencia econdémica vy financiera, técnica o profesional por los
siguientes criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion:

= Requisitos especificos de solvencia econdémica y financiera, técnica o
profesional:

A) Solvencia econémica y financiera

1.- Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en funcién de la
fecha de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion
de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en
la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente (art.87.1 a))

Criterio de seleccién: El volumen de negocios minimo anual exigido para
determinar el mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles, es de una vez
y media el valor estimado del contrato, por tanto, dicho minimo se establece en
731.061,29 euros.

Se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales
de los tres Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso conftrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

*Si por una razon justificada, la antigliedad de la empresa es inferior a tres anos,
0, en su caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia
anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los tres Ultimos
gjercicios, podrd sustituirla por la contemplada en el articulo 87.1.c) de la LCSP:

Medio de acreditacién: Pafrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econémico
para el que esté vencida la obligacion de aprobacidon de cuentas anuales por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitaciéon o en la invitacion a
parficipar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.
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Criterio de seleccidn: El licitador deberd aportar declaracién responsable que
acredite el patrimonio neto del Ultimo ejercicio econdmico por importe igual o
superior al valor estimado del contrato, acompanado de la documentacién que
acredite la misma.

2.- Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil General
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitaciéon o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariomente.

Criterio de seleccidn: se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de
certificado expedido por el la Compania Aseguradora, en el que consten los
importes y riesgos asegurados, que no podrd ser inferior a 600.000 € y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripcion, prorroga o renovacion del seguro, en los casos en los que el periodo
de vigencia de dicho seguro, no cubra la totalidad del tiempo de ejecuciéon del
confrato.

B) Solvencia técnica o profesional. (art 88.1 LCSP)

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos anos, avalada
por cerlificados de buena ejecucién, en los que se indique el importe, las fechas y
el lugar de ejecucioén de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por
las que se rige la profesion y si se llevaron a buen término; en su caso, dichos
certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacion por la
autoridad competente. (art 88.1.a) LCSP)

Criterio de seleccidn: se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de
una declaracion responsable con la relacion de las principales obras ejecutadas
durante los cinco Ultimos anos, indicando su importe, fechas y destino publico o
privado.

Ademds de la declaracién responsable, el licitador deberd presentar, al menos,
tres (3) certificados de buena ejecucion, de contratos de caracteristicas similares
e igual importe o superior al de las obras a ejecutar en el contrato que se licita,
que incluyan lo expuesto en el pdrrafo anterior. En su caso, estos certificados
serdn comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad
competente. Cuando el destinatario sea privado, a falta de certificado expedido
por éste, se podrd acreditar mediante una declaracién del empresario.
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Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendrdn la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control
de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cddigo de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, sélo se
reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporciéon de la participacion de aquel en el capital
social de esta.

*Si por una razon justificada, la antigledad de la empresa es inferior a cinco anos,
0, en su caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia
anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los cinco Ultimos
gjercicios, podrd sustituirla por la contemplada en el articulo 88.1.b) de la LCSP:

¢ Art.88.1. b): Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion
de las obras acompanada de los documentos acreditativos correspondientes
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de
contratacion.

Criterio de seleccion: Declaracion del representante legal de la empresa en la que
se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, infegradas o no en la
empresa, de los que disponga para la ejecucion de las obras, que serdn como
minimo, un jefe de obra con titulacion superior o media con una experiencia
profesional minima de 5 anos, un encargado de obra con experiencia de al menos
3 anos, un técnico responsable de seguridad y salud en las obras y un
administrativo; presentando la documentacion justificativa cuando le sea
requerida.

*Nota: La no acreditacion de los requisitos de solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional se considerard como causa de exclusion de la
convocatoria.

8.3 Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucion del contrato

Procede: NO

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto Simplificado.
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Publicacion: Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del sitio web: http://www.madrid.org/contratospublicos.org/

Subasta electréonica: NO

Seleccion del Contratista: Se atiende a una pluralidad de criterios.

Criterios de adjudicacion del contrato. (art.145 LCSP)

La adjudicacion del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio, que se evaluard con
arreglo a criterios econdmicos y cualitativos.

Total puntuacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato: 100
Puntos

Distribuidos en la forma siguiente:

1°.) Criterios econémicos. El precio.
Procedimiento de la evaluacion de las ofertas econémicas. (80 Puntos).

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Una vez resuelto el estudio de las ofertas anormalmente bajas, sobre la base
imponible sin I.V.A., se procederd a la asignacién de la puntuacién de las
Ofertas Econdmicas interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a
la que se asignard 80 puntos y el presupuesto tipo al que se asignardn 0 puntos.

Las ofertas anormalmente bajas deberdn ser justificadas para obtener la
maxima puntuacion. En ausencia de justificacion del presupuesto ofertado, o
de que ésta justificacién sea incorrecta o inadecuada, la empresa afectada
serd declarada excluida.

2°.) Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automatica por aplicaciéon
de formulas. (10 puntos)

Se valorard con un maximo de 10 puntos, que se distribuirdn de la siguiente
forma:

Ampliacion en meses del plazo de garantia 10 puntos

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “"RECUPERACION DEL PASEO DE LA FUENTE DEL CURA", MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA
SIERRA (MADRID) - N° EXPEDIENTE CA/0811.083.04/06/O

11


http://www.madrid.org/contratospublicos.org/

OBRAS DE
T MAD R | D =EEE

e ———————— —— —uinacird
Gestion de Obras e Infraestructuras

Ampliacién del plazo de garantia del licitador

Puntuacion del licitador = x 10
Mayor ampliacion del plazo de garantia de todas
las ofertas presentadas hasta el méximo de 12

Se valorardn con la mdxima puntuacidon de este apartado la oferta de los
licitadores que proponga mds meses de plazo de garantia adicional de obra
correspondiente con el objeto de esta contratacion.

Sélo se valorard la ampliacion del plazo de garantia hasta un mdaximo de 12
meses (es decir, el plazo inicial de 1 ano, mds 12 meses)

Se valorard con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores que
no propongan ningun mes adicional del plazo de garantia; las que propongan
mdas de 12 meses se les dard la mdxima puntuacion en este apartado, 10 puntos.

La valoracion de las restantes ofertas se realizard distribuyendo la puntuacién de
forma proporcional.

3°.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor (10 puntos)

Programa de actuaciéon medioambiental 10 puntos

Se valorard teniendo en cuenta la adaptacién a la obra, con un mdximo de 1
punto cada uno de los apartados siguientes:

1. Andlisis correcto de la relacion de la obra con el medio ambiente

2. Andlisis correcto de las posibles afecciones ambientales

3. Descripcién ajustada de las medidas de control y correccion previstas

4. Adecuacioén de las medidas de reciclaje de residuos solidos y liquidos

5. Justificacion de la certificacion ambiental de los materiales a emplear

6. Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar

7. Ajuste de las medidas de recuperacidén y regeneracion ambientales a
adoptar al final de la obra

8. Ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de
los trabajos a realizar.

9. Descripcion adecuada de los vertederos y centros de gestion de residuos
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10. Ajuste de los medios humanos asignados a la gestion ambiental, en la
empresay en la obra.

4°) Ofertas anormalmente bajas.

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las
subastas. Se considerardn, en principio, desproporcionadas o tfemerarias las
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base
de licitaciéon en mds de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran fres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluird para el cobmputo de dicha media la oferta de cuantia
mds elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en
mds de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al cdlculo
de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podrdn resultar,
finalmente, excluidas de la licitacidon en caso de que la Mesa de Contratacion
desestime la justificacion que, a tal efecto, aporte el licitador requerido.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofertas se
tendrd en cuenta lo dispuesto en el articulo 86 del Reglamento General de la Ley
de Confratos de las Administraciones PuUblicas, respecto a las proposiciones
formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, fomando en
cuenta Unicamente la oferta mds baja.
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Serdn criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de la misma, para lo que deberdn presentar la
documentacion detallada de los costes de la oferta econdmica presentada,
soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar el
confrato de obras. A estos efectos deberdn presentar al menos la siguiente
documentacion:

a. Justificaciéon del coste directo de la obra:
Se deberd aportar una justificacién detallada del coste directo de la
obra, bien sea ejecutada la prestacion por el propio licitador o por
empresas subconfratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, deberd aportar
justificacion del coste de materiales, maquinaria y personal bien sea
propio o subcontratados.

Se deberd aportar justificacion detallada de todos los precios
unitarios, auxiliares, y descompuestos, asi como la justificacion de la
descomposicidn del precio, tanto por los precios simples y auxiliares
como el criterio de aplicacién de rendimientos y porcentajes de
medios auxiliares.

El licitador deberd aportar toda la documentacién necesaria para
justificar la determinacion del coste directo. En el caso de la
subcontratacion ademds se deberd aportar compromiso expreso de
subcontratacion y vigencia de la misma.

b. Justificacion de costes indirectos, gastos generales y beneficio
industrial:
Se deberd aportar una justificaciéon detallada de los costes
indirectos, gastos generales y beneficio industrial, indicando
expresamente el porcentaje considerado sobre el coste directo de
la obra. Ademds de justificar los conceptos que conforman cada
uno de estos costes.

El licitador deberd aportar toda la documentacién necesaria para
justificar la determinacion de estos costes, con determinacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “"RECUPERACION DEL PASEO DE LA FUENTE DEL CURA", MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA
SIERRA (MADRID) - N° EXPEDIENTE CA/0811.083.04/06/O

14



OBRAS DE
T MAD R | D =EEE

e ———————— —— —uinacird
Gestion de Obras e Infraestructuras

expresa, en el caso del personal, del tiempo adscrito a la ejecucién
del contrato.

Se deberd aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a
la ejecucioén del contrato, bien sea por obligaciones del pliego que
rige el contrato o como resultado de la oferta técnica presentada,
la designacion de los medios con el fin de evaluar el coste del
personal.

c. Justificacion del cumplimiento de obligaciones que resulten
aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de
subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el arficulo 201de la
LCSP.

d. La posible obtencidn de una ayuda del Estado.

En todo caso, el érgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y
a propuesta de la Mesa de Contratacion, rechazard las ofertas si comprueba que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes.

Asimismo, se entenderd en todo caso que la justificacion no explica
safisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador
cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipdtesis o prdacticas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

Si transcurrido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerard
que la proposicion no podrd ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas
que las hayan realizado serdn excluidas de la licitacion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que
estime oportunos y el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente,
resolverd sobre la aceptacion o no de la justificacion.

5°) Puntuacién Obtenida por los licitadores.
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La puntuacion obtenida por los licitadores, resultard de la suma de las
puntuaciones obtenidas en los criterios cualitativos y la puntuacion obtenida en
los criterios econdmicos.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion
del contrato, se resolverd mediante la aplicacion de lo establecido en el Ar.t 147
LCSP.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los “Criterios cualitativos
evaluables de forma automdatica por aplicacién de formulas” previstos en el
apartado 10.2° y con los “Criterios cualitativos cuya cuantificacién dependa de
un juicio de valor” previstos en el apartado 10.3° de la presente Cldusula:

Procede: Sl

- Criterios cualitativos evaluables de forma automatica por aplicaciéon de féormulas”
previstos en el apartado 10.2°: propuesta de ampliacién del plazo de garantia

Propuesta de ampliacién del plazo de garantia en meses

La documentacion relativa a estos criterios se incluird en el SOBRE N° 2. “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS",

- Criterios cualitativos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor” previstos
en el apartado 10.3°:

Programa de actuaciéon medioambiental

Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucion
de obra y en especial:

» Reciclagje, reutilizacion y recuperacion de materiales.

*» Regeneracion de espacios.
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*» |ndicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demolicion o derribos.

=  Compromiso de aportar, en su momento, la documentacion que acredite
que los residuos de construcciéon y demolicion realmente producidos en la
obra han sido gestionados, segun lo dispuesto en el art. 4.c del R.D.
105/2008 y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de
Madrid.

* Medidas de ahorro energético.

La documentacion anterior ira acompanada de:
a) Plano de dreas protegidas afectadas, en su caso
b) Plano de ordenacion de los contenedores
c) Plano de situacién de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra

d) Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la
actuacion ambiental. La extension mdxima de este apartado es de 20
hojas tamano A4 escritas a una sola cara, y 6 hojas tamano A3, de
informacion grdfica.

e) Copias de los certificados de gestion ambiental de que disponga la
empresa

f) Copias de los certificados de adecuacion ambiental de los materiales a
emplear en la obra

g) Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia
ambiental, en su caso

La documentacion que se detalla en los apartados a), b), c), €), f) y g), no tiene
limitacion y deberd presentarse como anexos.

La documentacidén relativa a estos criterios se incluird en el SOBRE N° 1,
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR".

12.- Garantia provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el articulo 106.1 LCSP.

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
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Procede: NO

Medios electrénicos.
Licitacién electréonica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios
electronicos: NO, en base a D.A. 15°3 a) y c) LCSP.

15.- Garantia definitiva.

16.-

17.-

Procede: I

Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicaciéon del contfrato (I.V.A. no
incluido)

Constitucion mediante retenciéon en el precio: No se admite

Constitucion: Mediante Aval o Seguro de Caucion.

Garantia complementaria (articulo 107.2 del LCSP).

Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncidon de anormalidad, segin lo previsto en el
Apartado 10. 4°) de la Clausula 1 del presente Pliego.

El porcentaje que serd de aplicacion para determinar el importe de dicha garantia
complementaria serd del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA
excluido.

Pdlizas de seguros.
Procede: Si

17.1. Responsabilidad Civil General:

Pdliza de seguro de Responsabilidad Civii General que garantice los danos
causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante
su readlizacion. Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de
explotacién (que incluya danos causados a conducciones aéreas Yy
subterrdneas), patronal cruzada (danos personales), subsidiaria  de
subconftratistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la pdliza serd de 600.000 euros por siniestro.
Con un sublimite para la cobertura patronal por danos personales de 300.000
euros por victima.

Con anterioridad a la formalizacion del contrato, el Contratista deberd presentar
copia de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando
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mediante Certificado de la enfidad aseguradora que los trabajos a contratar
estan cubiertos por dicha pdliza, y su cuantia y duracion debe alcanzar a toda la
vigencia del contfrato. En el mismo deberd figurar OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A como asegurado adicional.

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los frabajos de demolicion vy si se
fueran a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado
este tipo de trabajo en dicho predmbulo, sin limitacién alguna en mts/radio del
lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion que
incluyan obras de demolicion.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccidon garantizard los riesgos de
danos a la obra durante su ejecucion. Esta pdliza tendrd un capital asegurado
igual al importe de ejecucion material de la obra, (aungue si durante la ejecucion
de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse
al Asegurador para actualizar la pdliza correspondiente) e incluird ademds, un
periodo de mantenimiento minimo igual al periodo de garantia del contrato vy
una cobertura adicional de danos a bienes preexistentes.

Necesariamente, la pdliza incluird una cldusula de cesidn de derechos a favor de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la
COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacién del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

17.3.- Seguro decenal en obras de edificacion: No procede en el presente
contrato

Pdliza de seguro de danos materiales o seguro de cauciéon, por importe del 100
por 100 del coste final de la ejecucidon de la obra, a presentar en el acto de
recepcion de la obra.

El adjudicatario deberd constituir, con la COMUNIDAD DE MADRID como
asegurado, una pdliza decenal.
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En capital asegurado deberd ser el resultado de la suma de las partidas que a
continuacion se detallan:

Costo de ejecuciéon material de la obra.

Gastos generales.

Honorarios de técnicos

Licencias.

LLV.A

oM~

18.- Plazo de ejecucion.
SEIS (6) MESES contados partir del dia siguiente al de la firma del acta inicio y
comprobacién del replanteo.
Procede la prérroga del contrato: NO
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

- Las establecidas en la cldausula 30 del presente pliego relativas a la
subcontratacion.

- El adjudicatario deberd tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion
en el desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental,
tratamiento de residuos y gestion energética, basado en la Norma ISO-14001 o
Reglamento Comunitario de Ecogestion y Ecoauditoria (EMAS), o similar, en
concreto:

- Se tendrd especial cuidado durante la ejecucidn de las obras en la
prevencion de la contaminacién, ya sea acustica, visual o quimica, del
medio ambiente, evitando o reduciendo en la medida de lo posible todo
tipo de vestigios.

- Deberd informar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de todos los incidentes con repercusion ambiental
que tengan lugar en el desarrollo de la actividad.

- Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el
cuidado ambiental durante la identificacidn de cada residuo, su
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando
gestores autorizados que realicen el tfratamiento de los mismos, mds alld de
su depdsito en vertederos o instalaciones de incineracion.
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- A tales fines, deberd informar mensualmente de las medidas adoptadas y
entregar los certificados emitidos por la empresa gestora de los residuos.

20.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a través del responsable del
contrato realizard el seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando
su evolucidn y calculando el coeficiente de penalizacion correspondiente, de
conformidad con lo especificado en la clausula 27 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecuciéon del contrato se graduan de la siguiente forma:
e Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

¢ Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

e Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicacion
del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el articulo 192. 1
de la LCSP. La graduacion de la cuantia de dicha penalizacion serd propuesta
por el Responsable del contrato, valorada y acordada por el érgano de
contratacion atendiendo a los siguientes criterios:

o Por ejecucién defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

o Por ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas
afectada que, ademdas, se reparardn a cargo del adjudicatario.

o Por ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las
partidas afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

Clasificacion de las faltas:
A) Leves:

o Incumplimiento de requerimientos del érgano de confratacidon o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacion de
defectos relativos a la calidad de la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, ala vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que
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conste en las actas de obra y/o en el libro de érdenes.

o Cualguier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no
calificado como grave o muy grave.

B) Graves:

o La reiteracion del incumplimiento de requerimientos del érgano de
contratacion o sus representantes, por parte del contratista en orden a la
subsanacion de defectos relativos a la calidad de la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, a la vista de las condiciones establecidas
en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de érdenes.

o Falta de contratacién por el contratista de seguros requeridos por el
presente confrato, o encontrarse en situacion de impago de primas de los
MismMos.

o Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del érgano de
contratacion o de sus representantes.

o El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y
salud, asi como de prevencion de riesgos laborales.

o Falta de control de calidad por el confratista en los términos exigidos por el
proyecto de ejecucion de obras.

C) My graves:

o Carencia de los medios personales y materiales minimos y necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de las obras.

o Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecucion
defectuosa.

o Reiteracién de los incumplimientos calificados como graves.

El importe total acumulado por ejecucion defectuosa podrd sumar, como maximo,
el 10 % del precio de adjudicacién del contrato.

* Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato. Por
incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: supondrd la imposicion de una penalidad de hasta el 10% del importe
del contrato y en su caso, resolucion del contrato.

e Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La
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infraccion de las condiciones de subcontratacion, la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podrd
dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta
un 50% del importe del subcontrato.

21.- Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

22.- Subcontratacion.
Procede: Si, mediante autorizacién previa y expresa de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A (Articulo 215 de la LCSP).
Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 50 por 100,
considerdndose obligacion esencial del contrato.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

Esta documentacién se incluird en el sobre N° 2 “PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS",

23.- Régimen de pagos.
Expedicidon de certificaciones por la Direccidn Facultativa: Periodicidad mensual de
conformidad con los trabajos realizados.

Cada certificacion se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez dias del mes siguiente
al que corresponda la certificacion.

La aprobacion de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas.

El contratista deberd cumplir la obligacion de presentar la factura ante el registro
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fiempo y
forma, en el plazo de 30 dias desde el siguiente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se redlizard por transferencia bancaria a la cuenta
designada por el contratista, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha
de aprobaciéon de la certificacién por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previamente se haya presentado por el
contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de
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la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector
PUblico, en el Punto General de enfrada de facturas de la Administracion General
del Estado con los siguientes coddigos DIR3 (codigos de érganos administrativos):

OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA

CODIGO | DENOMINACION cADIGO DENOMINACION CODIGO | DENOMINACION
OBRAS DE MADRID. OBRAS DE  MADRID. OBRAS DE MADRID.

A13021781 | GESTION DE OBRAS E|A13021781 |GESTION DE OBRAS E|A13021781|GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Datos de Facturacion:

COMUNIDAD DE MADRID — Consejeria de Vivienda y Administracion Local —
Direccion General de Administraciéon Local

DIRECCION POSTAL: Calle Alcald Galiano, 4 — 28014 Madrid.

CIF: S7800001E

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en su
importe, asi como haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y
Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y
con el CIF S-7800001-E. La falta de exactitud en el importe de la factura o la falta
de vigencia del certificado 01C una vez presentado (12 meses), equivaldrd a la
no presentacion de las facturas e impedird su pago. En cualquiera de estos casos,
los plazos de pago indicados, no comenzardn a contar sino desde la correcciéon
de la factura o de presentacion del modelo 01C en vigor.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revision de precios.
Procede: NO

25.- Importe maximo de los gastos de Accion Divulgativa.
No procede.

26.- Informacion sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el

contratista: (ART.133 LCSP)

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la

que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del contrato a la que se le
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hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser fratada como tal por un periodo de 5 anos desde el
conocimiento de esa informacion.

27.- Plazo de garantia:
UN (1) ANO contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Recepcidén o el mayor ofertado por el licitador adjudicatario.

28.- Plazo de vigencia de las ofertas:
El licitador estard obligado a mantener infegramente el contenido de su oferta
durante, al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la
presentacion de aquélla.

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista:
Véase la Clausula 33 del presente pliego.

Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparaciéon y adjudicacion de este contrato se regird por lo senalado en el Titulo |
del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho
privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la
LCSP vy supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo vy,
en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos,
que puedan ser de aplicaciéon en la ejecucion de lo pactado, no eximird a la persona
o empresa contratista de la obligacién de su cumplimiento.

Cldusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del confrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidon de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segin el proyecto
aprobado por la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
que recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su
aprobaciéon, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo
primero, capitulo I, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto del proyecto y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn
cardcter contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por
el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contfrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podrdn optar a un lote, a varios o a
todos ellos, salvo que se establezca un niUmero mdximo de lotes por licitador, para lo
que se estard a lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se
indican, asimismo en su caso, el niUmero mdximo de lotes a adjudicar a cada licitador
y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario
de un nUmero de lotes que exceda el indicado.

Cldausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitaciéon consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas
en el mismo. Su cdlculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del
presupuesto base de licitaciéon serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al
que ascienda la adjudicaciéon, que en ningUn caso superard el presupuesto base de
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licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard
lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y cdnones
de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a ftanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente
con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo vy la inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n°® 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacién, tal y como establece el articulo 135 LCSP se publicard en el
perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente
direccién de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com
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CAPITULO II. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contfrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito
éste Ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los
que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican asimismo los
criterios que se aplicardn para la seleccién de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditard
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldausula 1.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Cldusula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad
de criterios, en aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
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Si asi se indica en el apartado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicacion
del contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos
establecidos en el arficulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la cldusula 1 se incluye
la informacién necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios de adjudicacidn.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicaciéon se articule en varias fases, de entre los
criterios de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en
sU caso, los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como
minimo, en cada uno de ellos la puntuacidon que, asimismo, se indica para que la
oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se senalardn, en su caso,
en este apartado los parédmetros objetivos que deberdn permitir identificar los casos en
que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras,
previamente se llevard a cabo una evaluaciéon comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacion particular de
lotes cumpliria mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Cldausula 9. Presentacion de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberdn presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicard en el Perfil del contfratante
(http://www.madrid.org/contratospublicos.org/), donde se ofrecerd, entre otra, la
informacion relativa a la convocatoria de licitacidn de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, el proyecto y documentacién
complementaria, en su caso. El plazo de presentaciéon empezard a contar desde el
dia siguiente a la publicacidon del anuncio en el Perfil del contratante de la
Comunidad de Madrid.
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Los licitadores podrdn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 7 dias naturales a la fecha

limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitaciéon. Estd informacion
se facilitar hasta 3 dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposiciéon, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en
union temporal con ofros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds
de una unién temporal. La confravencién de estas prohibiciones dard lugar a la
inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen
el presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informdaticos y telemdticos en la
presentacién de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado
14 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacidon necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electréonica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espana, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido,
suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque
fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las
copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacién tendrdn
eficacia, exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija
o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacion podrd
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solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo
que podrd requerir la exhibicion del documento o de la informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicidon de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

La Mesa de Contratacion o el érgano de confratacion, recabard de otros érganos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision
electréonica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad vy
solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telemdticas.

AUN en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electronicos, para las restantes comunicaciones, nofificaciones y envios
documentales, los intferesados podrdn relacionarse con la Mesa de Confratacion por
medios electronicos.

Tabldn de anuncios electronico

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los
excluidos de la licitacién, y las ofertas con valores anormales mediante su publicaciéon
en el tabldén de anuncios electréonico, del Portal de la Contrataciéon PUblica -Perfil de
confratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentard en un Unico
sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la
oferta se presentard en dos sobres.

Por tanto, las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o
traducidas oficialmente a esta lengua, firmadas por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de los sobres el niUmero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard
constar una relacidn numérica de los documentos que contienen, e indicando
expresamente a qué lotes se presenta proposicion, en su caso, y constardn de UNO (1)
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O DOS (2) SOBRES cerrados, en funcion del supuesto A o B, segun se indica a
continuacion.

Los licitadores podrdn indicar la documentaciéon o informacién aportada a la licitaciéon
que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitaciéon o en ofros posteriores. El cardcter confidencial no podrd
extenderse a todo el contenido de la proposicion, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusiéon restringida y, en ningln caso, a documentos que
sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE: (NO PROCEDE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE)

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentardn en un Unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Declaraciéon responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente
pliego. La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable del
firmante respecto a encontrarse inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en su defecto, haber solicitado su
inscripcion en dicho Registro con anterioridad a la fecha de publicacién del
anuncio de la presente licitacién; ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera
y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en
prohibicion de confratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de ofras
entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportard el compromiso por
escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluird el compromiso relativo a las empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la cldusula
34 del presente pliego “Medidas de contratacidén con empresas que estén
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obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion
de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresaq, si esta
alcanza un numero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd sujeto a tal
obligacidén, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidon social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de
8 de abiril. En esta declaracién se hard constar, ademds, que asume igualmente
la obligaciéon de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del confrato o, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mds de 250 trabajadores, en la citada
declaracién se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaraciéon responsable, deberd cerciorarse de
que reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar exigidos en las cldusulas 1y é del presente pliego, en el momento
de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccidn del contrato.

La mesa de contratacion requerird al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de
las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el
organo o la mesa de contratacion consideran que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaraciéon y lo estiman conveniente, en
orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrdn recabar, en
cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion vy,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la
totalidad o una parte de la documentacion acreditativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidon temporal frente
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., deberdn
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presentar, todos y cada uno de los empresarios, 1os documentos exigidos en la
presente clausula, ademds de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicardn: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncidn del compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unidén con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica vy financiera y técnica
de la unidén temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacioén, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en
los arficulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como contratistas de obras y
los Ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el confrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha unidn antes de la formalizacién del contrato. La duracidon de
la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio y que presenten distintfas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicaciéon, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

Esta declaracion responsable se presentard por todas las empresas, pertenezcan
0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo recogido en el Anexo V.
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4.- Jurisdiccion de empresas exiranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
confrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles, en los términos del modelo que figura como Anexo VIl de este

pliego.

5.- Subasta electrénica.
En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar
una direccidn de correo electronico donde enviar la invitacidén a participar y los
datos de una persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le
permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

6.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado
11 de la cldusula 1, en orden a la aplicaciéon de los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato valorables de forma automatica por aplicacién de
formulas especificados en el apartado 10 de la citada cldusula, asi como toda
aqguélla que, con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar.

7.- Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo | al presente
pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentaciéon examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitaciéon, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicidon, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable,
serd desechada por la Mesa de contratacidn, sin que sea causa bastante para
el rechazo el cambio u omisidon de algunas palabras del modelo si ello no altera
su sentido.

En la proposicidon deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.
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Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, se incluird |a
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
senalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
gue vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electrénica, respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la cldusula
10 y en el apartado denominado “Medios electréonicos” de la clausula 1,
relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES: (PROCEDE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE)

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, las proposiciones se presentardn en DOS (2) SOBRES, que incluirdn los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR", que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluirdn los documentos indicados en los nimeros 1 a é para el supuesto de
presentacién de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica (nOmero 6) se
incluird Unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10.3° de la
clausula 1, conforme con los solicitados en el apartado 11 de la referida Cldusula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION
DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme a lo indicado en el nUmero 7 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre.

2.- Documentacion técnica.
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Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas, especificados en
el apartado 10.2° de la citada cldusula, asi como toda aquélla que, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar.

3.- Subcontratacion

Si asi se especifica en el apartado 22 de la Clausula 1 del presente pliego, Indicaciéon
en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.

Ademds, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, segun lo dispuesto en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluird el Proyecto
bdsico de las variantes ofertadas.

Cldusula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
findlizado el plazo de admisibn de proposiciones, se constituird la Mesa de
contratacién, con objeto de proceder, a la apertura del Unico sobre que contiene la
documentacién administrativa, técnica y la oferta econdmica.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de
contratacién, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la
documentacién administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacién administrativa presentada, lo comunicard a los
interesados, concediéndose un plazo no superior a tres dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinard las empresas
admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas
circunstancias se publicardn en el tablén de anuncios electrénico.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos
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del érgano de contfratacién con la asistencia técnica externa que se precise en su
caso, en un plazo no superior a siete dias habiles, debiendo ser suscritas por el técnico
o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracién, se procederd, a la lectura de la valoracion de los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la
apertura del sobre que contiene la proposicion econdmica y la documentacion
técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma automatica por
aplicaciéon de formulas.

Tras el acto de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a
evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del
candidato con mejor puntuacién, y a comprobar y requerir la documentacion prevista
en la cldusula 14, salvo en el supuesto en el que se identificase alguna proposicidn que
pueda ser considerada anormalmente baja.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, se
readlizard la tframitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP y en el apartado 10. 4° de
dicha cldusula 1 del presente pliego. En caso de subasta electronica esta framitacion
se llevard a cabo tras la finalizacidén de la subasta, tomando en consideraciéon para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Ultima puja de
cada licitador.

Si, tras la aplicaciéon de los criterios de adjudicacion, se produce empate enfre dos o
mds ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa
de los criterios de desempate indicados en la cldusula 15.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de
una primera evaluaciéon completa de las proposiciones, se invitard simultdneamente
por medios electrénicos, informdaticos o telemdaticos a todos los licitadores que hayan
presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Los actos de la Mesa de Contratacién de apertura de sobres de las ofertas en el
presente procedimiento simplificado, no serdn publicos en aplicacién de lo dispuesto
en el Real Decreto ley 16/2020, que por motivos de la pandemia del COVID-19
modifica la LCSP.
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Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 15 de la cldusula
1. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A.
excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la clausula 1. La constitucién de esta
garantia deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, conforme al articulo 150.2 LCSP. En todo
caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a
lo previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lll y IV al presente pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencién en el precio, si
asi se indica en el apartado 15 de la cldusula 1.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variaciéon
el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se nofifique al empresario el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en
que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos
los efectos, la consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar,
en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contfrato.

Clausula 14. Acreditacidon de la capacidad para contratar y propuesta de
adjudicacién. Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabard de ofros érganos y registros de las Administraciones
y entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos
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referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto
como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el
interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano
administrativo presentd los citados documentos, salvo que conste su oposicion
expresa, en los términos del modelo que figura como Anexo VI de este pliego. Si,
excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su
consulta, se solicitard al interesado su aportacion. Asimismo, requerird, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electréonicos, en el plazo de siete dias hdbiles, a
contar desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a
continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escrifura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberdn recoger
el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentaciéon de la
proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizard medios electréonicos para recabar los datos
del numero de identificacion fiscal (N..F.) de la empresa, salvo que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard
medios electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su oposicidon
expresa, en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el
que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la
Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrd
readlizar, mediante la aportacidn de la documentacidon acreditativa de los
citados extremos. En copia compulsada.
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Tendrdn capacidad para contratar con el sector puUblico las empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
gue se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial
o la pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar la
prestacion de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el pdrrafo
anterior, informe de la Mision Diplomdatica Permanente u Oficina Consular de
Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trdfico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberdn acompanar el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacion del contfrato, en su caso, conforme a lo requerido en
el apartado 7 de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen
a una persona juridica, deberdn acompanar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante, para concurrir y contratar por un Letrado
de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento
acreditativo de la representacion confuviese delegacion permanente de
facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El érgano de contfratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos
del DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos
datos o conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd
presentar dicho documento.
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Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacion, requisito sin el cual no se iniciard la actuacién administrativa, segin
lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y
recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones ftributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

El drgano de contfratacion consultard por medios electronicos que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos
datos o conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relaciéon con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo,
completado con una declaraciéon responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
enconfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el arficulo 82.1
apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesidn de la exencion
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta
en el impuesto, sin perjuicio de la fributacién que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademdas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El cerfificado que acredite Ila
inexistencia de deudas se aportard de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, |0s
licitadores deberdn estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s vy
categoria/s exigidos en el apartado 8 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestaciéon objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacién o autorizacidon profesional, la clasificacion en el grupo
correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcidon
con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser
ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso
de no hallarse clasificados en Espana, deberdn presentar, en sustitucion de la
clasificacién, la documentacidon acreditativa de su solvencia econdmica y
financiera y técnica que se exija por la Mesa de Confratacion el érgano de
contratacién en el apartado 8 de la cldausula 1, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de
empresarios autorizados para contratar.
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Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberdn acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos
y por los medios que se especifiguen en el anuncio de licitacidn y que se
relacionan en el apartado 8 de la cldusula 1. En el mismo apartado se
especifican los criterios de seleccidén en funcidn de los medios de acreditacion
de la solvencia.

Si el licitador ha recurrido a ofras empresas para acreditar capacidades,
deberd aportar la documentacion referida en los apartados anteriores de
dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades, que
demuestre que dispone efectivamente para la ejecucién del contrato de la
solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentaciéon en las convocatorias de contrataciéon de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera, y técnica y profesional, asi
CoOmMOo concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de confratar que
deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administraciéon de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electréonicos.

Los dérganos de contratacién podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.
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6.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacidén acreditativa de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del confrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2
de la LCSP.

7.- Si el licitador que haya presentado la oferta mdas ventajosa se comprometié a la
contratacién de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

En los casos en que a la licitaciéon se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidon Europea o signatario del Espacio Econdomico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd
realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportaciéon de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo senalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple
los requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que
ha imposibilitado la adjudicaciéon del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP;
asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacién
propondrd al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su
capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., mediante la presentacion de la documentacion
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contfratacion las
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime
pertinente, que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el
apartado 10 de la cldusula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de confratacion no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO 1Il. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Cldausula 15. Adjudicacién del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos
en el apartado 10 de la clausula 1, o declarard desierta la licitaciéon cuando no exista
ninguna proposiciéon admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendrdn preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del
presente pliego “Medidas de confratacidon con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tengan en su plantila un nimero de frabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos
para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos
de frabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mdas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con
las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacion del regimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de
ofertas, incluyan medidas de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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En la aplicaciéon de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la
entidad que reuna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a
favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor
puntuacién en el criterio de adjudicacioén preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidn temporal de
empresas, estd obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracion de la unidn serd coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

Cldusula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con companias aseguradoras, las pdlizas de
seguros que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacidon del contfrato, por OBRAS DE MADRID S.A.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A .

Si el contfrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
podlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad
del conftratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que medie intimacidon de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Cldausula 17. Perfeccidn y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacién en contrato privado, que se
efectuard dentro del plazo de quince dias hdbiles a contar desde el siguiente al de la
noftificacion de la adjudicaciéon, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano
de contrataciéon previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 17 de la cldusula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el confrato, se le
exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicidn de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.
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El confrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contrafista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contfratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia legitimada y una simple del citado documento en
el plazo mdximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores
compensdndoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y
con la debida justificacion de su valoracién econémica.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Cldausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato
se readlizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizaciéon de los trabajos contratados y de
los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado o
reconocido durante su elaboraciéon, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd presentar
un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las
companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotogrdfico de
la situacion fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el
Director de la obra en presencia del responsable del confrato designado por OBRAS
DE MADRID, procederdn a la comprobaciéon del replanteo hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendrdn el contratista o su representacion legal, el director de
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la obra y el responsable del Contrato designado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., extendiéndose acta que deberd ser firmada por
todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el
articulo 140 del RGLCAP.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podrd
ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizaciéon del
confrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dard por aquél la autorizacidén para su inicio, empezdndose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constard
explicitamente en la misma, quedando noftificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos
236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificacién de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, guedando obligado a comunicar
inmediatamente al responsable del confrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Organo de
Conftratacion resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberd
redactar en un periodo de quince dias, una estimacion razonada del importe de
dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion decide la modificacién del
proyecto, se podrd acordar por la Direccidon facultativa, la suspensidon temporal, total o
parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacion. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en
el articulo 141 del RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacidon de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el
plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el representante del érgano de
contratacién dictard la resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente
al contratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizaciéon de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacioén del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacidon de las mismas y se modifique el computo del plazo para
suU ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el arficulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la
ejecucion del confrato no podrd ser superior a un mes, contados desde la
formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el confrato podrd ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y al coniratista y asi se hiciera constar en
resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el
tfrabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A antes del inicio de la obra, con el correspondiente
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informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estard alo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabagjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en
materia de coordinacidon de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arficulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacion de seguridad
y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontrataciéon al
coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que
se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de
Madrid.

El contratista elaborard un plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones
que le incumban en relacidén con la gestion de los residuos de la construcciéon y
demolicidén que se vayan a producir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto sobre el
mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.
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Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizaciéon del
confrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su realizacion, que previamente
deberd haber sido conformado por la Direccidén Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de frabajo presentado la
infroduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no confravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el confratfista queda
obligado a la actualizaciéon y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizaciéon y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
confratista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se han admifido variantes sobre determinados elementos o unidades de
obra , el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién de las variantes
ofertadas a que se refiere la cldusula 10 del presente pliego, para su preceptiva
supervision y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cldusula 1,
sin que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacidn de este proyecto.

Cldausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a la direccidén facultativa, en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.
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El contratista no podrd aducir, en ningUn caso, indefinicidon del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicidn con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd
contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldausula 23. Direccidn de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3% del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas
al érgano que se menciona en el apartado 3 de la cldausula 1.

El érgano de confratacién, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su
caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecuciéon del mismo,
efectuard la inspeccidon, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra ejecutada, agjustdndose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Confratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo,
que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervenciéon General, serd mision
exclusiva del director la comprobacién de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, Ias
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia
de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato; su extravio o
desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en él
comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccidon, que,
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cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de
su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direcciéon, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccidon con su
firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de Ia
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacién podrd exigir la adopcidon de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccidon de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario,
la direccidn certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucioén y reparacion
de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En
cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
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sus gastos, se estard a lo dispuesto en la cldusula 44 del Pliego de Cldausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen, salvo que se determine ofra cosa en la cldusula 1.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos. El contratista
deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva
con posterioridad la framitacidon administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del arficulo 239 de la LCSP, serd
el establecido en el arficulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se framitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccion de la obra.

Cldusula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la clausula 1
o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacién del programa de frabajo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrogeno de potencia suficiente para la ejecuciéon de las obras en el plazo mdximo
de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobaciéon del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se filen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el confrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidon de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contfratacion de Obras del Estado.

Cldusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el
érgano de confrataciéon un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese ofro menor, reguldndose su peticidén por lo establecido en
el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el conftratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de frabagjo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contfrataciéon estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la confinuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacién concederd la
ampliaciéon del plazo que estime necesaria para la terminacion del confrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A tendrd las
mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucién del contrato o por
las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de
ejecucion del confrato en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral,
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podrd imponer al
confratista las penalidades indicadas en el presente pliego, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

El acuerdo de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener derecho
por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
215.3 de la LCSP podrd dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo pdarrafo de la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. ,Asimismo, el incumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademds de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicidon de las penalidades que a tal efecto se
especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Cldusula 26. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que
se causen a ferceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del confrato.

Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, ésta
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serd responsable dentro de los limites senalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccion
facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional.

También serd OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
responsable de los danos que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucidén en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no
cubriera los dafos causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., esta exigird al contratfista la indemnizacion por danos vy
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacidn de las obras.

El érgano de contratacion podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés puUblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el articulo 319 de
dicho texto legal. El procedimiento para su tramitacion se ajustard a lo dispuesto en el
articulo 191, con las particularidades previstas en el articulo 207.

En lo concerniente a su régimen se estard, asimismo, a lo dispuesto en el articulo 242
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 vy 62 del
Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el
alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sdlo podrdn
efectuarse cuando se justifique suficientemente |la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrdn
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién y deberdn limitarse a
infroducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicardn
en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid - Perfil de
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contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A vy
deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerado, no se abonardn las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

En caso de supresion o reduccion de obras, el confratista no fendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado de la
modificacion, asi como la descripcién bdsica de las obras a realizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdabiles.

e FElevacion al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que resuelva
lo que estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacién la redaccion de la modificacién del proyecto.

No obstante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticién de modificacién y/o variaciéon, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la unidad de
obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacion o persona en quien este
delegue.

Cldausula 28. Suspension de las obras.
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En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente orden al contratista, que continuard con todas las responsabilidades
en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y conservacion de las obras
encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se ocasionen por dichos trabajos
de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico, podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente,
podrd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se
diese la circunstancia senalada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que
lo han motivado vy la situacion de hecho en la ejecuciéon del contratista, que deberd
ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Serd de aplicacién al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 242
de la LCSP.

Clausula 29. Cesidon del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID y
el cedente.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP,
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quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en
los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En fodo caso, los subcontratistas quedardn
obligados solo ante el contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, su intencién de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard vy la identidad, datos
de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud
de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del confrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junfo con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A del subcontrato a celebrar, el
contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podrd
hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, los licitadores deberdn indicar en
su oferta la parte del confrato que tengan previsto subcontratar, senalando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizaciéon. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en
la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las senaladas en ella,
no podrdn celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la
noftificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el pdarrafo anterior, salvo
autorizacidon expresa con anterioridad por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A o situacion de emergencia justificada, excepto si OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A nofifica en ese plazo su
oposicion.

Cualqguier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato
deberd ser noftificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la
informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.
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El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alterardn la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontfratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal
efecto el contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro
de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en
orden, al dia y conservar el Libro de Subconfratacion habilitado por la Direccion
General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y
13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC,
serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite,
relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa
con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del érgano de
contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada
la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de
julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendrdn
la consideracion de condiciones esenciales de ejecucidn del contrato y su
incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiqguen en el
apartado 20 de la cldusula 1, respondiendo de la garantia definitiva de las
penalidades que se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podrdn renunciar vdlidamente, antes o después de su
adquisicion, a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con
los pagos a subconfratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este
respecto el arficulo 1.110 del Cédigo Civil.
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Los subcontratfistas no tendrdn, en ningun caso, accion directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del confrato principal y de los subcontratos, sin
perjuicio de lo establecido en la disposicidon adicional quincuagésima primera de la
LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cldusula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningun género el
nUmero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn incluidos en el
precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en la descomposicion
o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccidn de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior vy
definitivamente ocultas, el confratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el
confratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al confratista,
qgueda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, feniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo anterior,
se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
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licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificacion
mensual, la que se expedird por la direccidén de la obra en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La aprobaciéon de las certificaciones por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podrd exceder de 30 dias a partir de
la fecha de las mismas. Serd de aplicacién lo dispuesto en el apartado 23 de la
Cldausula 1 del presente pliego.

La obra certificada serd abonada dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion
de la certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacioén
de la certificacion, devengard a favor del contratista los intereses de demora vy la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en |as
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la
LCSP.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacidon de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo 01C
(Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las canfidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcién de las
obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas,
qgue se expedird en el plazo de fres meses contados a partir de la recepcién y a
cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estard a
lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcién que
la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate.
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El conftratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155
a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran senaladas en el apartado
23 de la cldausula 1. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en
el mismo, los contratistas podrédn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho.

El adjudicatario deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos,
conforme a lo estipulado en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre.
Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligacion por el Contratfista,
deberdn aportar en cualguier momento a requerimiento de OBRAS DE MADRID,
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos
legales.

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de que el confratista no
cumple la obligacion de pago a subcontratista o suministradores o de aseguramiento,
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd realizar
directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe serd descontado del
precio del contrato, bien en la préxima certificacién bien en la oportuna liquidacion
del confrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de efectuar el
pago directamente al subconfratista o suministrador, deberd comunicar al contratista
el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para
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que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 dias a contar
desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con arreglo estricto a los
pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

Cldusula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP
en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexaciéon de la economia
espanola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relacion de materiales bdsicos y las féormulas-tipo generales de revision de precios de
los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas.

Cldusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretacion
de éste diera al contratista la Direccion de las obras, que serdn de obligado
cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, la licencia de actividad o apertura o
funcionamiento, y ofros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos por
la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y aguag,
telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
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cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de ftributos, el IVA y
cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes
a la ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contrataciéon. En
la factura deberd constar la identificacion del dérgano gestor (6rgano de
contratacioén), de la unidad framitadora (centro directivo promotor del contrato) y de
la oficina contable (érgano que tfiene atribuida la funcidn de contabilidad), con
indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de
Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones
PUblicas, conforme se recoge en el apartado de 23 de la clausula 1.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de confratacion. Su determinaciéon y momento de
entrega se contienen en el apartado 17 de la cldusula 1.

El confratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de
la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccidon, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel a
la liquidacion del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacion del contrato.

TratGndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el contrafista deberd colocar en la obra carteles informativos de la
participacion del FEDER, al menos en igual niUmero que los que hagan publicidad de
la empresa contratista.

El confratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias
le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que
se refiere la cldusula 23 del Pliego de Cldausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.
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El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
cldusula 33 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendrd la obligacion de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en
las obras hasta la recepcidon de las mismas.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa el uso de
una sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el
correcto desarrollo de los trabajos, hasta la terminacion de las obras. Asimismo, deberd
facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la
Direccioén Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las
visitas a obra y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Direccion de
Obra podrdn solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones y
de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de informes cuando se giren
las visitas de control de ejecucion de la obra y la readlizacidon de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de cuenta
del confratista, no pudiendo repercutirse al mismo mds de un dos por ciento del
Presupuesto de Ejecucidén Material de este contrato, sin afectacion de la baja
ofertada en su caso. En dicho porcentaje, no se considerardn incluidos aquellos
ensayos extraordinarios y contradictorios derivados de la deteccidon de anomalias y/o
unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la obra,
por lo que dicho coste adicional serd de cuenta y cargo del contratista.

La Direccion Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencidn de su visto bueno. Dicho
Plan de Conftrol de Calidad deberd contener suficientemente especificados los tipos,
alcances y volumenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero total de
lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de
las unidades de ejecucion de las obras.

Ademds de lo anteriormente expuesto, en relacién al control documental de la obra y
las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluird al menos lo
siguiente:

- Informe de revisidon en la fase de redaccién de proyecto.
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- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de las
obras, que se deberdn remitir a la Direccidon Facultativa y OBRAS DE MADRID,
al dia siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles
deficiencias durante la ejecucion de las obras.

- Andlisis de la documentacién técnica que se genere durante la ejecucion de
las obras, relativas al control de calidad de Ias mismas (ensayos de materiales,
fichas técnicas, DIT, etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la Direccién
Facultativa no los reunan, para lo cual y con la debida antelacién, por parte del
Contratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales se vayan a
emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se autorizard su
colocacién y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso confrario, lo ejecutado
con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidén Facultativa una terna de empresas autorizadas
para la realizacion de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha
autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de
Conftrol de Calidad. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de seleccidn
aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno de los ensayos.
La Direccion Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios de conftrol
de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccion Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algun elemento,
podrd instar al contfratista a la ejecucidn de un ensayo de control sobre dicho
elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del Plan de Control de Calidad, indicado anteriormente o el mayor
ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a cargo del
contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a cargo de la
Propiedad en caso conftrario.
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El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la
clausula 1, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la confratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
tfrabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mdas trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion responsable
que se cita en la cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el érgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contfrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se efectuard mediante la
presentacion ante el érgano de contratacidon de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el niUmero de trabajadores de plantilla y
copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contrafista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion
de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
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aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las
que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de frabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrdn obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la
profeccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacién General
del Portal de Confratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como Anexo | al presente pliego
se hard manifestacién expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido
para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Cldausula 36. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad
y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion
adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la
misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocioén de
la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, aprobado por Decreto
13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 37. Propiedad intelectual. Confidencialidad. Tratamiento de datos de
cardcter personal
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Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicidon de productos o
documentos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste serd
cedido por el conftratista a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

De igual forma, todos los estudios y documentos que puedan elaborarse en ejecucion
del contfrato serdn propiedad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., quién podrd reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o
parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabagjos.

El érgano de contratacidn no podrd divulgar la informaciéon facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este cardcter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas que se hayan designado como tales en la declaracién responsable.

El confratista reconoce que podrd tener acceso a informacion confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacién confidencial toda la documentacion e
informacion que le sea facilitada por OBRAS DE MADRID para la prestacion del
servicio.

El contratista deberd, tanto durante la ejecuciéon de los trabajos como por un periodo
de cinco (5) anos después de su prestacidon, mantener el cardcter confidencial de
toda aquella informacién a la que tenga acceso con ocasidon de la ejecucion del
contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en el Pliego o en el presente
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

En cumplimiento de esta obligacién, el contratista no podrd proporcionar informacion
confidencial de OBRAS DE MADRID, en cualquier formato, a un tercero (diferentes de
sus empleados y agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a
la informacién confidencial de OBRAS DE MADRID cualquier ofro uso diferente al que
es objeto de la confratacion.

Asimismo, el adjudicatario no podrd hacer ningUn uso o divulgacion de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucion de este contrato, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacion expresa del érgano de
contratacién.

El contratista se compromete a adoptar medidas razonables, que sean al menos tan
exigentes como las que adopta con su propia informaciéon confidencial, para
garantizar que la informacion confidencial no es revelada o distribuida por sus
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empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones, incluso después de
finalizar el plazo contractual (articulo 5 de la Ley Orgdnica 3/2018, de 05 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales en relacion
con el art. 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tfratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protecciéon de
Datos).

El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se establece en el art. 28
de la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en la citada Ley, especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12y 28 a 32, en el
Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).

En el supuesto de que se presenten por parte del interesado datos de cardcter
personal referente a terceras personas, se entenderd que el licitador o contratista estd
legitimado para ello y ha obtenido, con cardcter previo a la comunicacién de los
datos a OBRAS DE MADRID, el consentimiento de los mismos y ha informado de la
finalidad del fratamiento de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con la legislacion vigente, OBRAS DE MADRID podrd ceder sus
datos a cualquier tercero con el cual tenga la obligacién de comunicar los datos. Los
datos relativos a la identidad del licitador e importe de la proposicion econdmica
podrdn ser cedidos a cualquier tercero que lo solicite.

El interesado, mediante la firma y presentaciéon de la oferta y la documentacion
asociada a la misma, autoriza expresamente a OBRAS DE MADRID a readlizar el
tratamiento de los datos con la finalidad indicada. En todo caso, los licitadores podrdn
ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion del
fratamiento y portabilidad.

Como consecuencia de la modificacion en materia de proteccidn de datos
personales de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector PuUblico
(LCSP), efectuada por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia de
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administracién digital, confratacién del sector publico y telecomunicaciones, que
entrd en vigor el 6 de noviembre de 2019, serd igualmente obligacidon del contratista:

- Ademds de lo indicado en la cldusula relativa a obligaciones laborales, sociales
y medioambientales (clausula de proteccidon de datos personales en los
contratos de servicios), el contratista estd obligado a respetar la normativa
nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccion de datos.

- Respecto a la cldusula relativa a la subcontratacion, el contfratista asumird la
total responsabilidad de la ejecucion del confrato frente a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. incluido, ademds del
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral,
proteccion el sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en
materia de de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la
LCSP.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Proteccion de Datos
(RGPD), el conftratista serd encargado del fratamiento, para tfratar por cuenta de
OBRAS DE MADRID, los datos necesarios derivados de la ejecucion del contrato de
obras de la presente licitacion. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
procedimiento, EL ENCARGADO accederd Unicamente a los datos personales que
sean necesarios a tal fin. Una vez perfeccionado el contrato en su integridad, EL
ENCARGADO debe devolver, destruir o tfrasmitir a otro encargado que designe OBRAS
DE MADRID los datos personales, y suprimir cualquier copia que esté en su poder. No
obstante, podrd mantener blogueados los datos para atender posibles
responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

EL ENCARGADO se obliga a:

a) Utilizar los datos personales sélo para el objeto de este contrato, nunca para fines
propios.

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de OBRAS DE MADRID.

c) Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de
OBRAS DE MADRID, que contenga los requisitos mencionados en el RGPD.

d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorizacion expresa de OBRAS
DE MADRID. En el caso de subcontrataciones, se solicitard autorizacién previa. EL
ENCARGADO podrd comunicar los datos a sus empleados, siempre que sea necesario
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para la prestacion de los servicios y siempre que agquellos se comprometan por escrito
a adoptar las medidas que especifica el RGPD vy, en especial, a tratar los datos
personales, exclusivamente, conforme a las instrucciones de OBRAS DE MADRID.

e) Mantener el deber de secreto respecto a los datos a los que haya tenido acceso,
incluso después de que finalice el encargo.

f) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos se comprometan, de
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles, debiendo mantener a
disposiciéon de OBRAS DE MADRID la documentacién acreditativa del cumplimiento de
dicha obligacion

h) Cuando se ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresidn y oposicion,
limitacion del tratamiento y portabilidad de datos ante EL ENCARGADO, éste debe
comunicarlo por correo electronico a la direccion que indique OBRAS DE MADRID. La
comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ningun caso mas alld del dia
laborable siguiente al de la recepcion de la solicitud, juntamente, en su caso, con
ofras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

i) Notificar al cliente, sin dilacién indebida y a través de la direccidn de correo
electrénico que le indique, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacidn relevante
para la documentacién y comunicaciéon de la incidencia, en los términos exigidos por
el RGPD.

j) Poner a disposicion de OBRAS DE MADRID toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, asi como para la realizacién de las
auditorias o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por
él.

k) Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias. Dichas
medidas de seguridad incluirdn mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad vy resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de fratamiento.
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b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rapida, en caso de incidente fisico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tfratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigacion o procedimiento
administrativo incoado por una autoridad de control, o bien en una reclamaciéon de
un tercero, lo comunicard inmediatamente al RESPONSABLE, describiendo los hechos
qgue se le imputan vy las actuaciones realizadas. Una vez concluido el procedimiento,
deberd entregarle copia de la Resolucion que se dicte.

En caso de que una autoridad de control sancionase al RESPONSABLE o a cualquier
tercero como consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya
cumplido las estipulaciones de este contrato, EL ENCARGADO indemnizard al
RESPONSABLE o, en su caso, al tercero, con un importe igual a la sancién, mds los
intereses legales, mds los gastos de defensa y procesales que la misma origine, mas la
cuantificacién de cualesquiera otros danos y perjuicios que pudieran ocasionarse.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Cldusula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. Recepcion.

El contratista, con una antelaciéon de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de
gue se pueda redalizar su recepcioén. El procedimiento y plazos para la tframitaciéon de
esta comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regulardn
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacidon propia de la
Comunidad de Madrid.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, la totalidad de su objeto.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes a
la recepcidn, entregdndose un ejemplar a cada uno de los intervinientes,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contrafista fiene obligacion de asistir a la recepciéon de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contfrato o el
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el dérgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificaciéon a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenaciéon de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacidén debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepciéon de obra, el contratista deberd entregar al Director
de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales,
garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el érgano de contrataciéon acuerde la ocupacion efectiva de la
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obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepciéon, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcidon de la obra. Se deberd
proceder a levantar acta de la ocupacién efectiva de la obra o de su puesta en
servicio para el uso publico.

Clausula 39. Medicion general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia
del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a
cuenta de la liquidaciéon del contfrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
198.4 de al LCSP.

Simultdneamente a la Certificacion Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se refleje
el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo
tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar fodos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el tfranscurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos. En
el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.
Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto
de liguidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programa

compatible.

Cldusula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidén y serd el
indicado en el apartado 27 de la clausula 1 o el mayor ofertado por el contratista
adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.
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Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de OBRAS
DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, descuidase la conservacion
y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del
conftratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de
Cldausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en
el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal
fin, el érgano de contratacién deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma. En este caso, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcidon, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcidén de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Cldausula 41. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el contrato, se dictard acuerdo de devolucidn de aquélla o de
cancelacion del aval o seguro de caucién, conforme al procedimiento establecido
en el articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un ano o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de garantia,
contado desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd a la devolucidén o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP vy sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cldusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del confrato por parte del confratista,
responderd éste de los danos y perjuicios durante el término de quince anos a contar
desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los danos materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanaciéon de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados
danos prescribirdn en el plazo de dos anos desde que se produzcan o se manifiesten
los danos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la
LCSP, asi como las siguientes:
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o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 27.

o La obstruccion a las facultades de direccidon e inspeccion OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. , sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cldusula 27.

o El incumplimiento de la obligacién del contratfista de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo puUblicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del confrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo.

o Elincumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en
la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su
conducta haya sido objeto de sancidbn muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

o Elincumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales
de ejecuciéon del contrato indicadas en el apartado 19 de la cldusula 1.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contrataciéon de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le
serd incautada la garantia y deberd, ademds, indemnizar a OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A los danos y perjuicios ocasionados, en lo
que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos
212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
249 de la LCSP.

Clausula 44. Recursos y Jurisdiccion competente
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De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier ofro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucidén de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecuciéon del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el procedimiento de preparacion y adjudicacion del
contrato, asi como las modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de estas
Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
presente Ley, cuando se entienda que dicha modificacidén debid ser objeto de una
nueva adjudicacién, podrdn ser objeto de recurso especial de conformidad con lo
dispuesto en el arficulo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico, en su caso, o en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo Comun de las Administraciones PUblicas; asi como en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad
con lo establecido en el articulo 44.6 de la LCSP.

Tratdndose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no
tengan la consideraciéon de Administraciones PuUblicas, la competencia estard
atribuida al érgano independiente que la ostente respecto de la Administracion a que
esté vinculada la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo
establecido en el articulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico, y siendo esta Administraciéon la Comunidad de Madrid, le corresponde
al Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que
surjan entre las partes en relacion a los efectos, cumplimiento y extincion de este
contrato.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA CONSEJERA DELEGADA

do digitalmente por 36070250V LUCIA EMILIA
2927

36070250V LUCIA iebstess

EM | L | A MO LA R ES serialNumber=IDCES-36070250V, givenName=LUCIA
(R: A79932927)  imimcoss

"
Fecha: 2020,09.25 14:20:09 +0200

POR EL ADJUDICATARIO, Lucia Molares Pérez
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D° <Representante> <DNI>
D./D° <Representante> <DNI>

actuando en nombre propio o en representacién de (nombre y apellidos/razén social del
licitador):

NIF

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nUmero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcién extendido>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de frabajo y prevencidn de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de
integracién social de personas con discapacidad y de prevencidn de riesgos laborales, asi como las
obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada
pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas
obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de
contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato,
se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Base % | Importe de Mayor Plazo

D . oz it | te total .
enominacion/objeto imponible IVA | IVA mporte fola de garantia

Fecha y firma del licitador (1).

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

(1). En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica deberd
ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unidn.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION

D/DRQ e , con DNI/NIE .......cooiiinininen. en
nombre propio o en representacion de I EMPresSa ..o..viiniiieieiieeieeeeeeeea, con
NIFN® i ,enN CaldAd e ..o
DECLARA:

|- Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la
sociedad que presenta la oferta para la licitacion de las obras: (titulo de

la obra y municipio).

Il.- Que la sociedad firmante de la oferta, se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

lll.- Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera
y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa
en ninguna prohibicién de contratar, sin que la sociedad, sus administradores y
representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar senaladas en la Ley 14/1995, de 21
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene,
estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si
recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas
entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

IV.- Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacién de tener empleados frabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusidon social, aprobado por Real
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Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
contratacién cuando sea requerido para ello, en cualguier momento durante la
vigencia del confrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia
definitiva.

lgualmente, si se frata de una empresa de mds de 250 trabajadores, asume la
obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres,
y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano
de contratacién cuando sea requerido para ello.

V.- Que designa como direccién de correo electrénico “habilitada™ para efectuar las
notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional
decimoqguinta de Ia LCSP: ....cooiiiiiiiiiiee,

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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ANEXO Ill
MODELO DE AVAL

La enfidad.....cccevvviiiiiiiiiiie (razoén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciproca), NIF.......cccocoviviiiininnnn, con domiciio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en en la
calle/plaza/avenida........cccooiviiiiiiiiiiiiiiiecieeen, CPoeei, y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados).......c.ceveiiiiinn,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resena en la parte inferior de este
documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razdén social del
avalado), NIF ..., en virtud de lo dispuesto por el articulo 114 del LCSP

para responder de las obligaciones siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar por el
procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para la realizacion
de los trabajos consistentes en: ... ", ante OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A , por importe de
................................. (en letray en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el arficulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariomente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento
de La Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora
de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacidén o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y legislaciéon complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del
Banco de Espana con el nimero.........

............................ (Lugar y fecha)

.................. (Razdn social de la entidad)

.................... (Firma de los apoderados)

VERIFICACIO[\I DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO
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ANEXO IV )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero...........ccooeeeeiieiiecinn,

La enfidad aseguradord (1)....ceeeeeeeeiiieiiieeieeieiee e en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
nofificaciones y requerimientos) en ........cooeeenell, calle....coeiviiiiiini, Yy NIF debidamente
representado por D. (2)............ seeeeeeeee, CON poderes suficientes para obligarle en este acto, segun

resulta de la verificacion de la represemooon de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A (3) e, CNIF , en concepto de tomador de seguro,
ante (4)OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en adelante asegurado, hasta
el importe de (5] . (en cifra y leftra)................. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y
pliego de cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)........cccceeeveennnin. . en
concepto de garantia (7).....cceeeveiieeiieiieiin. , para responder de las obligaciones, penalidades y demds

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.

El asegurador declara, bagjo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los
términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblico y
legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.
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(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la
caucién, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

DDA i en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CIF. n® ..........eeeee.., en calidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto “............... ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ]. al enconfrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, ofras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

]:

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se
relacionan a continuacién las empresas vinculadas en el citado Grupo | l.

Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1 *Documentacion
Administrativa”.

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
corresponda.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE
SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

D./DAG i ,CONDNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion de 10 EMPreSO  oiiiniiiiiiiiie e con NIF n°
................... ,encalidad de ..............ecoeeeeveevevnneen...., €n relaciéon con el contfrato de
DECLARA que:

NO AUTORIZA al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A , en
este procedimiento, a utilizar medios electronicos para recabar los datos del NIF de |a
empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demds datos vy
documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad vy
solvencia de las empresas, asi como a que readlice la consulta de que la empresa se
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

Firmado:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

0 0 P
con DNI/NIE N2 rinieieeeeeeeeee ey en nombre propio o en representacion de la
(S108] o] (=1 e I PP , en calidad de!

. , al objeto de nuestra participacion en el presente
con’rroTo de Io Comunldod de Modrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccidon de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de
los contratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A , con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaraciéon en

1 Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad
para otorgarla. Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIII (NO PROCEDE)

MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D/ D ettt ettt ereeaaan , con DNI numero
.................................... [en nombre propio] [actuando en representacidn de
(eMPresa)....cccceeeeeviiiiiiiiiiiieiiiiieeeeeeeeeend, coON NIF domicilio en
........................................................................... calle/plaza
............................................................................... ndmero.................., participante en la
subasta electrénica para la adjudicacion del contrato de:
...................................... de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electronica
celebrada el ... , cuyo importe total se indica a continuacioén, y se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados
en dicha puja.

Lote Base imponible IVA  Total

Importe total:

Fecha vy firma del licitador.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO PRIVADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS “RECUPERACION DEL PASEO DE LA FUENTE
DEL CURA", MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID) - N° EXPEDIENTE
CA/0811.083.04/06/0

En Madrid, g -----------——--- de 2020

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D/Dna , mayor de edad, con D.N.I. nUmero ------——---
—————— con domicilio a efectos de este contrato en Madrid, Calle de Alcald, 21 - 4°. Planta, C.P.
28014.

DE OTRA PARTE: D. , mayor de edad, con D.N.l. nUmero

----, con domicilio a efectos de notificaciones en , CP. - .

INTERVIENEN

DE UNA PARTE: D/DNA , en nombre y representacion
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-79932927 en
su condicién de de la Sociedad, segin escritura de nombramiento de
cargo y delegacién de facultades autorizada en fecha por D. ,----------—-—-
del llustre Colegio de Notarios de Madrid, con el n® -------- de su protocolo, inscrita en el Registro

Mercantil de Madrid.

DE OTRA PARTE: D. , en nombre y representacion, en calidad de -------—--—---—--
— de —————- en adelante el CONTRATISTA, con C.I.F —-—-—-—-mmem—- , segun escritura publica
otorgada el dig --------—--—----—-- , ante el Notario D. , con el nUMero --------------- de

su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la capacidad legal en Derecho necesaria para el
otorgamiento del presente Contrato, y al efecto

EXPONEN

|- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., es una Empresa
PUblica de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejeriac de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio cuyo objeto social comprende entre otros:

b) La promocidn, financiacion y gestion de la construccion de toda clase de infraestructuras y
los servicios que en ellas se puedan prestar.
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f) La proyeccidn, el desarrollo y la construccidn, asi como la conservacion y la explotacidén, en
sU caso, por si o por terceras personas, hasta su cesion a los entes competentes, bien en
nombre y por cuenta propia, bien en nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid, de
obras y edificios publicos, infraestructuras, instalaciones y servicios cuya ejecucion se estime
adecuada para el interés publico en el dmbito de la Comunidad de Madrid. Esta actividad
comprenderd la formulacién y ejecucidn de proyectos de urbanizacidon y plantaciones,
proyectos de edificacion, de construccidon de instalaciones y prestacion de servicios, asi como
la financiacién, gestion y explotacion de las obras, instalaciones y servicios resultantes, tanto
mediante recursos correspondientes a los presupuestos de inversiones de las promociones
urbanisticas de la Sociedad, como mediante aportaciones de la Comunidad de Madrid o de
ofras instifuciones, en su caso.

Il.- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., actia en calidad de
mandataria de la Comunidad de Madrid con base al Convenio suscrito entre ambas partes en
fecha de 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de mayo de 2002 y su Adenda de fecha
5 de julio de 2016.

.- Que en fecha -----—--—-- , el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordd

encargar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., las Obras de *-----
). Posteriormente, el --—---—----—-—-—-- , €l Consejo de Gobierno de la Comunidad de

Madrid acordd aprobar el Plan Econdmico Financiero que regula el encargo por un importe de

————————————————— euros

IV.- Que en fecha W - , se acordd el inicio y tramitacion del expediente de

contratacién CA/0811 .- , denominado siendo adjudicado el

contrato por el Organo de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha -------------—--- al licitador

V.- El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el pliego de cldusulas

administrativas particulares.

En cuanto a la ejecucién, efectos y extincion del contrato, éstos se regirdn por lo establecido
en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y por agquellas
normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP. Supletoriamente, se
aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

VI.- Que el CONTRATISTA declara que conoce y acepta las condiciones establecidas por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para la ejecuciéon de las
obras, y que ha examinado toda la documentacién de las mismas.

Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente Confrato de OBRAS que se rige por
las siguientes,
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ESTIPULACIONES

1.-

OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A encarga y el CONTRATISTA ——--

. se compromete a realizar ariesgo y ventura la ejecucién de las OBRAS denominadas -

de acuerdo con el Proyecto aprobado por OBRAS DE MADRID.

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha . en las condiciones
estipuladas en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, la oferta del contratista y las
ESTIPULACIONES de este contrato.

2.-

ALCANCE DEL CONTRATO

2.1.

2.2.

El Contrato incluye la total realizacion de las obras definidas en los documentos
del mismo, incluyendo por tanto la prestaciéon de mano de obra; suministro de
fodos los materiales, medios auxiliares, instalaciones provisionales, estudios
técnicos complementarios, y de una manera general todo lo necesario para la
realizacién de las mismas, segun se define en los documentos del Contrato, o se
deduce razonablemente de ellos.

Todas las obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Confrato y en los
documentos que lo integran, estdn incluidas de una manera explicita o implicita
dentro de los precios totales o parciales del proyecto.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

3.1.

Son documentos que forman parte del Contrato y que servirdn para la
interpretacion y ejecucién del mismo, unidos al presente documento:

ANEXO I: El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares del Concurso,
Documentos anexos y complementarios del mismo.

ANEXO 2: El Proyecto de Construccién de al revestir
cardcter contractual, es debidamente sellado por ambas partes en prueba de
conformidad, en el mismo acto de formalizacién del presente contrato.

ANEXO 3: La oferta del CONTRATISTA, gue servird de base para la aplicacién de
la baja a los precios del proyecto de las obras objeto del presente Contrato, con
un coeficiente reductor de 0,------------ .

ANEXO 4: La garantia definitiva, por importe del 5% del importe de adjudicacion
del contrato IVA excluido.

ANEXO 5: El Certificado emitido por la enfidad aseguradora que acredite la
contratacién de las pdlizas y el pago de sus primas, de los seguros de todo riesgo
de la construccion, y de la responsabilidad civil por dafos a terceros por el
importe establecido en el Contrato, asi como la copia de las precitadas pdlizas.
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ANEXO é: El Programa de trabajo, que se entregard en el plazo de quince dias,
contados desde la fecha de formalizacion del contrato para su aprobacion por
la Direccidon Facultativa de la obra.

ANEXO 7: El programa de actuacidon medioambiental presentado por el
contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a través de la
Direccidon Facultativa, tendrd la facultad de suministrar al CONTRATISTA todas las
notas aclaratorias, especificaciones de detalle, planos de detalle, o cualquier
otra instruccidn necesaria para el correcto desarrollo de las obras, sin oponerse a
los términos del Contrato, y todas estas instrucciones escritas serdn consideradas
parte de los documentos del Contrato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de suministrar planos o instruccio-
nes de detalle, no exime al CONTRATISTA de realizar por su cuenta todos los
demds planos o estudios complementarios que sean precisos para la correcta
ejecucion de las obras, y que no estuviesen incluidos en los documentos del
Contrato. En caso de que estos planos del CONTRATISTA necesitasen la
aprobacién de la Direccidn Facultativa, serdn presentados por el CONTRATISTA
con la debida antelacion para no retrasar el programa de obra ni los plazos
aprobados, teniendo en cuenta la demora razonable para esta aprobacion. Asi
mismo OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la
Direccidon Facultativa suministrardn al CONTRATISTA los datos antes citados con la
antelacién suficiente para evitar retrasos en las obras y plazos establecidos.

4.- EL PROYECTO

4.1.

4.2.

El CONTRATISTA llevard a cabo la total realizacién de la obra debiendo entregar
la misma en pleno funcionamiento a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., comprendiendo este Contrato la
ejecucion de todas las obras, hasta su completa terminacién, que sean
necesarias para la realizacién total de las construcciones, incluso acometidas
provisionales y definitivas de servicios, segun el Proyecto citado anteriormente.
Corresponde a la Direccidn Facultativa juzgar cuando hayan sido
correctamente ejecutadas y probado el buen funcionamiento de las partidas
que comprenden las obras amparadas en este Contrato. La prueba definitiva
de funcionamiento de instalaciones se hard con las acometidas definitivas.

El CONTRATISTA declara haber visitado el emplazamiento y la zona de obras
para conocer a fondo los lugares inmediatos y adyacentes, asi como las
peculiaridades y caracteristicas del terreno en que se desarrollardn los trabajos.
En virtud de todo ello y de que encuentra los datos y documentacion técnica
suficientes para desarrollar su programacién y obtener las caracteristicas que se
fijan, acepta la responsabilidad de la ejecucidon y buen funcionamiento de las
obras, asi como la elaboracién del Plan de Seguridad y Salud, que deberd ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, y que deberd ser
presentado a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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para su aprobacion antes del inicio de la obra. Este Plan de Seguridad y Salud,
deberd ser modificado y aprobado segun el procedimiento establecido
anteriormente, tantas veces como exijan las modificaciones introducidas para la
buena marcha de las obras.

El Proyecto es completo y recoge todas partes para realizar la construccién, con
arreglo a las buenas prdcticas de la construccion y respondiendo a toda la
normativa de obligado cumplimiento en el momento de presentacion de las
ofertas. Se considerardn complementarios reciprocamente los Planos, Memoriq,
Pliego de Prescripciones Técnicas y normativa de obligado cumplimiento, de
forma que cualquier trabajo que aparezca o se disponga o se deduzca de los
planos y no se mencione en ofros documentos o viceversa serd realizado como
si apareciese en toda la documentacion.

En el desglose de partfidas del presupuesto se entiende que se incluyen todos los
frabajos a realizar segin el proyecto. Aunque en alguna partida no estén
explicitados todos los trabajos que se exigen para su completa y correcta
realizacion se presuponen contemplados y consecuentemente no serdn
certificados, considerdndose incluidos en el precio de la oferta.

Si surgiese alguna duda a este respecto se estard a la decision de la Direccién
Facultativa para que la obra se haga con arreglo a las buenas prdcticas de la
construccion.

Si supuesto lo anterior y lo que se dice en la Estipulacion 4.2., se advirtiese alguna
omision en el proyecto, se estard a lo que se dice en la Estipulacién 20 del
presente contrato, sobre modificaciones del contrato.

CESIONES Y SUBCONTRATOS

5.1.

5.2

5.3.

En lo concerniente a la cesién del contrato y sus derechos a terceros, se estard a
lo estipulado en el Pliego del Cldusulas Administrativas Particulares del contrato.
El CONTRATISTA no podrd subcontratar un porcentaje de trabajos superior al -----
%, de conformidad con la Declaracién de intencidn de subcontratar presentada
en su oferta. Lo que exceda de este porcentaje, hasta el porcentaje mdximo del
50% autorizado en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, deberd ser
autorizado previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

En todo caso, el CONTRATISTA deberd comunicar antficipadamente y por escrito
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., la intencién
de celebrar los subcontratos conforme a lo establecido en el Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares.

Todas las subcontrataciones deberdn contar con la autorizacién expresa de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que a su vez
podrd rehusarla con motivo justificado dentro de los quince dias siguientes a la
comunicacion por el CONTRATISTA. Esta autorizacién no eximird al CONTRATISTA
de ninguna de sus obligaciones contractuales.
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El CONTRATISTA serd responsable de todas las acciones, deficiencias o negligen-
cias de sus subconfratistas y de sus agentes, empleados y obreros y obra
realizada, asi como del cumplimiento por los subcontratistas de las obligaciones
legales en materia laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo,
en la misma medida que para su propio personal u obra realizada. Nada de lo
contenido en este Contrato se entenderd que establece un vinculo o relacion
entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los
subconftratistas.

En todo caso serd de aplicacion lo estipulado en las Clausulas 29 vy 30 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares.

6.- CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Previamente a la formalizacién del Contrato, el CONTRATISTA ha visitado vy
examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se ha
asegurado que las caracteristicas del lugar, su climatologia, medios de acceso,
vias de comunicacién, instalaciones existentes, etc..., no afectardn el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las obras por el
CONTRATISTA, y también la circulacion por las vias vecinas que éste precise,
serdn readlizadas de forma que no produzcan danos, molestias, o interferencias
no razonables a los propietarios vecinos, o a posibles terceras personas o
propietarios afectados.

El CONTRATISTA tomard a su cargo la prestacion de personal para la realizacion
inicial y el mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la
proteccidn, iluminacidén vy vigilancia continua del emplazamiento de las obras,
que sean necesarias para la seguridad o buena realizacién de las obras segun la
reglamentacién oficial vigente o las instrucciones de la Direccidn Facultativa.

El CONTRATISTA instalard todos los servicios que sean precisos para el personal
que intervenga en las obras, de conformidad con la Normativa Laboral y con el
Plan de Seguridad y Salud del Proyecto presentado por el CONTRATISTA vy
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud. Igualmente, facilitard agua
potable para el consumo normal del personal.

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepcidon de las mismas, el
CONTRATISTA redlizard una limpieza total del emplazamiento, retirando
escombros, basuras y tfodas las instalaciones provisionales utilizadas durante las
obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la
Direccién Facultativa. Igualmente repondrd las aceras o elementos de la
urbanizaciéon adyacentes que hubiesen sido danados para la realizaciéon de las
obras.

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones del emplazamiento,
tales como fdsiles, monedas, otfros restos arqueoldgicos o elementos de valor
geoldgico, serdn considerados como pertenecientes a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perjuicio de que ésta revierta
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los mismos al titular del terreno o a la administracidon correspondiente. A estos
efectos el CONTRATISTA, una vez enterado de la existencia de los mismos, lo
notificard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y
tomard todas las medidas y precauciones necesarias, segin le indique la
Direccién Facultativa, para impedir el deterioro o destruccion. En el caso de
qgue estas instrucciones comportasen dificultad para el cumplimiento del
Contrato, el CONTRATISTA lo comunicard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su solucién equitativa.

7.- REPLANTEO, ALINEACIONES Y DIMENSIONES

7.1. El CONTRATISTA serd responsable del replanteo correcto de las obras. Serd
igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las
obras ejecutadas sean correctos, y de proporcionar los instrumentos y mano de
obra necesarios para conseguir este fin.

Como acto inicial de los trabajos, la Direccion de Obra y el CONTRATISTA
comprobardn e inventariardn las bases que han servido de soporte para la
realizacion de la topografia del proyecto y para el replanteo previo de las obras
definidas en el mismo. Solamente se considerardn como inicialmente vdlidas
aquellas marcas sobre senales permanentes que no muestren senales de
alteracién.

Mediante un Acta, el CONTRATISTA dard por recibidas las bases de replanteo
gue haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservacion. A partir de
este momento serd responsabilidad del CONTRATISTA la conservaciéon vy
mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas, y su reposicion con los
correspondientes levantamientos complementarios.

El CONTRATISTA, basdndose en la informacién del Proyecto e hitos de replanteo
conservados, elaborard un Plan de Replanteo que incluya la comprobaciéon de
las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevacion a las bases
complementarias y programa de replanteo y nivelacidén de puntos de
alineaciones principales, secundarias y obras de fdbrica.

Ese programa serd entregado a la Direccidén de Obra para su aprobaciéon e
inspeccidon y comprobacion de los trabajos de replanteo.

El CONTRATISTA procederd al replanteo y estaquillado de puntos caracteristicos
de las alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo
comprobadas y aprobadas por la Direccidén de Obras como vdlidas para la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, ejecutard los trabajos de nivelacidn necesarios para asignar la
correspondiente cota de elevaciéon a los puntos caracteristicos.

La ubicacion de los puntos caracteristicos se realizard de forma que pueda
conservarse dentro de lo posible en situacién segura durante el desarrollo de los
frabajos.

EI CONTRATISTA situard y constituird los puntos fijos o auxiliares necesarios para los
sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fdbrica.
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La situacion y cota quedard debidamente referenciada respecto a las bases
principales de replanteo.
Dentro del plazo de treinta dias desde la firma del contrato, se efectuard la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intfervendran OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
CONTRATISTA o su representante legal y la Direccidon Facultativa de la obra,
extendiéndose Acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes. No
obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
podrd acordar el inicio de las obras inmediatamente después de la constitucion
de la garantia definitiva. Del resultado de la comprobaciéon se extenderd la
correspondiente Acta de Comprobacién del Replanteo.
Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la disposicion
real de los terrenos, su idoneidad vy viabilidad a los efectos del proyecto, a juicio
de la Direccion Facultativa, se dard por ésta la autorizacidn para iniciar las
correspondientes obras, haciéndose constar este extremo en el Acta de
Comprobacién de Replanteo.
En cuanto forman parte de las labores de comprobacién de replanteo previo,
serd responsabilidad del CONTRATISTA la realizacién de los trabajos incluidos en
el Plan de Replanteo, ademds de todos los trabajos de topografia precisos para
la posterior ejecucién de las obras, asi como la conservacion y reposicion de los
hitos recibidos de OBRAS DE MADRID.
Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material
y personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de
frabagjo.
Los trabagjos responsabilidad del CONTRATISTA anteriormente mencionados,
serdn a su costa y por lo tanto se considerardn repercutidos en los
correspondientes precios unitarios de adjudicacion.
Si el CONTRATISTA observase cualquier error o deficiencia en las bases del
replanteo previo, deberd ponerlo en conocimiento de la Direccidén Facultativa,
aun después de haberse efectuado dicho replanteo previo, en tal caso, el
CONTRATISTA podrd exigir que se levante Acta Complementaria, en la que
conste las deficiencias observadas y la forma de subsanarlas.

7.2. En el caso de discrepancia, se suspenderd la iniciacion de la obra, hasta que por
el Organo de Contratacién se dicte la resolucién que se estime oportuna.
En tanto sea dictada la resolucion, las obras se considerardn suspendidas.
Desaparecida la causa que motivé el no inicio, el Organo de Contratacién
dictard la Resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al
CONTRATISTA. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente
a la notificacién de la iniciacién de la obra.

7.3. Si durante la realizacion de las obras se apreciase un error en los replanteos,
alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el
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CONTRATISTA procederd a su rectificacién a su costa. La verificacion de
replanteos, alineaciones o dimensiones por la Direccion Facultativa, no eximird al
CONTRATISTA de sus responsabilidades en cuanto a su exactitud.

7.4. El CONTRATISTA deberd cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y
senales que contribuyan al replanteo de las obras.

7.5. En todo caso, serd de aplicacién lo previsto en el Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares.

8.- FUNCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

8.1. La realizacién de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevard a cabo seguin
las instrucciones de la Direccién Facultativa.

8.2 La direccién de las obras corresponderd a la persona o personas que OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. designe, que podrdn ser
objeto de contratacion con terceros. En todo caso, y con independencia de
esta Direcciéon OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
designard de entre su personal técnico, un Coordinador de la obra, con las
funciones atribuidas en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

8.3. Las funciones de la Direccidn Facultativa, segin se definen en los documentos
del Contrato, serdn las de inspeccionar, comprobar y vigilar las obras, dar
instrucciones dirigidas a su correcta ejecucidon segun el Proyecto, aprobar
finalmente su calidad y autorizar el inicio del proceso establecido por OBRAS DE
MADRID para el pago al CONTRATISTA. Estas funciones no relevardn en ningin
momento al CONTRATISTA de sus obligaciones segun el Contrato.

Las aprobaciones de la Direccién Facultativa no eximirdn al CONTRATISTA de sus
responsabilidades ante vicios ocultos no observados en el momento de la
aprobacion.

8.4. Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccidén Facultativa,
tendrdn cardcter ejecutivo y serdn cumplidas por el CONTRATISTA, sin perjuicio
de las demandas posteriores por las partes interesadas y de las responsabilida-
des a que hubiere lugar.

9.- LIBRO DE ORDENES

Se llevard un 'Libro de Ordenes" que serd diligenciado previamente por la Direccién
Facultativa y se abrird en la fecha del Acta de Replanteo y se cerrard en la de
Recepcidon Definitiva, el cual estard en todo momento a disposicion de la Direccidn
Facultativa.

En él se anotardn por la Direccidon Facultativa las &érdenes, instrucciones vy
comunicaciones que estime oportunas autorizdndolas con su firma. Y el CONTRATISTA
anotard el "enterado" de las mismas.

Asi mismo la Direccién Facultativa consignard en el Libro de Ordenes la entrega de
indicaciones, sugerencias y reclamaciones que efectie el CONTRATISTA en documento
aparte, quedando dicha documentacion, asi como las respuestas efectuadas por
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., como anejo del Libro
de Ordenes.

No serdn de obligacién para el CONTRATISTA mds instrucciones u érdenes que las que
se den por escrito o se consignen en el "Libro de Ordenes".

También se llevard en la obra el preceptivo Libro de incidencias sobre el Plan de
Seguridad y Salud, segun lo establecido en la legislacién vigente aplicable.

La Empresa Constructora se responsabilizard de hacer llegar las anotaciones a los
destinatarios previstos en la legislacién vigente aplicable, entregando también una
fotocopia de cada anotacién al representante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,

10.- PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

10.1. EI CONTRATISTA tendrd la responsabilidad de aportar todo el personal que resulte
necesario para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
tendrd la consideracion de patrono absoluto respecto al personal aportado.
Cualqguier sustitucion del personal que se precise readlizar, deberd ser
comunicada por el CONTRATISTA a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., pudiendo ésta exigir en cualquier momento Ia
presentacion de la solvencia profesional de los técnicos de nueva designacion.
Asi mismo queda obligado el CONTRATISTA al cumplimiento de todas las
disposiciones legales vigentes, tanto en cuanto al personal propio como al
subcontratado, exonerando a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de cualguier responsabilidad en materia laboral,
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabagjo.

10.2. El CONTRATISTA mantendrd en la obra, al personal designado por el mismo en su
oferta, de conformidad con los medios personales solicitados en el Pliego de
Cldausulas Administrativas Particulares.

10.3 En el caso de que la Direccién Facultativa observase defectos en el
comportamiento de este representante del CONTRATISTA, lo comunicard a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. la cual podrd
retirarle su aprobacién y solicitar un nuevo representante que serd designado
por el CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

10.4. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. tendrd
autoridad para rechazar o exigir la refirada inmediata de todo o parte del
personal del CONTRATISTA que a su juicio tenga un comportamiento defectuoso
o0 negligente, o realice imprudencias temerarias, 0 sea incompetente para la
realizacion de los trabajos del Contrato.

10.5. EI CONITRATISTA facilitard a sus expensas el transporte, alojamiento o
alimentacion para el personal, caso de que sean necesarios.
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El CONTRATISTA deberd, en todas sus relaciones con su personal y con el
personal subcontratado, asi como por sus consecuencias para el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, tener presente las fiestas y dias no hdbiles
segun el Calendario Laboral vigente en la localidad.

El CONTRATISTA deberd permanentemente tomar las medidas razonables para
prevenir cualquier accidén que pueda alterar el orden en la obra, o perjudicar a
las personas o bienes situados en las proximidades.

El CONTRATISTA se compromete a emplear personal Unicamente en
conformidad con la reglamentacion laboral vigente, y serd el responsable total
en caso de que este requisito no se cumpla.

Todos los requisitos indicados en el Contrato para el personal del CONTRATISTA,
se aplicardn igualmente al de sus subconftratistas, y el CONTRATISTA serd el
responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el CONTRATISTA serd el
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, de Seguridad
Social y de Seguridad y Salud en el Trabagjo de sus subcontratistas, de
conformidad con la normativa vigente.

El CONTRATISTA queda obligado a peticién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a presentar mensualmente copias de los
modelos TC-1 y TC-2, justificando la correcta afiliacion del personal a su servicio a
la Seguridad Social, y el pago al dia de las cuotas.

11.-  ACCESO A LAS OBRAS

11.1.

El CONTRATISTA permitrd a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. el acceso a cualquier parte de las obras que esté reali-
zando, y pondrd todos los medios auxiliares necesarios para que éstos sean
accesibles a sus representantes.

Ninguna parte de la obra que vaya a quedar posteriormente como inaccesible,
podrd ser recubierta o tapada por el CONTRATISTA sin la autorizacién escrita de
la Direccion Facultativa. En particular, el CONTRATISTA deberd notificar con
antelacién a la Direccidon Facultativa el momento de la realizacion de las
cimentaciones, a efectos de las comprobaciones oportunas del terreno.

El CONTRATISTA y todos sus subcontratistas permitirdn el liore acceso de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién
Facultativa a todos sus talleres, almacenes, o centros de fabricacidon, aunque
sean exteriores a la obra, y donde se realicen trabajos relacionados con la obra
objeto de este Confrato.

12.-  MATERIALES

12.1.

12.2.

Los materiales que se vayan a colocar deberdn ser autorizados por la Direccion
Facultativa.

Los materiales y la forma de su empleo estardn de acuerdo con los documentos
del Contrato, las reglas usuales de buena prdctica y las instrucciones de la
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Direccién Facultativa, la cual podrd solicitar al CONTRATISTA que le presente
muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipacion
suficiente a su utilizacién, para permitir ensayos, aprobaciones, o el estudio de
soluciones alternativas.

12.3. EI CONTRATISTA garantizard el cumplimiento de todas las patentes o
procedimientos registrados y se responsabilizard ante todas las reclamaciones
que pudieran surgir por la infraccion de estas patentes o procedimientos
registrados.

12.4. Todos los materiales que se comprueben que son defectuosos serdn retirados
inmediatamente del lugar de las obras y sustituidos por ofros satisfactorios.

12.5. El CONTRATISTA serd responsable del transporte, descarga, almacenagje vy
manipulacion de todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales
de almacenaje, o medios auxiliares de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., o de otros constructores.

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS

A fin de garantizar la calidad de las obras durante su ejecucién, el contratista viene
obligado a observar el control de calidad de las mismas.

Serd de aplicacién lo estipulado en la Cldusula 33 del Pliego de Cldausulas
Administrativas Particulares del concurso.

A estos efectos, se deducird a cuenta de cada certificacion un 2% del valor de
Ejecucion por Contrata en concepto de control de calidad, pruebas y ensayos. Una vez
finalizadas las obras se abonard en la correspondiente liquidacidn, en caso que exista,
la diferencia entre el importe de lo realmente ejecutado y el 2% deducido.

14.-  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

14.1. EI CONTRATISTA se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las
instalaciones provisionales, almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc., que
sean necesarios para la ejecucion de las obras, y deberdn someterse a la
aprobacién de la Direccidn Facultativa.

14.2. El agua necesaria para la readlizacién de la obra serd por cuenta del
CONTRATISTA, gque se ocupard de las tramitaciones y permisos oportunos,
construccién de canalizaciones, pago de cdnones y acometidas y pago del
consumo, de acuerdo con la normativa vigente.

14.3. La electricidad necesaria para la realizaciéon de las obras serd por cuenta del
CONTRATISTA, que se ocupard de los trdmites y permisos oportunos, tendido de
lineas, centros de transformacién, red interior, pago de cdnones y acometidas y
pago del consumo. Toda instalacién interior de electricidad se hard segun los
Reglamentos y Ordenanzas vigentes.
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Todos los aparatos o equipos del CONTRATISTA tendrdn un marcado “C.E.”, e
irdn convenientemente con toma de tierra.

El CONTRATISTA instalard igualmente por su cuenta durante las obras, una
iluminacién provisional suficiente para el desarrollo de sus trabagjos, asi como
para permitir la circulacién por la obra.

El CONTRATISTA se ocupard de todos los trdmites que sean precisos para
conseguir los permisos oficiales necesarios para las instalaciones provisionales de
obras, tales como gruas, servicios higiénicos, vallas, etc.

Todas estas instalaciones provisionales de obra deberdn ser retiradas dentro del
plazo de 15 dias hdbiles desde que asi le fuere requerido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o la Direccién Facultativa.

15.-  PUBLICIDAD Y OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA

Serd de aplicacién lo estipulado en la Cldusula 33 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Partficulares sobre carteles informativos de la obra y salas de trabajo a
disposicién del Coordinador del Proyecto y del Director de la Obra.

16.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

El CONTRATISTA tomard todas las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad de los trabajadores en la obra, asi como la de terceros, mediante los
elementos necesarios: carteles, vallas, barandillas, redes, etc.

El CONTRATISTA nombrard a una persona de su organizacién o a un equipo de
personas, que permanentemente recorrerdn las obras vigilando que se toman
las precauciones de seguridad necesarias.

Asi mismo, el CONTRATISTA estd obligado a vigilar y proteger las obras de
cualquier dano o riesgo de dano hasta la recepcion total y conforme de las
mismas, y deberd poner los medios necesarios para ello.

El CONTRATISTA estard encargado de la retirada de escombros, basuras vy
residuos relacionados con su obra. Esta retirada de escombros se hard como
minimo una vez a la semana de forma que la obra esté permanentemente en
estado satisfactorio de limpieza. Se entiende como condicién para considerar la
terminacién total de las obras que el CONTRATISTA haya retirado de la obra
todos los enseres, materiales y maquinaria utilizada, asi como los escombros,
tierras, etc., hasta dejar completamente limpia la obra y despejado el terreno.

El CONTRATISTA serd responsable de la seguridad de su personal, y de su riesgo
de accidente, y de los danos que este personal o maquinaria puedan producir
trabajando para OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. o para otfros constructores.

17.-  PLAZO DE EJECUCION
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El plazo total de ejecucidon de las obras se establece en ==----- (--) MESES a contar
desde el dia siguiente al de la fecha de la firma del Acta de inicio y comprobacion del
replanteo por las partes competentes.

Dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES a contar desde la fecha de la firma
del contrato se extenderd, conjuntamente por ambas partes, el correspondiente Acta
de inicio y comprobacién del Replanteo, en la que se hard constar que las obras
pueden ser iniciadas y que no existe obstdculo alguno para ello.

PROGRAMA DE TRABAJOS

18.1. Las obligaciones del CONTRATISTA, derivadas de la definicion del programa de
trabajo, se regirdn por las instrucciones definidas en la Cldusula 21 del Pliego de
Cldausulas Administrativas Particulares y por lo expresamente regulado en la
presente Estipulacién.

18.2. El programa de trabajos habrd de estar ampliamente razonado vy justificado,
teniéndose en cuenta los plazos de entrega a obra de materiales y medios
auxiliares y la interdependencia de las distintas operaciones, asi como la
incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias
climatolégicas estacionales, de movimiento de personal y cudntas otfras de
cardcter general sean estimables, segun cdlculos estadisticos de probabilidades,
siendo obligado su agjuste con el plazo fijado en la licitacién o con el menor
ofertado por el CONTRATISTA.

El programa se reflejard en dos diagramas. Uno serd de barras, donde se
ordenardn las diferentes partes de obra del proyecto, estimado en dia-
calendario los plazos de ejecucion de la misma, con indicacién de la valoracion
mensual y acumulada. El ofro serd un PERT, relacionado con aquél, con el
estudio de caminos y actividades criticas para la obra.

Si la maquinaria y medios auxiliares de toda clase, que figuran en el programa
de trabajo y en la memoria técnica de la oferta no fuesen suficientes para el
cumplimiento de los objetivos intermedios vy finales o para la correccidon de los
desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones de plazo, el
CONTRATISTA estard obligado a mantener en la obra o incrementar los medios
necesarios para garantizar el cumplimiento del plazo, sin derecho a
compensacién econdmica adicional.

18.3. Los plazos parciales del programa aprobado obligardn al CONTRATISTA de la
misma forma y con idéntica fuerza que el plazo final de ejecucion.

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA

Las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total y plazos
parciales definidos en el programa de frabajos aprobado, se regirdn por lo estipulado
en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.
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MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS

20.1. Todos los conceptos de obra que estén contemplados en cualquiera de los
documentos del Contrato, serd obligacién ejecutarlos por el CONTRATISTA, sin
derecho a modificacién del precio contratado.

20.2 El Organo de Contrataciéon podrd acordar modificaciones en el proyecto,
conforme a lo establecido en la Cldusula 27 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, cuyo integro contenido se da aqui por reproducido.

SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se regird la presente Estipulacién del Contrato por lo dispuesto en la Clausula 28 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA

Si a juicio de la Direccidn Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada,
tendrd obligacién el CONTRATISTA de demolerla y volverla a ejecutar, hasta que quede
a satisfacciéon de la Direccidon Facultativa y en el plazo que ésta fije, sin que estos
aumentos de frabajo le confieran al CONTRATISTA el derecho a pedir cantidad o
compensacién alguna por este concepto, ni a justificar retrasos, ni a paralizar parcial o
totalmente los frabajos de obra. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd incluso retener al CONTRATISTA, total o parcialmente,
cualquier pago pendiente en la cuantia necesaria, hasta que la obra defectuosa haya
guedado totalmente corregida a satisfaccion de la Direccién Facultativa.

PRECIO

23.1. El precio de ejecucion de las obras en ejecucion por contrata asciende a la
cantidad de -==-====mcmmmmmamman - EUROS CON --------uu--- CENTIMOS (-
€), al que corresponde un IVA al tipo del 21 por ciento vigente sobre ese importe
de ----—-- €, lo que supone un importe total de las obras objeto de este Contrato
dE =mmm e (---------- €), en ejecucion por contrata e IVA incluido.

23.2. No procederd la revisidn de precios segun lo especificado en el apartado 24 de
la Clausula 1y la Cldusula 32 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION

El precio del contrato se abonard segin lo estipulado en la Cldusula 31 del Pliego de
Cldausulas Administrativas Particulares y el apartado 23 de la Cldusula 1 del mismo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GASTOS E IMPUESTOS
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Ademds de las obligaciones, gastos e impuestos contenidos en la Cldusula 33 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA acepta expresamente
mantenerse durante toda la vida del contrato al corriente de pago de sus Obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social. Asi el CONTRATISTA se obliga a facilitar a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el certificado especifico de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Administracion
Tributaria durante los doce meses anteriores al pago de las facturas, renovdndose por
otros doce si la ejecucién de la obra superase dicho periodo, a cuyo efecto OBRAS DE
MADRID, S.A. podrd exigir en cualquier momento de la vida del confrato, la
certificacion acreditativa de que el CONTRATISTA se halla al corriente de pago.

Igualmente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
en su redaccién dada por la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y no
deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administraciéon Autondmica
y se obliga a facilitar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de fecha del
mes corriente a su solicitud.

GARANTIA

Para responder del cumplimiento de este contrato y de acuerdo con lo establecido en
la Cldusula 13 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA
aporta en este acto, el documento acreditativo de la constitucion de la garantia
definitiva por un importe de ---------------—--- €.

La Garantia definitiva constituida responderd de los conceptos definidos en el Pliego de
Cldausulas Administrativas Particulares.

SEGUROS

27.1. Se regird el contenido de la presente Estipulacidén por lo preceptuado en el
apartado 17 de la Clausula 1 y la Cldusula 16 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares del concurso.

27.2. ElI CONTRATISTA serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e
indirectos que se causen a ferceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucidn del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que le
pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccidn facultativa.

27.3 EI CONTRATISTA ha presentado las Pdlizas suscritas bajo las condiciones
mencionadas con anterioridad suficiente al acto de la fima del presente
Confrato.
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Dichas pdlizas deberdn estar vigentes durante todo el tiempo que duren las
obras y durante el plazo de garantia de las mismas.

RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

Serd de aplicacién el contenido integro de lo preceptuado en las Cldusulas 38, 39, 40, y
41 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

El plazo de garantia de la obra queda estipulado en -----------—-—--- (--) MESES, de
conformidad con la oferta del contratista.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Serd de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la Cldusula 42 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Serd de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la Cldusula 43 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares.

REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PUBLICA

31.1 Serd de aplicacién el contenido integro de lo preceptuado en la Cldusula 2 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

31.2. El presente Contrato podrd ser elevado a escritura publica a requerimiento de
cualquiera de las partes, que lo comunicard con al menos diez dias de
antelacién a la otfra parte. Los gastos derivados del otorgamiento de la escritura
publica serdn a cargo de la parte que la hubiese solicitado.

En caso de que se promueva un procedimiento judicial, en relacion con el
presente Contrato, los gastos derivados del otorgamiento de la escritura publica
serdn a cargo de la parte que resulte condenada en sentencia firme.

JURISDICCION
Este contrato tiene cardcter privado y, ambas partes quedan sometidas
expresamente, a lo estipulado en la Cldusula 44 del Pliego de Cldusulas Administrativas

Particulares del concurso.

Con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se someten
a la jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid.
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Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, y ha quedado expuesto y
estipulado, ambas partes firman el presente Contrato por duplicado y a un sélo efecto, en
lugar y fecha arriba indicados.

POR POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE

OBRASE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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