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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TiTULO: EJECUCION DE OBRAS DE “REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO “B" Y
ACTUACIONES DE REPARACION EN EDIFICIOS “B” Y “C” EN EL COMPLEJO RESIDENCIA DE
MAYORES SAN JOSE” EN LA CALLE TREVELEZ N° 3 DE MADRID - N° EXPEDIENTE 29/2021

1.- Definicién del objeto del contrato:

El objeto de este contrato es la ejecuciéon de las obras de “REFUERZO ESTRUCTURAL DEL
EDIFICIO “B” Y ACTUACIONES DE REPARACION EN EDIFICIOS “B” Y “C" EN EL COMPLEJO
RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE” EN LA CALLE TREVELEZ N° 3 DE MADRID, conforme
al proyecto redactado por el Arquitecto D. Sergio Vega Sdnchez, supervisado
favorablemente en fecha 12 de agosto de 2018, y aprobado por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 9 de junio de 2021.

N° Expediente: 29/2021
Cddigo CPV: 45215212-6 Trabajos de construccion de residencia de ancianos.

Division en lotes:

No se establece la division en lotes, debido a que la estructura del Proyecto en tomos
separativos Unicamente se ha readlizado a efectos de legalizacion de los distintos
Organismos PUblicos con competencias y no para su licitacion en lotes independientes,
dado que la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en
el objeto del contrato, dificultaria la correcta y eficaz ejecucion del mismo, desde el
punto de vista técnico. En la documentacion preparatoria del presente contrato se
justifican los fines institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

2.- Situacion:
Calle Trévelez, n® 3 Madrid — 28041 (Madrid)

3.- Organo de contratacién y Centro Directivo Promotor del Contrato.
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ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

El rgano de contratacion es el Consejo de Administracion de Obras de Madrid, Gestidon
de Obras e Infraestructuras, S.A. y en su caso, la Consejera Delegada, de dicha entfidad,
en virtud de los Estatutos de la Sociedad y los poderes otorgados.

DIRECCION POSTAL: Calle Alcald n°21, 28014 Madrid

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, es una Empresa PUblica
de la Comunidad de Madrid, pertenece al Sector Publico Institucional de dicha
Comunidad, fiene la consideracion de poder adjudicador, no reune la condicion de
Administracion Publica, conforme se recoge en sus Estatutos, en el articulo 3.1.h), 3.2. y
3.3.d) de la Ley de Confratos del Sector Publico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en
adelante LCSP).

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR
DEL CONTRATO:

La Consejeria de Politicas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
DIRECCION POSTAL: Calle O’Donnell, 50,-28009- Madrid.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actUa en nombre y
por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio suscrito entre ambas
partes en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de mayo de 2002, y su
Adenda de fecha 5 de julio de 2016, por el que se establecen las Bases que habrdn de
regir en los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la
Empresa PUblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en
relacion con las obras de interés publico y el encargo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2015, que incluye la gestion de las
obras de Conservacioén en la Residencia de Mayores San José.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base supone el
limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacién, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido.
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Crédito en el que se ampara: Las obligaciones econdmicas del contrato se abonardn
con cargo a la partida presupuestaria “PEF 26/07/2016-4433990 correspondiente al Plan
Econdmico Financiero (PEF) aprobado por Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid en sesion del 26 de julio de 2016 por un importe de 836.492,00 euros.

Tipo de presupuesto: MAximo determinado.

Presupuesto base de licitacion:

Base Imponible: 440.559,31 euros
Importe del I.V.A (21%): 92.517,46 euros
Importe total: 533.076,77 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 440.559,31euros
Incluye costes directos, costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial, asi
como todos los que se deriven del presente contrato, no incluye IVA.

Anualidad Importe
2021 .- 264.302,55 euros IVA INCLUIDO
2022 .- 268.774,22 euros IVA INCLUIDO

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios y mediciones.

6.- Contrato no sujeto a regulacién armonizada.
El confrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de conformidad con lo

senalado en el articulo 20 de la LCSP.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato:
Procede: NO.

8.- Solvencia econdémicaq, financiera y técnica

8.1 Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias

. La clasificacion del empresario:
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La clasificacion se acreditard, en su caso, mediante el Cerfificado de clasificacion
empresarial expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico del Ministerio de Hacienda y Funcion PUblica.

La clasificaciéon establecida para este tipo de obras en el R.D. 773/2015 es la siguiente:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria
C 1,2y 4 3

Si el contrato de obra tiene un valor estimado inferior a 500.000 euros, Ias empresas que
se presenten a la licitacidon podrdn acreditar su solvencia econdmica, financiera y
técnica, indistintamente, mediante la presentacion de la clasificacion exigida para el
presente contrato o bien, mediante los medios que se definen a continuacién en el
apartado 8.2 para las Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

8.2 Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros:

En aplicacién de lo estipulado en el articulo 78 LCSP, en el caso de que los licitadores
sean empresas No espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea, acreditardn la
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional por los siguientes criterios,
requisitos minimos y medios de acreditacion:

= Requisitos especificos de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional:
A) Solvencia econémica y financiera

1.- Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los fres Ultimos disponibles en funcion de la fecha
de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentaciéon de las
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contfrato o, en su defecto,
al establecido reglamentariamente (art.87.1 q)

Criterio de selecciodn: El volumen de negocios minimo anual exigido para determinar el
mejor ejercicio dentfro de los fres Ultimos disponibles, no serd inferior a una vez y media
el valor estimado del contrato.
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Se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales de los
tres Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso conftrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos acreditardn su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.

Los empresarios individuales no inscritos acreditardn su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

*Si por una razoén justificada, la antigiedad de la empresa es inferior a tres anos, o, en su
caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia anteriormente
solicitada por falta de actividad en alguno de los tres Jltimos ejercicios, podrd sustituirla
por la contemplada en el articulo 87.1.c) de la LCSP

2.- Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil General por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitaciéon o en la invitacidon a
partficipar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccidn: se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de
certificado expedido por el la Compania Aseguradora, en el que consten los importes y
riesgos asegurados, que no podrd ser inferior a 1.000.000 € y la fecha de vencimiento del
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripcién, prérroga
o renovacioén del seguro, en los casos en los que el periodo de vigencia de dicho seguro,
no cubra la totalidad del tiempo de ejecucion del contrato.

B) Solvencia técnica o profesional. (art 88.1 LCSP)

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos anos, avalada por
certificados de buena ejecucion, en los que se indique el importe, las fechas de inicio y
finalizacion o recepciény el lugar de ejecucidn de las obras y se precisard si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron a buen término; en su caso,
dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacién por la
autoridad competente. (art 88.1.a) LCSP)

Criterio de seleccién: se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de una
declaracion responsable con la relacion de las principales obras ejecutadas durante los
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cinco ultimos anos, indicando su importe, fechas de inicio y finalizacion o recepcion y
destino publico o privado.

Ademds de la declaracion responsable, el licitador deberd presentar, al menos, tres (3)
certificados de buena ejecucion, de confratos de caracteristicas similares e importe
igual o superior al 70% de las obras a ejecutar en el contrato que se licita, que incluyan
lo expuesto en el pdrrafo anterior. En su caso, estos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. Cuando el
destinatario sea privado, a falta de certificado expedido por éste, se podrd acreditar
mediante una declaracion del empresario.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrdn
la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los
términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicién, sdlo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista
la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de
aquel en el capital social de esta.

*Si por una razdn justificada, la antigiedad de la empresa es inferior a cinco anos, o, en su

caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia anteriormente
solicitada por falta de actividad en alguno de los cinco Ultimos ejercicios, podrd sustituirla
por la contemplada en el articulo 88.1.b) y f) de la LCSP:

Art.88.1. b): Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras
acompanada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion.

Criterio de seleccidn: Declaracion del representante legal de la empresa en la que se
haga constar el personal técnico o unidades técnicas, intfegradas o no en la empresa, de
los que disponga para la ejecucion de las obras, presentando la documentacién cuando
le sea requerida.

e Art.88.1.f): Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
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se dispondrd para la ejecucion de las obras, a las que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
6érgano de confratacion.

Criterio de seleccién: Ellicitador deberd presentar una declaracion responsable en la que
se desglose la maquinaria, el material y el equipo fécnico que pondrd a disposicion para
la ejecucion del contrato, presentando la documentacion cuando le sea requerida.

8.3 Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucion del contrato.
Procede: Si.

Se deberd disponer del personal preciso para la ejecucidon de las obras, incluyendo los
siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacién de grado medio
o superior, y minimo 10 afnos de experiencia en obras similares, como jefe de obra y
solvencia técnica adecuada para la realizacion de la misma. La dedicacién serd total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicidon de la Direccion Facultativa
y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con minimo 10
anos de experiencia en obras similares, como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la realizacion de la obra. La dedicacion serd total vy la
presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion Facultativa y de
los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

c) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con minimo 3 anos
de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la realizacidon de los
trabajos, y una dedicacion parcial del 20%.

Cada una de estas tareas serd desempenada por personas diferentes.

Se deberd disponer del material preciso para la ejecucién de las obras, incluyendo los
siguientes medios materiales:
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a) Compromiso expreso de disponer hasta la recepcion de las obras de una caseta
completamente acondicionada y equipada de los equipos y material suficiente
para el correcto desarrollo de los trabajos de seguimiento de obra (teléfono, fax,
conexion ainternet, correo electrénico, impresora, ordenadores, ploter).

b) Compromiso expreso de poner a disposicion del personal de OBRAS DE MADRID y
de la Direccién Facultativa la indumentaria necesaria y equipos de proteccion
individual, para llevar a cabo las visitas a obra.

El licitador propuesto adjudicatario deberd presentar, en el momento previo a la
adjudicacion, la documentacién que a continuacion se indica:

* Medios personales: Se presentard una declaracién responsable de disponer de todos
los medios personales previstos en este apartado 8.3, detallando los requisitos exigidos
a cada uno de dichos medios.

Junto con esta declaracion, en cumplimiento de los requisitos exigidos al personal a
adscribir obligatoriamente, se presentard breve curriculum vitae (no mds de tres DINA-
4), en el que se refleje la experiencia exigida y que contiene la realizacién de obras
de similares caracteristicas, la titulacion y declaracion del trabajador en la que
manifieste su disponibilidad a realizar las funciones requeridas en el pliego.

* Medios materiales: se presentard una declaracién responsable de que dispone o estd
en facultad de disponer de los medios materiales exigidos, Junto con la declaracion
podrd presentar aqguellos documentos que acrediten esta disponibilidad (por
ejemplo, facturas de compra, proformas de facturas, presupuestos para su
adquisicion o alquiler, o declaracién/compromiso adquirido con otra empresa que
dispone de estos medios y los pondrd a su disposicion en el momento en que los
necesite).

El cumplimiento del presente compromiso de adscripcion de medios tiene el caracter
de obligacién esencial del contrato, por lo que su incumplimiento tendra los efectos
inherentes a las causas de su resolucion.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto Simplificado.
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Publicacion: Perfi de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través del
sitfio web: http://www.madrid.org/contratospublicos.org/

Subasta electrénica: NO

Seleccion del Contratista: Se atiende a una pluralidad de criterios.

10.- Criterios de adjudicacion del contrato. (art.145 LCSP)

La adjudicaciéon del confrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relaciéon calidad-precio, que se evaluard con arreglo
a criterios econdmicos y cudalitativos.

Total puntuacion de los criterios objetivos de adjudicaciéon del contrato: 100 Puntos
Distribuidos en la forma siguiente:

1°.) Criterios econémicos. El precio.

Procedimiento de la evaluacién de las ofertas econémicas. (80 Puntos).

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Una vez resuelto el estudio de las ofertas anormalmente bajas, sobre la base imponible,
sin 1.V.A., se procederd a la asignacion de la puntuacion de las Ofertas Econdmicas
interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a la que se asignard 80 puntos
y el presupuesto fipo al que se asignardn 0 puntos.

Las ofertas anormalmente bajas deberdn ser justificadas para obtener la mdxima
puntuaciéon. En ausencia de justificacion del presupuesto oferfado o de que ésta
justificacién sea incorrecta o inadecuada, la empresa afectada serd declarada

excluida.

2°.) Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de
férmulas. (20 puntos)

Se valorard con un mdximo de 20 puntos, que se distribuirdn de la siguiente forma:
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Gestion de Obras e Infraestructuras

a) PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA SUPERIOR AL SOLICITADO EN LA ADSCRIPCION DE
MEDIOS PERSONALES.......c.ooiniiiiiiiiiiiiiiiiiin e Hasta 10 puntos

Se valorard con hasta 10 puntos la mayor adscripcion de medios personales sobre los
previstos en el apartado 8.3 de la cldusula 1 de este pliego (jefe de obra, encargado
general de obra y administrativo de obra).

Mdaximo 3 personas sobre los 3 exigidos en la adscripcion de medios personales (jefe de
obra, encargado general de obra y administrativo de obra).

a) Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en estructuras, con 7
anos de experiencia, y dedicacion parcial (50%) a la obra. (5 puntos).

b) Compromiso expreso de disponer de un Técnico de prevencion de riesgos, con 5 anos
de experiencia, y dedicacion parcial (20%) a la obra. (2,5 puntos).

c) Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en gestion
medioambiental, con 3 anos de experiencia, y dedicacion parcial (20%) a la obra.
(2,5 puntos).

b) AMPLIACION PLAZO GARANTIA.....ovviiiiiieeeieeeeeeeeeeee e Hasta 10 puntos

Se valorard con un mdximo de 10 puntos, que se distribuirdn de la siguiente forma:

Puntuacioén licitador = Ampliacion del plazo de garantia del licitador x 10

Mayor ampliacion del plazo de garantia de todas las
ofertas presentadas hasta el maximo de 12 meses

Se valorardn con la mdxima puntuacién de este apartado la oferta de los licitadores que
proponga mds meses de plazo de garantia adicional de obra correspondiente con el
objeto de esta contratacion.

Solo se valorardn la ampliaciéon del plazo de garantia hasta un mdximo de 12 meses (es
decir, el plazo inicial de 1 ano, mds 12 meses)
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Se valorard con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores que no
propongan ningun mes adicional del plazo de garantia; las que propongan mds de 12
meses se les dard la mdxima puntuacion en este apartado, 10 puntos.

La valoracién de las restantes ofertas se realizard distribuyendo la puntuacion de forma
proporcional, aplicando la formula anterior.

3°.) Ofertas anormalmente bajas.

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se
considerardn, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1.  Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacidon en mds de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3.  Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el coémputo de dicha media la oferta de cuantia mds elevada
cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4.  Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mds
de 10 unidades porcentuales, se procederd al cdlculo de una nueva media sélo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podrdn resultar, finalmente,
excluidas de la licitacidén en caso de que la Mesa de Confratacion desestime la
justificacion que, a tal efecto, aporte el licitador requerido.
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A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofertas se tendrd
en cuenta lo dispuesto en el articulo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas, respecto a las proposiciones formuladas-por distintas
empresas pertenecientes a un mismo grupo, tomando en cuenta Unicamente la oferta
mds baja.

Serdn criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma, para lo que deberdn presentar la documentacion detallada de los
costes de la oferta econdmica presentada, soluciones técnicas adoptadas,
condiciones laborales y condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para ejecutar el contrato de obras. A estos efectos deberdn presentar al menos
la siguiente documentacion:

a. Justificacion del coste directo de la obra:
Se deberd aportar una justificacion detallada del coste directo de la obra, bien sea
ejecutada la prestacion por el propio licitador o por empresas subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, deberd aportar justificacion del
coste de materiales, maquinaria y personal bien sea propio o subconfratados.

Se deberd aportar justificacién detallada de todos los precios unitarios, auxiliares, vy
descompuestos, asi como la justificacion de la descomposicion del precio, tanto por los
precios simples y auxiliares como el criterio de aplicacién de rendimientos y porcentajes
de medios auxiliares.

El licitador deberd aportar toda la documentacidn necesaria para justificar la
determinacion del coste directo. En el caso de la subcontratacion ademds se deberd
aportar compromiso expreso de subcontratacion y vigencia de la misma.

b. Justificacion de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial:

Se deberd aportar una justificaciéon detallada de los costes indirectos, gastos generales
y beneficio industrial, indicando expresamente el porcentaje considerado sobre el coste
directo de la obra. Ademdas de justificar los conceptos que conforman cada uno de
estos costes.

El licitador deberd aportar toda la documentacion necesaria para justificar la
determinacién de estos costes, con determinacién expresa, en el caso del personal, del
tiempo adscrito a la ejecucién del contrato.
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Se deberd aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a la ejecucion del
contrato, bien sea por obligaciones del pliego que rige el contrato o como resultado de
la oferta técnica presentada, la designacion de los medios con el fin de evaluar el coste
del personal.

c. Justificacion del cumplimiento de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral y de subcontratacién, no siendo justificables precios
por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201de la LCSP.

d. La posible obtencidn de una ayuda del Estado.

El drgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta de la
Mesa de Conftratacién, rechazard las ofertas si comprueba que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacidn o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.

Asimismo, se entenderd en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea
incompleta o se fundamente en hipdtesis o prdcticas inadecuadas desde el punto de
vista técnico, juridico o econdmico.

Si franscurrido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE  OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerard que la proposicion no podra
ser cumplida y, por tanto, la empresa o empresas que las hayan presentado serdn
excluidas de la licitacion.

Si, por el conftrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que estime oportunos
y el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente, resolverd sobre la aceptacion
o no de la justificacion.

4°) Puntuacién Obtenida por los licitadores.
La puntuacién obtenida por los licitadores, resultard de la suma de las puntuaciones

obtenidas en los criterios cualitativos evaluables por férmulas automdticas y la
puntuaciéon obtenida en los criterios econdmicos.
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El empate entre varias ofertas tras la aplicaciéon de los criterios de adjudicacion del
contrato, se resolverd mediante la aplicacién de lo establecido en el Ar.t 147 LCSP.

11.- Documentacién técnica a presentar en relaciéon con los “Criterios cualitativos
evaluables de forma automadtica por aplicacion de formulas” previstos en el apartado
10. 2° cldusula 1:

Procede: S|

Con relacién al criterio de mayor adscripcion de medios se presentard el Anexo VI del
presente Pliego, debidamente firmado.

12.- Garantia provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el arficulo 106.1 LCSP.

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electrénicos.
Licitacién electréonica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios electronicos:
NO, en base a D.A. 15°3 a) y c) LCSP.

15.- Garantia definitiva.

Procede: SI

Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacién del confrato (I.V.A. no
incluido)

Constitucion mediante retencidon en el precio: No se admite
Constitucion: Mediante Aval o Seguro de Caucidn o efectivo depositado en la Caja
General de Depdsitos.

16.- Garantia complementaria (articulo 107.2 del LCSP).
Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara

inicialmente incursa en presuncion de anormalidad, segun lo previsto en el Apartado 10.
4°) de la Cldusula 1 del presente Pliego.
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El porcentaje que serd de aplicaciéon para determinar el importe de dicha garantia
complementaria sera del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido.
17.- Polizas de seguros.

Procede: Si

17.1. Responsabilidad Civil General:

Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los danos causados a
terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante su realizacion.
Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacion (que incluya danos
causados a conducciones aéreas Yy subterrdneas), patronal cruzada (danos
personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la pdliza serd de 1.000.000 euros por siniestro. Con un
sublimite para la cobertura patronal por danos personales de 300.000 euros por victima.
El seguro ha de ser sin franquicias o, en caso contrario se presentard declaraciéon
responsable por el contratista en la que asume el coste de la franquicia.

Con anterioridad a la formalizacién del contrato, el Contratista deberd presentar copia
de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando mediante
Certificado de la entidad aseguradora que los trabajos a contratar estdn cubiertos por
dicha pdliza, y su cuantia y duracién debe alcanzar a toda la vigencia del contrato. En
el mismo deberd figurar OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A como asegurado adicional.

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicidon vy si se fueran a
utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacidon alguna en mts/radio del lugar del uso de los
mismos, en los supuestos de contratos de ejecucidn que incluyan obras de demolicion.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizard los riesgos de danos a la
obra durante su ejecucion. Esta pdliza tendrd un capital asegurado igual al importe de
ejecucion material de la obra, (aungue si durante la ejecucién de la obra se observasen
desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse al Asegurador para actualizar
la pdliza correspondiente) e incluird, ademds, un periodo de mantenimiento minimo
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igual al periodo de garantia del contrato y una cobertura adicional de danos a bienes
preexistentes.

Necesariamente, la pdliza incluird una cldusula de cesidn de derechos a favor de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacién del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

18.- Plazo de ejecucion.

SEIS (6) MESES contados partir del dia siguiente al de la firma del acta inicio vy
comprobacion del replanteo.

Procede la prérroga del contrato: NO

Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratfista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

- La adscripcion a la ejecucién del contrato de medios personales y/o materiales
descritos en el apartado 8.3. de la cldusula 1 del presente pliego.

- Las establecidas en la cldusula 30 del presente pliego relativas a la subcontratacion.

- El adjudicatario deberd tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en
el desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento
de residuos y gestion energética, basado en la Norma ISO-14001 o Reglamento
Comunitario de Ecogestidon y Ecoauditoria (EMAS), o similar, en concreto:

o Se tendrd especial cuidado durante la ejecucion de las obras en la
prevencion de la contaminacion, ya sea acustica, visual o quimica, del
medio ambiente, evitando o reduciendo en la medida de lo posible todo tipo
de vestigios.

- Deberd informar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de todos los incidentes con repercusion ambiental que
tengan lugar en el desarrollo de la actividad.
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Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado
ambiental durante la identificacion de cada residuo, su tratamiento,
almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando gestores autorizados que
realicen el tratamiento de los mismos, mds alld de su depdsito en vertederos o
instalaciones de incineracion.

A tales fines, deberd informar de las medidas adoptadas y entregar los certificados
emitidos por la empresa gestora de los residuos.

20.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a tfravés del responsable del contrato
realizard el seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando su evolucion y
calculando el coeficiente de penalizacidon correspondiente, de conformidad con lo
especificado en la cldusula 27 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecucién del contrato se graddan de la siguiente forma:
«  Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

« Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

« Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicaciéon del
contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el articulo 192. 1 de
la LCSP. La graduacién de la cuantia de dicha penalizacion serd propuesta por el
Responsable del contrato, valorada y acordada por el érgano de contratacién
atendiendo a los siguientes criterios:

o Por ejecucion defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

o Por ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas
afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

o Por ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las partidas
afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

Clasificacion de las faltas:
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A) Lleves:

o Incumplimiento de requerimientos del &érgano de contratacion o  sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacion de defectos
relativos a la calidad de la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, a la
vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de
obra y/o en el libro de érdenes.

o Cualqguier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado
COmMo grave o0 muy grave.

B) Graves:

e La reiteracion del incumplimiento de requerimientos del érgano de contratacion o
sus representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacion de
defectos relativos a la calidad de la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, ala vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en
las actas de obra y/o en el libro de érdenes.

e Falta de contratacién por el contfratista de seguros requeridos por el presente
contrato, o enconfrarse en situacion de impago de primas de los mismos.

o Resistencia, excusa o negativa alas tareas inspectoras del érgano de contratacion
o de sus representantes.

o El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, asi
como de prevencion de riesgos laborales.

e Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por el
proyecto de ejecucién de obras.

C) Muy graves:

o Carencia de los medios personales y materiales minimos y necesarios para
garantizar la correcta ejecucién de las obras.

o Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecucion
defectuosa.

o Reiteraciéon de los incumplimientos calificados como graves.

El importe total acumulado por ejecucién defectuosa podrd sumar, como mdaximo, el
10 % del precio de adjudicacién del contrato.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato. Por
incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
supondrd la imposicidon de una penalidad de hasta el 10% del importe del confrato y en
sU caso, resolucion del contrato.
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« Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La infraccién de
las condiciones de subconfratacion, la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subconfratacion, podrd dar lugar, en todo
caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato.

21.- Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

22.- Subcontratacién.
Procede: Si, mediante autorizacion previa y expresa de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A (Articulo 215 de la LCSP).

Porcentaje mdaximo que el confratista estd autorizado a subcontratar: 50 por 100,
considerdndose obligacion esencial del contrato.

23.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones por la Direccion Facultativa: Periodicidad mensual de
conformidad con los trabajos realizados.

Cada certificaciéon se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez dias del mes siguiente al
que corresponda la certificacion.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha
de las mismas.

El contratista deberd cumplir la obligacién de presentar la factura ante el registro de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en tiempo y forma, en
el plazo de 30 dias desde el siguiente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se realizard por transferencia bancaria a la cuenta designada
por el confratista o pagaré, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
aprobacién de la certificacién por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previomente se haya presentado por el
contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la
factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector PUblico, en
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el Punto General de entrada de facturas de la Administracion General del Estado con
los siguientes codigos DIR3 (codigos de drganos administrativos):

OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA

CcoDIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION CODIGO | DENOMINACION
OBRAS DE MADRID. OBRAS ~ DE  MADRID. OBRAS DE  MADRID.
S.A. S.A.

Datos de Facturacion:

COMUNIDAD DE MADRID - Consejeria de Politicas Sociales, Familias, Igualdad vy
Natalidad.

DIRECCION POSTAL: Calle O” Donnell, 50-28009-Madrid CIF: S7800001E

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en su
importe, asi como haber presentado el modelo 01C (Certificado de Confratistas y
Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con
el CIF S-7800001-E. La falta de exactitud en el importe de la factura o la falta de vigencia
del certificado 01C una vez presentado (12 meses), equivaldrd a la no presentacion de
las facturas e impedird su pago. En cualquiera de estos casos, los plazos de pago
indicados, no comenzardn a contar sino desde la correccion de la factura o de
presentacién del modelo 01C en vigor.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revisidon de precios.
Procede: NO

25.- Importe mdaximo de los gastos de Accion Divulgativa.
Procede: NO

26.- Informacion sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista: (ART.133 LCSP)
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El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal por un periodo de 5 anos desde el conocimiento de esa
informacion.

27.- Plazo de garantia:

UN (1) ANO contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Recepcion o el
mayor ofertado por el licitador adjudicatario.

28.- Plazo de vigencia de las ofertas:

El licitador estard obligado a mantener integramente el contenido de su oferta durante,
al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de finalizacién del plazo de
presentacion de ofertas.

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista:
Véase la Clausula 33 del presente pliego.

30.- Visita a las instalaciones objeto del contrato:

Los licitadores o candidatos podrdn efectuar una visita al lugar donde se van a desarrollar
los trabajos, con el fin de que puedan conocerlo antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd redlizarse por un representante o apoderado del licitador, o un
trabajador cualificado incluido en el personal del licitador y previaomente autorizado por
éste, en presencia de un trabajador o persona autorizada por OBRAS DE MADRID.

Las personas inferesadas en realizar la visita a las instalaciones deberdn comunicar su
interés con una antelacion de 48 horas a la fecha prevista para la realizacién de la misma,
a la siguiente direccion de correo: jmcarnerero@obrasdemadrid.com

A estos efectos, se organizard un calendario de visitas que se publicard en el Perfil del
Contratante de OBRAS DE MADRID, S.A.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Cldausula 2. Régimen juridico.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre y
por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio suscrito entre ambas
partes en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de mayo de 2002, y su
Adenda de fecha 5 de julio de 2016, por el que se establecen las Bases que habrdn de
regir en los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la
Empresa PUblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en
relacion con las obras de interés publico y el encargo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2015, que incluye la gestidon de las
obras de Conservacién en la Residencia de Mayores San José.

El presente contrato tiene cardcter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
por la que se fransponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparaciéon y adjudicaciéon de este contfrato se regird por lo senalado en el Titulo |
del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucién, efectos y extincion del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho
privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP
y supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en
particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, que
puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird a la persona o
empresa contratista de la obligacion de su cumplimiento.
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Cldusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segin el proyecto
aprobado por la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que
recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden
a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion,
consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, fitulo primero,
capitulo I, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto del proyecto y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn
cardcter contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por
el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contfrato estd dividido en lotes, los licitadores podrdn optar a un lote, a varios o a
todos ellos, salvo que se establezca un numero mdaximo de lotes por licitador, para lo
que se estard a lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se
indican, asimismo en su caso, el nUmero mdéximo de lotes a adjudicar a cada licitador y
las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de
un numero de lotes que exceda el indicado.

Cldausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en
el mismo. Su cdlculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contfractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tfributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacién serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda
la adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja
gue pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.
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En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacioén, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de refribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado
4 de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente
con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusidon social, asi como la igualdad entre hombres y
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del
Parlomento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo
Ruraly al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacién, tal y como establece el articulo 135 LCSP se publicard en el perfil
de confratante.

El acceso al perfil de confratante del érgano de contratacion se efectuard a través del
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccidn
de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAPITULO II. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.
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Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a fitulo individual o en unidn temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones
e incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71
de la LCSP, enla Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la
LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cldusula 1,
en el que se indican, asimismo, los criterios que se aplicardn para la seleccién de las
empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento
de dichos criterios se acreditard por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebraciéon no
se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

En cumplimiento del articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico todos los licitadores deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Cldausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
El contfrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad

de criterios, en aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
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Si asi se indica en el apartado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicaciéon del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos
en el arficulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la cldusula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios de adjudicacidn.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicaciéon del contfrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los
criterios de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su
caso, los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo,
en cada uno de ellos la puntuacion que, asimismo, se indica para que la oferta pueda
ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se senalardn, en su caso, en este
apartado los pardmetros objetivos que deberdn permitiridentificar los casos en que una
oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente
se llevard a cabo una evaluacidn comparativa para determinar si las ofertas
presentadas por un licitador concreto para una combinacién particular de lotes
cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego
con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de
que se frate, considerados aisladamente.

Cldausula 9. Presentacion de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberdn presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicard en el Perfil del confratante
(http://www.madrid.org/contratospublicos.org/), donde se ofrecerd, enfre ofra, la
informacién relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso. El plazo de presentacidon empezard a contar desde el dia
siguiente a la publicacién del anuncio en el Perfil del contratante de la Comunidad de
Madrid.
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Los licitadores podrdn solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos y sobre la
documentaciéon complementaria con una antelacidon de 7 dias naturales a la fecha
limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitaciéon. Estd informacion
se facilitar hasta 3 dias naturales antes del fin del plazo de presentacidon de
proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mdas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en
union temporal con ofros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La contravenciéon de estas prohibiciones dard lugar a la
inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacidn de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen
el presente contrato, sin salvedad alguna.

Cldusula 10. Medios electrénicos.
La utilizacidon de medios y soportes electronicos, informdticos y telemdticos en la

presentacién de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 14
de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder alos programas y la informacién necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentaciéon electréonica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electrénica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espana, publicada en la sede
electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido,
suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque
fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las
copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia,
exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento o exija o
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existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacion podra
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo
que podrd requerir la exhibicion del documento o de la informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

La Mesa de Contratacion o el érgano de contratacién, recabard de otros érganos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision
electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telemdticas.

AUNn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electrénicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los intferesados podran relacionarse con la Mesa de Confratacion por medios
electronicos.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacién presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacién, y las ofertas con valores anormales mediante su publicaciéon en el tabldn
de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion PUblica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Cldausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentard en un Unico sobre
en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Las proposiciones y la
documentacién que las acompana se presentardn redactadas en lengua castellana, o
traducidas oficialmente a esta lengua, y constardn de SOBRE UNICO cuya
documentacion quedard distribuida de la siguiente forma:

A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

B) PROPOSICION ECONOMICA.
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Las proposiciones constardn de SOBRE UNICO, cerrado vy firmado por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior del mismo, el nimero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard
constar una relaciéon numérica de los documentos que contienen.

Los licitadores podrdn indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion
que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitacidon o en otros posteriores. El cardcter confidencial no podrd
extenderse a todo el contenido de la proposicién, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusién restringida y, en ningln caso, a documentos que
sean publicamente accesibles.

La documentacion quedard distribuida de la siguiente forma:

A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que incluird, preceptivamente, los siguientes
documentos.

1.- Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego.
La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable del firmante respecto a
encontrarse inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o en su defecto, haber solicitado su inscripcion en dicho Registro con
anterioridad a la fecha de publicacién del anuncio de la presente licitacion; ostentar la
representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de recurrir a las
capacidades de ofras entidades, va a disponer de los recursos necesarios,
comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportard el
compromiso por escrito de dichas enfidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo senalado en la cldausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
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trabajadores con discapacidad”, la obligacidn de tener empleados, durante la
vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nUmero de 50 o mds frabajadores y el
contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds, que asume
igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacién cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mdas de 250 trabajadores, en la citada declaracion
se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Ellicitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que reune
los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos
en las cldusulas 1 y é del presente pliego, en el momento de finalizar el plazo de
presentaciéon de las proposiciones vy subsistir en el momento de perfeccidn del contrato.

La mesa de contratacion requerird al licitador que haya presentado la mejor oferta para
que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones para
contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el érgano o la mesa de
contratacién consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracion y lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podrdn recabar, en cualguier momento anterior a la adopcidn de la
propuesta de adjudicaciéon y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los
licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentacidon acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que enla fase previa ala adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., deberdn presentar, todos y
cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cldusula, ademds
de un escrito de compromiso solidario en el que se indicardn: los nombres vy
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la
asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de
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resultar adjudicatarios y la designaciéon de un representante o apoderado Unico de la
unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica vy financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen
de acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberdn acreditar su clasificacidon como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia
econdmica vy financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidn temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unién serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

La participacion o no en UTE, se hard constar conforme al modelo fijado en el Anexo |l
al presente pliego.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberdn presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracidén explicita, respecto de los socios que la
infegran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias
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que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo
que figura como Anexo V de este pliego.

5.- Documentacion técnica.

Se incluird el Anexo VI, exigido en el apartado 10.3. de la clausula 1, en orden a la
aplicacion de los criterios objetivos y cudlitativos de adjudicacion del contrato valorables
de forma automdatica por aplicacion de formulas o cualquier otra documentacion que,
con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar.

6.- Declaracion responsable relativa al compromiso de adscripcion de medios
personales y/o materiales

Los licitadores deberdn presentar el compromiso pertinente que se determina en el
apartado 8.3 de la cldusula 1

7.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico
eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
delempresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de confratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la documentacion
requerida en esta cldusula que no figure en el citado certificado, entre la que se
encuentra la especificamente exigida por la Administraciéon de la Comunidad de
Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose
su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por
medios electronicos.

Los organos de contratacion podrdn en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo
8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento
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del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Los licitadores deberdn indicar la documentacion o informacion aportada a la
licitacidon que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera oftras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea
en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El cardcter confidencial no
podrd extenderse a todo el contenido de la proposicidon, ni a las partes esenciales
de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una
difusién restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

B) PROPOSICION ECONOMICA, que incluird los siguientes documentos:

La proposicion econémica, y desglose de precios segin el modelo establecido en el
Anexo | de este Pliego. La utilizacién del modelo es obligatoria.

1.- Proposicion econdémica.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo | al presente Pliego,
no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que Obras de Madrid, Gestidon de Obras e Infraestructuras, S.A
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicidon no guardase
concordancia con la documentacidon examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacidon, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable,
serd desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicidon deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.
Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, enfre los criterios de adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisidn de proposiciones, se
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constituird la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del Sobre
Unico gue contiene la documentacion administrativa, la_técnica la_oferta
econdmica.

Tras la apertura del sobre y en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusion, en
su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y
clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicaciéon a favor del candidato que
haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa, y a comprobar y requerir
la documentacion prevista en las cldusulas 13 y 14.

No obstante, si el licitador propuesto como adjudicatario incurriera en alguna
deficiencia sobre la documentacion administrativa presentada susceptible de
subsanacion, dentro del mismo requerimiento al que se hace referencia en el pdarrafo
anterior se le requerird para proceda a dicha subsanacion.

Si, fras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los
criterios de desempate indicados en la cldusula 15.

Cldausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 15 de la cldusula 1.
Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A.
excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la cldusula 1. La constitucion de esta
garantia deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, conforme al artficulo 150.2 LCSP. En todo
caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos
108,109y 112de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en la LCSP, ajustédndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se
establecen en los Anexos lll v IV al presente pliego. También podrd constituirse en
metdlico.

37

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
“REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO “B" Y ACTUACIONES DE REPARACION EN EDIFICIOS “B” Y “C" EN EL COMPLEJO
RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE” EN LA CALLE TREVELEZ N° 3 DE MADRID QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE 29/2021



Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencién en el precio, si asi
se indica en el apartado 15 de la cldusula 1.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos
de que guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de la
modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cldusula 1, teniendo, a todos
los efectos, la consideraciéon de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar,
en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 14. Acreditacién de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

La mesa de contrataciéon solicitard al interesado la aportacidén de los datos y
documentos referentes a la capacidad del licitador que haya resultado propuesto
como adjudicatario, que no podrd oponerse a la consulta de los datos que figuren en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo,
requerird en su caso al licitador la presentacién por medios electronicos, en el plazo de
7 dias hdbiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Sila empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en
SU caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento
de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento
de la presentaciéon de la proposicion y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion.

El érgano de contrataciéon utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacién fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que excepcionalmente, no
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se pudieran recabar dichos datos o conste oposicion expresa del interesado, en cuyo
caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se frata de empresario individual, el érgano de contrataciéon utilizard medios
electréonicos para recabar los datos de su DNI, salvo que excepcionalmente, no se
pudieran recabar dichos datos o conste su oposicidon expresa, en cuyo caso deberd
presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar, mediante la
aportacion de la documentacién acreditativa de los citados extremos. En copia
compulsada.

Tendrdn capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuenfren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomdtica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actuan con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberdn
acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacidon empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la cldusula 1.

2.- Apoderamiento.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompanar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante, para concurrir y contfratar por un Letrado de |os
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la
representaciéon contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El drgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicidn expresa
delinteresado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios PUblicos de
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de
24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliguidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de
29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla all
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su
oposicidn expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en ellmpuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicién,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.



Alcald, 21 OBRAS DE :
28014 Madrid +* % * k e
Teléfonos: 914361590 * Kk MADRlD-:--
Fax: 915770150

Gestion de Obras e Infraestructuras

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion
de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la fributacién que corresponda a las empresas infegrantes de
la misma.

b)  Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con
la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas.
El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econdémicaq, financiera y técnica.
Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, |os licitadores

deberdn estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 8 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion
o autorizacién profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del empresario
de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de
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la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espana, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacién, la
documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por la Mesa de Contratacion el érgano de contratacion en el apartado 8 de la
cldusula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los
certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, |os licitadores deberdn
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios
que se especifiqguen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de
la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion
de los medios de acreditacién de la solvencia.

Si ellicitador ha recurrido a ofras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico
eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacién de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdmica vy financiera, y técnica y
profesional, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de confratar
gue deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose
su presentaciéon por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por
medios electrénicos.
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Los érganos de confratacion podrdn en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
de licitacion.

7.- En su caso, la documentacidn acreditativa de la efectiva disposicién de los medios
qgue se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Si el licitador que haya presentado la oferta mds ventajosa se comprometié a la
contratacién de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
confratos de frabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacién
acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sehalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP;
asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido,
en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contrataciéon propondrd al
organo de contrataciéon la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacidon de su capacidad para
contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
mediante la presentacién de la documentacidon correspondiente en el plazo
establecido para ello.

43

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
“REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO “B" Y ACTUACIONES DE REPARACION EN EDIFICIOS “B” Y “C" EN EL COMPLEJO
RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE” EN LA CALLE TREVELEZ N° 3 DE MADRID QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, EXPEDIENTE 29/2021



Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contratacion las ofertas,
junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente,
que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de
la cldusula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya formalizado el
contrato.

CAPITULO lil. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.
El érgano de confratacion adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacién de los criterios objetivos establecidos

en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacidén cuando no exista
ninguna proposiciéon admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendrdn preferencia en la adjudicaciéon las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la cldusula 34 del
presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla frabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tengan en su plantilla un nUmero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las
mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores
deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidn mds
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.

lgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con
las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
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regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas,
incluyan medidas de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la
entidad que reUna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a
favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién
en el criterio de adjudicacién preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas,
estd obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado
a dicha unién. En todo caso, la duracidon de la unién serd coincidente con la del
confrato hasta su extincion.

Cldusula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con companias aseguradoras, las pdlizas de
seguros que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacidén del contrato, por OBRAS DE MADRID S.A.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Estas pdlizas se emitirdn sin franquicias o,
en caso contrario se acompanard una declaracion responsable en la que el contratista
asume el coste de la franquicia.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
podlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificaciéon, siendo responsabilidad
del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que medie intimaciéon de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Cldausula 17. Perfeccidn y formalizacién del contrato. Renuncia o desistimiento.
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El contrato se perfeccionard mediante su formalizacion en contrato privado, que se
efectuard dentro del plazo de quince dias hdbiles a contar desde el siguiente al de la
noftificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contrataciéon previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en
el apartado 17 de la cldusula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el confrato, se le
exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contfra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asilo solicita el contratista, corriendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd
entregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo de un mes desde su
formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el érgano de contratacién decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo noftificard a los licitadores
compensdndoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud vy
con la debida justificacion de su valoracién econdmica.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Cldausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato
se realizard ariesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de
los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracion, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.

Cldausula 19. Comprobacion del replanteo.
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Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el contratista deberd presentar un
informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las
companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotogrdfico de la
situacion fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el Director
de la obra en presencia del responsable del contrato designado por OBRAS DE MADRID,
procederdn a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendrdn el contratista o su representacion legal, el director de la obra vy el
responsable del Contrato designado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los
intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podrd
ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizaciéon del
confrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dard por aquél la autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos
236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificacidn de las obras proyectadas, quedard suspendida lainiciaciéon de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a comunicar inmediatamente al
responsable del confrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Organo de Confratacién
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resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberd redactar en un
periodo de quince dias, una estimacion razonada del importe de dichas
modificaciones. Si el érgano de contratacion decide la modificacion del proyecto, se
podrd acordar por la Direccion facultativa, la suspension temporal, total o parcial de la
obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no afecte a dicha
modificacion. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141
del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde
el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de
cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el representante del érgano de
contrataciéon dictard la resolucidn correspondiente, que se notificard fehacientemente
al contratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el coémputo del plazo para
suU ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicaciéon de lo dispuesto en el arficulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion
del contrato no podrd ser superior a un mes, contados desde la formalizacién, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si
se excediese este plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a
causas ajenas a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y al
contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad vy salud o, en su caso, del estudio bdsico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
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octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el
frabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio sistema de ejecucion
de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A antes del inicio de la obra, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabagjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacién de seguridad y
salud en la fase de ejecuciéon de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucidon de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd
comunicar cada subcontrataciéon anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestion de los
residuos de consfruccion y demolicion y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que
se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de
Madrid.

El contratista elaborard un plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que
le incumban en relaciéon con la gestion de los residuos de la construccion y demolicion
que se vayan a producir en la obra.
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El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccidon Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pasard
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto sobre el
mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligaciéon, responderd la garantia definitiva depositada para
la ejecucion de la obra.

Cldusula 21. Programa de trabagjo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su realizacién, que previamente deberd
haber sido conformado por la Direccién Facultativa, en el que deberdn incluirse los
datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacioén resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes
a su presentacién, pudiendo imponer al programa de trabagjo presentado la
infroduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no confravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiguen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizaciéon y puesta al dia de este programa.

La falta de presentaciéon del programa de trabajo o su actualizaciéon y puesta al dia serd
causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
confratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de retribucidén del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas
a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y
aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que en
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ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variaciéon como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Cldausula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa, en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicidon del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicidon con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 23. Direccién de las obras.
Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas

Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que
se menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El drgano de contratacion, a fravés de la direccion facultativa de las obras y, en su caso,
del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecucidon del mismo,
efectuard la inspeccion, comprobaciéon y vigilancia para la correcta realizaciéon de la
obra ejecutada, ajustdndose alo dispuesto en las cldusulas 4y 21 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contfratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el regimen de confrol ejercido por la Intervencion General, serd mision
exclusiva del director la comprobacién de la realizaciéon de las obras segun el proyecto,
asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el confratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia de
lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del confrato; su extravio o
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desaparicion seran considerados como prueba de que las ordenes en él comprendidas
no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobaciéon del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccidon, que,
cuando proceda, anotard en éllas érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autoriz&dndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de
su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccidén con su
firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contfratacion podrd exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
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ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la
direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecuciéon y reparacion de
las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto
ala demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos,
se estard a lo dispuesto en la cldusula 44 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Confratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo
establecido enla LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del conftratista los gastos que por estas
operaciones se originen, salvo que se determine ofra cosa en la cldusula 1.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos. El contratista
deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccidon de la obra promueva
con posterioridad la framitacidon administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera
el establecido en el artficulo 146 del RGLCAP.

La resolucidon de incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato se tramitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccién de la obra.

Cldusula 24. Plazo de ejecucion.
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El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la cldusula 1
o el que se determine en la adjudicaciéon del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijlen como tales en la aprobacién del programa de frabajo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrogeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo méximo
de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El codmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a
los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Cldusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el
organo de confrataciéon un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticidn por lo establecido en
el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de frabajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
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resoluciéon del confrato o porlaimposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el arficulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contrataciéon estard facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la contfinuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de confratacion concederd la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A tendra las
mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en caso de
incumplimiento de la ejecucidon parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en
el contfrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucidn del contrato o por las
penalidades que se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion
del contfrato en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podrd imponer al contratista las
penalidades indicadas en el presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el
arficulo 192.1 de la LCSP.

El acuerdo de imposicidn de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que OBRAS
DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener derecho por
danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo
215.3 de la LCSP podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre
y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo pdrrafo de la letfra f) del
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apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 217 de la LCSP, ademdas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 20 de la cldusula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato.

Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, ésta
serd responsable dentro de los limites sefalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccién
facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional.

También serd OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
responsable de los danos que se causen a ferceros como consecuencia de 10s vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera
los dafios causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
esta exigird al confratista la indemnizacién por danos y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacidn de las obras.

El érgano de contratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el confrato y por
razones de interés puUblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el articulo 319 de
dicho texto legal. El procedimiento para su tframitacion se ajustard a lo dispuesto en el
articulo 191, con las particularidades previstas en el articulo 207.

En lo concerniente a su régimen se estard, asimismo, a lo dispuesto en el articulo 242 de
la LCSP, asicomo alo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
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de Cldausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,
los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sélo podrdn
efectuarse cuando se justifiue suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrdn
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a
intfroducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicardn
en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid - Perfil de
contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A vy
deberdan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el confrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonardn las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

En caso de supresidon o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccién de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:

« Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado de la
modificacion, asi como la descripcidon bdsica de las obras a realizar.

« Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias
hdbiles.

«  Elevacioén al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que resuelva lo que
estime procedente.
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« Comunicaciéon al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE MADRID.
Dicha decisidon serd vinculante.

« Siel Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de contratacion
la redaccion de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracidon en el niUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticidon de modificacion y/o variacion, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la unidad de
obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacién o persona en quien este
delegue.

Cldusula 28. Suspensidn de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en todo
o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente orden al contratista, que continuard con todas las responsabilidades
en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y conservacién de las obras
encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se ocasionen por dichos trabajos de
mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de interés
pUblico, podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, podrd
proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la
circunstancia senalada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que lo
han motivado vy la situaciéon de hecho en la ejecucion del contratista, que deberd ser
firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Serd de aplicacién al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 242
de la LCSP.
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Cldusula 29. Cesidon del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningin
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID y
el cedente.

Cldausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP,
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardn
obligados solo ante el contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion
del confrato frente a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, su intencién de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A del subcontrato a celebrar, el contratista
deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podrd hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.
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Si asi se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, senalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratfistas a los que vayan a encomendar su
readlizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o
por referirse a partes de la prestacion diferentes a las senaladas en ella, no podrdn
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion vy
aportacion de las justificaciones referidas en el pdrrafo anterior, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A o situacidon de emergencia justificada, excepto si OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A notifica en ese plazo su oposicion.

Cualqguier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
deberd ser notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la
informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S. A. delos subcontratos celebrados en virtud
de las comunicaciones o la autorizacidn que se otorgue no alterardn la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de
Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden,
al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de
Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdin sancionadas con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aguellos subcontratistas o suministradores que participen en el contfrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa
con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del érgano de
contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada
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la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217
de la LCSP y enla Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de
julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, enlo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrdn la consideracion
de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademds de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cldusula 1,
respondiendo de la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por ese
motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podrdn renunciar vdlidamente, antes o después de su
adquisicion, a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con
los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto
el articulo 1.110 del Cddigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningUn caso, accidén directa frente ala Administraciéon
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio
de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningin género el nUmero
de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn incluidos en el
precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en la descomposicion
o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
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de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior vy
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidon pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
confradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo anterior, se
le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion
y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi
la relacién valorada mensual, que dard lugar a la certificacidn mensual, la que se
expedird por la direccién de la obra en los diez dias siguientes al mes que corresponda.
La aprobacién de las certificaciones por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha de las mismas.
Serd de aplicacion lo dispuesto en el apartado 23 de la cldusula 1 del presente pliego.

La obra certificada serd abonada dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion
de la certificaciéon de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién
de la certificacion, devengard a favor del contratista los intereses de demora vy la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha confra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la
LCSP.

Para que haya lugar al inicio del cobmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro
de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo 01C
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(Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las canfidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de las
obras que comprenden, y a resultas de la certificaciéon final de las obras ejecutadas,
que se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn y a cuenta
de la liguidacion del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estard a
lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcién que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa peticién
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a
157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran senaladas en el apartado 23
de la cldusula 1. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicaciéon de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en
el mismo, los contratistas podrdn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.
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El adjudicatario deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
enfre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, conforme a lo
estipulado en el presente pliego y enla Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar
el estricto cumplimiento de esta obligacién por el Contratista, deberdn aportar en
cualguier momento arequerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento
de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de que el contratista no cumple
la obligacion de pago a subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrda realizar directamente
el pago alos mismos, en cuyo caso, el importe serd descontado del precio del contrato,
bien en la préoxima certificacion bien en la oportuna liquidaciéon del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de efectuar el
pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al contratista
el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para que
aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 dias a contar desde
la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con arreglo estricto a los pliegos
de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP
en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espanola
y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales bdsicos y las férmulas-tipo generales de revisidn de precios de los contratos
de obras y de contfratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de
las Administraciones PUblicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el contrato y
al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretacion de
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éste diera al contratista la Direccidon de las obras, que serdn de obligado cumplimiento
para aquel.

Son de cuenta del conftratista los gastos e impuestos, los de formalizaciéon del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, la licencia de actividad o apertura, y otros,
ademds de cuantos visados sean preceptivos para la enfrega debidamente legalizada
de las instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos por la gestion de las
acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y demds
servicios necesarios para la puesta en marcha de Ias instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contfrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendrd la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a
la ejecucién del objeto del contrato ante el registro del érgano de confrataciéon. En la
factura deberd constar la identificacion del érgano gestor (drgano de contratacion),
de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina
contable (6rgano que tiene atribuida la funcidn de contabilidad), con indicaciéon de los
correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio ComuUn de Unidades y Oficinas
DIR3" gestionado porla Secretaria de Estado de Administraciones PUblicas, conforme se
recoge en el apartado de 23 de la cldusula 1.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de
entrega se contienen en el apartado 17 de la cldusula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de
la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los
carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel a la liquidacién del
contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser mantenido en buen
estado hasta la liquidacién del contrato.
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TratGndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER,
el contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del
FEDER, al menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa
conftratista.

El confratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias
le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para indicar
el acceso ala obra, las de circulacion en la zona que ocupan los frabajos, asi como las
de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la
cldusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

El confratista estd obligado no sdlo a la ejecucidon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepciéon y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del
Pliego de Cldausulas Administrativas Generales para la Confratacién de Obras del
Estado. Si asi fuera requerido por la direcciéon de la obra, el confratista tendrd Ia
obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcién de las mismas.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa el uso de una
sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el correcto
desarrollo de los trabajos, hasta la terminaciéon de las obras. Asimismo, deberd facilitarse
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién
Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra
y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Direccion de
Obra podrdn solicitar la realizacion de andilisis y ensayos de materiales, instalaciones y
de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de informes cuando se giren
las visitas de control de ejecucion de la obra y la realizacién de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de cuenta
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del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo mds de un dos por ciento del
Presupuesto de Ejecucidn Material de este contrato, sin afectacion de la baja ofertada
en su caso. En dicho porcentaje, no se considerardn incluidos aquellos ensayos
extraordinarios y contradictorios derivados de la deteccién de anomalias y/o unidades
de obra ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la obra, por lo que
dicho coste adicional serd de cuenta y cargo del conftratista.

La Direccidén Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicdndolo a su vez ala Propiedad para la obtencion de su visto bueno. Dicho Plan
de Confrol de Calidad deberd contener suficientemente especificados los tipos,
alcances y voluUmenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el nUmero total de
lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de
las unidades de ejecucion de las obras.

Ademds de lo anteriormente expuesto, en relacion al confrol documental de la obra y
las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluird, al menos, lo
siguiente:

- Informe de revisidén en la fase de redaccidén de proyecto.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de las obras,
que se deberdn remitir a la Direccién Facultativa y OBRAS DE MADRID, al dia
siguiente de la visita, con el fin de detectary poder corregir las posibles deficiencias
durante la ejecucion de las obras.

- Andlisis de la documentaciéon técnica que se genere durante la ejecucion de las
obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, fichas
técnicas, DIT, etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas garantias,
de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. Cumplirdn con
las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego de Condiciones
Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la Direccién Facultativa no los
reunan, para lo cual y con la debida antelacion, por parte del Contratista, se
presentardn a la Direccidn Facultativa cuantos materiales se vayan a emplear, para su
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reconocimiento y aprobacion, sin la que no se autorizard su colocaciéon y puesta en
obra, debieéndose demoler, en caso conftrario, lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direcciéon Facultativa una terna de empresas autorizadas
para la realizaciéon de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha
autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de Control
de Calidad. Quedardn automaticamente excluidos del proceso de seleccion aquellos
laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno de los ensayos. La
Direccioén Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios de control de
entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidon Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algun elemento,
podrdinstar al contfratista ala ejecucion de un ensayo de control sobre dicho elemento,
aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del presupuesto del Plan
de Confirol de Calidad, indicado anteriormente o el mayor ofertado por el contratista.
El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a cargo del contratista cuando el
resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a cargo de la Propiedad en caso
confrario.

El contratfista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la
cldusula 1, el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién
de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si esta alcanza un numero de 50 o mdas frabajadores y el contratista estd sujeto a tal
obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusidon social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de aboril.
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La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaraciéon responsable
que se cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el érgano de contrataciéon cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la
garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la
presentaciéon ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nUmero de trabajadores de plantilla y
copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencidon de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencidén, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las
que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de frabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2¢
y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrdn obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informaciéon Generall
del Portal de Confratacion Publica de Ila Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como Anexo | al presente pliego se
hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.
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El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido
para ello, en cualguier momento durante la vigencia del contrato.

Cldusula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad
y Supresidn de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicidon
adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007,
de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 37. Propiedad intelectual. Confidencialidad. Tratamiento de datos de cardcter
personal

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicidon de productos o
documentos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste serd
cedido por el contratista a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

De igual forma, todos los estudios y documentos que puedan elaborarse en ejecucion
del contrato serdn propiedad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., quién podrd reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o
parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El érgano de confratacion no podrd divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este cardcter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas que se hayan designado como tales en la declaracién responsable.

El contratista reconoce que podrd tener acceso a informacion confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacion confidencial toda la documentacién e
informacion que le sea facilitada por OBRAS DE MADRID para la prestacion del servicio.
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El contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como por un periodo
de cinco (5) anos después de su prestacion, mantener el cardcter confidencial de toda
aqguella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a
la que se le hubiese dado el referido cardcter en el Pliego o en el presente contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tfratada como tal.

En cumplimiento de esta obligacion, el confratista no podrd proporcionar informacion
confidencial de OBRAS DE MADRID, en cualquier formato, a un tercero (diferentes de
sus empleados y agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle ala
informacion confidencial de OBRAS DE MADRID cualquier ofro uso diferente al que es
objeto de la contratacion.

Asimismo, el adjudicatario no podrd hacer ningun uso o divulgacion de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucion de este contrato, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacion expresa del érgano de
contratacion.

El contratista se compromete a adoptar medidas razonables, que sean al menos tan
exigentes como las que adopta con su propia informacién confidencial, para garantizar
que la informacién confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o
agentes con incumplimiento de estas previsiones, incluso después de finalizar el plazo
contractual (articulo 5 de la Ley Orgdnica 3/2018, de 05 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales en relacion con el art. 5.1 f) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tfratamiento de
datos personales y ala libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Proteccion de Datos).

El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se establece en el art. 28
de la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en
la citada Ley, especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12y 28 a 32, en el
Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta all
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).
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En el supuesto de que se presenten por parte del interesado datos de cardcter personal
referente a terceras personas, se entenderd que el licitador o contratista estd legitimado
para ello y ha obtenido, con cardcter previo a la comunicacion de los datos a OBRAS
DE MADRID, el consentimiento de los mismos y ha informado de la finalidad del
tfratamiento de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con la legislaciéon vigente, OBRAS DE MADRID podrd ceder sus
datos a cualquier tercero con el cual tenga la obligacion de comunicar los datos. Los
datos relativos a la identidad del licitador e importe de la proposiciobn econdmica
podrdn ser cedidos a cualquier tercero que lo solicite.

El interesado, mediante la firma y presentacion de la oferta y la documentacion
asociada a la misma, autoriza expresamente a OBRAS DE MADRID a realizar el
tratamiento de los datos con la finalidad indicada. En todo caso, los licitadores podrdn
ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion del
fratamiento y portabilidad.

Como consecuencia de la modificacion en materia de proteccion de datos personales
dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico (LCSP), efectuada
por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad publica en materia de administracién digital,
contratacién del sector publico y telecomunicaciones, que entrd en vigor el 6 de
noviembre de 2019, serd igualmente obligacion del contratista:

- Ademds de lo indicado en la cldusula relativa a obligaciones laborales, sociales y
medioambientales (cldusula de proteccion de datos personales en los contratos de
servicios), el contratista estd obligado arespetar la normativa nacional y de la Unidn
Europea en materia de proteccién de datos.

- Respecto a la cldusula relativa a la subcontratacion, el contratista asumird la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., incluido, ademds del cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, proteccion el
sometimiento a la normativa nacional y de la Unidon Europea en materia de de
datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Proteccion de Datos
(RGPD), el contratista serd encargado del fratamiento, para tratar por cuenta de OBRAS
DE MADRID, los datos necesarios derivados de la ejecucion del contrato de obras de la
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presente licitacion. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
procedimiento, EL ENCARGADO accederd Unicamente a los datos personales que sean
necesarios a tal fin. Una vez perfeccionado el contrato en su integridad, EL ENCARGADO
debe devolver, destruir o trasmitir a otro encargado que designe OBRAS DE MADRID los
datos personales, y suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante, podrd
mantener bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades administrativas
o jurisdiccionales.

EL ENCARGADO se obliga a:

a)  Utilizar los datos personales sélo para el objeto de este contrato, nunca para fines
Propios.
b)  Tratarlos datos de acuerdo con las instrucciones de OBRAS DE MADRID.
c) Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de
OBRAS DE MADRID, que contenga los requisitos mencionados en el RGPD.
d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorizaciéon expresa de OBRAS
DE MADRID. En el caso de subcontrataciones, se solicitard autorizacion previa. EL
ENCARGADO podrd comunicar los datos a sus empleados, siempre que sea necesario
para la prestaciéon de los servicios y siempre que aquellos se comprometan por escrito a
adoptarlas medidas que especifica el RGPD y, en especial, a tratar los datos personales,
exclusivamente, conforme a las instrucciones de OBRAS DE MADRID.
e) Mantener el deber de secreto respecto a los datos a los que haya tenido acceso,
incluso después de que finalice el encargo.
f) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos se comprometan, de
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles, debiendo mantener a
disposiciéon de OBRAS DE MADRID la documentacion acreditativa del cumplimiento de
dicha obligacion.
g) Cuando se ejerzan los derechos de acceso, rectificacién, supresién y oposicién,
limitacion del tratamiento y portabilidad de datos ante EL ENCARGADO, éste debe
comunicarlo por correo electréonico a la direccidon que indiqgue OBRAS DE MADRID. La
comunicaciéon debe hacerse de forma inmediata y en ningun caso mds alld del dia
laborable siguiente al de la recepcion de la solicitud, juntamente, en su caso, con ofras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

h) Notificar al cliente, sin dilacién indebida y a través de la direccidon de correo
electronico que le indique, las violaciones de la seguridad de los datos personales a
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
relevante para la documentacién y comunicacién de la incidencia, en los términos
exigidos por el RGPD.
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i) Poner a disposicion de OBRAS DE MADRID toda la informacion necesaria para
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, asi como para la realizacion de las
auditorias o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por
el.

j) Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias. Dichas
medidas de seguridad incluirdn mecanismos para:

a. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes
de los sistemas y servicios de tratamiento.

b. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma répida, en
caso de incidente fisico o técnico.

c. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tfratamiento.

d. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigacion o procedimiento
administrativo incoado por una autoridad de control, o bien en una reclamacion de un
tercero, lo comunicard inmediatamente al RESPONSABLE, describiendo los hechos que
se le imputan y las actuaciones readlizadas. Una vez concluido el procedimiento, deberd
entfregarle copia de la Resolucidon que se dicte.

En caso de que una autoridad de control sancionase al RESPONSABLE o a cualquier
tercero como consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya
cumplido las estipulaciones de este contfrato, EL ENCARGADO indemnizard al
RESPONSABLE o, en su caso, al tercero, con un importe igual a la sancion, mds los
intereses legales, mds los gastos de defensa y procesales que la misma origine, mds la
cuantificacién de cualesquiera otros danos y perjuicios que pudieran ocasionarse.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Aviso de terminacidn de la ejecucion de la obra. Recepcion.

El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de
esta comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regulardn
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la
Comunidad de Madrid.
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El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes a
la recepcion, entregdndose un ejemplar a cada uno de los intervinientes, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijard la
fecha para el inicio de la medicidon general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista fiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que resolverd el érgano de confratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta,
y el director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijondo un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista enfregard al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo16.3 del R.D. 1109/2007.
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Con cardcter previo a la recepcion de obra, el confratista deberd entregar al Director
de obra la documentaciéon que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales,
garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente, el 6érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o
sU puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra. Se deberd proceder a
levantar acta de la ocupaciéon efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el
uso publico.

Clausula 39. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia
del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y que serd abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta
de la liguidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de al
LCSP.

Simultdneamente a la Certificacién Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
confratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se refleje
el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo
tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos. En
el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, gue componen el proyecto
de liquidacioén se entregardn en soporte informdatico, de la siguiente manera:

e Memoria en formato Microsoft WORD.

e Planos: AUTOCAD.

e Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.
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Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcioén y serd el
indicado en el apartado 27 de la cldusula 1 o el mayor ofertado por el contratista
adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, descuidase la conservacion y
diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldausula 73 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliaciéon del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificdndose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del franscurso del plazo establecido para tal fin, el érgano
de contratacion deberd aprobar la liquidacidon y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma. En este caso, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o
sU puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcidén de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Cldusula 41. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el contrato, se dictard acuerdo de devolucidon de aqguélla o de
cancelacion del aval o seguro de caucién, conforme al procedimiento establecido en
el articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un ano o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de garantia,
contado desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepciéon formal y la
liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd
a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los
danos y perjuicios durante el término de quince anos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los danos materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccidn,
contados desde la fecha de recepcidén de la obra sin reservas o desde la subsanacién
de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados danos prescribirdn
en el plazo de dos anos desde que se produzcan o se manifiesten los danos, sin perjuicio
de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.
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Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la
LCSP, asi como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

o Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en la cldusula 25.

o La obstruccién a las facultades de direccidon e inspeccion OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perjuicio de las penalidades que,
en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cldusula 25.

o Elincumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

o El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de
ejecucion del contrato indicadas en el apartado 19 de la clausula 1.

La resolucion del contfrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del conftratista, en su caso, mediante procedimiento tframitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le
serd incautadala garantia y deberd, ademds, indemnizar a OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A los danos y perjuicios ocasionados, en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.
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Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos
212 dela LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
249 de la LCSP.

Cldusula 44. Recursos y Jurisdiccion competente

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucion de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecucion del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., en el procedimiento de preparacion y adjudicacion del contrato, asi como las
modificaciones contractuales, cuando la impugnaciéon de estas Ultimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando
se entienda que dicha modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion,
podrdn ser objeto de recurso especial de conformidad con lo dispuesto en el articulo
44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, en su caso,
o en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Comun de las
Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en el
arficulo 44.6 de la LCSP.

TratGndose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no
tengan la consideracién de Administraciones Publicas, la competencia estard atribuida
al érgano independiente que la ostente respecto de la Administracidon a que esté
vinculada la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo establecido en
el articulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PuUblico, y
siendo esta Administracion la Comunidad de Madrid, le corresponde al Tribunal
Administrativo de Confrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que
surjan entre las partes en relacion a los efectos, cumplimiento y extincién de este
conftrato.
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En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por MARIA LOURDES MONZON CASADO - DNI
45419226E

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 0o=OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO
DE EMPLEADO PUBLICO, sn=MONZON CASADO - DNI 45419226,
givenName:MAR[A LOURDES, serialNumber=IDCES-45419226E,
cn=MARIA LOURDES MONZON CASADO - DNI 45419226E

M? Lourdes Monzdn Casado.
Directora Asesoria Juridica.

Aprobado por el érgano de contratacion, a fecha de la firma,

LA CONSEJERA DELEGADA

almente por 36070250V LUCIA

3 60 702 5 OV E‘V‘r/l'\r;j:uMdOI?:RES (R: A79932927)

Nombre de reconocimiento (DN):
25.4.13=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO

LUCIA EMILIA 1/42342/02072020133731,

serialNumber=IDCES-36070250V,
givenName=LUCIA EMILIA, sn=MOLARES PEREZ,

M O LA R E S (R . cn=36070250V LUCIA EMILIA MOLARES (R:
* A79932927), 2.5.4.97=VATES-A79932927,
0=0BRAS DE MADRID GESTION E

A79932927) TS
Lucia Molares Pérez
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ANEXO | MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D® <Representante> <DNI>
D./D® <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del NIF
licitador):

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nUmero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contfrato:

<Expediente>
<Descripcién extendido>

publicado en: Perfil de
confratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de frabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion
social de personas con discapacidad y de prevenciéon de riesgos laborales, asi como las obligaciones
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada pueda justificar
una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contfratacion,
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del confrato, se compromete
a tfomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las condiciones siguientes:

Base % | Importe de Mayor
Denominacién/objeto imponible IVA VA Importe total Plazo de
garantia

Fecha y firma del licitador (1).

DIRIGIDO A OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
(1). En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdémica deberd
ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS
PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

D /DA i ,CONDNI/NIE .....ooiiiiinannes en nombre
propio o en representacion de [a eMPresa ....vveieiveiiiieeeeeeen, con

NIFN® e, encalidad de ...

DECLARA:

I.- Que el firmante ostenta la representacién de la sociedad que presenta la oferta.

Il. - Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de
confratar, sin que la sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abiril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

lll.- Que la Empresa estd al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

IV. - Que la citada entidad no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid vy, si las tiene, estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

V.- Que la empresa estd participando en el procedimiento de contratacion junto con otros
en UTE:

[ ] Si, junto con , siendo el porcentaje de participacion
de , aportando el compromiso a que se refiere el articulo 159.4 ¢)
en relacion con el art. 69.3 LCSP.

[ 1 No.

VI.- Que la empresa pertenece a un mismo grupo, al encontrarse en alguno de |los supuestos
definidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio:

[ 1si (*), la empresa pertenece al Grupo

[ ] No.
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(*) En caso afirmativo deberd presentar ademds declaracion en la que se indique si
concurre con alguna/s empresa/s del grupo o si por el contrario lo hace de forma
individual expresando ademds si alguna/s de la/s empresa/s del grupo presentan
oferta a este procedimiento.

Asimismo, deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1Ccom

VIl.- Que se integra la solvencia por medios externos:

[] si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

[ ] No.
VIII.- Que se trata de empresa extranjera:

[ ] Si. y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

[ 1 No.

IX.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que correspondal)

[ ] Menos de 50 trabajadores.

[ ] 50 0mas tfrabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

[[] Cumple con la obligacién de que, entre ellos, al menos, el 2%
sean frabajadores con discapacidad, establecida por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusidn social.

[ ] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abiril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con cardcter excepcional de la cuota de reserva a
favor de tfrabajadores con discapacidad.

X.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que correspondal)

[ ] Emplea amds de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado
2 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
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efectiva de mujeres y hombres, relativo ala elaboracién y aplicaciéon de un plan
de igualdad.

[ ] Emplea a 50 o menos frabajadores y en aplicacién del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley
Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

[ ] En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd
obligada a la elaboracién e implantacién del plan de igualdad.

Xl.- Que la sociedad firmante de la oferta se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico, y AUTORIZA el acceso a la informacion
contenida en el ROLECE:

[ ] Si. y la misma no ha sufrido variacién.
[ ] Si.ylosdatos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido

variaciéon los que a continuaciéon se indican, segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna

alteraciéon respecto del contenido del Certificado del Registro.
Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

[ ]No.

Xll.- Direccién de correo electronico “habilitada” para efectuar las nofificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP:

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE UNICO.
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

Laentidad.....ccocoiiiiiiiiiieeen (razdén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), NIF..........ccoeveiiins, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
...................... en la calle/plaza/avenida..........ccccecveveviviieeeeceeeen, CPoiii, Y €N SU

nombre (nombre y apellidos de los apoderados)........c.ccccevvvnene,
................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin
resulta del bastanteo de poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (hnombre y apellidos o razén social del
avalado), NIF ..., en virtud de lo dispuesto por el articulo 114 del LCSP para

responder de las obligaciones siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar por el procedimiento
abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para la realizacién de los trabajos
consistentes en: . ", ante OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A , porimporte de .......coceviviveiiiiiiinnnnnns (enletray en cifra).

La enfidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariomente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de La Comunidad de
Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujecién a los
términos previstos en la legislacién de contratos del sector pUblico, en sus normas de desarrollo y
en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacion complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del
Banco de Espana con el niUmero.........

............................ (Lugary fecha)
.................. (Razdn social de la entidad)
.................... (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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ANEXO IV - MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero...........ccooeveeeiieieeinn,

La enfidad aseguradora (1)....ceeeeeeeeneieeiiieieeieeeeiee e, en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
nofificaciones y requerimientos) en ..................., calle i, YNIF. o debidamente representado
por D. (2).ccuuenn... ., con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la

verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) e, NI , en concepto de tomador de seguro,
ante (4)OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en adelante asegurado, hasta el
IMPOITE A€ (5)eniniiiii e , (encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Confratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de
cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......cccceevevviniinnin, en concepto de
garantia (7)...ceeeiiiiiiiiie , para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se

puedan derivar conforme alas normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
confrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los términos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién
o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion
complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:
(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la
caucién, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.



Alcald, 21
28014 Madrid * * OB RAASD[')QE| D -
Teléfonos: 914361590 * K -

Fax: 915770150 Gestion de Obras e Infraestructuras

ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

0 PSP PP P ,
con DNI/NIE N° i, en nombre propio o en representacion de la
(18] o] (=1 IO , en calidad de

. , al objeto de nuestra participacién en el presente
con’rro’ro de Io Comunldod de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y fribunales espanoles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de
los contratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCUTRAS, S.A., con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

1 Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para
otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI

COMPROMISO EXPRESO DE PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA SUPERIOR AL
SOLICITADO EN LA ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES

D./DAQ e, con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion de 10 emMPreSa ..o, con NIF n°
.................... en calidad de ...............ceeeeevevvnneen...., €n relaciéon con el contrato de
Obra ...ccoeevvienn..

Que, en relacion al criterio de valoracién de ofertas, descrito en apartado 10. 2° de la
Clausula 1, del presente Pliego, denominado “Personal adscrito a la obra superior al
solicitado en la adscripcion de medios personales”, se compromete expresamente a
disponer del/ de los siguiente/s Técnico/s (marcar lo que proceda):

[ 1 Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en estructuras, con 7
anos de experiencia, y dedicacion parcial (50%) a la obra.

[] Compromiso expreso de disponer de un Técnico de prevencién de riesgos, con 5
anos de experiencia, y dedicacion parcial (20%) a la obra.

[] Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en gestion
medioambiental, con 3 anos de experiencia, y dedicaciéon parcial (20%) a la obra.

Firmado:

Este documento serd obligatorio presentarlo en el SOBRE UNICO si el licitador oferta por
estos criterios cualitativos de valoraciéon de ofertas



		2021-06-11T12:31:05+0200
	MARÍA LOURDES MONZÓN CASADO - DNI 45419226E


		2021-06-11T12:35:26+0200
	36070250V LUCIA EMILIA MOLARES (R: A79932927)


		2021-06-11T14:01:34+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




