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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO I,
ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANDRE Y TRAVESIA FUENTE DEL
CURA" EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID) - QUE SE ADJUDICARA
FOR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS Y
TRAMITACION ORDINARIA.
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CAPiTI.ILD 1. CARACTEH[S'I'ICAS DEL CONTRATO
Clausula 1, Caracteristicas del confrato.

TITULO: OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO Il, ACONDICIONAMIENTO
DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANDRE Y TRAVESIA FUENTE DEL CURA" EN EL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)

1.- Definicion del objeto del contrato:

El cobjetc de este controlo es la ejecucion de |as obras de
"ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO I, ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES
VICENTE ALEIXANDRE Y TRAVESIA FUENTE DEL CURA" EN EL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID] conforme ol proyecto redactado por D.
Francisco Javier Garciag Cuadraodo y aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., en fecha 27 de noviembre de 2018.

N° Expediente: CA/0811.083.12/01/0
Cédigo CPV: 452.33] 40.2

Divislon en lotes:

No se establece la divisién en lotes. debido a que la estructura del Proyecto en
tomos separativos Unicamente se ha realizado a efectos de legalizacién de los
distintos Organismaos Publicos con competencias y no para su licitacién en lotes
independientes, dado que la redlizacion independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaria la corecta v
eficaz ejecucidn del mismo, desde el punto de vista técnico. En la
documentacion preparatoria del presente contrato se justifican los fines
institucionales. la naturaleza y extension de las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y conlenido para
satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

2.-  Situacién:
Calles Vicente Aleixandre y Travesia de Fuente del Cura. 287%92-Miraflores de la
Sierra, Madrid.

3.- Organo de contratacién y Centro Directivo Promotor del Contrato.
ORGAND GESTOR: ORGAND DE CONTRATACION

Consejo de Administrocion y/o Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID,
Gestion de Obras e Infraestructuras, 5.A.

DIRECCION PQOSTAL: Calle Alcala n®21, 28014 Madrid

El organo de contratacidn es el Consejo de Administracion de QBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 5.A, |en adelante OBRAS DE
MADRID), gue es una entidad del Sector Pdblico y tiene la consideracion de4

PLIEGC DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL COMTRATO ABIERTO SIMPLFICADO DE EJECUCION
DE LAS OBRAS "ACDNDICIOMNAMIENTD DE VIARIO | ACONDICIOMAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANORE ¥ TRAVESIA
FLEMTE DEL CURA™ EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID}- EXPEDIENTE N* Ca//0811.083,12/01/0



OBRAS DE 33

gral MADRID sz

pocder adjudicador, no reune la condicion de Administracién Publica, conforme
se recoge en sus Estatutos. en el arficulo 3.1.h), 3.2. y 3.3.d) de la Ley de
Contratos del Sector Publico. Ley 9/2017 de 8 de naviembre (en adelante LCSP).

Del mismo medo, el organa de contfratacion tomard las medidas adecuadas
para luchar contra el fraude. el favoritismo y la comupcidn y prevenir, detectar y
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los
procedimientas de licilacién con el fin de evitar cualguier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad
de trato o todos los candidatos vy licitadores.

Dicho organo de contratacion se agjustara a los principios de libertad de acceso
a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no
discriminacion e igualdad de trato entre los licitadores.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Vicepresidencia, Consejeria de Presidencia y Portavocia del Gobierno
DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio suscrito
entre ambas parte en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habran de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidod de Madrid a la
Empresa Publica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., en relacién con |las obras de interés publico y el encargo del Consejo de
Gobierno de lo Comunidad de Madrid de fecha 12 de septiembre de 2017, que
incluye la obra de "ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO |l, ACONDICIONAMIENTO
DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANDRE Y TRAVESIA FUENTE DEL CURA" EN EL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA [MADRID)

4.-  Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base
supcne el limite maximo de gasto que en vidud del contrato puede
comprometer el drgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido y por tanto las posibles proreogas que pudieran producirse.

Crédito en el que se ampara: Las cbligaciones econdmicas del confrato se
abonaran con cargo a la partida del Plan Econdmico Financiero aprobado por
Consejo de Gobiermno de la Comunidad de Madrid en sesion del 29 de diciembre
de 2017 por un importe de 153.653,39 euros

Tipo de presupuesto: Maximo determinado.
5
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Presupuesto base: 150.183,02 euros
Base Imponible: 124.118,20 euros
Importe del I.V.A (21%): 26.064,82 euros

Valor eslimado del contrato (arl. 101 LCSP):  124.118,20 eurcs
Anualidad Importe
2019 150.183,02 euros IVA INCLUIDO

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

é.- Contrato no sujeto aregulaciéon armonizada.
B contrato no se encuentra sujeto a regulacion armenizada, de conformidad con
lo sefialado en el articulo 20 de la LCSP.

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la reglizacion del contrate:
Procede: NO.

8.- Solvencia economica, financiera y técnica
8.1 Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias

En atencion a lo estipulado en el arficulo 77.1 g}, si el conirato de obra fiene un
valor estimado superior a 500.000 euros sera requisito indispensable gue el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de
los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacidn del empresario en
el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del confrato comesponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el confrato, acreditara sus condiciones
de solvencia para contratar.

Los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, se
acreditaran por los licitadores mediante los siguientes criterics:

= Lo clasificacidn del empresario:
R.D. 773/2015

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoriafs:
G & ]

Se acreditard mediante el Cerlificado de clasificacién empresarial expedido por el
Registro Oficial de Llicitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico del
Ministerio de Hacienda y Funcion Publica,

Si el contrato de obra tiene un valor estimado Inferlor a 500.000 euros, |as empresas

gue se presenten a la licltacion podran acreditar su solvencia economica,

financiera y técnica, Indistinlamente, mediante la presentacién de la®
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clasificacion exigida para el presente contrato o bien, mediante los medios que se
definen a confinuacién en el apartado B.2. para las Empresas no espafiolas de
Estados miembraos de la Unidn Europea.

8.2 Empresas no espaiiclas de Estados miembros de la Uniéon Europea y obras cuyo
valor eslimado sea inferior a 500.000 euros:

En aplicacion de lo estipulado en el articulo 78 LCSP, en el caso de gque |os
licitadores sean empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea,
acreditaran la solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional por los
siguientes criterios, requisitos minimos v medios de acreditacidn:

= Requisitos especificos de solvencia econémica y financiera, lécnica o
profesional:

A) Solvencia econémica y financlera

1.- Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio denfro de los tres Ultimos disponibles en funcién de la
fecha de constitucion o de inicio de actividades del empresaric y de presentacion
de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en
la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente (art.B7.1 aj)

Criterio de seleccion: El volumen de negocios minimo anual exigide para
determinar el mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponible, no excederd de
una vez y media el valor estimado del contrato.

Se acreditarg, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales
de los tres Ultimos ejercicios. aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus fibros de inventarios vy
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

*5i por una razon justificada. la antigledad de la empresa es inferior a fres arios,
0, en suU caso, el empresaric no estd en condiciones de presentar la sclvencia
anferiormente solicitada por falta de actividad en alguno de los tres ulfimos
ejercicios, podra sushituirla por la contemplada en el arficulo 87.1.c) de la LCSP:

Medio de acreditacién: Patrimonio neto al cieme del Ultimo ejercicio econémico
para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacién a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contfrato o, en su defecta, al
establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccion: El licitodor deberd aportar declaracion respcnsc:ble?
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que acredite el patrimonio neto del Ultimo ejercicio econdmico por importe igual
o superior al importe de licitacion, acompanado de la documentacion gue
acredite la misma,

2.- Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil por riesgos
profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o
en la invitacidon a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccién: se acreditard, mediante la presentacion por el licltador de
cerlificado expedido por el loa Compafiia Aseguradora, en el que consten los
importes y riesgos asegurados, gue no podra ser inferior a 300.000 € y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromise vinculante de
suscripcidn, promoga o renovacion del seguro, en las casos en los que el pericdo
de vigencia de dicho seguro, no cubra la totalidad del tiempo de ejecucion del
contrato.

B) Solvencia técnica o profesional. {art 88.1 LCSP)

1.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Glfimos afios, avalada
por cerificados de buena ejecucidn, en los que se indigue el importe, las fechas y
el lugar de ejecucion de las cbras y se precisara si se realizaron segun las reglas por
las que se rige la profesion y si se llevaron a buen témino; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la
autoridad competente. [art 88.1.a] LCSP).

Criterio de seleccion: se acreditara, mediante la presentacién por el licitador de
una declaracién responsable con la relocion de las principales obras ejecutadas
durante los cinco Ultimos afios, indicando su importe, fechas y destino publico o
privado.

Ademas de la declaracion responsable; €l licitador deberd presentar al menaos
tres (3) certificados de buena ejecucidn, de contratos de caracteristicas similares
e igual importe o superior al de las obras a ejecutar en el contrato gue se licita,
gue Incluyan lo expuesto en el parrafo anterior. En su caso, estos cerfificados
seran comunicados directamente al érgano de contfratacion por la autoridad
competente. Cuando el destinatario sea privado, a falta de certificado expedido
por éste, se podra acreditar mediante una declaracion del empresario.

Las obras ejecufadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control
de aguella en los terminos establecidos en el orficulo 42 del Codigo de
Comerclo. Cuando se frate de cbras ejecutadas por una sociedad extranjera
parficipada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se
reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporcion de la porticipacion de aqguel en el

capital social de esta. _
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*Si por una razon justificada, la antigliedad de la empresa es inferior a cinco ofios,
o, en su coso, el empresario no estd en condiciones de presenfar la solvencia
anferiormente solicitada per falta de actividad en alguno de los cinco Ultimos
ejercicios, podrad sustituia por la contemploda en el articulo 88.1.b) y f] de la LCSP:

« Art.B8.1. b): Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos,
esten o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién
de las cbras acompaniada de los documentos acreditativos comespondientes
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del drgano de
contratacion.

Criterio de seleccidn: Declaracién del representante legal de la empresa en la que
se haga constar el personal tecnico o unidades técnicas, integradas © no en la
empresa, de los que disponga para la ejecucion de las obras, presentando la
documentacion cuando le sea requerida.

= Art.B8.1. f): Declaracion indicando la maguinaria, material y equipo técnico del
que se dispondrd para la ejecucion de las obras. a las que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacian,

Criterio de seleccion: E licitador deberd presentar una declaracién responsable en
lo que se desglose la magquinaria, el material y el equipo técnico que pondrd a
disposicion para la ejecucion del confrato, presentando la documentacién cuando
le sea requerida.

8.3 Adscripcion de medios perscnales/materiales a la ejecucion del contrato
Procede: NO

*Mota: La no acreditacién de: los requisitos de solvencia econdmica, financiera y
tecnica o profesional se considerara como causa de exclusion de la convocatoria.

9.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacién: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto Simplificada.
Publicacion: Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.
£l occeso al perfil de contratante del organo de contratacion se efectuard a través
del sifio web: http://www.madrid.org/contratospublicos.org/
Subasta electronica: NO
Seleccion del Contratista: Se afiende a una pluralidad de criterios.

10.- Criterlos objelivos de adjudicacion del contrata. (art. 145 LCSP)
La odjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacién calidad-precio, que se evaluard con

arreglo a criterics econdmicos y cualitativos. .
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Total puntuacién de los crilerios objelivos de adjudicacion del contralo: 100
Punios

Distribuidos en la forma siguiente:

1%) Criterlos econémicos. Procedimiento de la evaluacion de las ofertas
ecanamicas. (80 Puntos).

Las ofertas econémicas se puntuardn de |a siguiente manera:

Una vez resuelto el estudio de las oferlas desproporcionadas, sobre la base
imponible sin LV.A., se procederd a la asignacion de la puntuacion de las
Oferta Economica interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a la
qgue se asignard 80 puntos y el presupuesto fipo al gue se asignaran 0 puntos.

Las oferfas anormalmente bajas deberdn ser justificodas para obtener la
mdaxima puntuacion, en ausencia de justificocion o de gue ésta sea incomrecta
o inadecuada del presupuesto ofertado quedaran excluidas.

2°) Criterios cualilafivos. Criterios evaluables de forma automadtica por aplicacién
de férmulas. (10 puntos)

Se valorard con un maximo de 10 puntos, que se distribuirdn de la siguiente
forma:
Ampllacion en meses del plazo de garantia 10 puntos

Puntuacion licitador= _ Ampliacion del plozo de garanti ici x 10
Mayor ampliacion del plazo de garantia de todas
las ofertas presentadas

Se valoraran con la maxima punfuacién de este opartado la oferta de los
licitadores que proponga mas meses de plazo de garantia adicional de obra
correspondiente con el objeto de esta contfratacion.

Solo se valoraran la ampliacion del plazo de garantia hasta un maximo de 18
meses (es decir, el plazo inicial de 6 meses mas 18 meses)

Se valorara con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores que
no propongan ningun mes adicicnal del plazo de garantia, asi comeo las que
excedan del maximo anadido de 18 meses.

La valoracion de las restantes ofertas se realizard distribuyendo la puntuacién de
forma proporcional.

3°.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor (10 puntas)

10
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Programa de actuaclén medioambiental 10 punios
Se valorara con un maximo de | punto, cada uno de los apartados siguientes:

Andlisis corecto de larelacién de la obra con el medio ambiente

1.

2. Analisis comecto de las posibles afecciones ambientales

3. Descripcion ajustada de |as medidas de control y comeccidn previstas

4. Adecuacion de las medidas de reciclaje de residuos sdlidos vy liquidos

5. Justificacian de la certificacion ambiental de los materiales a emplear

6. Ajuste de las medidas de ahoro energético a adoptar

e Ajuste de las medidas de recuperacion y regeneracion ambientales a
adoptar al final de la cbra

8. Ajuste de ofras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de
los trabajos a realizar.

2. Descripcion adecuada de los vertederos y centros de gestion de residuos
10. Ajuste de los medios humanos asignados a la gestion ambiental, en la

empresa y en la cbra.

4°.) Ofertas anormalmente bajas.

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las
subastas. e considerardn, en principio. desproporcionadas o temerarias las
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

. Cuando, cencuriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base
de licitacion en mds de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la gue sea inferior en mas de 20
unidades porcentucles a la ofra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores. las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluird para el cémputo de dicha media la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso. se considerara desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concuman cuatra o mas licitadores, las que sean inferiores en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritméfica de las oferfas
presentadas. No cbstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procederd al cdlculo
de una nueva media solo con las oferfas gue no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso. si el numero de |as restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculard sabre las tres ofertas de menor cuantia.

Las empresas afectados por dicha presuncion de temeridad podrang
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resultar, finalmente, excluidas de la licitacién en caso de que la Mesa de
Contratacién desestime la justificacion que, a tal efecto, aporte el licitador
regquerndo.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofertas se
tendrd en cuenta lo dispuesto en el arficulo 86 del Reglomenta General de la Ley
de Confralos de las Administraciones Publicas, respecto a los propesiciones
formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupao, fomando en
cuenta unicamente |a oferta mas baja.

Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anomalmente bajo
aquellas condiciones de |lo oferta que sean susceptibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de la misma, para lo gue deberan presentar o
documentacion detallada de los cosles de lo oferfa econdmica presentada,
soluciones técnicas adoptados. condiciones laborales y  condiciones
excepcionalmente favorables de gue disponga el licitador para ejecutar el
contrato de obras. A estos efectos deberdn presentar al menos la siguiente
documentacion:

a. Justificacién del coste directo de |a obra:
Se deberd aportar una justificacion detallada del coste directio de la
obra, bien sea ejecutada la prestacion por el propio licitador o por
empresas subcontratistas,

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, debera aportar
justificacién del coste de materiales, maguinaria y personal bien sea
propio o subcontratados.

Se deberd aportar justificacion delallada de todos los precios
unitarias, auxiliares, y descompuestos, asi come la justificacion de la
descompaosicion del precio, tanto por los precios simples y auxiliares
como el criterio de aplicacion de rendimientos y porcentajes de
medios auxiliares.

Bl licitador deberd aportar toda la documentacién necesaria para
justificar la determinacidn del coste directo. En el caso de lo
subcontratacién ademdas se deberd aportar compromiso expreso de
subcontratacion y vigencia de la misma.

b. Justificacion de costes indirectos, gostos generales v beneficio
industrial:
Se deberd oportar una |justificacion detalloda de los costes
indirectos, gastos generoles y beneficio industial, indicando
expresamente el porcentaje considerada sobre el coste directo de
la obra. Ademas de justificar los conceptos que conforman cada
uno de estos costes.

El licitador deberd aportar toda la decumentacién necesaria'2
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para justificar la determinacion de estos costes, con determinacidn
expresa, en el caso del personal, del tiempo adscrito a la ejecucion
del contrato.

Se debera aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a
la ejecucion del contrato, bien sea por obligaciones del pliego que
rige el confrato o como resultado de la oferta técnica presentada,
la designacion de los medios con el fin de evaluar el coste del
personal.

c. Justificacion del cumplimiento de obligociones que resulte
aplicables en matera mediogmbiental, social o laboral v de
subcontratacion, no siendo justificables precios por debaojo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201de la
LCSP.

d. Lo posible obtencion de una ayuda del Estado.

En todo caso, el érgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y
a propuesta de la Mesa de Contratacion. rechazara las ofertas si comprueba que
son anormalmente bajas porque vulneran la normatliva sobre subcontratacién o
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o infemacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectives sectoriales vigentes.

Asimismo. se entenderd en todo caso que la justificacidon no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestas por el licitador
cuando esta sea incomplela o se fundomente en hipdtesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

Si transcurmido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerara
qgue la proposicidén no podra ser cumplida vy por lo tanto la empresa o empresas
gue lo hayan realizado quedardn excluidas del proceso de seleccion.

Si, por el confrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., previos los informes que
estime oportunos y el asesoramiento técnico del Servicio comespondiente,
resolvera sobre la aceptacion o no de la oferta.

5°)  Puntuacion Obtenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por los licitadores, resultara de la suma de los
puntuaciones obtenidas en los criterios cualitatives v la puntuacién obtenida en
los criterios econémicos.

H empate enire varias ofertas tras la oplicacién de los criterios dem
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adjudicacion del confrato, se resolverd mediante la oplicacion de lo establecido
en el Ar.t 147 LCSP.

11.- Documentacién técnica a preseniar en relacién con los "Criterlos cualitativos
evaluables de forma automadtica por aplicacion de formulas” previstos en el
apartado 10.2° y con los “Criterios cualitativos cuya cuanlificacién dependa de
un juicio de valor" previstos en el aparfado 10.3° de la presente Clausula:

Procede: S|

- Criterios cualilativos evaluables de forma automadtica por aplicacién de
férmulas” previstos en el apartado 10.2° propuesta de ampliacién del
plazo de garantia

Propuesta de ampliacién del plazo de garantia en meses

La documentacidn relativa a estos criterios se incluird en el SOBRE N° 2.
"OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA FOR
APLICACION DE FORMULAS",

- Criterlos cualitallves cuya cuaniificacion dependa de un julcio de valor”
previsios en el apartado 10.3%

Programa de actuacién medicambiental

Medidas especificas de proleccion ambiental que se aplicaran en la
ejecucion de obra y en especial:

- Reciclgje, reutilizacion y recuperacion de materiales.

- Regeneracion de espacios.

- Indicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demclicion o
derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacion que
acredite que los residuos de construccidon y demolicion realmente
producidos en la obra han sido gestionados, segun lo dispuesto en el
art. 4.c del R.D. 105/2008 y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la
que se regula la gestién de los residuos de construccion y demolicion
en loa Comunidad de Madrid.

- Medidas de ahorro energético.

La documentacion anterior ira acompanada de:

- o) Plano de dreas protegidas afectadas, en su caso

14
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- b) Plano de ordenacion de los contenedores

- c) Plano de situacion de vertederos y puntos limpios a utilizar durante
la obra

- d) Diagrama de |a estructura técnico-administrativa responsable de
la actuacién ambiental

- &) Copias de los cerfificados de gestion ambiental de que disponga
la empresa

- f) Copias de los cerfificados de odecuacion ambiental de los
materiales a emplear en la obra

- g) Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia
ambiental, en su caso

La extension maxima del programa, que podrd incluir el diagrama de la
estructura técnico -administrativa a que se refiere la letra "d) " del parafo
anterior de esta descripcion es de 20 hojas tamario A4 escritas a una sola
cara, y & hojos tamano A3, de informacién grafica, No se limitan los
planos que fueran necesarios aportar para justificar este apartado.

El resto de documentacion gue se detalla en el apartado, no tiene
limitacién, debe presentarse como onexos indicando los planos, las
copias de cerlificados de materiales y de los que dispone la empresa que
se refieran a la gestion medicambiental, asi como los compromisas de
empresas externas colgboradoras en maleria medicambiental, en su
caso.

La documentacion relativa a estos criterios se incluird en el SOBRE N° 1.
"DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN
JUICIO DE VALOR".

12.- Garantia provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el articulo 106.1 LCSP.

13.- Admisibilidad de varlantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electrénicos.
Licitacion electronica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios
electronicos: NO, en base a D.A. 15°.3 @) y ¢} LCSP.

15.- Garantia definitiva.
Procede: 5|
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacion del contrato {LV.A. no
incluido) 15
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Constitucion mediante retencion en el precio: No se Admite
Constitucién: Mediante Aval o Seguro de Caucion

14.- Garantia complementaria (arficulo 107.2 del LCSF).
Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad, segun lo previsto en el
Apariado 10. 4°) de la Cldusula 1 del presente Pliego.
El porcentoje que sera de aplicacion para determinar el imparie de dicha garantia
complementaria serd del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA
excluido.

17.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si

17.1. Responsabilidad Civil Profesional:

Poliza de seguro de Responsabiidad Civil Profesional que garanlice los daiios
causadeos a tercercs por hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante
su redlizacidon. Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de
explotaciéon (que incluya dafios cousados a conducciones aereas Y
subterraneas), patronal cruzaoda (dafios personales), subsidiaria  de
subcontratistas y post-trabajos. '

El importe minimo de cobertura de la pdliza serd de 300,000 euros por siniestro.
Con un sublimite para la cobertura patronal por dafios personales de 150.000
euros por victima.

Cen anterioridad a la formalizacién del contrato. el Contratista debera presentar
copia de lo podliza del seguro de Responsabilidad Clvil suscrita, acreditando
mediante Certfificado de lo enfidad aseguradora que los trabajos a contfratar
estan cubiertos por dicha pdliza, v su cuantia y duracion debe olcanzar a toda la
vigencia del contrato. En el mismo debera figurar OBRAS DE MADRID, GESTICN DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S.A como asegurado adicional.

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del resgo del seguro de
responsabilidad civil que estan amparadoes los frabajos de demolicién y si se
fueron a ufilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado
este tipa de trabajo en dicho preambulo, sin limitacidn alguna en mis/radio del
lugar del uso de los mismos, en los supuestos de confrotos de ejecucion que
incluyan obras de demolicién.

17.2.- Seguro Todo Rlesgo Construccion

La Péliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizard los riesgos dej 4
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dafics a la obra durante su ejecucion. Esta pdliza tendra un capital asegurado
igual al importe de ejecucion material de la obra, (ounque si durante la ejecucién
de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendréan que notificarse
al Asegurador para actualizar la pdliza comespondiente) e incluird ademads, un
pericdo de mantenimiento minimeo igual al periodo de garantia del contrato v
una cebertura adicional de dafios o bienes preexistentes.

Necesariamente, la poliza incluird una cléusula de cesion de derechos a favor de
OBRAS DE MADRID. GESTICN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. v/o la
COMUNIDAD DE MADRID,

Momento de entrega de |as pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

17.3.- Seguro en obras de edificacién

Poliza de seguro de dafios materiales o seguro de caucidn, por importe del 100
por 100 del coste final de la ejecucién de la cbra, a presentar en el acto de
recepcion de la cbra.

El adjudicatario deberd constituir, con la COMUNIDAD DE MADRID como
asegurado, una poliza decenal con las siguientes caracteristicas:

- Durante los tres primeros anos, el resarcimiento de los darfics materiales
gue puedan acontecer en relacién a vicios ocultos o defectos de los
elementos constructives o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de salubridod y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio, segun el apartado 1 letra ¢) del articulo 3
de la Ley de Ordenacion de la Edificacian,

- Durante quince afos el resarcimiento de los dafios materiales causadaos
en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentacian, les soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
pfros elementos estructurales, v que comprometan directamente la
resistencia mecanica y estabilidad del edificio, asl como los debidos a
vicios ccultos, de acuerdo con el articulo 244 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

En capital asegurado deberd ser el resultadeo de la suma de las partidas que a
continuacion se detallan:

Costo de ejecucion material de la cbra.

Gastos generales.

Henorarios de técnicos

Licencias.

LV.A

£ LD =

18.- Plazo de ejecucion.
TRES (3) MESES contados partir de la firma del acta inicio y comprobacion del
replanteo. L
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Procede la prémoga del contrato; NO

Recepciones parciales: NO

Las ccupacicnes parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

- Los establecidas en la clausula 30 del presente pliego relativas o la
subconfratacian.

- H adjudicatario debera tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion
en el desarollo de la actividad referidos o sostenibiidad medicambiental,
tratamiento de residuos y gestion energética, basado en la Norma 150-14001 o
Reglamento Comunitario de Ecogestion y Ecoauditoria (EMAS). o similar, en
concreto:

- Se tendrd especial cuidado durante la ejecucion de las obras en la

- prevencion de la contaminacion, ya sea acustica, visual o guimica, del
medio ambiente, evitando o reduciendo en la medida de lo posible todo
lipo de vestigios.

- Deberd informar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de todos los incidentes con repercusion ambiental
que tengan lugar en el desarollo de la actividad.

-  Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el
cuidado aombiental duronte la identificacién de cada residuo, su
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando
gestores autorizados que redlicen el tratamiento de los mismos, mas alld de
su depasito en vertederos o instalaciones de incineracion.

- A tales fines, debera informar mensualmente de las medidas adoptadas v
entregar los cerlificados emitidos por la empresa gestora de los residuos.

20.- Pendlidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los arficulos 192 v 193 de la LCSP, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a través del responsable del
contrata realizard el seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando
su evolucion ¥y calculando el coeficiente de penalizacion comespondiente, de
conformidad con lo especificado en la eldusula 27 del presente FPliego.

Las infracciones en la ejecucion del contrato se gradian de |a siguiente forma:
 Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.,

» Por Incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato; NO

s Por ejecucion defecluosa del contrate: Hasta el 10 % del precio dem
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adjudicacion del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el
articulo 192. ] de la LCSP. La graduacian de la cuantia de dicha pendlizacion serd
propuesta por el Responsable del contrato, volorada vy acordada por el érgano
de contratacion atendiendo a los siguientes criterios:

oPor ejecucion defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, ademas, se repararan a carge del adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas
afectada que, ademas, se repararan a cargo del adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las
partidas afectada gue, ademdas, se repararan a cargo del adjudicatario.

Clasificacion de las faltas:

A) leves:

olncumplimiento de reguerimientos del dérganc de confratacién o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacion de
defectos relativos a la calidad de la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, a la vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que
conste en las actas de obra y/o en el libro de ordenes.

oCuglguier incumplimiento de las prestaciones objeto del confrato no
calificado como grave o muy grave,

B) Graves:

ola reiteracion del incumplimiento de requermientos del drgano de
contratacién o sus representantes, por parte del contratista en orden a la
subsanacion de defectos relatives a la calidad de la ejecucian de las
prestaciones objeto del contrato, a la vista de |as condiciones establecidas
en el prayecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de drdenes.

oFalta de confratacién por el contralista de seguros requeridos por el
presente contrato, o encontrarse en sitvacion de impago de primas de los
mismaos.

oResistencia, excusa o negatliva a las tareas inspectoras del drgano de
contfratacién o de sus represeniantes.

afl incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad vy
salud, asi como de prevencion de riesgos laborales.

aFalta de control de cdlidad por el contratista en los términcs exigidos por el
proyecto de ejecucion de obras.

C) Muygraves:
oCarencia de los medios personales y materiales minimos y necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de las obros.
cExistencia de riesgos para tercerocs como consecuencia de la ejecucian
defectuosa.
oReiteracion de los incumplimientos calificados como graves.

El importe total acumulado por ejecucion defectucsa podrd sumar, como

maximo, el 10 % del precio de adjudicacidn del contrata. 9
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* Por Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contralo. Por
incumplimiento de las obligaciones en materia medicamblental, social o
laboral: supondra la impaosicion de una penalidad de hasta el 10% del importe
del contrato y en su caso, resolucion del confrata.

?
;%

«Por infraccién de las condiciones esiablecidas para la subcontratacién: La
infraccidn de las condiciones de subcontratacion, la falta de ocreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la
situaclién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra
dar lugar, en todo caso, a la impaesicién al contralista de una penalidad de hasta
un 50% del importe del subcontrato.

21.- Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

22.- Subcontratacién.
Procede: Si, mediante autorizacién previa y expresa de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A (Articulo 215 de |lg LCSP).
Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 50 por 100,
considerandose obligacion esencial del contrato.
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si
Esta documentacion se incluird en el sobre N° 2 “PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS".

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de cerlificaciones por la Direccion Facultativa: Periodicidad mensual de
conformidad con los frabajos realizados.

Cada certificacian se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. dentro de los primeros diez dias del mes siguiente
al gue comesponda la certificacion.

La aprobacién de las cerfificaciones no podrd exceder de 30 dios a partir de la
fecha de las mismas,

El contrafista deberd cumplir la obligacién de presentar la factura ante el registro
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en tiempo y
forma, en el plazo de 30 dias desde el siguiente ala fecha de la certificacicn.

B pogo de las facturas se redlizora por transferencia bancaoria a la cuenta
designada por &l contratista, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha
de aprobacién de la certificacién por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previamente se haya presentado por el
contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de
la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector

Publico, en el Punto General de entrada de facturas de loa Administracion
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General del Estado con los siguientes codigos DIR3 [cddigos de dérganos
administrativos).

OFICINA CONTABLE ﬂﬂGAMD GESTOR UNIDAD TRAMITADORA
coDIGO DENOMINACION cobIGo DENOMINACION CODIGO DENOMINACION
OBRAS DE MADRID. CIBRAS DE MADRID, DBE.#.@ DE  MADRID,
A1302178) |GESTION DE OBRAS E|A1302178] |GESTION DE OBRAS E|A13021781 |GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.4, INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRUCTURAS, 5,4,

Datos de Facturacion:

COMUNIDAD DE MADRID - Vicepresidencia, Consejeria de FPresidencia vy
Portavocia del Gobiemo

DIRECCION POSTAL; Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

CIF: S7800001E

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en su
importe, asi como haber presentado el modelo 01C (Cerlificado de Contratistas v
Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y
con el CIF 5-7800001-E. La falta de exactitud en el importe de la factura o la falta
de vigencia del certificado 01C una vez presentado (12 meses), equivaldrd a la
no presentacion de las facturas e impedird su pago. En cuglguiera de estos casos,
los plazos de pago indicados, no comenzaran a contar sino desde la comeccion
de la factura o de presentacion del modelo 01C en vigor.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 v 157 del RGLCAP.

24.- Revision de precios.
Procede: NO

25.- Importe maximo de los gastos de Acclén Divulgativa.
Tres mil (3.000) Euros

256.- Informacion sobre el conhalo cuyo cardcler confidenclal debe respetar el
contratista: (ART. 133 LCSF)
El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién ala
que ftenga acceso con ccasion de la ejecucion del contrato a la gue se le
hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tratado como tal por un pericdo de 5 anos desde el
conocimiento de esa informacién.

27.- Plazo de garantia: .
SEIS |4) MESES contados a partir de la firma del Acta de Recepcion o el mayor
ofertado por el licitador adjudicatario. 21
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28.- Plazo de vigencia de las ofertas:
El licitador estard cbligndo @ mantener integramente el contenido de su oferta
durante, al menos, un plozo de é meses a contar desde la fecha de la
presentacién de aguella.

29.- Obligaciones, gastos e Impuestos exigibles al contratisia:
Vease la Clausula 33 del presente pliego.

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente confrato tiene caracter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de B de noviembre, de Contratos del Sector Piblico,
por lo gue se fransponen ol ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 24 de febrero de 2014
(en adelante LCSP).

Las partes quedan somelidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
comespondiente de prescripciones tecnicas del proyecto.

La preparacian y adjudicacion de este contrato se regird por lo sefalado en el Titulo |
del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de B de noviembre. de Conirates del Sector Publico,
concretamerite por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién del contfrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propic contfrato, en la documentacion contractual, en el Derecho
privado, por aguellas normas a las gue expresamente se refiere el articulo 319 de la
LCSP y supletoriamente se aplicardan las restantes normas de derecho administrativo y.
en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas [RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El desconocimiento del presente pliego. del contrato, © de sus documentos anexos,
gue puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximird a la persong
o empresa contratista de la obligacidn de su cumplimiento.

Clausula 3. Objeto del confrato.

El objeto del contrato al que se reflere el presente pliego, es la ejecucion de |as obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segun el proyecto
aprobado por la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A..

gue recoge las necesidades a safisfacer mediante el contrate y los factares de todo
orden a tener en cuenfa. Dicho proyecio. segun resulta de la resclucion de su
aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP.
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuada en el libro segundo, fitulo
primero. capitulo |l seccién segunda del RGLCAP. -
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La Memaria, los plancs, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
prayecto del proyecio y el pliege de clausulas administrativas particulares, revestiran
caracter contractual, por lo que deberan ser fimados, en prueba de conformidad por
el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, |os licitadores podran optar a un lote, a varios o @
todos ellos, salvo que se establezcao un nimero maximo de lotes por licitador, para lo
que se estard a lo estipulado en el aparfado 1 de la cldusula 1. En este opartado se
indican, asimismo en su caso, el nomero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador
y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario
de un numero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Fresupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesta base de licilocién consignado en el proyecto asciende a |a cantidad
expresada en el apartado 4 de la clausula 1, distibuido en las anualidades previstas
en el mismo. Su cdlculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, gue
figura como partida independiente en el apariado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aqguellas cuyc importe sin IVA supere la base imponible del
presupuesto base de licitacién seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al
que oscienda la adjudicacion, que en ningln caso superara el presupuesto base de
licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard
lugar, en su caso, a una baja propercional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerardan incluidos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier Indole, que sean de aplicacion, asl como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Tecnicas.

Si el sistema de refribucion estd configurado a tanto alzado con precio cemado,
circunstancia que se recege en el apariado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendra invariable. conforme al régimen de modificacién de las
obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la clausula 1.

5i el contrato se financia con fondaos europeos, debe someterse g las dispasiciones del
Tratade de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente
con las actividades, politicas y prioridodes comunitarias en pro de un desamollo
sostenible y mejora del medio ombliente, debiendo premover el crecimiento, lao
competitividad, el empleo y la inclusidn social. asi como la igualdad entre

hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) ne2
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1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desamolio
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn, ol Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural vy al Fondo Europec Maritime y de la Pesca, y por el gue se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn y al Fondo Europeo Maritimo vy de la
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Consejo.

Cldausula 5. Perfil de contratante.

Bl anuncio de licitacion, tal y como establece el articulo 135 LCSP se publicara en &l
perfil de contratante.

El occeso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente
direccién de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAPITULO I1. LICITACION
Clausvla é, Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturcles o
juridicas, espafolas o extranjeras, a fitule individual o en union temporal de
empresarios, gue tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en los prohibiciones e incompatibiidades para contratar con la Administracién
establecidas en el arficulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abil, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, ¥ que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito
este Ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacién en los cases en los
que con ameglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el aparfado B de la clausula 1, en el que se indican asimismo los
criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo opartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su sclvencia para la celebracién de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los gue se haya oblenido y para cuya
celebraciéon no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o©
profesional que. en su caso, se especifica en €| apartado 7 de la cldusula 1.

Ademdas, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas exiranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos
establecidos en el articulo é8 de la LCSP,

Cldausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimienio abierto simplificado mediante pluralidod
de criterios, en aplicacién de los aliculos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
terminos y requisitas establecidas en dicho texto legal.

Si asl se indica en el apartado ¥ de la cldusula 1 de este pliego. para la adjudicacién
del confrato se celebrard una subasta elechiénica, conforme o los requisitos
establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye
la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objelivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de bose para |la adjudicacién del contrato son
los establecidos, con su comespondiente penderacion o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacian se articule en varias fases, de enfre los
criterios objetivos de adjudicacién, en el mismo opartade de dicha cldusula se
especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario
obtener, como minimo. en cada uno de ellos la puntuacién gque, asimismo, se indica
para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. lgualmente, se sefalaran,
en su caso, en este apartado los parametros objetives que deberdn permitir identificar
los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en
sU conjunto.

Cuando en el apartfado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras.
previamente se llevara a cabo una evaluacién comparatliva para determinar sl las
ofertas presentadas por un licitader concreto para una combinacion particular de
lotes cumpliia mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el
pliego con respecto a dichos loles, que las oferfas presentadas pora los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberan presentarse necesarla y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacién.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicadas en el anuncio de
licitacion, que se publicara en el Perfil del confratante
(http://www . madrid.org/confratospublicos.orgf), donde se ofrecerd, entre ofra, la
informacion relativa a la convecatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, el proyecto y documentacién
complementaria, en su caso. El plazo de presentacion empezard a contar desde

-
el dia siguiente a la publicacion del anuncio en el Perfil del confratante de a2
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Comunidad de Madrid.

Los licitadores podrdan solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite
fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacién, Esta informacion se
facilitara é dias antes del fin del plazo de presentacion de propaosiciones.

Coda empresaric no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna propesicion en
unién temporal con ofros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a lo
inadmision de todas las propaosiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas gue rigen
el presente contrato. sin salvedad alguna.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utiizacion de medios y soportes electrénicos. informdtices y telemdticos en la
presentacion de propasiciones serd obligatoria cuando asi se indigue en el aparlado
14 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacion necesaria para licitar por medios
electronicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores oportaran sus
documentos en formato electrdnico. autenticades mediante firma  electronica
utilizando uno de los cerlificados reconocidos incluides en la "Lista de confianza de
prestadores de servicios de cerfificacion” establecidos en Espafia, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté
vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los decumentos en dicho
formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, oportarén copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
fendrdn eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de OBRAS
DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentes que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija
o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de confratacion podra
solicitar de manera motivada el cotejo de los copias aportadas por el licitador, para lo
que podrd requerir la exhibicién del documenta o de la informacion original.

Incumir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

La Mesa de Contratacion o el érgano de contratacion, recabard de ofros 6rgun052‘5 .
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y registros de las Adminisiraciones y enfidades publicos la consulta y transmision
electronica de datos y documentos que se requieran referentes o la capacidad vy
solvencia de |as empresas, salvo gue conste su oposicién expresa, en los téminos del
modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

Noftificaciones y comunicaciones telemdaticas.

Aun en los casos en gue no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electrénicos, para las restantes comunicaciones, nolificociones y  envios
documentales, los interesados podran relacionarse con la Mesa de Contratacion por
medios electronicos.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admifidos vy los
excluidos de la licitacian, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacion
en el tablén de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion Plblica -Perfil de
contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Cldusula 11, Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentara en un Unico
sobre en los supuestos en gue en el procedimiento no se contemplen crilerios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la
oferta se presentard en dos sobres.

Por tanto, los proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o
traducidas oficialmente a esta lengua, fiimados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de
referencia y la denominacion del contrato al gue licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razén social de la empresa vy su comespondiente NIF. En su interior se hara
constar una relocion numeérica de los documentos gue contienen, e Indicando
expresamente a que lotes se presenta proposicion, en su caso y constaran de UNO (1)
O DOS (2) SOBRES cerrados, en funcion del supuesto A o B, segun se indica a
continuacion.

Los licitadores podran indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacicn
que tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos tecnices o comerciales, a
los aspectos confidenciales de la oferta, v a cualesguiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser uliizado para faleaor la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitacién o en ofros posteriores. B caracter confidencial no podra
extenderse a todo el contenido de la proposicion, pudiendo afectar Unicamente a los
documentas que tengan una difusion restringida y, en ningun casa, a documentas que
sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuanda, segun lo indicado en €l apartado 10 de la clausula 1. entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un Juicio de?’ _
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valor, las proposiciones se presentaran en un Onico (1) sobre, gue incluird
preceptivamente los siguientes documentos.

1.- Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.

Declargcion responsable. conforme al modelo fijado en el Anexo |l al presente
pliego. La presentacion de lo oferta exigira la declaracién responsable del
firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la
oferta; a contar con la adecuada solvencia economica, financiera y técnica o,
en su caso, lg clasificacion comespondiente: a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad: o no estar incurso en prohibicion de
contratar alguna y que, de recurir a las capacidades de otras entidades, va a
disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el
licitador que presente la mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando |le sea requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas gue
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el
gue, de resultar adjudicatario, asume. conforme con |o sefialado en la clausula
34 del| presente pliego "Medidas de contfratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién
de tener empleados, durante lg vigencia del contrato, trobajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantila de la empresa, si esta
alcanza un numeroc de 50 o mas frabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el arficulo 42 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, oprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o lo de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de
8 de abrll, En esta declaracion se harda constar, ademas, que asume igualimente
la obligacion de acreditar ante el drgano de contrataciéon cuando le fuese
reguerido durante la vigencia del confrato o, en todo caso, antes de la
devolucién de l|la garantio definitiva, el cumplimiento de la ebligacion
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 traobajadores, en la citada
declaracién se indicara que cuentan con un plan de igualdad cenforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

H licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberd cerciorarse de
gue reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar exigidos en las cldusulas 1 y & del presente pliego, en el momento
de findlizar el plozo de presentacion de las proposiciones y subsisfir en el
momento de perfeccion del confrato.

La mesa de contratacion reguerird al licitador que haya presentado la mejor
aferta para que presente la documentacian justificativa del cumplimiento

de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
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obstante. si el érgano o la mesa de contratacién consideran que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabiidad de la declaracién y lo estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimienta,
podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta
de adjudicacién y, en todo caso, antes de adjudicar el confrato, que los
licitadores aporten la totalidad o una parte de la decumentacion acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatariao del
contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios,

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., deberdn
presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en lo
presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los gque la constituyan; la
participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de consfituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la union con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones gue del
contrato se deriven. El cilado documento deberd estar fimado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto g la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica
de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de |a misma. En caso de exigirse
clasificacién. el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los gque, exigiéndaose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
los dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y
los Ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de gue el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha union antes de la formalizacion del contrato. La durocion de
la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecienies a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio y qgue presenten distinfas proposiciones para concumir
individualmente a lo adjudicacion, deberan presentar declaracién en |la que
hagan constar esta condician.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios??
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gue la integran, aquellas sociedades que, presentandao distintas proposiciones,
concuman en alguno de los supuestos altemativos establecidos en el arficulo
42.] del Cédigo de Comercio.

Se odjunta modelo de declaracion responsable en el Anexo V.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de somelerse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaficles de cualguier orden, para
todas las incidencias gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero gue pudiera
comesponderies, en los términos del modelo que figura como Anexo VI de este

pliego.

5.- Subasia electrénica.
En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar
una direccién de comeo electronico donde enviar la invitacion a participar y los
datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave gue le
permitird ccceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.

4.- Documentacién técnica.

Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en €l aparlado
11 de la cldusula 1, en orden a la oplicacion de los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato valorables de forma automdtica por aplicacién de
férmulas especificados en e! apartado 10 de la citada cldusula, asi como toda
aguélla gue, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

7.- Proposicién econdomica.

Se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo | al presente
pliega, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, emores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo gue la Administracion estime
fundamentol para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase emor manifiestc en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de enor o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion, sin que
sea causa bastante paro el rechazo el cambic u omisién de algunas palabras
del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberad indicarse, como partida independiente. el importe del
Impuesta sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutide.

Asimismo, si asi se requiere en el aparfado 22 de la cldusula 1, se incluira la
indicacién de la parte del confrato que tengan previsto subcontratar,30
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sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
gue vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electrdnica de las oferfas y en el supuesto de subasta
electrénica, respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la clausula
10 y en el apartade denominado “"Medios electronicos" de la clausula 1,
relativa a las "Caracteristicas del confrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
odjudicacion figure olguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un Juicio de
valer, las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, gue incluiran los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DDCLIM!EHI'ACIL'JN ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR", que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluiran los documentos indicados en los ndmeros 1 a é para el supuesto de
presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacién técnica (ndmero &) se
incluird Unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juiclo de valor, indicados en el apardado 10.3° de la
clausula 1, conforme con los solicitados en el apartado 11 de la referlda Clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA Ej:DNﬁMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION
DE FORMULAS.", que Incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el numero 7 del supuesto de
presentacién de un Unico sobre.

2- Documentacion técnica.

Se incluira la doecumentacion tecnica gue se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clauvsula 1, en orden a la oplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automdatica por aplicacién de férmulas, especificados en
el aparlado 10.2° de la citada cldusula. asi como toda aquélla que. con cardacter
general, el licitador estime conveniente aportar.

3- Subcontratacion

5i asl se especifica en el aparlado 22 de la Cldusula 1 del presente pliego,3!
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Indicacion en la oferia de la parte del conirato que se prelenda subcontratar,

Ademads, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cemrado, si
procede, segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluird el Proyecto
basico de las variantes ofertadas.

Cldausula 12. Aperfura de propasiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuaniificacién dependa de un juicio de valor,
finclizado el plozo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de
contratacion, con objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del nico sobre
gue contiene la documentacion administrativa, técnica v la oferta econdmica.

Cuando, segun lo indicodo en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, finalizado el plazo de admision de propaosiciones, se constituird la Mesa de
contratacion, con cobjeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la
documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor. 51 observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion administrativa presentada, lo comunicara a los
interesados, concediéndose un plazo no superior a fres dias naturales para que los
licitadores los comijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinara las empresas
admitidas a licitacion, las rechazadas ¥ las causos de su rechazo, segun proceda. Estas
circunstancias se publicardn en el tablén de anuncios electrénico.

La valoracién de la documentacidn técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos
del drgano de contratacion con la asistencia tecnica externa gue se precise en su
caso, en un plazo no superior a siete dias habiles, debiendo ser suscritas por el técnico
o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracidn, se procederd, en acto publico, a la lectura de la
valoracion de los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio
de valor vy a la opertura del sobre que contfiene la propesicion econdmica vy la
documentacion tecnica relafiva a los criterios de adjudicacion valorables de forma
autormndtica por aplicacion de férmulas.

Tras el acto publico de gpertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa procedera,
previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego. a evaluar y clasificar las oferfas, a realizar la propuesta de adjudicaocion a favor

del candidato con mejor puntuacién, y a comprebar y reguerir la documentacicn
prevista en la clausula 14, salvo en el supuesto en el gue se identificase alguna
proposicion que pueda ser considerada onormalmente baja. 32
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Si se identificase alguna propaosicion que pueda ser considerada anormalmente baja,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se
realizara la tframitacién prevista en el articulo 149 de la LCSP y en el aparlado 10. 4° de
dicha cldusula 1 del presente pliego. En caso de subasta electrdnica esta tramitacion
se llevara a cobo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracién para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Ultima puja de
cada licitador.

Si. tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o
mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados lo documentacicon acreditativa
de los criterios de desempate indicados en la clausula 15.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la redlizacion de
una primera evaluaciéon completa de los proposiciones. se invitara simultdneamente
por medias electrénicos, Informaticos o telemdaticos a todos los licitadores que hayan
presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Clausula 13. Garantia definifiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de confermidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estard obligado a consfituir, a disposicion del érgano de
contratacion, una garantia definitiva, si asi se indico en el apartado 15 de la cldusula
1. Su cuantia sera jgual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, LV.A.
excluido, segin lo previsto en el apartado 15 de la clausula 1. La constitucién de esta
garantia deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el reguerimiento de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, confarme ol arficulo 150.2 LCSP. En todo
caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantic definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en las
articules 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 v 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a
lo previsto en la LCSP. gjustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos LIl y IV al presente pliego.

Asimisma, la garantia definitiva podra constituise mediante retencion en el precio, si
asl se indica en el apartado 15 de la cldusula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que Integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a repaoner la garantia en igual cuantia, siendo a su costa
el otorgamiento de los documentos necesarics a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
gl precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias noturales,
confados desde la fecha en gue se nolifique al empresario el acuerdo de

modificacion, a efectos de gue guarde la debida proporcién con el precio del??

PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE EJECUCION
DE LAS OBRAS "ACONDICIONAMIENTD DE VIARIO | ACOMDICIONAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANDRE ¥ TRAVESIA
FUENTE DEL CURA™ EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA [MADRID)- EXPEDIENTE N° CA/0811.083.12/01/0



OBRAS DE
pnPany MAD R | D -t

L = — =
Gestidn do Ohras e Infragstructuras

e
EERARNEN
FRaREREN

contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en
que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que comesponda, incumiendo, en caso
contrario, en causa de resolucion,

En cuanta a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estarg, en su caso, a lo dispuesta en el apartado 14 de la cldusula 1, teniendo, a todos
los efectos, la consideracion de garantio definitiva. La garantia total podra alcanzar,
en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio de!l contrato.

Clausula 14. Acreditacion de lo capacidad pora confrafar y propuesia de
adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recobard de otros érganos y registros de las Administraciones
y entidades publicas la consulta y fransmision electronica de dotos y documentos
referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resulfade propuesto
como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, v que el
interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué drgano
administrativo presento los citades documentos, salvo que conste su opasicion
expresa, en los términos del modelo que figura como Anexo VI de este pliego. Si,
excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o sise opone asu
consulta, se solicitara al Interesado su aportacion. Asimismo, requerird, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a
contar desde el envio de la comunicacidn, de los documentos que se indican a
continuacian:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, lo escrtura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional
en los que consten las normas por las que se regula su aclividad, inscritos, en su
caso, en el comespondiente Registro oficial. Estos documentos deberdn recoger
el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la
proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacian.

El organo de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos
del nimero de identificacidn fiscal (N.F.) de la empresa. salvo que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- §i se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizara
medios electrénicos para recabar los datos de su DNl salve que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su oposicién
expresa, en cuyo caso deberd presentar dicho decumento, o en su caso, el
que le sustituya reglamentariamente. i
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1.3.- Cuando se trate de empresarics no espaiioles de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europea.
lo copacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrd
redlizar, mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos. En copia compulsada.

Tendran copacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estodo en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se frate. Cuanda la legislacién del Estado en
que se encuentren establecidas estas empresas exija una outorizacién especial
o lo pertenencia a una determinada corganizacion para poder realizar lo
prestacion de que se trate, deberan acreditar gue cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el parafo
anterior, informe de la Mision Diplemdatica Permanente u Oficina Consular de
Espaiia del lugar del demicilic de la empresa en el gue se haga constar, previa
acredilacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trdfico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberdn acompanar el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de |a LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espaiia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y gue estan
inscritas en el Registro Mercantil,

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacién del contrato, en su case, conforme a lo requerido en
el apartado 7 de la cldusula 1.

2.- Apoderamiento.

Les que comparezoan o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen
a una persona juridica. deberan acompaiar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante, para concumir y contfratar por un Letrado
de los Servicics Juridicos de loa Comunidad de Madrid. Si el documento
acreditativo de la representacién confuviese delegacién permanente de
facultades, debera figurar inscrifo en el Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizarad medios electrénicos para recabar los datos
del DNl de la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamienio o
representacion, salvo gque excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos
datos o conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd
presentar dicho decumento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios

PUblicos de la Comunidod de Madrid, Texto Refundide aprobado p0r35
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Decreto Legislative 1/2002, de 24 de oclubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesade en el
momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la
Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion,
liguidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al comiente del cumplimiento de las
obligaciones tibutarias y con la Segurldad Soclal Impuestas por las
disposiclones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

El érgano de contratacién consultara por medios electrénicas que el licitador se
halla al comiente en el cumplimiento de las obligaciones fributarias v con la
Seguridad Socidl, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos
dalos o conste sU oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
sigulente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividodes Econdmicas en el epigrafe
comespondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto. en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacién de su proposicion, referida ol ejercicio corriente, o el Ultimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citade impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el arficulo 82.)
gpartados e} y f) de la ley Regulodora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de |a concesion de la exencion
de la Agencia Estafal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar €l alla
en el impuesto, sin perjuicio de |a tributaciéon que comesponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Cerlificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de les
requisitos establecidos en el arficulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de B de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo gque las

mismas estuviesen debidamente garantizadas. B certificado gue acredite3®
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la inexistencia de deudas se aportard de coficio por la Administracion
Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Cerlificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genericamente el cumplimiento de los requisitos establecidas
en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las cbras cuyo valor estimado sea Igual o superior a 500.000 euros, |os
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s vy
categoria/s exigidos en el apartado 8 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser
reglizada por empresas especiolizadas gue cuenien con una determinada
habilitacion o© autorizacion profesional, la clasificacién en el grupo
corespondiente a esa especidlizacién, en case de ser exigida, podra suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién
con olros empresarios que dispengan de la habilitacion vy, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de |la parte gue debe ser
ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del centrato.

Los empresarios no espanioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso
de no hallarse clasificados en Espana, deberan presentar, en sustifucion de la
clasificacion, la doecumentacion acreditativa de su solvencia econdmica vy
financiera y técnica que se exija por la Mesa de Contratacion el drgano de
contratacién en el apartlado 8 de la cldusula 1, todo ello sin perjuicia de lo
dispuesto en el articulo 97 de la LCSP scbre los certificados comunitarios de
empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los liciiadores
deberdn acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos
y por los medios gque se especifiqguen en el anuncio de licitacién y gque se
relacionan en el aparfado 8 de la cldusula 1. En el mismo aparfado se
especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion
de la solvencia.

En los contratas no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito
de acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia
tecnica. si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y
requisites minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que no
dispongan de la clasificacion que. en su caso. comesponda al contrato,
acreditaran su solvencia economica y financiera y tecnica por los criterios,
requisitas minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88
de la LCEP.
37
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Sl el licitador ha recurmido a ofras empresas para acreditar caopacidades,
deberd oportar la documentacion referida en los apartados anteriores de
dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades, que
demuestre gue dispone efecfivamente para la ejecucion del contrato de la
solvencia y medios declarados.

5.-  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 946 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira o los licitadores inscritos con cerfificodo en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
comespondiente a los dates gue figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de optitud del empresario en cuanto a su
personalidad y copacidad de obrar, representacicn, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia economica y financiera, asi como concurencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
Mo obstante, el empresario deberd aportar la documentacion requerida en
esta clausula gue no figure en el citado certificado, enfre la que se encuentra
la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el cerfificado de Inscripcion.
sustituyéndose su presentacion por el occeso de los drganos ¥ mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los d¢rganos de contfratacion podrdn en todo momenio acceder a las
cerfificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términas
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

En aquellos casos en los que no se haya completado el procedimiento de
inscripcion en el ROLECE el licitodor deberd aportar una declaracion
responsable en la gue se indigue tales circunstancias junto con la solicitud de
Inscripcién. la cual debera ser de fecha anterior o la publicacién del
expediente de contratacion en el perfil de contratante.

.- Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, asi como los justificantes corespondientes ol pago de los
anunclos de licitaclén vy, en su caso, la documentacion acreditativa de la
efectiva disposicion de los medios que se hubisse comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo dispuesto en el articula 746.2
de la LCSP.

7 Si se hubiera celebrado subasta electrdnica, el licitador deberd presentar
ratificacién por escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el
empresario o su representante, conforme al modelo que figura como IX de
este pliego. 38
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B.- Sl el licitador gque haya presentado la oferta mas veniajosa se comprometio a la
confratacién de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditatives de dicha
situacion, contrates de trabgjo vy documentos de cotizacién a la Seguridad
Social,

En los casos en gue a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd
reaglizar bien mediante consulta en la comespondiente lista oficial de operadores
economicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de |os citados extremos.

Si el licitador no presenta |la documentacién requerida en el plazo sefialada, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba gue no cumple
los requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que
ha impaosibilitade la adjudicacion del contrato a su faver, incurmendoe, en su caso, en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP;
asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacidn, IVA
excluido, en concepto de pendlidad. En estos supuestos la Mesa de contratacidn
propondrd al érgano de contratacion la adjudicacién a favor del licitador siguiente.
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacién de su
capacidad para contratar con EL Consorcio, mediante la presentacion de la
documentacion comrespondiente en el plazo establecideo para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al drgano de contratacion las
cfertas, junto con los informes emitides. en su caso, el acta y la propuesta gue estime
pertinente, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el
apartado 10 de la cldusula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, gque no los adqguirrd, respecto al Consorcio,
mientras no se haya formalizadoe el contfrato.

CAPITULO Ill. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del cantrato.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que. en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos
en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacién cuande no exista
ninguna propesicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, gue. sin estar sujetas a la obligacian a que se refiere la clausula 34 4:!nEeI351
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presente pliego "Medidas de confratacion con empresas gue estén obligadas a tener
en su plantila trabojodores con discapacidaed”, en el momento de ocreditar su
solvencia técnica. tengan en su plantila un nomero de trobagjadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos
para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los comespondientes contratos
de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Secial,

Si varias empresas licitodoras que hayan empatado en cuanto a la propasicién mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con persenas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del cenirato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de tfrabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente. tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con
las que sean econdémicamente mas ventajosas, las proposicicnes presentadas por las
empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacién del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracicn.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas gue, al vencimiento del plazo de presentacion de
ofertas, incluyan medidas de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de
cportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendrd priaridad la proposicion de la
enfidad que relina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a
favor de la oferta que segin el orden de prioridad establecido tenga mejor
puntuacién en el criterio de adjudicacion preferente.

La decumentacion acreditativa de les distintos criterios de desempate sera aportada
por los licitadores en el momento en que se preduzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de
empresas, estd obligada a acreditar su constitucion en escritura poblica, asi como el
NIF asignado a dicha unidn. En todo caso, la duracidn de la unidn sera coincidente
con la del contrato hasta su extincicn.

Clausula 14. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con companias aseguradoras, las polizas de
seguros que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas. previamente a la formalizacion del contrato, por OBRAS DE MADRID 5.A,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S:A . 0
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Si el contrato se modificase en sus terminos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacian, siendo responsabilidad
del confratfista proceder a su adaptacian sin necesidod de que medie intimacion de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfecciocnara mediante su formalizacién en contrato privade, que se
efectuard dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acredifar ante el érgano
de contratacién previamente v, en su caso, |a suscripcidn de las polizas que se indican
en el apartado 17 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
conceplo de pendlidad, que se hara efectivae en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la cousa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizase en escrtura plblica si asi lo solicita el contratista,
comiendo a su cargo los gostos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contfratista debera entregaor o OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A una copia legitimada y una simple del citado documento en
el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el organo de contratacién decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo natificard a los licitadores
compensandales por les gastos efectivas en que hubieran incurido, previa solicitud y
con la debida justificacion de su valoracidon econdomica.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Frincipio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato
se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario respondera de la comecta realizacion de los trabajos contratados y de

los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho olguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracion, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
cerlificaciones parciales. 2
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Clausula 19. Comprobacion del replantea.

Antes de proceder a la comprobacidn del replanteo, el contratista deberd presentar
un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las
companias comrespondientes. Asimismo, deberd eloborar un reportaje fotegrdfico de
la situacidn fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del confrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aqguél, el
Director de la obra en presencia del responsable del contrato designado por OBRAS
DE MADRID, procederan a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la
licitacién, en el que intervendrdn el contratista o su representacion legal, el director de
la obra y el responsable del Contrato designado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. extendiendose acta que deberd ser firmada por
todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el
articulo 140 del RGLCAP.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podra
ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia sigulente a la formalizacion del
contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
temenos, se dard por aguél la autorizocidn para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto. hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion,
consideradas tales cbservaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificdndolo en la propic acta. Lo autorzacion de inicio constara
explicitamente en la misma., guedondo nolificado el confratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de Infroestructuras hidraulicas, de hransporte y de carreteras, y en lo
concemiente a la disponibllidad de los terrenacs, se estard a lo dispuesto en los articulos
234 de la LCSP y 139.3 de! RGLCAP.

En aguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pamafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, guedando obligado a comunicar
inmediatamente al responsable del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Organo de
Contratacién resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra debera
redactar en un periodo de guince dias, una estimacién razonada del importe de
dichas modificaciones. Si el drgano de confratacién decide la modificacion del
proyecto, se podrd acordar por la Direccion facultativa, la suspension temporal, total o
parcial de la cbrg, ordenarndo en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo gue no

afecte a dicha modificacidén. B régimen de la modificacion se ajustara a lo
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previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de los obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el
plazo de cuatro meses a que hace referencia el arficulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa gue motiva la falta de inicio, el representante del drgano de
contratacion dictara la resalucion comrespondiente, que se noiificara fehacientemente
al contratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepcién de la notificacién del acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el confralista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replantec. No obstante, si a juicio del érgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacicn de las cbras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se moedifigue el cémputo del plazo para
sU ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articule 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la
ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes. contados desde la
formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al octa de
comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el confrato podrd ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a cousas gjenas a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A y al contratista y asl se hiciera constar en
resolucién mativada.

El octa de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Pion de Seguridad y Salud y Flan de Gesticn de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad y solud o. en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo estoblecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad v salud en las
cbras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el gue se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio bdasico, en funcion de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE
CBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A antes del iniclo de |la obra, con el comespondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
cbra, o del director, en su caso.

En todo caso. respecto del plan de seguridad y salud en las cbras de construccian

se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD, 1627/1997, de 24 de oclubre.
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Asimismo, en los supuestos de obras en que concurman actividades empresariales en
un mismo centro de trabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el gue se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de B de noviembre. de Prevencion de Riesgos Laborales en
materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arficulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion [R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacian de seguridad
y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de |a obra. Asimismo, en
vitud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
deberad comunicar cada subcontratacion onotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la proeduccion y gesfion de los
residuos de construccion y demolicidn y la Orden 2726/2009, de 14 de julio, por la que
se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de
Madrid. El contratista eloborard un plan que reflejara como llevard a cabo las
obligaciones gue le incumban en relacién con la gestién de los residuos de la
construccion y demolicién que se vayan a producir en la cbra,

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccion Focultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra,

En todo caso, respecto del plan de gestién de residuaos se estard a lo dispuesto sobre el
mismo en el RD. 105/2008, de | de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, respondera la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Clausula 21. Frograma de frabgjo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter o la oprobacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su redlizacion, gue previamente
deberd haber sido conformado por la Direccion Facultativa, en el que deberan
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo impeoner al programa de frabajo presentado la
intfroduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las clausulas del contrato. »
PLEGO DE CLAUSULAS ADMINSTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE EJECUCION
DE LAS DBRAS "ACOMDICIONAMIENTD DE VIARIO Il ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANDRE ¥ TRAVESIA
FLUENTE DEL CURA" EN EL MUNICIFIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA [MADRID)- EXPEDIENTE N° CA/MDBTL0R3. 12/01/Q



OBRAS DE
MADRID _s5E

[ = === =)
Geslitin de Obras & Infraastruciuras

Cada vez que se medifiquen las condiciones contfractuales, el contralista queda
obligado a la actualizacian y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de frabajo o su actualizacién y puesta al dia
serd causa de resclucion del contrato.

El Director de la obra podra acordar no dar curso a las cerificaciones hasta gue el
confratista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo, sin derecho o
intereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

Sl el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cemado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de
cbra , el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccidn de las variantes
ofertadas a gque se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva
supervision y aprobacion, en el plazo gue se indica en el apartado 13 de la cldusula 1,
sin gque en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacién
como consecuencia de la oprobacion de este prayecto.

Clausula 22. Interpretacién del proyecto.

Coresponde a la direccion facultativa, en el ambito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrclla.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso. indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la cbra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su reglizacién, guien deberd
contestar en el plazo de guince dias a la citada solicitud.

Cldusula 23. Direccidon de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3° del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estardn adscritas
al érgaono que se menciona en el aparfado 3 de la cldusula 1.

El argano de contratacion, a través de la direccidn facultativa de las ebras vy, en su
caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento vy ejecucién del mismo.
efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la corecta realizacion de la
obra ejecutada, agjustandeose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo.
que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, sera mision
exclusiva del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el
prayecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las cbras, estaran representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados. 5
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Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote. cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, comao justificante de las medidas que como consecuencia
de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato; su extravio o
desoparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en el
comprendidas no han side cumplidas,

Este Libro de Ordenes, se podra complementar, con las actas de las reuniones

semanales de obra, gue se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo vy se cemard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anctara en él las drdenes, instrucclones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandelas con su fima.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de
su delegado. cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion, ¥ a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicic de la
necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccidn con su
firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podra ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccidn de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre
acceso a todos los puntos de trabojo y almacenes de matericles destinadas a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrad acceso igualmente al Libro de Subcontratacién,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2004, de 1B de octubre,
Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion [LRSSC).

Cuando el contralista, o personas de él dependientes. incuman en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del confrato, el organo de
contratacion podrd exigir lo adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replantecs parciales gue |la direccién de la
misma estime convenientes, De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planes comespondientes. Los gastos de maoterial y personal que
ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la

obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagjo. AL
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El director de lo obra podrd ordenar la apertura de calas cuande sospeche lao
existencio de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del
contrafista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario,
la direccion certificard la indemnizaciéon que comesponde a la ejecucian y reparacion
de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En
cuanto a la demalicién y reconstruccicn de las obras defectucsas o mal ejecutadas y
sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausulo 44 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generoles para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
cponga a lo establecido en la LCSP vy el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayes y andlisis de
materiales y unidades de obra y gue se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, slendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen, salvo gue se determine ofra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, o ejecucion de los trabajos
necesarics en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
debera ejecutar tales trabajos sin perjuicic de gue la direccién de la ocbra promueva
con posterioridad la framitacion administrativa corespondiente.

El procedimiento a seguir en los caosos de fuerza mayor del articulo 2372 de la LCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidaos en la ejecucicn del contrato se framitard,
mediante expediente contradictorio. de acuerdo con lo establecido en el artlculo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato. el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de |os frabajos y al centrol y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimienta, dadas por la
direccicn e inspeccion de la obra.

Cldausula 24. Flazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1
o el gue se determine en la odjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los
gue se fijen como tales en la aprobacicn del programa de trabgjo.

Sera obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrogeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo maximo
de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acto de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE QBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabagjo, con?’
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los efectos gue en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

Bl contratista esta obligodo a cumplir el contrato denfro del plazo total fijodo para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad gue la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No cbstante, se estara a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Cldusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligociones confractuales.

Si las obras suffieren un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
organo de contratacion un plazo que serd, por lo menaos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese ofro menor, reguldndose su peficién por lo establecido en
el arficulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurmido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabojo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S5.A podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la impaosicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el arficulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a lo
resolucion del mismo o acordar la contfinvidad de su ejecucian con imposicion de
nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano de contratacién concedera la
ampliacion del plazo gue estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismao, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A tendra las
mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de las plazos parciales
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de |as prestaciones y obligaciones definidas en
el contrata por parte del contratista, podrd optar por la resclucidn del contrato o por
las penalidades gue se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contfrato o, en su caso.
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato en materia medicambiental, de innovacion, social o

laboral, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podra® 48
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imponer al contratista las pendlidades indicadas en el presente pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSF,

El acuerdo de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se haran
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial. deban abonarse al contratista o sobre la garantia gue, en su caso, se hubiese
conslituide, cuando no puedan deducirse de |as certificaciones.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener derecho
por dafios y perjuicios ccasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el ariculo
215.3 de la LCSP podra dar lugar a la impeosicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resclucion del contrato.
siempre v cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo pamrafo de la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademds de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico. permitird la imposicion de las penalldades que a tal efecto se
especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 24. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que
se causen a lerceros como consecuencia de las operaciones gue requiera la
ejecucion del contrato.

Si los dafios y perjuicios ocasionades fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, ésta
serd responsable dentro de los limites sefalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccion
facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional.

También sera OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
responsable de los dafics que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto eloborado por ella misma. En todo coso, sera de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demaora
en la ejecucidn en gue no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafies cousados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. esta exigira al contratista la indemnizacidn por dafios vy
perjuicias, conforme a lo establecido en el 194.1 de |la LCSP.

Cldusula 27. Modificacion de las obras.

El érgano de confratacion podrd acordar, una vez perfeccionado el centrato y

por razones de inferés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la
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forma previstos en |os articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el articulo 319
de dicho texto legal. El procedimiento para su tramitacién se ajustara o fo dispuesto en
el articulo 191, con las particularidades previstas en el articule 207.

En lo concemiente a su régimen se estard asimismao a lo dispuesto en el articulo 242 de
la LCSP, asi como a lo dispuestio en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales parg la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se cpongan a la LCSP.

En el aparfado 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caoso, las condiciones, el
alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sdlo podran
efectuarse cuando se justifigue suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran
alterar las condiciones esenciales de |a licitacién y adjudicacién y deberdan limitarse o
introducir las variaciones estrictamente Indispensables para responder a la causa
cbjetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran
en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid - Perfil de
contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A vy
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrata esta configurade como de precio cemado, no se abonardan las
modificaciones gue sean necesarias para coregir emores U omisiones del proyectao.

En caso de supresion o reduccién de cbras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijodas en éste, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:

« Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., donde figurara el imparte aproximado de la
modificacion, asi como la descripcién basica de las obras a realizar.

* Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

« Elevacion al érgaono de confratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., o persona en quien este delegue para que resuelva
lo que estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decisién adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante. 50
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e 5i el Director de lg obra lo estimose necesario propondra al organo de
cantratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.

No obstante. podran infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando estas consistan en la alleracion en el numero de unidades realmente
ejecutadas scbre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre gue no
representen un Incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticién de modificacién y/o variacidn, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la unidad de
obra, hasta que exista resclucién del érgano de contratacion o persona en quien este
delegue.

Clausula 28. Suspensian de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse tfemporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contrafista, se comunicara por escrita la
comrmespondiente orden al contratista, que continuard con todas las responsabilidades
en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y t::::-nsewa-::ién_de las ocbras
encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE MADRID. GESTION DE QBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se ocasionen por dichos trabajos
de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
Interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente,
podra proceder |la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista sl se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantard acta en la gue se consignaran las circunstancias que
lo han maotivado v la situacidn de hecho en la ejecucién del contratista, gue debera
ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y. recogera la parte o partes suspendidas, la
medicién de la cbra ejecutada y los materiales acopiados a pie de cbra ufilizables
exclusivamente en las mismas.

Sera de aplicacion al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 242
de la LCSP.

Cldusula 29. Cesidn del confrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
comespondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ninguin
pacto, cldusula o compromiso intermos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o moedifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DEg)
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MADRID y el cedente.
Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros |la realizacion parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articule 215 de la LCSP,
guedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en
los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran
obligados solo ante el contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion
del confrato frente al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral,

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacién, su intencién de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos
de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la optitud
de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la
parte del contrato obieto de la subcontratacién, y acreditando gue no se encuentra
incursa en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A del subcontrato a celebrar, el
contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhablitado para
contratar de acuerdo con el ordenomiento juridico. Dicha acreditacién podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, |os licitadores deberan Indicar en
su oferta la parfe del confrato gue tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, v el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion. En este caso. si los subcontratos difieren de lo indicado en
la oferfa por celebrarse con empresarios distintos de los indicades nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ellg,
no podran celebrarse hasta que transcuman veinte dias desde que efectien lo
notificacidn v aportacién de las justificaciones referidas en el parafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A o siluacion de emergencia justificada, excepto si OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A nofifica en ese plazo su
oposicién.

Cualguier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrafo
deberd ser nofificada por escrito ol érgano de contratacidon, asi como toda la
informacidn precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A de los subcontratos celebrados en virlud de las
comunicaciones o la autorizacion que se ctorgue no alteraran la ri.=.-5[.:w:>a"|*sn::l:si!ia::!t::i:if‘2
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exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal
efecto el contratista habra de presentar el cerfificado de estar inscrito en el Registro
de Empresas Acreditadas comespondiente. El contratista debera obtener, llevar en
orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion
General de Trabgjo de lg Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articules 8 de la referida Ley y
13 a 14 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC,
seran sancionadas con areglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativa 5/2000, de 4 de
agosto.

El contratista deberd remifir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite,
relacion detallado de aquellos subcontratistas o suministradores gue parficipen en el
contrato cuando se perfeccione su parficipacion, junto con aguellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa
con el plazo de pago. Asimismo, deberan aporfar, a solicitud del érgeno de
contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada
la prestacién, dentro de |os plaozos de pago legalmente establecidos en el arficulo 217
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de
julio, por la gque se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo gue le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran
la consideracion de condiciones esenciales de ejecucién del confrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
aparfade 20 de la clausula 1, respondiendo de la garantia definitiva de las
penalidades que se impongan por ese mofivo.

Todas |las condiciones especiales de ejecucidn que formen parle del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subconfralistas no podran renunciar vdlidamente, antes o después de su
adquisician, a los derechaos que les reconoce el articulo 214 de la LCSP en relacion con
los pagos a subcontratistas y suministradores, sin gue sea de aplicacién a este
respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontrafistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a lo
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal v de los subcontratos, sin
peruicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuageésima primera de la
LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion, 53

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINSTRATIVAS PARTICULARES GUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE EIECUCION
DE LAS OBRAS "ACONDICIONAMIENTD DE VIARIO || ACONDICIONAMIENTD DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANDRE Y TRAVESIA
FUENTE DEL CURA™ EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)- EXPEDIENTE N° CA/0811,083.12/01/0



OBRAS DE

e MADRID

Solo se abonara al contratista la cbra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso; a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no pedrd servir de base para reclamaciones de ningun género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la corecta
ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se consideraran incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todas ellos especificados en la descomposicidn
o descripcion de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las cbras o partes
de obra cuyas dimensicnes y caracteristicas hoyan de quedar paosterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligodo a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de gue la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A folta de aviso onticipado, cuya prueba comesponde al contratista,
gueda éste obligado o aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de cbra se adopfara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de lo cbra se precedera a la valoracion de |la obra
ejecutada, aplicando a caodo unidad el precio unitaric comespondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegas para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en cbra.

Al resultado de la valoracion, cbtenido en la forma expresado en el pamafo anterior,
s le agumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacién v la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la cerificacion
mensual, la que se expedird por la direccién de la obra en los diez dias siguientes al
mes que coresponda. La aprobacion de las cerfificaciones por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podra exceder de 30 dias a partir de
la fecha de las mismas. Sera de aplicacién lo dispuesto en el apardado 23 de la
Clausula 1 del presente pliego.

La obra certificada serd abonada dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion
de la cerfificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién
de la cerlificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora vy la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 27
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha confra la morosidad en las
operaciones comerciales. de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4de la
LCSP.

54
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Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el
contrafista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo 01C
(Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.
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En todo caso, las cerificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
aborien al contratista tendrdn el caracter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacidn y recepcion de las
obras que comprenden, y a resultas de la certfificacion final de los obras ejecutadas,
que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién v a
cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estard o
lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cemado se abonardn mensualmente, en la misma proporcion gue
la ocbra ejecutada en el mes a que coresponda guarde con el fotal de la unidad o
elemento de obra de gue se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peficion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparataorias
realizadas. como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulas 155
a 157 del RGLCAP. La cuantia vy condiciones se encuentran sefaladas en el aparlado
23 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
habiles.

Llos nuevos precios, una vez aprobades por el drgono de confralacion, se
consideraran incorporados a fodos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el arficulo 200 de la LCSP, y en los teérminocs establecidos en
el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro gque tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.

El adjudicataric deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos,
conforme a lo estipulado en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre.
Para comprobar el esticto cumplimiento de esta obligacién por el Contratista,
deberan oportar en cualguier momento a requerimiento de OBRAS DE MADRID,

justificante del cumplimiento de los pagos a oguellos, dentro de los referidos™
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plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de gque el contratista no
cumple la obligacién de pago a subconiratista o suministradores o de aseguramiento.
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. podra realizar
directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe serd descotando del
precio del contrato, bien en la préxima certificacion bien en la oporfuna liquidacion
del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., antes de efectuar el
pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al contratista
el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para
que aguel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 dias a contar
desde la citada comunicacidn.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumirg,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS DE
MADRID., GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.. con arreglo eshicto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términas del contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningdn caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por las obligaciones contraldas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal
y de los subcoentratos.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el opartado 24 de la cldusula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP
en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreta 55/2017, de 3 de febrero, por el que
se desarmolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia
esponola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el gue se aprueba la
relacion de materiales badsicos y las farmulas-tipo generales de revision de precias de
los contratos de cobras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento vy
equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las cbras se ejecutaran con esticta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato
y al prayecto que define su objeto, conforme a las instruccicnes gue en interpretacion
de este diera al contrafista la Direccion de las cbras, que seran de obligado
cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, la tasa por prestacion de servicios urbanisticos. por el

concepto de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, la licencia de actividad o
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apertura o funcionamiento, y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para
la entrega debidamente legalizada de |as instalaciones (contratos de mantenimiento,
gaostos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas ¥ agua.
telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su comecto uso).

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del confrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del perscnal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra |lo obligacién de presentar la factura o facturas corespondientes
a la ejecucién del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion. En
la factura debera constar la identificacién del drgano gestor [drgano de
contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) v de
la oficina contable {érgano gue tiene atribuida la funcion de contabilidad), con
indicacién de los comespondientes codigos de acuerdo con el "Directorio Comun de
Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones
Publicas, conforme se recoge en el apartado de 23 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligadao a |a suscripcian, a su cargo, de las pdlizas de seguros gue
estime convenientes el organo de contratacién. Su determinacion y momento de
entrega se contienen en el apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra |a obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de
la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. lLos gaostos de preduccion, colocacion.
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y refirada del cartel a
la liquidacién del contrato, serén por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liguidacion del contrato.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parfe con cargo a fondos del
FEDER, el conifrafista deberd colocar en la obra carteles informativos de la
participacion del FEDER, al menos en igual numero gue los que hagan publicidad de
la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
ocbra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fatografias
le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aqguellas,

El contfratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefdlizaciones precisas para
indicor el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquelles, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que
se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para lGS}'

PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES GUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPUFICADO DE EJECUCION
DE LAS OBRAS "ACONDICIONAMIENTD DE VIARIO || ACONDICIONAMIENTD DE LAS CALLES VICENTE ALEIKANDRE Y TRAVESIA
FUEMTE DEL CURA™ EM EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA [MADRID]- EXPEDIENTE N® CAMA1 LOBZ12M01/0



Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion ¥ durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
cléusula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente. personal de guarda en
las obras hasta la recepcicon de las mismas.

Ilgualmente, el contratista esta obligado a poner a disposicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Faculiativa el uso de
una sala o espacio de trabojo dotado de los eguipos v material suficiente para el
correcto desarmrollo de los trabajes, hasta la terminacion de las cbras. Asimismo, deberda
facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la
Direccién Focultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo |as
visitas a obra y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A. y/o la Direccion de
Obra podrdn solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones y
de unidades de obra. asimismao podran solicitar la emision de informes cuando se giren
las visitas de control de ejecucion de la obra y la realizacién de las pruebas de
furnicionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen seran de cuenta
del contratista, no pudiendo repercutise al mismo mds de un dos por ciento del
Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato. sin afectacion de la bagja
ofertada en su caso. En dicho porcentoje, no se consideraran incluidos aguellos
ensayos extraordinarios y contradictorios derivadas de la deteccién de anomalias y/o
unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la cbra,
por lo que dicho coste adicional serd de cuenta y cargo del contratista.

La Direccidn Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicandolo a su vez a la Propiedad para la ocbtencién de su visto bueno. Dicho
Plan de Control de Calidad debera contener suficientemente especificados los tipas,
alcances y voliumenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el numero total de
lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan scbre cada una de
las unidades de ejecucion de las obras.

Ademas de lo anteriormente expuesto, en relacion al control documental de la obra v
las visitas de control, el Flan de Control de Calidad propuesto incluirad al menaos lo
siguiente:

- Informe de revision en la fase de redaccicn de proyecta.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de las
cbras. que se deberdn remitir a la Direccion Facultativa y OBRAS DE MADRID,
al dia siguiente de la visita. con el fin de detectar y poder comegir las posibles
deficiencias durante la ejecucidén de |as obras, 53
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- Andlisis de la documentacion tecnica que se genere durante la ejecucion de
las obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales,
fichas técnicaos, DIT, etc.).

- Informes tecnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucion de las obras.

Los materiales empleades en las obras deberdn ser analizados y contrastadas tanto si
forman parte de elementos esfructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederan de fdbricas gue merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumpliran con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
de Ccecndiciones Tecnicas del Proyecto, desechandose los que a juicio de la Direccion
Facultativa no los reunan, para lo cual y con la debida antelacién, por parte del
Contrafista, se presentarén a la Direccidn Facultativa cuantos materiales se vayan a
emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se autorizarg su
colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario. lo ejecutado
con ellos.

El contratista propondra a la Direccion Facultativa una terna de empresas autorizadas
para la realizacién de Control de Calidad en Qbra, slendo indispensable gue dicha
autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de
Control de Calidad. Quedaran automaticamente excluidos del proceso de seleccién
aguellos laboratorios que no tuvieren autorizacién expresa para alguno de los ensayos.
La Direccién Focultativa y la Propiedad elegiran a uno de los laboratorios de control
de entre los propuestos.

No cbstante, si la Direccion Facultativa cbservase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera olertarla de la falta de calidad exigible en algun elemento,
pedra instar al contrafista a la ejecucion de un ensayo de control sobre dicho
elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del Pian de Control de Calidad, indicade anteriormente o el mayor
ofertado por el contratista. El coste. en su caso, de dicho ensayo correrd a cargo del
contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesta, comiendo a cargo de la
Propiedad en caso contrario,

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicade en el aparlado 24 de la
clavsula 1, el caracter confidencial de la informacion a gue tenga acceso con
ocasién de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en &l mismo
apartado, o gue por su propia nalturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de confratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla frabajadores con discopacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobiemno, por el que se establecen medidas en la :Dnirniaclmn

administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y -::qhdnd
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del empleo, durante la vigencia del confrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabojadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacidn, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
Generol de derechos de las personas con discopacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
las medidas altemativas desamolladas reglamentariamente por el RD. 344/2005, de B
de abril.

La asuncién de la citada cobligacion se redlizara mediante la declaracidn responsable
que se cita en la clausula 12 "Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista gueda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de confratacién cuando fuese reguerido, en cualquier
momento de la vigencia del contfrato, o, en todo caso. antes de la devolucion de la
garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se efectuara mediante la
presentacién ante el 6rgano de confratacién de los siguientes documentaos: un
cerlificado de la empresa en el que conste el numero de trabajadores de plantilla y
copia compulsada de los contratos celebradas con frabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contrafista esta cobligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discopacidad y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004. de 30
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion
de actividades empresariales, en el Reglomento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 37/19%97. de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacién en el sector de la consfruccion: LRSSC y R. D.110%9/2007, asi como |as
que se pramulguen durante |la ejecucian del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Reglional de Seguridad y Salud en el Trabagjo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y &°, 28008 - Madrid, teléfonas #0071 31 23y 91 420 58 15, fax 21 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre |las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Amblentales publicada en el apartado de Informacion General
del Portal de Contratocion Publica de I|la Comunidad de Madrid
(hitp://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como Anexo | al presente pliego

se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones. b
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El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el drgano de contratacién, si es requerido
para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 34. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del confrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de |a Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocidén de la Accesibilidad
y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién
adicional septima, el contratista estard obligado a cumplir lo preceptuade en la
misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desamollo en Materia de Promocién de
la Accesibilidad y Supresion de Bameras Arguitectonicas, aprobado por Decreto
13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno. a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 37. Tratamiento de datos de caracter personal

En vifud de la aplicacion del Reglamento General de Proteccién de Datos de la
Unién Europea, los datos de caracter personal que el contratista haya facilitado con
motivo de su participacion en la presente licitacion asi como los que nos pudiera
facilitar posteriormente, serdn incluidos en una base automatizoda de datos,
titularidad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y serdn
custodiados y mantenides bajo nuestra responsabilidad. La informacidn contenida en
la referida base sera usada exclusivamente en nuestras comunicaciones dirigidas al
contrafista al objeto de informarle de cuantas gestiones tengan relacién con la
presente licitacion.

Le informamaos que en cualquier momento podrd acceder a sus datos de caracter
personal contenidos en dicha base para ejercitar los derechos de acceso.
rectificacion, limitacién, cancelacion y oposicion respecto de los mismas, medionte
comunicacién escrita dirigida a: OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. Calle de Alcald, 21 - 28014, Madrid.

Asimismo, el contratista adjudicatario de un contrato, que occceda a datos de
caracter personal, deberd respetar en su integridad las obligaciones recogidas en &l
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2014 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a |a libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE [Reglamenio general de proteccion de datos) y la nomativa
nacional de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Dispasicién Adicional
vigesima guinta de la LC5P.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO &
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Clausula 38B. Aviso de ferminacion de la gjecucion de la obra. Recepcion.

El contratista, con una antelacidn de treinta dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de |a obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectas de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de
esta comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regulardan
por lo establecido en el arficulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la
Comunidad de Madrid.

El contrato se entenderd cumplido por el confratista, cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términas del mismo, y a satisfaccién OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con ameglo a las prescripciones preyistas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, las dara por recibidas,
levantandose la comespondiente acta. que debera ser firmada por los concurrentes a
la recepcion., enfregandose un ejemplar a caoda uno de los intervinientes,
comenzando entonces el plozo de garantia. En el acta de recepcién el director de la
cbra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando nofificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligocion, el responsagble del contrato o el
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones gue considere oporfunas, sobre los gue resolvera el drgano de
contratacién.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallarg las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuade, podrd concedersele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En los obras de edificacion a las gue se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de |la Edificacidn, una vez finalizada la cbra, el contratista entregara al
director de obra una copia del Llibro de Subcontratacion debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el arficulo16.3 del R.D. 110%9/2007.

Con caracter previo a la recepcion de obra, el contratista debera entregar alé2
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Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, gorantias, proyectos visados. legalizaciones, elc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de contratacién acuerde |lo ccupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico. aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra. Se deberd
proceder a levantar acta de la ocupacion efectiva de la cbra o de su puesta en
servicio para el uso publico.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia
del contratista, formulandose por el director de la cbra. en el plazo de un mes desde |a
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la cerfificacion final, gue debera ser aprobada por OBRAS DE MADRID dentro
del plazo de tres meses contadaos a partir de la recepcion y gue serd abonada, en su
caso, al contrafista dentro del plozo de treinta dias a partir de su aprobacién, a
cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
198.4 de al LCSP.

Simultdneamente a la Cerfificacion Final vy si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
conftratista entregara a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se refleje
el estado real de las mismas y constara de Memaoria, Planos y Presupuestos, debiendo
tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el franscurso de las mismas que deberan figurar asimismo en los Planos. En
el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.
Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, gue componen el proyectio
de liguidacidn se entregaran en soporte informdtico, de la siguiente manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planas: AUTOCAD.,

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualqguier otro programa

compatible.

Cldusula 40. Piazo de garantia y liquidacidn.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y serd el
indicado en el apartado 27 de la cldusula 1 o el mayer oferfado por el contratista
adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacian y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista,

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso. de la conservacion y policia
de las cbras con ameglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecta del proyecto y a las instrucciones gue dicte |la direccion de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A,%3
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descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabojos necesarics para evitar el dano.

En el supuvesto de gque hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de
Cléusulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado.

Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facullative de la obra, de cficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras §i el infoarme no fuese favorable y los defectos
cbservados se debieran o deficiencias en la ejecucion de las obras y no ol uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construide, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuarad encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la cbra y en
el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestaciéon del contratista o del franscurso del plazo establecido para tal
fin, el drgano de contfratacion deberd aprobar la liguidacién y abeonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma. En este caso, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de confratacion acuerde la ocupacién efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico. aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcién, desde gue concuran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en &l articulo 148 del RGLCAP.

Cldausula 41. Devolucidn y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definifiva, y franscumido el plazo de garantia de |as cbras
determinado en el conhrato, se dictard acuerdo de devolucion de aguélla o de
cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

Transcurride un afno desde la fecha de terminacion del contrato sin que |la recepcion
formal y la liquidacion hublesen tenido lugar por causas no imputables al contratista,

se procedera a la devolucion o cancelacién de la garantia, siempre gque no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el arliculo 110 de la LCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el arliculo 65.3 del RGLCAP. ”
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Cldausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se anuinara o sufriera deteriores graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios occultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderda éste de los dofios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion.

Asimisma, el contratista responderda durante dicho plazo de los dafios matericles
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muras de carga U chros elementos estruclurales, y gue
comprometan directomente la resistencia mecdnica y la estobiidad de la
construccién, contades desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacién de estas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados
dafos prescribiran en el plazo de dos arios desde gue se produzcan o se manifiesten
los dafios, sin perjuicio de las acciones gue puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcumido el plazo indicado sin que se haya manifestade ningin dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43, Resolucion del contratfo.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la
LCSP, asi como las siguientes:

o lLa perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

o E incumplimientc de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la eldusula 27.

o La obstruccion a las facullades de direccidon e inspeccion OBRAS DE
MADRID, GESTION DE QBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. , sin perjuicio de
las penalidades gue, en su caso, se pudieran impener, conforme a lo
establecideo en la clausula 27.

o El incumplimientio de lo obligacidon del contratista de guardar sigilo
respecta de los datos o antecedentes que. no siendo publicos o notorjos,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los gue tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

o Eincumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en
la Ley B/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su
conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a Iv::&'5

dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley. _
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o Hincumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales
de ejecucion del contrato indicadas en el apartado 19 de la cldusvla 1.

La resolucion del contrato se acordard por el dérgano de confratacion de oficio o o
instancia del contratista, en su caso. mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le
serd incautada la garontia v deberd, ademdas, indemnizar o OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A los danos y perjuicios ocasionades, en lo
que excedan del imperte de la garantia incautada.

Para la aplicacién de ias causas de resolucian se estara a lo dispuesto en los articulos
212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus electos a lo dispuesto en los articules 213 y
249 de la LCSP.

Clausula 44, Recursos y Jurisdiccion competente

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego. este contrato tiene
caracter privado.

Los licitadores, cen renuncia expresa a cualquier ofro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucion de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecucion del confrato a la competencia de los
Juzgadas y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el procedimiento de preparacion y adjudicacion del
contrato, asi como las modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de estas
ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
presente Ley, cuando se entienda que dicha modificacién debio ser objeto de una
nueva adjudicacion, podran ser objelo de recurso especial de conformidad con lo
dispuesto en el arliculo 44.1 de la Ley 9/2017, de B de noviembre, de Contratos del
Sector Publico. en su caso. o en la Ley 39/2015, de | de octubre, del Procedimiento
administrativo Comun de las Administraciones Poblicas; asi como en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de |a Jurisdiccion Contencicso Administrativa, de conformidad
con lo establecido en el articulo 44.6 de la LCSP.

TratGndose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores gue no
tengan la consideracién de Administraciones Publicas. la competencia estara
atribuida al érgano independiente gue la ostente respecto de la Administracién a que
esté vinculada la entidad autora del acto recurmido, de conformidad con lo
establecido en el ardiculo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, y siendo esta Administracion la Comunidad de Madirid, le corresponde
al Tribunal Administrativa de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.

b4
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El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que
surjan enftre las partes en relacion a los efectos, cumplimiento vy extincion de este
contfrato.

En Madrid, a 12 de febrero 2019

FOR EL ADJUDICATARIO, LA CONSEJERA DELEGADA
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ANEXO | i
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
'Nombre y opeliidos de la persona/s que frma/nlaoferte: . DNNE |
| 0, /C° <Representonte> - | _ <DNI>
| D /D7 <Representanie> <ONP>
m:tuundn en nombre proplo o en representacion de [nombre y opelidos/razén sm:ir:ﬂ r:.let NIF |
llightader): - N |
<llcitador> - <MNIF>

| con domicilio en |domicilio del licitadar): B ke
Vid / nimero: <Dlrecclnn>
. Lol: glidad: <sMunicipio>

'Consultado el anuncio de licitacién del contrato:; !

<Expedianie>
fDqsmpc:m axiandldu:* | - - —
'publicadoen;  Perfil de confratante | | | S i

_<Fecha perfi>

Erterado de |as condiciones, requisiios y obfigaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones lécnicas particulares, cuye contenido declord conocer y acepla
plenamente. y de los obligaciones sobre proleccion del medio ambiente y las relotivas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabgjo v prevencién de resgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madid, contenidas en o normaliva en materig laboral, de segundad social, de
integracién social de personas con discopacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como  las
obligociornes contenidas en el convenio colectiva que le sea de oplicacién, sin que la cferta realizada
pueda justificar una cousa econdmica, efrganizativa, técnica o de produceion para modificar los citodas
obligociones, comprometiéndose o acreditar el cumplimiento de la referida cbligacian ante el drgano de
contratacion, cuando sea requerndo para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato,
e compromete o tomar o suU cargo la ejecucian del conlrato, en los condicionies siguientes:

Denominacian/objeto Base # | Impenede E?ggm

— e __imponible | IVA VA . Importe total

Fecha y firma del ficitodaor (1),

DIRIGIDO AL ORGANDO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
IMFRAESTRUCTURAS, 5.A.

{1]. En easo de que el icitador sea una bnién femporal de empresarias, la propesicldn ecandmica deberd
ser frmoda por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unisn,
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION

1 B R R Y P P Vs P TPy R e cOn DNIJNIE ciiissiiinisneiis B0
nombre propio o en representacion de |a emMpPresa ... s s can
NIERY s G0 COIIBE EE v simissas s e s aanss
DECLARA:

|- Que el fiimante de esta declaracion responsable ostenta |a representacion de la
sociedad que presenta la oferta para la licitacién de las obras: [titulo de
la obra y municipio).

Il.- Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera
y tecnica o, en su caso, la clasificacion corespondiente, y con las gutorizaciones
necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa
en ninguna prohibicion de confratar, sin que la sociedad, sus administradores y
representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en
ninguna de |as incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1975, de 21
de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el artlculo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hocienda de la Comunidad de Madrid; y que, si
recurme a las capacidades de ofras entidades, demostrard gue va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas
entidades a reguerimiento del drgano de contratacion.

lll.- Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacidn de tener empleados trabajadores con discopacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantila de la empresa, sl ésta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusidn social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
aiternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005. de B de abril. Asimismo. se
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de
contralacion cuando sea reguerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato 0. en todo caso. antes de la devolucion de la garantia
definitiva.

lgualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trobajadores, asume la
obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en els? .
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arficulo 45 de la Ley orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, pora la igualdad de mujeres y
hombres, y se compromete a acreditar el cumplimientio de la referida obligacién ante
el érgano de contratacion cuando sea requerida para ello.

IV.- Que designa como direccién de comeo electrénico "habilitada” para efectuar las
nofificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional
decimoqguintade la LCSP: . racraenane

Fdo.;

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL
o J="53170 o T c VUSRS (razon social de la enfidad de crédito o sociedad
de garonfia reciproca), NIF.......... PP TRy con domiciic (o efectos de
notificaciones ¥ requerimientos) en en la
Colle/Plaza/OVENId. . svvesiramsmsmvasssonsmmrsssssysusnrs G cormsininsin Yy €en su nombre
(nombre y apelliidos de los apoderdos). . oG

.................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este
c:ctu segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento,

2 AVALA £
Bl eiaerssnrssnvintiensnetrsy s s S S . (nombre y apellidos o razon social del
avalodo), NIF ..aana i en virtud de lo dispuesto por el articulo 114 del LCSP

para responder de las obligaciones siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar por el
procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para la realizacion
de los trabagjes consistentes en: " . e a e ", ante OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E |INFRAESTRUCTURAS, S.A , por importe de
................................. (en letra y en cifra).

Lo entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los reguisitos previstos
en el arficulo 54.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento
de La Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujecion a los términos previstos en la |legislacion de
contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la noermativa reguladora
de la Caja General de Depgsitas.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE CBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A, 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publicoy legislacién complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del
Banco de Espafia con el nimero.........

............................ {Lugar y fecha)

.................. [Razdn social de la entidad)

.[Firma de los upndemdns}

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SER'\#’ICID JLFFE[DICD EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MGDELD DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerlficoda numera..

Lo enfidod mﬂgmudcm II} ............................................. en adelanle osegurador, con domiclio (o efeclos de
nolificacionas vy requenmientos] en i GRIE ; ¥ MiEsiiaiainsioe debidomente
represeniodo por D, {2).. BRRS w= » pnﬂems suficlentes pora cbilgate en este octo. segun
resulio de la verficocian ::Ie Iu te'pre.\rﬂn!ntkﬁn de 1:: parle Inferlor de este documento
ASEGURA

A (3) .. . NIF... ., en conceplo de tomador de seguro,
ante {d]DBEAS DE MADEID GESTIlﬁH DE DERAS E INFEﬂESTRUCTUEAS 5.A., en odelonte asegurado, hasta
el Importe de '|5)... L [en cifra y letrg)... Eurgs. en los
t&rminos y cnndicmnes eﬂatﬂemdas en Icl LEyr d& Cnn’rruiﬂs del Sector PUblico, nr::rrnmwu de desarrelio y
pilego de clausulas administrativas particulares por la gue se rige el contrato (&]... s B
concepto de garantia (7)... T . para respondsar de las obligociones, penurdudas y demas

gastos gue se puedan danvur cunfarma u 1:::5 normas vy demad: condiciones administrativas precitadas
frente al osegurado,

El msegurador declara, bojo su responsablidad, que cumple los requisites exigidos en el ort. 57.1 dsl
Reglomento General da |la Ley de Confratos de las Administraciones Publicas.

La folta de page de la prima, sea Unico, primera o siguientes no dara defecho ol asegurador a resolver el
conirato, ni éste quedara extinguida, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste iberade de su
abligocion, coso de qus &l aseguradar deba hacer efectivala garantia.

Bl esequrader no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan conesponderle contra. el
temader del segura.

Bl msegurador asume el compromise de indemnizar ol csegurado al primer requernmientc de la
Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTION DE DBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los
t&rminos establecidos en la Ley de Contratos del Sectar Piblico v normas de desarrolio.

B presents seguro de coucidn eslard en vigor hasla que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.4, 0 guien en su nombre sea hobiltado legalmente para ello, outorice su
concelacidn o develucién, de ocuerdo con lo establecido er la Ley de Contratos del Sector Puklico y
leglsiacion complementaria,

B mssmimminmsman B aanansmiaem saissninsniiim v

Firmniax:
Asegurador

VERIFICACIGN DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICD EN LA CONSEIERIA DE ECONOMIA, EMPLED v
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
FROVINCIA FECHA CODIGD

Inshucclones para la cumplimentacian del modelo:

[1] S expresord i razon social completa de o enfidod asegurodorg,

(2} Hombre v apsailidos del opoderodofs

{3) Hombre y apelidos/razon social del lomadaor del seguio

(4) Drgano de contraltacion.

{5) Imparte por 2l gue se canstiluye el segurm.

{&) Idenlificar individualmente de manero suficiente (noturaleza, clase......] el confrata en virlud del cuol se presia |a
caucitn, con Indicocidn de las poilbles prémogas previstas en el controlo.

{7] Expresar la modoiidod de seguro de gue se fiola: provisional, definitiva, elc, Cauclén,

{8] Autoridad a cuya dispesicldn se conslituye o garontia,
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL
D./DNA..ciiiiiiimiiiicii i €N NOMbre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CLF. n° .ceerevrvievneenn, €n calidad de
L I.Il
DECLARA:

I- Que en cumplimiento del arficulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de ociubre.
por el que se aprueba el Reglamenfo General de la ley de Contratos de las
Administraciones FPublicas [RGLCAP] y para el contratlo de obra de ejecucion del
Proyecto “...............", la empresa que representa (2) :

A) No perienece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el art. 42.1 del Cadigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUFPO | ]. al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concumir, de forma individual, a la adjudicacion del
confrato, presentandose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados | v 2 del referido articulo 84, se

relacionan a confinuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | ].
', ST o o [ BB conanngaisaiic de 20.... -
Fda:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en &l sobre n® 1 "Documentacién
Administrativa®.

(1) Indiguese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcion gue
comesponda.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE ?FDSICIéN EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE
SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

ELPEMRT oo i sramen anasisanaiindon e N paTa S SO AT RAGS conDNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion de g emMPrESad .. , con NIF n°
.................... en calidad de .........oeecveeeeiiieennennnane, B0 relacion con el confrato de
DECLARA gue:

NO AUTORIZA al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A . en
este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF de la
empresa y DNI del representante o del empresario indiyidual, y demds datos y
documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad vy
solvencia de |las empresas, asl como a gue redlice la consulta de que la empresa se
halla al coriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

Bl ummaiaiasae i T deicnnminnatderynng

Firmado:
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ANEXO Vi

MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUIGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

D e s s e e S T e i B R T S T S S R S S e S R e
con DNINIE NE i . en nombre propio o en representacion de la
BB uescisisiiveiusseiviattienininediiarsiaisblissipsivetidassiisi en calidad de!

..., al objetoc de nuestra participacion en el presente
:oniraio de Ic: Ccmunadad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgodos y tribunales espafioles de cualguier
orden para todas |as incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de
los contratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A . con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extronjero gue le pudiera comresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracién en

RIPPPIN) ¥ PIYLL 5 - T O PTEo P Py PTTOWeL = | - F Py

| Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad
para otorgarla. Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIl

MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

) 5 o R R L TSP R ILE SNSRI Sry con DNI numero
SRR PPRRPROUOVORR | -1 ¢ S & (o 2 |11 prcptn] [uciuundo en representacion de
(OISR . v rpesiimnmpsssnamamnmasreoriy GETE, N sxvammmaomamans. UETHCHO: G
calle/plaza
.............................................................................. , numero.................. paricipante en la
subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:

...................................... de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIACA su ultima puja en la subasta electronica
celebrada el ........... ccveneen o CUyo importe fotal se indica a confinuacion. y se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contfrato en los términos expresadaos
en dicha puja.

Lote Base impanible VA Total

importe total:

Fecha y firma del licitadar,
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO PRIVADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO DE
VIARIO Il. ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANDRE Y TRAVESIA
FUENTE DEL CURA" EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID) EXPEDIENTE
N® CA/0811.083.12/01/O

En Madrid, g —————de 2019
REUNIDOS
DE UNA PARTE: D° LUCIA MOLARES PEREZ, mayor de edad, con D.NI. nimero

34070250V, con domicilio a efectos de este contrato en Madrid, Calle de Alcald, 21 -
4° Planta, C.P. 28014.

DE OTRA PARTE: D. , mayor de edad, con D.N.I. nUmero
. con domicilio a efectos de notificaciones en L CP.—.
INTERVIENEN

DE UNA PARTE: DNA. LUCIA MOLARES PEREZ, en nombre y representacion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.LF. A-79932927 en su
condicicn de Consejera Delegada de la Sociedad, segun escritura de nombramiento
de cargo y delegacion de facultades autorizada en fecha 13 de julic de 2018, por D.
Antonio-Luis Reina Gutiémez, del llustre Colegio de Notarios de Madrid, con el n® 6.057
de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

DE OTRA PARTE: D. . en nombre y representacién, en calidad de -

de en adelante el CONTRATISTA, con CI.F——— segun
escritura publica otorgada el dia —————, ante el Notario D. , con
el numero ———— de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil.

Ambas partes, se reconocen mufuamente la capacidad legal en Derecho necesaria
para el otorgamiento del presente Contrato, y al efecto

EXPONEN

l.- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., es uUna

Empresa Publica de la Comunidad de Madrid, odscrita a la Consejeria de Mediﬂ??
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Ambiente y Ordenacion del Teritorio cuyo objeto social comprende entre otros:

b) La promocion, financiacion y gesfion de la construccion de foda clase de
infraestructuras y los servicios gue en ellas se puedan prestar.

fl La proyeccién, el desarrollo y la construccién, asi como la conservacién y la
explotacién, en su caso, por si o por terceras personas, hasta su cesion a los entes
competentes, bien en nombre y por cuenta propia, bien en nombre y por cuenta de
la Comunidad de Madrid, de obras y edificics piblicos, infraestructuras, instalaciones y
servicios cuya ejecucion se estime adecuada para el inferés publico en el ambito de
la Comunidad de Madrid. Esta actividad comprendera la formulacién y ejecucién de
proyectos de urbanizacién y plantaciones, proyectos de edificacién, de construccian
de instalaciones y prestacion de servicios, asi como la financiacion, gestfion y
explotacion de las obras, instalaciones y servicios resultantes, tanto mediante recursos
comespondientes a los presupuestos de inversiones de las promociones urbanisticas de
la Sociedad, como mediante aportaciones de loa Comunidod de Madrid o de ofras
instifuciones, en su caso.

Il- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., actia en
calidad de mandataria de la Comunidad de Madrid con base al Convenio suscrito

entre ambas partes en fecha de 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de mayo
de 2002.

.- Que en fecha ., el Consejo de Gobiemno de la Comunidad de Madrid
acordd encargar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
las Obras de " ). Pasteriormente, el ——————, el Consejo de
Gobiermnao de la Cemunidad de Madrid acordo aprobar el Plan Econémico Financiero
gue regula el encargo por un imparte de ———— euros.

IV- Que en fecha -————, se acordd el inicio y tramitacion del expediente de
confratacion CA/0811, , denominado siendo adjudicodo
el contrato por el Organo de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.. en fecha ———— al licitador

V.-  Elrégimen juridico particular del contrato es el previsto en el pliego de clGusulas
administrativas particulares.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién confractual, en el Derecho
privado y por aguellas normas a |las que expresamente se refiere el articulo 319 de la
LCSP. Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto. las de derecho privado 78
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Vl- Que el CONITRATISTA declara que concce y ocepta las cendicicnes
establecidas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
para |a ejecucion de las obras, y gque ha examinado toda la documentacion de las
mismas.

Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente Contrato de OBRAS que
se rige por las siguientes,

ESTIPULACIONES

l.-  OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S.A encarga y el
CONTRATISTA ————— se compromete a redlizar a riesgo vy ventura la ejecucion de
las OBRAS denominadas de acuerdo con el Proyecto
aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en
fecha . en las cendiciones estipuladas en el Pliego de Cidusulas
Administrativas Parficulares, |a oferta del contrafista y las ESTIPULACIONES de este
contrato.

2.-  ALCANCE DEL CONTRATO

2.1. E Contrato incluye la total realizacion de las obras definidas en los
decumentos del mismo, incluyendo por tanto la prestacion de mano de
obra; suministro de todos los materiales, medios auxiliares, instalaciones
provisionales, estudios técnicos complementarios, y de una manera ge-
neral todo lo necesario para |a realizacion de |as mismas, segin se define
en los documentos del Contrato, o se deduce razonablemente de ellos.

22. Todas las obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Contrato y
en los documentos que lo integran, estan incluidas de una manera
explicita o implicita dentro de los precios totales o parciales del proyecto.

3.-  DOCUMENTOS DEL CONTRATO

3.1. Son documentos gue forman parte del Contrato v que serviran para la
interpretacion y ejecucion del mismo, unidos al presente documento:
ANEXO |: El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Concurso,
Documentos anexecs y complementarios del mismo.

ANEXO 2: E Proyecto de Construccion de al
revestir caracter confractual, es debidamente sellado por DmbGS??
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partes en prueba de conformidad, en €l mismo acto de formalizaciéon del
presente contrato.

ANEXO 3: La oferla del CONTRATISTA, gue servird de base para la
aplicacién de la boja a los precios del proyecto de las obras objeto del
presente Contrato, con un coeficiente reductor de 0, .
ANEXO 4: La garantia definitiva, por importe del 5% del imporfe de
adjudicacion del confrato IVA excluido.

ANEXO 5: El Certfificado emitido per la entidad aseguradora que acredite
la contratacion de las pdlizas y el pago de sus primas, de |os seguros de
todo riesgo de la construccién, y de la responsabilidad civil por dafios a
terceros por el importe establecido en el Contrato. asi como la copia de
|as precitadas poélizas.

ANEXO &: Bl Programa de trabajo, que se entregara en el plazo de
quince dias, contados desde la fecha de formalizacion del contrato paro
su aprobacién por la Direccion Facultativa de |a obra.

ANEXO 7: El programa de actuacion medicambiental presentado por el
confratista.

3.2. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. a
través de la Direccidn Focultativa, tendra la faculted de suministrar al
CONTRATISTA todas las notas aclaratorias, especificaciones de detdlle,
planos de detalle, o cualquier ofra instruccion necesaria para el comecto
desarrollc de las cbras, sin oponerse a los términcs del Contrato, y todas
estas instrucciones escritas serdn consideradas parte de los documenios
del Contrato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de suministrar planos o instruccienes de detalle.
no exime al CONTRATISTA de realizar por su cuenta todos los demas
planos o estudios complementarios gue sean precisos para la cormecta
ejecucion de las obras, y que no estuviesen Incluidos en los documentos
del Contrato. En caso de que estos planos del CONTRATISTA necesitasen
la aprobacidn de la Direccion Facultativa, seran presentados por el CON-
TRATISTA con la debida antelacién para no retrasar el programa de cbra
ni los plazas aprobadas, teniendo en cuenta la demora razonable para
esta aprobacicn. Asi mismo OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccion Facultativa suministraran al
CONTRATISTA los datos antes citados con la antelacion suficiente para
evitar refrasos en las obras y plazas establecidos.

4.- EL PROYECTO

4.1. El CONTRATISTA llevard a cabo la total realizacion de la obra debiendo
entregar la misma en pleno funcionamiento a satisfaccion de GBRASE
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DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
comprendiendo este Contrato la ejecucion de todas las obras, hasta su
completa terminacion, gue sean necesarias para la realizacién total de
las construcciones, incluso acometidas provisionales y definitivas de
servicios, segun el Proyecto citado anteriormente. Comresponde a la
Direccion Facultafiva juzgar cuando hayan sido comectamente
ejecutadas y probado el buen funcionamiento de las parfidas que
comprenden |las obras amparadas en este Contrato. La prueba definitiva
de funcionamiento de instalaciones se hard con las acomefidas
definitivas.

4.2. El CONTRATISTA declara haber visitada el emplazamiento vy la zona de
cbros para conocer a fondo los lugares inmediatos y adyacentes, asi
como los peculiaridades y coracleristicas del temeno en que se
desamollaran los trabajos. En virtud de todo ello y de que encuentra los
datos y documentocion técnica suficientes para desarrollar su
programacion y obtener las corocteristicas que se fijan, acepta la
responsabilidad de la ejecucion y buen funcionamiento de las obras, asi
como la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud, que deberd ser
aprobodo por el Coordinador de Seguridad y Salud, y que deberda ser
presenfado a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. para su aprobacidn antes del inicio de la obra.
Este Plan de Seguridad y Solud, deberd ser modificado y aprobado
segun el procedimiento establecido anteriormente, tantas veces como
exijan las modificaciones introducidas para la buena marcha de las
obras.

43. El Proyecto es completo y recoge todas partes para readlizar la
construccion, con aregleo a las buenas practicas de la construccion y
respondiendo a toda la nomativa de cbligado cumplimiento en el
momento de presentacion de las  ofertas. Se  consideraran
complementarios reciprccamente los Planos, Memoria, Fliego de
Prescripciones Técnicas ¥ normativa de obligado cumplimiento. de forma
gue cualqguier tfrabojo gue gparezca o se disponga o se deduzca de los
planos y no se mencione en otros documentos o viceversa serd realizado
como si apareciese en toda la documentacion.

En el desglose de partidas del presupuesto se entiende que se incluyen
todes los trabajos a realizar segln el proyecto. Aungue en alguna parfida
no esten explicitados todes los tfrabajos que se exigen para su completa y
comecta realizacidn se presuponen contemplados y consecuentemente
no seran cerlificadaos, considerandose incluidos en el precio de la oferta.
Si surgiese alguna duda a este respecto se estard a la decision de la
Direccién Facultativa para que la obra se haga coen arreglo a Imal
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buenas practicas de la construccion.

Si supuesto lo anterior y lo que se dice en la Estipulacion 4.2., se advirfiese
alguna omisién en el proyecto, se estard a lo que se dice en la
Estipulacidn 20 del presente contrato, sobre modificaciones del contrato.

5.-  CESIONES Y SUBCONTRATOS

5.1. En lo concemiente a la cesion del contrato y sus derechos a tercercs, se
estard a lo estipulado en el Pliego del Cigdusulas Administrativas
Particulares del contrato.

5.2. EI CONTRATISTA no podrd subcontratar un porcentaje de trabajos superior
al -----%, de conformidad con la Declaracién de intencion de
subcontratar presentada en su oferta. Lo gue exceda de esle
porcentaje, hasta el porcentaje maximo del 50% autorizado en el Pllego
de Clausulas Administrativas Parficulares, deberd ser autorizado
previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

53. Entodo caso. el CONTRATISTA deberd comunicar anticipadamente y por

escrito o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.. la intencion de celebrar los subcontratos conforme o lo establecido
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Todas las subcontrataciones deberan contar con la autorizacién expresa
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. que
a su vez podrd rehusarla con maotivo justificado dentro de los quince dias
siguientes a la comunicacion por el CONTRATISTA. Esta autorizacion no
eximird al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales.

54. El CONTRATISTA sera responsable de todaos las acciones, deficiencias o
negligencias de sus subconiratistas y de sus agentes. empleados vy
cbreros y obra reglizada, asi como del cumplimiento por los
subcontratistas de las obligaciones legales en materia laboral, Seguridad
Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. en la misma medida que para su
propio personal u obra realizada. Nada de |o contenido en este Contrato
se entenderd que establece un vinculo o relacidn entre OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los subcontra-
fistas.

55. Enteodo casoserd de aplicacion lo estipulado en las Clausulas 29 y 30 del
Pliego de Clausulas Administrativas Parficulares.

.- o) S DEL EMPLATAMI

4.1. Previomente o la formalizacién del Contrato, &l CONTRATISTA hf.:lEE
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visitado y examinado el emplazamiento de las obraos, y de sus
alrededores, y se ha asegurado que las caracteristicas del lugar, su
climatologia, medios de acceso, vias de comunicacién, instalaciones
existentes, etc.... no afectaran el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

4.2. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las cbras por el
CONTRATISTA. ¥ también la circulacion por las vias vecinas que este
precise, seran realizadas de forma gue no produzcan daiios, molestias. o
interferencias no' rozonables a los propietarios vecines, o a posibles
terceras personas o propietarios afectados.

6.3. El CONTRATISTA tomard a su cargo lo prestocion de personal para la
realizacién inicial y el mantenimiento de todas las instalaciones necesa-
ras para la proteccion, lluminacion y vigilancia confinua del
emplazamiento de las cbras, que sean necesarias para la seguridad o
buena realizaclén de las obras segin la reglamentacion oficlal vigente o
las instruccienes de la Direccion Facultativa.

6.4. El CONTRATISTA instalara todos los servicios que sean precisos para el
personal gue intervenga en las cbras, de conformidad con la Normativa
Laboral y con el Plan de Seguridad y Salud del Proyecto presentado por
el CONTRATISTA y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud.
Igualmente, facilitard agua potable para el consumo normal del
personal.

6.5. Unavezterminadas las cbras, previamente a la Recepcion de las mismas.
el CONTRATISTA redlizard una limpieza total del emplazamienta, retirando
escombros, basuras vy todos las instalociones provisionales utilizadas
durante las obraos, dejando el emplozomientc en condiciones
satisfactorias, a juicio de la Direccién Facultativa, Igualmente repondra
las aceras o elementos de lg urbanizacion adyacentes gue hubiesen sido
danados para la realizacidn de las obras.

6.4, Todos los objetos de valor encontrodos en las excavaociones del
emplazamiento, tales como fasiles, monedas, otros restos arquealogicos o
elementos de vaolor gecldgico, seran considerados comao pertenecientes
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., sin
peruicio de gque ésta revierta los mismos al tfitular del terreno o a la
administracion comespondiente. A estos efectos el CONTRATISTA, una vez
enterado de |lg existencia de los mismos, lo nofificard a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., v tomard todas
las medidas y precauciones necesarias. segun le indigue la Direccion
Facultativa, para impedir el deterioro o destruccion. En el caso de gue
estas instrucciones comportasen dificultad para el cumplimiento del
Contrato, el CONTRATISTA lo comunicard a OBRAS DE Mﬁ\DFElD.Ba
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GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. para su solucién equitativa.

7.-  REPLANTEO, ALINEACIONES Y DIMENSIONES

7.1. Bl CONTRATISTA serd responsable del replanteoc comrrecto de las obras.
Serd Igualmente responsable de gue los niveles, alineaciones y dimensio-
nes de las obras ejecutadas sean comectos, y de proporcionar los
instrumentos y mano de obra necesarios parg conseguir este fin,

Como acto inicial de los trabajos, la Direccion de Obra y el CONTRATISTA
comprobaran e inventariaran las bases que han servido de soporte para
la realizacién de la fopografia del proyecto y para el replanteo previo de
las obras definidas en el mismo. Solamente se consideraran como
inicialmente validas aquellas marcas sobre sefiales permanentes que no
muestren sefiales de alteracion.
Mediante un Acta, el CONTRATISTA dard por recibidas las bases de
replanteo que haya encontrado en condiciones salisfactoriaos de
conservacion. A partir de este momento serd responsabilidad del
CONTRATISTA la conservacion y  mantenimiento de las  bases,
debidamente referenciadas, y su reposicion con los comespondientes
levantamientes complementarios.
El CONTRATISTA, basandaose en la informacién del Proyecto e hitos de
replanteo conservados, elaborard un Plan de Replanteo que incluya la
comprobacion de las coordenadas de los hites existentes y su cota de
elevacion a las bases complementarias ¥ programa de replanteo y
nivelacian de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de
fabrica,
Ese programa sera entregado a la Direccion de Obra para su
aprobacion e inspeccidn y comprobacion de los trabagjos de replanteo.
El CONTRATISTA procedera al replanteo y estaquilodo de puntfos
caracteristicos de las alineacicnes principales, partiendo de las bases de
replantec comprobadas y aprobadas por la Direccidon de Obras como
validas para la ejecucion de los trabajos.
Asimismao, ejecutard los frabajos de nivelacion necesarios para asignar la
comespondiente cota de elevacion a los punias caracteristicos.
La ubicacion de los puntos caracteristicos se reglizard de forma gue
pueda conservarse denfro de lo posible en situacion segura durante el
desarollo de los trabajos.
El CONTRATISTA situarda y consfituird los puntos fijos o auxiliares necesarios
para los sucesivos replanteos de delalle de los restantes ejes y obras de
fabrica.
La situacién y cota quedara debidamente referenciada respecto aad
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las bases principales de replanteo.

Dentro del plozo de freinta dias desde la firma del contrato, se efectuara
la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que Intervendrén OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., el CONTRATISTA o su representante legal vy la
Direccion Facultativa de la obra, extendiéndose Acta que deberd ser
fiimada por todos los intervinientes. No obstante, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. podrd acordar el inicio de
las obras inmediatamente despues de la constitucion de la garantia
definitiva. Del resultado de la comprobacién se extendera la
corespondiente Acta de Comprobacion del Replantea.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad a los efectos del
proyecto. a juicio de la Direccién Facultativa, se dara por ésta la
autorizacion para iniciar las comespondientes obras, haciéndose constar
este extremo en el Acta de Comprobacidn de Replanteo.

En cuanto forman parte de las labores de comprobacion de replanteo
previo, sera responsabilidad del CONTRATISTA la reglizacion de los
trabajos incluides en el Plan de Replanteo. ademas de todos los trabajos
de topografia precisos para la posterior ejecucion de las obras, asi como
la conservacian y reposicion de los hitos recibides de OBRAS DE MADRID.
Durante el curso de la obra se realizaran los replantecs parciales que la
direccion de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara
acta por cuadruplicado ejemplar con los planos corespondientes. Los
gastos de malerial y personal que ccasionen los replanteos serdn de
cuenta del contratista. Este permanecerd en la cbra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

Los frobagjos responsabilidad del CONTRATISTA  anteriormente
mencionados, seran a su costa y por lo tanto se consideraran
repercutidos en los comespondientes precios unitarios de adjudicacién,

Si el CONTRATISTA observase cualquier eror o deficiencia en las bases del
replanteoc previo, debera ponerlo en conocimiento de la Direccién
Facultativa, aun después de haberse efectuado dicho replanteo previo,
en tal coso, el CONTRATISTA podra exigir que se levante Acta
Cemplementaria, en la que conste |as deficiencias observadas v la forma
de subsanarias.

7.2. En el coso de discrepancia, se suspenderad la iniciacién de la obra, hasta
que por el Organo de Contratacion se dicte la resolucién que se estime
oportuna.

En tanto sea dictada la resolucidn, las obras se-consideraran suspendidas.
Desaparecida la cousa gue motivd el no inicio, el Organo deas
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Contratacién dictard la Resolucién comespondiente. que se notificara
fehacientemente al CONTRATISTA. El plazo de ejecucién empezara o
contarse desde el dia siguiente o la nofificacion de la iniciacién de la
obra.

7.3. Si durante la realizacién de las obras se apreciase un eror en los
replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las
obras, el CONTRATISTA procedera a su rectificacion a su costa. La
verificacidon de replanteos, dlineaciones o dimensiones por la Direccidn
Facultativa, no eximira al CONTRATISTA de sus responsabilidodes en
cuanto a su exactitud.

7.4, El CONTRATISTA deberd cuidadosamente proteger fodaos los mojones,
estacas y sefales gue contribuyan al replantec de los obras.

7.5. En todo caso, sera de aplicacidn lo previsto en el Pllego de Clausulas
Administrativas Particulares.

8.- FUNCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

8.1, Lo realizacion de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevara a
cabo segun las instrucciones de la Direccion Faculiativa.

8.2. La direccion de las ocbras correspondera a la persona o personas gue
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
designe, que podran ser cbjeto de contratacién con terceros. En todo
caso, y con independencia de esta Direccion OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A. designard de entre su
personal técnico, un Coordinador de la obra, con las funcicnes atribuidas
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

8.3. Llas funciones de la Direccion Facultativa, segin se definen en los
documentos del Contrato, seran las de inspeccionar, comprebar y vigilar
las obras, dar instrucciones dirigidas a su correcta ejecucion segun el Pro-
yecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar el inicio del proceso
establecido por OBRAS DE MADRID para el pago al CONTRATISTA. Estas
funciones no relevaran en ningun momento al CONTRATISTA de sus
obligaciones segun el Contrato.

Las aprobaciones de |a Direccidn Facultativa no eximiran al CONTRATISTA
de sus responsabilidodes anlte vicios ccultos no observados en el
momento de la aprobacicn.

B4. Se establece expresamente gue las instrucciones de la Direccion
Facultativa, tendran cardacter ejecutivo y seran cumplidas por €l
CONTRATISTA, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
interesadas y de las responsabilidades a que hubiere lugar.

B4
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9.-  LIBRO DE ORDENES

Se llevard un ‘Libro de Ordenes’ que serda dillgenciado previamente por la
Direccion Facultafiva y se abiird en la fecha del Acta de Replanteo y se cemard
en la de Recepcién Definitiva, el cual estara en fodo momento a disposicién de
la Direccién Faculiativa.

En él se anotardn por la Direccidon Facultativa las drdenes, instrucciones vy
comunicaciones que estime oportunas autorizandolas con su firma. Y el
CONTRATISTA anotara el "enterado” de las mismas.

Asi mismo la Direccion Facultativa consignara en el Libro de Ordenes la enfrega
de indicaciones, sugerencias y reclamaciones que efectie el CONTRATISTA en
documento aparte, quedando dicha decumentacion, asi como las respuestas
efectuadas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., como anejo del Libro de Ordenes.

No seran de obligacion para el CONTRATISTA mas instrucciones u érdenes que
las que se den por escrito o se consignen en el "Libro de Ordenes”,

También se llevara en la obra el preceptivo Libro de incidencias sobre el Plan de
Seguridad y Salud, segun lo establecido en la legislacién vigente aplicable.

La Empresa Constructora se responsabilizara de hacer llegar las anctociones a
los destinatarios previstos en la legislacién vigente aplicable, entregando
también una fotocopia de cada anotacién al representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.,,

10.- PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

10.1. El CONTRATISTA tendra la responsabilidad de aportar todo el persenal
que resulte necesario para el comecto cumplimiento de las obligaciones
contractuales y tendra la consideracién de patrono absoluto respecto al
personal aportado. Cualquier sustitucién del personal que se precise
realizar. deberd ser comunicada por el CONTRATISTA a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pudiendo ésta
exigir en cualquier momento la presentacion de la solvencia profesional
de los técnicos de nueva designacion. Asi mismo queda obligado el
CONTRATISTA al cumplimiento de todas las dispasiciones legales vigentes,
tanto en cuanto al persanal propio como al subcontratado, exonerando
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de
cualguier responsabilidad en materia |laboral. Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabgjo.

10.2. El CONTRATISTA mantendra en la obra, al personal designado por el
mismo en su oferfa. de conformidad con los medios perscnales

solicitados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. i
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10.3 En el caso de gue la Direccién Facultativa observase defectos en el
comportamiento de este representante del CONTRATISTA. lo comunicard
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Ia
cual podra retirarle su aprobacién y sclicitar un nuevo representante que
sera designado por el CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho haras
siguientes.

10.4. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, tendra
autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte
del personal del CONTRATISTA que a su juicio tenga un comportamiento
defectuocso o negligente, o redlice imprudencias temerarias, o sea
incompetente para la realizacion de los frabajos del Contrato.

10.5. El CONIRATISTA focilitard a sus expensas el fransporte, alojomiento o
alimentacion para el personal, caso de que sean necesaros.

10.6. El CONTRATISTA deberd, en todas sus relaciones con su personal y con €l
personal subcontratado, asi como por sus consecuencias para el cumpli-
miento de sus obligaciones contractuales, tener presente las fiestas y dias
no habiles segun el Calendario Laboral vigente en la localidad.

10.7. EI CONTRATISTA debera permanentemente tomar las medidas razonables
para prevenir cualquier accidn que pueda alterar el orden en la obra, o
perjudicar a las personas o bienes situados en laos proximidades.

10.8. El CONTRATISTA se compromete a emplear personal Unicamente en
conformidad con la reglamentacién laboral vigente, y sera el
responsable total en caso de gque este requisito no se cumpla.

10.9. Tedos los requisitos indicades en el Contrato paro el perssonal del
CONTRATISTA, se aplicaran igualmente al de sus subcontratistas, y el
CONTRATISTA sera el responsable total de que sean cumplides.
Especialmentie, el CONTRATISTA serd el responsable del cumplimiento de
todas las obligaciones laborales. de Seguridad Social y de Seguridad y
Salud en el Trabgjo de sus subconirafistas, de conformidad con la
nomativa vigente.

10.10. El CONTRATISTA gueda obligodo a pelicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., a presentar mensualmente
copias de los modelos TC-1 y TC-2, justificando |a comecta ofiliacion del
personal a su servicio a la Seguridad Social, y el pago al dia de las
cuatas.

11.- CESD A LAS OBRAS

B8
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11.1. El CONTRATISTA permitird a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. el acceso a cualquier parte de las obras gue
este realizando, y pondra todos los medios auxiliores necesarios para gue
éstos sean accesibles a sus representantes.

11.2. HNinguna parte de la cbra gue vaya a guedar posteriormente como
inaccesible, podrd ser recubierta o tapada por el CONTRATISTA sin la
autorizacién escrita de la Direccidon Facultativa. En particular, el
CONTRATISTA deberd notificar con antelacién a la Direccién Facultativa
el momento de la realizacion de las cimentaciones, a efectos de las
comprobaciones oportunas del temeno.

11.3 El CONTRATISTA y todos sus subcontratistas permitiradn el libre acceso de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy de la
Direccion Faocultativa a todos sus talleres, almacenes, o centros de
fabricacién, aungue sean exteriores a la obra, y donde se reglicen traba-
jas relacionados con la obra objefo de este Contfrato.

12.- MATERIALES

12.1. lLos materiales gue se vayan a colocar deberan ser autorizados por la
Direccion Facultativa.

12.2. lLos materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con los
documentos del Contrato, las reglas usuales de buena practica y las
instrucciones de la Direccién Facultativa, la cual podra solicitar al
CONTRATISTA gue le presente muestros de todos los materiales gque
piensa utilizar, con la anticipacian suficiente a su ufilizacién, para permitir
ensayos, aprobaciones, o el estudio de soluciones alternativas.

12.3. El CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de todas los palentes o
procedimientos registrades y se responsabilizard ante todas las
reclamaciones gue pudieran surgir por la infraccion de estas patentes o
procedimientos registrados.

12.4. Todos los matericles gue se comprueben que son defectuosos seran
retirados inmediatamente del lugar de las obras y sustituidos por ctfros
satisfactorios.

12.5. ElI CONTRATISTA sera responsable del transporte, descarga, almacenagje v
manipulacién de todos sus materiales, incluso en el caso de que ulilice
locales de almacenaje. o medios auxiiares de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, §.A., o de otros constructores.

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS

A fin de gargntizar lo calidad de las obras durante su ejecucion, Eigg
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contratista viene obligado a observar el control de calidad de las mismas.

Serd de aoplicacién lo estipulado en la Clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del concurso.

A estos efectos, se deducira a cuenta de cada cerfificacion un 2% del valor de
Ejecucion por Contrata en concepto de control de calidad, pruebas y ensayos.
Una vez finalizadas las obras se abonard en la comrrespondiente liquidacian, en
case que exista, la diferencia entre el importe de o realmente ejecutado y el
2% deducido.

14.- STALACIO OVISIONALES DE OBRA

14.1. El CONTRATISTA se compromete a colocar y realizar a su cargo ftodas las
instalaciones provisionales, almacenes, medios auxliares. cerramientos.
etc., que sean necesarios para la ejecucion de las obras, y deberdan
someterse a la aprobacién de la Direccion Facultativa.

14.2. El agua necesaria para la realizacién de la obra serd por cuenta del
CONTRATISTA, gue se ocupard de las tramitaciones y permisos oportunos,
construccion de candlizaciones, paogo de cancnes y acometidas y pago
del consumo, de acuerdo con la normativa vigente.

14.3. La electicidad necesaria para la realizacion de las obras sera por cuenta
del CONTRATISTA, que se occupard de los tramites y permisos oportunes,
tendido de lineas, centros de transformacién, red interior, pago de
canones y acometfidas y pago del consumo. Toda instalacion interior de
electicidad se hard segun los Reglamentos y Ordenanzas vigentes.

Todes los aparatos o equipes del CONTRATISTA tendrdn un marcado
"C.E.", e iran convenientemente con toma de tiera.

El CONTRATISTA instalard igualmente por su cuenta durante las obras, una
iluminacién provisional suficiente para el desamolio de sus trabajos. asi
como para permitir la circulacién por la cbra.

14.4. El CONTRATISTA se ocupara de todos los tramites que sean precisos para
conseguir los permisos oficiales necesarios para las instalaciones
provisionales de obras, tales como grias, servicios higiénicos, vallas, efc.

14.5. Todas estas instalociones provisionales de obra deberan ser refiradas
dentro del plazo de 15 dias habiles desde que asi le fuere requerido por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o la
Direccion Faculiativa.

15.- PUBLICIDAD Y OFICINAS PRO ALES DE OBRA 5
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Sera de gplicacion lo estipulado en la Clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares sobre carteles informativos de la obra y salas de
trabajo a disposicion del Coordinador del Proyecto y del Director de la Obra.

16.- VIGILANC SEGU o] S

16.1. El CONTRATISTA tomard todas las precouciones necesarias para
garantizar la seguridad de los trabajadores en la obra, asl como la de
terceros, mediante los elementos necesarios: carteles, vallas, barandillas,
redes, efc.

16.2. El CONTRATISTA nombrara o una persona de su organizacion o a un
eguipo de personas, que permanentemente recorrerdn las obras vigi-
landa gue se toman las precauciones de seguridad necesarias.

16.3. Asi mismo, el CONTRATISTA esta obligado a vigilar y proteger las obras de
cualguier dafo o riesgo de dafio hasta la recepcion total y conforme de
las mismas, y deberd poner los medios necesarios para ello.

16.4. El CONTRATISTA estard encargado de la retirada de escombros, basuras y
residuos relacionados con su obra. Esta retirada de escombros se haré
como minimo una vez a la semana de forma que la obra esté
permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se enfiende
como condicidon para considerar la terminacién total de las obras gue el
CONTRATISTA haya retirado de la cbra todos los enseres, materiales y
maguinaria uliizada, asi como los escombros, tieras. efc., hasta dejar
completamente limpia la obra y despejado el terreno.

14.5. El CONTRATISTA sera responsable de la seguridad de su personal, y de su
resgo de accidente, y de los danos que este personal o moquinaria
puedan producir trabajando para OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS. S.A. o para otros constructaores.

17.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo total de ejecucion de las obras se establece en ------- (--) MESES a
contar desde el dia siguiente al de la fecha de la firma del Acta de inicio y
comprobacicn del replanteo por |as partes competentes.

Dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES a contar desde la fecha de la
firma del contrato se extendera, conjuntamente por ombas partes, el
comespondiente Acta de inicio y comprobacion del Replanteo, en la que se
hard constar que las obras pueden ser iniciadas vy que no existe obstaculo

alguno para ello, =
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1B.- PROGRAMA DE TRABAJOS

18.1. Laos obligaciones del CONTRATISTA, derivadas de la definicion del
programa de trabgjo, se regiran por las instrucciones definidas en la
Cldusula 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por lo
expresamente regulado en la presente Estipulacion.

18.2. E progroma de trabajos habra de estar ampliomentie rozonado y

justificado, teniendose en cuenta los plazos de entrega a obra de
materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas
operaciones, asi como la incidencia gque sobre su desamollo hayan de
tener las circunstancias climatolégicas estacionales, de movimiento de
personal y cudntas otras de caracter general sean estimables, segun
cdlculos estadisticos de probabilidades, siendo obligado su ajuste con el
plazo fijado en la licitacion o con el menor ofertado por el CONTRATISTA.
El programa se reflejard en dos diagramas. Une serG de barras, donde se
ordenardn las diferentes partes de obra del proyecto, estimado en dia-
calendaric los plazos de ejecucion de la misma, con indicacion de la
valoracion mensual ¥ acumulada. El otro serd un PERT, relacionado con
aquél, con el estudio de caminos y actividades criticas para la obra.
Si la maguinaria y medios auxiliares de toda clase, que figuron en el
pregrama de trabgjo v en la memoria técnica de la oferta no fuesen
suficientes para el cumplimiento de |los objetivos intermedios y finales o
para la comeccion de |los desajustes que pudieran producirse respecto a
las previsiones de plazo, el CONTRATISTA estard obligado a mantener en
la obra o incrementar los medios necesarios para garantizar el
cumplimiento del plozo, sin derecho a compensacién econdmica
adicional.

18.3. Llos plazos parciales del programa aprobado cbligardn al CONTRATISTA
de la misma forma y con idéntica fuerza gue el plazo final de ejecucion.

19.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA

Las obligacicnes del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total y
plazos parciales definidos en el pregrama de trabojes aprobado, se regiran por
lo estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

20.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS

20.1. Todos los conceptas de obra que estén contemplados en cualquiera de
los documentos del Contrato, serg obligacién ejecutaros por ergz
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CONTRATISTA, sin derecho a modificacion del precio contratado.

202 E Organo de Contralacién podrd acordar modificaciones en el
proyecto, conforme a lo establecido en la Clausula 27 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, cuya integro contenido se da aqui
por reproducido.

21.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se reqira la presente Estipulacién del Contrato por |o dispuesto en la Clausula 28
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

22.- DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA

Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiese alguna parte de la obra maol
ejecuiada, tendrd obligacién el CONTRATISTA de demolerda y volverla a
ejecutar, hasta que guede a salisfaccion de la Direccidn Facultativa v en el
plazo que ésta fije, sin gque estos ocumentos de trabajo le confieran al
CONTRATISTA el derecho a pedir cantidad o compensacién alguna por este
concepto. ni a justificar refrasos. ni a paralizar parcial o totalmente los frabajos
de obra. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
podrd incluso retener al CONTRATISTA, total o parciaimente, cualquier pago
pendiente en la cuantia necesaria, hasta gue la obra defectuocsa haya
quedado totalmente corregida a satisfaccion de la Direccion Facultativa.

23.- PRECIOD

23.1. H precio de gjecucion de las cbras en ejecucion por contrata asciende
(ol lo lete Tyl (ToloTo s |- EUROS CON ---=ssmmneeas CENTIMOS
[———— €}, al que coresponde un IVA al tipa del 21 por ciento vigente
sobre ese importe de —— €, lo que supone un importe total de las obras
objeioc de este Contrato de «eeececcccccmmcaaan.. (-==mmmmee- €), en
ejecucion por contrata e IVA incluido.

23.2. No procedera la revision de precios segun lo especificado en el
apartado 24 de |la Clausula 1 y la Clausula 32 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

24.- ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION

El precio del contrato se abonara segun lo estipulado en la Clausula 31 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el apartado 23 de ruga
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Clausula 1 del mismo.

25.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GASTOS E IMPUESTOS

Ademas de las obligaciones, gastos e impuestos contenidos en la Clausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA acepta
expresamente mantenerse durante toda la vida del contrato al comriente de
pago de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social. Asi el
CONTRATISTA se obliga a facilitar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., el certificado especifico de encontrarse al coriente de
sus obligaciones tributarias emitido por la Administracion Tributaria durante los
doce meses anteriores al pago de las facturas, renovandose por otros doce sila
ejecucion de la obra superase dicho pericdo, a cuyo efecto OBRAS DE
MADRID, 5.A. podra exigir en cualguier momento de la vida del contrato, la
certificacion acreditativa de que el CONTRATISTA se halla al comiente de pago.

lgualmente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de
la Ley %/1990, de B de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, en su redaccion dada por la Ley 7/2005, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y no debera tener deudas en perioda ejecutivo
de pago con la Administracion Autondmica y se obliga a facilitar o OBRAS DE
MADRID. GESTIOM DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. el cerfificado de
encontrarse al coriente de sus obligaciones fributarias, de fecha del mes
cormiente a su solicitud.

26.- GARANTIA

Para responder del cumplimientc de este contrato y de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 13 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, el CONTRATISTA aporta en este acto. el documento acreditativo de
la constitucion de la garantia definitiva por un importe de@ ——— €,

La Garantia definitiva consfituida respondera de los conceptos definidos en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

27.- SEGUROS

27.1. Se regira el contenida de la presente Estipulacién por lo preceptuado en
el apartada 17 de la Clausula 1 y la Clausula 16 del Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares del concurso. it
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27.2. El CONTRATISTA sera responsable de todos los dafos y perjuicios directos
e Iindirectos gue se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones gque requiera la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda serimputakble al redactor del proyecto o la
direccion facultativa.

27.3 El CONTRATISTA ha presentado las Pdlizas suscritas baojo las condiciones
mencionadas con anterioridad suficiente al acto de la firma del presente
Coentrato.

Dichas polizas deberan estar vigentes durante todo el tiempo que duren
las obras y durante el plazo de garantia de las mismas.

28.- RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

Sera de aplicacion el contenido infegro de lo preceptuado en las Clausulas 38,
39,40,y 41 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El plazo de garantia de la obra queda estipulado en ———  (—) MESES, de
conformidad con la oferta del contratista.

29.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Serd de oplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la Clausula 42
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

30.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Sera de aoplicacién el contenido integro de lo preceptuado en la Clausula 43
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

31.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PUBLICA

31.1 Serd de aplicacién el contenido integro de lo preceptuado en la
Clausula 2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

31.2. El presente Contrato podra ser elevado a escrilura publica a re-
guerimiento de cualquiera de los partes, que lo comunicard con al
mencs diez dias de antelacidn a la otra parte. Los gastos derivados del
glorgamiento de la escritura publica serdn g cargo de la parte que la
hubiese solicitado.

En caso de que se promueva un procedimiento judicial, en relacién con
el presente Cenfrato, los gasfos derivados del otorgamiento de ID95

PLEGO DE CLAUSULAS ADMIMNISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE EIECUCION
DE LAS OBRAS “ATONDICIONAMIENTO DE VIARIO I ACONDICIONAMIENTD) DE LAS CALLES VICENTE ALEIXANDRE Y TRAVESIA
FUENTE DEL CURA"™ EMN EL MUMICIFIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID]- EXPECHENTE N° CA/DE11.083,12/01/0



OBRAS DE
el MADRID.

11}
T

g
g
:

escritura publica serdn a cargo de la parte que resulte condenada en
sentencia fime.

32.- JURISDICCION

Este confrato tiene carGeter privade y, ambas partes quedan sometidas
expresamente, a lo estipulado en la Clausula 44 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del concurso.

Con renuncia expresa al fuero que pudiera comesponderles, ambas partes se
someten ala jurisdiccion de los Juzgadaes y Tribunales de la Villa de Madrid,

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, y ha quedado expuesto y
estipulado. ambas partes firman el presente Conirato por duplicado vy a un sclo
efecto, en lugar y fecha ariba indicadaos. |
POR POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Lucia Molares Pérez
Consejera Delegada

Pé
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