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CAP[TULO |. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TiTULO; OBRAS DE "ORDENACION DE BORDES DE LA VARIANTE DE ACCESO A
LA AVENIDA DOCTOR MANUEL JARABO", MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA
VEGA [MADRID) - N° EXPEDIENTE CA/0811.128.07/01/0

1.-  Definicidén del objelo del contrato:

El objeto de esie confrato es la ejecucion de las obras de "ORDENACION DE
BORDES DE LA VARIANTE DE ACCESO A LA AVENIDA DOCTOR MANUEL
JARABO", MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA VEGA (MADRID) - conforme al
proyecto redactado por D. Roberto Cerdn Sanz. (URBINGES AMBIENTAL 5L) v
aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.. enfecha 15 de enero de 2019.

N° Expediente: CA/0811.127.07/01/0
Caodigo CPV: 452.000.00.9

Divisién en loles:

No se establece la divisidn en lotes, debido a gque la estructura del Proyecto
en temos separativos unicamente se ha realizado a efectos de legalizacion
de los distintos Organismos Publicos con competencias y no para su licitacion
en lotes independientes, dado que la realizacion independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaria la
comecta y eficaz ejecucion del mismo, desde el punto de vista técnico. En la
documentacion preparataria del presente contrato se justifican los fines
institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades administrativas a
safisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerias, asi como los factores de todo orden tenidas en cuenta.

2.-  Situacién:
Avenida Doctor Manuel Jarabo. San Martin de La Vega | Madrid).

3.- Organo de contratacién y Centro Directivo Promotor del Confrato.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

Consejo de Administracion y/o Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID,
Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.

DIRECCION POSTAL: Calle Alcala n°21, 28.014 Madrid

El érgano de confratacion es el Consejo de Administracion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 5.A. |en adelante OBRAS 4
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DE MADRID), gue es una entfidad del Sector Publico y tiene la consideracién
de poder adjudicador, no reune |la condicion de Administracion Publica,
conforme se recoge en sus Estatutos, en el articulo 3.1.h), 3.2. v 3.3.d) de la
Ley de Contralos del Seclor Publico, Ley '9/2017 de 8 de noviembre (en
adelante LCSP).

Del mismo maodo. el érgano de confratacién tomara las medidas adecuadas
para luchar contra el fraude, el favorilismo y la comupcién y prevenir,
detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que
puedan surgr en los procedimientos de licitacién con el fin de evitar
cualguier distorsion de la competencia y gaoranfizar la fransparencia en el
procedimiento y la igualdad de trato a todes los candidatos y licitadores.

Dicho oérgano de contratacion se gjustard a los principios de libertad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y
no discriminacion e Igualdad de trato entre los licitadores.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Vicepresidencia, Consejeria de Fresidencia y Portavocia del Gobiemo
DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actua en
nombre y por cuenta de la Cemunidad de Madrid en base al Cenvenio
suscrito entre ambas parte en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habran de regir
en los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a
la Empresa Publica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en relacion con las obras de interés publico y el
encargo del Conseja de Gabiemo de la Comunidad de Madrid de fecha 12
de sepliembre de 2017, que incluye la obra de "ORDENACION DE BORDES DE
LA VARIANTE DE ACCESO A LA AVENIDA DOCTOR MANUEL JARABO",
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA VEGA (MADRID)

4.- Presupuesio base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base
supene el limite maximo de gasto que en vitlud del contrato puede
comprometer el drgano de confratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido y por tanto las posibles promogas que pudieran producirse.

Crédito en el que se ampara; Las obligaciones economicas del confrate se
abonaran con carge a la partida del Plan Econdémico Financiero aprobado
por Consejo de Gobiemno de la Comunidad de Madrid en sesién del 29 de

diciembre de 2017 por un importe de 91.047,41 euros. p
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Tipo de presupuesto: Maximo determinado.
Presupuesto base: 84.303,16 eurcs
Base Imponible: 69.672,03 euros
Importe del LV.A (217): 14.431,13 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 47.672.03 euras
Anualidad Importe
2019 84.303,14 euros IVA incluido

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precies unitarios

é.- Contrato no sujeto aregulacién armenizada,
El contrato no se encuentra sujeto a regulaciéon armonizada, de conformidad
can |lo sefialado en el articulo 20 de la LCSP.

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrata:
Procede: NO.

B.- Solvencia econémica, financiera y técnica
8.1 Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias

En atencién a lo estipulado en el articulo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un
valor esfimado superior a 500.000 euros sera requisitc indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de
los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario
en el gupo o subgrupo gque en funcion del objeto del contrato coresponda,
con categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus
condiciones de solvencia para contratar.

Los requisitos de solvencia ecenomica, financiera y técnica o profesional, se
acreditaran por los licitadores mediante los siguientes criterios:

* la clasificacion del empresario:
R.D.773/2015

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
G D& 01

Se acreditara mediante el Cerfificado de clasificacion empresarial expedido por
el Registro Oficial de Licitadaores y Empresas Clasificadas del Sector Publico del
Ministeric de Hacienda y Funcién Publica.

&
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Si el conirato de obra tiene un valor estimaodo Inferior a 500.000 euros, las
empresas que se presenten a la licitacion podran acreditar su solvencia
economica, financiera y técnica, Indistintamente, mediante la presentacién de
la clasificacién exigida para el presente contrato o bien, mediante los medios
que se definen a conlinuacién en el opartado B.2. pora las Empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

8.2 Empresas no espariolas de Estados miembros de la Union Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros:

En aplicacion de lo estipulado en el ariculo 78 LCSP, en el caso de que los
licitadores sean empresas no espafiolas de Estodos miembros de la Unién
Europeaq, acreditaran la solvencia economica y financiera, técnica o profesional
por los siguientes criterics, requisitas minimos y medios de acreditacion;

* Requisitos especificos de solvencia econdémica y financiera, fécnica o
profesional:

A) Solvencia econémica y financiera

1.- Volumen anual de negocios en el ambilo al que se refiere el presente
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en
funcion de la fecha de constitucion o de Inicio de actividades del empresario y
de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contralo o, en su defecto. al establecido reglamentariamente
(art.87.1 aj)

Criterlo de seleccidn: El volumen de negociocs minimo anual exigido para
delerminar el mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponible, no excedera
de una vez y media el valor estimado del contrato.

Se acreditara, mediante la presentacion por el licitador de ias cuentas
anuales de los tres ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos acreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libras de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

*Si por una razén justificada, lo antigledad de la empresa es inferior a fres
arios, 0, en suU caso, el empresario no esta en condiciones de presentar la
solvencia anteriormente solicitada por falta de acfividad en alguno de las fres
ultimos ejercicios, podra sustituirla por la contemplada en el articulo 87.1.c) de
la LCSP:

Medio de acreditacion: Fafimonic neto al cierre del Ulfimo ejercicio
econdmico para el que esté vencida lo obligocion de aprobacion de’
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cuentas anuales por importe igual o superior al exigide en el anuncio de
licitacidn o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de selecclon: El licitador deberd apertar declaracion responsable que
acredite el pafrimonio neto del dltimo ejercicio econdmico por importe igual o
superior al importe de licitacién, ocompafiado de la documentacién gue
acredite la misma.

2.- lustificante de la existencia de un Seguro de Responsabllidad Civil por
riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncic de
licitacién o en la invilacién a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterlo de seleccidn; se acreditard, mediante la presentacion por el licitador
de cerfificado expedido por el la Compania Aseguradora, en el gue consten
los importes y riesgos asegurados, que no podra ser inferior a 300.000 € vy la
fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
vinculante de suscripcion, prormoga o renovacion del seguro. en los casos en
los que el periodo de vigencia de dicho seguro, no cubra la totalidad del
tiempo de ejecucion del contrato.

B) Solvencia técnica o profesional, (art 88.1 LCSP)

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Glimos afios,
avalada por cerlificados de buena ejecucién, en los que se indigue el importe.
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesian y si se llevaron a buen término; en
su caso, dichos cerfificados serdn comunicados directamente al drgano de
contratacién por la autoridad competente (art 88.1.a) LCSP).

Criterio de seleccion: se acreditard, mediante la presentacion por el licitador
de una deciaracién responsable con la relacidn de las principales obras
ejecutadas durante los cinco Oltimos afios, indicando su importe, fechas y
destino publico o privado.

Ademas de la declaracion responsable, el licitador deberd presentar al menos
tfres (3) cerfificados de buena ejecucion, de confratos de caracleristicas
similares e igual importe o superior al de |las obras a ejecutar en el contrato
que se licita, gue incluyan lo expuesto en el parafo anterior. En su caso, estos
cerfificados seran comunicados directamente al érgano de contratacién por
la autoridad competente. Cuando el desfinatario sea privado, a falta de
cerfificado expedido por éste, se podra acreditar mediante una declaracion
cdel empresario.

Las obras ejecutadas por una scciedad extranjera filial del confratista de cbras

tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el

propio contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente?
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el confrol de aquella en los términos establecidaos en el articulo 42 del Cédigo
de Comercio. Cuando se frale de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin gue se cumpla dicha condicion,
solo se reconocer@ como experiencia atribuible al contratista la ebra
ejecutada por la sociedad participada en la proporcién de la participacion
de aquel en el capital social de esta.

*3i por una razon justificada. la anfigiiedad de la empresa es inferior a cinco
anos, o, en su caso, el empresario no esta en condiciones de presentar la
solvencia anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los cinco
ultimos efercicios. podra sustituina por la contemplada en el articulo 88.1.b) y f)
dela LCSP:

« Art.B8.1. b): Declaracion indicando el personal técnico u organismes técnicos,
esten o no infegrados en la empresa, de los gque esta disponga para la
gjecucion de los obras acompaioda de los documentos acreditativos
cormespondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
érgano de contratacion.

Criterio de seleccion: Declaracion del representante legal de la empresa en la
que se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no
en la empresa, de las que disponga para la ejecucién de las obras, presentando
la documentacién cuando le sea requerida.

« Art.88.1. f): Declaracién indicando la maguinaria, material y equipo técnico del
que se dispondrd para la ejecucion de las obras, a las que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del drgano de contratacion.

Criterio de seleccidn: El licitodor deberd presentar una declaracién responsable
en la que se desglose la maquinaria, el material y el equipo técnico que pondrd
a disposicion para la ejecucion del contrato, presentando la decumentacion
cuando le sea reguerida.

8.3 Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato
Procede: NO

*Nota: La no acreditacion de los requisitos de solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional se considerard como caousa de exclusion de la
cenvocatora.

9.- Procedimiento de adjudicacian.
Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto Simplificada.
Publicacion: Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Bl acceso al perfil de confratante del érgono de contratacion se efectuara a

traves del sitio web: hitp://www.madrid.org/contratospublices.org/
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Subasta electrénica: NO
Seleccién del Contratista: Se atiende a una pluradlidad de criterios.

10.- Criterios objelivas de adjudicacion del contrato. [arf. 145 LCSP)
La adjudicacién del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicacién en base a la mejor relacién calidad-precio. gue se evaluara
con arreglo a criterios economicos y cualifativos.

Total puntuacién de los crilerios objelivos de adjudicacién del contralo: 100
Puntos

Distribuidos en |la forma siguiente:

1°.) Ciriterlos econémicos. Procedimiento de la evaluacién de las ofertas
econémicas. (80 Puntos).

Las ofertas economicas se puntuaran de la siguiente manera:

Una vez resuelto el esludio de las ofertas desproporcionadas, sobre la base
imponible sin LV.A., se procederd a la asignacion de la puntuacion de las
Oferta Econdmica interpolande linealmente entre la oferta de menor valor a
la gue se asignara 80 punlos v el presupuesto tipo al que se asignaran 0
puntos,

Las ofertas ancrmalmente bajas deberdan ser justificadas para obtener la
maxima puntuacién, en ausencla de justificaciéon o de que ésta sea
incomecta o inadecuada del presupuesto ofertade guedardan excluidas.

2°) Criterlos cualitalives. Criterlos evaluables de forma aulomadlica por
aplicacién de féarmulas. (10 puntos)

Se valorard con un maximo de 10 puntfas, que se distribuiran de la siguiente
forma;
Ampliacion en meses del plazo de garantia 10 puntos

Puntuacion licitadar = Ampliocion del plazo de gorantia del licitador x 10

Mayor ampliacion del plazo de garantia de todas
las ofertas presentadas

Se valoraran con la maxima puntuaciéon de este apartado la oferta de los
licitadores que proponga mas meses de plazo de garantia adiclonal de cbra
comespondiente con el objeto de esta contratacion.

Solo se valoraran la ampliacion del plazo de garantia hasta un maximo de 18
meses (es decir, el plazo inicial de é meses mas 18 meses)

Se vaolorara con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores

gue no propongan ningun mes adicional del plazo de garantia. asf como las!
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gue excedan del maximo anadido de 18 meses.
La valoracion de las restantes ofertas se redlizara distibuyendo la puntuacion
de forma proporcional.

3°.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificacion dependa de un Julcio de
valor (10 puntos)

Programa de actuacién medioambiental 10 punios

Se vaolorard con un maximo de 1 punto, cada uno de los apartados
siguientas:

. Andlisis comecto de la relacién de la obra con el medio ambiente

]

2. Andlisis comecto de las posibles afecciones ambientales

3. Descripcion ajustada de las medidas de control y comeccion previstas
4, Adecuacicn de las medidas de reciclaje de residuos solidos y liquidos
5. Justificacién de la certificacion ambiental de los materiales a emplear
é. Ajuste de las medidas de ahomro energético a adoptar

F Ajuste de |las medidas de recuperacién y regeneracion ambientales a
adoptar al final de la obra

B. Ajuste de ofras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental
de los frabajos a realizar.

9. Descripcion adecuada de los vertederos y centros de gestion de
residucs

10. Ajuste de los medios humanaos asignados a la gestion ambiental, en la

empresa y en la cbra.

4°) Ofertas anermalmenle bajas.

Criterics para apreciar las ofertas desproporciconadas o temerarias en |as
subastas. Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias
las ofertas que se encuentren en los siguienfes supuestos:

1. Cuando, concuriendo un solo licitador, sea inferior ol presupuesto
base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran fres licitadores, las que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales o dicha media. En cualguier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concuman cualro o mds licitadores, las gue sean inferiores''
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en mas de 10 unidades porcentuales a lo media aritmélica de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores
a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procederd al
cdlculo de una nueva media sélo con |as ofertas que no se encuentren en
el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podrdn resultar,
finalmente. exclvidas de la licitacion en caso de que la Mesa de
Contratacion desestime la justificacion que, a tal efecto, gporte el licitador
requerido.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temerdad de |as ofertas se
tendr@ en cuenta lo dispuesto en el articulo 86 del Reglamento General de la
Ley de Contralos de las Administraciones PUblicas, respecto a las proposiciones
formuladas por distintas empresas pertenecientes @ un mismo grupo. tomando
en cuenta Unicamente la oferta mas baja.

Seran criterios objetfives para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja
aguellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de la misma, para lo gue deberdn presentar la
decumentacion detallada de los costes de la oferta econdmica presentada,
soluciones tecnicas odoptadas, condiciones |aborales y condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar el
contrato de obras, A estos efectos deberdan presentar al menos la siguiente
documentacion:

a. Justificacion del coste directo de la obra;
Se debera aporfar una justificacién detallada del coste directo
de lo obma, bien sea ejecutada la prestaciéon por el propio
licitador o por empresas subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, deberd
aportar justificacion del coste de matferiales, magquinaria y
personal bien sea proplo o subcontratados.

Se debera aportor justificacién detalloda de todos los precios
unitarios, auxiliares, y descompuestos, asi como la justificacién de
la descompaosicion del precio, tanto por los precios simples y
auxiiares como el criferio de oplicacion de rendimientos y
porcentajes de medios auxiliares.

El licitador debera aportar toeda la documentacian necesaria
para justificar la determinacién del coste directo. En el caso de la
subcontratacién ademds se deberd aportar compromiso expreso

de subcontratacién y vigencia de la misma. %
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b. Justificacion de costes indirectos stos generales v beneficio
industrial:
Se debera aportar una justificacion detallada de los costes
indirectos, gastos generales y beneficio industrial, indicando
expresamente el porcentaje coensiderado sobre el coste directo
de la obra. Ademas de justificar los conceptos gue conforman
cada uno de estos costes.

Bl licitador deberad oportar toda la documentacién necesaria
para jusfificaor la determinccion de estos costes, con
deteminacion expresa, en el caoso del personal, del tiempo
adscrito a la ejecucién del contrato.

Se deberd aportar, en el caso de los medios personales, adscritos
a la ejecucion del contrato, bien sea por obligaciones del pliego
que rige el confrato o como resultodo de la oferta técnica
presentada, la designacion de los medios con &l fin de evaluar €
coste del personal,

c. Justificacic = mplimient i i ye resulte
aplicables en_materia _medioambiental, social boral e
subcontrataciéon. no siendo justificables precics por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201de la
LCSP,

d. Lo posible obtencién de una

En todo caso, el drgano de confralacién, previo Informe de los servicios
técnicos y a propuesta de la Mesa de Contratacion, rechazard las ofertas s
comprueba que son anormalmente bajas porgue vulneran la normativa sobre
subcontfratacion o no cumplen los obligociones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o intemacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Asimismo, se enlenderd en todo caso que la justificacion no explica
satisfactariamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipctesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurldico o econémico.

Si transcumido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTIOM DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerard
que |la proposicion no podrd ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas
gue lo hayan redlizado gquedardn excluidas del proceso de seleccidn.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OERAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., previos los informes gque
estime oportunos v el asescramiento técnico del Servicio r::arrespcndiente.m
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resolvera sobre la aceplacion o no de la oferta.
5%) Puntuacién Obtenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por los licitadores, resultard de la suma de |as
puntuaciones obtenidas en los criterios cuadlitatives y la puntuacién obtenida en
los criterios econémicos.

El empate entfre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion
del contrato, se resolverd mediante la aplicacion de lo establecido en el Ar.t
147 LCSP.

11.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los "Criterlos cualitativos
evaluables de forma auvtomdtica por aplicacién de férmulas” previstos en el
apartado 10.2° y con los “Criterlos cualitativos cuya cuantificacién dependa
de un juiclo de valor” previstos en el apartado 10.3° de la presente Cldusula:

Procede: Sl

- Criterios cualitativos evaluables de forma automadtica por aplicacién
de formulas" previstos en el aparfado 10.2% propuesta de ampliacién
del plazo de garantia

Propuesta de ampliacién del plazo de garantia en meses

La documentacion relativa a estos criterios se incluira en el SOBRE N° 2.
"OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA
POR APLICACION DE FORMULAS".

- Criterios cudlitatlvos cuya cuantificacién dependa de un Juicio de
valar” previstos en el apartado 10.3%:

Programa de actuacién medicambiental

Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran enla
ejecucion de obra y en especial:

- Reciclaje, reutilizacidn y recuperacion de materiales.

- Regeneracidén de espacios.

- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demclicion o
demibos.

- Compromiso de aportar, en su memento, la documentacion que
acredite que los residuos de construccion v demalicion realmente
producidos en la obra han sido gestionados, segun lo dispuesto en
el art. 4.c del R.D. 105/2008 y la Orden 2726/200%, de 16 de |ulio, por
la que se regula la gestion de los residucs de construccion %_.r

demolicion en la Comunidad de Madrid.
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- Medidas de ahorro energético.

La documentacion anterior ira accompafiada de:
- a) Plano de dareas protegidas aofectadas, en su caso
- b) Plano de ordenacién de los contenedores

- ¢) Plano de situacién de vertederos y puntos limpios a ufilizar
durante |la obra

- d) Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable
de la actuacion ambiental

- ) Copias de los certificados de gestion ambiental de que
disponga la empresa

- f) Copias de los certificados de adecuacién ambiental de los
materiales a emplear en la obra

- g) Compromiso de las empresas extemas colaboradoras en
materia ambiental, en su caso

La extension maxima del programa. gque podra incluir el diagrama de
la estructura tecnico -administrativa a que se refiere la lefra "d) * del
parrafo anterior de esta descripcién es de 20 hojas tamafio A4 escritas
a una sola carg, y 6 hojas tamafio A3, de informacion grafica. No se
limitan los planos que fueron necesarios aportar para justificar este
apartado.

El resto de documentacion que se detalla en el apartado, no fiene
limitacién, debe presentarse como anexos indicando los planos, las
copias de certificaodos de materiales y de |los que dispone la empresa
que se refieran a la gestidn medicombiental, asi como los
compromisos de empresas externas colaboradoras en materia
medicambiental, en su caso.

La documentacion relativa a estaos criterios se incluirad en el SOBRE N® 1.
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECMNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN
JUICIO DE VALOR".

12.- Garantia provisienal.
Procede: No procede de aocuerdo a lo previsto en el articulo 104.1 LCSP.

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electrénicos.
Licitacion electrénica. Exigencia de presentacion de ofertas por mediosis
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electronicos: NO, enbase a D.A. 15°.3 a) y ¢) LCSP.

15.- Garantia definitiva.
Procede: Sl
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacion del contrato (ILV.A. no
incluido)
Caonstitucion mediante retencién en el precio: No se Admite
Constitucion: Mediante Aval o Seguro de Caucidn

16.- Garantio complementaria [arficulo 107.2 del LCSP).
Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatlario resultara
inicialmente incursa en presunciéon de anormalidad, segun lo previsto en el
Apartado 10. 4°) de la Clausula 1 del presente FPliego.
El porcentaje que serd de aplicacion para determinar el importe de dicha
garantia complementara serd del 5% del precio final ofertado por el
adjudicatario, IVA excluido.

17.- Pélizas de seguros.
Procede: 5i

17.1. Responsabilidad Civil Profesional:

Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional que garantice los daiios
causados a terceros por hechos derivades de la ejecucion de la obra vy
durante su realizacion. Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de
explotacion [gue incluya dafos causados a conducciones aéreas Y
subterraneas), patronal cruzada ([dafos personales), subsidiaria de
subcontratistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la poliza sera de 300.000 eurcs por siniestro.
Con un sublimite para la cobertura patronal por dafios personales de 150.000
eurcs por victima.

Con anterioridad a la formalizacién del contrato, el Contralista debera
presentar copla de lg pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita,
acreditando mediante Cerfificado de la entidad aseguradora que los frabajos
a contratar estan cublertos por dicha péliza, y su cuantia y duracion debe
alcanzar a toda la vigencia del contrato. En el mismao debera figurar OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A como asegurado
adicicnal.

Debera constar en el preambulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil gue estan omparados los trabajos de demolicion vy si se
fueran a utilizar en los mismos explosivos, debera estar expresamente indicado
este fipo de trabajo en dicho preambulo, sin limitacion alguna en mts/radio del
lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion quey
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incluyan obras de demolicién.

17.2.- Seguro Todo Rlesgo Construcclén

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccién garantizara los riesgos de
dafios a la obra durante su ejecucién. Esta pdliza tendrd un capital asegurado
igual al importe de ejecucién material de la obra, [aungue si durante la
ejecucicn de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrén
que nofificarse al Asegurador para actualizar la pdéliza comespondiente) e
incluird ademadas, un periodo de mantenimiento minimo igual al pericdo de
garantia del confrate y una cobertura adicional de dofos & bienes
preexistentes.

Necesariomente, la pdliza incluira una clausula de cesion de derechos a favor
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S5.A. y/o la
COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previomente a la formalizacion del
contrato, debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

17.3.- Seguro en obras de edificacién

Pdliza de seguro de darios materiales o seguro de caucion, par importe del 100
por 100 del coste final de la ejecucion de la obra, a presentar en el acto de
recepcion de la cbra.

El adjudicatario debera consfituir. con la COMUNIDAD DE MADRID como
asegurado, una poliza decenal con las siguienites caracterisficas:

- Durante los tres primeros anos, el resarcimiento de los dafios materiales
gue puedan acontecer en relacién a viclos ocultos o defectos de los
elementos constructives o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de salubridad y estangueidad en el
ambiente interior del edificio, segun el apartadeo | letra c) del articulo
3 de la Ley de Ordenacion de [a Edificacion.

- Durante quince afics el resarcimiento de los daofics materiales
causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentacién, los soportes. las vigas, los forjados, los muros
de carga u ofros elementos estructurales, y gque comprometan
directamente la resistencia mecanica y estabilidad del edificio, asi
como |os debidos a vicios ocultos, de acuerdo con el articulo 244 de
la Ley de Contratos del Sector Piblico.

En caopital asegurado debera ser el resultado de la suma de las partidas que
a continuacion se detallan:
1. Costo de ejecucion material de la obra.

2. Gaostos generales. 17
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3. Honorarios de técnicos
4. Llicencias.
5 IV.A

18.- Plazo de ejecucién.
CUARENTA Y CINCO (45) DiAS contados partir de la firma del acta inicio y
comprebacion del replanteo.
Procede la prérroga del contrato: NO
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

17.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

- Las establecidas en la clausula 30 del presente pliego relativas a la
subcontratacion.

- E odjudicotaric deberd tener en cuenta todos los requisitcs legales de
aplicacion en el desamollo de la actividad referidos a sostenibilidad
medioaombiental, tratamiento de residuos y gestion energéfica, basado en la
Norma I1SO-14001 o Reglomento Comunitario de Ecogestién y Ecoauditoria
[EMAS). o similar, en concreto:

- Se tendra especial cuidado durante la ejecucidn de las obras en la

- prevencion de la contaminacién, ya sea acustica, visual o quimica, del
medio ambiente. evitando o reduciendo en la medida de |o posible toda
fipo de vestigios.

- Deberd informar @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. de tlodos los incidentes con repercusion
ambiental que tengan lugar en el desamollo de la actividad.

- Minimizara y gestionara adecuadamente los residucs, manteniendo el
cuidodo ambiental durante la idenfificocion de cada residuo, su
tralamiento, almacenamiento, transparte y destino final, seleccionando
gestores autorizados que redlicen el tratamiento de los mismas, mas alla
de su depdsito en vertederos o instalaciones de incineracién.

- A tales fines, debera informar mensualmente de las medidas adoptadas y
entregar las cerfificados emitides por la empresa gestora de los residuos.

20.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo esfipulado en los articulos 192 vy 193 de la LCSP, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:; S5.A a traves del responsable
del contrato realizard el seguimiento de la calidad del servicio prestado,
evaluondo su evolucion y calculondo el coeficiente de penalizacion
corespondiente. de conformidad con lo especificado en la cldusula 27 del
presente Pliego.

Las infracciones en la ejecucion del contrato se graduan de la 5|'g||.||i\*9n’reIE
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forma:
= Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

» Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

s Por ejecucion defecluosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de
adjudicacién del contrato, IVA excluide, de conformidad con lo establecido
en el arficulo 192. 1 de la LCSP. La graduacién de la cuantia de dicha
penalizacién sera propuesta por el Responsable del contrato, valorada y
acordada por el drgano de contratacion atendiendo a los siguientes criterics:

oPor ejecucion defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, ademas, se repararan a cargo del adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las
parfidas ofectada que, ademds, se repararan @ cargo del
adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las
portidas ofectada que, ademdas, se repararan a cargo del
adjudicatario.

Clasificacién de las faltas:

A) leves:

alncumplimiento de requerimientos del drgano de confratacion o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacian de
defectos relativas a la calidad de la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, o la vista de las condiciones establecidas en el
proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de drdenes.
oCualguier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no
calificado como grave o muy grave.

B)  Graves:

ola reiteracicn del incumplimiento de requerimientos del drgano de
contratacion o sus representantes, por parie del coniratista en orden a
la subsanacion de defectos relativos a la calidad de la ejecucion de las
prestaciones objeto del conifrato, a la vista de las condiciones
establecidas en el proyecto, gue conste en las octas de cbra y/o en &l
libro de ardenes.

oFalta de contratacion por el contratista de seguros requeridos por el
presente contrato, o encontrarse en situacion de impago de primas de
los mismos.

cResistencia, excusa o negativa a |os tareas inspectoras del drgano de
contratacion o desus representantes.

ol incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad vy
salud, asi como de prevencion de riesgos laborales. 19
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cFalta de control de colidad por el contratista en los términos exigidos por
el proyecto de ejecucion de obras.

C) Muy graves:
oCarencia de los medios personales y materiales minimos y necesarios
para garantizar la corecta ejecucion de las obras.
oExistencia de riesgos pora terceros como consecuencia de la ejecucion
defectuosa.
cReiteracion de las incumplimientos calificados comao graves.
El importe fotal acumulado por ejecucion defectuosa podrd sumar, como
maximo, el 10 % del precio de adjudicacion del contrato.

* Por Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuclén del contrato.
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medicambiental, social o
laboral: supondra la imposicién de una penalidad de hasta el 10% del
importe del contrato ¥ en su caso, resolucién del contrata.

«Por Infracclén de las condiciones establecidas para la subcontratacién: La
infraccion de las condiciones de subcontratacién, la falta de acreditacion de
la aptitud del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién,
podra dar lugar, en todo casa, a la imposicion al contratista de una penalidad
de hasta un 50% del importe del subconirato.

21.- Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

22.- Subcontratacién.

Procede: SI, mediante autorizaciéon previa y expresa de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A (Articulo 215 de |la LCSP).
Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 50 por
100, considerandose obligacién esencial del contrato.

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: S
Esta documentacién se incluird en el sobre N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS",

23.- Regimen de pagos.
Expedicion de cerlificaciones por la Direccién Facultafiva: Periodicidad mensual
de conformidad con los trabajos realizados.

Cada certificacion se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE QBREAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez dias del mes
siguiente al que comesponda la cerfificacion.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la

fecha de las mismas. 20
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H contratista debera cumplir lo obligacion de presentar la factura ante el registro
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A.. en fiempo
y formia, en el plazo de 30 dios desde el siguiente a la fecha de la cerificacian.

El pago de los facturas se realizard por transferencia bancaria a la cuenta
designada por el contratista, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha
de oprobacién de la cerificacién por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previamente se haya presentado por el
contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso
de la factura electronica y creacion del registro contable de facturos en el
Sector Publico, en el Punto General de entrada de facturas de la Administracion
General del Estado con los siguientes cdédigos DIR3 (codiges de dorganos

administrativos):
OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA
CODIGD DENOMINACION CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION
OBRAS DE MADRID. OBRAS DE  MADRID. OBRAS DE MADRID.
A13021781 |GESTON DE OBRAS E|A13021781 |GESTION DE OBRAS E|A13021781 |GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRUCTURAS, 5.A. INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

Datos de Facturacion:

COMUNIDAD DE MADRID - Vicepresidencia. Consejeric de Presidencia y
Portavocia del Gobiemo

DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

CIF: S7TEDODOVE

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en
su importe, asi como haber presentado el modelo 0IC (Certificado de
Confraiistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF S-7B00001-E. La falta de exactitud en el
importe de la foctura o la falta de vigencia del cerlificado 01C una vez
presentade (12 meses), equivaldrd a la no presentacion de las facturas e
impedira su pago. En cualquiera de estos casos, los plazos de pago indicadas,
no comenzaran a contar sino desde la comeccion de la factura o de
presentacion del modelo 01C en vigor.

Abonecs a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los arficulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revislon de precios.
Procede: NO

25.- Importe maximo de los gastos de Accién Divuigativa.

Tres mil (3.000) Euras 31
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26.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcler confidencial debe respetar el
contratista: (ART.133 LCSF)
El contratista debera respetar el cardcter confidencial de aguella informacion a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido cardcter en las pliegos o en el contrata, o que por su
propia naturaleza deba ser fratoda cemo tal por un periodo de 5 afios desde el
conocimiento de esa informacidn.

27.- Plazo de garantia:
SEIS (6] MESES contados a partir de la firma del Acta de Recepcién o el mayor
ofertado por el licitador adjudicatario.

28.- Plazo de vigencla de las ofertas:
El licitador estara obligado a mantener integramente el contenido de su oferta
durante, al menos, un plazo de é meses a contar desde la fecha de la
presentacion de aguella.

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratisia:
Véase la Cldusula 33 del presente pliego.

Clausula 2. Regimen jurdico.

El presente contrato tiene caracter privado. de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la gue se fransponen al ordenamiento juridico espaniol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 246 de febrero de
2014 {en adelante LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a o establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regird per lo sefialado en &l
Titule | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucidn, efectos y extincidn del contrata, éstos se regiran por lo
establecido en el propic contrato, en la documentacién contractual, en el
Derecho privado, por aguellas normas a las que expresamente se refiere el articulo
319 de lg LCSP y supletoriomente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de oclubre,

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexas,

gue puedan ser de aplicacién en la ejecucidn de lo pactadao, no eximira a la_
persona o empresa contratista de la obligacion de su cumplimiento. 22
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Clausula 3. Objeta del contrato.

El objefo del confrato al gue se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las
cbras descritas en el apardado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segin el
proyecto aprobado por la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., que recoge las necesidades a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto. segin
resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplade en su elaboracion
lo precepluado en el libro segundo, titulo primero. capitulo Il. seccién segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos. los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
del proyecto y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran
caracter confractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad
por el adjudicatario. en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o
a todos elles. salvo que se establezca un niUmero maximo de lotes por licitador,
para lo gue se estard a lo estipulado en el apariado 1 de la cldusula 1. En este
apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar o
cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda
resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Fresupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la
cantidad expresada en el oparfado 4 de la cldusula 1. distibuido en las
agnualidades previstas en el misma. SU cdlculo incluye todos los factores de
valoracién y gastos que, segin los documentos contractuales vy la legislacién
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualguier indole,
incluido el Impuesto sobre el Valor ARaodido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cldusvla 1.

Las propaosiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en
partida independiente. Agquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del
presupuesto base de licitacion seran desechadas. E precio del contrato serd aquél
al gue ascienda |la adjudicacién, que en ningun caso superara el presupuesto base
de licitacién. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién,
dard lugar, en su caso, @ una baja proporcional de los importes de cado una de las
anualidades previstas.

En el precio del contrato se consideraran incluides los demas tributos, tasas vy
canones de cualguier indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos
gue se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
cbligaciones contempladas en el presente pllego y en el de F're5::r1';::rr::i:::mavs23

Técnicas.
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Si el sistema de refribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el aparfado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion
de las obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de los obras estd amparada por los créditos que se indican en el
apariado 4 de la cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeocs, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo vy ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarollo sostenible y mejora del medic ambiente. deblendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidn social, asi comao la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n®
1303/2013 del Parlamento Europea y del Consejo. de 17 de diciembre de 2013, por
el gue se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desamrollo Regional, al Fondo Scocial Europeo, al Fondo de Cohesidn, al Fondo
Eurcpea Agricola de Desamollo Rural y al Fendo Europeo Maritimo y de la Pesca, y
por el gue se establecen disposiciones generales relativas al Fonda Europec de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo. al Fondo de Cohesion y al Fondo
Europeo Maritimo vy de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2004 del
Consejo.

Cldausula 5. Perfil de coniratante.

El anuncio de licitacion, tal y como establece el articulo 135 LCSP se publicard en el
perfil de coniratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente
direccion de Internet (URL): hitp://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAP(TULO I1. LICITACION
Clausula é. Capacidad para contratar y criterics de seleccidn de las empresas.

Pedran optar a la adjudicacion del presente contrafo las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a fitulo individual o en unidn temporal de
empresarics, que tengan plena capacidad de cbrar, que no se encueniren
incursas en las prohibiciones e incompatibiidaodes para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatlibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1970. de B de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, v que acrediten su solvencia economica, financiera v
técnica, requisito este Ultimo que serd sustifuido por la corespondiente

clasificacion en los casos en les que con ameglo a lo establecido en la LCSP sea??
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exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cldusula 1, en el
que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las
empresas, de cenformidad con lo previsto en el arficulo 11 del RGLCAP. E
cumplimiento de dichos criterios se acreditard por los medios que en el mismo
apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para |la celebracion de
contratos del mismo tipo que aguéllos para los gue se haya obtenido y para cuya
celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 48 de o LCSP.

Clausula 7. Procedimienfo de adjudicacian.

El contralo se adjudicard por procedimiento abierto simplificade mediante
pluralidad de criterios, en oplicaciéon de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP,
conforme a los téminos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi s Indica en el aoparfado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la
adjudicacién del contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de |a LCSP. En el apardado 14 de la cldusula
1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracicn.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacién.

Los criterios objetivas que han de servir de base para la adjudicacién del contrato
son los establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por
orden decreciente de impartancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los
criterios objelivas de adjudicacion, en el mismo opartado de dicha cléusula se
especifican, en su caso, los gue se valoraran en una primera fase, siendo necesario
obtener. como minimo, en cada uno de ellos lo puntuoacion que, asimismo, se
indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria, lgualmente, se
sefalaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberdan
permitir identificar los casos en gque una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartade 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras,
previamente se llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las
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oferfas presentadas por un licitador concreto para una combinacion particular de
lotes cumpliia mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados oisladamente.

Clausula 9. Presentacidn de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberan presentarse necesaria
y Unicamente en el regisiro indicado en el anuncio de licitacién.

Las propaosiciones se presentardn en la forma, plazo v lugar indicados en el anuncio
de licitocion, que se publicard en el Perfl del contratante
(http://www.madrid.org/contratespublices.org/), donde se ofrecera, enfre otra, la
informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este contrato. incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso. El plaozo de presentacion empezara a contar desde el
dia siguiente a la publicacion del onuncio en el Perfil del coniratonte de la
Comunidad de Madrid.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y scbre la
documentacion complementaria con una antelacian de 12 dias a la fecha limite
fijada para la recepcién de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se
facilitara é dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresaric no podra presentar mas de una propesicion, sin petjuicio de |la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion
en unién temporal con otros empresarios sl lo ha hecho individualmente o figurar en
mds de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmisién de todas las propasiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones tecnicas que
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 10, Medios elecirénicos.

La utiizacion de medios y soportes electronicos, informdticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones serd obligatoria cuando osi se indique en el
apartado 14 de la clausula 1.

En el mismo aopartado se indica el portal informiatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrdnicos.

Si se exige la presentacion electranica de las ofertas. los licitadores aportaran sus
documentos en formato electrénico, autenticados mediante firma electrénica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianzo

de prestadores de servicios de cerfificacion” establecidos en Espania, publicuduiﬁ
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en la sede elecirénica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no
este vencida, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentas en
dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran
copias digitalizadas. Las copias gue aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el dmbite de lo actividad
contractual de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcinnqimente cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo
exija o existan dudas derivadas de la calidod de la copia, el érgano de
confratacién podrd solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas
por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del documento o de la
informacién original.

Incumir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o selvencia es
causa de prohibicion de contratar confarme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

La Mesa de Contratacion o el érganc de contratacion, recabard de otfros Grganos
y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta v transmision
electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, salvo que conste suU oposicidn expresa, en los términos
del modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

Natificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electronicos, para las restantes comunicaciones, nofificaciones y envios
documentales, los inferesades podran relacionarse con la Mesa de Contratacion
por medics electranicos.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacion presentada por los licitadores. los empresarios admitidos vy los
excluidos de la licitacidon, y las ofertas con valores anormales mediante su
publicacién en el tablén de anuncios electrdnico, del Portal de la Contratacion
Fiblica -Perfil de contfratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentara en un Unico
sobre en los supuestos en gue en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso contraria,
la oferia se presentard en dos sobres.

Por tanto, los proposiciones se presentarén redactadas en lengua caostellana, o
traducidas oficialmente a esta lengua, firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de elles el nimero de
referencia y la denominacion del confrato al gue licitan, el nombre y apellidos del

licitador o razdn social de la empresa vy su comespondiente NIF. En su interior se
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harda constar una relacién numeérica de los documentos que contienen, e indicando
expresamente a que lotes se presenta proposicion, en su casa y constaran de UNO
(1) © DOS (2) SOBRES cemados, en funcion del supuesto A o B, segun se indica a
confinuacién.

Los licitadores poedran indicar la documentacion o informacion gportada a la
licitacién gue tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos fécnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser ulllizado para falsear la competencia, ya
sea en esie procedimiento de licitacion o en ofros posteriores. El cardcter
confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la proposicién, pudiendo
afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusién restingida y, en
ningun caso, a documentos gue sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldausula 1, entre |os criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juiclo de valor.
las proposiciones se presentaran en un Onico (1) sobre. que incluird
preceptivamente los siguientes documentos:

1.-  Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisilos prevlos para participar en este procedimiento de contratacién.

Declaracion responsable. conforme ol modelo fijodo en el Anexo Il al
presente pliego. La presentacion de la coferfa exigird la declaracién
responsable del firmante respecto o ostentar la representacién de la
sociedad gue presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia
economica, finaonciera y tecnica o, en su caso, la clasificacion
comespondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de
recumr @ las capacidades de otfras enlidades, va a disponer de los recursos
necesarios, compromeliendaose a gue, de ser el licitador que presente la
mejor oferta, oportara el compromiso por escrito de dichas entidades
cuando le sea requerido.

Asimismao, la declaracidn incluird el compromiso relative a las empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por &l
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
cldusula 34 del presente pliego "Medidas de contratacién con empresas que
esten obligodas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la
obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabojodores y el
contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de los personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, © la de adoptar las medidas alternativas

desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En2S
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esto declarocion se hara censtar, ademds, gue asume igualmente la
obligacion de acreditar ante el organo de confratacicn cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contralo o, en todo coso. antes de la
devolucién de la garantia definitiva. el cumplimiento de la obligacién
anteriommente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada
declaracion se Indicard gque cuentan con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres ¥ hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse
de qgue reune los requisitos de copaocidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contralar exigides en las clausulas 1 y é del presente pliego,
en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Lo mesa de contratacion requerirg al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que presente |la documentacion justificativa del cumplimiento de
las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si
el organo o la mesa de contratacion consideran gue existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiobiidad de la declarocién y lo estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarollo del procedimiento,
podran recabar, en cuadlquier momento onterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion vy, en todo cosa, antes de adjudicar el contrato,
gue los licitadores aporten la totalidad o una porte de la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
deberdan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la partficipacion de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de consfituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios v la designacion de un represeniante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unién.

Respecio a la detemninacion de lg solvencia econdmica y financiera y
tecnica de la union temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.ge
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En caso de exigirse clasificacion, el regimen de acumulacion de las mismas
sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en |os gue. exigiendose clasificacion, concuman en la unién
empresarios nacionales, exftranjeres no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberaon ocreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los Ultimos su solvencia econdmica y financiera vy
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidn temporal de
empresarics, esta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unién antes de lo formalizacidon del contfrato. La
duracién de la unidn serda coincidente con la del contrato, hasta su extincion.,

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encueniren en alguno de |os supuestos del arficulo 42.1 del Codigo
de Comercio y que presenten distintas propaosiciones para concurir
individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracién en la que
hagan constar esta condician.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aguellas sociedades que, presentando distintas proposiciones.
concurran en alguno de |os supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cdédigo de Comercio.

Se adjunta modelo de declaracion responsable en el Anexo V.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a lg
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de cualguier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
confrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera comrespanderles, en los termines del modelo que figura como Anexo
Vil de este pliego.

5.- Subasta electrénica.
En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar
una direccion de correo electranico donde enviar la invitacion a participar y
los datos de una persona de contacto. a la cual se asignard una clave que
le permitirad acceder a la Piataforma de Subastas Electronicas.

4.- Documentaclon técnica.

Se incluird la documentacion técnica gue se exija, en su caso, en el
apartado 11 de la clausula 1. en orden a la aplicacion de los criterios
objetivos de adjudicacion del contrato valorables de forma automdtica pora
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aplicacion de formulas especificados en el apartade 10 de la citada
clausula, asi como toda aguélia que. con caracter general, el licitador
estime conveniente apaortar.

7.- Proposicién econdmica.

Se presentara redactada conforme ol medelo fjodo en el Anexo | al
presente pliego. no aceptandose aquellas que contengan omisiones, emores
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase emor manifiesto en el importe de |la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de eror o inconsistencia gue |e hagan inviable, serd desechada por
la Mesa de contratacidn, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente. el importe
del Impuesto sobre el Vaolor Afiadido gue deba ser repercutido.

Asimismao, sl asf se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, se incluira la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, vy el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas v en el supuesto de subasta
elecironica, respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la
clausula 10 vy en el apartado denominado “"Medios electrdnicos” de la
cldusula 1, relativa a las "Corocteristicas del contrate'.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuanlificacién dependa de un juicio de
valor, |las proposiciones se presentardn en DOS (2) SOBRES, que incluirdn los
siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR", que incluira preceptivamente los siguientes documentaos:

Se incluirdn los documentas indicados en los nimeros 1 @ § para el supuesto de
presentacién de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica (nimero &)
se incluird unicamente la documentacién relativa a los criterios de adjudicacién
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10.3%;
PUEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONIRATO ABIERTO SIMPLFICADO DE

EIECUCION DE LAS OBRAS "ORDENACION DE BORDES DE LA VARIANIE DE ACCESO A LA AVENIDA DOCTOR MANUEL
JARABD", MUNICIFIO DE SAN MARTIN DE LA VEGA (MADRID| - N° EXPEDIENTE CA/D811.128.67/01/0



BRASDE _ _3%
fanan, MA DRID _zE22

L = =
Gesiidn de Dbras e Infreastnicturas

de la cldusula 1, conforme con los solicitados en el apartado 11 de la referida
Clgausula 1.

b). SOBRE N° 2. “"OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.", que Incluird preceplivamente los sigulentes
documentos:

1.-  Proposicién econéomica.

Se presentard redactada conforme a lo indicado en el nimero 7 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre.

2- Documentacién técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija. en su caso, en el apartado 11 de
la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacién del
contrato valorables de forma aulomdtica por aplicacién de férmulas, especificados
en el apartado 10.2° de la citada clausula, asi como toda aguélla que. con
caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

a- Subcontratacién

Si osi se especifica en el apartado 22 de la Clausula 1 del presente pliego,
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.

Ademas, en obras con sistemna de retribucién a tanto alzado con precio cemado, si
procede, segun |lo dispuesto en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluira el
Proyecto basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuanlificacion dependa de un juiclo de valor,
finalizodo el plozo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de
contratacion, con objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del dnico
sobre que contiene la documentacion administrativa, técnica y la oferta
economica.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juiclo de
valor, finalizado el plazo de aodmision de propaosiciones, se constituird la Mesa de
contratacion, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la
documentacian adminisfrativa y técnica relativa a los criterics de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion administrativa presentada, 1045
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comunicara a los interesados, concediéndose un plozo no superior a fres dias
naturales para gue los licitadores los comijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aporiada, la Mesa determinard las
empresas admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin
proceda. Estas circunstancias se publicaran en el tablén de anuncios electrdnico.

Lo vaoloracion de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuaniificacién dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos
del organo de confratacion con la asistencia técnica externa que se precise en su
casa, en un plazo no superior a slete dias habiles, debiendo ser suscritas por el
técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, en acto publico, a la lectura de la
valoracién de los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor y a la opertura del sobre que contiene la proposicion econdmica y la
documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacian valorables de forma
automdtica per aplicacién de formulas.

Tras el acto publico de aperfura de ofertas, en la misma sesidn, la mesa procedera,
previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién o
favor del caondidato con mejor punfuacién, ¥y a comprobar y reguerir la
documentacion prevista en la cldusula 14, salvo_en el supuesto en el que se

identificase alguna proposicion gue pueda ser considerada anormalmente baja.

S| se identificase olguna proposicién gue pueda ser considerada anermalmente
baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1,
se realizard la tramitacién prevista en el articulo 149 de la LCSP y en el apartado 10.
4° de dicha cldusula 1 del presente pliego. En caoso de subasta electrénica esta
tramitacion se llevard a cobo tras la finglizacién de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen volores anormales o desproporcionados los
de la Ultima puja de cada licitedor,

Si, fras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos
o mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectades la documentacion
acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cldusula 15.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de
una primera evaluacion completa de las proposiciones, se  invitarg
simultaneamente por medios electrdnicos, informaticos o telematicos a todos los
licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuastn33
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en el articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano
de contratacion, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 15 de Ia
cldusula 1. 5uU cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
confrata, |L.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la cldausula 1. La
constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de 7 dias habiles,
contados desde el siguiente a agquél en gue hubiera recibido el requerimiento de
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, conforme al
articulo 150.2 LCSP. En todo caoso. la gorantia definitiva responderd de los
conceptos a gue se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a
los modelos que se establecen en los Anexos Il y IV al presente pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituise mediante retencién en el precio,
si asi se indica en el apartado 15 de la clausula 1.

En el caso de amertizacion o sustitucion de los valores gue integran la garantia, el
adjudicatario viene obligodo a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidén del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en gue se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efecfivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la gorantia en la cuantia que corresponda, incumiendo,
en caso confrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estard, en su caso, a lo dispuesto en el oparlado 16 de la cldusula 1, teniendo, a
todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de lo capacidod paora contratar y propuesta de
adjudicacién. Renuncia o desistimiento.

La mesa de confratacion recabard de ofros organos y registros de las
Administrociones y enfidades publicas la consulta y fransmision elecirénica de
datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya
resultado propuesto como adjudicatario, siempre gue sea posible su acceso de
forma gratuita, y gue el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué
momento y ante qué érgano administrativo presentd los citados documentos, salvo
que conste su oposicion expresa, en los terminos del modelo que figura como
Anexo VI de esfe pliego. 5i, excepcionalmente, no se pudieran recabar los

citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard al interesado sy
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aportacién. Asimismo, reguerira. en su caso, al licitador, la presentacion por medios
electrénicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de lg
comunicacion, de los documentos que se indican a continuacién:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- 5i la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
medificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantll, cuando este
requisitc fuera exigible conforme a la legislacidn mercantii que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escrifura o documento de constitucién, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
acfividad, inscritos, en su caso, en el corespondiente Registro coficial. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacién.

El organo de contratacion utilizard medios elecirénicos para recabar los
datos del nimero de identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos dalos o conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- 5i se trata de empresario individual, el drgano de contratacién utilizara
medios electronicos para recabar los datos de su DNl salve que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su
oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar dicho documento. o en
su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de
la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
se podra realizar, mediante la aportacién de la documentacion acreditativa
de los citados extremos. En copia compulsada.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espaiolas de Estades miembros de la Unién Europea que, con areglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestaciéon de que se frate. Cuando la legislacion del Estado
en gue se encueniren establecidas estas empresas exija una autorizacién
especial o lo pertenencia o una determinada corganizacién para poder
realizar la prestacicn de gue se trate, deberan acreditar gue cumplen este
requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misien Diplematica Permanente u Cficina
Consular de Esparia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto., que

actian con habitualidad en el trdfico local en el dmbito de las actividades=>
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a los que se extiende el objefo del contrato. lgualmente deberan
acompafnar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68,1 de la
LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espania,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones vy
gue estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la reglizacion del contrato, en su caso. conforme a
lo requerido en el apartado 7 de la cldusula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de oho o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacién declarado bastante, para concumir y
contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid. Si el documento acreditativo de la representacidn contuviese
delegacién permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El érgano de contratacién utilizard medios electronicos para recabar los
datos del DNI de la persona a cuyo favor se olorgd el apoderomiento o
representacion, salvo que excepcicnalmente. no se pudieran recabar dichos
datos o conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera
presentar dicho documento.

Se significa gue, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texta Refundido oprobodo por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, |a solicilud de bastanteo se
encuentra sujeta a tosa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciard la actuacién
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de
la Consejeria de Presidencia, por la gue se aprueban las normas de gestian,
liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditaliva de hallarse al coriente del cumplimiento de las
obligaciones hibularias y con la Seguridad Social impuesias por las
disposiciones vigentes y de que no exlsten deudas en periodo ejecutivo con
la Comunidad de Madrid.

El érgano de contratacién consultard por medios electrénicos que el licitador
se halla al comiente en el cumplimiento de |las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Secial, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar
dichos datos o conste su opasicion expresa. en cuyo caso deberd presenta
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la siguiente documentacién:
Obligacicnes tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividodes Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las gue venga realizande a la
fecha de presentacion de su propasicion, referida al ejercicio comiente. o el
Ultimo recibo, completado con una declaracién respensable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exenfos del impuestc deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo B2.1
apartados e) y f] de la Ley Reguladora de |as Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislative 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesién de la
exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que comesponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Cerlificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administracion Trbutaria, en la que se contenga genericamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP,

Ademas, el licitador gue haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Haclenda de |la Comunidad de Madrnd, no deberd ftener deudas en
periodo ejeculivo de pago con la Cemunidad de Madrid, salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la
inexistencia de deudos se aportard de oficio por la Administracién
Autonomica.

Obligaciones con |a Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de |a Seguridad Social, en la
que se conlenga genericamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4,- Sclvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s. subgrupo/s vy
categoria/s exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion cbjeto del contrato ha*ngr::?‘:'r
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que ser realizada por empresas especiolizadas que cuenten con unag
determinada habilitacién o autorizacion profesional, la clasificacion en el
grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de
esta porcicn con ofros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su
caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de lo parte gue debe
ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento de! precio del contrato.

Los empresarios no espainoles de Estados miembros de la Unidén Eurcpeaq,
caso de no hallarse clasificados en Espafia. deberan presentar. en sustitucién
de la clasificacion, la documentacién acreditaliva de su solvencia
economica y financiera y técnica gue se exija por la Mesa de Contratacién
el organo de centratacién en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los cerfificaodos
comunitarics de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea Inferier a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencla economica, financiera y técnica en los
términos y por los medios gue se especifiguen en el anuncio de licitacion y
que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el mismo aparfado se
especifican los criterics de seleccién en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de claslficacién v no exentos del
requisito de acreditacion de la solvencia economica y financiera o de la
solvencia fécnica, si en el presenfe pliego no aparecen concretados los
criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos
que no dispongan de la clasificacién que. en su caso, comresponda al
contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por los
criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los
articulos B7 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recumido a ofras empresas para acreditar capacidades,
deberd aportar la documentacion referida en los apartades anteriores de
dichas empresas, asi como &l compromiso por escrito de |as entidades, que
demuestre que dispone efecfivamente para la ejecucién del contrato de la
solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficlal de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De cenformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP. el certificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con cerfificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacién
cormespondiente a los datos que figuren en €l, concretamente. vy salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y copacidad de cbrar, representacién, habilitacian

profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como
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concumencia o no concurencia de las prohibiciones de confratar que
deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacion requerida en esta cldusula gue no figure en el citado
cerlificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso gue los empresarios aporten el cerfificado de inscripcién,
sustituyéndcse su presentacién por el occeso de los drganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Llicitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

En oguellos casos en los gue no se haya completado el procedimiento de
inscripcion en el ROLECE, el licitodor debera gportar una declaracion
responsable en la gue se indigue tales circunstancias junto con la solicitud de
Inscripcion, la cual deberd ser de fecha anterior a la publicacién del
expediente de confratacion en el perfil de contratante.

b.- Asimismo, se presentara la documentacicn acreditativa de la constituclon de
la garantia definitiva, asi como los justificantes correspondientes al page de
los anuncios de licitacién vy, en su caso, la documentacién acreditativa de la
efectiva disposicién de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo
76.2de |a LCSP.

7.- 5l se hubiera celebrodo subasta electronica, el licitador debera presentar
ratificacion por escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el
empresarno o su representante, conforme al modelo que figura como IX de
este pliego.

B.- i el licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa se comprometio
a la contratacién de personas en situacién de exclusion social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes
acreditalivos de dicha situacion, contratos de trabgjo y documentos de
cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en gque a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un
Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo,
la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd
realizar bien mediante consulla en la corespondiente lista oficial de operadores
econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefalado, si no>"?
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la subsana, en su caso, o si del examen de la oportada se comprueba que no
cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su
oferta ¥ gue ha imposibilitado la adjudicacién del contrata a su favor, incumiendo,
en su caso, en |a causa de prohibician de contratar establecida en el articulo 71.2
a) de la LCSP; asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepio de penalidad. En estos supuestos |la Mesa de
confratacién propondrd al érgano de contratacién la adjudicacién a favor del
licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con EL Consorcio, mediante la
presentacion de la documentacién corespondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevara al drgano de contratacién las
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que
estime pertinente, gque incluird en todo caso la ponderacion de los criterios
indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto al
Consorcio, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO Ill. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El érganc de contfratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 10 de la cldusula 1. o declarard desierta la licitacion
cuando no exista ningunga proposicion odmisible de acuerdo con los criterios
objelivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aguellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 34 del
presente pliego “"Medidas de contratacion con empresas que estén obligodas a
tener en su planiilla trabagjadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
suU solvencia técnica, tengan en su plantila un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus terminos a las mas ventojosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacidn del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
comrespondientes contratos de frabajo v documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la propaesicion mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con persanas con discopacidad en un
porcentaje superior al 2 par ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del,,
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contrato el licitador que disponga del mayor porcentoje de trabajadores fijos con
discopacidad en su plantilla.

lgualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las que sean economicamente mas ventojosas, las proposicicnes presentadas
por los empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que; al vencimiento del plazo de presentacion de
ofertas. incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacicn de estos crilerios de desempate, tendra prioridad la propasicion de
la entidad que reuna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se
resolveran a favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga
mejor puntuacicn en el criterio de adjudicacién preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd
aportada por los licitadores en el momento en gue se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de
empresas, esta obligada o acreditar su constitucion en escritura publica, asi como
el NIF asignado a dicha unién. En todo case. la duraciéon de la union serd
coincidente con la del contrato hasta su extincian.

Clausula 14. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las pdlizas
de seguros que se indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos,
cuanfias, coberfuras, duracion y condiciones que se establecen en el misma,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por OBRAS
DE MADRID S.A. GESTION DE CBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A .

5i el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas controtadas deberan odoptarse a dicha meodificacién, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie infimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion de! contrato.

El contfrato se perfeccionard mediante su formalizacién en cantrato privado, gque se
efectuara dentro del plozo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de
la notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el
organo de confratacicn previamente y. en su caso, Ia suscripcidn de las pdlizas

que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1 v la constitucion de la UTE.

FLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONIRATC ABIERTO SIMPLIACADO DE
EJECUCION DE LAS DBRAS “ORDENACION DE BORDES DE LA VARIANTE DE ACCESD A LA AVENIDA DOCTOR MANUEL
JARABD”, MUNICIPIO DE SAM MARTIM DE LA VEGA [MADEID] - N* EXPEDIENTE CASUB11.128.07/01/0



OBRASDE g8
gl NA ADRID _s222

Gastitn de Obras e Infrasstruchuras

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato. se le
exigira el impaorte del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en conceplo de penalidad. gue se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurira en la causa de prohibicion de
contfratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP,

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
comiendo a su cargo los gastos derivados de su oforgamiento. En este caso, el
contratista debera enftregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia legitimada y una simple del citade documento
en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

i, anfes de la formalizacion, el drgano de contratacion decidiese no adjudicaor o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores
compensandoles por los gastos efectivos en que hubieran incurido, previa solicitud
y con |la debida justificacién de su valoracién econémica.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18B. Principio de riesgo y ventura.

De ccuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del
contrato se reaqlizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para cosos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderda de la correcta realizacidn de los trabajos contratados y
de los defectos gue en ellos hubkierg, sin que sea eximente ni dé derecho algunao la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocidoe durante su elaboracion, © acepiado en
comprobaciones, voloraciones o certificaciones parciales.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replantec, el contratista debera
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las compafiias corespondientes. Asimismo, debera elaborar un
reportaje fotografico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo gue se sefiale en el documenta de formalizacién del contrato. y en todo
caso, denfro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el
Director de la obra en presencia del responsable del contralo designado por
OBRAS DE MADRID. procederan a lao comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion. en el gue intervendrdn el contratista o su
representacion legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

extendiendose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes. E acta*?
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debera recoger expresamente |o dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podra
ordenar la comprobacién del replantec a partir del dia siguiente a la formalizacion
del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la cbra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidod del proyecto y la disponibilidad de los
terrencs, se dara por aguél la autorizacidn para su inicio, empezdndose o contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente ol de la firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
olras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccidn,
misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constard
explicitamente en la misma, quedandeo notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, v en lo
concerniente a la disponibilidad de los temenos, se estard a lo dispuesto en los
articulos 2346 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP,

En aguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pamafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificacion de |as obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las
mismas, haciendolo constar en el octa, quedando obligado a comunicar
inmediatamente al responsable del contfrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Orgono de
Conftratacién resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra
debera redactar en un periode de quince dias, una estimacidn razonada del
imporfe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion decide la
modificacion del proyecto, se podrd acordar por la Direccién facultativa, la
suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenandao en este Ultimo caso el
inicio de lo cbra en lo que no afecte a dicha modificacién. B régimen de la
modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obros
desde el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el
plazo de cuatro meses a que hace referencia el arficulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el representante del érgano
de confratacion dictard la resolucion comespondiente, que se nofificard
fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde
el dia siguiente a la recepcion de la nofificacion del acuerdo de autorizacion de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replantec. No obstante, si a juicio del

organo de contratacion tales reservas resultasen infundadas, ne guedard
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suspendida la iniciacion de las obras ni. en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifigue el
computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la
ejecucion del contrato no podrd ser superior a un mes, contados desde la
formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podrd ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas gjenas a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A vy al contratista y asi se hiciera constar
en resolucion motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Pian de Seguridad y Salud y Flan de Gestidn de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico.
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se andlicen, estudien, desamollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdasico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobodo por OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A anites del inicio de la cbra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 14627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo. en los supuestos de obras en gue concuman actividades empresariales en
un mismo cenfro de trabajo, se estard a |lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. por el que se desarolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995 de B de noviembre, de Prevencidon de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Cenforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el gue se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion [R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se ancotard la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra, asi como cualguier cambio
de coardinador de seguridad y salud gue se produjera durante la ejecucion de la

obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el arficulo 16.2.a) de dicho Rea®
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Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el
Libro de Subcontratacion ol coordinador de seguridad v salud.

El coniratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el gue se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccidn y demaolicion y la Orden 2726/2009, de 16 de
julio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en
la Comunidad de Madrid. El conlratista elaborard un plan que reflejard como
llevard a cabe las obligaciones que le incumban en relacidn con la gestion de los
residuas de la construccidn y demalicion que se vayan a preducir en la obra.

El plan de gestién de residues, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptade por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso. respecto del plan de gestion de residuos se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de | de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacian, respondera la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Clausula 21. Progroma de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contadas desde la formalizacién
del centrato, habré de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, el programa para su redlizocion, que previamente
debera haber sido conformada por la Direccion Facultativa, en el que deberdan
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El drgano de confratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiende imponer al programa de trabajo presentado
la infroduccion de modificaciones o el cumplimiento de defterminadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez gue se maodifiguen las condiciones contractuales, el contratista queda
ocbligado o lo actualizacion y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacién del programa de trabagjo o su actudlizacion y puesta al dia
serd caousa de resclucion del contrato.

El Director de |a obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta gue el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo. sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elemenlos o unidades de
obra , el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion de las

variantes ofertadas o que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su
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preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de
la cldausula 1, sin que en ningln caso el precio o el plozo de la adjudicacion
puedan suffir variacion como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa, en el ambito de sus respectivas
competencias, la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las
érdenes para su desarrollo.

El contratista no pedra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberad solicitar per escrito del director de
la obra la conespondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccidn de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3° del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estaran
adscritas al drgano gue se menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El organo de contratacion, a través de la direccidn facultativa de las obras y, en su
caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecucian del
mismo, efectuara la inspeccicn, comprobacién vy vigiloncia para la comecta
realizacion de la cbra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

Sin perjuicio de |o dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo.
que desamolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera
mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacién de las obras segun
el proyecto, asi comao sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estaran representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el ouxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la ebra, un Libro de
Ordenes, en el que |la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, |as
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato;
su exiravio o desaparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en
&l comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntaran con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

46
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El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacian del replanteo y se cerrarda en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccién, que.
cuando proceda, anotara en &l las ordenes, instrucciones y comunicacicnes que
estime oportunas, autorizGndolas con su firma.

El contratista estara obligado también a transcribir en dicho libro. por si o por medio
de su delegado, cuantas drdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccidn,
y a firmar, a las efectos procedentes, el oporfuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una paosterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcidn, el Libro de Ordenes pasara a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podré ser consultado en todo
momento por el contratista.

El coniratista guardara y hara guardar |as consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y. en su caso, al responsable del contrato, que tendrdan
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimientao.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 1B de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista. o personas de él dependientes., incuran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el drgano
de contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccidn
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los plancs correspondientes. Los gastos de malerial v
personal gue ocasionen los replantecs seran de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuondo sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse |a existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacion que comesponde a la ejecucion
y reparacion de |las colas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas
o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pllego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estadao,
en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP v el RGLCAP.

Asimismo, el director de la cbra pedra erdenar la redlizacién de ensayos y andlisis

de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que4
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en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del confratista los gastos que por
estas operaciones se originen, salva que se determine ofra cosa en la clausula 1.

La direccion podrd ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucidn de los trabdjos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstacules imprevistos. E
contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de gue la direccion de la
obra promueva con posterioridad la tramitacian administrativa corespondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP,
serd el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resclucion de incidencias surgidas en la ejecucién del conirato se tramitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articule
97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control v vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de cbligado cumplimiento, dadas
por la direccidn e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd el gque figura en el aparlado 18 de la
cldusula 1 o el que se determine en |a adjudicacion del contrato, siendo los plazos
parciales los que se fijlen como tales en la aprobacidn del programa de trabgjo.

Sera obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupeo
electrogenc de potencia suficiente para la ejecucidn de las cbras en el plazo
maximo de 10 dias desde |a firma del acta de comprobacion de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replantec, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales gue se fijen en la oprobacién del programa de frabagjo. con los
efectos que en lo aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la redlizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
gjecucion sucesiva,

El contratista podra desarrollar los trabajos con maver celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, solvo que, a juicio de la direccion
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard
a lo dispuesto en el arliculo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
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Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

Si las obras sufrieren un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisas, se concedera por
el organo de contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que el confratista pidiese otfro menor, reguldndose su peticion por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurmido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
reccgidos en el programa de frabajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podra optar atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposicidon de penalidades, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mulfiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con impasicién de
nuevas penalidades. En este ullimo supuesto, el dérgano de contratacion
concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A fendra
las mismas prerrogafivas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la imposibiidad del cumplimiento del
plazo tolal.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones y obligacicnes definidas
en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resclucion del contrato
o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato o, en su caosa,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de
ejecucion del confrato en materia mediocambiental, de innovacion, sccial o laboral,
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A podra imponer al
contratista las penalidades indicadas en el presente pliego. de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 192.1 de |la LCSP.

El ocuerdo de impaosicion de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se
haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que. en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre |a garantia que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el page de las penalidades no excluyen |la indemnizacion a gque
OBRAS DE MADRID, GESTION DE CBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener
derecho por danocs y perjuicios ocasionados coen motivo del retraso imputable alt?
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contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo
215.3 de la LCSP podra dar lugar a la impeosicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato,
siempre y cuando se cumpian los requisitos establecidos en el segundo parrafo de
la letra f} del apartado | del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademds de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de |las penalidades que a tal
efecto se especifican en el apartado 20 de la cldusula 1.

Clausula 24. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos |os danos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a ferceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato.

Si los dafios y perjuicios ocaslonados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes, sin perjuicio
de la responsabilidad gque le pueda ser imputable al redactor del proyecio o la
direccion facultativa de la obra, derivada de su actuacidn profesional.

También serd OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A
responsable de los dafios que se cousen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supvestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectucso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en gque estandolo Ia
misma no cubriera los dafios causades a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., esta exigird al contratista |a indemnizacion por dafios y
perjuicias, conforme a lo establecido en el 194.1 de |a LCSP.

Clausula 27. Modificacidn de las obras.

El 6rgano de contratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés publico, medificaciones en el proyecto en los casaos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el articulo 319 de
dicho texto legal. El procedimiento para su framitacion se gjustara a lo dispuesto en
el articulo 191, con las particularidades previstas en el articulo 207.

En lo concemiente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242
de la LC5P, asi como a lo dispuesto en los articules 158 g 162 del RGLCAP y 59 y 62
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el?®
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alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el aparlado 21 de la cldusula 1 sélo podrdan
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no
podran alterar las condiciones esenciales de |a licitacion y adjudicacion y deberan
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva gque las haga necesarias.

Las modificaciones del contralo que se produzcan durante su ejecucién se
publicaran en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid -
Perfi de contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
IMFRAESTRUCTURAS, S.A y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las
modificacicnes gue sean necesarias para comegir emores U omisiones del proyecto.

En caso de supresion o reduccién de cbras, el confratista ne tendra derecho a
reclamar indemnizacidn alguna.

Cuando las medificacienes supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los
precios aplicables a las mismas serdan fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se tramitara conforme al siguiente
procedimiento:

+ Propuesta tecnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., donde figurara el importe aproximado
de la modificacion, asi como la descripcién bésica de las obras a realizar.

« Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dios habiles.

» Elevacién al érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., o persona en guien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisidn sera vinculante.

« 5i el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacién la redaccién de la medificacion del proyecto.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el numero de unidades realmente
egjecutadas sobre |as previstas en |as mediciones de proyecto, siempre gque no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.
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En el supuesto de peticion de modificacién y/o variacién, OBERAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta gue exista resolucién del érgano de contratacién o persona
en quien este delegue.

Clausula 2B. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por cousa no imputable al contratista. se comunicard por escrito la
comespondiente orden al confratista, gque confinuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en paricular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacian.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., por razones de
interes publico, podréd acordar la suspension de la ejecucién del contrato.
lgualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que lo han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion del contrafista, que
deberd ser fimada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., el contratista y el director de |as obras y, recogera la parte
o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Serd de aplicacion al presente centrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo
242 de la LCSP.

Cldausula 29. Cesidn del contrato.

Los derecheos v obligaociones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario o un tercero siempre que se cumplan los supuestos v los
requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogodo en todos los derechos y obligociones gue
comrespondian al cedente, no pudiendo opener frente a OBRAS DE MADRID ningln
pacto, cldusula o compromiso intermaos concerfados enire cedente y cesionario,
gue: exonere, limite o modifique |las responsabilidades pacladas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Clausula 30. Subcontratacicn.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la
LCSP. guedondo obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones

establecidos en los arficules 2146 v 217 del mismo texto legal. En todo caso, los?
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subceniralistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la fotal
responsabilidad de |la ejecucion del contrato frente al OBRAS DE MADRID, GESTION
CE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral.

El contratista deberda comunicar por escrito al organo de contratacion, su intencién
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad.
datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la
aptitud de este por referencia a los elementos tecnicos ¥y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
reglizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se
encuenira incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A del subcontrato a celebrar, el
confratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para confratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efecfiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el opartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar
en su oferta la parte del contralo que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, ¥ el nombre o el perfi empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su realizacién. En este caso, sl los subcontratos difieren de lo
indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a
las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcuman veinte dias
desde que efectuen la nofificacion y aportacion de |as justificaciones referidas en
el parafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A o situacién de emergencia
justificada. excepto si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
5.A notifica en ese plazo su oposicion,

Cualguier medificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del
contrato debera ser notificada por escrite al orgario de contratacion, asi como
toda la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conccimiento gque tenga OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS., S5.A de los subconfratos celebrados en vifud de las
comunicacionas o la gutorizacién gue se otorgue no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacicn deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal
efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar Inscrito en el Registro
de Empresas Acreditadas comespondiente. El contratista deberd obtener, llevar en
orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion

CGeneral de Trabojo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de Ig”3
PUEGO DE CLAUSULAS ADMIMISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATD ABIERTD SIMPLIFICADO  BE
EJECUCION DE LAS OBRAS “ORDENACION DE BORDES DE LA VARIANTE DE ACCESO A LA AVENIDA DOCTOR MANUEL
JARABO", MUNICIFIO DE SAN MARTIN DE LA VEGA [MADRID] - N® EXPEDIENTE CA/0811.128,07/01/0



* kW
* A%

| =TS |
Gestion da Obras & Infreestructumas

Comunidad de Madrid, con areglo a lo dispuesto en los arficules 8 de la referida
Ley v 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la
LRSSC. seran sancienadas con areglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones vy
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de ogosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite.
relocion detalloda de aquellos subcontratistas o suministradores gque participen en
el contrato cuando se perfeccione su participacian, junio con aguellas condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacian
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de
contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos a aguellos, una vez
terminada la prestacian, dentro de los plazos de pago legalmente establecidaos en
el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por
Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morasidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas
obligaciones tendrdn |la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del
contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico. permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto
se especifiguen en el apartado 20 de la clausula 1, respondiendo de la garantia
definitiva de las penalidades gque se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente o todaos los subcontratistas que participen en su ejecucian.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su
adquisicion, a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSF en relacién
con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacién a este
respecto el arlicula 1.110 del Cadigo Civil,

Los subcontratistas no tendrén, en ningun caso, accién directa frente a la
Administracion controtante por las obligaciones confraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrata principal vy de los
subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicienal
guincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracicn,

Solo se abonard al confratista la obra que redlice conforme a los doocumentos del
proyecto y, en su casa. a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra.
Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun genero el
nomero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos. medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
comecta ejecucion y acabado de cualguiera unidad de obra, se consideraran
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificadaos en”?
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La medicion de los trabagjos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de guedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de gue l|la direccidon pueda realizar las comespondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
comesponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

la descompaosicion o descripcién de los precios.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe corespondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la cbra se procedera a la voloracion de la obra
ejecutada, oplicando a cada unidad el precio unitario comespeondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzodas ¥ abonos o cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de |la valoracion, obilenido en la forma expresada en el parafo
anterior. se le cumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
baose de licitacion y la cifra gue resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, gue dard lugar a la
certificacion mensual, la que se expedird por la direccion de la obra en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La aprobacion de las cerfificaciones por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podrd exceder de 30
dias a partir de la fecha de las mismas. Sera de aplicacién lo dispuesto en el
aparfado 23 de la Cldusula 1 del presente pliego.

la obra cerlificada serad abonada dentro de los treinta dias siguientes a la
aprobacién de la cerfificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias. desde la fecha de
aprobacion de la certificacién, devengard a favor del contratista los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diclembre, por la que se establecen medidas de |ucha confra
la morosidad en |las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberda haber cumplido la ebligacion de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo
01C (Cerfificado de Confratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a
nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.

En todo caoso. las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se29
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abenen al contratista tendréan el cardcter de pagos parcioles con el cardacter de
aboneos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto olzado. se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones tecnicas del proyecto. En su defecto, se estara
o lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contfratadas o
tanto alzado con precic cemado se abonaran mensualmente. en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de cbra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abenos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Lo cuantia y condiciones se encuentran
sefaladas en el apartado 23 de la cldusula 1. Los referidos pagos seran asegurados
mediante |a prestacion de lo garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesarioc emplear matericles o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijodos por OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, previa audiencia del contratista por
plaza minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos
en el mismo, los contratistas pedran ceder el derecho de cobro que tengan frente
a la Administracion conforme a Derecho.

El adjudicatario deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos,
conforme a lo estipulado en el presente pliego v en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligacion por el
Contratista, deberan aportar en cualguier momento a reguerimiento de OBRAS DE
MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aguellos, dentro de los
referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de gque el contratista no
cumple la obligacion de pago a subcentfrafista o suministradores o de
aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.
podra redlizar directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe sera

descotando del precia del contrato, bien en la préxima cerfificacion bien en la
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oportuna liquidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., antes de efectuar
el pogo direclamente al subcontralista o suministrador, deberd comunicar al
contratista el importe y concepto que pretende abonar al subconfratista o
suministrodor, para que aquel pueda alegar lo que considere oporfuna, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacian,

Los subcontratistas quedoran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares vy a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendran en ningln caso accion directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS., S.A. por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Clausula 32, Revisicn de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula
1. todo ello de conformidad con los arficulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del
RGLCAP en lo gue no se opangan a la LCSP, Real Decreta 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desamolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espaficla y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relacion de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revisién
de precios de los contratos de obras y de confratos de suministro de fabricacion de
armamenio y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al confratista.

Las obras se ejecutaran con eshicta sujecion a las cléusulos estipuladas en el
contrato y al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones gue en
interpretacion de este diera al contratista la Direccion de las obras, que seran de
obligado cumplimiento para aguel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizacicnes y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. la tosa por prestacidon de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, la
licencia de actividad o apertura o funcionamiento. y otros, ademas de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones (confratos de mantenimiento, gastes por la gestion de las acometidas,
gastos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, Yy demas servicios

necesarios para la puesta en marcha de |as instalaciones, y su comrecto uso). %7
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Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos gue la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materigles, instolaciones, honorarios del
personal a su carge, de comprobacian y ensayo, tasas y foda clase de fibutos. el
IVA y cualesquiera ctros gque pudieron derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

El conirafista tendra lo obligaocicn de presentar la factura o facturas
correspondientes a la ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano
de contratacién. En la factura deberd constar la identificacion del érgano gestor
(6rgano de contratacidn), de la unidad tramitadora (centro directive promaotor del
contrato) vy de lo oficina contable (6rgano gue tiene ahibuida la funcion de
contabilidad), con indicacion de los comrespondientes codigos de acuerdo con el
“Directorioc Comin de Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de
Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el aparfado de 23 de
la clausula 1.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pélizas de seguros
que estime convenientes el drgano de contratacion. Su determinacion y momento
de entrega se contfienen en el apartado 17 de la cldusula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra. siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS., S.A. Los gastos de produccion, colocacion.
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la cbra vy retirada del cartel
a la liquidacicn del contrato, serdn por cuenta del contratista, El cartel debera ser
mantenide en buen estada hasta la liquidacidn del contrato.

Tratandose de obras que se financien en tode o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el contratista debera colocar en la cbra carteles informativos de la
participacion del FEDER, al menos en igual numero que los que hagan publicidad
de la empresa contratista.

El contratista gueda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reporfaje fotografico mensual sobre las misrmas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aguellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos.
asi como las de los puntos de posible peligro debido o la marcha de aquellos, tanlo
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes
a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sdlo a la ejecucion de las cbras, sino tambien a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. lgualmente. el adjudicatario responderd de la vigiloncia de los terrencs,ﬁa
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asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de
la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para o
Contratacién de Obras del Estadoe. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra,
el contratista tendra |la obligacian de adscribir, con coracter permanente, personal
de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

igualmente, el contralista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccion Facultativa
el uso de una sala o espacio de frabagjo dotado de los equipos y material suficiente
para el comecto desarrollo de los trabajos. hasta la terminacion de las obras.
Asimismo, debera facilitarse o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. vy a la Direccién Facultativa la indumentaria necesaria a
especificar, para llevar a cabo las visitas a cbra y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. y/o la Direccién
de Obra podran solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podran solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra y la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista, no pudiendao repercufirse al mismo
mas de un dos por ciento del Presupuesto de Fiecucion Material de este contrata,
sin afectacion de la bagjo ofertada en su caso. En dicho porcentaje, no se
consideraran incluidos aquellos ensayos extraordinarios y contradictorios derivados
de la deteccién de anomalias y/o unidades de obra ejecutadas defectuosamente
durante el control normal de la cbra, por lo que dicho coste adicional sera de
cuenta y cargo del contratista.

La Direccién Facultativa hara entrega al confralista de un Plan de Control de
Calidad, comunicandolo a su vez a lo Propiedad para la obtencion de su visto
bueno. Dicho Plan de Control de Calidad deberd contener suficientemente
especificados los tipos, alcances y volumenes de los lotes y ensayos a realizar,
indicando el numero total de lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual gue
representan sobre cada una de las unidades de gjecucion de las obras.

Ademas de lo anteriormente expuesto, en relacién al control documental de la
obra y las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluira al
menos lo siguiente:

- Informe de revision en la fase de redaccion de proyecto.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el conirol de ejecucion de las
obras, que se deberan remitir a la Direccion Facultativa y OBRAS DE
MADRID, al dia siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir
las posibles deficiencias durante la gjecucion de las obras.

- Andlisis de la documentacién técnica que se genere durante la ejecucién
de laos obras, relativas al control de calidad de las mismas [ensayos de
materiales, fichas técnicas, DIT, etc.).

- Informes técnicos sobre pcsibles problemas que se detectasen durante Juﬂ?

PLEGD DE CLAUSULAS ADMIMISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADD DE
EIECUCION DE LAS OQBRAS "ORDEMACION DE BORDES DE LA VARIANTE DE ACCESQ A LA AVENIDA DOCTOR MAMUEL
JARABO". MUNICIPIC DE SAN MARTIN DE LA VEGA (MADRID] - N® EXPEDIENTE CA/0811.128.07/01/0



OBRAS DE
i NAADRID .

[ —— = =
Gestién de Dhras e Infreestructuras

ejecucion de los obras.

Los materiales empleadas en las obras deberdn ser analizados y contrastadaos tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de les mismas pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estetico o de durabilidad.

Todos los matericles de la obra, procederan de fabricas que merezcan plenas
garaniias. de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn cen las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechandose los gue a juicio de la
Direccién Facultativa no los reinan, para lo cual y con la debida antelacién, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccion Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la gue no se
outorizara su colocacién y puesta en cbra, debiéndose demoler, en caso confrario,
lo ejecutado con ellos.

El contrafista propondrad a la Direccion Faculiativa una fema de empresas
autorizadas para la realizacién de Control de Calidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo gue
contemple el Plan de Control de Calidad. Quedardan automdticamente excluidos
del procesa de seleccion oguellos laboratorios que no tuvieren gutorizacian
expresa para alguno de los ensayos. La Direccion Facultativa y la Propiedad
elegirdn a uno de los laboralorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccién Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertardla de la folta de colidad exigible en algun
elemento. podrd instar al contratista a la ejecucién de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del Plan de Centrol de Calidad, indicado anteriormente o el mayor
ofertado por el contratista. Bl coste. en su caso, de dicho ensayo correra a cargo
del contratista cuando el resultado asl lo pusiera de manifiesto, coniendo a cargo
de la Propiedad en caso contrario.

El contrafista debera respetar. durante el plazo indicado en el apartado 24 de la
clausula 1. el caracter confidencial de la informacidn a gue fenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica. en su caso. en el mismo
apartado, o gue por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que esten obligadas a tener
en su plantilla trabgjadores con discopacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998. de 17 de diciembre.
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabojodores con discapacidad en un 2 por 100, al menes, de la plantila de la
empresa. si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el confratista estd

sujeto @ fal obligacién, de acuerdo con el arficulo 42 del Texto Refundido de 1a®®
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Ley General de dereches de los personas con discapacidad vy su inclusion soclal,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013. de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidos aolternativas desarrolladas reglomentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abiil,

La asuncién de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la clausvla 12 "Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del confrato, o, en toedo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva. La ocreditacion de dicho cumplimiento se efectuara
mediante la presentacién ante el drgano de controtacion de los siguientes
documentos: un cerfificado de |la empresa en el gque conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabaojadores con discapacidad.

Clausula 35. Cbligaciones laborales, sociales y medicambientales.

El contrafista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y
de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Frevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de
30 enero, por el gue se desamolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencidn, aprcbado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, vy la normafiva
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R.
D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitaodores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a laos
condicicnes sobre proteccion del empleo, condiciones de trabagjo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trobgjo, C/ Ventura Rodriguez, 7
plantas 2%y &° 28008 - Madirid, teléfonos 70071 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Gula
General de Aspectos Ambientales publicada en el apaortado de Infermacion
General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/confratospublicos).

En el modelo de proposicion economica que figura como Anexo | al presente
pliego se hara manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus cfertas
tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios®!
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Colectivos que les sean de aplicacion, Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimienfc de la referida obligacicn ante el érgano de contratacién, si es
requerido para ello, en cualguier momento durante |la vigencia del contrato.

Clausula 34. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidod de Madid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Bameras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion odicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Tecnico de Desamollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad v Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007. de 15 de marzo. del Consejo de Gobierno. a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

Clausula 37. Tratamiento de dafos de caracter personal

En virtud de la aplicacién del Reglamento General de Proteccion de Dates de la
Unién Europea, los datos de cardcter personal que el contratista haya faciitado
con motivo de su participacion en la presente licitacién asi como los que nos
pudiera facilitar posteriormente, serdn incluidos en una base automatizada de
datos, titularidad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. y seran custodiados y mantenidaos bajo nuestra responsabilidad. La informacian
confenida en la referida base serd usada exclusivamente en nuestras
comunicaciones dirigidas al confratista al cbjete de informare de cuantas
gestiones tengan relacian con la presente licitacian.

Le informamos que en cualquier momento podrd acceder a sus datos de cardcter
personal contenides en dicha base para ejercitar los derechos de acceso,
rectificacion, limitacién, cancelacion y oposicién respecto de los mismos, mediante
comunicacion escrita dirigida a; OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. Calle de Alcala, 21 - 28014, Madrid.

Asimismo. el confratista adjudicatario de un confrato, que acceda a datos de
caracter personal, deberd respetar en su integridad las obligaciones recogidas en
el Reglamento (UE) 20164/479 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relafivo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/44/CE (Reglamento general de proteccion de datos) v la
normativa nacional de desamollo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Dispasicion
Adicional vigesima quinta de la LCSP.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Aviso de terminacicn de la ejecucion de la obra. Recepcion.

El contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicara por escrito ab?
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la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos
de que se pueda readlizar su recepcion. El procedimiento y plazes para lo
framitacion de esta comunicacién y la designacién de representante por la
Intervencion se regulardn por lo establecide en el articulo 163 del RGLCAP v por la
legislacidn propia de la Comunidad de Madrid.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo. y a safisfaccion OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, |o fotalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la cbra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado. cuando resulte preceptiva, a la Intervencién
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con ameglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su coso, o el representante designado par
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A, las dard por
recibidas, levantandose la :unespandtenie acta, gue deberd ser firmada por los
concumentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar a cada uno de los
intervinientes, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién
el director de la obra fijord la fecha para el inicio de la medicion general,
qguedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o &l
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A le
remitird un ejemplar del acta para que. en el plazo de diez dios. formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las gue resolverd el érgano de
caontratacian.

Cuando las cbras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados vy detallara las
insfrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el conhalista no lo hubiese efectuodo, podra concedérsele ofre plozo
improrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a los que se refiere La Ley 38/1999. de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista
entregard al director de obra una copia del libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al libro del Edificia, de
conformidad con lo dispuesto en el articuln16.3 del R.D. 1109/2007.

Con caracter previo a la recepcion de obra, el contratista debera entregar al
Director de obra la documentacién gue integra el Libro del Edificio. fichas técnicas,

manuales, garantias, proyectos visados, |legalizaciones, efc. &
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Siempre que. por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion
efectiva de lo cbra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concuman dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se debera proceder a levantar acta de la ocupacion
efecliva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Clausula 39. Medicidn general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, fermulandeose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de |las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto v a redactar la certificacién final, gue deberd ser aprobada por OBRAS
DE MADRID dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y que
sera abonadag, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de
su aprobacidn, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 198.4 de al LCSP.

Simulténeamente a la Certificacion Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregara a ésta un Proyecto del Estado Final de |as Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constara de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccion de la Cbra.

En la Memoria deben figurar todes los antecedentes de las obras y las
maodificaciones incluidas en el transcurso de las mismas gue deberan figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figuraran las mediciones reales de cbra y
los precios reales aplicadoes.
Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, gue companen el
proyecto de liguidacidn se entregaran en soporte informdatico. de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programa

compatible.

Cldausula 40. Plazo de gararnitia y liquidacian.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y sera el
indicado en el apartade 27 de la clausula 1 o el mayer ofertade por el contratista
adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo
de garantia serdn a cargo del contratista.

Durgnte dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion vy
policla de las obras con amreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
del proyecto del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si,
a juicio de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,

descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por®?
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ella misma y a costa del contratista los trabajes necesarios para evitar el dario.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plozo de garantia de las
partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de |la obra, de oficio o a instancia del contrafista, redactara un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
cbservados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantio el director procedera a dictar los
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construide,
concediéndole un plgze para ello durante el cual conlinuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir canfidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso centrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificandose al cantratista para que en el plozo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del
plazo establecido para fal fin, el organo de contrataciéon debera aprobar la
liguidacion y abonar, en su coso, el saldo resultante de la misma. En este caso, el
contratista quedaord relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP

Siempre que, por razones excepcicnales de interés puUblico debidamente
motivadas en el expediente, el drgano de contratacidon acuerde |la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso plblico, aun sin el
cumplimiento del octo formal de recepcidn, desde gue concuman dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propics del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 148 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacion del contrato. si no resultasen responsabilidades gue hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurida el plazo de garantia de las
obras determinado en el contrato, se dictarG acuerdo de devolucion de aguélla o
de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24
del RGCPCM.

Transcurido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que lo
recepcian formal y la liguidacion hublesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procedera a la devolucion o cancelacién de la garantia, siempre
que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo | 1065

de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.
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Cldusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantla, por vicies ocultos de la
construccion, debido a Incumplimiento del confrate por parte del contratista,
responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
conlar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dofics materiales
cousados en la cbra por vicios o defectos gue afecten a |la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otfros elementas estructurales, y
gue comprometan directoamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la
consfruccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o
desde |a subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los
indicados darios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se
manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcunido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucion del contrato los recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de
la LCSP, asi como las siguientes:

o La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacidn, sin pefjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran impoener, conforme a lo establecido en la cldusula 27.

o Lo obstruccion a las facullades de direccidn e inspeccién OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. | sin perjuicio
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, cenforme a
lo establecido en la clausula 27.

o El Incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes gue. no siendo publicos o
notorics, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo.

o Eincumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido
en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su

conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a o8¢
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dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

o H incumplimiento por parte del contratista de las condiciones
esenciales de ejecucidn del contrato indicadas en el apartado 19 de
la cldusula 1.

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contfratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista,
le serd incautada |la garantfa y deberd, ademas, indemnizar a OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A los dafios y petjuicics ocasionados, en
lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las cousas de resolucion se estara a lo dispuesto en los
articulos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los
articulos 213y 249 de la LCSP.

Clausula 44. Recursos y Jurisdiccion competente

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato
tiene coracter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera
comesponderies, se someten expresamente para la resolucidn de cuantas
cuestiones o controversias pudieran suscitarse en la ejecucién del confrato a la
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., en el procedimientc de preparacion y adjudicacion del
contrato, asl como las modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de
estas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y
205 de la presente Ley, cuando se enfienda que dicha modificacidon debid ser
objelo de una nueva adjudicacién, podran ser objeto de recurso especial de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la Ley 9/2017. de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, en su caso, o en la Ley 39/2015, de |
de ociubre, del Procedimiento ocdministrativo Comun de |las Administraciones
Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio. Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en el arliculo 44.6
de ia LCSP.

Traténdose de recursos interpuestos contfra actos de los poderes adjudicadores que
no fengan la consideracién de Administracicnes Publicas, la competencia estara
atribuida al organo independiente que la ostente respecto de la Administracién a
gue este vinculada la entidad autora del acto recurido, de conformidad con lo
establecido en el articulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratas

del Sector Publico, y siendo esta Administraciéon la Comunidad de Madrid, le®’
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comesponde al Tribunal Administrative de Centratacion Publica de la Comunidad
de Maodrid.

B orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre los partes en relacion a los efectos, cumplimiento y extincién de
este contrato.

En Madrid, a 12 de febrero de 2019

POR EL ADJUDICATARIO, LA CONSEJERA DELEGADA

&8
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ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
'Nombre y apelidos de la persona/s que fima/n e ofera: T ___DNIfNIE__|
iD [D" <Representante> - =0NI=
|0./0°% <Representante> <[IMl=
|acfuando en nombre propio o en representacién de (nombre y apelidos/razén sociol NIE
del licitador|: .
-:u::l'rud::rr} <MIF>

'con domiciio en [domiciio del licitadar); B |
|Via f nimere: <Direccion=

Localidad: Wun_i_;lp:q}_ R -
Consultado el anuncio de licitacion del contrate; '
<Expediente>
<Descripcién extendida>
publicado en; Perfil de
tcontratante
<Fecha perfil>

Enterodo de las condicienes, reguisitcs vy obligaciones establecides en o3 pliegos de clbusulas
odministrativas y de prescripciones técnicas parficulares. cuyo conlenido declara conocer y acepta
plenamente. ¥ de las obligaciones sobre proteccion del medio aombiente y los relafivas a los
condiciones sobre proteccion del emplea, condiciones de Irabajo v prevencion de riesgos loborales
vigentes en lo Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materio loboral, de seguridad
social, de inlegrocion sociol de personias con discopacidad y de prevencian de riesges laboroles, asl
cemo |as obligociones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacidn, dn gue la oferta
redlizada pueda justificor una cousa econdmica, organizativa, técnica o de produccidn para
madificor los cilodos obligociones, comprometiéndase a oereditar el cumplimiento de la referide
cbligacidn ante el drgano de contratacian, cuondo sea reguerido parg elle, en cualguier momenta
durante la vigencia del contrato, se compromete a tomer a su carge la ejecuclidn del cantratoe, en las
cendiciones siguienies:

b Mayar
; Base % Imporie de ;
Denominacidn/abjelo I ble IV ﬁ VA Impote total ;Lumm ::#e“ﬂ

Fecha y frma del lcitadaor (1).

DIRIGIDD AL ORGANO [E CONTRATACION DF OBRAS DE MADRID. CGESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

{1). En caio de gue el licllador sea una vnion lemporal de empresarios, la proposicion econamica
deberd ser frmaoda por los representantes de cada una de los empresas que compongan la unién.

&9
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

B R O s i R e s s T T e e e o ,con DNINIE .o 20N
nombre propio o en representacidn de |a emMPresa ..o veieeiimrninsierscsrnsmsennans
CON MNENY Ganoiainvie: SN COIASE Q8 Jwnmimiasisnimis irvissvesisbaisssvass siaabesiis diasias
DECLARA:

|.- Que el firmante de esta declaracidn responsable ostenta la representacion de la
sociedod que presenta la oferta para la licitacion de las cbras: (titulo
de la cbra y municipio).

l- Que lo citada sociedod cuenta con loa odecuada solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caoso, la clasificacion comrespondiente, y con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del conlrato; que no se
encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco
comprendides en ninguna de las incompatibiidades para contratar sefialadas en
la Ley 14/1995. de 21 de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargoes de la
Comunidad de Madrid, v sin deudas en periodo ejecutivo de pogo con la
Comunidad de Madrid vy, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990. de B de noviembre. Reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrnd; y que. si recurre a las capacidades de ofras
entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarics mediante la
presentacién del compromiso por escrite de dichas entidades a requerimiento del
¢organo de contratacion.

.- Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacion de tener empleados frobajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantila de |a empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o
mas trabajadores, de acuerdo con el arliculo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislative 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas altemativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de B de
abril. Asimismo. s& compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del confrato o, en todo caso, antes de la
devolucicn de la garantia definitiva.

lgualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trobajadores, asume la’®
FLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE
EIECUCION DE LAS OBRAS "ORDENACIGN DE BORDES DE LA VARIANTE DE ACCESO A LA AVEMIDA DOCTOR MANUEL
JARABO", BAUNICIFIO DE SAN MARTIN DE LA VEGA [MAADRID) - N EXFEDIENTE CA/0811.128.07/01/0



OBRAS DE 28
sl NAADRID =822

e EES |
Gestign de Dbras & Infraestnicturas

cbligacién de centar con un plan de jgualdad conforme a o dispuesto en el
articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello.

IV.- Que designa comao direccion de comeo electronico "habilitoda” para efectuar
las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional
decimoquinta de IgLCSP: .....ccivcviviicsininiiiiansasan

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

7l
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ANEXQ Il
MODELO DE AVAL
La enfidad.......ccovvveeerrrieneercrrranne (rozén socicl de la enfidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), NIF.......ccove. - con domicilio (a efectos de
notificaciones ¥ requerimientos) en en la
calle/plaza/avenida........cccvveev e errienee e rananens e B e s y en su nombre
{nombre W apeliidos de los afelola /=i o s NS

.con poderes suficientes para obligarle en
Esie cctn segun resuﬁn del busiunieu de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento,

Bl e erene s ebanrp s nn e s st et e s en e ann e {[nombre y apellidos o razén social del
avaiado), NIF ., en virtud de lo dispuesto por el articulo 114 del
LCSP para responder de las Dbhga:lunes siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar
por el procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para la
reglizacién de los frabgjos consistentes en: " . o
ante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A |, por Impcfie

[ = . (en lefra y en cifra).

Lo entidad aovalista declara bojo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el arficula 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se ctorga solidariamente respecto al obligodo principal. con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer
requerimiento de La Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujecidn a los términos previstoes en la
legislacion de contratos del sector publice, en sus normas de desarmollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del
Banco de Espana con el numero.........

............................ (Lugary fecha)

.................. (Rozan social de la entidad)

.................... [Firma de los apoderados)

VEEEFHCAC![’JH DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

72
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
Cerlificodo nimearg.........
La enlidad n:egumdam H] B R .&n adelante oieguadar, con domiclio (o efectos de
nofificaciones v requaﬂmienfml en . cmle vereesmnnnsene § MIFLL . detldamenits
representado por B {Z) s . Con podems surcﬁenle; parg obﬁgune en esie acto. egun

resullo de la vedficocion de 1o represeniacin de lo porte inferior de este documento

ASEGURA
A {3) . . seswassenre MR v B8N coOncepto de tomodor de
sEQUID, nnta H]DBRAS DE MADR[D GESTION DE DERA.S E INFRAESTRUCTURAS, S.A. en adelanle
osegurado, hasta el importe de  [5)... S =13 T =111+ T
letral)... ~Eures, en las téminos v cnndu:innes E’Si‘ﬂh|e1:ldl}‘ en I|:.| Ley' cle Contratos de| Sectar
Pﬁbﬂ::n. rmrmu’rwu de desarrollo vy pliego de clausulas administrativas particulores por la gue se rige &l
contfrato [8)... ., Bn conceplo de gorantia (7)... . . para responder de

las ub!‘rguclﬂnes penahdudes y demas gasios gque se puedan derivnr cunfc:rme a las nomnas y demas
cendiciones administrativas precitados frente ol azequrado.

El gsegurador declara, baje su respensabilidad. gue cumple los reguisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Cantrates de las Administraciones Publicas.

Lo falla de pagoe de la primao. sea Onica, primerg o sigulentes no dard derecho ol asegurodor g
resclver el contrato, nl éste guedara extinguido, ni la cobertura del aseguradoer suspendida ni éste
iberado de su obligocién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la gorantio.

Bl osegurador na podrd oponer ol asegurado los excepciongs que puedan comespenderie confra el
tomodor del segurag,

B asegurodor asurme el compromisc de indemnizar ol osegurodo al primer reguenmiento de la
Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los
términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publica y normas de desarrclio.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE CBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S A. o gulen en su nombre seq habilitade legalmente para ello, culorice su
cancelaclon o devolucién, de acuerdo con lo establecido en lg Ley de Coniratos del Sector Publico y
leglslecidon complementaria.

=  FAR PR = MO | - R = - NS

Firma:
Aseqgurador

VERIFICACIOMN DE LA REFRESENTACHIN POR EL SERVICIO JURIDICO EM LA CONSEIERIA DE ECONOMIA, EMPLED v
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
FROVINCIA FECHA CODiGO

Instrecclones para la cumplimeniacién del modelo:

(1] Se expresord la razdn social completa de o enfidad oseguradang,

{2) Nombre vy apelicdos del opoderaodo/s

13) Nomibre y opelidos frozan social del tomador del seguro,

{4) Orgono de confratacion.

{5) importe por el que se constituye el seguro.

4] idenfificar individuatmente de manera suficiente [naturalern, close,.....) el contrato en virtud del cugl se presia
la coucian, con indicacikon de kas posibles pramogos previslas en el controto.

(7] Expresar la modalidad de seguro de que se ala: provisionol, definitiva, elc, Coucidn.

(8] Autoridod o cuyo disposician se constiluye @ garantia,
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ANEXOV
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL
D./DAA...iiiiici e enes... B0 NOMbre propio o en representacion de la empresa
IS - - ;. 1 el Eih o en calidad de
.......................................... (1)
DECLARA:

|- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el gue se gprueba el Reglamento General de la Ley de Contralos de las
Administraciones Publicas (RGLCAF) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto “...............", la empresa que representa (2] :

A) No pertenece g ningun grupo empresarial, al no enconfrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece ol GRUFO | ]. al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Que en aplicacion de la nomativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concunir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartades | y 2 del referido articulo 84, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | ].
B ssonisssmsmmmsimesinsisasin (o R o (- SRERERRRNROIRRIN c. 1.3 IO
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n® |
“Dacumentacion Administrativa.

(1) Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca vy cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
coresponda.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA
DE 5US DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

D DS s R e Gy con DNI/NIE ....ociciiineee en nombre propio o
en representacion de |Q SMPrESa ... eenersnesiessnsssnns con NIF n®
................... . en calidad de ........ccuviiiiisieiinnnnnen €0 relacién con el contrato
de.

DECLARA gue:

NO AUTORIZA ol OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A |
en este procedimiento, a utilizar medics electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demdas datos y
documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, asi como a que redlice la consulta de que la empresa se
halla al comiente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social,

ER iiimsisnnsessiisii i bl sasics NS pisarinsisncisaill B iiiesis

Firmado:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADQOS
Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

B B g e i S R R o S e e R e R B e R s R TS
. €on DNI/NIE R® .. enns, €N MOMbre propio o en representacion de la
BIMPNESE  cursasinsassvibmimssaiis it en calidad de!

i al cbjeto de nuestra participacion en el
presenie cnntrum de Iﬂ Comunrdud de Madrid, DECLARA bajo su personal
responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanioles de cualguier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir
de los contratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A . con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extronjero que le pudiera comresponder.

Y para que conste a |os efectos oportunos se expide la presente declaracién en

I Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persono con capacidad
para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vil

MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD EN®, aesscansrnsspusasopsmessdrasasnrpsssorhsndvas s nesynssoesrapasssheovasssEsasasssss con DNI numero
.................................... [en nombre propio] [actuando en representacién de
(BMIPresa). .. ciceiscenmnssssnsssmmmmerenssrerasesserseals GO NIF oerererersereanssnsssraseras domicllio en
colle/plaza

o OB isiiiasaisvisis participante en la

subasta electrénica para la adjudicacion del contrato de:

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

...................................... de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electrénica
celebrada el .............oceeee.. . CUy0 importe total se indica a continuacién, y se

compromete g tomar a su cargo la ejecucién del contrato en los términos
expresados en dicha puja.

Lote Base imponible IVA  Tolal

Imparte total:

Fecha y firma del licitador.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO PRIVADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
“ORDENACION DE BORDES DE LA VARIANTE DE ACCESO A LA AVENIDA DOCTOR
MANUEL JARABO", MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA VEGA (MADRID) -EXPEDIENTE
N° CA/0811.128.07/01/0

En Madrid, a — de 2019

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D° LUCIA MOLARES PEREZ, mayor de edad, con D.MN.. numero
36070250V, con domicilio a efectos de este contrato en Madrid, Calle de Alcala, 21
- 4% Planta, C.P. 28014,

DE OTRA PARTE: D. . mayor de edad, con D.N.|. nimero
, con domicilio o efectos de notificaciones en L CP.—
INTERVIENEN

DE UNA PARTE: DNA. LUCIA MOLARES PEREZ, en nombre y representacion de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S.A.. con C.I.F. A-79932927 en
su condicion de Consejera Delegoda de la Sociedad, segun escritura de
nombramiento de cargo y delegocion de facullades autorizada en fecha 13 de
julio de 2018, por D. Antonio-Luis Reina Gutiérrez, del llustre Colegio de Notarios de
Madrid, con el n® 4.057 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

DE OTRA PARTE: D. . en nombre y representacion, en calidad
de de en adelante el CONTRATISTA, con C.LF

segun escritura publica otorgada el dia —————, ante el Notario D.

—. con el nimero ———— de su protocola, inscrita en el Registro Mercantil.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la capacidad legal en Derecho
necesaria para el otorgamiento del presente Contrato, y al efecto

EXPONEN

l.- Que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., es una

Empresa Publica de |a Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejeria de Medinm
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Ambiente ¥ Ordenacion del Temitorio cuyo objeto social comprende entre otros:

b) La promocion, financiacion y gestion de la consfruccion de toda clase de
infraestructuras y los servicios que en ellas se puedan prestar.

fl La proyeccion, el desarollo y la consfruccion, asf como la conservacion y la
explotacion, en su caso, por si o por terceras personas, hasta su cesidn o los entes
competentes, bien en nombre y por cuenfa progia, bien en nombre y por cuenfa
de loa Comunidad de Madrd, de obras y edificios publicos, infroesiructuras,
instalaciones y servicios cuya ejecucion se estime adecuada para el interés plblico
en el ambito de loa Comunidad de Madrid. Esta ocfividod comprenderg lo
formulacion y ejecucién de proyectos de urbanizacion y plantaciones, proyectos
de edificacion, de construccion de instalaciones y prestacion de servicios, asi como
la finonciacion, gestion y explotacién de las obras, instalaciones y servicios
resultantes, tanto mediante recursos comespondienfes a los presupuestos de
inversiones de las promociones urbanisticas de la Sociedad, como mediante
aporfaciones de la Comunidad de Madrid o de ofras instituciones, en su caso.

Il- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., actia en
calidad de mandataria de la Comunidad de Madrid con base al Convenio suscrito
entre ambas partes en fecha de 31 de julic de 1997, y refundido en fecha 23 de
mayo de 2002.

lll.- Que en fecha . &l Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
acordé encargar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
5.A.. las Obros de ). Posteriormente, el ———, el Consejo
de Gobiermo de la Comunidad de Madrid aocordd aprobar el Plan Econémico
Financiero que regula el encargo por un importe de ——— euros.

IV.- Que en fecha ———, se acordd el inicio y tramitacicn del expediente de
contratacion CA/081). denominado siendo
adjudicado el contrato por el Organo de Contfratacion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE QBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., en fecha —————— al licitador ——

V.-  El regimen jurdico particular del contrato es el previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propic confrato, en la documentacion contractual, en el
Derecho privado y por aguellas normas a las que exprescmente se refiere el arficulo
317 de la LCSP. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derechoyy
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administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

V- Que el CONTRATISTA declara que conoce y acepta las condiciones
establecidas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
para la ejecucion de |as obros, ¥ que ha examinado toda la documentacion de las
mismas.

Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente Centrato de OBRAS
gue se rige por las siguientes,

ESTIPULACIONES
1.- OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A encarga y el

CONTRATISTA ———— se compromete a redlizar a riesgo y ventura |la ejecucion
de laos COBRAS denocmincdas de acuerdo con el
Proyecto aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., en fecha , en las condiciones estipuladas

en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la oferta del contratista y las
ESTIPULACIONES de este contrato.

2.- ALCANCE DEL CONTRATO

2.1. El Contrato incluye la total reclizacion de las obras definidas en los
documentos del mismo, incluyendo por tanto la prestacion de mano
de obra: suministro de todos los materiales, medios auxiliares.
instalaciones provisionales, esludios tecnicos complementarios, vy de
una manera general todo lo necesario para la readlizacion de las
mismas. segun se define en los documentos del Contrato, o se deduce
razonablemente de ellos.

2.2, Todas las obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Contrato y
en los documentos gue lo integran, estan incluidas de una manera
explicita o implicita dentro de los precios totales o parciales del
proyecto.

3.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

3.1. Son documentos que forman parte del Contrato y que serviran para la
interpretacion y ejecucion del mismo, unidas al presente documento:
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ANEXO | B Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
Concurso, Documentos anexas y complementarios del mismo.

ANEXO 2: El Proyecto de Construccion de al
revestir caracter controctual, es debidomente sellado por ambas
partes en prueba de conformidad, en el mismo acto de formalizacién
del presente contrato.

ANEXO 3: La oferta del CONTRATISTA, que servird de base para la
aplicacién de la baoja a los precios del proyecto de las cbras cbjeto
del presente Contrato, con un coeficiente reductor de 0,————,
ANEXO 4: La garantia definitiva, por importe del 5% del importe de
adjudicacién del contrato IVA excluido.

ANEXO 5: E Cerfificado emitido por la entidad aseguradora gue
acredite la contratacion de los polizas vy el page de sus primas, de los
seguros de todo riesgo de la construccion, y de |la responsabillidad civil
por danos o fercerocs por el importe establecido en el Contrato, asi
como la copia de las precitadas polizos.

ANEXO &: El Progroma de frabagjo. que se entregara en el plazo de
guince dias, contados desde la fecha de formalizacién del contrato
para su aprobacion por la Direccién Facultativa de la obra.

ANEXO 7: El programa de octuacion medioambiental presentado por
el contratista.

3.2. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. o
través de la Direccion Facultativa, tendra la facultad de suministrar al
CONTRATISTA todas las notas aclaratorias, especificaciones de detalle,
planos de defdlle, o cualquier ofra Instruccion necesaria para el
corecto desarrollo de las obras, sin oponerse a los terminos del
Contrata, y todas estas instrucciones escritas seran consideradas parte
de les documentos del Contrato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. de suministrar planos o
instrucciones de detalle, no exime al CONTRATISTA de realizar por su
cuenta todos los demas plancs o estudios complementarios gue sean
precisos para la correcta ejecucion de las obras, ¥ que no estuviesen
incluidos en los documentos del Contrato. En caso de que estos planos
del CONTRATISTA necesitasen lo aprobacién de la Direccion
Facultativa, seran presentados par el CONTRATISTA con la debida
antelacién para no retrasar el programa de cbra ni los plazos
aprobados, teniendo en cuenta la demora razonable para esta
aprobacién, Asi mismo OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v la Direccion Facultativa suministraran al
CONTRATISTA los datos antes citadas con la antelacion suficiente para
evitar retrasos en |las cbras y plazos establecides.
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4.- L PROYECTO

4.1. E CONIRATISTA llevard a cabo lg total redlizaciéon de la obra
debiendo entfregar la misma en pleno funciocnamiento a satisfaccidn
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
comprendiendo este Contrato la ejecucion de todas las cbras, hasta
su completa terminacién, que sean necesarias para la realizacion total
de las construcciones, incluso acometidas provisicnales y definitivas de
servicios, segun el Proyecto citado anteriormente. Corresponde a la
Direccién Facultativa juzgar cuando hayan sido comrectamente
ejecutadas ¥ probado el buen funcionamiento de las partidas que
comprenden las cbras amparadas en este Contrato. La prueba
definiva de funcionamiento de instalaciones se harda con las
acometidas definitivas.

4.2. El CONTRATISTA declara haber visitado el emplazamiento y la zona de
obras para conocer a fondo los lugares inmediatos y adyacentes, asi
como las peculiaridodes y caracteristicas del temeno en que se
desarrollaran las frabgjes. En virfud de todo ello y de que encuentra los
datos y documentacién tecnica suficientes para desarrollar su
programacion y obtener las caracteristicas que se fijan, acepta la
responsabilidad de la ejecucion y buen funcionamiento de las obras,
asi como la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud, que debera
ser aprobado por el Coordinader de Seguridad y Salud, ¥y que debera
ser presentado a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. para su aprobacion antes del inicio de la
obra. Este Plan de Seguridad y Salud, deberd ser modificado y
aprobadao segun el procedimiento establecido anteriormente, tantas
veces como exijan las modificaciones infroducidas para la buena
marcha de las cbras.

43. El Proyecto es completo y recoge todos partes para realizar g
construccion, con arreglo a las buenas practicas de la construccidn y
respondiendo a toda la nommativa de obligado cumplimiento en el
momento de presentacién de |as ofertos. Se consideraran
complementarics reciprocamente los Planos, Memoria, Pliego de
Frescripciones Técnicas y normativa de obligado cumplimiento, de
forma gue cualquier frabojo que aparezca o se disponga o se
deduzca de los plancs y no se mencione en otros documentos o
viceversa sera redlizado como sl opareciese en tfoda la
documentacian.

En el desglose de parfidas del presupuestc se entiende que SEEE
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incluyen fodos los trabajos a realizar segun el proyecto. Aungque en
alguna partida no estén explicitados todoes los trabajos que se exigen
para su completa y comecta realizacidn se presuponen contemplados
y consecuentemente no seran certificodos, considerandose incluidos
en el precio de la oferta.

Si surgiese alguna duda a este respecto se estard a la decisién de la
Direccion Facultativa para que la obra se haga con arreglo a las
buenas practicas de la construcclén.

Si supuesto lo anterior y lo que se dice en la Estipulacion 4.2, se
advirliese alguna omisién en el proyecto, se estara a lo que se dice en
|la Esfipulacién 20 del presente contrata, sobre modificaciones del
contrato.

5.-  CESIONES Y SUBCONTRATOS

5.1. Enlo concemiente a la cesién del contrato y sus derechos a terceros,
se estara a lo estipulado en el Pllego del Clausulas Administrativas
Particulares del contrato.

5.2. El CONTRATISTA no podrd subcontratar un porcentaje de trabajos
superior al =---- %, de conformidad con la Declaracién de intencion de
subcontratar presentada en su oferta. Lo que exceda de este
porcentaje, hasta el porcentaje maximo del 50% auterizado en &l
Piiego de Clausulas Administrativas Parficulares, debera ser autorizado
previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

53. En fodo caso, el CONTRATISTA deberd comunicar anticipadamente y

por esciito a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.. la intencién de celebrar los subcontratos
conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.
Toedas los subcontrataciones deberan contar con la autorizacian
expresa de OBRAS DE MADRID. GESTION DE ©OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., que a su vez podra rehusarda con motivo
justificado denfro de los guince dias siguientes a la comunicacion por
el CONTRATISTA, Esta autorizocion no eximira al CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

54. £ CONTRATISTA sera responsable de todas las acciones, deficiencias o
negligencias de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y
obreros y obra realizada, asi como del cumplimiento por los
subconfratistas de las obligaciones legales en materia loberal, Seguri-
dad Social y Seguridad y Salud en el Trabgjo, en la misma r‘r1e::ii::.ir::ﬂ3
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gue parg su propio personal u obra realizada. Nada de lo contenido
en este Contrato se entenderd que establece un vinculo o relacidn
entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, §.A.
y los subcontratistas.

5.5. En todo caoso sera de oplicacion lo estipulado en las Clausulas 29 y 30
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

6.- CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO

6.1. Previamente a la formalizacion del Centrato. el CONTRATISTA ha
visitado y examinado el emplazamiento de las cbras, v de sus
alrededores, y se ha asegurado gue las caracteristicas del lugar, su
climatologia, medios de acceso, vias de comunicacion, instalaciones
existentes, elc..., no afectaran el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

6.2. Todas los operaciones necesarias para la ejecucion de las obras por el
CONTRATISTA, y también la circulacion por las vias vecinas gue éste
precise, seran realizadas de forma que ne produzcan dafios, molestias,
o interferencias no razonables a los propietarios vecinos, o a posibles
terceras personas o propietarics afectados.

6.3. El CONTRATISTA tomard a su cargo |la prestacién de personal para la
reglizacién inicial y el mantenimiento de todas las instalaciones
necesarias para la proteccion, iluminacian y vigilancia continua del
emplazamiento de las obras, gue sean necesarias para la seguridad o
buena realizacion de las obras segun la reglamentacion oficial vigente
o las instrucciones de la Direccién Facultativa.

6.4. El CONTRATISTA instalard todos los servicios que sean precisos para el
personal gue intervenga en las obras, de conformidad con g
Normativa Laboral y con el Plan de Seguridad y Salud del Proyecto
presentado por el CONTRATISTA v aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud. lgualmente, facilitard agua potable para el
consumo normal del personal.

6.5. Una vez terminadas las obras. previamente a la Recepcion de las
mismas, el CONTRATISTA reglizard una limpieza total del emplaza-
mignfo, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones
provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento
en condiciones safisfactorias, a juicio de la Direccién Facultativa.
Igualmente repondrd las aceras o elementos de la urbanizacion
adyacentes que hubiesen sido dafados para lo redlizacion de las
obras.

6.6, Todos los objetos de vaolor enconfrados en las excavaciones u:*!szlE4
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emplazamiento, tales como fdsiles, monedas, otros restos argueald-
gicos o elementos de valor geologico, seran considerados como
pertenecientes a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., sin perjuicio de que ésta revierta los mismaos al
fitular del terreno o a la administracién comespondiente. A estos
efectos el CONTRATISTA, una vez enterado de la existencia de los
mismos, lo notfificard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., y tomara todas las medidas y precauciones
necesarias, segun le indigue la Direccion Facultaliva, para impedir el
deterioro o destruccion. En el caso de que estas instrucciones
comportasen dificullad para el cumplimiento del Contrato, el
CONTRATISTA lo comunicard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. para su solucion equitativa.

F e E clo DIMENSIONES

7.1. El CONTRATISTA serd responsable del replanteo camecto de las obras.
Sera igualmente responsable de gue los niveles, dlineaciones y
dimensiones de las obras ejecutados sean comectos, y de
proporcionar los instumentos y mano de obra necesarios para
conseguir este fin.

Como acto inicial de los trabajos, la Direccion de Obra y el
CONTRATISTA comprobaran e inventariaran las bases que han servido
de soporte para |a realizacién de la topografia del proyecto y para &l
replanteo previo de las obros definidas en el mismo. Solamente se
consideraran como inicialmente validas aguellas marcas sobre sefiales
permanenies que no muestren sefales de alteracidn.

Mediante un Acta, el CONTRATISTA dard por recibidas las bases de
replantec que hoaya encontrado en condiciones satisfactorias de
conservacion. A partir de este momento serdé responsabilidad del
CONTRATISTA la conservaciégn y mantenimiento de los bases,
debidamente referenciadas, y su reposicion con los correspondientes
levantamientos complementarios.

El CONTRATISTA, basandose en la informacién del Proyecto e hitos de
replanteo conservados, elaborara un Plan de Replanteo que Incluya
la comprobacién de las coordenadas de los hitos existentes y su cota
de elevacion o las bases complementarias y programa de replanteo y
nivelacién de puntas de dlineaciones principales, secundarias y obras
de fabrica.

Ese programa sera enitregado a la Direccion de Obra para su
aprobacion e inspeccion y comprobacidn de los trabagjos dEBS
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replanteo.

El CONTRATISTA procedera al replanfeo y estaquilado de puntos
caracteristicos de las alineaciones principales, partiendo de las bases
de replantec comprobadas y aprobadas por la Direccién de Cbras
como validas para la ejecucicn de los trabajos.

Asimismo, ejecutara los trabajos de nivelacion necesarios para asignar
la comespondiente cota de elevacidn a los puntos caracteristicos.

La ubicacion de los puntos caracieristicos se realizard de forma que
pueda conservarse dentro de lo posible en situacion segura durante el
desarmrollo de los trabajos.

El CONTRATISTA situard y constituird los puntos fijos o auxiliares
necesarios para los sucesivos replantecs de detalle de los restantes
ejes y obras de fabrica.

La situacion y cota quedard debidamente referenciada respecto a las
bases principales de replanteo.

Dentro del plazo de treinta dias desde la firma del contrato, se
efectuara la comprobacion del replanteo hecho previomente a la
licitacién, en el que intervendran OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., el CONTRATISTA o su representante
legal y la Direccion Facultativa de la obra, extendiéndose Acta que
deberd ser fiimada por todos los intervinientes. No cbstante, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. podra acordar
el inicio de las obras inmediatamente después de la constitucion de la
garantia definitiva. Del resultado de la comprobacién se extendera la
correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la
disposicion real de los terenos, su idoneidad y viabilidad a los efectos
del proyecto, a juicio de |la Direccién Facultativa, se dara por ésta la
autorizacion para iniciar las comespondientes obras, haciéndose
constar este extremo en el Acla de Comprobacién de Replanteo.

En cuanto forman parte de las labores de comprobacion de replanteo
previo, serd responsabilidad del CONTRATISTA la realizacién de los
trabgjos incluides en el Plan de Replanteo, ademds de fodos los
trabajos de topografia precisos para la posterior gjecucién de las
cbras, asf como la conservacion y reposicion de los hitos recibidos de
OBRAS DE MADRID.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que
la direccién de la misma estime convenientes. De todos ellos se
levantard acta por cuadruplicade ejemplar con los planos
comespondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replantecs seran de cuenta del contratista. Este permanecerd en lﬂﬂlﬁ

FUEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRAIO ABIERTO SIMFLIICADO DE
EIECUCION DE LAS DBRAS “ORDEMACION DE BORDES DE LA VARIANIE DE ACCESO A LA AVENIDA DOCTOR MANUEL
JARABD", MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA VEGA [MADRID) - N° EXPEDIENTE CA/O811.128.07/01/0



OBRAS DE &
RIkEHip,

cbra desde su comienzo ¥ durante toda la jornada de trabajo.

Los trabojos responsabilidad del CONTRATISTA anteriormente
mencionados, seran a su costa y por lo tanto se consideraran
repercutidos en los comespondientes precios unitarios de
adjudicacian.

Si el CONTRATISTA cbservase cualquier error o deficiencia en las bases
del replanteo previo, debera ponerlo en cenocimiento de la Direccian
Facultativa, ain despues de haberse efectuado dicho replanteo
previo, en fal caso, el CONTRATISTA podra exigir gue se levante Acta
Complementaria, en la que conste las deficiencias cbservadas y la
forma de subsanarlas.

7.2. En el caso de discrepancio, se suspendera la iniciacion de la obrg,

hasta que por el Organo de Contratacion se dicte la resolucion que se
estime oporfuna.
En tanto sea dictada la resolucion, las obras se consideraran
suspendidas. Desaparecida la caousa gue motive el no inicio, el
Organo de Confratacién dictard la Resolucién corespondiente. que
se notificard fehacientemente al CONTRATISTA. El plozo de ejecucién
empezard a contarse desde el dia siguiente a la notificacién de la
iniciocién de la obra.

7.3. Si durante la redlizacion de |as cbras se apreciase un eror en los
replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las
obras; el CONTRATISTA procedera a su rectificacién a su costa. La
verificacion de replantecs, dlineaciones o dimensiones por la
Direccion Facullativa, no eximira al CONTRATISTA de sus responsa-
bilidades en cuanto a su exactitud.

7.4. El CONTRATISTA debera cuidadosamente proteger todos los mojones,
estacas y sefiales que contribuyan al replanteo de las obras.

7.5. En todo caso, sera de aplicacion lo previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

8.- FUNCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

8.1. la redlizacién de los obras de acuerdo con el proyecto, se llevara a
cabo segun las instrucciones de la Direccion Facultativa.

8.2. La direccién de las obras corresponderd a la persona o personas que
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
designe. que podréan ser objeto de contratacién con terceros. En todo
caso, ¥ con independencia de esta Direccion OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. designard de entre su
personal técnico, un Coordinador de |la obra, con las funcicnesa?
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atribuidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

B.3. Llas funciones de la Direccidon Facultativa, segin se definen en los
documentos del Contrato, seran las de inspeccionar, comprobar y
vigilar las obras, dar instrucciones dirigidas a su comecta ejecucién
segun el Proyecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar el inicio
del proceso establecido por OBRAS DE MADRID para el page dl
CONTRATISTA. Estas funciones no relevaran en ningun momento al
CONTRATISTA de sus obligaciones segun el Contrato.

Las aprobaciones de la Direccion Facultativa no eximiran al
CONTRATISTA de sus responsabilidades anle vicios ocultos no
observados en el momento de la oprobacién.

8.4. Se estoblece expresamente que los instrucciones de la Direccion
Facultativa, tendran caracter ejecutivo y seradn cumplidas por el
CONTRATISTA, sin perjuicia de las demandas posteriores por las partes
interesadas y de las responsabilidades a que hubiere lugar.

9.- LIBRO DE ORDENES

Se llevara un "Libro de Ordenes’ que sera diligenciado previomentie por la
Direccion Facultativa y se abrird en la fecha del Acta de Replanteo y se
cemard en la de Recepcidn Definitiva, el cual estard en todo momento a
disposicion de la Direccion Facultativa.

En el se anotaran por la Direccion Facultativa los drdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas autorizandolas con su firma. Y el
CONTRATISTA anctara el "enterado” de las mismas.

Asi mismo la Direccién Facultativa consignarad en el Libro de Ordenes la
enfrega de indicociones, sugerencias y reclamaciones gue efectie el
CONTRATISTA en documento aparte. quedando dicha documentacion, asi
como las respuestas efectuadas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., como anejo del Libro de Ordenes.

Mo seran de obligacion para el CONTRATISTA mas instrucciones u ordenes
que las gue se den por escrito o se consignen en el 'Libro de Ordenes”.
También se llevard en la cbra el preceptiva Libro de incidencias sobre el Plan
de Seguridad y Salud, segun lo establecido en la legislacién vigente
aplicable.

La Empresa Constructora se responsabilizara de hocer llegar las anctacicnes
a los destinatarios previstos en la legislacién vigente aplicable. enfregando
también una folocopia de cada anctacién al representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,

10.- PERSONAL DEL CO c S

a8
FLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE MA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTD SIMPLIFICADO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS "ORDENACION DE BORDES DE LA VARIANTE DE ACCESD A LA AVENIDA DOCTOR MANLEL
JARABO. MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LA VEGA (MADRID] - N* EXPEDIENTE CA/0811.128.07/01/0



R of

10.1. El CONTRATISTA tendra la responsabilidad de aportar tedo el personal
gue resulte necesaric para el comecto cumplimiento de los
obligaciones contractuales y tendrd la consideracién de patrono
absoluto respecto al personol aportado. Cudlguier sustituciéon del
personal que se precise realizar, debera ser comunicada por el
CONTRATISTA a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., pudiendo ésta exigir en cualguier momento
la presentacion de la solvencia profesional de los técnicos de nueva
designacion. Asi mismo gueda obligado el CONTRATISTA al cumpli-
miento de todas las disposiciones legales vigentes, tanta en cuanto al
personal propio como al subcontratado, exonerando o OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de cualquier
responsabilidad en materia loboral, Seguridad Social v Seguridad vy
Salud en el Trabagjo.

10.2. El CONTRATISTA mantendra en la obra, al personal designado por el
mismo en su oferta, de conformidad con los medios personales
solicitados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

10.3 En el coso de que la Direccién Facultativa observase defectos en el
comporiamiento de este representante del CONTRATISTA, lo
comunicard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. la cual podrd retirarle su aprobacion y solicitar
un nuevo representante gque serd designado por el CONTRATISTA
denfro de las cuarenta y ocho horas siguientes,

10.4. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBERAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.
tendra autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo
o parte del personal del CONTRATISTA que a su juicio fenga un
comportamiento defectucso o negligente. o realice imprudencias
temerarias, o sea incompetente para la realizacién de los frabajes del
Contrato.

10.5. Ei CONTRATISTA faocilitard a sus expensos el transporte. alojomiento o
alimentacion para el personal, caso de que sean necesarios.

10.6. El CONTRATISTA deberad, en todas sus relaciones con su personal y con
el personal subcontratade, asi como por sus consecuencias para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presente las
fiestas y dias no hdbiles sequn el Caolendario Laboral vigente en |a
localidad.

10.7. E CONTRATISTA deberd pemanentemente tomar las medidusa?
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razonables para prevenir cualquier accidon que pueda alterar el orden
en la obro, o perjudicar a las personas o bienes situados en los
preximidades.

10.8. El CONTRATISTA se compromete a emplear personal Unicamente en
conformidad con la reglamentacion laboral vigente, y sera el
responsable total en coso de gque este requisito no se cumpla.

10.9. Todos los requisites indicados en el Contrato para el personal del
CONTRATISTA, se aplicaran igualmente al de sus subcontratistas, vy el
CONTRATISTA serd el responsable fotal de que sean cumplidos.
Especialmente, el CONTRATISTA serd el responsable del cumplimiento
de todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social y de
Seguridad vy Salud en el Trabagjo de sus subcontratistas, de
conformidad con la normativa vigente.

10.10. EIl CONTRATISTA gqueda obligado a peticion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a presentar mensualm-
ente copias de los modelos TC-1 y TC-2, justificando la correcta afilia-
cien del persenal g su servicio a la Seguridad Social, y el pago al dia
de las cuotas.

11.- ACCESO A LAS OBRAS

11.1, El CONTRATISTA permitird a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. el acceso a cualguier parte de las obras que
este redlizando, y pondra todos los medios guxiliares necesarios para
que éstos sean accesibles a sus representantes.

11.2. Ninguna parte de la obra que vaya a quedar posteriormente como
inaccesible, podra ser recubierta o tapada por el CONTRATISTA sin la
autorizacion escrita de la Direccién Facultafiva. En particular, el
CONTRATISTA debera nolificar con antelacion a la Direccién
Facultativa el momento de la realizacion de las cimentaciones, a
efectos de las comprobaciones oporfunas del tereno.

11.3 El CONTRATISTA v todaos sus subcontratistas permitiran el libre acceso
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y
de la Direccidn Facultativa a todos sus talleres. almacenes, o centros
de fabricacién, aungue sean exteriores a la cbra, y donde se realicen
trabajos relacionados con la cbra objeto de este Contrato.

12.- MATERIALES

12.1. Los materiales que se vayan a cclocar deberdn ser autorizadoes por la

Direcclién Facultativa.
90
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12.2, Los matericles y la forma de su empleo estaran de acuerdo con los
documentos del Contralo, las reglas usuales de buena practica y las
instrucciones de la Direccién Facultativa, lo cual podrd solicitar al
CONTRATISTA que le presente muestros de todaos los materiales que
piensa utilizar, con la anticipacién suficiente a su ulilizacién, para
pemmifir ensayos, aprobaciones, o el estudio de soluciones altemativas.

12.3. El CONTRATISTA garantizard el cumplimiento de todas las patentes o
procedimientos registrados y se responsabilizard ante todas las
reclamaciones que pudieran surgir por la infraccion de estas patentes
o procedimientos registrados.

12.4. Todos los materiales que se comprueben gue son defectuosos seran
retirados inmediatamente del lugar de |las obras y sustituides por otros
satisfactorios.

12.5. EI CONTRATISTA serd responsable del transporte, descarga,
almacenaje y manipulacién de todos sus materiales, incluso en el
caso de que uliice locales de almacenaje. o medios auxiliares de
(OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o de
ofros consfructores.

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS

A fin de garantizar la calidod de las obras durante su ejecucion, el contratista
viene obligado a observar el control de calidad de las mismas.

Sera de aplicacion lo estipulado en la Clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del concurso.

A estos efectos, se deducirad a cuenta de cada certificacion un 2% del valor
de Ejecucion por Contrata en concepto de control de calidad, pruebas y
ensayos. Una vez finalizadas las obras se abonard en la comespondiente
liquidacién, en caso que exista, la diferencia entre el importe de lo realmente
ejecutado y el 2% deducido.

14.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

14.1. El CONTRATISTA se compromele a colocar y redlizar a su cargo todas
las instalaciones provisionales, almacenes, medios auxiliares,
cermamientes. elc.. que sean necesarios para la ejecucion de las
cbras, y deberan sometese o la aprobacién de la Direccidn
Facultativa.

14.2. El agua necesaria para la realizacién de la obra sera por cuenta del
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CONTRATISTA, que se ocupara de |as froamitaciones y permisos
oporlunos, construccion de canaglizaciones, pago de cancones Yy
acometidas y pago del consumo, de acuerdo con la normativa
vigente.

14.3. lLa electricidad necesaria para la realizacion de las obras serd por
cuenta del CONTRATISTA, que se ccupara de los tframites y permisos
oportunos, tendido de lineas, centros de transformacién, red interior,
pago de cdnones y acometidas y pago del consumo. Toda
instalacion interior de electicidad se hard segin los Regloamentas y
Ordenanzas vigentes.

Tedos los aparatos o equipos del CONTRATISTA tendrdn un marcado
"C.E.", e irdn convenientemente con foma de tlera.

El CONTRATISTA instalara igualmente por su cuenta durante las cbras,
una ilumingacion provisional suficiente para el desamollo de sus trabagjes,
asi como para permitir la circulacion por la obra.

14.4. El CONTRATISTA se ocupard de todos los tramites que sean precisos
para conseguir los permisos eficiales necesarios para las instalaciones
provisionales de obras, tales como groas, servicios higiénicos, vallas,
etc.

14.5. Todas estas instalaciones provisionales de obra deberan ser retiradas
dentro del plazo de 15 dias habiles desde gue asi le fuere requerido
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. ©
la Direccion Facultativa.

15.- PUBLICIDAD Y OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA

Serd de aplicocion lo estipulado en la Clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares sobre carieles informativos de la obra y salas de
trabajo a disposicion del Ceordinador del Proyecto y del Director de la Obra.

146.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS

16.1. El CONTRATISTA tomara tedas las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de los trabajadores en la obra, asi como la de
terceros, mediante los elementos necesarios: carteles, vallas,
barandillas, redes, etc.

146.2. El CONTRATISTA nombrard a una persona de su organizacion o g un
equipo de personas, que permanentemente recorreran las obras vigi-
lando gue s& toman las precauciones de seguridad necesarias.

16.3. Asi mismo, el CONTRATISTA esta obligado a vigilar y proteger las obras
de cualquier dafic o riesgo de dafio hasta la recepcion total ?92
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conforme de las mismas, vy deberd poner los medios necesarios para
ello.

16.4. B CONTRATISTA estard encargado de la refirada de escombros,
basuras y residuos relacionados con su cbra. Esta refirada de es-
combreos se hard como minimo una vez a la semana de forma gue |a
obra esté permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se
entiende como cendicion para considerar la terminacion total de |os
obros que el CONTRATISTA haya refirado de |a obra todos los enseres,
materiales y maquinaria utilizada, asi como los escombros, tierras, efc.,
hasta dejar completamente limpia la cbra y despejado el terreno.

16.5. El CONTRATISTA sera responsable de la seguridad de su personal, y de
suU riesgo de accidente. y de los dafios que este personal o maguinaria
puedan producir trabajando para OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. o para otros constructores.

17.- PLAIO DE EJECUCION

El plazo fotal de ejecucion de las obras se establece en =-=---- (--) MESES o
contar desde el dia siguiente al de la fecha de la firma del Acta de inicio y
comprobacion del replanteo por las partes competentes.

Dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES a contar desde la fecha de
la firma del contrato se extendera, conjuntamente por ambas partes, el
comespondiente Acta de inicio y comprobacion del Replanteo, en la que se
hard constar que las obras pueden ser iniciadas ¥ que no existe obstdculo
alguno para ello.

18.- PROGRAMA DETRABAIOS

18.1. las obligaciones del CONTRATISTA, derivadas de la definicion del
programa de trabajo, se regiran por las instrucciones definidas en la
Clausula 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por lo
expresamente regulado en la presente Estipulacion.

18.2. B programa de trabgjos hobrd de estar ampliamente razonado vy
justificado, teniéndose en cuenta los plozos de entrega a obra de
materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas
operaciones, asi como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de
tener las circunstancias climatologicas estacionales, de maovimiento
de personal y cudantas otras de cardcter general sean estimables,
segun cdlculos estadisticos de probabilidades, siendo obligado su
ajuste con el plazo fijado en la licitacién o con el menor ofertado pmr‘jra
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el CONTRATISTA.
B programa se reflejara en dos diagramas. Uno serd de barras, donde
se ordenaran las diferentes partes de obra del proyecto, estimado en
dia-calendario los plazos de ejecucion de la misma, con indicacion de
la valoraciéon mensual y acumulada. Bl ofro sera un PERT, relacionado
con aguél, con el estudio de caminos y actividades criticas para |a
obra.
Si la maguinaria y medios auxiliares de toda clase, que figuran en el
programa de trabgjo y en la memoria técnica de la oferfa no fuesen
suficientes para el cumplimiento de los objetives intermedios y finales o
para la coneccidn de los desajustes que pudieran producirse respecio
a las previsiones de plazo, el CONTRATISTA estara obligado a mantener
en la obra o incrementar los medios necesarios para garantizar el
cumplimiento del plazo, sin derecho a compensacion econémica
adicional.

18.3. Los plazos parcioles del programa aprobado obligaran  al
CONTRATISTA de la misma forma y con idéntica fuerza que el plazo
final de ejecucion.

19.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA

Las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total
y plazos parciales definidos en el programa de trabajos aprobado, se regiran
por lo estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

20.- MODIFICACIONES DE OBRAS

20.1. Todos los conceptos de obra que estén contempladas en cualquiera
de los documentos del Contrato, sera cbligacion ejecutarlos por el
CONTRATISTA, sin derecho a modificacion del precio contratado.

20.2 FE Organo de Contratacién poedrd acordar modificaciones en el
proyecta, conforme a lo establecido en la Clausula 27 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, cuyo integro contenido se da
aqul por reproducido,

21.- SUSPENS E LAS OBRAS

Se regird la presente Estipulacion del Contrato por lo dispuesto en la Clausula
28 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

22.- DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA i
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Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiese alguna parfe de la obra mal
ejecutada, tendra cbligacicn el CONTRATISTA de demoleria y volvera a
ejecutar, hasta que guede a satisfaccién de la Direccién Focultativa y en el
plazo que ésta fije, sin gue estos oumentos de trabgjo le confieran al
CONTRATISTA el derecho a pedir cantidad o compensacion alguna por este
concepto, ni a justificar retrasos, ni a paralizar parcial o totalmente los
frabajos de obra. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd incluso retener al CONTRATISTA, total o
parcialmente, cualguier pago pendiente en la cuantia necesaria, hasta que
la obra defectuosa haya quedado totalmente comegida a satisfaccién de la
Direccion Facultativa.

23.- PRECIO
23.1. H precio de ejecucion de las cbras en ejecucion por confrata
asciende ala confidad de =-=ssececmcmmcaccnen o EUROS CON --ecemcennan
- CENTIMOS [————— €), al que comespoende un IVA al fipo del 21 por
ciento vigente sobre ese imporie de —— €. [0 que supone un importe
total de |las obras objeto de este Contrato de -=-=-cececcccmcncacaaans (===
------- €). en ejecucion por contrata e IVA incluido.

23.2. No procedera la revision de precios segun lo especificado en el
apartado 24 de la Clausula 1 v la Clausula 32 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

24.- ABONOS, MEDICIONES LORACI

El precio del contrato se abonard segun lo estipulado en la Clausula 31 del
Piego de Clausulas Administrativas Particulares y el apartado 23 de la
Clausula 1 del mismo.

25.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GASTOS E IMPUESTOS

Ademas de las obligaciones, gastos e impuestos cantenidos en la Clausulg
33 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA
acepta expresamente mantenerse dumanie toda la vida del contrato al
coriente de pago de sus Obligacienes Tributarias y con la Seguridad Social,
Asl el CONTRATISTA se obliga a facilitar @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS: 5.A.. el certificodo especifico de encontrarse al
comente de sus obligaciones fributarias emitido por la Administrucic‘m?j
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Tricutaria durante los doce meses anterores al pago de las facturas.
renovandose por ofros doce sl la ejecucion de la obra superase dicho
periodo, a cuyo efecto OBRAS DE MADRID, 5.A. podrd exigir en cualguier
momento de la vida del contrate, la certificacion acreditatliva de que el
CONTRATISTA se halla al coriente de pago.

lgualmente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de B de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, en su redaccion dada por la Ley 7/2005, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y no deberd tener deudas en pericdo
ejecutive de pago con la Administracion Autondmica y se obliga a facilitar o
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. el
cerfificado de encontrarse al comiente de sus obligaciones tributarias, de
fecha del mes comiente a su solicitud.

26.- GARANTIA

Fara respender del cumplimiento de este contrato ¥ de acuerdo con o
establecido en la Clausula 13 del Pliego de Clausulas Administrativas
Farticulares, el CONTRATISTA aporta en este acto, el documento acreditativo
de |a constitucidn de la garantia definitiva por un importe de €,

La Garantia definitiva constituida respondera de los conceptos definidos en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

27.- SEGUROS

27.1. Se regird el contenido de la presente Estipulacion por lo preceptuado
en €l apartado 17 de lo Clausula 1 y la Clausula 16 del Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares del concursa.

27.2. El CONTRATISTA serd responsable de todoes los dafios y perjuicios
directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucién del contrato, sin perjuicio
de la respeonsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del
proyecto o la direccion facultativa.

27.3 El CONTRATISTA ha presentado las Pélizas suscritas bajo las condiciones
mencionadas con anieroridad suficiente al acto de la firma del
presente Confrato.

Dichas pdlizas deberdn estar vigentes durante todo el fiempo que%
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duren las obras y durante el plazo de garantia de las mismas.

28.- RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

Serd de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en las Clausulas
38, 39, 40, y 41 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El plazo de gaorantia de la obra queda estipulado en —— |-) MESES,
de conformidad con la oferta del contrafista.

29.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS ULTOS

Serd de aplicacién el contenido integro de lo preceptuado en la Clausula 42
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

30.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Sera de aplicacién el contenido integro de lo preceptuado en la Clausula 43
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

31.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PUBLICA

31.1 Sera de oplicacion el contenide integro de lo preceptuado en la
Cldausula 2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

31.2. El presente Contrato podrd ser elevado a escritura publica a re-

guerimiento de cualquiera de las partes. que lo comunicard con al
menos diez dias de antelacién a la otra parte. Los gastos derivados del
otorgamiento de la escritura publica seran a carge de |a parte gque la
hubiese solicitado.
En caso de gque se promueva un procedimiento judicial, en relacidn
con el presente Contrato, los gastos derivados del otorgamiento de la
escrifura publica serdn a cargo de la parte que resulte condenada en
sentencia firme.

32.- JURISDICCION

Este contrato ftiene caracter privado v, ambas partes quedan sometidas
expresamente, a lo estipulado en la Clausula 44 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del concurso.

Con renuncia expresa al fuero gue pudiera coresponderies, ambas puﬂesw
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se someten o lg jursdiccion de los Juzgados y Tribunales de la Villa de
Madrid.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede. y ha quedado expuesto
y estipulado, ambas partes firman el presente Contrato por duplicado y a un sélo
efecto, en lugar y fecha ariba indicados.

POR POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

Lucia Molares Pérez
Consejera Delegada
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