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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION PARA ARCHIVO
DOCUMENTAL Y SALA POLIVALENTE DE LA SALA COSSiO EN LA PLAZA DE TOROS DE LAS
VENTAS EN LA CALLE ALCALA 237 DE MADRID, QUE SE ADJUDICARA POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS Y
TRAMITACION ORDINARIA.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE ADECUACION PARA ARCHIVO DOCUMENTAL Y SALA
POLIVALENTE DE LA SALA COSSIO EN LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS EN LA
CALLE ALCALA 237 DE MADRID.

1.-  Definicién del objeto del contrato:

El objeto de este contrato es la ejecucion de las obras de "ADECUACION PARA
ARCHIVO DOCUMENTAL Y SALA POLIVALENTE DE LA SALA COSSIO EN LA PLAZA
DE TOROS DE LAS VENTAS EN LA CALLE ALCALA 237 DE MADRID", conforme al
proyecto redactado por DAa. Mar Fernandez Garcia, y supervisado por la
oficina de Supervisidon de la Secretaria General Técnica de Vicepresidencia,
Consejeria de Presidencia y Portavocia de Gobierno, en fecha 11 de julio de
2019.

N° Expediente: 15/2019
Cadigo CPV: 45212350-4

Division en lotes:

No se establece la divisién en lotes, debido a que la estructura del Proyecto en
tomos separativos Unicamente se ha realizado a efectos de legalizacién de los
distintos Organismos Publicos con competencias y no para su licitacion en lotes
independientes, dado que la redlizacidon independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaria la correcta y
eficaz ejecucion del mismo, desde el punto de vista técnico. En la
documentacién preparatoria del presente contrato se justifican los fines
institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

2.-  Situacion:
Calle Alcala , 237 (Madrid).

3.- Organo de contratacién y Centro Directivo Promotor del Contrato.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION 4
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Consejo de Administracion y/o Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID,
Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.

DIRECCION POSTAL: Calle Alcald n°21, 28.014 Madrid

El érgano de contratacion es el Consejo de Administracion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, (en adelante OBRAS DE
MADRID), que es una entfidad del Sector PUblico y tiene la consideracion de
poder adjudicador, no retne la condicién de Administracién PUblica, conforme
se recoge en sus Estatutos, en el articulo 3.1.h), 3.2. y 3.3.d) de la Ley de
Contratos del Sector PUblico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en adelante LCSP).

Del mismo modo, el érgano de contratacion tomard las medidas adecuadas
para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupcion y prevenir, detectary
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los
procedimientos de licitacion con el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la fransparencia en el procedimiento y la igualdad
de trato a todos los candidatos y licitadores.

Dicho érgano de contratacioén se ajustard a los principios de libertad de acceso
a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no
discriminacion e igualdad de trato entre los licitadores.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO:
Vicepresidencia, Consejeria de Presidencia y Portavocia de Gobiermo
DIRECCION POSTAL: Plaza de Pontejos, 1 Planta 3°-28012 Madrid.

NIF: §-7800001-E

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio suscrito
entre ambas partes en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habran de regir en los
encargos que mediante mandato redlice la Comunidad de Madrid a la
Empresa PUblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.. en relacion con las obras de interés publico y el encargo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de agosto de 2017, relativo
a la redaccion de proyecto y la ejecucion de las obras de rehabilitacion de la
Plaza de Toros de Las ventas para adecuarlo al funcionamiento de espacio
multiusos.

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base
supone el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede
comprometer el érgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido y por tanto las posibles prorogas que pudieran producirse.

Crédito en el que se ampara: Las obligaciones econémicas del contrato seg
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abonaran con cargo a la partida del Plan Econdmico Financiero aprobado por
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesidon del 29 de diciembre
de 2017 por un importe de 15.090.562,68 euros

Tipo de presupuesto: Por precios unitarios.

Presupuesto base: 233.167,22 evuros
Base Imponible: 192.700,18 euros
Importe del I.V.A (21%):  40.467,04 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP):  192.700,18 euros
Anualidad Importe
2019 233.167,22 euros IVA INCLUIDO

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

é.- Contrato no sujeto aregulacién armonizada.
El contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de conformidad con
lo sefialado en el articulo 20 de la LCSP.

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato:
Procede: NO.

8.- Solvencia economica, financiera y técnica
8.1 Empresas espaiolas y exiranjeras no comunitarias

En atencidn a lo estipulado en el articulo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un
valor estimado superior a 500.000 euros serd requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de
los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en
el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato comresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditard sus condiciones
de solvencia para contratar.

Los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, se
acreditardn por los licitadores mediante los siguientes criterios:

* La clasificacién del empresario:
R.D.773/2015

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
K 7 2

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido 4
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por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico del
Ministerio de Hacienda y Funcién Publica.

Si el cantrato de obra tiene un valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas
que se presenten a la licitacion podran acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica, indistintamente, mediante la presentacion de la clasificacion
exigida para el presente contrato o bien, mediante los medios que se definen a
continuacién en el apartado 8.2. para las Empresas no espafnolas de Estados
miembros de la Unién Europea.

8.2 Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros:

En aplicacion de lo estipulado-en el arficulo 78 LCSP, en el caso de que los:
licitadores sean empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europeaq,
acreditardn la solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional por los
siguientes criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion:

* Requisitos especificos de solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional:

A) Solvencia economica y financiera

°1.- Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en funcién de la
fecha de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion
de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en
la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente (art.87.1 a))

Criterio de seleccidn: El volumen de negocios minimo anual exigido para
determinar el mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponible, serd de una vez
y media el valor estimado del contrato.

Se acreditarda, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales
de los tres Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

*Si por una razoén justificada, la antfigledad de la empresa es inferior a fres afios,
o, en su caso, el empresario no estad en condiciones de presentar la solvencia
anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los tres Ultimos
ejercicios, podra sustituirla por la contemplada en el articulo 87.1.¢c) de la LCSP:

Medio de acreditacién: Patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdémico
para el que esté vencida la obligacidén de aprobacion de cuentas cmuoles7
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por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contfrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccidn: El licitador deberd aportar declaracion responsable que
acredite el patrimonio neto del Ultimo ejercicio econdmico por importe igual o
superior al valor estimado del contrato, acompanado de la documentacion que
acredite la misma.

2.- Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil General
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccion: se acreditard, mediante la presentacién por el licitador de
cerfificado expedido por el la Comparia Aseguradora, en el que consten los
importes y riesgos asegurados, que no podrd ser inferior a 500.000 € y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripcion, prorroga o renovacion del seguro, en los casos en los que el periodo
de vigencia de dicho seguro, no cubra la totalidad del tiempo de ejecucion del
contrato.

B) Solvencia técnica o profesional. (art 88.1 LCSP)

1.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos anos, avalada
por cerlificados de buena ejecucidn, en los que se indique el importe, las fechas y
el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segin las reglas por
las que se rige la profesion y si se llevaron a buen término; en su caso, dichos
cerfificados seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la
autoridad competente. (art 88.1.a) LCSP)

Criterio de selecciodn: se acreditard, mediante la presentacién por el licitador de
una declaracién responsable con la relacion de las principales obras ejecutadas
durante los cinco ultimos anos, indicando su importe, fechas y destino publico o
privado.

Ademds de la declaracion responsable, el licitador deberd presentar al menos
tres (3) certificados de buena ejecucién, de contratos de caracteristicas similares
e igual importe o superior al de las obras a ejecutar en el contrato que se licita,
que incluyan lo expuesto en el pdarrafo anterior. En su caso, estos certificados
serdn comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad
competente. Cuando el destinatario sea privado, a falta de certificado expedido
por éste, se podrd acreditar mediante una declaracion del empresario.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control
de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo cie8
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Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se
reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporcion de la participacion de aqguel en el capital
social de esta.

*Si por una razén justificada, la antigledad de la empresa es inferior a cinco afos,
0, en su caso, el empresario no esta en condiciones de presentar la solvencia
anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los cinco Ultimos
ejercicios, podra sustituirla por la contemplada en el articulo 88.1.b) y f) de la LCSP:

e Art.88.1. b): Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion
de las obras acompaniada de los documentos acreditativos comespondientes
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de
confratacion.

Criterio de seleccién: Declaracion del representante legal de la empresa en la que
se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que disponga para la ejecucion de las obras, presentando la
documentacion cuando le sea requerida.

 Art.88.1. f): Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del
que se dispondrd para la ejecucién de las obras, a las que se adjuntard la
documentacion acreditativa pertinente cuando |le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacion.

Criterio de seleccidn: El licitador deberd presentar una declaracion responsable en
la que se desglose la maquinaria, el material y el equipo técnico que pondrd a
disposicion para la ejecucion del contrato, presentando la documentacion cuando
le sea requerida.

8.3 Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucion del contrato
Procede: Si

Se deberd disponer del personal preciso para la ejecucion de las obras, de los
siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulaciéon de
grado medio o superior, y minimo 10 afos de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizaciéon de la misma. La
dedicacién serd total y la presencia en obra permanente, a plena
disposicion de la Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

b)] Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 10 afios de experiencia como encargado de obra y solvenci09
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técnica adecuada para la realizacion de la obra. La dedicacion serd total vy
la_presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

c) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con minimo
3 anos de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la realizacion
de los trabgjos, y una dedicacién parcial del 20%.

La solvencia del personal adscrito a la obra se acreditard, en el momento de la
adjudicacion del contrato, mediante la presentaciéon de breve curriculum vitae
(no mads de tres DINA-4), en el que se refleje la realizaciéon de obras de similares
caracteristicas.

Procedimiento de adjudicacién.

Tramitacién: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto Simplificado.

Publicacion: Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través
del sitio web: http://www.madrid.org/contratospublicos.org/

Subasta electronica: NO

Seleccion del Contratista: Se atiende a una pluralidad de criterios.

Criterios objetivos de adjudicacién del contrato. (art.145 LCSP)

La adjudicacién del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio, que se evaluard con
arreglo a criterios econdmicos y cualitativos.

Total puntuacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato:
100 Puntos

Distribuidos en la forma siguiente:

1°.) Ciriterios econdémicos. Procedimiento de la evaluacién de las ofertas
economicas. Hasta 80 Puntos.

(Documentacion a incluir en el Sobre UNICO).
Las ofertas econdmicas se puntuaran de la siguiente manera:
Una vez resuelto el estudio de las ofertas anormalmente bajas, sobre la base
imponible sin .V.A., se procederd a la asignacién de la puntuacion de las

ofertas econdmicas interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a
la que se asignard 80 puntos y el presupuesto tipo al que se asignaran l.'J”J
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puntos.

Las ofertas anormalmente bajas deberdn ser justificadas para obtener la
maxima puntuacion, en ausencia de justificacion del presupuesto ofertado, o
de que ésta sea incorrecta o inadecuada, serd excluida del procedimiento de
licitacion.

2°.) Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automadtica por aplicacién
de férmulas. Hasta 20 puntos.

(Documentacion a incluir en el Sobre UNICO).
d) PLANIFICACION DEOBRA::.ccovinmsisisiciississsonsosisssinsases Sissesaiea Hasta é puntos

Se valorard con hasta é puntos la presentacion de un plan de obra que asegure
la ejecucion de las mismas en el plazo de ejecucion indicado en la Clausula 1 del
Pliego, describiendo mediante un diagrama de barras, las previsiones de tiempo
de las actuaciones adaptado al calendario real, haciendo especial mencion al
coste, con prevision de certificaciones mensuales, parciales, y acumuladas,
segun el presupuesto base de licitacion.

Las actividades del plan de obra, no solo serdn las de los capitulos del proyecto,
sino las relativas a las gestiones previas para la puesta en marcha de la obra, asi
como, las gestiones que se llevardn a cabo con el fin de garantizar la obtencion
de las acometidas definitivas, y la legalizacion de todas las instalaciones, con
suficiente antelacién a la puesta en funcionamiento de la Oficina de Empleo.
También se incorporardn las actividades relativas al control de calidad y gestion
de residuos.

Se valorard:

- La presentacién en A3 legible, de la planificacion de la obra, Diagramas de
barras o Gantt por capitulos del presupuesto, con prevision de certificaciones
mensuales, y a origen (2 puntos).

- La presentacion en Al legible, de la planificacién de la obra, Diagramas de
barras o Gantt y Red de Precedencias, mediante el programa Primavera, Project
o similar, detallando lista de actividades, listado de fechas planificadas y
holguras, listado de relaciones y desfases, por partidas del presupuesto, con
prevision de certificaciones mensuales y acumulada, indicando el camino critico
de la obra e identificando los hitos principales de la obra. (4 puntos).

b) PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA SUPERIOR AL SOLICITADO EN LA ADSCRIPCION
DE MEDIOS PERSONALES........coitiiiminiiinrrininrinnsseessisesnesesens .. Hasta 5 puntos

Se valorard con hasta 5 puntos la mayor adscripcién de medios personales sobre
los previstos en el apartado 8.3 de la cldusula 1 de este pliego (jefe de obra,
encargado general de obra y administrativo de obra). "
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Maximo 3 personas sobre los 3 exigidos en la adscripcion de medios personales
(jefe de obra, encargado general de obra y administrativo de obra).

a) Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en
instalaciones, con 7 anos de experiencia, y dedicacion parcial (50%) a la
obra. (3 puntos).

b) Compromiso expreso de disponer de un Técnico de prevencion de riesgos,
con 5 anos de experiencia, y dedicacion parcial (50%) a la obra. (1 punto).

c) Compromiso expreso de disponer de un Técnico especialista en gestion
medioambiental, con 3 afos de experiencia, y dedicacidn parcial (25%) a
la obra. (1 punto). *

Una misma persona puede readlizar varias tareas siempre que se justifigue la
experiencia en cada una de las especialidades.

Deberan presentar un compromiso expreso de disponer de cada uno de los
Técnicos que oferte.

c) CERTIFICADOS DE OBRAS SIMILARES EN MAYOR NUMERO DE LOS SOLICITADOS
EN LA SOLVENCIA TECNICA......ccerrriieerierrncernnsenneeannnnssna e Hasta 3 puntos

Se acreditaran al igual que para la solvencia técnica, mediante certificados de
buena ejecucion, de contratos de obras, con la Comunidad de Madrid o con las
demds Administraciones PUblicas, de caracteristicas similares, e igual o superior
importe al presupuesto base de las obras a ejecutar en el contrato que se licita.
Deberdn incluir las fechas y el lugar de gjecucion de las obras y se precisard si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion vy si se llevaron a buen
término, y deberdan ser expedidos por el érgano competente o el promotor de la
obra.

Se valorard hasta un mdaximo de 3 certificados, que serdn diferentes de los
solicitados para acreditar la solvencia técnica o profesional.

Puntuacién licitador = n° certificados X 1 punto
d) CERTIFICADOS DE CALIDAD....ccciviiriniiieennnrinnnseresmminnensss e Hasta 3 puntos

Se valorard con 3 puntos, la presentacion de la documentacion acreditativa de
que la Empresa estd inscrita en el registro EMAS.

Se valorard con 2 puntos, la presentacion de la documentaciéon acreditativa de
estar en tradmites de inscripcion en el registro EMAS.

e) AMPLIACION EN MESES DEL PLAZO DE GARANTIA. ..........c.ccveueene. Hasta 3 puntos

Se valorard con un maximo de 3 puntos, la ampliacion del plazo de gt:trcnr',’rl'cx12
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de las obras hasta un maximo de 12 meses, conforme la siguiente formula.

Puntuacion= 0,25 pts. X n° meses ampliacién plazo de garantia del licitador

Se valoraran con la maxima puntuacién de este apartado, la oferta de los
licitadores que proponga 12 meses de plazo de garantia adicional a la
correspondiente de la obra objeto de esta contratacion.

La valoracién de las restantes ofertas se realizarad distribuyendo la puntuacion
segun la férmula indicada.

3°.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor.

No procede.
4°) Ofertas anormalmente bajas.

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias. Se
consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base
de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran fres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el cémputo de dicha media la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4, Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en
mds de 10 unidades porcentudles a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si enire ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al cdlculo
de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre |as tres ofertas de menor cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podran resultar,
finalmente, excluidas de la licitacién en caso de que la Mesa de Confratacion
desestime la justificacion que, a tal efecto, aporte el licitador requerido.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofen‘cs] 3
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se tendrd en cuenta lo dispuesto en el articulo 86 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, respecto a las proposiciones
formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, tomando en
cuenta Unicamente la oferta mas baja.

Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja
aquellas condiciones de la oferta que sean suscepftibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de la misma, para lo que deberdn presentar la
documentacion detallada de los costes de la oferta econdmica presentada,
soluciones técnicas adoptadas, condiciones Ilaborales y condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar el
confrato de obras. A estos efectos deberdn presentar al menos la siguiente
documentacion:

a. Justificacion del coste directo de la obra:
Se deberd aportar una justificacién detallada del coste directo de la
obra, bien sea ejecutada la prestacion por el propio licitador o por
empresas subconfiratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, deberd aportar
justificacion del coste de materiales, maquinaria y personal bien sea
propio o subcontratados.

Se deberd aportar justificacion detalloda de todos los precios
unitarios, auxiliares, y descompuestos, asi como la justificacién de la
descomposicion del precio, tanto por los precios simples y auxiliares
como el criterio de aplicacion de rendimientos y porcentajes de
medios auxiliares.

El licitador deberd aportar toda la documentacion necesaria para
justificar la determinacién del coste directo. En el caso de la
subcontratacion ademds se deberd aportar compromiso expreso de
subcontratacion y vigencia de la misma.

b. Justificacion de costes indirectos, gastos generales y beneficio
industrial;
Se deberd aportar una justificacion detallada de los costes
indirectos, gastos generales y beneficio industrial, indicando
expresamente el porcentaje considerado sobre el coste directo de
la obra. Ademds de justificar los conceptos que conforman cada
uno de estos costes.

El licitador deberd aportar toda la documentacion necesaria para
justificar la determinacion de estos costes, con determinacion
expresa, en el caso del personal, del tiempo adscrito a la ejecucion
del contrato.

Se deberd aportar, en el caso de los medios r:ac=;rsom::lr—:s.I 4
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adscritos a la ejecucion del contrato, bien sea por obligaciones del
pliego que rige el contrato o como resultado de la oferta técnica
presentada, la designacion de los medios con el fin de evaluar el
coste del personal.

c. Justificacion del cumplimiento de obligaciones que resulten
aplicables en materia  medioambiental, social o laboral de
subcontratacién, no siendo justificables precios por debdjo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201de la
LCSP.

d. Laposible obtencidén de una avuda del Estado.

En todo caso, el drgano de contratacién, previo informe de los servicios técnicos y
a propuesta de la Mesa de Contratacién, rechazara las ofertas si comprueba que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes.

Asimismo, se enfenderd en fodo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador
cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipdtesis o prdacticas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

Si transcurido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerard
que la proposicidn no podrd ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas
que lo hayan realizado serdn excluidas del procedimiento de licitacion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que
estime oportunos y el asesoramiento técnico del Servicio comrespondiente,
resolvera sobre la aceptacién o no de la justificacion.

5°) Puntuacién Obtenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por los licitadores, resultard de la suma de las
puntuaciones obtenidas en los criterios cudlitativos y la puntuacion obtenida en
los criterios econémicos.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion
del contrato, se resolverd mediante la aplicacion de lo establecido en el Ar.t 147
LCSP.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los “Criterios cualitativos
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas” previstos en eI] 5
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apartado 10.2°.:

Procede: SI. Se presentard la documentacion requerida en el punto 10. 2° de la
Cldusula 1 del presente Pliego.

Garantia provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el articulo 106.1 LCSP.

Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

Medios electrénicos.
Licitaciéon electrénica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios
electrénicos: NO, en base a D.A. 15°.3 a) y c) LCSP.

15.- Garantia definitiva.

16.-

17.-

Procede: S|

Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacién del contrato (l.V.A. no
incluido)

Constitucion mediante retencion en el precio: No se Admite

Constitucion: Mediante Aval o Seguro de Caucion

Garantia complementaria (articulo 107.2 del LCSP).

Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad, segun lo previsto en el
Apartado 10. 4°) de la Clausula 1 del presente Pliego.

El porcentaje que serd de aplicacién para determinar el importe de dicha garantia
complementaria serd del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA
excluido.

Pdlizas de seguros.
Procede: Si

17.1. Responsabilidad Civil General:

Pdliza de seguro de Responsabilidad Civii General que garantice los dafos
causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante
su readlizacion. Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de
explotacién (que incluya dafos causados a conducciones aéreas vy
subterraneas), patronal cruzada (dafos personales), subsidiaria  de
subcontratistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la pdliza serd de 500.000 euros por siniestro.
Con un sublimite para la cobertura patronal por dafios personales de 200.000
euros por victima.

Con anterioridad a la formalizacion del contrato, el Contratista deberc':l] 6
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presentar copia de la poliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita,
acreditando mediante Cerfificado de la entidad aseguradora que los trabajos a
confratar estan cubiertos por dicha pdliza, y su cuantia y duracién debe alcanzar
a toda la vigencia del contrato. En.el mismo debera figurar OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A como asegurado adicional.

Debera constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicidon vy si se
fueran a ufilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado
este tipo de trabajo en dicho preadmbulo, sin limitacién alguna en mis/radio del
lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion que
incluyan obras de demolicion.

17.2.- Segurb Todo Riesgo Construccion

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construcciéon garantizard los riesgos de
danos a la obra durante su ejecucion. Esta pdliza tendrd un capital asegurado
igual al importe de ejecucion material de la obra, (aunque si durante la ejecucion
de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse
al Asegurador para actualizar la pdliza correspondiente) e incluird, ademds, un
periodo de mantenimiento minimo igual al periodo de garantia del contrato y
una cobertura adicional de dafos a bienes preexistentes.

Necesariamente, la pdliza incluird una cldusula de cesidon de derechos a favor de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la
COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por €l érgano de contratacion.

17.3.- Seguro en obras de edificacion

Pdliza de seguro de dafios materiales o seguro de caucién, por importe del 100
por 100 del coste final de la ejecucidn de la obra, a presentar en el acto de
recepcion de la obra.

El adjudicatario deberd constituir, con la COMUNIDAD DE MADRID como
asegurado, una pdliza decenal con las siguientes caracteristicas:

- Durante los tres primeros anos, el resarcimiento de los danos materiales
que puedan acontecer en relacion a vicios ocultos o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio, segun el apartado 1 letra c) del articulo 3
de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

- Durante quince anos el resarcimiento de los dafos materiales causados
en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u17
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otfros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y estabilidad del edificio, asi como los debidos a
vicios ocultos, de acuerdo con el articulo 244 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

En capital asegurado debera ser el resultado de la suma de las partidas que a
continuacién se detallan:

Costo de ejecucion material de la obra.
Gastos generales.

Honorarios de técnicos

Licencias.

LV.A

2at S

Plazo de ejecucion.

TRES (3) MESES contados partir del dia siguiente a la firma del acta inicio y
comprobacion del replanteo.

Procede la prémroga del contrato: NO

Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

- Las establecidas en la clausula 30 del presente pliego relativas a la
subcontratacion.

El adjudicatario deberd tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion
en el desarrollo de la actividad referidos a sostenibiidad medioambiental,
tratamiento de residuos y gestion energética, basado en la Norma ISO-14001 o
Reglamento Comunitario de Ecogestion y Ecoauditoria (EMAS), o similar, en
concreto:

Se tendra especial cuidado durante la ejecucién de las obras en la
prevencion de la contaminacién, ya sea acuUstica, visual o quimica, del
medio ambiente, evitando o reduciendo en la medida de lo posible todo
tipo de vestigios.

Deberd informar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de todos los incidentes con repercusion ambiental
que tengan lugar en el desarrollo de la actividad.

Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el
cuidado ambiental durante la idenfificacion de cada residuo, su
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando
gestores autorizados que redlicen el tratamiento de los mismos, mas alld de
su depdsito en vertederos o instalaciones de incineracion.

A tales fines, deberd informar mensualmente de las medidas adoptadas y
entregar los certificados emitidos por la empresa gestora de los residuos.

20.- Pendlidades.

18

PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE "ADECUACION PARA ARCHIVO DOCUMENTAL Y SALA POLIVALENTE DE LA SALA COSSIO EN LA PLAZA DE
TOROS DE LAS VENTAS EN LA CALLE ALCALA 237 DE MADRID", QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTC ABIERTO
SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS Y TRAMITACION ORDINARIA.



OBRAS DE
BILL MAD R | D =S5

e —
Gestion de Obras e Infraestructuras

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a través del responsable del
contrato realizara el seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando
su evoluciéon y calculando el coeficiente de penalizacion correspondiente, de
conformidad con lo especificado en la cldusula 25 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecucion del contrato se graddan de la siguiente forma:
e Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

e Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

« Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicacion
del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el articulo 192. 1
de la LCSP. La graduacion de la cuantia de dicha penalizacion serd propuesta
por el Responsable del confrato, valorada y acordada por el érgano de
contratacion atendiendo a los siguientes criterios:

oPor ejecucion defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, ademdas, se repararan a cargo del adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas
afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las
partidas afectada que, ademds, se repararan a cargo del adjudicatario.

Clasificacion de las faltas:

A) leves:

olncumplimiento de requerimientos del érgano de contratacién o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacién de
defectos relativos a la calidad de la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, a la vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que
conste en las actas de obra y/o en el libro de érdenes.

oCualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no
calificado como grave o muy grave.

B) Graves:
olLa reiteracion del incumplimiento de requerimientos del érgano de
contratacion o sus representantes, por parte del contratista en orden a la
subsanacion de defectos relativos a la cdlidad de la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, a la vista de las condiciones establecidas
en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de érdenes.
ofFalta de conftratacidn por el contratista de seguros requeridos por el
presente contrato, o encontrarse en situacion de impago de primas de los
mMismos.

oResistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del érgano dew
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contratacion o de sus representantes.

oEl incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad vy
salud, asi como de prevencion de riesgos laborales.

oFalta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por el
proyecto de ejecucion de obras.

C) Muy graves:
oCarencia de los medios personales y materiales minimos y necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de las obras.
oExistencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecucion
defectuosa.
oReiteracién de los incumplimientos cadlificados como graves.

El importe total acumulado por ejecucion defectuosa podrd sumar, como maéximo,
el 10 % del precio de adjudicacion del contrato.

* Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato. Por
incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: supondrd la imposicién de una penalidad de hasta el 10% del importe
del confrato y en su caso, resolucion del contrato.

e Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: La
infraccion de las condiciones de subcontratacién, la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podrd
dar lugar, en tfodo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta
un 50% del importe del subcontrato.

21.- Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

22.- Subcontratacién.
Procede: Si, mediante autorizacion previa y expresa de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A (Articulo 215 de la LCSP).
Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 50 por 100,
considerdndose obligaciéon esencial del contrato.
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si
Esta documentacion se incluird en el SOBRE UNICO.

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones por la Direccion Facultativa: Periodicidad mensual de
conformidad con los trabajos realizados.

Cada certificacién se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez dias del mes siguiente
al que comesponda la certificacion.
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La aprobacién de las cerfificaciones no podra exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas.

El contratista deberd cumplir !a obligacion de presentar la factura ante el registro
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en tiempo y
forma, en el plazo de 30 dias desde el siguiente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se redlizard por transferencia bancaria a la cuenta
designada por el contratista, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha
de aprobacién de la certificacion por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previamente se haya presentado por el
contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de
la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector
PUblico, en el Punto General de entrada de-facturas de la Administracion General
del Estado con los siguientes codigos DIR3 (codigos de érganos administrativos):

OFICINA

CONTABLE

ORGANO GESTOR

UNIDAD TRAMITADORA

CODIGO

DENOMINACION

CODIGO

DENOMINACION

CODIGO

DENOMINACION

OBRAS DE MADRID.

A13021781 | GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.

A13021781

OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

A13021781

OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Datos de Facturacion:

COMUNIDAD DE MADRID - Vicepresidencia, Consejeria de Presidencia vy
Portavocia del Gobiemo

DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

CIF: S7800001E

Para hacer efectivo el pago de las facturas, sera imprescindible la exactitud en su
importe, asi como haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y
Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y
con el CIF $-7800001-E. La falta de exactitud en el importe de la factura o la falta
de vigencia del cerfificado 01C una vez presentado (12 meses), equivaldrd a la
no presentacion de las facturas e impedird su pago. En cualquiera de estos casos,
los plazos de pago indicados, no comenzardn a contar sino desde la correccion
de la factura o de presentaciéon del modelo 01C en vigor.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO proceden
Porinstalaciones y equipos: NO proceden
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revision de precios.
Procede: NO

25.- Importe mdximo de los gastos de Accion Divulgativa.
Tres mil (3.000) Euros
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26.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista: (ART.133 LCSP)
El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal por un periodo de 5 anos desde el
conocimiento de esa informacion.

27.- Plazo de garantia:
DOCE (12) MESES contados a partir de la firma del Acta de Recepcién o el mayor
ofertado por el licitador adjudicatario.

28.- Plazo de vigencia de las ofertas: '
El licitador estard obligado a mantener integramente el contenido de su oferta
durante, al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la
presentacion de aquella.

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista:
Véase |la Clausula 33 del presente pliego.

Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contrato fiene caracter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparacién y adjudicacion de este contrato se regird por lo senalado en el Titulo |
del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucién, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho
privado, por aguellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la
LCSP y supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y,
en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos,
que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird a la persona
o empresa contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Cldusula 3. Objeto del contrato. 2
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segun el proyecto
aprobado por la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
que recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucidén de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo
primero, capitulo ll, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto del proyecto y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran
cardacter contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por
el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato estda dividido en lotes, los licitadores podrdn optar a un lote, a varios o a
todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo
que se estard a lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se
indican, asimismo en su caso, el nUmero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador
y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario
de un numero de lotes que exceda el indicado.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas
en el mismo. Su calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los
documentos confractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Aiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del
presupuesto base de licitacion serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al
que ascienda la adjudicacion, que en ninglun caso superard el presupuesto base de
licitacidn. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard
lugar, en su caso, a una bagja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de retribucion estad configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por
el adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacién de las
obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego. 03
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La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente
con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusidn social, asi como la igualdad entre hombres y
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Cldusula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacidn, tal y como establece el articulo 135 LCSP se publicara en el
perfil de contfratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente
direccion de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAPITULO II. LICITACION
Cldusula 6. Capacidad para confratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 2/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito
éste Ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los
que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 de la cldusula 1, en el que se indican asimismo los
criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificaciéon del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de2 4
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contratos del mismo fipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

Ademas, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Cldusula 7. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad
de criterios, en aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado ¢ de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicaciéon
del contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos
establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la cldusula 1 se incluye
la informacidn necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son
los establecidos, con su correspondiente ponderaciéon o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los
criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se
especifican, en su caso, los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario
obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que, asimismo, se indica
para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se senalaran,
en su caso, en este apartado los paradmetros objetivos que deberan permitir identificar
los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en
suU conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras,
previamente se llevard a cabo una evaluaciéon comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacion particular de
lotes cumpliric mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.
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En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberan presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicara en el Perfil del confratante
(http://www.madrid.org/contratospublicos.org/). donde se ofrecerd, entre otra, la
informaciodn relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso. El plazo de presentacion empezard a contar desde el
dia siguiente a la publicacion del anuncio en el Perfii del contratante de la
Comunidad de Madrid.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacién 'de 12 dias a la fecha limite
fjada para la recepcidon de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se
facilitard é dias antes del fin del plazo de presentacién de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mdas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en
unién temporal con ofros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la
inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen
el presente contrato, sin salvedad alguna.

Cldusula 10. Medios electrdnicos.

La utilizacidon de medios y soportes electronicos, informaticos y telemdaticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado
14 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacidon necesaria para licitar por medios
electronicos.

Si se exige la presentacion electréonica de las ofertas, los licitadores aportaran sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electréonica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacién” establecidos en Espafia, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté
vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho
formato porque fueron emitidos originaimente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
tendrdn eficacia, exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de OBRAS
DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija
o existan dudas derivadas de |la calidad de la copia, el érgano de contratacion podré
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo
que podra requerir la exhibicion del documento o de la informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

La Mesa de Coniratacién o el érgano de contratacién, recabard de otros érganos y
registros de las Administraciones y enfidades pulblicas la consulta y transmision
electrénica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad vy
solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electronicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios
documentales, los interesados podran relacionarse con la Mesa de Contratacién por
medios electrénicos.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de Ia
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los
excluidos de la licitacién, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacion
en el tablén de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de
contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentard en un Unico
sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la
oferta se presentard en dos sobres.

Por tanto, las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o
traducidas oficialmente a esta lenguaq, firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nUmero de
referencia y la denominaciéon del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razén social de la empresa y su comrespondiente NIF. En su interior se hard
constar una relacién numeérica de los documentos que contienen, e indicando
expresamente a que lotes se presenta proposicion, en su caso y constardn de UNO (1)
O DOS (2) SOBRES cerrados, en funcion del supuesto A o B, segun se indica a
continuacion.

Los licitadores podran indicar la documentacién o informaciéon aportada a la licitacion
que tenga cardacter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones 07
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cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitacidon o en otros posteriores. El caracter confidencial no podra
extenderse a todo el contenido de la proposicion, pudiendo afectar Gnicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos que
sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentardn en un Unico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Declaraciéon responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacién.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente
pliego. La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable del
firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la
oferta; a contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o,
en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de
contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a
disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el
licitador que presente la mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluird el compromiso relativo a las empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefalado en la cldusula
34 del presente pliego "Medidas de contratacion con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion
de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta
alcanza un nuUmero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacidén, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidn social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de
8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademads, que asume igualmente
la obligacion de acreditar ante el érgano de confratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del conitrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada
declaracion se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgdanica 3/2007, de 22 de marzo, pcrc128
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la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de
que reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones.
de contratar exigidos en las cldusulas 1 y é del presente pliego, en el momento
de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

La mesa de contratacién requerird al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de
las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el
oérgano o la mesa de contratacion consideran que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de |la declaracién y lo estiman conveniente, en
orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podran recabar, en
cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion v,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la
totalidad o una parte de la documentacién acreditativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., deberdn
presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la
presente clausula, ademds de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse
formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacidn de la solvencia econdmica y financiera y técnica
de la union temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en
los articulos 51y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
los dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y
los Ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura piblica, asi como el NIF
asignado a dicha union antes de la formalizacién del contrato. La duracién de
la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién.
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3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comefcio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdan presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

Esta declaracion responsable se presentard por todas las empresas, pertenezcan
0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo recogido en €l Anexo V.

4.- lJurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles, en los términos del modelo que figura como Anexo VII de este

pliego.

5.- Subasta electrénica.
En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar
una direccién de correo electréonico donde enviar la invitacion a participar y los
datos de una persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le
permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

6.- Documentacién técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado
11 de la cldusula 1, en orden a la aplicaciéon de los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato valorables de forma automdtica por aplicacién de
férmulas especificados en el apartado 10 de la citada cldusula, asi como toda
aquélla que, con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar.

7.- Proposicién econémica.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo | al presente
pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién, sinzg
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que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberad indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, se incluird la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
senalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vayan a encomendar su realizacion.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
No obstante, el empresario deberd aportar la documentaciéon requerida en
esta cldusula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra
la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electronicos.

Los organos de confratacion podrédn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

En aquellos casos en los que no se haya completado el procedimiento de
inscripcion en el ROLECE, el licitador deberd aportar una declaracion
responsable en la que se indigue tales circunstancias junto con la solicitud de
Inscripcion, la cual deberd ser de fecha anterior a la publicacién del
expediente de contratacion en el perfil de contratante.

En lo presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la cldusula
10 y en el apartado denominado "Medios electronicos” de la cldusula 1,
relativa a las "Caracteristicas del contrato”. 31
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B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado &n el apartado 10 de la cldusula 1, entre los critéerios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor, las proposiciones se presentardn en DOS (2) SOBRES, que incluirdn los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR", que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluirdn los documentos indicados en los nimeros 1 a é para el supuesto de
presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacién técnica (numero 6) se
incluird Unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10.3° de la
cldusula 1, conforme con los solicitados en el apartado 11 de la referida Cldusula 1.

b). SOBRE N° 2. "OFERTA Ef.':DNéMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION
DE FORMULAS.", que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

l.- Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme a lo indicado en el nimero 7 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre.

2- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
cldausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automdtica por aplicacién de férmulas, especificados en
el apartado 10.2° de la citada cldusula, asi como toda aquélla que, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar.

3- Subcontrataciéon

Si asi se especifica en el apartado 22 de la Cldausula 1 del presente pliego, Indicacion
en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.

Ademads, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerado, si
procede, segun lo dispuesto en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluird el Proyecto
basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartadeo 10 de la cldusula 1, entre los criterios de32
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adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalzado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de
contratacién, con objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del dnico sobre
que contiene la doacumentacién administrativa, técnica y la oferta econdémica.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de
contratacién, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la
documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentaciéon administrativa presentada, lo comunicard a los
interesados, concediéndose un plazo no superior a tres dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinard las empresas
admitidas a licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas
circunstancias se publicaran en el tabléon de anuncios electronico.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos
del érgano de contratacién con la asistencia técnica externa que se precise en su
caso, en un plazo no superior a siete dias habiles, debiendo ser suscritas por el técnico
o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracién, se procederd, en acto publico, a la lectura de la
valoracion de los criterios de adjudicacion cuya cuantificaciéon dependa de un juicio
de valor y a la apertura del sobre que contiene la proposiciéon econdmica y la
documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma
automatica por aplicacién de férmulas.

Tras el acto pUblico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd,
previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor
del candidato con mejor puntuacién, y a comprobar y requerir la documentacion
prevista en la cldusula 14, salvo en el supuesto en el que se identificase alguna
proposicién gue pueda ser considerada anormalmente baja.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada anormalmente baja,
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, se
realizard la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP y en el apartado 10. 4° de
dicha cldusula 1 del presente pliego. En caso de subasta electronica esta framitacion
se llevard a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideraciéon para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Ultima puja de
cada licitador.
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Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos o
mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacién acreditativa
de los criterios de desempate indicados en la cldusula 15.

Si se celebra subasta electréonica, tras la apertura de estos sobres y la realizaciéon de
una primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente
por medios electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan
presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Cldusula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 15 de la cldusula
1. Su cuantia serda igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, [.V.A.
excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la cldausula 1. La constitucién de esta
garantia debera ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, conforme al articulo 150.2 LCSP. En todo
caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a
lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lll y IV al presente pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si
asi se indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se nofifique al empresario el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporciéon con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en
que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incuriendo, en caso
confrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cldusula 1, teniendo, a todos
los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar,
en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 14. Acreditacion de la capacidad para confratar y propuesta de
adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabard de ofros dérganos y registros de !053 4
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Administraciones y entfidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y
documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado
propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué
érgano administrativo presentd los citados documentos, salvo que conste su oposicion
expresa, en los términos del modelo que figura como Anexo VI de este pliego. Si,
excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su
consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo, requerird, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias hdbiles, a
contar desde el envio de la comunicaciéon, de los documentos que se indican a
continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger
el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicién y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El drgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos
del nimero de identificacion fiscal (N.L.F.) de la empresa, salvo que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contrataciéon utilizara
medios electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el
que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la
Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra
realizar, mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos. En copia compulsada.

Tendrdn capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial
o la pertenencia a una determinada organizacién para poder redlizar la
prestacion de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Mision Diplomdatica Permanente u Oficina Consular de
Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa
acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompanar el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional
precisa para la redlizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en
el apartado 7 de la cldusula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen
a una persona juridica, deberan acompanar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante, para concurrir y contratar por un Letrado
de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento
acreditativo de la representacion contuviese delegacién permanente de
facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos
del DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos
datos o conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd
presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa, segin
lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion vy
recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madirid.

El drgano de contratacion consultard por medios electrénicos que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con Ic136
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Seguridad Social, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos
datos o conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones fributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
cormrespondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacidén con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn- presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencidn
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta
en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite Ila
inexistencia de deudas se aportard de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Cerfificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econdémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s vy
categoria/s exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.
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En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo
correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecuciéon de esta porcién
con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser
ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea, caso
de no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la
clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica y
financiera y técnica que se exija por la Mesa de Contratacién el érgano de
contratacién en el apartado 8 de la cldusula 1, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los cerfificados comunitarios de
empresarios autorizados para confratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberdn acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los términos
y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se
relacionan en el apartado 8 de la cldusula 1. En el mismo apartado se
especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion
de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito
de acreditacién de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia
técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y
requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que no
dispongan de la clasificacion que., en su caso, corresponda al contrato,
acreditardn su solvencia econémica y financiera y técnica por los criterios,
requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88
de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades,
deberd aportar la documentacién referida en los apartados anteriores de
dichas empresas, asi como el compromiso por escrifo de las entidades, que
demuestre que dispone efectivamente para la ejecucién del contrato de la
solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximirad a los licitadores inscritos con cerfificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en confrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion a8
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profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y técnica o
profesional, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera
aportar la.documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
cerfificado, enfre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electronicos.

Los organos de confratacion podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

En aquellos casos en los que no se haya completado el procedimiento de
inscripcion en el ROLECE, el licitador deberd aportar una declaraciéon
responsable en la que se indique tales circunstancias junto con la solicitud de
Inscripcion, la cual deberd ser de fecha anterior a la publicacidén del
expediente de contratacién en el perfil de contratante.

No obstante, no o procede si ya ha sido aportado por el licitador.

Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacién acreditativa de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2
de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar
ratificacion por escrito de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por el
empresario o su representante, conforme al modelo que figura como VIII de
este pliego.

Si el licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa se comprometié ala
contratacion de personas en situacién de exclusion social, deberd presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidon Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra
realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores

economicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportaciéon cie3
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la documentacidn acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple
los requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que
ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el arficulo 71.2 a) de la LCSP;
asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion
propondra al érgano de contratacién la adjudicacion a favor del licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su
capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID S.A. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., mediante la presentacion de Ila documentacion
correspondiente en el plazo establecido para ello. i

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contfratacion las
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime
pertinente, que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el
apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE MADRID
S.A. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya formalizado el
contrato.

CAPITULO Ill. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Cldusula 15. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contfratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos
en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarara desierta la licitacion cuando no exista
ninguna proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 34 del
presente pliego "Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantila trabajadores con discapacidad"”, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tengan en su plantila un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos
para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos
de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion g
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mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabagjadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con
las que sean economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacién del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de
ofertas, incluyan medidas de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la
entidad que relna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a
favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor
puntuacion en el criterio de adjudicacién preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidn temporal de
empresas, estd obligada a acreditar su constituciéon en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién de la unién serd coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

Cldausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con comparnias aseguradoras, las polizas de
seguros gue se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por OBRAS DE MADRID S.A.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A .

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
polizas contratadas deberan adaptarse a dicha modificacién, siendo responsabilidad
del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que medie intimacién de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Clausula 17. Perfeccidn y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacién en contrato privado, que se
efectuara dentro del plazo de quince dias hdbiles a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 41
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érgano de contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se
indican en el apartado 17 de la cldusula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando. por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de pendlidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurird en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia legitimada y una simple del citado documen’ro en
el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el érgano de contratacién decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores
compensdandoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y
con la debida justificacion de su valoracion economica.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Cldusula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato
se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de
los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.

Cldusula 19. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el contratista deberd presentar
un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las
compafiias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotografico de
la situacidn fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo gque se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el
Director de la obra en presencia del responsable del contrato designado por OBRAS
DE MADRID, procederdn a la comprobacién del replanteoc hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal, el 45
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director de la obra y el responsable del Contrato designado por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto
. en el articulo 140 del RGLCAP.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podra
ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacion del
contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del confratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dard por aquél la autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion,
misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacidn de inicio constard
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carmeteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos
236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a comunicar
inmediatamente al responsable del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Organo de
Contratacion resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberd
redactar en un periodo de quince dias, una estimacién razonada del importe de
dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion decide la modificacion del
proyecto, se podrd acordar por la Direccidn facultativa, la suspension temporal, total o
parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacion. El régimen de la modificacion se gjustara a lo previsto en
el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidon, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el
plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el representante del érgano de
contratacion dictard la resolucidon correspondiente, que se notificard fehacientemente
al contratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

43
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Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
sU ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la
ejecucion del contrato no podrd ser superior a un mes, contados desde Ia
formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y al confratista y asi se hiciera constar en
resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A antes del inicio de la obra, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabagjo, se estard a lo dispuesto en la disposicidn adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en
materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de Ia
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacién c:ie44
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seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Llibro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicidn y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que
se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de
Madrid. El contratista elaborard un plan que reflejard como llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con la gestién de los residuos de la
construccion y demoliciéon que se vayan a producir en la obra.

Asimismo, y en relacion con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Teritorio de la Comunidad de Madrid, el
confratista respondera de la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta del
contratista los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse
al mismo, mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el presupuesto de
ejecucion material del contrato. Serdn de cuenta del confratista el depdsito de la
fianza u otra garantia financiera equivalente, que sea necesaria para responder de la
correcta gestion de residuos.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto sobre el
mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cldusula 21. Programa de trabgjo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su realizaciéon, que previamente
deberd haber sido conformado por la Direccion Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la
introduccidon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 45
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obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resoluciéon del contrato.

El Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabgjo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de
obra , el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccidén de las variantes
ofertadas a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva
supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cldusula 1,
sin que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa, en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningUn caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 23. Direccidn de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3° del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas
al érgano que se menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccidn facultativa de las obras y, en su
caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecucion del mismo,
efectuard la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta redlizacion de la
obra ejecutada, qgjustadndose a lo dispuesto en las clausulas 4 v 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo,
que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd misién
exclusiva del director la comprobaciéon de la redlizacidén de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estaran representados, en sus 4é
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ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia
de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato; su extravio o
desaparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en él
comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cemrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicién de la direccién, que,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéindolas con su firma.

El contratista estara obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de
su delegado, cuantas oérdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccién, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccidn con su
firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién,
conforme a lo dispuesto en el arficulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el confratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perfurben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccioén de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecera en la

obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgjo. 47
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El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales.defectos, serdn de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario,
la direccidn certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion
de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En
cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula 1.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccidon de la obra promueva
con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucidn de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitarg,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabagjos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccién de la obra.

Cldusula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la cldusula 1
o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabagjo.

Serd obligacidn del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo maximo
de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A autoriza el inicio de la obra. 48
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobaciéon del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo
dispuesto en el arficulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Cldusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
organo de contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticion por lo establecido en
el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabagjo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las pendlidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicidon de
nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacion concederd la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A tendrd las
mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en caso de
incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucién del contrato o por
las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato 49
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los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de
gjecucion del contrato en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral,
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podra imponer al
contratista las penalidades indicadas en el presente pliego, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

El acuerdo de imposicidon de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se haran
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacion a que
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener derecho
por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontrataciéon establecidas en el articulo
215.3 de la LCSP podrda dar lugar a la imposicidon al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucién del contrato,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo pdrrafo de la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifican en el apartado 20 de la cldusula 1.

Cldusula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato.

Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, ésta
serd responsable dentro de los limites sefalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccidn
facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional.

También serd OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los danos causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., esta exigird al confratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.
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Clausula 27. Modificacién de las obras.

El drgano de contratacion podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el articulo 319 de
dicho texto legal. El procedimiento para su tramitacion se ajustard a lo dispuesto en el
articulo 191, con las particularidades previstas en el articulo 207.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de
la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la cldusula 1-se especifican, en su caso, las condiciones, el -
alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldausula 1 sélo podrdan
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran
alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberan limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran
en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid - Perfil de
contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y
deberdan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el confrato estd configurado como de precio cerado, no se abonardn las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores U omisiones del proyecto.

En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tframitard conforme al siguiente procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurara el importe aproximado de la
modificacién, asi como la descripcion bdsica de las obras a realizar.

* Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

« Elevacion al érgano de confrataciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que5]
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resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisién serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccion de la modificacidn del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticion de modificacién y/o variacién, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podra suspender la ejecucién de la unidad de
obra, hasta que exista resolucién del érgano de contratacion o persona en quien este
delegue.

Cldusula 28. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente orden al contratista, que continuard con todas las responsabilidades
en este contfrato y, en particular, con el mantenimiento y conservacion de las obras
encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se ocasionen por dichos trabajos
de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién del contrato. Igualmente,
podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se
diese la circunstancia sefalada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignaran las circunstancias que
lo han motivado y la situaciéon de hecho en la ejecucion del contratista, que deberd
ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Serd de aplicacién al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 242
de la LCSP.

Cldusula 29. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones quesy
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correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningin
pacto, cladusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID y
el cedente.

Cldusula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP,
guedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en
los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardn
obligados solo ante el contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion
del confrato frente al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacién, su intencién de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos
de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud
de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A del subcontrato a celebrar, el
contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podrd
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, los licitadores deberdn indicar en
su oferta |a parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en
la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella,
no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la
notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A o situacion de emergencia justificada, excepto si OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A nofifica en ese plazo su
oposicion.

Cualguier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato
deberd ser nofificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la
informacién precisa sobre los nuevos subcontratistas.
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El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alterardn la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal
efecto el contratista habrda de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro
de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en
orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion
General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley vy
13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC,
serdn sancionadas con arregto a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa
con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del érgano de
contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada
la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de
julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrdn
la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del confrato y su
incumplimiento, ademdads de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
aparfado 20 de la cldusula 1, respondiendo de la garantia definitiva de las
penalidades que se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucidon que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podrdn renunciar vdlidamente, antes o después de su
adquisicion, a los derechos que les reconoce el arficulo 216 de la LCSP en relacion con
los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este
respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningun caso, accidén directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin
perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la
LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 54
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Cldausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningun género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion
o descripcion de los precios.

La medicién de los trabagjos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la redlizacidon de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda redlizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoraciéon de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el pdarrafo anterior,
se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificacion
mensual, la que se expedird por la direccion de la obra en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La aprobacién de las certificaciones por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podrd exceder de 30 dias a partir de
la fecha de las mismas. Serd de aplicacion lo dispuesto en el apartado 23 de la
Cldusula 1 del presente pliego.

La obra certificada serd abonada dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion
de la certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion
de la certificacién, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en,,
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las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4
de la LCSP.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, €l
coniratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo 01C
(Cerfificado de Conftratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el cardacter de
abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las
obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas,
que se expedird en el plazo de tres meses' contados a partir de la recepcién y a
cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estard a
lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcidon que
la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
redlizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maguinaria
pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155
a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado
23 de la cldusula 1. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacién de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacién, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en
el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.

El adjudicatario deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado enitre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos,
conforme a lo estipulado en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 dest
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diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligacién por el
Contratista, deberan aportar en cualquier momento a requerimiento de OBRAS DE
MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aguellos, dentro de los referidos
plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de que el contratista no
cumple la obligacion de pago a subcontratista o suministradores o de aseguramiento,
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podra redlizar
directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, €l importe serd descotando del
precio del confrato, bien en la proxima certificacion bien en la oportuna liquidacion
del conftrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de efectuar el
pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al contratista
el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para
que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 dias a contar
desde la citada comunicacidn.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la tfotal responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

Cldusula 32. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP
en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia
espafnola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relacién de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de
los contfratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y
equipamiento de las Administraciones PUblicas.

Cldusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutaradn con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretacién
de éste diera al contratista la Direccion de las obras, que serdn de obligado
cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, la licencia de actividad o apertura o
funcionamiento, y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento, 90510557
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por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua,
telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y
cuadlesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes
a la ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacién. En
la factura: deberd constar la identificacion del drgano gestor (6érgano de
contratacién), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de
la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad), con
indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el "Directorio Comin de
Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones
Publicas, conforme se recoge en el apartado de 23 de la cldusula 1.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacién y momento de
entrega se contienen en el apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de
la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccidon, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucidn de la obra y retirada del cartel a
la liquidacion del confrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberda ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacion del contrato.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el conftratfista deberd colocar en la obra carteles informativos de la
participacion del FEDER, al menos en igual nUmero que los que hagan publicidad de
la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportagje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias
le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que
se refiere la cldausula 23 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sdlo a la ejecucion de las obras, sino también a SUgg
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conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderda de la vigilancia de los terenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de |a
clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccidn de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en
las obras hasta la recepcidn de las mismas.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa el uso de
una sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el
cormrecto desarrollo de los trabagjos, hasta la terminacién de las obras. Asimismo, deberd
facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la
Direccidn Facultativa la indumentaria necesaria a-especificar, para llevar a cabo las
visitas a obra y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Direccion de
Obra podran solicitar la realizacién de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones y
de unidades de obra, asimismo podran solicitar la emisién de informes cuando se giren
las visitas de control de ejecucion de la obra y la redlizacién de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de cuenta
del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo mds de un dos por ciento del
Presupuesto de Ejecucidn Material de este contrato, sin afectacion de la bagja
ofertada en su caso. En dicho porcentaje, no se considerardn incluidos aquellos
ensayos extraordinarios y contradictorios derivados de la deteccién de anomalias y/o
unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la obra,
por lo que dicho coste adicional serd de cuenta y cargo del contratista.

La Direccion Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicandolo a su vez a la Propiedad para la obtencién de su visto bueno. Dicho
Plan de Control de Calidad deberd contener suficientemente especificados los tipos,
alcances y volimenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero total de
lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de
las unidades de ejecucion de las obras.

Ademas de lo anteriormente expuesto, en relacion al control documental de la obra y
las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluird al menos lo
siguiente:

- Informe de revision en la fase de redaccién de proyecto.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecuciéon de las
obras, que se deberdn remitir a la Direccion Facultativa y OBRAS DE MADRID,
al dia siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles
deficiencias durante la ejecucion de las obras.

- Andlisis de la documentacion técnica que se genere durante la ejecucién de
las obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales,
fichas técnicas, DIT, etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante |c159
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ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si.de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la Direccion
Facultativa no los reunan, para lo cual y con la debida antelaciéon, por parte del
Contratista, se presentaran a la Direccion Facultativa cuantos materiales se vayan a
emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se autorizard su
colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo gjecutado
con ellos.

El contratista propondra a la Direccién Facultativa una terna de empresas autorizadas
para la redlizacion de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha
autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de
Control de Cdlidad. Quedaran automaticamente excluidos del proceso de seleccion
aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno de los ensayos.
La Direccion Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios de control
de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algun elemento,
podrd instar al contratista a la ejecucidn de un ensayo de control sobre dicho
elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del Plan de Control de Calidad, indicado anteriormente o el mayor
ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a cargo del
contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a cargo de la
Propiedad en caso contrario.

El confratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la
clausula 1, el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume enfre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantila de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la 40

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE .EJECUCION DE LAS
OBRAS DE "ADECUACION PARA ARCHIVO DOCUMENTAL Y SALA POLIVALENTE DE LA SALA COSSIO EN LA PLAZA DE
TOROS DE LAS VENTAS EN LA CALLE ALCALA 237 DE MADRID", QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO MEDIANTE FLURALIDAD DE CRITERIOS Y TRAMITACION ORDINARIA.



OBRAS DE _ _gE
m MADRID _s282

Gestion de Obras e Infraestructuras

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncidn de la citada obligacion se realizard mediante la declaracién responsable
que se cita en la cldusula 11 "Forma y contenido de las proposiciones" de este pliego.

El contratfista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la
garantia definitiva. La acreditaciéon de dicho cumplimiento se efectuard mediante la
presentacion ante el organo de contratacién de los siguientes documentos: un
certfificado de la-empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y
copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion
de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las
que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabagjo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2°y 6°, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
protecciéon del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informaciéon General
del Portal de Contratacion Plblica de Ila Comunidad de Madrid
(hitp://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como Anexo | al presente pliego
se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicaciéon. Igualmente, se compromete a acreditar el

cumplimiento de la referida obligacidn ante el érgano de contratacion, si es,
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requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
Cldusula 36. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad
y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion
adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la
misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de
la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto
13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 37. Tratamiento de datos de cardcter personal

En virtud de la aplicacion del Reglamento General de Proteccién de Datos de la
Unién Europea, los datos de caracter personal que el contratista haya facilitado con
motivo de su participacion en la presente licitacion, asi como los que nos pudiera
facilitar posteriormente, serdn incluidos en una base automatizada de datos,
titularidad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y serdn
custodiados y mantenidos bajo nuestra responsabilidad. La informacion contenida en
la referida base serd usada exclusivamente en nuestras comunicaciones dirigidas al
contratista al objeto de informarle de cuantas gestiones tengan relacién con la
presente licitacion.

Le informamos que en cualquier momento podrd acceder a sus datos de cardcter
personal contenidos en dicha base para ejercitar los derechos de acceso,
rectificacion, limitacion, cancelaciéon y oposicion respecto de los mismos, mediante
comunicacién escrita dirigida a: OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. Calle de Alcald, 21 - 28014, Madrid.

Asimismo, el confratista adjudicatario de un contrato, que acceda a datos de
cardcter personal, debera respetar en su integridad las obligaciones recogidas en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) y la normativa
nacional de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposicion Adicional
vigésima quinta de la LCSP.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Cldusula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. Recepcion.

El contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de
esta comunicacién y la designacion de representante por la Intervencién se 42
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regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislaciéon propia
de la Comunidad de Madrid.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacciéon OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del confrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta, que debera ser firmada por los concurrentes a
la recepcion, entregdndose un ejemplar a cada uno de los intervinientes,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidon de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato o el
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A le
remitird un ejemplar del acta para gque, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el drgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otfro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al Director
de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales,
garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del 00?063
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formal de recepcidn, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra. Se deberda
proceder a levantar acta de la ocupacion efectiva de la obra o de su puesta en
servicio para el uso publico.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia
del conftratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn y que serd abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a
cuenta de la liquidacidn del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
198.4 de al LCSP.

Simultdneamente a la Certificacion Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregara a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se refleje
el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo
tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el franscurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos. En
el Presupuesto figuraran las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.
Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto
de liquidacidn se entregaran en soporte informatico, de la siguiente manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa

compatible.

Cldusula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el
indicado en el apartado 27 de la cldusula 1 o el mayor oferfado por el contratista
adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con ameglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de OBRAS
DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, descuidase la conservacion
y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
conftratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas

recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de 44
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Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de.la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en
- el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificadndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal
fin, el drgano de contratacion deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma. En este caso, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto
formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Cldausula 41. Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el contrato, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de
cancelacion del aval o seguro de caucion, conforme al procedimiento establecido
en el articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un ano desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista,
se procederad a la devolucién o cancelaciéon de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,

responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a 45

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE “"ADECUACION PARA ARCHIVO DOCUMENTAL Y SALA POLIVALENTE DE LA SALA COSSIO EN LA PLAZA DE
TOROS DE LAS VENTAS EN LA CALLE ALCALA 237 DE MADRID", QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS Y TRAMITACION ORDINARIA.



OBRASDE _  _E8
gunid NA ADRID _z822

_————————x=
Geslién de Obras e Infraestructuras

contar desde la recepcion.

Asimismo, el confratista responderd durante dicho plazo de los dafos materiales
.causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabiidad de la
construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados
danos prescribiran en el plazo de dos afos desde que se produzcan o se manifiesten
los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dc:no o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 43. Resolucion del confrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la
LCSP, asi como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cldusula 27.

o La obstruccidén a las facultades de direccion e inspeccién OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. , sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 27.

o El incumplimiento de la obligacidon del confratista de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo pUblicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

o Elincumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en
la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su
conducta haya sido objeto de sancidn muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

o Elincumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales
de ejecucidn del contrato indicadas en el apartado 19 de la cldusula 1.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contfratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la 46
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forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del conftratista, le
serd incautada la garantia y deberd, ademds, indemnizar a OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A los danos y perjuicios ocasionados, en lo
que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estard a lo dispuesto en los articulos
212 dela LCSPy 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
249 de la LCSP.

Cldusula 44. Recursos y Jurisdicciéon competente

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene
caracter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucién de cuantas cuestiones o
confroversias pudieran suscitarse en la ejecucion del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el procedimiento de preparacion y adjudicacion del
contrato, asi como las modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de estas
ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
presente Ley, cuando se entienda que dicha modificacién debid ser objeto de una
nueva adjudicacién, podran ser objeto de recurso especial de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del
Sector Publico, en su caso, o en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo Comun de las Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad
con lo establecido en el articulo 44.6 de la LCSP.

Tratdndose de recursos inferpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no
tengan la consideracion de Administraciones PUblicas, la competencia estard
atfribuida al érgano independiente gue la ostente respecto de la Administracién a que
esté vinculada la entidad autora del acto recurido, de conformidad con lo
establecido en el articulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, y siendo esta Administracion la Comunidad de Madrid, le corresponde
al Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver todas las controversias que
surjan enfre las partes en relacién a los efectos, cumplimiento y @xtincién de este
contrato.

En Madrid, a 2 de agosto de 2019

POR EL ADJUDICATARIO, LA CONS DELEGADA
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) ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
'Nombre y apelidos de la persona/s que fima/nla oferta: ~_ DNI/NE
D./D° <Representante> ) _  |<DNk |
D./D® <Representante> (<DNI>

' actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razdn social del NIF
licitador): L RS S e T w
<lLicitador> £ - = = [ENIES
| con domicilio en (domicilio del licitador):
| Via / ndmero: <Direccién>
Localidad: <Municipio>
| Consultado el anuncio de licitacién del contrato:
<Expediente>

 <Descripcion extendida>.

‘publicadoen: | Perfil de contratante | Ny W o S
. |<Fechaperfi>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las
obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin gue la oferta realizada
pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas
obligaciones, compremetiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidon ante el drgano de
contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato,
se compromete a fomar a su cargo la ejecucicn del contrato, en las condiciones siguientes:

Base % Importe de

Mayor Plazo
\imponible  IVA IVA_ jinpoge.ioa

Denominacién/objeto _de garantia

Fecha y firma del licitador (1).

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

(1). En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica deberd
ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.

Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE UNICO.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION

BIPINET wimssmimmesstss sisinssaes sps s s s s saias con DNINIE saasivasensss en
nombre propio o en representacion de |a EMPresSa ....o...eevveveeeeneiiieeeseeneennereeneens con
L e i SEHdE8 6. wnvinununisssinnimm R G
DECLARA:

I- Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la
sociedad que presenta la oferta para la licitacién de las obras: (titulo de
la obra y municipio).

Il.- Que la sociedad firmante de la oferta se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico, o en su defecto, ha solicitado su
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico, en fecha anterior a la publicacion del anuncio de la presente licitacion.

lll.- Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera
y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa
en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus administradores y
representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si
recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas
entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

IV.- Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantila de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mads
trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de
confrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante 1069
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vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidon de la garantia
definitiva.

lgualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabagjadores, asume la
obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres,
y s& compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano
de contratacion cuando sea requerido para ello.

V.- Que designa como direccién de correo electréonico “habilitada” para efectuar las
notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicidn adicional
decimoquinta de Ia LCSP: ...vvieiviiiieieerieveeaeenann

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE UNICO.
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ANEXO Ill
MODELO DE AVAL
La entidad......coceeiniimrranincnsensiniecnn (razén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciproca), NIF........ccoiieiiniinnns, con domiciio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en en la
callefplazafaVEnNIEa. .. ssavusnisaninasimiosig E PG anessnsas . Y en su nombre
(nombre y apellidos de los apPOderados).....ccveeueerereennn

= ..con poderes suficientes para obligarle en este
c:cto segun resul'rc: de! bc:stcm’reo de poderes que se resena en la parte inferior de este
documento,

AVALA
B S S R e R R S A s s SN (nombre y apellidos o razon social del
avalado), NIF ......cvviviniiieiiennnnnn, en virtud de lo dispuesto por el articulo 114 del LCSP

para responder de las obligaciones siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar por el
procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para la realizacion
ae |65 Ifabojos ConsiStentes B Vs eavmisamnnraiimmnisininain ", ante OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS., S.A , por importe de
................................. (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contfratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento
de La Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora
de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estarad en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacion o devolucidn de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Conftratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del
Banco de Espana con el numero.........

............................ (Lugary fecha)

.................. (Razén social de la entidad)

.................... (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
Certificado nimero..
La entidad usegurudom [l] DUEURPESISURRRI NSRS . | o odelcnte asegurador, con domicilio (o efectos de

nofificaciones vy requenmlenios] en ) cc:lle Vweasiivalives) y NIF... ..debidamente
representado por D. {2)... e CON poderes sul‘“ ::lentes para obllgcn‘e en es?e acto, segin
resulta de la verificacion de lc: represenicmon de Ic: parie inferior de este documento

ASEGURA

A [8) wisssuusssnsssssessmransensosaonsississavonssnsrimmg . NIF... ......., 8N concepto de tomador de seguro,
ante (4)OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., en adelante asegurado, hasta
el importe de (5)... " . (en cifra y letrg)... ...EUros, en los
términos y cnndlcmnes estcblemdos en Iu Ley de Conircios del Sector Piblico, normofwo de desarrollo y
pliego de cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (8).....ccccoeeevvevvvveeees, €N
concepto de garantitd (7)...ccccviivimiiiaininen .. para responder de las obligaciones, penalidcdes y demas

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigides en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedarda extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los
términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habiliado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre vy apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

{é) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase......) el contrato en virtud del cual se presta la
caucion, con indicacion de las posibles promogas previstas en el contrato.

{7) Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, etc. Caucidn.

{8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL
PIRDRG L s adidndairs s en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con "CillFntisnaandsaren calidadide
.......................................... (1)
DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el confrato de obra de ejecuciéon del
Proyecto "............... ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningln grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo [

I:

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo [ | B
EN e , a (o [T de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1 "Documentacion
Administrativa”.

Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE UNICO.

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

(2) Establezcay cumplimente debidamente en forma que se indica la opcién que  comesponda,
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE QFOSICIéN EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE
SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

D,/ DIAQ . crrsensorssrnarsnrssrosronpransassnnsssesssssy con DNI/NIE .......coueee... en nombre propio o en
represenfacion 'de /G EMPRESEL saiiisrissmsmiiaisiassiomesrssastrsstassis con NIF n°
.................... en calidad de ........c.ccceevvvinrevinnnannnn..., €N relacion con el contrato de
DECLARA que:

NO AUTORIZA al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A , en
este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF de |a
empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demds datos vy
documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad vy
solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la empresa se
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

Firmado:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

BEASSEAL b e T IS G PO L e, LB S St o NN
con DNI/NIE n.° ....cccecvvvicevcevsieenennnn., €0 NOMbre propio o en representacion de la
BINMBIESTE o es s s s s o s e s s S : en calidad de!

, al objeto de nuestra participacién en el presente
con’rrc’ro de |c1 Comunldad de Mc:dnd DECLARA baijo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de
los confratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A , con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

I Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad
para otorgarla. Indiquese |a representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI

MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

0 T 10 oot S et melogieris B 94 DI B R . con DNI numero
.................................... [en nombre propio] [actuando en representacion de
(EMPresa)..cccicevvieerieinienivennnnneeneennen]s CON NIF e , domicilio en
e s e s R calle/plaza
ODIONETICOUUIC ONROPOReRUDOURIOR RO FOUNPONON SO . |4 ] - o SOOI , participante en la
subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electrénica
celebrada el ......occoveineeinnnnn , cuyo importe total se indica a continuacion, y se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados
en dicha puja.

Lote Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO PRIVADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE "ADECUACION PARA. ARCHIVO
DOCUMENTAL Y SALA POLIVALENTE DE LA SALA COSSIO EN LA PLAZA DE TOROS DE LAS
VENTAS EN LA CALLE ALCALA, 237 DE MADRID", EXPEDIENTE N° 15/2019

En Madrid, g — de 2019

REUNIDOS

DE UNA PARTE: .....cococevsnsasons mayor de edad, con D.N.l. nUmero con domicilio a
efectos de este contratoen ........... Cale...........

DE OTRA PARTE: , mayor de edad, con D.N.I. nUmero —-
-————— con domicilio a efectos de notificaciones en , C.P. ——.
INTERVIENEN

DE UNA PARTE: ........c.ccvuvnenen. en nombre y representacion de OBRAS DE MADRID.

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-79932927 en su condicién

DE OTRA PARTE: D. , en nombre y representacion, en calidad de -

de en adelante el CONTRATISTA, con C.I.F ————————, segUn
escritura publica otorgada el dia ———--—-———, ante el Notario D. , con
el nimero — de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil.

Ambas partes, se reconocen mufuamente la capacidad legal en Derecho necesaria
para el otorgamiento del presente Contrato, y al efecto

EXPONEN

|- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., es una
Empresa Publica de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio cuyo objeto social comprende entre otros:

b) La promocién, financiacion y gestion de la construccion de toda clase de
infraestructuras y los servicios que en ellas se puedan prestar.

f] La proyeccion, el desarrollo y la consiruccion, asi como la conservacion y la
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explotacion, en su caso, por si o por terceras personas, hasta su cesién a los entes
competentes, bien en nombre y por cuenta propia, bien en nombre y por cuenta de
la Comunidad de Madrid, de obras y edificios publicos, infraestructuras, instalaciones y
servicios cuya ejecucion se estime adecuada para el interés publico en el dmbito de
la Comunidad de Madrid. Esta actividad comprenderd la formulacién y ejecucion de
proyectos de urbanizacion y plantaciones, proyectos de edificacion, de construccion
de instalaciones y prestacion de servicios, asi como la financiacion, gestion vy
explotacion de las obras, instalaciones y servicios resultantes, tanto mediante recursos
correspondientes a los presupuestos de inversiones de las promociones urbanisticas de
la Sociedad, como mediante aportaciones de la Comunidad de Madrid o de otras
instituciones, en su caso.

Il.- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., actia en
calidad de mandataria de la Comunidad de Madrid con base al Convenio suscrito
entre ambas partes en fecha de 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de mayo
de 2002.

lll.- Que en fecha . el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
acordd encargar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
las Obras de * ). Posteriormente, el . el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid acordd aprobar el Plan Econdmico Financiero
que regula el encargo por un importe de ————— euros.

IV.- Que en fecha -—————, se acordod el inicio y tramitacion del expediente de
contratacion 15/2019 , denominado siendo adjudicado el
contrato por el Organo de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha ——————— al licitador

V.- Elrégimen juridico particular del contrato es el previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho
privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la
LCSP. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo vy,
en su defecto, las de derecho privado.

V- Que el CONTRATISTA declara que conoce y acepfa las condiciones
establecidas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
para la ejecuciéon de las obras, y que ha examinado toda la documentacion de las
mismas.

Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente Contrato de OBRAS7g
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que se rige por las siguientes,
ESTIPULACIONES
1.- OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A encarga y el
CONTRATISTA —-—— .se compromete a realizar a riesgo y ventura la ejecuciéon de
las OBRAS denominadas de acuerdo con el Proyecto
aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en
fecha . en las condiciones estipuladas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, la oferta del contratista y las ESTIPULACIONES de este
contrato.

2.- ALCANCE DEL CONTRATO

2.1. El Conirato incluye la total redlizacién de las obras definidas en los
documentos del mismo, incluyendo por tanto la prestacion de mano de
obra; suministro de fodos los materiales, medios auxiliares, instalaciones
provisionales, estudios técnicos complementarios, y de una manera ge-
neral todo lo necesario para la realizacion de las mismas, segun se define
en los documentos del Contrato, o se deduce razonablemente de ellos.

2.2, Todas las obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Contrato y
en los documentos que lo integran, estan incluidas de una manera
explicita o implicita dentro de los precios totales o parciales del proyecto.

3.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

3.1. Son documentos que forman parte del Contrato y que servirdn para la
interpretacion y ejecucion del mismo, unidos al presente documento:
ANEXO [: El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares del Concurso,
Documentos anexos y complementarios del mismo.

ANEXO 2: El Proyecto de Construccion de al
revestir caracter contractual, es debidamente sellado por ambas partes
en prueba de conformidad, en el mismo acto de formalizacion del
presente contrato.

ANEXO 3: La oferta del CONTRATISTA, que servird de base para la
aplicacion de la baja a los precios del proyecto de las obras objeto del
presente Contrato, con un coeficiente reductor de 0, ;

ANEXO 4: La garantia definitiva, por importe del 5% del importe de
adjudicacion del contrato IVA excluido.

ANEXO 5: El Certificado emitido por la entidad aseguradora que,,
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acredite la contratacion de las pdlizas y el pago de sus primas, de los
seguros de todo riesgo de la construccion, y de la responsabilidad civil
por danos a terceros por el importe establecido en el Contrato, asi como
la copia de las precitadas pdlizas. ’

ANEXO é: El Programa de frabajo, que se entregard en el plazo de
quince dias, contados desde la fecha de formalizacion del contfrato para
su aprobacién por la Direccion Facultativa de la obra.

ANEXO 7: El programa de actuacion medioambiental presentado por el
confratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a
través de la Direccién Facultativa, tendra la facultad de suministrar al
CONTRATISTA todas las notas aclaratorias, especificaciones de detadlle,
planos de detalle, o cualquier otra instruccidn necesaria para el correcto
desarrollo de las obras, sin oponerse a los términos del Contrato, y todas
estas instrucciones escritas serdn consideradas parte de los documentos
del Contrato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de suministrar planos o instrucciones de detalle,
no exime al CONTRATISTA de redlizar por su cuenta todos los demds
planos o estudios complementarios que sean precisos para la correcta
ejecucion de las obras, y que no estuviesen incluidos en los documentos
del Contrato. En caso de que estos planos del CONTRATISTA necesitasen
la aprobacién de la Direccion Facultativa, seran presentados por el CON-
TRATISTA con la debida antelaciéon para no retrasar el programa de obra
ni los plazos aprobados, teniendo en cuenta la demora razonable para
esta aprobacién. Asi mismo OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidn Facultativa suministraran al
CONTRATISTA los datos antes citados con la antelacion suficiente para
evitar retrasos en las obras y plazos establecidos.

4.- EL PROYECTO

4.1.

El CONTRATISTA llevard a cabo la total realizacion de la obra debiendo
entregar la misma en pleno funcionamiento a satisfaccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., comprendiendo
este Contrato la ejecucidn de todas las obras, hasta su completa
terminacion, que sean necesarias para la realizacién total de las
construcciones, incluso acometidas provisionales y definitivas de servicios,
segun el Proyecto citado anteriormente. Corresponde a la Direccion
Facultativa juzgar cuando hayan sido correctamente ejecutadas vy
probado el buen funcionamiento de las partidas que comprenden las
obras amparadas en este Contrato. La prueba definitiva de
funcionamiento de instalaciones se hard con las c:cc:me’ridc::s80
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definitivas.

4.2. El CONTRATISTA declara haber visitado el emplazamiento y la zona de
obras para conocer a fondo los lugares inmediatos y adyacentes, asi
como las peculiaridades y caracteristicas del temeno en que se
desarrollaran los trabagjos. En virtud de todo ello y de que encuentra los
datos y documentacion técnica suficientes para desarrollar su
programacion y obtener las caracteristicas que se fijan, acepta la
responsabilidad de la ejecucidn y buen funcionamiento de las obras, asi
como la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud, que deberd ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, y que deberd ser
presenfado a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su aprobacién antes del inicio de la obra.
Este Plan de Seguridad y Salud, debera ser modificado y aprobado
segun el procedimiento establecido anteriormente, tantas veces como
exijan las modificaciones infroducidas para la buena marcha de las
obras.

4.3. El Proyecto es completo y recoge todas partes para realizar la
construccion, con arreglo a las buenas practicas de la construccion y
respondiendo a toda la normativa de obligado cumplimiento en el
momento de presentacion de las ofertas. Se considerardn
complementarios reciprocamente los Planos, Memoria, Pliego de
Prescripciones Técnicas y normativa de obligado cumplimiento, de forma
que cualquier trabajo que aparezca o se disponga o se deduzca de los
planos y no se mencione en otros documentos o viceversa serd realizado
como si apareciese en tfoda la documentacion.

En el desglose de partidas del presupuesto se entiende que se incluyen
todos los trabajos a realizar segun el proyecto. Aunque en alguna partida
no estén explicitados todos los trabagjos que se exigen para su completa y
correcta readlizacién se presuponen contemplados y consecuentemente
no serdan certificados, considerandose incluidos en el precio de la oferta.

Si surgiese alguna duda a este respecto se estard a la decision de la
Direccidn Facultativa para que la obra se haga con arreglo a las buenas
practicas de la construccion.

Si supuesto lo anterior y lo que se dice en la Estipulacion 4.2., se advirtiese
alguna omisién en el proyecto, se estard a lo que se dice en la
Estipulacion 20 del presente contrato, sobre modificaciones del contrato.

5.- CESIONES Y SUBCONTRATOS

5.1. Enlo concerniente a la cesion del contrato y sus derechos a terceros, se
estard a lo estipulado en el Pliego del Cldusulas Administrativas

Particulares del contrato. 81
PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE "ADECUACION PARA ARCHIVO DOCUMENTAL Y SALA POLIVALENTE DE LA SALA COSSIO EN LA PLAZA DE

TOROS DE LAS VENTAS EN LA CALLE ALCALA 237 DE MADRID", QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS Y TRAMITACION ORDINARIA.



5.2,

5.3.

5.4,

5.5.

OBRAS DE _EE
LTI MAD R | D-E§§§

Gestion de Obras e Infraestructuras

El CONTRATISTA no podrad subcontratar un porcentaje de trabajos superior
al === %, de conformidad con la Declaracién de intencion de
subcontratar presentada en su oferta. Lo que exceda de este
porcentaje, hasta el porcentaje maximo del 50% autorizado en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, deberd ser autorizado
previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

En todo caso, el CONTRATISTA deberd comunicar anticipadamente y por
escrifo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., la intencién de celebrar los subcontratos conforme a lo establecido
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Todas las subcontrataciones deberdn contar con la autorizacién expresa
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que
a su vez podra rehusarla con motivo justificado dentro de los quince dias
siguientes a la comunicacion por el CONTRATISTA. Esta autorizacion no
eximird al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales.

El CONTRATISTA serd responsable de todas las acciones, deficiencias o
negligencias de sus subconfratistas y de sus agentes, empleados vy
obreros y obra readlizada, asi como del cumplimiento por los
subcontratistas de las obligaciones legales en materia laboral, Seguridad
Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, en la misma medida que para su
propio personal u obra realizada. Nada de lo contenido en este Contrato
se entenderd gue establece un vinculo o relacién entre OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los subcontra-
tistas.

En todo caso serd de aplicacion lo estipulado en las Clausulas 29 y 30 del
Pliego de Cldausulas Administrativas Particulares.

é.- CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO

6.1.

6.2,

6.3.

Previamente a la formalizacion del Contrato, el CONTRATISTA ha visitado
y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se
ha asegurado que las caracteristicas del lugar, su climatologia, medios
de acceso, vias de comunicacion, instalaciones existentes, efc..., no
afectaran el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las obras por el
CONTRATISTA, y también la circulacion por las vias vecinas que éste
precise, seran realizadas de forma que no produzcan dafios, molestias, o
interferencias no razonables a los propietarios vecinos, o a posibles
terceras personas o propietarios afectados.

El CONTRATISTA tomard a su cargo la prestacion de personal para la
realizacion inicial y el mantenimiento de todas las instalacionesg,
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necesarias para la proteccion, iluminacion y vigilancia continua del
emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o
buena redlizacién de las obras segun la reglamentacién OfICICll vigente o
las instrucciones de la Direccidon Facultativa.

El CONTRATISTA instalard todos los servicios que sean precisos para el
personal que infervenga en las obras, de conformidad con la Normativa
Laboral y con el Plan de Seguridad y Salud del Proyecto presentado por
el CONTRATISTA y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud.
lgualmente, facilitard agua potable para el consumo normal del
personal.

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepcidn de las mismas,
el CONTRATISTA realizard una limpieza total del emplazamiento, retirando
escombros, basuras y todas las instalaciones provisionales utilizadas
durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones
satisfactorias, a juicio de la Direccion Facultativa. Igualmente repondra
las aceras o elementos de la urbanizacién adyacentes que hubiesen sido
danados para la realizacion de las obras.

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones del
emplazamiento, tales como fosiles, monedas, otfros restos arqueoldgicos o
elementos de valor geologico, serdn considerados como pertenecientes
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin
perjuicio de que ésta revierta los mismos al titular del terreno o a la
administracion correspondiente. A estos efectos el CONTRATISTA, una vez
enterado de la existencia de los mismos, lo notificard a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y tomard todas
las medidas y precauciones necesarias, segun le indique la Direccion
Facultativa, para impedir el deterioro o destruccion. En el caso de que
estas instrucciones comportasen dificultad para el cumplimiento del
Contrato, el CONTRATISTA lo comunicaréd a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su solucién equitativa.

7.- REPLANTEO, ALINEACIONES Y DIMENSIONES

7.1.

EIl CONTRATISTA sera responsable del replanteo comecto de las obras.
Serd igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensio-
nes de las obras ejecutadas sean correctos, y de proporcionar los
instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin.

Como acto inicial de los trabajos, la Direccién de Obra y el CONTRATISTA
comprobaran e inventariardn las bases que han servido de soporte para
la realizacion de la topografia del proyecto y para el replanteo previo de
las obras definidas en el mismo. Solamente se considerardn como
inicialmente vdlidas aquellas marcas sobre sefiales permanentes queg,
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no muestren sefiales de alteracion.
Mediante un Acta, el CONTRATISTA dard por recibidas las bases de
replanteo que haya encontrado en condiciones satisfactorias de
conservacion. A partir de este miomento serd responsabilidad del
CONTRATISTA la conservaciéon y mantenimiento de las bases,
debidamente referenciadas, y su reposicion con los correspondientes
levantamientos complementarios.
El CONTRATISTA, basandose en la informacion del Proyecto e hitos de
replanteo conservados, elaborard un Plan de Replanteo que incluya la
comprobacion de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de
elevacion a las bases complementarias y programa de replanteo y
nivelacion de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de
fabrica.
Ese programa serd entregado a la Direccion de Obra para su
aprobacién e inspeccidn y comprobacion de los trabajos de replanteo.
El CONTRATISTA procederd al replanteo y estaquilado de puntos
caracteristicos de las alineaciones principales, partiendo de las bases de
replanteo comprobadas y aprobadas por la Direcciéon de Obras como
vdlidas para la ejecucion de los trabagjos.
Asimismo, ejecutard los frabajos de nivelacidon necesarios para asignar la
correspondiente cota de elevacion a los puntos caracteristicos.
La ubicacion de los puntos caracteristicos se redlizard de forma que
pueda conservarse dentro de lo posible en situaciéon segura durante el
desarrollo de los trabajos.
El CONTRATISTA situard y constituird los puntos fijos o auxiliares necesarios
para los sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de
fabrica.
La situacion y cota quedard debidamente referenciada respecto a las
bases principales de replanteo.
Dentro del plazo de treinta dias desde la firma del contrato, se efectuara
la comprobacion del replanteoc hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendrdn OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el CONTRATISTA o su representante legal y la
Direccién Facultativa de la obra, extendiéndose Acta que deberd ser
frmada por todos los intervinientes. No obstante, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd acordar el inicio de
las obras inmediatamente después de la constitucion de la garantia
definitiva. Del resultado de la comprobacién se extenderd Ila
correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo.
Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad a los efectos del
proyecto, a juicio de la Direccién Facultativa, se dard por ésta lag,
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auvtorizaciéon para iniciar las correspondientes obras, haciéndose constar
este extremo en el Acta de Comprobacién de Replanteo.

En cuanto forman parte de las labores de comprobaciéon de replanteo
previo, serd responsabilidad del CONTRATISTA la realizacidon de los
trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, ademds de todos los trabajos
de topografia precisos para la posterior ejecucion de las obras, asi como
la conservacion y reposicion de los hitos recibidos de OBRAS DE MADRID.
Durante el curso de la obra se readlizardn los replanteos parciales que la
direccion de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard
acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de
cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabgjo.

Los frabajos responsabilidad del CONTRATISTA anteriormente
mencionados, seran a su costa y por lo tanto se considerardn
repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicacion.

Si el CONTRATISTA observase cualquier error o deficiencia en las bases del
replanteo previo, deberd ponerlo en conocimiento de la Direccion
Facultativa, ain después de haberse efectuado dicho replanteo previo,
en tal caso, el CONTRATISTA podra exigir que se levante Acta
Complementaria, en la que conste las deficiencias observadas y la forma
de subsanarlas.

En el caso de discrepancia, se suspenderd la iniciaciéon de la obra, hasta
gue por el Organo de Contratacién se dicte la resolucion que se estime
oportuna.

En tanto sea dictada la resolucion, las obras se consideraran suspendidas.
Desaparecida la causa que motivd el no inicio, el Organo de
Contratacion dictara la Resolucion correspondiente, que se nofificard
fehacientemente al CONTRATISTA. El plazo de ejecucion empezard a
contarse desde el dia siguiente a la notificacion de la iniciacion de la
obra.

Si durante la realizacién de las obras se apreciase un emor en los
replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las
obras, el CONTRATISTA procederd a su rectificacion a su costa. La
verificacion de replanteos, alineaciones o dimensiones por la Direccién
Facultativa, no eximird al CONTRATISTA de sus responsabilidades en
cuanto a su exactitud.

El CONTRATISTA debera cuidadosamente proteger todos los mojones,
estacas y sefiales que contribuyan al replanteo de las obras.

En todo caso, serd de aplicacion lo previsto en el Pliego de Cldausulas
Administrativas Particulares.
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FUNCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

8.1. La redlizacién de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevara a
cabo segun las instrucciones de la Direccién Facultativa.

8.2. La direccién de las obras corresponderd a la persona o personas que
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
designe, que podrdan ser objeto de contratacién con terceros. En todo
caso, y con independencia de esta Direccion OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. designard de entre su
personal técnico, un Coordinador de la obra, con las funciones atribuidas
en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

8.3. Las funciones de la Direccion Facultativa, segun se definen en los
documentos del Conftrato, serdn las de inspeccionar, comprobar y vigilar
las obras, dar instrucciones dirigidas a su correcta ejecucion segun el Pro-
yecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar el inicio del proceso
establecido por OBRAS DE MADRID para el pago al CONTRATISTA. Estas
funciones no relevardn en ningin momento al CONTRATISTA de sus
obligaciones segun el Contrato.

Las aprobaciones de la Direccién Facultativa no eximiradn al CONTRATISTA
de sus responsabilidades ante vicios ocultos no observados en el
momento de la aprobacion.

8.4. Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccion
Facultativa, tendran cardcter ejecutivo y seradn cumplidas por el
CONTRATISTA, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
interesadas y de las responsabilidades a que hubiere lugar.

LIBRO DE ORDENES

Se llevard un "Libro de Ordenes' que serd diligenciado previamente por la
Direccion Facultativa y se abrird en la fecha del Acta de Replanteo y se cerrara
en la de Recepcidn Definitiva, el cual estard en todo momento a disposicion de
la Direccion Facultativa.

En él se anotardn por la Direccién Facultativa las érdenes, instrucciones vy
comunicaciones que estime oportunas autorizGdndolas con su firma. Y el
CONTRATISTA anotara el "enterado” de las mismas.

Asi mismo la Direccién Facultativa consignard en el Libro de Ordenes la entrega
de indicaciones, sugerencias y reclamaciones que efectie el CONTRATISTA en
documento aparte, quedando dicha documentacion, asi como las respuestas
efectuadas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., como anejo del Libro de Ordenes.

No seran de obligacion para el CONTRATISTA mds instrucciones u érdenes que
las que se den por escrito o se consignen en el "Libro de Ordenes". 84
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También se llevard en la obra el preceptivo Libro de incidencias sobre el Plan de
Seguridad y Salud, segun lo establecido en la legislacion vigente aplicable.

La Empresa Constructora se responsabilizard de hacer llegar las anotaciones a
‘los destinatarios previstos en la legislacion vigente aplicable, entregando
también una fotocopia de cada anotacidon al representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,

10.- PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

10.1.

10.2.

10.3

10.4.

10.5.

10.6.

El CONTRATISTA tendrd la responsabilidad de aportar todo el personal
gue resulte necesario para el correcto cumplimiento de las obligaciones
contractuales y tendrd la consideraciéon de patrono absoluto respecto al
personal aportado. Cualquier sustitucion del personal que se precise
realizar, deberd ser comunicada por el CONTRATISTA a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pudiendo ésta
exigir en cualquier momento la presentacién de la solvencia profesional
de los técnicos de nueva designacion. Asi mismo queda obligado el
CONTRATISTA al cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes,
tanto en cuanto al personal propio como al subcontratado, exonerando
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de
cualquier responsabilidad en materia laboral, Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabagjo.

El CONTRATISTA mantendrd en la obra, al personal designado por el
mismo en su oferta, de conformidad con los medios personales
solicitados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

En el caso de que la Direccion Facultativa observase defectos en el
comportamiento de este representante del CONTRATISTA, lo comunicard
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. la
cual podra retirarle su aprobacion y solicitar un nuevo representante que
sera designado por el CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. tendrd
autoridad para rechazar o exigir la refirada inmediata de todo o parte
del personal del CONTRATISTA que a su juicio tenga un comportamiento
defectuoso o negligente, o redlice imprudencias temerarias, o sea
incompetente para la realizacion de los trabajos del Contrato.

El CONTRATISTA facilitard a sus expensas el transporte, alojamiento o
alimentacion para el personal, caso de que sean necesarios.

EI"CONTRATISTA deberd, en todas sus relaciones con su personal Ya7
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con el personal subcontratado, asi como por sus consecuencias para €l
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presente las fiestas
y dias no hdbiles segun el Calendario Laboral vigente en la localidad.

10.7. ElI CONTRATISTA deberd permanentemente tomar las medidas razondbles
para prevenir cualquier accién que pueda alterar el orden en la obra, o
perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades.

10.8. El CONTRATISTA se compromete a emplear personal Unicamente en
conformidad con la reglamentacion laboral vigente, y sera el
responsable total en caso de gue este requisito no se cumpla.

10.9. Todos los requisitos indicados en el Contrato para el personal del
CONTRATISTA, se aplicardn igualmente al de sus subcontratistas, y el
CONTRATISTA serd el responsable total .de que sean cumplidos.
Especialmente, el CONTRATISTA serd el responsable del cumplimiento de
todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social y de Seguridad y
Salud en el Trabajo de sus subcontratistas, de conformidad con la
normativa vigente.

10.10. EIl CONTRATISTA gueda obligado a peticion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a presentar mensualmente
copias de los modelos TC-1 y TC-2, justificando la correcta dfiliacion del
personal a su servicio a la Seguridad Social, y el pago al dia de las
cuotas.

11.- ACCESO A LAS OBRAS

11.1. El CONTRATISTA permitird a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. el acceso a cualquier parte de las obras que
este realizando, y pondrd todos los medios auxiliares necesarios para que
éstos sean accesibles a sus representantes.

11.2. Ninguna parte de la obra que vaya a quedar posteriormente como
inaccesible, podra ser recubierta o tapada por el CONTRATISTA sin la
autorizacion escrita de la Direccion Facultativa. En particular, el
CONTRATISTA deberd nofificar con antelacion a la Direccion Facultativa
el momento de la realizacidon de las cimentaciones, a efectos de las
comprobaciones oportunas del terreno.

11.3 El CONTRATISTA y todos sus subcontratistas permitirdn el libre acceso de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la
Direccion Facultativa a todos sus talleres, almacenes, o centros de
fabricacion, aunque sean exteriores a la obra, y donde se realicen traba-
jos relacionados con la obra objeto de este Contrato.

12.- MATERIALES

88
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12.1. Los materiales que se vayan a colocar deberdn ser autorizados por la
Direccidn Facultativa.

12.2. Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con los
documentos del Contrato, las reglas usuales de buena prdactica y las
instrucciones de la Direccidn Facultativa, la cual podra solicitar al
CONTRATISTA que le presente muestras de todos los materiales que
piensa utilizar, con la anticipacién suficiente a su utilizacién, para permitir
ensayos, aprobaciones, o el estudio de soluciones alternativas.

12.3. El CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de todas las patentes o
procedimientos registrados y se responsabilizard ante todas las
reclamaciones que pudieran surgir por la infraccién de estas patentes o
procedimientos registrados. .

12.4. Todos los materiales que se comprueben que son defectuosos serdn
refirados inmediatamente del lugar de las obras y sustituidos por otros
satisfactorios.

12.5. ElI CONTRATISTA serd responsable del transporte, descarga, almacenaje y
manipulacion de todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice
locales de almacenaje, o medios auxiliares de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o de otros constructores.

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS

A fin de garantizar la calidad de las obras durante su ejecucién, el contratista
viene obligado a observar el control de calidad de las mismas.

Serd de aplicacion lo estipulado en la Clausula 33 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares del concurso.

A estos efectos, se deducird a cuenta de cada certificacion un 2% del valor de
Ejecucién por Contrata en concepto de control de calidad, pruebas y ensayos.
Una vez findlizadas las obras se abonard en la correspondiente liquidacién, en
caso que exista, la diferencia entre el importe de lo realmente ejecutado vy el
2% deducido.

14.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

14.1. EI CONTRATISTA se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las
instalaciones provisionales, almacenes, medios auxiliares, cerramientos,
etc., que sean necesarios para la ejecucion de las obras, y deberdn
someterse a la aprobacion de la Direccién Facultativa.

14.2. El agua necesaria para la realizacion de la obra serd por cuenta del
CONTRATISTA, que se ocupard de las tramitaciones vy permisosa9
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oportunos, construccion de canadlizaciones, pago de cdnones y
acometidas y pago del consumo, de acuerdo con la normativa vigente.

La electricidad necesaria para la realizacion de las obras serd por cuenta
del CONTRATISTA, que se ocupard de los tramites y permisos oportunos,
tendido de lineas, centros de transformacién, red interior, pago de
cdanones y acometidas y pago del consumo. Toda instalacién interior de
electricidad se hard segun los Reglamentos y Ordenanzas vigentes.

Todos los aparatos o equipos del CONTRATISTA tendrdn un marcado
“C.E.", e irGdn convenientemente con toma de tfierra.

El CONTRATISTA instalard igualmente por su cuenta durante las obras, una
iluminacion provisional suficiente para el desarrollo de sus frabajos, asi
como para permitir la circulacion por la obra.

El CONTRATISTA se ocupard de todos los tramites que sean precisos para
conseguir los permisos oficiales necesarios para las instalaciones
provisionales de obras, tales como gruas, servicios higiénicos, vallas, etc.

Todas estas instalaciones provisionales de obra deberdn ser retiradas
dentro del plazo de 15 dias habiles desde que asi le fuere requerido por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o la
Direccién Facultativa.

15.- PUBLICIDAD Y OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA

Serd de aplicacion lo estipulado en la Clausula 33 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares sobre carteles informativos de la obra y salas de
trabajo a disposicion del Coordinador del Proyecto y del Director de la Obra.

16.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

El CONTRATISTA tomard todas las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de los trabajadores en la obra, asi como la de
terceros, mediante los elementos necesarios: carteles, vallas, barandillas,
redes, etc.

El CONTRATISTA nombrard a una persona de su organizacion o a un
equipo de personas, que permanentemente recorreran las obras vigi-
lando que se toman las precauciones de seguridad necesarias.

Asi mismo, el CONTRATISTA estd obligado a vigilar y proteger las obras de
cualquier dafo o riesgo de dano hasta la recepcion total y conforme de
las mismas, y deberd poner los medios necesarios para ello.

El CONTRATISTA estara encargado de la refirada de escombros, basuras y
residuos relacionados con su obra. Esta retirada de escombros €90
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hard como minimo una vez a la semana de forma que la obra esté
permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Se entiende
como condicion para considerar la terminacion total de las obras que el
CONTRATISTA hayaretirado de la obra todos los enseres, materialés y
magquinaria utilizada, asi como los escombros, tierras, etc., hasta dejar
completamente limpia la obra y despejado el terreno.

16.5. El CONTRATISTA serd responsable de la seguridad de su personal, y de su
riesgo de accidente, y de los dafios que este personal o maqguinaria
puedan producir trabajando para OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o para otros constructores.

17.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo total de ejecucién de las obras se establece en ------- (--) MESES a
contar desde el dia siguiente al de la fecha de la firma del Acta de inicio y
comprobacion del replanteo por las partes competentes.

Dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES a contar desde la fecha de la
frma del contrato se extenderd, conjuntamente por ambas partes, el
correspondiente Acta de inicio y comprobaciéon del Replanteo, en la que se
hard constar que las obras pueden ser iniciadas y que no existe obstdculo
alguno para ello.

18.- PROGRAMA DE TRABAJOS

18.1. Las obligaciones del CONTRATISTA, derivadas de la definicion del
programa de trabagjo, se regirdn por las instrucciones definidas en la
Cldausula 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por lo
expresamente regulado en la presente Estipulacion.

18.2. El programa de frabajos habra de estar ampliamente razonado y
justificado, teniendose en cuenta los plazos de entrega a obra de
materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas
operaciones, asi como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de
tener las circunstancias climatoldgicas estacionales, de movimiento de
personal y cudntas ofras de cardcter general sean estimables, segin
cdilculos estadisticos de probabilidades, siendo obligado su gjuste con el
plazo fijado en la licitacién o con el menor oferfado por el CONTRATISTA.
El programa se reflejard en dos diagramas. Uno serd de barras, donde se
ordenardn las diferentes partes de obra del proyecto, estimado en dia-
calendario los plazos de ejecucion de la misma, con indicaciéon de la
valoracion mensual y acumulada. El otro serd un PERT, relacionado con
aquél, con el estudio de caminos y actividades criticas para la obra. 91
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Si la maquinaria y medios auxiliares de toda clase, que figuran en el
programa de trabajo y en la memoria técnica de la oferta no fuesen
suficientes para el cumplimiento de los objetivos intermedios vy finales o
para la comreccion de los desajustes que pudieran producirse respecto a
las previsiones de plazo, el CONTRATISTA estard obligado a mantener en
la obra o incrementar los medios necesarios para garantizar el
cumplimiento del plazo, sin derecho a compensacion econdomica
adicional.

18.3. Los plazos parciales del programa aprobado obligardn al CONTRATISTA
de la misma forma y con idéntica fuerza que el plazo final de ejecucion.

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA

Las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total y
plazos parciales definidos en el programa de trabajos aprobado, se regirdn por
lo estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS

20.1. Todos los conceptos de obra que estén contemplados en cualquiera de
los documentos del Contrato, serd obligacion ejecutarlos por el
CONTRATISTA, sin derecho a modificacion del precio contratado.

20.2 El Organo de Confratacién podrd acordar modificaciones en el
proyecto, conforme a lo establecido en la Clausula 27 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, cuyo integro contenido se da aqui
por reproducido.

SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se regird la presente Estipulacion del Contrato por lo dispuesto en la Cldausula 28
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA

Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal
ejecutada, tendrd obligacion el CONTRATISTA de demolerla y volverla a
ejecutar, hasta que quede a satisfaccion de la Direccidn Facultativa y en el
plazo que ésta fije, sin que estos aumentos de ftrabagjo le confieran al
CONTRATISTA el derecho a pedir cantidad o compensaciéon alguna por este
concepto, ni a justificar retrasos, ni a paralizar parcial o totalmente los trabajos
de obra. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
podrd incluso retener al CONTRATISTA, total o parcialmente, cualquier pPagoy,
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pendiente en la cuantia necesaria, hasta que la obra defectuosa haya
quedado totalmente corregida a satisfaccion de la Direccién Facultativa.

PRECIO

23.1. El precio de ejecucién de las obras en ejecucién por contrata asciende
a la cantidad de -=-=-=-seeenmmencaen o= EUROS CON ---s-n-nmene- CENTIMOS
(———— €), al que corresponde un IVA al tipo del 21 por ciento vigente
sobre ese importe de -—— €, lo que supone un importe total de las obras
objeto de este Confrato de ----sssemcmemmcmmnaaaas (mm=mmmmmnn €), en
ejecucion por contrata e IVA incluido.

23.2. No procedera la revision de precios segun lo especificado en el
apartado 24 de la Clausula 1 y la Clausula 32 del Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares.

ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION

El precio del contrato se abonard segun lo estipulado en la Clausula 31 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el apartado 23 de la Clausula
1 del mismo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GASTOS E IMPUESTOS

Ademds de las obligaciones, gastos e impuestos contenidos en la Cldausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA acepta
expresamente mantenerse durante toda la vida del contrato al comriente de
pago de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social. Asi el
CONTRATISTA se obliga a facilitar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el certificado especifico de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias emitido por la Administracién Tributaria durante los
doce meses anteriores al pago de las facturas, renovandose por otros doce si la
ejecucion de la obra superase dicho periodo, a cuyo efecto OBRAS DE
MADRID, S.A. podrd exigir en cualquier momento de la vida del contrato, la
certificacion acreditativa de que el CONTRATISTA se halla al corriente de pago.

lgualmente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, en su redaccion dada por la Ley 7/2005, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y no deberd tener deudas en periodo ejecutivo
de pago con la Administracion Autondmica y se obliga a facilitar a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. el certificado dey,
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encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de fecha del mes
corriente a su solicitud.

GARANTIA

Para responder del cumplimiento de este contrato y de acuerdo con lo
establecido en la Cldausula 13 del Pliego de Cldausulas Administrativas
Particulares, el CONTRATISTA aporta en este acto, el documento acreditativo de
la constitucién de la garantia definitiva por un importe de¢ ———— &£,

La Garantia definitiva constituida respondera de los conceptos definidos en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

SEGUROS

27.1. Seregird el contenido de la presente Estipulacion por lo preceptuado en
el apartado 17 de la Clausula 1 y la Clausula 16 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del concurso.

27.2. EI CONTRATISTA serd responsable de todos los danos y perjuicios directos
e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la
direccion facultativa.

27.3 EI CONTRATISTA ha presentado las Pdlizas suscritas bagjo las condiciones
mencionadas con anterioridad suficiente al acto de la firma del presente
Contrato.

Dichas polizas deberdn estar vigentes durante todo el tiempo que duren
las obras y durante el plazo de garantia de las mismas.

RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

Serd de aplicacién el contenido integro de lo preceptuado en las Clausulas 38,
39,40,y 41 del Pliego de Cldausulas Administrativas Particulares.

El plazo de garantia de la obra queda estipulado en —————— [—) MESES, de
conformidad con la oferta del contratista.
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Sera de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la Clausula 42
del Pliego de Cldausulas Administrativas Particulares. 94
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30.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Serd de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la Clausula 43
del Pliego de Cldausulas Administrativas Particulares.

31.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PUBLICA

31.1 Serd de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la
Cldausula 2 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

31.2. El presente Contrato podrad ser elevado a escritura publica a re-
querimiento de cualquiera de las partes, que lo comunicard con al
menos diez dias de antelacién a la otra parte. Los gastos derivados del
otorgamiento de la escritura publica serdn a cargo de la parte que la
hubiese solicitado. En caso de que se promueva un procedimiento
judicial, en relacion con el presente Contrato, los gastos derivados del
otorgamiento de la escritura publica serdn a cargo de la parte que resul-
te condenada en sentencia firme.

32.- JURISDICCION

Este contrato tiene cardcter privado y, ambas partes quedan sometidas
expresamente, a lo estipulado en la Cldusula 44 del Pliego de Cldausulas
Administrativas Particulares del concurso.

Con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se
someten a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, y ha quedado expuesto y
estipulado, ambas partes firman el presente Contrato por duplicado y a un sélo
efecto, en lugar y fecha arriba indicados.

POR POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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