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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al gue se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Confraios del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regirG por el presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicGndose con cardcier supletorio las restantes normas
de derecho adminisirativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el confrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consisia en una edificacion serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descrilas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto supervisado por la
Consejeria de Sanidad, que recoge las necesidades a satisfacer mediante el
contfrato vy los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas
parficulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracion, programa de trabagjo, referencias necesarias para el acla de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad v salud y
en general de cuantos documentos sean exigibles por normas de cardicter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran cardcter
confractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo aclo de formalizacion del contrato.

£l confrato podrd dividirse en loles si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo |y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacion del conirato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo .

Cldausula 3. Naturaleza del contraio.

La tipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacidon armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la canlidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de
las anteriores, segun procedal] el expresado en el citado Anexo 1. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos gue, segin los documentos contractuales
y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que figura como
parfida independiente.

Cuando se divida el objelo del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuasto en el articulo 106 del TRLCSP,
se preved la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe mdximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenia la totalidad de las modificaciones previstas. '

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluira, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Adadido (1LV.A.).
La baja que pueda obtenerse como resulfado de la adjudicacion, dard lugar, en su
caso, o una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas,

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se maniendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la ci¢iusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y
canones de cuadlguier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
gue se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del conirato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el aparfado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcion del
Plan Econdmico Financiero de 5 de Diciembre de 201/.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Union Europea v a los actos fijados en virtud del mismo vy ser
coherente con las aclividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo vy la inclusion social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n°® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Cldusula 5. Organo de confratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002 y la adenda de 5 de Julio de 2016, por el que se establecen las Bases
que habrdn de regir en los encargos gue mediante mandato realice la Comunidad
de Madrid a la empresa piblica OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU., en relacion con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia, por otro
lado, en su propio nombre y por cuentd propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El o6rgano de contratacion de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Confratacion sera el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igudlitario y no
discriminatorio y gjustarda su aciuacion al principio de fransparencia. lgualmente no
divulgard la informacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.
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Cldusula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efecluard a través
del Portal de la Contratacion PiUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:

Cldusula 7. Duracion del contrato.

El plazo méximo de duracion del conlrato, asi como las recepciones parciales, en
sU caso, seran fijados en el apartado 16 del Anexo | v en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Estos plazos comenzardn o contar a partir del dia siguiente al de Ia
formalizacion del contrato.

bl plazo podrd ser prorrogado a los efeclos previstos en la clausula 42 del presente
pliego.

CAPITULO Il. LICITACION.

Clausula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente coniralo las personas naturales o
juridicas, espanolas o exiranjeras, a fitulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para confratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en ia Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdémica, financiera y
tecnica o profesional, o en su caso, la comespondienie clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo L. El cumplimiento de

dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo |,

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilifacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apattado 9 del Anexo 1.

Ademdas, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objetfo o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o regias fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.
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Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Clausula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente; a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe sefalado en el apartado 10 del Anexo I.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de
empresarios, la garantfia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participanies, siempre que en su conjunto se dlcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garanlice solidariamente a todos los integrantes de
la unidn.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los arliculos 55, 56 v 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucion de la garantia se gjusiard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos I, IV v V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, dl cerlificado que corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
frate de cerfificados de avales o de cerlificados de seguro de caucion. Si la
garantia se constiluye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de  su
consfitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
confratacion al mismo por medios electronicos, segin lo dispuesio en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Direcior General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddandose su devolucion en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de lo adjudicacion, o no
formalicen el contrato por causas imputabiles al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el arficulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicion o inconsistencia que la
haga inviable, tendra la consideracion de retfirada injustificada de la proposicion.
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El adjudicatario podrd oplar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de los obligaciones
impuestas en la clausula 17.

Clausula 11. Presentacion de proposiciones,

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo vy lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Confratacion Publica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria
de licitacion de este conlralo, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Silas proposiciones son remilidas por correo cerlificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el gue se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacion. £n este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el litulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacion, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remision por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo senalado en el anuncio de licitacion. No obstante,
franscurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta se tendrd por no presentada.

Cada empresarnio no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicion en union femporal con otfros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una union temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a lo inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La preseniacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.,

No podran concurrir a la licitacion las empresas gque hayan parlicipado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presenie contratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones o la libre concurrencia o
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cidusula 12. Licitacion elecirénica

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electidnicos, informdaticos vy
telemdticos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
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nofificaciones y comunicaciones enfre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A. v los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo
l.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas vy la informacion necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados v firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nimero de referencia y la denominacion del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razon social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, asi como un teléfono de contacto. En su interior se hard
constar una relacién numeérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracion responsable, segin el modelo fijado en el Anexo I, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
susfituird a la aportacion  inicial de la documentacion relativa o la
capacidad de obrar y solvencia técnica, profesional o econdmica
establecida en este Pliego. En el caso de UTE, la Declaracion Responsable
deberd presentarse firmada por cada una de las empresas integrantes de la
UTE.

Junto con la mencionada Declaracion Responsable, se acompanard en todo
caso, la siguiente documentacion:

a) Basianieo de poderes,

Los que comparezcan o firmmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmenie deberan presentar fotocopia compulsada del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el docurnento acreditativo de la  representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-C.LF. A-79932927

Alcald, 21, 4 planta
28014 Madrid

Telétonos 915 240 438 /436

Fax 9135 240 439 / 437

= (JARAS
—==[E MADRID

Gestion de obras e infraestructuras

)

b) Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe senalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la clausula 11 del presente pliego.

Sila garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardin conslar esta circunstancia en la documentacion
dportada, sin gue sea preciso que aporten el resguardo acreditalivo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

c) Declaracion de pertenencia o no al grupo empresarial.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo
de Comercio vy que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberdn preseniar declaracion en la gue
hagan constar esta condicion de conformidad con el Anexo VI.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aguellas sociedades que, preseniando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

d) Declaracion relaliva a las empresas que esién obligadas a tener en su
plantilla frabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, por la gue, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo senalado en la clausula 38 del presente pliego “"Medidas de contratacidn
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla frabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, frabagjadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds,
gue asume igualmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en fodo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.
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e) Declaracion responsable  y  documeniacién  justificativa  del

compromiso de adscribir los medios persondles o materiales fijados en el
apaitado 8.3 del Anexo |.

Debera aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y apellidos y la cudlificaciéon profesional
del personal responsable de ejecutar la  prestacion, junto con la
documentacion justificativa, todo ello de conformidad con lo establecido en
el apartado 8.3 del Anexo |.

f) Documentacion relaliva a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la
cldusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de Irabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los frabajadores con discapacidad.

a) Declaracién sobre el porcentaje de subcontratacion de la obra que
pretende efectuar el licitador.

En todo caso se presentard una declaracién de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, senalando su porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
gue presie su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesion de la misma, de manera gue demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

h) Certificado de disponer de la clasificacion exigida en el apartado 8

del Anexo I _
i) Designacion de correo elecirdnico a efecio de nofificaciones.
I} En el supuesto de que el licitador fuere una UTE, el escrito de

compromiso solidario de constituirse para el caso de resuliar adjudicatario.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar
ante el drgano de confratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la
posesion y validez de la documentacion adminisirativa. El momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar serd el de finalizacion del plazo para la presentacion de proposiciones.
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No obstante lo establecido anteriormente, la documentacion administrativa para
contratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU, es la
siguiente:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el cardcler de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilifado  para  ello.  Estos
documentos deberdin recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se frata de empresario individual, el DNI o documento que, en
sU caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
autentica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se tfrate de empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma gue el
futuro lo sustituya, para los contraios de obras.

Tendrdn capacidad para contfratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se frate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder redlizar la prestacion de que se
rate, deberdan acreditar gue cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trale de empresas exiranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actUan
con habitudlidad en el fréfico local en el ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

lgualmente deberdan acompafnar informe de la Mision  Diplomdatica
Permanente de Espana o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
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Ministerio de Indusiria, Turismo y Cemercio sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Confratacion Piblica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se frate de confratos sujetos o
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana,
con desighacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
gue estan inscrifas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitocién empresarial o
profesional precisa para la redlizacion del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el aparfado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

1.6.- En el apariado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los
medios mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la
solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

2.- Uniones femporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, fodos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademdas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de consfituirse formalmente en unidon temporal en caso de
resulfar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del conirato se deriven. Bl citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera vy
técnica de la union temporal vy a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd
el establecido en los arficulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios  nacionales, exiranjeros no  comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como
coniratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidn temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha union antes de la formalizacion del confrato. La
duracion de la union sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.,

3.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para
fodas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

4. Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el arliculo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximira a los licitadores inscritos con cerlificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contfratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aplitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdémica vy financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de confratar
gue deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacion requerida en esta cldausula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustiftuyéndose su presentacion por el acceso de los organos y mesas de
confratacion al mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Llicitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdn presentar en la licitacion una
declaracion responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segun el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidon expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondientie.

Los organos de confratacion podrdn en fodo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos



Sociedad Uniparsonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tome 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350, Inscripcion 1.2-C.1LF, A-79932827

Alcala, 21, 4" planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 /436
Fax 915 240439 /437

| == 0BRAS

—=ZJE MAORID

Gestion de obras e infraestructuras

previstos en el articulo 8 de la Orden 1.490/2010, de 28 de mayo, por la gue se
regula el funcionamienio del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo IX al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo gue el drgano de
confratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitidag,
excediese de lo base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comporiase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello no altera su
senfido.

No serd admitida ninguna proposicion que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacidon, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la preposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Cldausula 14. Mesa de confratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacidon de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Confraiacion cuya composicidon y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Clausula 15. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion o los efectos de cdlificacion de la
documentacion, si observase defectos u omisiones subsanables en Ia
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo elecirénico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba v del contenido de ia
comunicacion, concediendose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdalificada la documentacion vy realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presenie pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
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los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrén en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del contratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nimero 2. “Proposicion
Econémica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, v las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio
mads bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias 'se
encuentran contemplados en la_Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién _aprobadas por el Consejo de Administraciéon de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014,

Cldausula 16. Ffectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adaguirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacion el drgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensaciéon que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
economica.

CAPITULO 1l

ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

FI Organo de Contratacion adjudicard motivadamente el conirato dal licitador gue,
en su conjunto, presente la oferfa econdmicamente mas veniajosa, mediante la
aplicacion de los criterios objelivos establecidos en el apariado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierfa la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los crilerios objetivos de adjudicacién o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inacepltables.

La adjudicacion del confrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v se nolificarg al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1
de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mas bajo, tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacion a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego "Medidas de conlratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantila trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantila un nimero de
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frabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes conlratos de frabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

Sivarias empresas licitadoras que hayan empalado en cuanio a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relaciéon laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Ilgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicaciéon, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias antferiores, se decidird la propuesta de adjudicacidon mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mdas ventagjosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
gue ejerza aclividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el Ullimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e} vy f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decrelo Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones femporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la fributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Cerfificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP,

Ademdas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
2/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
cerfificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiiados y en alla en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion General
de Ordenacion Juridica y Enfidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposiciéon adicional decimoquinta y en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados,
aquéllos deberan aportar una cerlificacion de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de  su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha cerfificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sehalan en el presente pliego cuando tenga ftrabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias habiles se presentard la documentacion
administrativa previamenie sustituida por la Declaracién Responsable presentada

por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 13 de este
Pliego.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo senalado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose enfonces a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
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Cldusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del drgano de contratacion
una garantia definifiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, LV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |, La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
nofifique la adjudicacion del confrato. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacion, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, de los dafios y perjuicios ocasionados a OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, con molivo de la
ejecucion del contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constifuird de conformidad con lo preceptuado en los
arficulos 96 a 99 del TRLCSP y 85, 56 v 57 del RGLCAFP, en cuanio no se oponga a lo
previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexaos I, 1V, vy V al presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de ofras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecio se suscriban con las mismas. Tratédndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de contratacion al
mismo por medios elecironicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.,

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se. establecen
en los Anexos Ill, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Enirada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestalivo para el adjudicalario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documenios necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustard ia garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contfraio resultanie de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
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deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especidles, se podrd establecer una garantic complementaria vy se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, feniendo, a todos los efectos, |a
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cléusula 19. Seguros.

El confratfista, estard obligado a suscribir, con companias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contfratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamenlte a la formalizacion del contrato, por OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
polizas conftratadas  deberdn  adaptarse a  dicha  modificacidon,  siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacion-de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS F INFRAESTRUCTURAS,
S.AUL

Cldusula 20. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del confrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacidén del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de coniratacion previamente el cumplimiento de los requisitos
senalados en la clausula 18y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicalario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,
podrd incautar la garantia constituida por el adjudicatario y podrd adjudicar el
confrato al siguiente en el orden de ponderacion de los criterios de adjudicacion.

El confrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su olorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil del contratante de OBRAS DE

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificard al resto de
los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas
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de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SALL

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y venlura.

La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y venlura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido duranfe su  elaboracién, o aceptado  en
comprobaciones, valoraciones o cerfificaciones parciales.

Cldausula 22. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el confratista deberd
preseniar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las companias correspondientes.  Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacién fisica del solar, calles, farolas, arboles, elc.

En el plazo que se sefiadle en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentfro del plazo de veinte dios desde la fecha de formalizacién de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID v el coniratista a la comprobacién del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendrén el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que.deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podra ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizaciéon del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezdandose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. £n el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
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pudieran dfectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, 'la
ocupacion efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacion del acta
de ocupacion.

En aguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, gquedando
obligado a dar cuenia inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion
decide la modificacion del proyecto, se podrd acordar por la Direccion facultativa,
la suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacién.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que molivd la falta de inicio, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, dictard la resolucion correspondiente, que se
notificard fehacientemente al contralisia. El plazo de ejecucion empezard a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la nolificacion del acuerdo de
autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el coémputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el drgano de confratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanio proceda en lo referenie al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

22



32927

~
)

Sociedad Uniperscnal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Felio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripeicn 1.2-C.LF. A-799

Alcald, 21, 4 glanta

28014 Nadrid

Telétonos 915 240 438 / 436
Fax 915 240 439/ 437

| === (BRAS

S === [JF MADRID

Gestion de obras e infraestructuras

Clausula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Geslion de Residuos

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratisia elaborard un plan de seguridad vy
salud en el trabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contfenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El contratista, para la redacciéon del Plan de Seguridad dispondra de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones suslanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo mdximo de 15 dias.

El plan de seguridad vy salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en maleria de seguridad vy salud durante
la ejecucion de la-obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad vy salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre,

Asimismo, en los supuestos de obras en gque concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion .de Riesgos
Labordles en materia de coordinacion de aclividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arficulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Consiruccidn (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subconiratacion se anotard la persona responsable de la coordinacién de
seguridad y saiud en la fase de gjecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud gue se produjera durante la ejecucidon de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Redl
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el
Libro de Subconiratacion al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. Bl contratista elaborard un
plan que reflejard como llevar a cabo las obligaciones gue le incumban en relacion
con la gestion de los residuos de ia constuccion y demolicion gue se vayan a
producir en la obra.
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El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasara a formar parte de los documenios coniractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra,

Clausula 24, Programa de frabajo y proyecto de construccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contfrato, habrd de someter a la aprobacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccion Faculiativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las cerlificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho
a infereses de demora, en su caso, por relraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de frabajo presentado la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.,

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucion del confrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aporiar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas para su precepliva supervision y aprobacién,
en el plazo que se indica en el apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que
en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufric variacion
como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Cldausula 25. Inferpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra en el ambito de sus respectivas competencias,

la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las drdenes para su
desarrollo,
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El contrafista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 24, Direccion de las obras.

El organo de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspecciéon, comprobacion y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estaran representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Serds mision exclusiva del director facultativo la comprobacion de la realizacion de
las obras segun el proyecto, emilir instrucciones en el curso de su ejecucion vy
aprobar la calidad de las mismas.

Deberda el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultaliva anote, cuando lo eslime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como juslificante de las medidas gue como
consecuencia delo anterior sean necesario fomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicion serdin considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podra complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, gue se adjuniardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo v se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anolard en él las drdenes, instrucciones y comunicacionas que
estime oportunas, autorizdindolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas ordenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedenies, el oporiuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posierior autorizacion de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

Bl contratista guardard v hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras y, en su caso, dl responsable del contrato, que tendrén
libre acceso a todos los puntos de trabajo v almacenes de materiales destinados o
las obras para su previo reconocimiento.
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La direccién de las obras tendrd acceso igudlmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el confrafista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado. '

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccién
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material v
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenia del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgijo.

El direclor de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
cdlidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion cerlificard la indemnizacion gue corresponde a la ejecucion

y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldausula 36
del presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstéculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar fales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccion de la obra promueva con posterioridad la framitacion administrativa
correspondiente,

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los frabajos y al conirol vy vigilancia de materiales vy
obras gue ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidon e inspeccion de la obra.

Cldausula 27. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este

hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fiien como tales
en la aprobacion del programa de frabajo.
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Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
elecirogeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanieo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direcciéon Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacidon se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato alos efectios legales pertinentes.

El contratisia podra desarrollar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo confractual, salvo que, a juicio de la direccion
de las obras, existiesen razones para estimaro inconveniente. Si a juicio de la
Direccion facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccion, se hardn al
contratfista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacion de danos y perjuicios.

Cléausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones coniractuales.
El contrafista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para

la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucioén sucesiva.

Si-las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, vy siempre gue el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otfro
menor,

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de frabgjo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucion del contrato
o por la imposicion de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contfrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su gjecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordara la resolucidon del contralo cuando la demora en el cumplimiento de los
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plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las pendlidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir d la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucion del
contrato o por las penadlidades gue se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicion de pendlidades sera inmediatamente ejecutivo y se
haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que en concepto de pago
fotal o parcial, deban abonarse al contratisia o sobre la garantia gue en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS [ INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del refraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del coniratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista ser@ responsable de todos los dafos v perjuicios directos e indirectos

que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la

ejecucion del contrato. Si los danos y oerjuicios ocasionados fueran consecuencia

inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS |
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites senalados en

las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor

del proyecto o la direccion facultativa de la obra, derivada de su actuacion

profesional.

Cléusula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el conirato, el organo de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de liciiacion o en los casos y con los limites establecidos en

el arficulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se gjustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previsios en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el aparfado 18 del Anexo | dl presente pliego vy se
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haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias

para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP,

En caso de supresion o reduccion de obras, el confratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecio o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente
procedimiento:

¢ Propuesta tecnica molivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacion, asi como la descripcion basica de las obras a realizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

o [Elevacion al drgano de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo gue estime procedente.

o Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante.

o 3i el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al .érgano de
confratacion la redaccion de la modificacion del proyecto.

No obstante, podran infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasio superior al 10% del precio primitivo del
contrafo.

En el supuesto de peticion de modificacion y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la

unidad de obra, hasta gue exista resolucion del drgano de contratacion o persona
en quien este delegue.

Cldausula 31. Suspension de las obras.
En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en

fodo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al  contratista, que continuard  con  todas  las
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responsabilidades en este confrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos frabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacion, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levaniard acta en la que se consignardin las circunstancias
que le han motivado v la situacion de hecho en la ejecucion del contratista, que
deberd ser fimada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratisia y el director de las obras v, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada  la  suspension  OBRAS DE  MADRID. GESTION DE  OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los danos y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesion del contraio.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contfrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un fercero siempre que se cumplan los supuestos v 1os
requisitos establecidos en el arficulo 226 del TRLCSP,

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningln
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,

gue exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente. :

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podran ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cléusula 33. Subconfratacidn.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la redlizaciéon
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacion por escrito de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el arliculo 227 del TRLCSP, vy quedando

obligado al cumplimiento de los requisitos v obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

30



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Seciedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripeion 1.2 -C.LF. A-79932827

Alcala, 21, 4" planta

28014 Nladrid

Telétonos 915 240 438 7 436
Fax 915 240 439 /437

= S

| == 0F MADRID

Gestién de obras e infraestructuras

En todo caso, el conltratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratfista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencion de subcontratar, las partes del contrato o gque
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de gue dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el coniratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico © comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacion de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrda dar lugar a la imposicion al contratisia de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontfratacion deberdan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion esiablecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subconiratacion en el Sector de ia Construccion (LRSSC), v lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién
(R.D. 1109/2007).

El contratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS FE
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando ésie lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su pariicipacion, junto con aguellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos o
aguéllos, una vez ferminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legaimente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. El incumplimiento de
estas obligaciones permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifiguen en al apartado1? del Anexo | del presente pliego.
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Cldausula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonard al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios pard la
correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direcciéon de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de guedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratlista esia obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda redlizar las comrespondientes
mediciones y toma de datos, levaniando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el confratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al coniratfista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el confradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equino puesto en obra.

Al resulfado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el pdrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la
cerfificacion mensual, la que se presentard en el Regisiro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a freinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las cerfificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
aponen al confratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcién de
las obras que comprenden, v a resultas de la cerfificacion final de las obras
gjecutadas, que se aprobarG en el plazo de lres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenia de la liquidacion del contrato.
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El precio serd aponado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion de la
certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
cerfificacion en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes cerlificado, conformada por’ el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
el confratista deberd haber cumplido la obligacion de preseniar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo v forma.

Las partidas sehaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones iécnicas parficulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en-el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los arficulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subconiratisias o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalimente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacion por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detdllada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacion o suminisiro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE QOBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de gue el conlratista no cumple la obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podra realizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la proxima cerlificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al confratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para gue aquel pueda alegar lo gue considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la fotal responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares v a los términos del
contrato.

Los subconiratistas no tendrdn en ningdn caso accidn directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el coniratisia como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35, Revision de precios.

En la revision de precios se esiara a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.

Clausula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutaran con esiricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en inferpretacion del mismo, la direccion de obras le diera al contratista, gue serdin
de obligado cumplimiento para éste.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas .
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y ofros, ademdas de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
enfrega debidamenite legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas vy
agua, telecomunicaciones, y demds seivicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcio uso).

Asimismo, vendrd obligado a salisfacer todos los gastos gue la empresa deba
readlizar para el cumplimiento del confrato, como son los generdles, financieros, de
seguros, ftransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.
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El importe mdximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizacion del
confrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en olros medios de difusion, se encuentra
especilicado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el organo de contratacion. Su determinacién y momento
de enlrega se conlienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego. '

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y refirada del cartel
a la liguidacion del contrato, seran por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liguidacion del contrato.

El contratista estara obligado a realizar a su costa, si asi o solicita la direccion de la
obra, un reporiaje fotogrdafico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aguellas.

El contratista esta obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgaliva gue se programen por OBRAS DE
MADRID en la obra y con motivo de la ejecucion de las mismas, tales como
presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguraciéon hasta el
importe maximo especificado en el apartade 22 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista esid obligado a instalar, a su costa, las sefidlizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

lgualmente, el contratfista esta obligado a poner a disposicion de OBRAS DE .
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccidn Facultativa

el uso de una caseta, sala o espacio de trabajo completamente acondicionades y

equipados de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los

trabajos  (teléfono, fax, conexidon « internet, correo electrdnico, impresora,

ordenadores, ploter) hasta la terminacion de las obras, conforme a lo establecido

en el aparfado 8.3 del Anexo . Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y o la Direccion Facultativa la

indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra vy

seguimiento de la misma.

lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera reguerido por la Direccion de las
obras, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custadia serdan de cuenta del adjudicatario.
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OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccion
de Obra podran solicitar la realizacion de andlisis v ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucion de la obra vy Id
redlizaciéon de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mas de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este conftrato.

La Direccion Facultativa hard entrega al contratisia de un Plan de Aseguramiento
de la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccidén (en
adelante, PPl), comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencidon de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd conlener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el nimero
total de lotes y ensayos asi como el volumen porcentual gue representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Teécnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direccién Facultativa no los reGnan, para lo cual y con la debida antelaciéon, por
parte del Confratista, se presentardn o la Direccion Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimienio y aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El confratista propondrd a la Direccion Facullativa una terna de empresas
autorizadas para la recdlizacion de Confrol de Cdlidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedaran automdticamente excluidos del proceso de
seleccion aquellos laboratorios gue no tuvieren autorizacion expresa para alguno
de los ensayos. La Direccion Facultaliva y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de conirol de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccion fFacultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlerfarla de la falta de calidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del Plan de Conirol de Calidad superior al 2% del Presupuesto de
Ejecucion Material o el mayor ofertado por el coniratista. El coste, en su caso, de
dicho ensayo correrd a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de
manifiesto, coriendo a cargo de la Propiedad en caso conirario,

El confratista estd obligadoe no sdlo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
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mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos,

Asimismo, y en relacion con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y serén por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno_por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, &stos seran de cuenta del contratista y deducidos de la liquidaciéon de la
obra.

El contrafista deberd respetar, durante el plazo indicado en el aparfado 23 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacion a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Clausula 37. Medidas de contralacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla frabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a fo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad v su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislative 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncidn de la citada obligacion se redlizord mediante la declaracién
responsaple que se cita en la cldusula 14 “Forma y conlenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n” 1 “Documentacion administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad".

El contrafista gueda obligado igualmente o acreditar anie el drgano de
confratacion cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacion. La acreditacion del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contratacion de los siguientes documentos: un cerlificado de la empresa en el que
conste el numero de frabgjadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.
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Clausula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos v de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, v la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del confrato.

Cldusula 39. Informacion sobre empleo, condiciones laborales y proteccién del
medio ambiente.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevenciéon de
riesgos laborales vigentes en la Comuridad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29y 69, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 v 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podran obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a Ia
profeccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacion Puolica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contralospublicos)

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuentia en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitecionicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del arficulo 2 de la Ley
8/1993., de 22 de junio, de la Comunidad de Madiid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista esiard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.
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CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 41. Aviso de ferminacion de la ejecucidn de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituiran, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcion de las mismas.

El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito o
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Cldusula 42, Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidn de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencion de la Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de la Direccion Facultativa y los
responsables del contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del conirato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, levantandose la correspondiente acta, que deberd ser frmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar o cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garaniia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, guedando notificado el
conftratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitirad un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el coniratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,

de Ordenacion de la Edificacién, una vez findlizada la obra, el contratista
enfregard al director de obra una copia del Llibro de Subcontratacion
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debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el confratista deberd entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etfc.

Siempre que, por razones excepciondles de inlerés publico debidamente
motivadas en el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efecios y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupaciéon
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso pubilico.

Cldusula 43. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del confratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde |la recepcion, la medicion de las realmente gjecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la cerfificacion final.

La cerfificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
freinta dias a partir de su aprobacion a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simulianeamente a la Certificacion Final v si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregara a ésia un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el franscurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurarédn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacion se entregaran en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesta: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible. .
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Clausula 44, Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepciéon y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y o
costa del coniratista los trabajos necesarios para evitar el dafno.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director faculiativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediendose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liquidacion del confrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la-ejecucion de las obras v no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
confratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, tfranscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, nofificéindose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a parfir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el drgano de contratacion deberd aprobar la
liguidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva,

Aprobada la liguidacion del conirato, si no resultasen responsabilidades gue hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscurido el plazo de garantia de las
obras deferminado en el aparfado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acverdo de devolucion de aguélla o de cancelacion del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo

indicado en el apartade 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelacion parcial de la garantia.
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Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arrvinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del confrafista, responderd éste de los danos y perjuicios durante el término de
quince anos d contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cléusula 47. Resolucion del confrato.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincion de la personalidad juridico de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. La declaracion de concurso o de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

3. Bl mutuo acuerdo enfre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy el contratista.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

5. La falta de pago por parle de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

6. La demora en la comprobacion del replanteo.

7. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS F
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector pUblico.

10. Bl incumplimiento de las limitaciones en malteria de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldausula 29.

11, La obsfruccion a las faculiades de direccidn e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucidon de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro Iy en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligacion del coniratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objelo del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del conlratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado

42



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registra Mercantil de Madrid. Tomoe 865 del Libro de Sociedades. Folic 186. Hoja N.° M-11330. Inscripcion 1.2-C.LF. A-79932927

Alcald, 21, 4 planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 /436
Fax 915 240 439 /<37

Gestion de obras e infraestructuras

Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto en el arficulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacion, y
puesta al dia cuando se modifiguen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier ofra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacion de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo gue sea debido a retrasos en la
constitucion de la garaniia o en la ejecucion del servicio.

c) Propuesta del érgano de contratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia,

f) Acuerdo de resolucion, en su caso, del érgano de contratacion.

¢ La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento vy, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucion del conirato.

En los restantes casos, la resolucién podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de gque OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podra instar la resolucion en los supuestos de modificaciones gue excedan el
10% del precio inicial del contrato.

o Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podra acordar la continuacion del contrato con sus
nerederos o sucesores.

¢ Laresolucion de mutuo acuerdo solo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de inferés publico hagan innecesariac o inconveniente la
permanencia del contrato.
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e [En caso de declaracion de concurso y mientfras no se hay producido la
apertura de la fase de liguidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aguélla para su ejecucién, en
caso contrario podra resolver el contrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendlidades a gue diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucion del confrato o acordar su continuidad con imposicidon de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucion:

e Cuando la resolucion se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

¢ El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aquella, con caracter general, el pago de los danos y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratisia.

e Cuando el confrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dahos vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del coniratisia en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada,

e. Entodo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de o procedencia o no de la pérdida, devolucidon o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

e La resolucion del confrato dard lugar a la comprobacion, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en confra del confratista.

e Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del confrato, el coniratista sélo tendrd derecho o una indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el conlratisia tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

o En caso de desistimienio o suspensién de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho al 6% del precio de las
obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiendo
por obras dejadas de realizar las que resulte de la diferencia entre las
reflejadas en el confrato primifivo v sus modificaciones v las que hasta la
fecha de nolificacion de Ia suspension o del desistimiento se hubieran
gjecuiado.

¢ En el caso de imposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos
inicialmente paciados o la posibilidad cierta de produccion de una lesién
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grave al interés publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato, el contratista tendrd
derecho al 3% del imporle dejado de ejecutar, de conformidad con lo
dispuesto en el arficulo 225.3 TRLCSP.

¢ Acordada la resolucion del conirato, el contratista deberd abandonar Ia
obra y refirar las instalaciones auxiliares vy el equipo aportado a la ejecucién
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccién de las Obras.

Cldausula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

El drgano de confratacion tiene la facultad de resolver cuanias cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacidn,
efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el compeiente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacion a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincion de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa o
cualguier ofro fuero especial que pudiera comresponderles, se someten
expresamente para la resolucion de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madiid capital.

En Madrid, a 13 de diciembre 2017

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO.
FECHA Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicién del objeto del conirato.

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS.
Expediente: 14/2017
CPV: 45215120-4

2.-  Situacion:
Avenida de la Unidn Europea, ¢/v a Calle La linea. Arroyomolinos.

3.-  Organo confratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Tipo de presupuesto: Por precios unitarios
Base imponible: 2.850.827,31 euros
Imporie del LV.A. 598.673,74 euros
impone tolal; 3.449.501,05 euros
Anualidad importe
2018 2.611.823,36 euros
2019 837.677,.69 euros

5.-  Sistema de relribucion:
Mediante precios unitarios

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [${)/[NO]
NO

7.-  Procedimienio de adjudicacion,
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento; cbierto
Criterio: precio
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8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias;
Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C fodos 4

No se podrd suplir _clasificacion  alguna  mediante compromisos de
subcontratacion.

8.2- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

Acreditacién de la solvencia econdémica vy financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracion sobre el volumen de negocios
en el ambito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de Ia
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 6.000.000 euros en el Ultimo
ejercicio.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado ) Reldacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ulimos anos, avalada por cerfificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras vy se precisard si se redlizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucion de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacidon de este contrato.

Arficulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracion indicando los técnicos o las
unidades técnicaos, estén o no infegradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de cdlidad, acompariados de los documentos acreditativos
corespondienies.
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8.3- Adscripcion de medios perscnales/materiales o la ejecucién del contrato:
Se deberd disponer como minimo de |os siguientes medios personales:

a)  Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con fitulacion de
grado medio o superior, y minimo 10 anos de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizacion de la misma. La
solvencia se acreditard mediante la presentacion de breve curriculum
vitae (no mas de ires DINA-4), en el que se indigue la redlizacion de al
menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la que se licita con
ejecucion de obras de similares caracteristicas. La  dedicacion serd fotal
y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

b)  Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 10 anos de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacion de la obra. La solvencia se
acreditarad mediante la preseniacion de breve curriculum vitae (no més de
fres DINA-4), en el gue se indique la redlizacion de al menos 3 obras de
importe igualo mayor importe a la gque se licita con ejecucion de obras
de similares caracteristicas. La dedicacién serd total v la presencia en
obra permanente, a plena disposicion de la Direccion Facultativa y de los
técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

c) Compromiso expreso de disponer de un encargado de instalaciones con
minimo 10 afos de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacion de la obra. La solvencia se
acreditarad mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no mdés de
fres DINA-4), en el que se indique la realizacion de al menos 3 obras en las
que el coste de las instalaciones ejecutadas sean de importe igual o
mayor que el coste de todos los capitulos de instalaciones de la obra
gue se licita. La dedicacion serd iotal durante la_ejecuciéon de las
instalaciones y la presencia en obrg permanenie, a plena disposicion de
la Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS F INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

d) Compromiso expreso de disponer de un jefe de produccion, con minimo
10 anos de experiencia y solvencia tecnica adecuada para la redlizacion
de la misma. La solvencia se acreditard mediante la presentacion de breve
curriculum vitae (no mas de fres DINA-4), en el gque se indique la redlizacion
de al menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la que se licita
con ejecucion de similares caracteristicas. La dedicacion serd total v la
presencia_en_obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. U.
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e) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con
minimo 3 anos de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la
redlizacion de la obra, que se acreditard mediante la presentacion de
preve curriculum vitae (no mdas de tres DINA-4), en el que se indique la
experiencia y formacion y el frabajo como administrativo. La dedicacién
serd total y la presencia en_obra permanente, a plena disposicion de la
Direccion Faculiativa y de los técnicos responsables del contrato de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

f) Compromiso de disponer de un técnico superior especialistas en
estructuras con experiencia minima de 5 afnos en diseno y cdlculo de
estructuras de la edificacion. La experiencia se acreditard mediante la
presentacion de breve curriculum vitae (no mas de tres DINA-4). A plena
disposicion de la Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

g) Compromiso de disponer de un fécnico superior especialistas en
instalaciones con experiencia minima de 5 anos en diseho y cdlculo de
instalaciones eléctricas e instalaciones de climatizacion y ventilacion. La
experiencia se acreditard mediante la presentacion de breve curriculum
vitae (ho mds de fres DINA-4). A plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios materiales:

a) Compromiso expreso de disponer hasfa la recepcion de las obras de una
caseta completamente acondicionados y equipados de los equipos vy
material suficiente para el correcio desarrollo de los trabajos de
seguimiento de obra (teléfono, fax, conexidn a internet, correo electronico,
impresora, ordenadores, plofer).

pb) Compromiso expreso de poner a disposicion del personal de QOBRAS DE
MADRID y de la Direccion Facultativa la indumentaria necesaria y equipos
de proteccion individudl, para llevar a cabo las visitas a obra.

9.- Habiliiacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato,
Procede: NO
Tipo:

10.- Garantia provisional.

Procede: Sl
68.990,02¢

11.- Admisibilidad de varianies o mejoras.
Procede; NO
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Si procede, precision de elemenios y condiciones:

En obras con sistema de relribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Conienido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

12.- licitacion eleciionica.
Se admite: NO

13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83,2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

15.- Pdlizas de seguros,
Procede: Sl

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil,

El adjudicatario deberd suscribir una poliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucidon material de la obra objeto de esia plica con las coberturas y limites
que se describen a gonhnuo\,lon

TIPC - CA PiTAL ASEGURADO 7 SUBLIM!TF
[Basica | 400.000¢€ T -
Cruzada S " e
subsidiaria - A =
| Patronal o R 150,000 €.- por victima
Trabagjos ferminados/ Producios B T

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que esidn amparados los rabajos de demolicion vy si se fueran
a ulilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
frabajo en dicho preGmbulo, sin limitacion alguna en mts/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de coniratos de ejecucion de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas y subterraneas

» Danos causados por uso de vehiculos y maguinaria.
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Asegurados:

Ademdas del confratista principal, tendrén condicion de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario deberd suscribir un seguro lodo riesgo construccion con una
duracion igual al periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucion material de la misma, (aunque si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse al

Asegurador para actualizar la pdliza corespondiente), con las  siguientes
caracteristicas:

o Todo riesgo danos materiales con robo.

° Quedard asegurado el conjunto de los frabagjos permanentes vy
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

® Maquinaria de la obra

e Equipo de construccion

@ Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

° Gastos de remocidn y demolicion,

e Huelga, motin y conmocion civil.

o Errores de diseno.

° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses |

o Clausula de cesion de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de enfrega de las polizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

15.3.- Seguro decenal
Bl adjudicatario deberd consiituir, con la Consejeria de Sanidad como
asegurado, una poliza decenal de acuerdo con los términos contenidos en la
Ley de la Edificacion de 6 de junio de 2000, con las siguientes caracteristicas:

o Danos ¢ la obra fundamental tal y como se describen en el art. 15 apartado
1.q).

o Clausula de revalorizacion cutomatica de los capitales asegurados para los
10 anos.(al menos el 2,5%).
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o En capital asegurado deberd ser el resultado de Ia suma de las partidas que
a continuacion se detallan:
1. Costo de ejecucion material de la obra.
Gastos generales.
Honorarios de técnicos
Licencias.
LV.A

& R

16.- Plazo de ejecucidn.

17.-

18.-

19.-

20.-

Total: Quince 15 meses.

Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de frabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por el incumplimiento de la obligacion de facilitar la documentacién referente a
los subcontratistas o suministradores que se establece en la clausula 34 del
Pliego: Un 10 por 100 del importe del subcontrato.

Por ejecucion defectuosa del confrato: Hasta un & por ciento del presupuesto
del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
confrato los medios personales suficientes para ello: Hasta un 5 por ciento del
presupuesto del contrato arendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion; 20% del
importe del subcontrato.

Modificacion,
Procede: NO

Subcontratacion.
Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentdje que el contratista fendrd la obligacion de subcontratar:

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: SI

Régimen de pagos.
Expedicion de cerlificaciones: Periodicidad mensual

Proceden: NO
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Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: No procede

21.- Revision de precios.
Procede: No procede.
Formula/s polinbmica/s:
22,- Importe mdximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
3.000 euros
23.- Informaciéon sobre el contralo cuyo cardcter confidencial debe respetar el
confratista:

Aguellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del

conirato.

Plazo durante el cual deberd maoniener el deber de respetar el cardcter

confidencial de la informacion: 5 anos.

24.- Plazo de garantia: Un ano.
25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.,

- Adoptar las decisiones y dictar fas insirucciones necesarias gque aseguren la
correcta gjecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan afribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agenies infervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
DIIDIVEL i mvmnes cnvs s ssamssssmsmmnsns s e s s s s sy con DNI/MNIE ..o, en
nombre propio o en representacion de 1Q EMPIreST ..o re e ,
conCIFN® o, ENCAAAA A o
DECLARA:

|- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
confratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de ejecucion del proyectode ..., " establecidos
en la Clausula 8 y 13 del Pliego de Clausulas Parliculares.

Il.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Clausula 13 del Pliego de Condiciones Particulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesia de adjudicacion se acreditard ante el drgano de
contratacion de OBRAS DE MADRID, previamente a la adjudicacion, la posesion vy

validez de la referida documentacion, en el plazo v forma establecidos en la Cldusula
17 del citado Pliego.

ll.- Que la citada enfidad se compromele en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Cldausulas Particulares en cualguier momento
anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
organo de confratacion de OBRAS DE MADRID.

V.- Que la citada sociedad, sus administradores vy representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar senaladas en el arficulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el gque aprueba el Texio Refundido de la
Ley de Confratos del Sector Piblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
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Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

V.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tibutarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene,
estdn garantizadas. ‘

VI.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Cldausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacion Administrativa™
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_ ANEXO i
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
nofificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (organo administrativo, organismo auténomo o enfidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudles es fitular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Codigo | Referenciu Valor Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor del Registro |  nominal de los valores a la
valor y fecha de unitario fecha de
emision N inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s v articulo/s que impone/n la constitucién de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicaciéon de las posibles
prorogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de nofificaciones y requerimientos

en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en lefra y
en cifra).

Este contrato se oforga de conformidad vy con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacién de contfratos de las Adminisiraciones Piblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firmay/s).
Con miintervencion, el Notario (firma).

DON. i , con DNl .., en representacion de ... (enfidad
adherida encargada del regisiro conltable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La enfidad........ocoiiiiiiiiiie, (razon social de la enfidad de crédito o
sociedad de garantia reciprocda), ClIF...covivvviiiveinneinnn, con domicilio (a efectos de
nofificaciones y requerimientos) en en la
calle/plaza/avenidd..........coove i) CP o s Yy o en su nombre
(nombre y apellidos de 10s QPOUEIAUOS)......ccccoeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeen o, con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de
poderes que se reseia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos 0 razon social del
AVAIAAO) . i, | L0 R en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta
58105131 10 | I ——— para  responder de las  obligaciones  siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligaciéon asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)..............., ante OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (enletray
eN CifrQ) i, euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa ol beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecion a los términos previstos en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrife en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con NUMEro............cocceeeeeun.n

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la enfidad)
.................. (Firma de los apoderados)
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n® |
"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerlificado NUMEro. . .ooveie e,

Raq=fiiiae’s@s =T 10 e 1e ol I | PRRm——————— en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de noifcuuonps ¥ requenmientos) en .uesssessies
e N T Yy ClIFiiinns debidamente representado por D.
. —— e, CON poderes suficientes para obligarle en este

acto, segun resul’ro de Io verificacion de la representacion de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

Ty NIF/CIF e, en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
) 500 R B 6 i s s A (encifrayletra)................. Euros, en los
terminos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6).....c.ccoeeeiviiinn.., en concepto de
& 8113 [ {1 o i) - . para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Coniratos de las
Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

Bl asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que pueddn
corresponderle contra el tornador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
reguerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrolio.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contatos del Sector Publico vy legislacion
complementaria.
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Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacion de las posibles
prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la moddlidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Caucion,

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DAC. et ... €N NoMbre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con ClF: 0% sauivavennve €0 calidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del arficulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) vy para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecte ™ ismmse ", la empresa que representa (2) .

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Que en aplicaciéon de la normativa iegal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurir, de forma individual, a la adjudicaciéon del
contrato, presentandose a la presente liciiacion las siguientes empresas del Grupo |

],

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a confinuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | ].
BN e ¢ I & S de 20
Fdo:

Nota: Este documenio es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa,

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Bstablezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidén gue
corresponda.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

B LG R ———— . en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con CilF. n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario de! contrato, y duranie la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 & mdas
tfrabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acrediiar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el drgano de coniratacion cuando seda requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa
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ANEXO Vil
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)
De/D.% et en calidad de (2) oo
Con DNI/ NIE NS o) en nombre propio o en representacion de
|6 BIMDIESE ciiiisiisrmsnsramssssrmsnsnssamsssssasssossmsossassansasssvons BN Gl B s SCHIaEnN €l

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al objeto de
participar en la  contratacion  denominada

CONVOCAAT PO (3] 1iriiiiceeisiesieieseereereeresessreeeneens pajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el cerfificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anolados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que o conlinuacion se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin
ninguna alferacion respecto del conlenido del Cerlificado del Regjistro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunia:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cadda licitacion.
2 Indiguese la representacion gue ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) vy B) son incompatibles entre si, sefidle solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DR cismnsimssimnvosscvysmsasmsns simssss simi R T A o em e mep s e s , con DNI numero
................ e, €0 NOMbDIE (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que FEPTESENIA) vttt eeeese e eee et s e con
CIF/NIF. o, con domicilio en
........................................................................................................................ calle
.............................. s, NUMEIO..een. CONSUTAdO el anuncio de
licitacion del contrato de: e . publicado en
el (BOCM, BOE, DQUE)............. deldia.....ccoou... i = E—. - < S y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de
frabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: curos

El importe total de la oferta incluye cualguier otro tributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de licencia de Obras, y aquellas otfras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha vy firma del licitador,

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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