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CAPITULO |. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideraciéon de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto vy,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacién aprobadas por el
Consejo de Administraciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicaciéon, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcidon de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cléusula 2, Objeto del contrato.

El objeto del contfrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segun el proyecto supervisado por la
Consejeria de Politicas Sociales y Familia, que recoge las necesidades a safisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuentda. Dicho
proyecto, es completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones
técnicas particulares, un presupuesto, con expresidn de los precios unitarios y de |os
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracion, programa de trabajo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardacter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificaran, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideraciéon las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo l.

Cldusula 3. Naturaleza del contrato.

La fipologia y codificacion del presente contfrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente contratfo no se encuenfra sujeto a regulacidon armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo I.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacién [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de
las anteriores, segun proceda] el expresado en el citado Anexo I, Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo .

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de gue el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe mdximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningdn caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido (l.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucidn estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
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que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivédndolo
adecuadamente,

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funciéon del
Plan Economico Financiero de 21 de junio de 2016.

Cldusula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato readlice la Comunidad de Madrid a la empresa
puUblica, en relacién con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actua, por otro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El 6rgano de confratacidon de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Confratacion serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar,

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igudlitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Clausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.
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Cldusula 7. Duracién del conftrato.

El plazo mdximo de duraciéon del contrato, asi como las recepciones parciales, en
suU caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El plazo podra ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION,

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; y (iii) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo 1. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacién, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |.
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Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucion de la garantia se djustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomaos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucién. Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucidn, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucidon en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacién
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicion o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracién de retirada injustificada de la proposicién.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.
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Cldusula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacidn relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
partficulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
confratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacidn. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podré
suscribir ninguna proposicion en unidon temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mdas de una unién temporal. La contravencién
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Clausula 12. Licitaciéon electrénica

Se admitird la utilizacidon de medios y soportes electrénicos, informdticos y
telemdticos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo
I

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacion necesaria para licitar por medios
electrénicos.
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Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o fraducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razdon social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacion numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracidén responsable, segun el modelo fijado en el Anexo I, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector puUblico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacién inicial de la documentacion establecida en los
siguientes aparfados.

En el caso de UTE, la Declaracién Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE,

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracion Responsable,
la siguiente documentacién:

a) En el supuesto de UTE, el escrito de compromiso solidario de
constituirse para el caso de resultar adjudicatario.

b) Bastanteo de poderes.
&) Garantia provisional.
d) Declaracion de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

f) Declaracion responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fijados en el apartado 8.3 del Anexo |.

a) Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

h) Certificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID.

i) Designacién de correo electréonico a efecto de notificaciones.
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El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar
ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicaciéon del contrato, la
posesion y validez del resto de documentacidon administrativa que se relaciona a
continuacién. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del plazo
para la presentacion de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion,

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentaciéon de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislaciéon del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se frate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder redlizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar gque cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian



== 0BRAS
] == 0E MADRID o

Ay gl
Cvs:tion (lo obras e infraestructuras Fondo Europeo
de Desarrollo Reglonal
*Una manera da hacer Europa”

con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafar informe de la Mision Diplomdatica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Puiblica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificaciéon en el gue conste dicha habilitacion.

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompafiar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se otftorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliguidarse por el interesado en el
momento de su formulacién.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Publico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
gue no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI dal
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicién, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contfratar senaladas en el
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articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaraciéon comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VIl al
presente pliego, por la gue, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefialado en la cldusula 38 del presente pliego "Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abiril. En esta declaraciéon se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

5.- Solvencia econdémica, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccidn en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

.- Adscripciéon de medios.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y la cudlificacién profesional del personal
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responsable de ejecutar la prestacion, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo |,

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nomibres y circunstancias de los que la
constfituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncidén del
compromiso de constituirse formalmente en unidon temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la unioén.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica vy financiera vy
técnica de la unidn temporal vy a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacion de las mismas seré
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, exiranjeros no comunitarios o  extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn dacreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La
duracién de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincidn.

8.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contfrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.
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9.- Registro Oficial de Llicitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en confrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica vy financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
gue deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd& aportar
la documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el cerlificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector PUblico deberdn presentar en la licitacion una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segun el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencioén expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los organos de contratacién podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la
clausula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacién:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los tfrabajadores con discapacidad.
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11.-  Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 10 del Anexo I, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sed preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
contrataciéon al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo IX.

También deberdn presentar declaraciéon explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

13.- Documentacion administrativa relativa a los subcontratistas a
emplear en la obra.

En fodo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefalando su importe y porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesidon de la misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X dl presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el dérgano de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicidon
no guardase concordancia con la documentacidn examinada vy admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese
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reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicion que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacidon, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de confratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constfituird una Mesa de
Contratacion cuya composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cldusula 15. Cdlificacién de la documentacién presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constfituida la Mesa de contratacién a los efectos de cdlificacion de la
documentacion, si observase defectos U omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualguier otro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan © subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidén que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrén en
conocimiento de los licitadores en el acto pUblico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicarén en el perfil del contratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nUmero 2. "Proposicién
Econémica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, v las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacidon al postor que oferte el precio
mas bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contrataciéon aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.
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Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacién no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacion el érgano de contrataciéon renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacién a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificacidn de su valoracion
econdmica.

CAPITULO 1Il
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacion del contrato.

El Organo de Contratacion adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante la
aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacidn cuando no exista ninguna
proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard dl
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.
de las Instrucciones Internas de Confratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mas bajo, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicién presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la clausula 37
del presente pliego "Medidas de contratacidén con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicaciéon del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.
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Ilgualmente, tendrén preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulaciéon del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
gue ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidén con las que
venga redlizando a la fecha de presentacidén de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el Ullimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
enconfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesidn de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidn que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
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de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
regimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién Generdl
de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicion adicional decimoquinta y en la Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervision de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una certificaciéon de la respectiva Mutudlidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resoluciéon. La presentaciéon de
dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga trabagjadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucién del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Clausula 18. Garantia definifiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicidon del érgano de contratacion
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, LV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
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notifigue la adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacién, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del confratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafos y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
gue se establecen en los Anexos lll, IV, y V dl presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autbnomos, en su caso, o en |os
establecimientos equivalentes de otras Administraciones PuUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacidn por el acceso de los drganos de contratacion al
mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidn del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturdles, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en gue se hagan efectivas las penadlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion,

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Cldusula 19. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por el
drgano de contratacion.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacién, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID.

Cldusula 20. Perfeccidn y formalizacién del contrato.

‘Bl contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el organo de contratacion previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcidn de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contfrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacion de los criterios de adjudicacion.

El confrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contfratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo mdximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v se nofificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucidn del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta redlizacion de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su eldboracién, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 22, Comprobacidn del replanteo.

Antes de proceder a la comprobaciéon del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las companfiias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo gue se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacidon, en el que intervendrdn el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobaciéon del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccidn, consideradas tales
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en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando nofificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenocs, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacion efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizaciéon del acta
de ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacidén de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacién
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion
decide la modificacion del proyecto, se podrd acordar por la Direccion facultativa,
la suspension femporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucidon, quedard suspendida la iniciaciéon de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucion correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de
la notificacion del acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacién
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
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Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se andadlicen, estudien, desarrollen y complementen Ias
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.,

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
gue pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo mdéximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad vy salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centfro de frabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacidén se anotard la persona responsable de la coordinacidon de
seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Redl
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el
Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad vy salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicién. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
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relacion con la gestion de los residuos de la construccion y demolicién que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cldusula 24. Programa de trabagjo y proyecto de construccidon de variantes o
mejoras.

El contrafista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizacién
del confrato, habré de someter a la aprobaciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacién, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccidn Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso d las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabaijo, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al
programa de frabajo presentado la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de refribucion del contrato estd configurado o tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que
en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicaciéon puedan sufrir variacién
como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.
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Cldausula 25. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 26. Direccidén de las obras.

El drgano de contratacion, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacién vy vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Serd mision exclusivar del director facultativo la comprobacién de la redlizacién de
las obras segin el proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion vy
dprobar la calidad de las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como justificante de las medidas gue como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resoluciéon del contrato;
su extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con I comprobacion del replanteo vy se cerrard en I
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicién de la direccién, que,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si 0 por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccién,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccidon
con su firma, en el libro indicado.
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Gestior

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, dl responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccidon de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientfes, incurran en actos U
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaréan los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de frabagjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche le}
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del confratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
conirario, la direccién certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion
y reparaciéon de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
gue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 36
del presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, |a ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su Caso, I

direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.
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Durante la ejecucidon del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidén e inspeccidn de la obra.

Cldusvla 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabgjo.

Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El coémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidén Facultativa, autoriza el inicio de la obra.,

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabadjos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccion facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a foda buena construccién, se hardan al
contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdan
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Cldusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fotal fijado para
la redlizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su
gjecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Cuando el confrafista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
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programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar, indistintamente, por la resolucién del contrato
o por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucidon del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicidon de nuevas penalidades. En este Ultimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucion del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penadlidades que ya se hubiesen
impuesto al contrafista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucion del
contrato o por las pendlidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicidn de pendlidades serd inmediatamente ejecutivo y se
hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retfraso imputable al
contratista.

La constitucidn en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen d terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefalados en
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las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Cldusula 30. Modlificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificaciéon del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje mdéximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | dl presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contfrafacion serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reducciéon de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., vy se framitard conforme al siguiente
procedimiento:

o Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcion bdsica de las obras a redlizar,

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

e FElevacion al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacién al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisiéon serd vinculante.
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e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redacciéon de la modificacion del proyecto.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticidn de modificacién y/o variaciéon, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucién de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacion o persona
en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspension de las obras,

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
comrespondiente  orden al contratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabagjos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Ilgualmente, procederd la suspensidn del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacion, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
gue le han motivado vy la situacién de hecho en la ejecucion del confratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonaré al contratista los daios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Clausula 32. Cesion del contrato.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningUn
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los confratistas podran ceder el
derecho de cobro gue tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cldusula 33. Subconfratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacion por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el arficulo
228y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la tofal responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asf como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se frate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.
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La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicidén al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construcciéon
(R.D. 1109/2007).

El contratista deberd remitr a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relaciéon detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aqguéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicion de las pendlidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueddad reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualguiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposiciéon o descripcidn de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratfista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccidn pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asf la relacién valorada mensual, que dard lugar a la
certificacién mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a freinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demoray la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrén el cardcter de pagos parciales con el cardceter de
abonos a cuenta, gue no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras gue comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la o’probocién de la
certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
cerfificacién en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratfistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacién por el Confratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aqguellas condiciones
de subcontrataciéon o suministro de cada uno de ellos que guarden und relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberan aportar en cualguier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago d
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del conirato, bien
en la préxima certificacion bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontrafista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subconiratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subconiratistas quedaran obligados solo ante el confratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrafo frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningun caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subconfratos.
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Cldusula 35. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme c las instrucciones que
en interpretacion del mismo, la direccién de obras le diera al contratista, que serdn
de obligado cumplimiento para éste.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
agua, telecomunicaciones, y demas servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gasfos que la empresa debd
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe mdaximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su Cdso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusién, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el drgano de contratacion. Su determinacion y momento
de entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

E| contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y refirada del cartel
a la ligquidacion del contrato, serdén por cuenta del contratista. El cartel debera ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.
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El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotogréfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE
MADRID en la obra y con motivo de la ejecucién de las mismas, tales como
presentacién del proyecto, primera piedra, visita de obra e inauguracion hasta el
importe méximo especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulaciéon en la zona que ocupan los frabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqguellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

lgualmente, el contratfista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una caseta, sala o espacio de trabajo completamente acondicionados y
equipados de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos (teléfono, fax, conexion a internet, correo electrénico, impresora,
ordenadores, ploter) hasta la terminacién de las obras, conforme a lo establecido
en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccidén de las
obras, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccién
de Obra podran solicitar la redlizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdan solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucion de la obra y la
redlizacién de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspecciéon (en
adelante, PPI), comunicéndolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volumenes de los lotes y ensayos d realizar, indicando el nOmero
total de lotes y ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.
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Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direccién Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacion, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se
autorizard su colocacién y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondréd a la Direccién Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la readlizacién de Control de Calidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacion sea extensiva a fodos los tipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de
seleccion aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacidén expresa para alguno
de los ensayos. La Direcciéon Facultativa y la Propiedad elegirGn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de calidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPI superior dl 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
o el mayor ofertado por el coniratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resulfado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso confrario.

El contratista esté obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los ferrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Teritorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestidon de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la
obra.
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El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacion a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds frabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion socidl,
aprobado por Real Decrefo Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abiil.

Lla asuncién de la citada obligaciéon se reclizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° | “Documentaciéon  administrativa”, apartado 4
"Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad™.

El confratista queda obligado igualmente a acreditar ante el dérgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de la
referida obligacién se efectuard mediante la presentacién ante el organo de
contratacién de los siguientes documentos: un cerfificado de la empresa en el que
conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por €l
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccién LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrafo.
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Cldusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informaciéon sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de frabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2°y 69, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podran obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacién PUblica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicidn econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han fenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40, Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO
Cldusula 41. Aviso de terminacidn de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcion de las mismas.

El contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicard por escrito a

la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.
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Cldusula 42, Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya redlizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacciéon de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidn de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidon de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervenciéon de la Comunidad de Madrid y un representante
de OBRAS DE MADRID, asi como los miembros de la Direccidén Facultativa y los
responsables del contrato,

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dar& por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por 105
concurrentes a la recepciéon, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando nofificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligaciéon de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otfro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el confrafista
entregard al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepciéon de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés pulblico debidamente

motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
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cumplimiento del acto formal de recepcidén, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Mediciéon general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacién final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcién y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simultdneamente a la Cerfificacién Final y si asf lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el tfranscurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de olora y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programa
compatible.

o]

Cldusula 44, Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, descuidase la
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conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran «
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones d
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliaciéon del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificéindose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45, Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelacion parcial de la garantia.

Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de

quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningn dafio o perjuicio,
qguedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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Cldusula 47, Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las siguientes:

1.

b

o

15.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad confratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

La declaracién de concurso o de insolvencia en cualquier ofro
procedimiento.

Fl mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el confratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacion del replanteo.

La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el sector publico.

.El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin

perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29,

.La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccion de OBRAS DE

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

.La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de

forma motivada por OBRAS DE MADRID.

.La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente

pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesién grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el fitulo V del
Libro |y en este Pliego.

. Bl incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto

de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o noforios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo.

El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga

presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

. La falta de presentacién del programa de frabajo o su actudlizacion, y

puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacion prevista en el

presente Pliego.
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre Ia
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las causas de resolucion:

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a)
b)

c)
d)

e
f)

L]

Informe del responsable técnico del contrato.

Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retfrasos en la
constitucién de la garantia o en la ejecucion del servicio.

Propuesta del érgano de contratacion.

Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

Acuerdo de resolucién, en su caso, del érgano de confratacion.

La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucion del confrato.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucién en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores.

La resolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucidn que sea imputable al contratista, y siempre gque
razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

En caso de declaraciéon de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacién, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podra continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aguélla para su ejecucion, en
caso contrario podré resolver el contrato.

En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la

resoluciéon del contrato o acordar su continuidad con imposicion de nuevas
penalidades.

Efectos de ld resolucidn:

e Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

e El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del confrato determinara para
aquélia, con caracter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se iroguen al confratista.

e Cuando el confrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafos y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de |la garantia incautada.

e Entodo caso, el acuerdo de resolucién contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

o La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

o Sise demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucion
del confrato, el confratista sélo tendréd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendra derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspensidon de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafos y
perjuicios que se justifiquen debidamente.

e En el caso de imposibiidad de ejecutar la prestacion en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesion
grave al interés publico de confinuarse ejecutando la prestacion en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato, el conftratista tendrd
derecho al 3% del importe dejado de ejecutar, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 225.3 TRLCSP.

o Acordada la resolucién del contrato, el contratista deberd abandonar I
obra vy refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccion de las Obras.
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Cléusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

El 6rgano de contrataciéon tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion,
efectos y extincién, dentro de los limites y con sujecidon a los requisitos senalados en
la Ley vy en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relaciéon a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa o
cualquier ofro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucién de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 19 de sepliembre 2017

-~ T
\

.
LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO.

FECHA Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTuLo:

1.-

Definicién del objeto del contrato.

OBRAS DE REHABILITACION INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS EN LA RESIDENCIA DE
MAYORES ARGANDA DEL REY.
Expediente: 10/2017

CPV: 45.21.52.12-6

Sitvacion:
Avenida del Instituto S/N. ARGANDA DEL REY (MADRID)

Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacion:

Base imponible: 437.959,75 suros
Importe del .V.A.: 91.971,55 euras
Importe total: 529.931,30 euros
Anualidad Importe
2018 529.931,30 euros

Cofinanciacion:

Si la obra es susceptible de ser cofinanciada en un 50% por la Comunidad de
Madrid y por la Unién Europea a fravés del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, Objetivo Temdtico 4, en aquellas partidas de obra que redunden en la
mejora de la eficiencia energética del edificio, y que en el total del presupuesto
de la obra asciende a la cantidad de 264.965,65 euros.

Comunidad de Madrid: 264.965,65 euros
Otros Entes (FEDER) 50% mejoras energeticas.. 264.965,65 euros

El contratista deberd cumplir las obligaciones de informacién y publicidad

establecidas en el articulo 115 y Anexo Xl del Reglamento (UE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, cualquier
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actividad o publicidad que se redlice en relaciéon al objeto del presente contrato
deberd hacer referencia a que la accién es organizada por el organismo
auténomo Agencia Madrilefia de Atencién Social (AMAS) a traveés de la
Consejeria de Politicas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid vy
susceptible de ser cofinanciada en un 50% la parte de mejora de eficiencia
energética por la Comunidad de Madrid y por la Unién Europea a fraves del
Fondo Europeo de Desarrollo Regiondl, incluyendo, el emblema de la Unidn
Europea, de conformidad con las normas gréficas establecidas.

Se informa a la entidad beneficiaria de su inclusién en la lista de beneficiarios
prevista en el Reglamento (CE) 1303/2013.

Igualmente las entidades beneficiarias, deberdn aportar los datos necesarios
para poder cumplimentar los indicadores de realizacién y resultado, de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento 1303/2013 y el Reglamento 1304/2013, Anexo |
asi como aquellos indicadores que finalmente se establezcan en el Programa
Operativo para estas actuaciones, y de acuerdo con las instrucciones que el
organismo responsable de la Consejeria de Politicas Sociales y Familia pueda
establecer para el adecuado seguimiento de [os mismos.

Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

Contrato sujeto a regulacion armonizada: [Si]/INO]
NO

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto

Criterio: precio

Solvencia econdémica, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C 1 3
No se podrd suplir clasificacién alguna mediante compromisos de
subcontratacion.
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8.2- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econdmica v financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades comrespondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida gue se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 1.000.000 euros en el Ultimo
ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado d) Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos cerfificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos cinco obras de
presupuesto iqual o superior al presupuesto base de licitacidn de este contrato.

Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaraciéon indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de cdlidad, acompanados de los documentos acreditativos
correspondientes.

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacion de
grado medio o superior, y minimo 5 afios de experiencia como jefe de
obra. Experiencia en obras similares, dedicacién total y presencia
permanente en obra. A plena disposicion de la Direccion Facultativa y
de los técnicos de ARPROMA. Se deberd aportar curriculum vitae del jefe
de obra propuesto, en el que se refleje la experiencia en obras similares.
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La propuesta se deberdn mantener al menos durante 2 meses desde |a
presentacion de la oferta.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado con minimo 7 anos
de experiencia como encargado de obra. Experiencia en obras similares,
dedicacién total y presencia permanente en obra. Se deberd aportar
curriculum vitae del encargado propuesto, en el que se refleje la
experiencia en obras similares. La propuesta se deberdn mantener al
menos durante 2 meses desde la presentacion de |a oferta.

c) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con
minimo 5 afios de experiencia. Experiencia en obras, dedicacién total y
presencia permanente en obra. Se deberd aportar curriculum vitae del
administrativo propuesto, en el que se refleje su experiencia.

Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

Garantia provisional.
Procede: Sl
Importe: 10.598,63 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bésico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

Licitacidén electrénica.
Se admite: NO

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, 1.V.A. excluido.

Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).

Procede: NO
Porcentaje:
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15.- Pélizas de seguros.
Procede: Sl

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecuciéon material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
que se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 600.000 € -
Cruzada " -
Subsidiaria " -
Patronal " 150.000 €.- por victima
Trabajos terminados/ Productos i -

Deberd constar en el predmbulo de descripcidon del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion vy si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucién de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotaciéon quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Dafios causados por uso de vehiculos y maqguinaria.

Asegurados:

Ademds del contratista principal, tendrén condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccién con und
duracién igual al periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucion material de la misma, (@aungue si durante la gjecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que nofificarse al
Asegurador para actuadlizar la pdliza correspondiente), con  las siguientes
caracteristicas:

e Todo riesgo dafos materiales con robo.
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o Quedard asegurado el conjunto de los frabagjos permanentes vy
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

o Magquinaria de la obra

o Equipo de construccion

° Pérdidas consecuenciales.

° Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

° Gastos de remociéon y demolicion.

° Huelga, motin y conmocidn civil.

° Errores de disefo.

° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )

° Clausula de cesion de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y CONSEJERIA DE POLITICAS SOCIALES
Y FAMILIA.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

Plazo de ejecucién.
Total: Tres (3) meses.
Recepciones parciales: NO

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, al dia.

Por incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacion referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacion.

Procede: NO

19.- Subcontratacion.

Porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: 3l
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20.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Condiciones: No procede

21.- Revision de precios.
Procede: No procede.
Férmula/s polindmica/s:
22.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
2.500 euros
23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aqguellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del

contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter

confidencial de la informacién: 5 afios.

24.- Plazo de garantia: Un afio.
25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucién del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
[V 4 T P TT con DNI/NIE ...iiiieiiennns en
nombre propio o en representacion de 1a emMpPresa ... vevniiiiiiiin ’
EOrEIF N® peawsmms e ,en calidad de v
DECLARA:

- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participdr en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de ejecucion del proyectode ..o " establecidos
en la Cldusula 12 del Pliego de Clausulas Particulares.

- Que la presente Declaraciéon responsable sustituye a la aportacién inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Clausula 13 del Pliego de Condiciones Particulares y que de
resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacién se acreditard ante el drgano de
contratacion de OBRAS DE MADRID, previamente a la adjudicacion, la posesion y
validez de la referida documentacién, en el plazo y forma establecidos en la Clausula
17 del citado Pliego.

Il- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Cléusulas Particulares en cualquier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
organo de contratacién de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracién se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Cldusula
13 del Pliego de Cldusulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracién responsable es de presentacién obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacion Administrativa”
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_ ANEXO /Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
defecho puUblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Codigo | Referencia Valor Vdlor de redlizacion
valores | emisora), clase de valor del Registro | nominal de los valores d la
valory fecha de unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de nofificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letray
en cifra).

Este conifrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencidn, el Notario (firmaj.

B 57 P —— , con DNI .., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fechaq) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

L enlidadsesssssmemmnmmass (razén social de la entidad de crédifo o
sociedad de garantia reciproca), CIF......ccocoveiviniiiinnnn , con domicilio (a efectos de
nofificaciones y requerimientos) Bl s en I
collefolaza/ovenidel s sssimpmmssvrmoss s N e T —— y en su nombre
(hombre y apellidos de [0s apoderados)...... i, con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de
poderes gue se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (hombre y apellidos o] razoén social del
53775 [5 6| | S —— NIF/CIF i en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y arficulos/s que impone/n la constituciéon de esta
CRIANNa) s suromimmarsssonssnssinssd para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el confrato)..............., ante OBRAS

DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y
EN CIffa) ..o BUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS F INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecion a los términos previstos en la
legislacién de confratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de

Avales con NUMEIO...o.ocvvivrivivieinsinin
............................... (Lugar y fecha)
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................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° |
"Documentaciéon Administrativa”, como garantia provisional.

58



9 === DBRAS

i .——. * .‘*’
‘” el 4 DE MADR'D Unién Europea
GOqi!Oﬂ d(, obras e infraestructuras Fondo Europeo

de Desarrollo Regional
“Una manera de hacar Europa”

ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMETO...ovvv e enns

L entidad assgurotlord [1lssssmsaumamamamsnsamam en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ........oceeveenis,
calle. i, . ¥ ClFiiinn, debidamente representado por D.
(2)... .eee, CON poderes suficientes para obligarle en este

ocfo segun resul’ro de Ic verificacion de la representacion de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

N ) g, S o , en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
KB E s rom s mormmnammommmesm s s b i S5 (en cifrary: [etra) e Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector PUblico, normativa de desarrollo vy pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)......ccooveviiniiinnnn, , en concepto de
garantiar 1) sramsasssmsimmmmi para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contfrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A... en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico vy legislacion
complementaria.
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Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) €l
contrato en virtud del cual se presta la caucion, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, efc.
Caucién.,

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° |

“Documentacién Administrativa™, como garantia provisional.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR Al
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

B R —— s = I B || ———— en
nombre propio o en representacion de 10 €MPresa ... ,
CcoNCIFN® i, = F el ([ [ o = T
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estdn garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el érgane de direccion o representacion
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por ofro de los medios previstos en el
articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAG. i, . en nombre propio o en representacién de la empresa
............ con C.l.E. n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nUmero de 50 & mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de confratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidn
de la garantia definitiva,

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vi
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1
DD s en cillldad de (2] s mmssmmrs
gon DN NIE B:% siisiisiiimmossasensraessmns ., €N nhombre propio o en representacion de
Ly §= o1 O Con G L s inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al objeto de
participar en la contratacién  denominada
CONVOCAAA POT (3) cveieeiriiririiiiriinsisesesssesessresnes , bagjo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacion se indican, segin se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacidn,

2 Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiguese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DAC.. i en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CLF. n° ..ovvivvivvivienenn., €n calidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto “............... ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos del
arficulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Que en aplicaciéon de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicaciéon del
contrato, presenténdose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

].

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | ].
EN sincssssrmmmisvsoanm & wsm B s de 20....
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoriac en el sobre n° |1
“Documentacion Administrativa”.

(1) Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidén que
corresponda.

64



T === (BRAS
50 === DE MADRID

Unlén Europea

Gestion de obras e infraestructuras Fondo Europeo
da Desarrollo Regional
*Una manera de hacar Europa®

ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/ D%ttt s e e con DNI ndmero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que ([E 1= o ) O — con
CIF/NIF i con domicilio en
........................................................................................................................ calle
PSSRSO NUMETO0.................. CONSUltado el anuncio de
licitercion del contrtlo de; cusmsmsmivass sy viriey s siss 55 s publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del did.....eee. de..en. de.iinn y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a fomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier ofro fributo que sea de aplicacion al
presente confrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por oforgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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