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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Cldausula 1. Caracteristicas del contrato.

1TULO: OBRAS DE “MEJORA Y ORDENACION DEL PARGQUE ANTONIO
MACHADO", MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID] - N°
EXFEDIENTE CA/0811.176.12/02/0

1.-  Definicion del objeto del contrato:
El cbjeto de este contrato es la ejecucidn de las obras de "MEIORA Y
ORDENACION DEL PARQUE ANTONIO MACHADO", MUNICIPIO DE
VILLAVICIOSA DE ODON [MADRID) - conforme al proyecto redactado por D.
José Luis Dominguez Repollés v aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., en fecha 13 de noviembre de 2018.

N® Expediente: CA/0811.176.19/02/0
Cédigo CPV: 451.127.10.5

Division en lotes:

No se establece la divisidn en lotes, debido a gue la estructura del Prayecto
en tomos separativos Unicamente se ha readlizado a efectos de legalizacion
de los distintos Organismos Publices con competencias y no para su licitacién
en lotes independientes, dado que la redlizacion independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaria la
comrecta y eficaz ejecucion del mismo, desde el punto de vista técnico. En la
documentacion preparatoria del presente contrato se jusfifican los fines
institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el mismo. la idoneidad de su objeto y contenida para
satisfacerlas, asi como los factores de todo orden fenidos en cuenta.

2.-  Situacién:
C/ Manuel de Godoy, s/n. 28470-Villaviciosa de Odén ( Madrid).

3.- Organo de contratacién y Centro Directive Promotor del Contrato.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

Consejo de Administracidn y/o Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID,
Gestidn de Obras e Infraestructuras, S.A.

DIRECCION POSTAL: Calle Alcala n°21, 28.014 Madrid

El organo de centratacion es el Consejo de Administracicn de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, (en adelante OBRAS,
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DE MADRID), que es una entidad del Sector Plblico y tiene la consideracién
de poder adjudicador, no retne la condicidn de Administracion Publica,
conforme se recoge en sus Estatutos, en el articulo 3.1.h), 3.2. v 3.3.d) de la
Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en
adelante LCSP).

Del mismo moedo, el érgane de contratacién tomara las medidas adecuadas
para luchar contra el fraude, el favoritismo y la comupcion y prevenir,
defector y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que
puedan surgir en los procedimientos de licitacion con el fin de evitar
cualguier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de trato o todos los candidatos v licitadores.

Dicho dérgano de contratacion se gjustard a los principios de libertad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientas y
no discriminacion e iguaidad de frato entre los licitadores.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Vicepresidencia, Consejeria de Presidencia y Fortavocia del Gobierno
DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio
suscrito entre ambas parte en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha
23 de mayo de 2002, por el que se establecen |las Bases que habrdn de regir
en los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a
la Empresa Plblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en relacidon con las cbras de interés publico y el
encargo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 12
de septiembre de 2017, que incluye la obra de "MEJORA Y ORDENACION DEL
PARQUE ANTONIO MACHADQ", MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA DE ODON
(MADRID).

4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base
supene el limite maximo de gosioc gue en virfud del contrato puede
comprometer el organo de contratacion, incluido el Impuesto scbre el Valor
Afadido y por tanto las posibles prémogas que pudieran producirse.

Crédito en el que se ampara: Las obligaciones econdmicas del confrato se
abonaran con cargo a la partida del Plan Econdmico Financiero aprobado
por Consejo de Gobiermo de la Comunidad de Madrid en sesion del 29 de

diciembre de 2017 por un importe de 73.053,47 eurcs g
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Tipo de presupuesta: Maximo determinado.
Presupuesto base: 47.642,11 euros
Base Imponible: 55.902,57 euros
Importe del |.V.A (21%): 11.739.54 eurcs

Valer estimado del contrato (art. 101 LCSP): 55.902,57 euros
Anualidad Importe
2017 67.642.11 euros IVA incluido

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

é.- Confrato no sujeto a regulacion armonlzada.
El contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de conformidad
con lo seficlado en el articulo 20 de la LCSP.

7.- Habillitaclén empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato:
Procede: NO.

B.- Solvencia econdmica, financiera y técnica
8.1 Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias

En atencion a lo estipulado en el articulo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un
valor estimado superior a 500.000 euros sera requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obros de
los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario
en el grupo o subgrupo gue en funcion del objeto del contralo comesponda,
con categoria igual o superior a la exigida para el contrato. acreditard sus
condiciones de solvencia para contratar.

Los requisitos de solvencia econémica, financiera y tecnica o profesional, se
acreditarén por los licitadores mediante los siguientes criterios:

» Lo clasificacion del empresario:
R.D.773/2015

Grupo/s: Subgrupo/s: Categeoria/fs:
K 04 ol

Se acreditard mediante el Cerlificado de clasificacion empresarial expedido por
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico del
Ministerio de Hacienda y Funcian Publica.

&
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Si el contrato de obra fiene un vaolor estimado inferlor a 500.000 euros, las
empresas que se presenten a la licitacién podrén acreditar su solvencia
economica, financiera y técnica, indistintamente, mediante la presentacién de
la clasificacion exigida para el presente confrato o bien, mediante los medios
que se definen a confinuacién en el apartade 8.2, pora las Empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

8.2 Empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valer eslimado sea inferlor a 500.000 euros:

En aplicacion de lo estipulado en el articulo 78 LCSP, en el caso de gue los
licitadores sean empresas no espafiolas de Estades miembros de la Unidn
Europea. acreditaran la solvencia economica y financiera, técnica o profesional
por los siguientes criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion:

» Requisitos especificos de solvencia economica y financiera, lécnica o
profesional:

A) Solvencia economica y financiera

1.- Volumen anual de negocios en e ambito al que se refiere el presente
conirato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en
funcion de la fecha de constitucion o de inicio de acfividades del empresario v
de presentacion de los oferfas por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los
plieges del contralo o, en su defecto, al establecide reglamentariamente
(art.87.1 a))

Criterio de seleccién: El volumen de negociocs minime anual exigido para
determinar el mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponible, no excedera
de una vez y media el valor estimado del contrato.

Se acreditara, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas
anuales de los tres Ullimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantll, si estuviera Inscrito en dicho registro, v en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos ocreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

*5i por una razén justificada, la antigiedad de la empresa es inferior a fres
anos, o, en su caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la
solvencia anteriormente solicitada por falta de acfividad en alguno de los fres
Ultimos ejercicios, podrad sustituirla por la contemplada en el articulo 87.1.c) de
la LCSP:

Medio de acreditacién: Palimonio neto al cieme del Ultimo ejercicio
economico para el que esté vencida la obligocién de aprobacion de’
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cuentas anuales por importe igual o superior al exigide en el onuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, ol establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccion: El licitador debera aportar declaracion responsable que
acredite el patimonio neto del Ulfimo ejercicio econdémico por importe igual o
superior al importe de licitacion, acompafiado de la documentacidn que
acredite la misma.

2.- lustificante de la existencia de un Seguro de Responsabllidad Civil por
riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en lg invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contfrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccién: se acreditara, mediante la presentacion por el licitador
de cerlificodo expedido por el la Compaiia Aseguradora, en el que consten
los importes y riesgos asegurados, que no podra ser inferior o 300.000 € y la
fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
vinculante de suscripcidn, prérmoga o renovacion del seguro, en los casos en
los que el pericdo de vigencia de dicho seguro, no cubra la totalidad del
tflempao de ejecucion del contrato.

B) Solvencia técnica o profesional. (ort 88.1 LCSP)

1.- Relacion de las obras ejeculadas en el curso de los cinco Oltimos afios,
avalada por cerlificados de buena ejecucién, en los que se indigue el importe,
las fechas vy el lugar de ejecucion de las obras v se precisard si se reglizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion vy si se llevaron a buen témine; en
su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al érgano de
contratacion por la autoridad competente. {art 88.1.a) LCSF).

Criterio de seleccidn: se acreditara, mediante la presentacion por el licitador
de una declarccién responsable con la relacion de las principales obras
ejecutadas durante los cinco ultimos aros, indicando su importe, fechas y
destino publico o privado.

Ademas de la declaracian respansable, el licitador debera presentar al menas
tres (3) cerfificados de buena ejecucion., de contraios de caracteristicos
similares e igual importe o superior al de las obras a ejecutar en el contrato
que se licita, que incluyan lo expuesto en el parmafo anterior. En su caso, estos
cerlificados seran comunicados directamente ol érganc de confratacion por
la autoridad competente. Cuando el destinatario sea privado, a falta de
cerfificado expedido por éste, se podra acreditar mediante una declaracion
del empresario.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera fillal del contratista de obras
tendran la misma consideracion que los directomente ejecutadas por el

prapio contratista, siempre gue este Ultimo ostente directa o indirectamente®
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el control de aguella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cddigo
de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por uno sociedad
extranjera participada por el conftratista sin que se cumpla dicha condicién,
solo se reconocerd como experiencia atrbuible al contratista la obm
ejecutada por la seciedod participada en la proporcion de la participacion
de aquel en el capital social de esta.

*3i por una razén justificada, la antigliedad de la empresa es inferior a cinco
anos, o, en su caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la
solvencia anferiormente solicitada por falta de actividad en alguno de los cinco
Ultimos ejercicios, podra sustituila por la contemplada en el articulo 88.1.b) y )
de la LCSP:

« Arl.BB.1. b): Declaracion indicando el persenal tfécnico u organismos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la
ejecucion de las obras acompafoda de los documentos acreditafivos
comespondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
organo de contralacion,

Criterio de seleccién: Declaracién del representante legal de la empresa en la
gue se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no
en la empresa, de los gue disponga para la ejecucion de las obras, presentando
la documentacién cuando le sea requerida.,

« Art.88.1. f): Declaracion indicando la maguinaria, material y equipo técnico del
qgue se dispondra para la ejecucion de las obras, a las que se adjuntard la
documentacion acredilativa perfinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del organo de contratacion.

Criterio de seleccion: E licitador deberd presentar una declaraciéon responsable
en la gue se desglose la maquinaria, el material y el equipo técnico que pondra
a disposicion para la ejecucién del contrato, presentando la documentacién
cuando le sea requerida.

B.3 Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato
Procede: NO

*Nota: La no acreditacion de los requisitos de solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional se considerard como caousa de exclusion de |la
convocatoria,

9.- Procedimlento de adjudicacién.
Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto Simplificado.
Publicacién: Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a

tfraves del sitio web: http://www.madrid.org/contratospublicos.org/
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Subasta electrénica: NO
Seleccién del Confratista: Se afiende a una pluralidad de criteries.

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato. (art. 145 LCSP)
La adjudicacion del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicacién en base a la mejor relacion calidad-precio, gue se evaluara
con ameglo a criferios ecenomicos y cualitativos.

Tolal puntuacién de los criterlos objelivos de adjudicacion del contrato: 100
Puntos

Distribuidos en la forma siguiente:

1°.) Ciriterios econémicos. Procedimiento de la evaluacién de las oferfas
economicas. (80 Puntos).

Las ofertas econdmicas se puntuaran de |a siguiente manera:

Una vez resuello el estudio de las ofertas desproporcionadas, sobre la base
impenible sin L.V.A., se procederd a la asighacion de la puntuacion de las
Oferta Econémica interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a
la que se asignara 80 puntas y el presupuesto fipo al que se asignaran 0
puntos.

Las ofertas anormalmente bajos deberan ser justificadas para obtener la
maxima punfuacion, en ausencla de |ustificacion o de que esta sea
incorrecta o inadecuada del presupuesta ofertado quedaran excluidas.

2°) Criterlos cualilatives. Cirlterios evaluables de forma automdtica por
aplicacion de térmulas. (10 puntos)

Se valorard con un maximo de 10 puntos, que se distribuiran de la siguiente
forma:
Ampliocion en meses del plazo de garantic 10 puntos

Puntuacion licitador= _ Ampliocién del plozo de garantia del licitador x 10
Mayor ampliacion del plazo de garantio de todas
las ofertas presentadas

Se valoraran con la maxima puntuacion de este apartado la oferta de los
licitadores que propenga mas meses de plazo de garantia adicienal de cbra
comespendiente con el objeto de esta contratacion.

Solo se valeraran la ampliacién del plazo de garantia hasta un maximo de 18
meses (es decir, el plazo inicial de 6 meses mas 18 meses)

Se valorard con cero puntos en este apartado. las ofertas de los licitadores

qgue no propongan ningun mes adicional del plazo de garantia, asi como las!
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que excedan del maximo afiadido de 1B meses.
La valoracion de |as restantes oferfas se realizard distribuyendo la puntuacion
de forma proporcional.

3°.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de
valor (10 punios)

Programa de actuacion medioambiental 10 puntos

Se valorard con un maximo de | punfo, cada uno de los apartados
siguientes:

Andlisis comecto de la relacién de la obra con el medio ambiente

1.

2. Andlisis comrecto de |as posibles afecciones ambientales

3. Descripcion gjustada de las medidas de control y coreccién previstas

4, Adecuacion de las medidas de reciclaje de residues solidas y liguidos

58; Justificacion de la certificacian ambiental de los materiales o emplear

é. Ajuste de las medidas de ahomo energético a adoptar

7 Ajuste de las medidas de recuperacion ¥y regeneracién ambientales a
adoptar al final de la cbra

8. Ajuste de ofras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental
de los trabajos a realizar.

9. Descripcion adecuada de los vertederos y cenfros de gestion de
residuos

10. Ajuste de los medics humanos asignadas a la gestion ambiental, en la

empresa y en la obra,

4°) Ofertas anormalmente bajas.

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las
subastas. Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias
las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concuriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto
base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, |la gue sea inferior en mas de 20
unidades parcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de |as ofertas presentadas.
No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades
porcentuales o dicha media. En cuaglguier coso, se censiderard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuaondo concurran cuatro o mas licitadores, las gue sean inferiores'!
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en mds de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores
a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en
el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se caolculard sobre las fres oferfas de menor
cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podran resultar,
finalmente, excluidas de la licitacion en caso de que la Mesa de
Contratacidn desestime la justificacion que, a tal efecto, aporte el licitador
requerido.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofertas se
tendra en cuenta lo dispuesto en el arliculo Bé del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, respecto a las propasiciones
formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, tomando
‘en cuenta Unicamente la oferta mas baja.

Seran criterios objetivas para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja
aquellas condiciones de la oferta que sean suscepfibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de la misma, para lo que deberan presentar la
documentacion detallada de los costes de la oferta econémica presentada,
soluciones técnicas adoptadas. condiciones laoborales y condiciones
excepcionalmente favorables de gue disponga el licitador para ejecutar el
contrato de obras. A estos efectos deberan presentar al menos la siguiente
documentacion:

a. Justificacion del coste directo de la obra;
Se debera aportar una justificacién detallada del coste directo
de la obra, bien sea ejecutada la prestacion por el propio
licitador o por empresas subcantratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, debera
aportar justificacion del coste de malerales, maquinaria vy
personal bien sea propio o subcontratadoes.

Se deberd aportar justificacion detallada de todos los precios
unitarios, auxiliares, y descompuestas, asi como la justificacion de
la descomposicion del precio, tanto por los precios simples v
auxiliares como el criteric de oplicocion de rendimientos y
porcentajes de medios auxiliares.

El licitador debera aportar toda la documentacion necesaria

para justificar la determinacion del coste directo. En el caso de la

subcontratacion ademas se deberd aportar compromiso expreso

de subcontratacion y vigencia de la misma. a2
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b. Justificacién de costes indirectos stos ral eneficio

ndustrial:

Se deberd aportar una justificacion detallada de los costes
indirectas, gastos generales y beneficio industrial, indicando
expresamente el porcentoje considerado sobre el coste directo
de la obra. Ademas de justificar los conceptos que conforman
cada uno de estos costes.

El licitador debera aportar toda la documentocion necesaria
para jusfificar la determinacion de estos costes, con
determinacion expresa, en el caso del personal, del tiempo
adscrito a la ejecucion del contrato.

Se deberd aportar, en el caso de los medios personales, adscritos
a la ejecucion del contrato, bien sea por obligaciones del pliego
que rige el confrato o como resultado de la oferta técnica
presentada, la designacican de los medios con el fin de evaluar el
coste del personal.

c. Justificacion del cumplimiento de obligaciones gue resulten

aplicables en materia medicgmbiental, social o laboral v de
subcontratacidn, no siendo justificables precios por debajo de
mercodo o gue incumplan lo establecido en el articulo 201de la
LCSP-

d. la posible obtenciénde u ado.

En todo caso, el drgano de contratacion, previo informe de los servicios
fecnicos y a propuesta de la Mesa de Contratacién, rechozard las ofertas si
comprueba gque son anormalmente bajas porgue vulneran la nomativa sobre
subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyenda el
incumplimiento de los convenios colectivas sectoriales vigentes.

Asimismo, se entenderd en fodo coso gue la justificocion no explico
satisfactoriomente el bgjo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipotesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

§i ftranscumido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerard
que la propoesicion no podrd ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas
que lo hayan realizado quedaran excluidas del proceso de seleccidn.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que
estime oporfunos y el asescramiento técnico del Servicio correspﬂndienie,la
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resolverd sobre la aceptacion o no de la oferta.
5°)  Puntuacién Obfenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por los licitadores, resultara de la suma de las
puntuaciones obtenidas en los criterios cudlitatives y la puntuacidn obtenida en
los criterios econdmicos.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion
del contrato, se resolverd mediante la oplicacién de lo establecido en el Art
147 LCSP.

11.- Documentacién técnica a presentar en relacion con los “Criterios cualitatives
evaluables de forma automdtica por aplicacién de férmulas” previstos en el
apartado 10.2° y con los “Criterios cualilalivos cuya cuantificacion dependa
de un Juiclo de valor” previstos en el apartado 10.3° de la presente Clausula:

Procede: 3l

- Criterios cualitalivos evaluables de forma automdtica por aplicacién
de férmulas” previstos en el apartado 10.2°: propuesta de ampliacion
del plazo de garantia

Propuesta de ampliacién del plazo de garantia en meses

La documentacion relativa a estos criterios se incluird en el SOBRE N° 2.
“OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA
POR APLICACION DE FORMULAS".

- Crilerios cualitalivas cuya cuanlificacién dependa de un Juiclo de
valor” previstos en el apartado 10.3%

Programa de actuacién medioambiental

Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la
ejecucion de ocbra y en especial:

- Reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales.

- Regeneracicn de espacios.

- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demalicion o
dembos,

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacion gue
acredite que los residuos de construccion vy demelicion realmente
producidos en la obra han sido gestionades, segun lo dispuesto en
el art. 4.c del R.D. 105/2008 y la Orden 2726/200%, de 146 de julio, por
la gue se regula la gestion de los residuos de construccion y

~demolicion en la Comunidad de Madrid.
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- Medidas de ahorro energetico.

Lo documentacion anterior ira acompanada de:
- a) Plano de areas protegidas afectadas, en su caso
- b) Plano de ordenacidn de los contenedores

- ¢ Plano de situacién de vertederos y puntos limpios a utilizar
durante la obra

- d) Diagrama de la estructura tecnico-administrativa responsable
de la actuacion ambiental

- e) Copias de los certificados de gestion ombiental de gue
disponga la empresa

- f] Copias de los cerlificados de adecuacion ambiental de |os
materiales a emplear en la obra

- g) Compromiso de las empresas externas colaboradoras en
materia ambiental, en su caso

La extension maxima del programa, gue podrd incluir el diagrama de
la estructura técnico -administrativa a gue se refiere la letra "d) " del
parrafo anterior de esta descripcidn es de 20 hojas tamarfio A4 escritas
a una sola carg, y 6 hojas famano A3, de infermacion grafica. No se
limitan los planos gque fueran necesarios apoertar para justificar este
apartado.

El resto de documentacién que se detalla en el apartado, no tiene
limitacion, debe presentarse como anexes indicando los planos, las
copias de cerfificados de materiales y de los que dispone la empresa
que se refieran a la gestion medioambiental, asi como los
compromisos de empresas externas colaboradoras en materia
medicambiental, en su caso.

La documentacion relativa o estos criterios se incluird en el SOBRE N° 1.
"“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN
JUICIO DE VALOR".

12.- Garantia provisienal.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el articulo 106.1 LCSP.

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electronicos.
Licitacién electronica, Exigencia de presentacion de ofertas por mediosis
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electranicos: NO, en base a D.A. 15°.3 a) y c) LCSP.

15.- Garantia definitiva.
Procede: 3l
Importe: cince (5) por ciento del importe de adjudicacion del contrato (LV.A. no
incluido)
Constitucion mediante retencion en el precio: No se Admite
Constitucion: Mediante Aval o Seguro de Caucion

16.- Garantia complementaria (articulo 107.2 del LCSP).
Procede: Unicamente en el caso en gue la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncidon de anommalidad, segun lo previsto en el
Apartado 10. 4°) de la Clausula 1 del presente Pliego.
El porcentaje que serd de aplicacion para determinar el importe de dicha
garantia complementaric sera del 5% del precio final ofertado por el
adjudicatario, IVA excluida.

17.- Pélizas de seguros.
Procede: Si

17.1. Responsabilidad Civil Profesional:

Poliza de seguro de Respensabilidad Civil Profesional gue garantice los dafios
causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la cbra y
durante su realizacién. Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de
explotacién [gue Incluya dafios causodos a conducciones aereas Y
subterrdneas), patronal cruzoda (dafos personales), subsidiaoria de
subcontratistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la pdliza sera de 300.000 euros por siniestro.
Con un sublimite para la cobertura patronal por daiios personales de 150.000
eurcs por victima.

Con anterioridad a la formalizacion del contrato, el Contratista deberda
presenfar copia de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita,
acreditondo mediante Cerlificado de la entidad aseguradora que los trabajos
a contratar estan cublertos por dicha pdliza, y su cuantia y duracién debe
alcanzor a toda la vigencia del contrato. En el mismo debera figurar OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A como asegurado
adicional.

Debera constar en el preambulo de descripcidn del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estan amparados los trabajos de demglicion y si se
fueran a utilizar en los mismos explosivos, debera estar expresamente indicado
este tipo de trabajo en dicha preambula. sin limitacion alguna en mis/radio del
lugar del uso de los mismes. en los supuestos de contratos de ejecucion que
Incluyan obras de demolicién. &
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17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

La Poéliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizara los riesgos de
dafios a la cbra durante su ejecucion. Esta poliza tendrd un capital asegurado
igual al imporfe de ejecucion material de la obra, (aungue si durante la
ejecucion de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendran
gue nofificarse al Asegurador para acludlizar la pdliza correspondiente) e
incluird ademds, un pericdo de mantenimiento minimo igual al perodo de
garantia del centratc y una cobertura adicicnal de dafos a bienes
preexistentes.

Necesariamente, la pdliza incluird una cldusula de cesién de derechos a favor
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la
COMUNIDAD DE MADRID.

Maomento de enfrega de las pdlizos: previamente a la formalizacion del
contrato, debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

17.3.- Seguro en obras de edificacién

Poliza de seguro de dafios materiales o seguro de caucion, por impaorte del 100
por 100 del coste final de la ejecucidn de la obra, a presentar en el aclo de
recepcion de la ebra.

El odjudicotario deberd constituir, con la COMUNIDAD DE MADRID como
asegurada, una poliza decenal con las siguientes caracteristicas:

- Durante los tres primeros afos, el resarcimiento de los dafios materiales

gue puedan acontecer en relacion a vicios oculios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalociones que ocasionen el
incumplimiento de los reguisitcs de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio, segun el apartado 1 letra ¢} del articulo
3 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion.
Durante quince afos el resarcimiento de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas. los forjadaos, los muras
de corga u ofros elementos estructurales, v que comprometan
directamente la resistencia mecdnica y estabilidad del edificio, asi
comao los debidos g vicios ocultos, de acuerdo con el arficulo 244 de
la Ley de Contratas del Sector Piblico.

En caopital asegurado debera ser el resultado de la suma de |as partidas que
a confinuacion se detallan:

1. Costo de ejecucion material de la cbra.,

2. Gastos generaies.

3. Honorarios de técnicos 17
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4. Licencias.
5 IV.A

18.- Plazo de ejecucion.
DOS (2) MESES contados partir de la firma del acta inicio y comprobacion del
replanteo.
Procede la promega del contrato: NO
Recepclones parciales: NO
Los ocupaciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Condiciones especlales de ejecucién del contrato

- las establecidas en la cidusula 30 del presente pliegeo relativas o la
subcontrataciaon.

- B aodjudicatario debera tener en cuenta todos los requisitos legales de
aplicacién en el desamollc de |la oclividad referidos o sosteniblidad
medioambiental, tratamiento de residuos y gestion energética, basado en la
Norma 150-14001 o Reglamento Comunitario de Ecogestion y Ecoauditoria
{EMAS), o similar, en concreto:

- Se tendrd especial cuidado durante la ejecuciin de las obras en la

- prevencion de la contaminacién, ya sea acustica, visual o quimica, del
medio ambiente, evitando o reduciendo en la medida de lo posible todo
fipo de vestigios.

- Deberd informar o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S5.A. de todos los incidentes con repercusion
ambiental que tengan lugar en el desarollo de la actividad.

- Minimizard y gestionara adecuadamente los residuos, manteniendo el
cuidado aombiental durante la identificacién de cada residuo, su
tratamiento. almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando
gestores autorizados gque redlicen el tratamiento de los mismaos, mas alla
de su depasito en vertederos o instalaciones de incineracion.

- A tales fines, debera informar mensualmente de las medidas adoptadas vy
enfregar los certificados emitidos por la empresa gestora de los residucs.

20.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulodo en los articulos 192 v 193 de la LCSP, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a través del respensable
del confrato realizara el seguimiento de la calidad del servicio prestado,
evaluando su evolucion y calculando el coeficiente de pendlizacion
cormespandiente, de conformidad con lo especificado en la clausvla 27 del
presente Pliego.

Las infracciones en la gjecucion del contrato se gradian de la siguiente

forma; 18
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» Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, ol dia, IVA excluido.

« Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

ePor ejecucion defectuosa del conhalo: Hasta el 10 % del precio de
adjudicacion del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido
en el articulo 192. 1 de la LCSP. La graduacion de la cuantia de dicha
penalizacion serd propuesta por el Responsable del contrato, volorada vy
accrdada por el argano de contratacidon atendiendo a los siguientes criterios:

oPor ejecucion defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de |as partfidas
afecladas que, ademas, se repararan a cargo del adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de los
partidas afectada qgue, ademds, se repararan a cargo del
adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las
partidas afectada que, ademds, se repararan a cargo del
adjudicatario.

Clasificacién de las falias:

A) leves:

olncumplimiento de requerimientos del érgaono de contratacion o sus
representantes, por parte del contratfista en orden a la subsanacion de
defectos relatives a la colidod de lo ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, a la vista de las condiciones establecidas en &l
proyecto, gue conste en las actas de obra y/o en el libro de érdenes.

oCualqguier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no
calificado como grave o muy grave.

B)  Graves:

cla reiteracion del incumplimiento de reguerimientos del érgano de
coentratacion o sus representantes, por parte del centratista en orden a
la subsonacion de defectos relativos a la cdlidad de la gjecucion de las
prestaciones objeto del confrato, o la vista de los condiciones
establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el
libro de érdenes.

ofalta de contratacién por el contralista de seguros requeridos por el
presente contrato, o encontrarse en sifuacién de impago de primas de
los mismos.

oResistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del érgano de
contratacion o de sus representantes.

ofl incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y
salud, asi como de prevencion de riesgos laborales.

oFalta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos o
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por el proyecto de ejecucion de obras.

C) Muy graves:
cCarencia de los medios personales y materiales minimos vy necesarios
para garantizar la comecta ejecucion de las obras.
oExistencia de riesgos para terceros coma consecuencia de la ejecucion
defectuosa.
oReiteracion de los incumplimientos calificados como graves.
El importe total ocumulado por ejecucion defectuosa podrd sumar, como
maximo, el 10 % del precio de adjudicacion del confrato.

* Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del conhato.
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioamblental, soclal o
laboral: supondra la impaosicién de una penalidod de hasta el 10% del
importe del contrato y en su caso, resclucion del contrato.

« Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacién: La
infraccion de las condiciones de subcontratacion, la faolta de acreditacion de
la aptitud del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de o
situacion de emergencia o de los gue hacen urgente la subcontratacién,
podra dar lugar, en todo caso, a la impasicién al confratista de una penalidad
de hasta un 50% del importe del subcontrato.

21.- Modificaciones previstas del contraio:
Frocede: No

22.- Subcontratacion.

Procede: Si, mediante autorizacion previa y expresa de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A (Articulo 215 de la LCSP).
Porcentaje maximo que el confrafista estd auterizado a subcontratar: 50 por
100, considerandose obligacian esencial del contraio.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl
Esta documentacidn se incluird en el sobre N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS",

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de cerificaciones por la Direccidn Facultativa; Periedicidad mensual
de conformidad con los frabajos realizados.

Cada certificacién se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez dias del mes
siguiente al que comesponda la cerfificacion.

La aprobacion de las cerlificaciones no podra exceder de 30 dias a partir de la

fecha de las mismas.
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El contratista deberd cumplir la ebligacién de presentar la factura ante el registro
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., en tlempo
y forma, en el plazo de 30 dias desde el siguiente a la fecha de la certificacidn.

El pago de las facturas se realizard por transferencia bancaria a la cuenta
designada por el contratista, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha
de aprobacién de la cerfificacion por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., siempre que previomente se haya presentado por el
contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso
de la factura electranica y creacion del registro contable de facturas en el
Sector PUblico, en el Punto General de entraoda de facturas de la Administracidn
General del Estado con los siguientes codigos DIR3 [codigos de drganos

administrativos):
OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA
CODIGD DENOMINACION cODIGD DENOMINACION cODIGD DENOMINACION
OBRAS DE MADRIDO, CBRAS DE MADRID. OBRAS DE MADRID,
A1302178) |GESTION DE OBRAS E|A13021781 |GESTION DE OBRAS E|A1302178) |GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRLICTURAS, 5.A. INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Datos de Facturacion:

COMUNIDAD DE MADRID - Vicepresidencia, Consejeria de Presidencia y
Portavocia del Gobiemo

DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

CIF; S7ED0001E

Para hacer efectivo el page de las facturas, serd imprescindible la exactitud en
su importe, asi como haber presentado el modelo 01C (Cerfificado de
Coniratistas y Subcontrafistas) de la Agencia Tributaria a nembre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF 5-7800001-E. La falto de exactitud en el
importe de la factura o la falta de vigencia del cerfificado 01C una vez
presentado (12 meses), equivaldrd a la no presentacién de las facturas e
impedira su pago. En cualquiera de estos casos, los plazos de pago indicadoes,
no comenzaran a contar sino desde la comeccion de lg faclura o de
presentacion del modele 01C en vigor.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por maleriales acopiados: NO proceden

Porinstalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAFP.

24.- Revlsion de precios.
Procede: NO

25.- Importe maximo de los gastos de Accién Divulgativa.
Tres mil {3.000) Euros
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26.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista: (ART.133 LCSF)
El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a
la gue tenga acceso con ocasidn de la ejecucidn del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal por un pericdo de 5 aios desde el
conocimiento de esa informacion.

27.- Plazo de garantia:
SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del Acta de Recepcidn o el mayor
cfertado por el licitador adjudicatario.

28.- Plazo de vigencia de las ofertas:
El licitador estard obligado a mantener integramente el contenido de su oferta
durante, al menos, un plazo de é meses o contar desde lo fecha de la
presentacion de aguella.

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista:
Veéase la Clausula 33 del presente pliego.

Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contfrato fiene caracter privado, de conformidad cen lo dispuesto en el
arficulo 2.1 b) de la Ley 9/2017, de B de noviembre, de Caonlratos del Sector
Piblico, por la que se transponen al ardenamiento juridico espaniol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 {en adelante LCSP).

Las partes gquedan sometidas expresamente a la establecido en este pliego v en su
comespondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefialado en el
Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del
Sector Publico, concretamente por los articules 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucion, efectas y extincion del contrato, estos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion confractual, en el
Derecho privado, por aguellas normas a las que expresamente se refiere el articulo
319 de lag LCSP y supletoriomente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativa y, en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas [RGLCAP), aprobadao por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos,
que puedan ser de aplicacion en la ejecucién de lo pactado, no eximird a la

persona o empresa contratista de la obligacién de su cumplimiento. 55
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Cldusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidn de las
cbras descritas en el apardado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el
proyecto aprobado por la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., que recoge las necesidodes a safisfocer mediante el
contrato v los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun
resulta de la resolucion de su gprobacién, consta de cuantos documentos son
exigidas en el arficulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion
lo preceptuado en el libro segundeo, titule primera, capitulo I, seccién segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
del proyecto y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran
caracter confractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad
por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en loles, los licitadores podran optar a un lote, a varios o
a todos ellos. salvo que se establezca un niumero maximo de lotes por licitador,
para lo gque se estard a lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este
apartada se indican, asimismo en su caso, el numero maximo de lotes a adjudicar a
cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda
resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidn consignodo en el proyecto asciende o la
cantidad expresada en el opartlado 4 de la cldusula 1, distibuido en las
anualidades previstas en el mismo. Su cdlculo incluye todos los factores de
valoracién y gastos gue, segun los documentos contractuales v la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tiibutas de cualquier indole,
incluido el Impuesto sobre el Vaolor Afadido, gque figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran fambien el Impuesto sobre el Vaolor Afadido en
partida independiente. Aguellas cuyo imporie sin IVA supere la base imponible del
presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél
al gue ascienda la adjudicacion, gue en ningun caso superara el presupuesto base
de licitacidon. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion,
dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

En el precio del confrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gostos
qgue se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones

Técnicas.
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Si el sistema de refribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado.
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio oferfado
por el adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacién
de las obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Union Eurcpea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y pricridades comunitarias en pro de un
desamollo sostenible y mejora del medio ombiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi come la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n®
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el gue se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo
Europeo Agricola de Desamollo Rural ¥y al Fondo Europeo Maritimo y de |la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desamrollo Regional, al Fondo Social Eurcpeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo
Eurcpeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del
Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacién, tal y como establece el articulo 135 LCEP se publicara en el
perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidod de Madrid, en la siguiente
direccion de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAPITULO II. LICITACION
Clausula 4. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contfrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a fitulo individual o en union tempeoral de
empresarios, que ftengan plena capacidad de cbrar, que no se encuentren
incursas en las prohibiciones e incompatibilidodes para contratar con la
Administracidon establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrnid, y en &l
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de B de noviembre, Reguladora de |a Hacienda de la
Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia economica, financiera y
técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacién
en los casos en los que con armeglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de

conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cldusula 1, en el que se
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indican asimismo los criterios que se oplicardn para la seleccion de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. B cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medics que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo gue aguéllos para los gue se haya cbtenido y para cuya
celebracion no se exija estar en posesién de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo. con la habilitacién empresarial o
profesional que. en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de |a LCSP.

Cldusula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierfo simplificado mediante
pluralidad de criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP,
conforme a los termines y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el aparfado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la
adjudicacién del contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de |la cldusula
1 se incluye la informacicn necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios cbjetives de adjudicacion.

Los criterios cbjetives que han de servir de base para la adjudicacicon del contrato
son los establecidos, con su comespondiente ponderacion o. en su defecto, por
orden decreciente de importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los
criterios objefivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se
especifican, en su caso, los gue se valoraran en una primera fase, siendo necesario
cbtener, como minimo. en cada uno de ellos la puntuacion que, asimismo, se
indica para gue la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se
sefialaran, en su caso, en este apartado los pardmetros objetfivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anomal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el aoparlado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras,
previamente se llevara a cobo una evaluacion comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacian particular de

lotes cumpliria mejor. en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidas en el 2
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pliego con respecto a dichos lotes, gue las ofertas presentadas para los lotes
separados de gue se frate, considerados aislcdamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, las propesiciones deberan presentarse necesarla
y Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacién.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo vy lugar indicados en el anuncio
de licitacion, que se publicara en el Perfii del contratante
(hitp:/fwww.madrid.org/contratospublices.org/). donde se ofrecerd, entre otrg, la
informacién relativa a la convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su coso. El plazo de presentacion empezara a confar desde el
dia siguiente g la publicacién del anuncio en el Perfil del contratante de la
Comunidad de Madrid.

Los licitadores podran solicitar informacion adicienal sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacién de 12 dias a la fecha limite
fiiada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se
facilitara é dias antes del fin del plazo de presentocion de proposicicnes.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicidn, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampeco podrd suscribir ninguna proposicien
en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho Individualmente o figurar en
mas de una unién temporal, La centravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario. ia aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Cldusula 10. Medios electrénicos.

La ufilizacion de medios vy soportes electronicos. informdaticos vy telemdaticos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el
apartado 14 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde. en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licifar por medios
electronicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licltadores aportardn sus
documentos en formato electrdnico, autenticados mediante fima elechdnica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la "Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espafa, publicada en |a
sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté

vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho?6
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formato porgue fueron emitidos originalmente en soporte popel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias gue aporten los interesacdos al procedimienio de
contrataciéon tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad
contfractual de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

Los licitadores son responsables de la verocidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimienta lo
exijo o existan dudas derivadas de la calidod de la copia, el érgono de
contratacion podra selicitar de manera mofivada el cotejo de las copias aportadas
por el licitador, para lo que podrda requerir la exhibicion del documento o de la
informacicn original.

Incurir en faisedad al facilitar cualguier dato relativo a la capacidad o sclvencia es
causa de prohibicidn de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

La Mesa de Contratacién o el érgano de contratacion, recabard de otros drganos
y registros de las Administraciones y enfidades publicas la consulta y fransmision
electronica de dalos y documentas gue se requieran referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos
del modelo gue figura como Anexo V| de esie pliego.

Motificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en gue no resulte exigible que presenten |a oferta por medios
electrénicos, para las restantes comunicociones, nofificaciones y envios
documentales, los interesados podran relacionarse con la Mesa de Contratacion
por medios electronicos.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los inferesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacian presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los
excluidos de la licitacion, y las ofertas con volores anormales mediante su
publicacion en el tablén de anuncios elecirénico, del Portal de la Contratacion
Publica -Perfil de contratante- [hitp://www.madrid.org/contratospublicos).

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentara en un Unico
sobre en los supuestas en gue en el procedimiento no se contemplen criterics de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, En caso contrario,
la oferta se presentard en dos sobres.

Por tanto. las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o
traducidas oficialmente a esta lengua, firmados por el licitador o persona gue lo
represente. debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razén social de la empresa y su comrespondiente NIF. En su interior se hard
constar una relacién numeérica de los documentos gque confienen, e indicando

expresamente a gué lotes se presenta proposicion, en su caso y constaran de
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UNO (1) © DOS {2) SOBRES cerrados, en funcion del supuesio A o B, segun se indica
a continuacian.

Los licitadores podran indicar la documentacién o informacién aportada a la
licitacién que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos tecnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y o cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en este procedimiento de licltacién o en ofros posteriores. El caracter
confidencial no podrd extenderse a fodo el contenido de la propasicion, pudiendo
afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en
ningun caso, a decumentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, enire los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuanlificaciéon dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presenfardn en un Onico (1) scbre. que Incluird
preceptlivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable del licilador sobre el cumplimiento de los
requisites previos para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracién responsable, confarme al modelo fijodo en el Anexo |l al
presente pliego. La presentacidn de la oferta exigira la declaracion
responsable del firmante respecto a ostentar la representacion de la
sociedad que presenta la oferfa; a contar con la adecuada solvencia
economica, financiera y técnica o, en su caso, la closificacion
comespondiente; a contar con las autorizaciones necesarios para ejercer la
acfividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna y que, de
recunir a las capacidades de otfras entidades. va a disponer de los recursos
necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la
mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de dichas enfidades
cuando e sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabaojadores con discopacidad, por el
qgue, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefalado en la
cldusula 34 del presente pliego "Medidas de confratacion con empresas que
estén obligadas a tener en su plantila trabajadores con discapacidad”. la
cbligacidon de tener empleades, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menes, de la plantilla de
la empresa, si esta alconza un numero de 50 o mas trabajodares y el
contratista esta sujeto o tal obligacion, de acuerdo cen el arficulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adopiar las medidas alternativas
desamolladas reglamentariaomenie por el R.D. 364/2005. de 8 de abril. En esta
declaracion se hara constar. ademas, que asume igualmente la obligacicn

de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le fuese requerido
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durante |la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de |a devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacidn anteriormente
referida.

Asimisma, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores. en la citada
declaracién se indicora gue cuentan con un plan de Igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firnar la declaracién respensable, deberd cercicrarse
de que reune los requisilos de capacidad, solvencia y acusencia de
prohibiciones de contratar exigidos en las cldusulas 1 y é del presente pliego,
en el momento de finalizar el plozo de presentacién de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor
oferta para gue presente la documentacion justificativa del cumplimiento de
las condiciones para confratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si
el érgano o la mesa de contratacién consideran gque existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabiidod de la declaracion y le estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento,
podran recabar, en cualquier momento anterfor a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion y, en todo caso, anfes de adjudicar el contrato,
gue |os licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentacion
ocreditaliva del cumplimiento de los condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Unlones temporales de empresarios.

Para que en |la fase previa a |lo adjudicacion sea eficaz la unidn temperal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
deberan presentar, todos vy cada uno de los empresarios, los documentaos
exigidos en la presente clausula, ademdas de un escrito de compromiso
solidario en el gue se indicaran: los nombres y circunstancias de los gque la
constituyan; la paoricipacién de cada vno de ellos; la asuncién del
compromisa de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o opoderado
Unico de la unién con pederes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen |a union,

Respecto a la determinocion de la solvencia economica vy financiera y
tecnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
En caso de exigirse clasificacion, el regimen de acumulacion de las mismas
sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP. 29
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Para los casas en los gue, exigiéndose clasificacion, concurran en a union
empresarios  nacionales, extranjeres no  comunitarios © extranjeros
comunitarics, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion como
contratfistas de cbras y los Ulfimos su solvencia economica y financiera y
técnica.

En el supuesio de que el contrato se adjudicase a una unidon lemporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La
duracién de la unién serd caoincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas perfenecientes a un mismo grupo, entendiendose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo
de Comercio y que presenten distintos proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberdan presentar declaracion en la gue
hagan constar esta condicién.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aguellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurman en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

Se adjunta modelo de declaracion responsable en el Anexo V.

4.- Jurisdicclon de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
tedas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia. en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero gue
pudiera correspanderies, en los términos del modelo que figura como Anexo
VIl de este pliego.

5.- Subasta electrénica.
En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar
una direccion de comreo electrdnico donde enviar la invitacion a participar v
los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave que
le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

4.- Documenlacién técnica.

Se incluird la documentacion tecnica que se exijo, en su caso, en el
apartado 11 de la cldusula 1. en orden a la aplicacion de los criterics
objetivos de adjudicacién del confrato valorables de forma automadtica por
aplicacién de férmulas especificados en ! apartade 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitadoryg

FLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RUE HA DE REGIR EL CONTRATG ABIERTO SIMPLRCADO DE
EJECUCION DE LAS DBRAS "MEIDRA Y DRDENACION DEL PARGUE ANTONIO MACHADO". MUNICTFIO DE VILLAVICIOSA DE
ODON [MADRID) - N* EXPEDIENTE CA/C811.176.19/02/0



OBRAS DE _ _E8
annd NAADRID _s32

_————————aa_—aa
Geslién de Obras a Infraestruchras

estime conveniente aportar.
7.- Proposicién econémica.

Se presentard redoctada conforme al modelo fjado en el Anexo | al
presente pliego, no aceplandose aguellas gue contengan omisiones, emores
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el
modelo establecida, comportase ermor manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitodor de que
adolece de error o inconsistencia gue le hagan inviable. serd desechada por
la Mesa de confratacicn, sin gue sea causa bastante para el rechazo el
cambio v omisidn de algunas palabras del modelo si ello no aliera su sentido.

En la proposicion deberad indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afladido gue deba ser repercutido.

Asimismio, si asi se requiere en el aparfado 22 de la clausula 1, se incluira la
indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfl empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los gue vayan a encomendar su realizacidn.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesio de subasta
electrénica, respectivamente, se fendrd en cuenta lo dispuesto en la
cldusula 10 y en el apartado denominado "Medios electrdnicos” de la
cldusula 1, relativa a las "Caracteristicas del contrata”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicocion figure alguno o algunos cuya cuantificaclon dependa de un juicio de
valer, las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, gue incluiran los
siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR", gue incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluiran los documentos indicodos en los nimeros 1 a 6 para el supuesto de
presentacion de un Unico sobre. si bien como documentacién técnica (ndmero §)
se incluird Unicamente la documentacién relativa a los criterios de adjudicacian
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en e! apartado 10.3°
de la clausula 1, conforme con los solicitados en el aparfado 11 de la referida
Cldusula 1. a]
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b). SOBRE N* 2. "OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.", que Incluird preceplivamente los sigulentes
documenlos:

|-  Proposicién economica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimere 7 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre.

2~ Documentacién técnica.

Se incluird la documentacion téecnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de
la cldusula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objelives de adjudicacién del
contrato valorables de forma automdtica por aplicacién de férmulas, especificados
en el aparfado 10.2° de la citado clausula, osi como toeda aguella que, con
caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

3- Subcontratacidn

Si asi se especifica en el apartado 22 de la Clausula 1 del presente pliego,
Indicacién en la oferta de la parte del contfrato que se pretenda subcontratar,

Ademds, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cemado, si
procede, segin lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1. se incluira el
Proyecto basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de propaosiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldausula 1, entre los criterics de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuanlificacién dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se consfituird la Mesa de
contratacién, con objeto de preceder. en acto publico, a la apertura del dnico
sobre que confiene la documentacién administrativa, técnica vy la oferta
ecanomica.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre |as criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un Juicio de
valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de
contratacion, con objeto de proceder a la aperfura del sobre que contiene la
documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuontificacion dependa de un juicio de valor. 3i observase defectos U
omisiones subsanables en la documentacion administrativa presentada, lo
comunicard a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres dias
naturales para gue los licitadores los cormijan o subsanen o para que presenteny,
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aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la decumentaciéon aportada, la Mesa determinara las
empresas admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun
proceda. Estas circunstancios se publicaran en el tablén de anuncios elecironico.

La valoracion de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuanfificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicaos
del drgano de contratacian con la asistencia técnica externa gque se precise en su
caso, en un plazo no superiar a siete dias hdbiles, debiendo ser suscritas por el
técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, en acto publico, a la lectura de la
valoracion de los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un
juicio de valor y a la apertura del sobre gue contiene la propasician econémica y la
documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma
automatica por aplicacidn de férmulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesidn, la mesa procederad,
previa exclusion, en su caso, de las oferfas que no cumplan los requerimientas del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a
favor del candidatc con mejor puntuacion, v a comprobar y requerr la
documentacién prevista en la cldusula 14, salvo_en el supuesto en el gue se
identificase aolguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja.

Si se idenlificase alguna proposicion gue pueda ser considerada anormalmente
baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1,
se realizard la tramitacién prevista en el articulo 149 de la LCSP y en el apartado 10.
4° de dicha cldausula 1 del presente pliego. En caso de subasta electrdnica esta
framitacién se llevara a cabo fros la finglizacion de la subasta, tomando en
consideracicn para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los
de la Ufima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre das
o mas oferfas, se solicitord de los licitodores afectados la documentacion
acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 15.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacidn de
una primera evaluacion completa de las proposiciones, se  invitard
simultaneamente por medios electronicos, informaticos o telematicos a todos los
licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Clausula 13. Gamantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el arficulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano

de confratacion, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 15 de la

FLIEGD DE CLAUSULAS ADMIMISTRATIVAS PARTICULARES GQUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFCADOD DE
EJECUCION DE LAS CBRAS "MEJORA ¥ ORDENACION DEL PARGUE ANTONIO MACHADO". MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA DE
ODON (MADRID] - N° EXPEDIENTE CA/0811.176.19/02/0



OBRAS DE &=
o MADRID

Gestitn da Obras & Infraestructuras

cldusula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 de! importe de adjudicacion del
contrata, |L.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la clausula 1. Lo
constitucion de esta garantia deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias habiles,
contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A, conforme al
arficulo 1502 LCSP. En todo caso, la gorantia definitiva responderad de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanta no se
oponga a lo previsto en la LCSP, ojustandose, de acuerdo con la forma escogida, a
los modelas gue se establecen en los Anexos Il y IV al presente pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencién en el precio,
si asi se indica en el apartado 15 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la medificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustara la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifigue al empresario el ocuerdo
de modificacidn, a efectos de que guarde la debida proporcidén con el precio del
confrato resultonte de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia gue comesponda, incurrienda.
en caso confraro. en causa de resalucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP. se
estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 14 de la cldusula 1, teniendo, a
todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total pedrd
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del conirato.

Clausula 14. Acreditacion de lo copacidad para confrafaor y propuesta de
adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabard de ofros drganos y registros de las
Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electronica de
datos ¥ documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya
resultado propuesto como adjudicatario. siempre gque sea paosible su aocceso de
forma grafulta, y que el interesado, a estos efectos, hayo indicado en que
momento y ante qué drgane administrativo presentd los cifados documentos, salvo
gue conste su oposicidn expresa, en los términos del modelo gque figura como
Anexo VI de este pliego. Si, excepcicnalmente, no se pudieran recabar los citados
documentos, o si se opane a su consulta, se solicitard al Interesado su aportacion.
Asimismo, requerira, en su caoso, al licitador, la presenftacion por medios

electronicos, en el plozo de siete dias habiles, a contar desde el envio de a4
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comunicacion, de los documentos que se indican a continuacian;
1.- Capuacidad de obrar.

1.1.- Si loa empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacion, en su caoso, inscrita en el Registro Mercantil, cuande este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantii que le sea
aplicable. 5i no lo fuere, la escritura o documento de canstitucion, estatutos
o acto lundacional en los que consten las normas por las gue se regula su
aclividad, inscritos. en su caso, en el comespondiente Registro oficial. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentaciéon de la proposicién y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

El érgano de confratacion utilizard medios electrdnicos pora recabar los
datos del nimero de identificacién fiscal (N.LF.) de la empresa. salvo que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- 5i se trata de empresario individual, el érgono de contratacion utilizara
medios electronicos para recabar los datos de su DNl salve gue
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su
opaosicion expresa, en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en
suU caso, el que |e sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de
la Unign Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
se podra realizar, mediante la aportacién de la documentacion acreditativa
de los citados extremos. En copia compulsada.

Tendran capacidad para contfratar con el sector pUblico las empresas no
espafolas de Estados miembros de la Unién Europea gue. con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de gue se frate. Cuando |la legislacion del Estado
en que se encueniren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
redlizar la prestacion de que se frate. deberdn acreditar gue cumplen este
requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parafo anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficing
Consular de Espania del lugar del domicilio de la empresa en el gue se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto. que actian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberén acompanar el

informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 8.1 de la LCSP.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espaia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
gue estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a
lo reguerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.

Loes que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberan acompanar también poder
ccreditafive de su representacién declarado bastante, para concurir v
contratar por un Letrado de los Servicios Juridicas de la Comunidad de
Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil,

El érgano de contfratacién utilizard medios electronicos para recabar los
datos del DNI de |la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion, salvo que excepcionalmente; no se pudieran recabar dichos
datos o conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera
presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas vy Precics
Publicos de la Comunidaed de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislative 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujela a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
mamento de su formulacian, requisito sin el cual no se iniciard la actuacién
administrativa, segun lo establecido en la Orden 8/2002, de 29 de enero. de
la Consejeria de Presidencia, por la gue se aprueban las normas de gestion,
liquidacion ¥ recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditaliva de hallarse al comiente del cumplimiento de las
obligaciones hibutarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutive con
la Comunidad de Madirid.

El érgano de confratacion consultard por medios electronicas que el licitador
se halla al comiente en el cumplimiento de las obligaciones tibutarias y con
la Seguridad Social, salvo gue excepcionalmente. no se pudieran recabar
dichos datos o conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar
la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alla en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el e;:u'grn::!‘a‘q“!i
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corespondiente ol objeto del contrato., siempre que ejerza octividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la
fecha de presentacion de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el
ultime recibo. completado con una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del cltado impuesto.

Los sujelos pasivos gque estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
aparfades e) y f] de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido oprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesién de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el
alta en el impuesto. sin perjuicio de la tributacién gue comesponda a las
empresas integrantes de la misma,

b) Cerlificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el ariculo 13 del RGLCAFP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
perlodo ejecutive de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la
inexistencia de deudas se aportard de oficio por la Administracion
Autancmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea Igual o superior a 500.000 euros, |os
licitadores deberan estar clasificades en elflos grupos/s. subgrupa/s y
categoria/s exigides en el apartado 8 de la cldusula 1.

En el caso de gque una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una
determinada habilitacién o autonzacion profesional, la clasificacion en el
grupo comespondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de

esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion vy, en3?
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su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que
debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del
contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Union Europea,
caso de no hallarse clasificadeos en Espania, deberdan presentar, en sustitucion
de la clasificacion, la documentacién acreditaliva de su solvencia
economica v financiera y técnica gue se exija por la Mesa de Caontralacion
el drgano de contfratacién en el apartado B de la cldusula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los cerfificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, |os licitadores
deberdin acreditar su solvencia econdomica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y
que se relacionan en el apartado 8 de la cldusula 1. En &l mismo apartado se
especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia.

En las contratos no sujetos al requisito de clasificacion y na exentos del
requisito de acreditacién de lo solvencia econémica y financiera o de la
solvencia tecnica, si en el presente pliego no aparecen concretades los
criterios y requisitos minimos para su acreditacidn, los licitodores o candidatos
gue no dispongan de la clasificacion que, en su caso, coresponda ol
contrato, acreditardn su sclvencia econdmica y financiera y técnica por los
criterios, reqguisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los
articulos 87 y B8 de la LCSP.

Si el licitador ha recurido a ofras empresas para acreditar capacidades,
deberd aportar la documentacién referida en los apartados anteriores de
dichas empresas, asl como el compromiso por escrito de las entidades, que
demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de la
solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la LCSP, el cedificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con cerfificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contfratacion de la documentacion
comespondiente a los datos gque figuren en el, concretamente, y salvo
pruebag en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como
concurrencia o no cencurencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el misma. No obstante, el empresario deberd aporiar la
documentacian requerida en esta clausula que no figure en el citado

certificado, entre la que se encuentfra la especificamente exigida por a8
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Administracién de |la Comunidad de Madrid.

No ser@ preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los organos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los organos de confratacién podran en todo momento acceder a las
cerlificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términcs
previstos en el articulo B de la Orden 14%0/2010, de 28 de mayo, par la gue se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Llicitodores y Empresas
Clasificadas del Estado.

En aguellos casos en los que no se haya completado el procedimiento de
inscripcion en el ROLECE, el licitador deberd aportar una declaracion
responsable en la que se indigue tales circunstancias junto con la solicitud de
Inscripcion, la cual deberd ser de fecha anterior a la publicacién del
expediente de confratacion en el perfil de confratante.

.- Asimismao, se presentard la documentacion acreditativa de la constituclén de
la garantia definitiva, asi como los justificantes comespondientes al pago de
los anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacion acreditativa de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucién del confrato conforme a lo dispuesto en el articule
76.2de la LCSP.

7.- 5] se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador deberd presentar
ratificacion por escrite de la oferta resultante de su Ulitima puja, suscrita por el
empresaro o su representante, conforme al modelo que figura como IX de
este pliega.

B.-  Si el licitador que haya presentado la oferta mas ventojosa se comprometio
a la contratacion de personas en siluacién de exclusion social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes
acreditativos de dicha situacion, confrates de frabajo vy documentos de
cotizacién ala Seguridad Secial.

En los casos en que a |a licitacion se presenten empresarios extranjeros de un
Estado miembro de la Unién Eurcpea o signatario del Espacio Econdmico Europeo,
la acreditacion de su capacidad. solvencia y ausencia de prohibiciones se podra
reglizar bien mediante consulta en |la comespondiente lista oficial de operadores
economicos autorizados de un Estado miembro. bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacicn requerida en el plazo sefialada, sino la
subsana, en su caso, o si del examen de la oportada se comprueba que na cumpie
los requisitos establecidos en esie pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y
gue ha imposibilifado la adjudicacion del confrato a su fayor, incuriendao, en su

caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 g de¥?
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la LCSP; asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos lo Mesa de
contratacidén propondrd al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con EL Consorcio, mediante la
presentacion de la documentacién comespondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al drganc de contratacion las
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caoso, el acta y la propuesta que
estime perfinente, gque incluird en fodo caso la ponderacion de los criterios
indicados en &l apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de confratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, gue no los adquirira, respecto al
Consorcio, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO Ill. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacién adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante |la aplicacion de los criterios objefivos
establecidos en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarara desierta la licitacién
cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios
objetivos de adjudicacian.

Tendran preferencia en la adjudicacian las proposiciones presentadas por aguellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a gue se refiere la cldusula 34 del
presente pliego "Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajodores con discopacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un numero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mas venlajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacicn de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla. en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras gue hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacién labaoral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de :ondicionesm
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con las que sean economicamente mas veniajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en iguoldod de condiciones, los proposiciones
presentadas por las empresas que. al vencimienta del plazo de presentacion de
ofertas, incluyan medidas de caracter social ¥ laboral que favorezcaon la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres,

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de
la entided que reina mads de una coracteristica. Los eventuales empates se
resolveran a favor de la oferta que segun el orden de pricridad establecido tenga
mejor puntuacidn en el criterio de adjudicacian preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterics de desempate sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de
empresas, esta obligada a acreditar su constitucidn en escritura publica, asi come
el NIF asignade a dicha unién, En todo caso, la duracion de la unidn serd
coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Cldausula 1. Seguros.

El contratfista estard obligado a suscribir con compahias aseguradoras, las pélizas
de seguros que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones gque se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previomente a la formalizacién del contrato, por OBRAS
DE MADRID 5.A. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A .

5l el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
polizas confratadas deberan odoptarse a dicha maodificacion,  siendo
responsabilidad del contratista proceder a su pdupia:ién sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

Clausula 17. Perfeccidn y formalizacidn del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacion en contrato privado, gue se
efectuara dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de
la nofificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el
organao de coniratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que
se indican en el apartado 17 de la cldusula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,

en concepto de penalidad, gque se hard efectivo en primer lugar contrg lo*!
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garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incunird en la causa de prohibicion
de contratar establecida en el articule 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrda formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
comiendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista debera entregar o OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el drgano de contratacion decidiese no adjudicar o
celebrar el confrato o desistiese del procedimiento. lo nofificara a los licitadores
compensandoles por los gastos efectivos en que hubieran incurido, previa selicitud
y con la debida justificacién de su valoracion econdmica.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Cldausula 18. Frincipio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo gue establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del
contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de o
establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario respondera de la correcta realizacién de los trabajos contratados v
de los defectos que en ellos hubiera, sin gue sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado ©o reconocido durante su  elaboracidn. o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o cerlificaciones parciales.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteoc, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de los acometidas de la obra, una vez
consultadas las compafiias comespondientes. Asimismo, debera elaborar un
reportaje fotografico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el
Director de lo cobra en presencia del responsable del contfrato designado por
OBRAS DE MADRID, procederan a la comprobacion del replantec hecho
previomente a la licitacién, en el que intervendrdn el confrafista o su
representacion legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. Bl acta
deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Mo obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA

podrd ordenar la comprobacién del replantec a partir del dia siguiente a a2
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formalizacidén del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del prayecto y la disponibilidad de los
terrencs, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de gue
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
ofras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales ocbservaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificandolo en lo propla acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, guedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte v de careteras, y en lo
concemiente a la disponibilidad de los terrencs, se estard o lo dispuesto en los
articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los gue no resulten acreditadas |as circunstancias a las que se
refieren los parafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificacién de las obras proyectadas, quedarda suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndeolo constar en el acta, guedando obligado a comunicar
inmediatamente al responsable del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Organo de
Contratacién resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra
deberd redactar en un periodo de guince dias, una estimacion razonada del
importe de dichas modificaciones. Si el drgano de contratocion decide la
modificacion del proyecto, se podr@ acordar por lao Direccion facultativa, la
suspension temporal, total o parcial de |a obra, ordenando en este ultimo caso el
inicio de la cbra en lo que na afecte a dicha modificacién. El régimen de la
modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del octa, computandose a partir de dicha fecha el
plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida lg causa gque motivo la falta de inicio, el representante del érgano
de contratacion dictard la resolucion comespondiente, que se notificard
fehacientemente al contratista. Bl plazo de ejecucién empezard a contarse desde
el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del ocuerdo de autorizacién de
inicio de las cbras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo, No obstante, si a juicio del
¢rgano de contratocion tales reservas resultosen infundodas, no quedard
suspendida lg iniciacion de las obras ni. en consecuencia. serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el

computo del plazo para su ejecucion. i
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En el caso de gque el expediente haya sido declarade de tramitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la
gjecuciéon del contratc no podra ser superior a un mes, contados desde |a
formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo. 5i se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ojenas a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y al contratista y asi se hiciera constar
en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replantec formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su coso, del estudio basico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de oclubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
solud en las obras de construccion, el contratista elaborarg un plan de seguridad y
salud en el frabgjo en el que se analicen, estudien, desamollen ¥ complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la cbra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A antes del inicio de la obra, con el
comespondiente informe del coordinador en materia de seguridad vy salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las cbras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997. de 24 de octubre.

Asimismao, en los supuestos de cbras en que concuman aclividades empresariales en
un mismo centro de trabagjo. se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el gue se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el gue se desamolia la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007). en el Libro de
Subconfratacién se anotard la persana responsable de |la coordinacién de
seguridad vy salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio
de coordingdor de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el arficulo 146.2.a) de dicho Reaql
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anctada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del*4
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Real Decreto 105/2008, de | de febrero, por el que se regula la produccian vy
gestion de los residues de construccion y demelicidn y la Orden 2724/2009, de 16 de
julio, por la gue se regula la gesticn de los residucs de construccion y demalicion en
la Comunidad de Madrid. El contratista elaborard un plan que reflejaré como
llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con la gestion de los
residuos de la construccion y demolicion que se vayan a producir en la cbra.

El plan de gesticn de residuos, una vez oprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A..
pasara a formar parte de los documentos contractucles de la obra.

En fodo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de |1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, respondera la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Clausula 21. Frograma de frabagjo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habré de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su reglizacion, que previamente
deberd haber sido conformado por la Direccién Facultativa, en el que deberan
incluirse los datos exigides en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los guince dias
sigulentes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado
la infroduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se madifiqguen las condiciones contractuales, el confratista queda
obligado a la actuglizacion y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contrafista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo. sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de retfribucién del contrato estd configurado a fanto alzado con precio
cerrado ¥ se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de
cbra , el adjudicatario debera aportar el proyecto de construccidon de las variantes
ofertadas a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva
supervision y aprobacion, en el plazo gue se indica en el apartado 13 de la cldusula
1, sin que en ningin caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir

variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto. 25
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Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa, en el ambito de sus respectivas
competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecta. Si a su
juicio, odoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de
la obra |la comespondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion.
quien deberd contestar en el plazo de guince dias a la citada solicitud.

Clausula 23, Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3* del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contratocién de Obros del Estado, estaran
adscritas al organo gue se menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El érgano de contratacidn, a fravés de la direccion facultativa de las obras v, en su
caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecucion del
mismo, efectuard la Inspeccion, comprobacion y vigilancia pora la corecia
realizacién de la obra ejecutada, ojustndose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo,
gue desamolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd
mision exclusiva del director lo comprobacién de la redlizacion de las obras segun
el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las cbras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el ouxiliar técnico por ellos designados.

Debera el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que |la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instruccicnes que crea cportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como |justificante de las medidas gue como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicidn seran considerados como prueba de que lgs ordenes en
el comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podra complementar, con las actas de las reunicnes
semanales de obra. que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo v se cefrard en la
recepcion definitiva, Durante este tiempo estard a disposicicn de la direccidn, gue.
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que

estime oportunas, autorizandolas con su fimna.
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El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas ordenes e instrucciones reciba por escrito de la direccidn,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccién
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., si bien pedra ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardara y hara guardar |as censideraciones debidos al personal de
la direccién de las obras y, en su caso. al responsable del contrato, que tendran
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacian,
conforme a lo dispuesto en el articulo B.1 de la Ley 32/2004, de 1B de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccidn (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes., incuran en actos u
omisiones gue comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano
de contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de o pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replantecs parciales gue la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replantecs serdn de cuenta del confratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordencr la aperfura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastes derivados del recenocimiento y subsanacion. En coso
contrario, la direccidn certificara la indemnizacién que comesponde a la ejecucion
y reparacion de los colas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion. En cuanto a la demalicion y reconstruccion de las obras defectuosas
o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
en cuanto no se gponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismao, €l director de la obra podrd ordenar |a realizacion de ensayos y andlisis
de materiales y unidades de cbra y que se recaben los informes especificos que en
cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por
estas operaciones se originen, salvo gue se determine otfra cosa en la eldusula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los?’
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frabajos necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El
contratista deberd ejecutar tales trabajes sin perjuicio de gue la direccion de la
obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa comrespondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del arficulo 239 de la LCSP,
serd el establecido en el articulo 144 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitarg,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecida en el arliculo
27 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del conirato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de malteriales y
cbras gue ejecute conforme a las instrucciones. de obligado cumplimiento, dodas
por la direccion e inspeccién de la obra.

Cldausula 24. Plgzo de gjecucion.

El plozo de ejecucién de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la
cldusula 1 o el que se determine en la adjudicacién del confrato, siendo los plazos
parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabaje.

Sera obligocion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacidn de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A autoriza el inicio de la cbra.

Los plazos parciales gue se fijen en la aprobacion del programa de trabagjo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan infegrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato denfro del plazo total fijode para
la redlizacién del mismo, asi como de los plozos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las cbras en el plozo confractual, salvo que, a juicio de la direccion
de las obras, existiesen razones para estimarlo incanveniente. Na obstante, se estara
a lo dispuesto en el arficulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Confratacién de Obras del Estado,

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y slempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera®
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por el drgano de contratacién un plazo gue serd, por lo menos, igual al tiempo
perdido. a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandaose su peticién por
lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese Incurmido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trobajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A podra optar atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucion del contrato o por la impaosicion de penalidades, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez gue las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para procedera la
resolucion del mismo o acordar la centinuidad de su ejecucion con impaosicion de
nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el dérgano de contratacion
concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A tendra
las mismas prerrogalivas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la impesibilidad del cumplimiento del
plazo total.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, en caso de
incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones y obligaciones definidas
en el contrato por parie del conlratista, podra cptar por la resolucién del contrato
o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectucso de la ejecucion del confrato o, en su caoso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de
ejecucion del contfrato en materia mediocambiental, de innovacién, secial o labaral,
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A podra impeaner al
contratista las penalidades indicadas en el presente pliego. de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 192.1 de |a LCSP.

El ocuerdo de imposicion de penalidades sera inmediatamente ejecutivo y se
haran efectivas mediante deduccion de las cantfidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre |a garantia que. en su
caso, se hubiese constituide, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacicn y el pago de las penalidades no excluyen |la indemnizacidn a gue
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener
derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 215.3 de la LCSP podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una®?
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penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucidn del
contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f] del apartado 1 del arficulo 211 de la LCSP. Asimismo, el
incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCS5P. ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 24. Responsabilidad del coniralista por dafios y perjuicias.

El contratista serd responsable de todes los dafios y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de |las operaciones gue requiera |a
ejecucion del contrato.

51 los dafios y perjuicios ocasionades fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. sin perjuicio
de la responsabilidad gue le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la
direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacién profesional.

También serd OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
responsable de los dofios gue se causen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo
preceptuado en el arficulo 1946 de |a LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demara en la ejecucion en gue no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafios causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS. S.A., esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.] de la LCSP.

Cldusula 27. Madificacion de las obras.

El érgano de contratacion podrd acordar, una vez perfeccionado el confrato y por
razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el arliculo 319 de
dicho texto legal. Bl procedimiento para su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en
el articulo 191, con las parficularidades previstas en el articulo 207.

En lo concemiente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el arficulo 242
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62
del Pllego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caso. las condiciones, e
alcance, los limites y el procedimiento de las medificaciones previstas.

Las medificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sélo podran
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de olguna de las®
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circunstancias previstas en el arficulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no
podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberdn
limitarse a introducir las variaciones esfrictamente indispensables para responder a
la causa cbjetiva que los haga necesarias.

Las modificaciones del centrato gque se produzcan durante su ejecucion se
publicaran en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid -
Perfl de contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S5.A y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
arficulo 203 de la LCSP.

Sl el contrate estd configurado como de precio cemado, no se abonaran las
modificaciones que sean necesarias para comegir erores U omisiones del proyecto.

En caso de supresion o reduccion de obras, el contralista no tendra derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de cbra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, ios
precios aplicables a las mismas serdan fiodos por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E |INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se framitara conforme al siguiente
procedimiento:

« Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurara el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcidn basica de las obras a realizar.

+ Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

» Elevacién al érgano de confratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A,, 0 persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

« Comunicacién al adjudicatario de lo decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision sera vinculante.

¢ Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al organo de
contratacion la redaccion de la medificacion del proyecto.

No cbstante, podran introducirse variaciones sin necesidaod de previa aprobacicn
cuando éstas consistan en la alteracién en &l niumero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre gue no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrata inicial.

En el supuesto de peticion de modificacion y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucién de la
unidad de obra, hasta gque exista resolucion del érganoc de contratacion o persona
en quien este delegue. 51
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Cldausula 28. Suspensicn de las obras.

En caso de que |as obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicara por escrifo la
comespondiente orden al contratista, que confinuard con fedaos las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., sclamente |os gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico., podrad acordar la suspension de la ejecucién del contfrato.
lgualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contfrata por el
contralista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantard acta en la gue se consignardn las circunstancias
que lo han motivado y la situacién de hecho en la ejecucian del confratista, que
deberd ser fimada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.. el contratista y el director de las obras v, recogera la parte
o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiades
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Sera de aplicacién al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5§ del articulo
242 de la LCSP.

Clausula 29. Cesion del contfrato.

Los derechos y cbligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos vy los
reqguisitos establecidos en el articulo 214 de |la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
comespondian ol cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabllidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Cldusula 30. Subcontratacian.

El adjudicatario del contfrato podrd concertar con terceros la realizacién parcial del
mismo siempre gue se cumplan los requisitos establecidos en el articula 215 de la
LCSP, quedando obligodo al cumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todao caso, los
subcontratistas quedaran obligades solo ante el contratista, gue asumira la total
responsabilidod de la ejecucién del confrato frente ol OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A incluido el cumplimiento de las nb!igacicnessz

en materia medicambiental, social o laboral.
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El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, su intencién
de subcontratar, indicando las paries del contrato a que afectara y la identidad,
datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar Ia
aptitud de este por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, y acreditando que no se
encuentraincurso en prehibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se de conocimiento al OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A del subcontrato a celebrar, el
contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilltado
para contratar de acuerdo ceon el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asl se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberén Indlcar
en su oferta loa parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su
importe. y el nombre o el perfl empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo
indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacién diferentes a
las senaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcuran veinte dias
desde que efectien la notificacion y oportacion de |as justificaciones referidas en
el pamafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A o situacidon de emergencia
justificada, excepto si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
5.A nolifica en ese plazo su oposicien.

Cudlguier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del
contrato debera ser nofificada por escrito al érgano de centratacion, asi como
toda la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento gue tenga OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A de los subcontratos celebrados en vitud de los
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la respensabilidad
exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal
efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro
de Empresas Acreditadas comespondiente. Bl contratista debera obtener, llevar en
orden, al dio y conservar el Libro de Subcontratacicn habilitade por la Direcciéon
General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articules B de la referida
Ley v 13 a 16 del mencicnado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la
LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y

Sanciones en el Orden Soccial, texto refundido oprobado por Real Decreta™
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El contratista debera remilir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en
el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidn
directa con el plazo de pago. Asimismo. deberan aportar, a solicitud del érgano de
contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aguéllos, una vez
terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago legalmente establecidas en
el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 2? de diciembre. modificada per
Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas
cbligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del
contrato y su incumplimiento, aodemas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto
se especifiguen en el aparfado 20 de la cldusula 1. respondiendo de la garantia
definifiva de las penadlidades gque se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todaos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su
adquisicién, a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion
con los pagos a subcontratistas y suministradares, sin que sea de aplicacién a este
respecto el articulo 1.110 del Cadigo Civil.

Los subcentratistas no tendrdn, en ningin caso, cccidn directa frente o la
Administracidn confratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontrotos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
guincuagésima primera de la LCSP,

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abones, mediciones y valoracién.

Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra.
Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género €l
numero de unidades de obra redlizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos. medios auxiliares ¥y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se consideraran
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcion de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de |a

obra, pudiendo el contratista presenciar la redlizacion de las mismas. Parg las>4
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cbras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitfivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la
suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar los comespondientes
mediciones y toma de dotos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falla de aviso anticipado, cuya prueba
corespande al controtista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administrocian sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como Unidad de medida la sefialada en el
epigrafe corespondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando o cada unidad el precio unitorio comespondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abones de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonaos a cuenta del eguipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes cdoptados para formar el presupuesto
base de licitacion vy lo cifra que resuite se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la
certificacién mensual, la que se expedird por la direccidn de la obra en los diez dias
siguientes ol mes que comesponda. La aprobacion de las cerfificaciones por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., no podrd exceder de 30
dias a partir de |la fecha de |as mismas. Serd de aplicacién lo dispuesto en el
apartado 23 de la Clausula 1 del presente pliego.

Lo cbra cerfificada serd abonoda dentro de los treinta dias siguientes a la
aprobacion de la certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la cerlificacion, devengara a favor del confratisia los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el arficulo 198.4 de ia LCSP.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacidén de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo
0IC (Cerfificado de Contrafistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a
nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF 5-7800001-E.

En todo caso, las cerfificaciones parciales gque se expidan vy las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de
abanos a cuenta, gue no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de
las cbras gue comprenden, y a resultas de la cerfificacién final de las obras

ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de g?5
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recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefnaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cemado se abonaran mensualmente, en la misma
proporcion que la cbra ejecutoda en el mes a que coresponda guarde con el
totol de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1. previa
pelicion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operacicnes
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o eguipos de
maguinaria pesada, en |la forma y con las garantias que. a tal efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantio y condiciones se encuentran
sefialadas en el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagoes seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materioles o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caractersticas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, previa audiencia del confratista por
plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se
consideraran incorporados o todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos
en el mismo, los contfratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente
a la Administracion conforme a Derecho.

El aodjudicatario debera abonar a los subcontratfistas o suministradores el precio
pactodo entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos,
conforme a lo estipulado en el presente pliego v en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligacion por el
Contrafista, deberan aportar en cualquier momento a requerimiento de OBRAS DE
MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los
referidos plazos legales.

5i OBRAS DE MADRID, 5.A. tuviera constancia fehaciente de que el contratista no
cumple la obligocion de pago a subconfratista o suministradores o de
aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A.
podrd realizar directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe serd
descotando del precio del contrato, bien en la préxima certificacién bien en la
oportuna liguidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador. |:Iet:na-rl:51:-"ds
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comunicar al contratista el importe y concepto que pretende abonar al
subcontratista © suminisfrador, para que oquel pueda alegar lo que considere
cpartuno, en el plazo de 10 dias o contar desde la citoda comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto. la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente o
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., con areglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por los obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 32, Revisidn de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula
1. fodo ello de conformidad con los articules 103 a 105 de la LCSP, 104 a 104 del
RGLCAP en lo gue no se cpengan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexocion de la
economia espanola y Real Decreto 135%/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relacion de materiales basicos v las formulas-tipo generales de revision
de precios de los contratos de obras y de confratos de suministro de fabricacién de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Los obras se ejecutaran con esticta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en
interpretacion de éste diera al contratista la Direccion de las obras, que seran de
obligado cumplimiento para aguel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura plblica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, la tasa por prestacion de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, sl estos fuesen exgibles, la
licencia de actividad o apertura o funcionamiento, y olros, ademas de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones [contratos de mantenimiento, gastos por la gestion de las acometidas,
gastos por los suministros de |uz, gas y aguag, telecomunicaciones, y demas servicios
necesarios para la puesta en marcha de |as instalaciones, y su comecto uso).

Asimismo, vendra obligado o satisfacer todos los gastos gue la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros. de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instolaciones, honorarios del

personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas vy toda clase de tributos, &l e
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IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contralo
durante la vigencia del mismo.

El controtista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas
comrespondientes a la ejecucion del objeto del contrato ante el registro del drgano
de contratacion. En la factura debera constar la identificacién del érgano gestor
(6rgano de contratacion). de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del
contrato) y de la oficina contable (6rgano que fiene atribuida la funcion de
contabilidad), con Indicacién de los comespondientes codigos de acuerdo con el
"Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de
Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de 23 de
la cldusula 1.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las polizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento
de entrega se contfienen en el apartado 17 de la clausvia 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles infoarmativas
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucién de la obra y retirada del cartel
a la liquidacion del contrato, seran por cuenta del contrafista. El cartel debera ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contfrato.

Tratadndose de obras gue se financien en todo o en parte cen cargo a fondaos del
FEDER, el contratista deberd colocar en la cbra carteles informatives de la
participacién del FEDER, al menas en igual numero que los que hagan publicidad
de la empresa contrafista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotografico mensual scbre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalor, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zena que ocupan los trabajos.
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquelles, tanto
en dicha zona coma en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes
a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino fambién a su
conservacion y policia hasta la recepcidon y durante el plozo de garantia de las
mismas. lgualmente, el adjudicotario respondera de |a vigilancia de |os terrenos, asi
como de los bienes gque haya en los mismaos, de conformidad en lo dispuesto de la
clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado. §i asl fuera requerido por la direccion de |a obra, el contratista

tendrd la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guurdcﬁs
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en las ebras hasta la recepcian de las mismas.

Igualmente, el contratista estd obligodo a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente
para el comecto desarollo de los trabagjos, hasta la terminacion de las obras.
Asimismo, deberd focilitarse o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccidon Facultativa la indumentaria necesaria o
especificar, para llevar a cabo |as visitas a obra y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Direccién
de Obra podran solicitar la realizacion de ondlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de cobra, asimismo podran solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucion de la cbra y Io
realizacion de laos pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo

mas de un dos por ciento del Presupuesto de Eiecucion Material de este contrato,
sin afectacion de la baoja ofertada en su caso. En dicho porcentaje. no se

consideraran incluidos aquellos ensayos extracordinarios y contradictorios derivados
de la deteccion de anomalias y/o unidodes de obra ejecutadas defectuosamente
durante el control normal de la cbra, por lo que dicho coste adicional sera de
cuenta y cargo del contratista.

La Direccion Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Control de
Calidad, comunicandolo a su vez a la Propiedad para la obtencién de su visto
bueno. Dicho Plan de Control de Calidad deberd contener suficientemente
especificados los tipos, alcances y volumenes de los lotes y ensayos a realizar,
indicanda el numero total de lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que
representan sobre cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Ademas de lo anferiormente expuesto, en relacion al control documental de la
ocbra y las visitas de centrol, el Pian de Control de Calidad propuesto incluira al
menos lo siguiente:

- Informe de revision en la fase de redaccion de proyecto.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de Ias
obras, que se deberan remitir a la Direccion Facultativa y OBRAS DE
MADRID, al dia siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir
las posibles deficiencias durante la ejecucién de las obras.

- Analisis de la documentacion técnica que se genere durante la ejecucion
de las obras. relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de
materiales, fichas tecnicas, DT, ete.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucion de las cbras.

Los materiales empleados en las obras deberan ser analizadaos y contrastados tanto

si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudiercnﬂ?
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derivarse defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la cbra, procederan de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera caolidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Fliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechandose las que a juicio de la
Direccién Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacion, por
parte del Confratista, se presentardn a la Direccidn Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiendose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos,

El contratista propendrd a la Direccién Focultativa una terma de empresas
autorizadas para la realizacién de Confrol de Calidad en Obra, siendo
indispensable gue dicha cutorizacion sea extensiva a todos los fipos de ensayo que
contemple el Plan de Control de Calidad. Quedardn automdticamente excluidos
del proceso de seleccidon aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacién
expresa para alguno de los ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedod
elegiran a uno de los laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccion Facultativa observase defecios de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algin
elemento, podra instar al contfratista a la ejecucién de un ensayo de confrol sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del Plan de Control de Cdlidad, indicado anteriormente o el mayor
ofertado por el contratista. El coste. en su caso, de dicho ensayo comera a cargo
del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, coriendo a corgo
de la Propiedad en caso confrario.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la
cldusula 1, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacién con empresas que esién obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1978. de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobiemno, por el que se establecen medidas en la contfratacién
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y caolidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajodores con discapacidad en un 2 por 100, ol menos, de la plantila de la
empresa, si esta alcanza un nomero de 50 o mas frabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de ia Ley
General de derechos de las persongs con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el ED

344/2005, de 8 de abril,
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La asuncidn de la citoda obligacion se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 12 "Forma y contenido de las propasiciones”
de este pliego.

El contratista gueda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
ocbligacion ante el érgano de coniratacion cuando fuese requerido, en cualguier
momento de la vigencia del centrato, o, en fodo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se efectuard
mediante |la presentacion ante el drgano de contratacién de los siguientes
documentos: un cerfificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabojodores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligociones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la noermativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracidn social de personas con discopacidad y
de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de
30 enero, por €l que se desarrollo el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinaciéon de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, oprobado por Real Decreta 39/1997, de 17 de enero, vy la normativa
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion: LRSSC y R.
D.1109/2007. asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran cbtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccian del empleo, condiciones de frabgjo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7
plantas 2% y &°, 28008 - Madirid, teléfonos 00 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion economica gue figura como Anexo | al presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han fenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones |laborales previstas en los Convenios
Colectivas que les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el drganc de confratacion, si es
reguerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. i
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Clausula 3. Barreras arguitectdnicas.

5i el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junioc, de la Comunidad de Madid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreros Arguitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Bareras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobiernao, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitociones.

Clausula 37. Trotamiento de datos de caracter personal

En virtud de |la aplicacion del Reglamento General de Froteccion de Dataos de la
Unién Europea. los datos de caracter personal que el contratista haya facilitado
con motiva de su parlicipacién en la presente licitacion asi como los que nos
pudiera facilitar posteriormente, seran incluidos en una base automatizada de
datos, titularidad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. y seran custodiados y mantenidos bajo nuestra respensabllidad. La informacion
confenida en la referido base sera usada exclusivamente en nuestras
comunicaciones dirigidas al contratista al objeto de informarle de cuanias
gestiones tengan relacidn con la presente licitacion.

Le informamos que en cualquier momento podrd acceder a sus datos de cardcter
personal conlenidos en dicha base para ejercitar los derechos de acceso,
reclificacion, limitacién, cancelacion y oposicion respecio de los mismos, mediante
comunicacion escrita dirigida a: OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. Calle de Alcala, 21 - 28014, Madrid.

Asimismo, el contratista adjudicatario de un confrato, que acceda a dalos de
caracter personal, debera respetar en su integridad las obligaciones recogidas en
el Reglamento {UE) 2014/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2014 relative a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/44/CE (Reglomenta general de proteccion de datos) y la
normativa nacional de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposicion
Adicional vigésima quinta de la LCSP.

CAP[TULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Avisa de terminacion de la ejecucion de la cbra. Recepcion.

El contratista, con una antelacion de freinta dias habiles, comunicara por escrito a
la direccitn de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos
de gue se pueda realizar su recepcién El procedimiento y plazos para la
tramitacién de esta comunicacion y la designacién de representante por la

Intervencian se regularan por lo establecido en el articulo 143 del RGLCAP y por la s
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El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los terminos del mismo, y a satisfaccion OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, la totalidad de su objeto.

legislacion propia de la Comunidad de Madrid.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de |la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptive, a la Intervencién
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, los dara por
recibidas, levantandose la comespondiente acla, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, enlregandose un ejemplar a cada uno de los
intervinientes, comenzando entances el plazo de garantia. En el acta de recepcion
el director de la obra fijard la fecha para el inicioc de la medicion general,
quedando nolificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que
le seaon imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A le
remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias. formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las gue resolvera el dorgano de
contratacion,

Cuando las obras no se hallen en estodo de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y el director de |las mismas senalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcumido dicho
plozo el confrafista no lo hubiese efectuado, podrad concedérsele ofro plazo
impromogable o declarar resuelto €l contrato, por causas imputables al contrafista.

En las obras de edificacion a las que se reflere La Ley 38/19%9. de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, una vez finglizada la cbra, el contratista
entregara al director de obra una copia del libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D, 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista debera entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés plUblico debidamente
mofivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la occupacion
efectiva de |la obra o su puesta en servicio para el uso plblico, ain sin el

cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concuman dichas®?
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circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar octa de la ecupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Clausula 39, Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras., se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto y a redactar la certificacion final. que debera ser aprobada por OBRAS
DE MADRID dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y gue
serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de
su aprobacidén, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 198.4 de al LCSP.

Simultdneamente a la Cerfificacion Final y si asi le requiere OBRAS DE MADRID. el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de |las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En lo Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
meodificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberan figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figuraran las mediciones reales de obra y
los precios recles aplicados.
Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacidon se entregardn en soporte informatico, de lo siguiente
maneraq:

o Memaoria en formato Microsoft WORD.

o Flanaos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualguier ofro programa

compatible.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde |a fecha de la recepcian y serd el
indicado en el apartado 27 de la clausula 1 o el mayor oferfado por el contralista
adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo
de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las cbras con ameglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
de! proyecto del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la cbra, §i,
a juicio de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A.
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por
ella misma y a costa del contratista los trabagjos necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las

partes recibidas comenzard o contarse desde las fechas de las respectivas 4
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recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Coentratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la cbra, de oficio o a instancia del contrafista, redactara un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de |las obras y no al uso de lo
construido, durante el plozo de garantia el director procederd a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo paro ello durante el cual contfinuard encargado de la
conservacion de la cbra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcunido el plazo de garantia., si el informe fuese favorable o, en
caso confrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra ¥ en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificandaose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad © manifieste los reparos que estime oportunos. En el plozo de dos
meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion deberd aprobar la
liguidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma, En este caso, el
contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el drgano de confratacion acuerde la occupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el
cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concumran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el arficulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidodes que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
cbras determinado en el contralo, se dictard acuerdo de devolucion de aguélla o
de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24
del RGCPCM.

Transcumido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que lo
recepcion formal v la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, siempre
gue no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de
la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en &l articulo 5.3 del RGLCAP.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se aruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcien®?
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con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultcs de |la
consfruccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratistg,
respaondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afos a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafos materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjadoes, los mures de carga v ofros elementeos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecdanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o
desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los
indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afos desde que se produzcan o se
manifiesten los danos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafic o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del confrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de
la LCSP, asf como las siguientes:

o La perdida sobrevenida de |es requisitos para contratar con OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

a E incumplimiento de laos limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que. en su caso, se
pudieran imponer, conforme o lo establecido en la cldusula 27.

o La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | sin perjuicio
de las penalidades que. en su case, se pudieran impaner, conforme a
lo establecido en la clausula 27.

o H incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorics, esten relacionados con el objeto del contrato vy de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo.

o El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido
en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su
conducta haya sido objeto de sancion muy grave. conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

o E incumplimiento por parte del contratista de las condiciones
esenciales de ejecucion del contrato indicadas en el apartada 19 de®®
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la eldusula 1.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficioca
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista,
le serd incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A |os darios y perjuicios ocasionados, en
lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucian se estara a lo dispuesto en los
articulos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, vy para sus efectos a lo dispuesto en los
articulos 213 vy 249 de la LCSP.

Cldusula 44. Recursos y Jurisdiccidon competente

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato
tiene caracter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier ofro fuero especial que pudiera
comesponderies, se someten expresamente para la resolucion de cuantas
cuestiones o controversias pudieran suscitarse en la ejecucidon del contrato a la
competencia de |as Juzgados y Tribunales de Madrid caopital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en el procedimiento de preparacién y adjudicacion del
confrato, asi como las modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de
estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 v
205 de la presente ley, cuando se entienda que dicha modificacion debid ser
objeto de una nueva adjudicacion, podran ser cbjeto de recurso especial de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratas del Sector Plblico, en sU case, o en la Ley 39/2015, de |
de octubre, del Procedimiento administrativo Comun de las Administraciones
Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 44.4
de la LCSP.

Tratandose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que
no tengan la consideracion de Administraciones Piblicas, la competencia estard
atribuida al érgano independiente que la ostente respecto de la Administracion a
que este vinculoda la entidod autora del acto recunido, de conformidad con o
establecido en el articulo 47 de la Ley 9/2017, de B de noviembre, de Contratas del
Sector Publico, y siendo esta Administracion la Comunidad de Madrd, le
corresponde al Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid.
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El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver fodaos las controversias
que surjan entre las partes en relacién a los efectos, cumplimiento y extincién de
este contrato.

En Madrid, a 12 de febrero de 2019

POR EL ADJUDICATARIO, LA CONSEJERA DELEGADA
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

‘Nombre y apelidos de la persona/s que firme/n la oferla: _ DNI/NE |
D./D" <Representante> | <DNb>.
D./T" <Representanie> <DNi>
‘actuando en nombre propio o en representacién de (nombre y opelidoes/razén social NIF

| del icitodor): _

 <Licitador> _<NIF>

con domiciia en (domicilio de| licitador): |
Via / numera: <Direccion>
Localidad:. <Municipio>

Consultado el anuncio de ficitacién del confrata;

<Expedienfe>
<Descripcion extendida>
publicado er: Perfil de
confratanle
I <fecha perfi> =

Enterado de las condiciones, requisitos y obligocienes establecides en los plieges de clausilas
administrotivas y de prescripeiones técnicas particulares, cuyo conlenido declord conocer y acepia
plenamente. ¥ de las obligociones sobre proteccién del medlo ombiente vy las relativas a las
condiciones scbre proteccion del emples, condiciones de rabagjo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid. contenidas en la nermativa en matera loboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discopacidad y de prevencion de riesgos laberales, asi
coma las ebligociones contenidas en el convenio celeciivo que le sea de aplicacion, sin gue lg olerlg
realizoda pueda justificor una cousa econamico. organizaliva, técnica o de produccidn parg
medificar las citadas obligociones, comprometiéndase o acreditar el cumplimienio de la referido
obligacién ante el drgono de contralacidén, cuando sea requerido para ello, en cualguier momento
durante |a vigencio del cantrato, se compromete a tomar a U corgo la gjecucién del contrato, en las
condiciones siguientes:

' Mayor
= . Base % Imporle de
Denominacién/cbieto ; ible VA VA Importe total ;l;z:nﬁ:

Fecha y firna del iciiadar (1)

DIRIGIDO AL ORGAND DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESNGN DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

{1). En caza de gue el licitador sea una unién lemporal de empresarics, la propesiaion econdmica
deberd ser firmada por los representantes de codo unag de las empresos gue compoangan la unidn.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

PTED oo i S e s T R s de iy A CON BPINIINIE: sisnisan: en
nombre propio o en representacion de 1Q emMPresa .....ccoevvireirnis i rreessmssnsrssienns
ORI ™ cvcnmnsseraine liete e ToTo o | USRS ) SO
DECLARA:

|- Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la
scciedad que presenta la oferta para la licitacién de las obras: (titulo
de |la obra y municipio).

Il- Que la citoda sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso. la clasificacion comespondiente, y con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato; que no se
encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefaladas en
la Ley 14/1995, de 21 de abri, de Incompatibiidades de Allos Cargeos de lo
Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid vy, sl las tiene, estan garantizadas, conferme a lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990. de B de noviembre, Reguladora de la Hacienda
de la Cemunidad de Madrd: y que, si recumre a las capacidaodes de ofras
entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del
organo de contratacion.

lIl.- Que, de resultar adjudicatario del contrato. y durante la vigencia del mismo.
asume la cbligacion de tener empleados trabaojodores con discapacidad en un 2
por 100, al menes, de la plantila de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o
mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social,
aprobado por Real Decreto Legisiativo 1/2013, de 29 de noviembre. o la de
adoptar las medidas altemativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo. se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea requerida para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso. antes de Ia
devalucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabagjadores, asume Ia’@
FLUEGD DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE
EIECUCION DE LAS OBRAS "MEIORA Y ORDENACION DEL PARGQUE ANTONIO MACHADDS", MUNICIFIO DE VILLAVICIOSA DE
oo [MADRID] - M® EXPEDIENTE CASDB) 1 FA1R/02/0



OBRAS DE
g2 MADRID ¢

obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el
arficulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo. para la igualdad de mujeres
y hombres. y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el drgano de contratacion cuandao sea requerido para ello.

IV.- Que designa como direccion de coreo electronico "habilitada” para efectuar
las notificaciones, de conformidad con lo dispuesta en la Disposicién adicional
decimoquinta de Ia LCSP: ..iiciiiiiiiienne e

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL
Loy enHEad,  w n s b (razon social de la enfidod de crédito o
sociedad de garantia reciproca), NIF......cccoveniiiiivnenns, con domicilio (a efectos de
nofificaciones ¥ requerimientos) en en la
collefplazafavenidd. . niicamiinees e CPFiannimss y en su nombre
[nombre y apellidos de las agpoderados)...

.con poderes suficientes para obhgaﬂe en
asie ::l-::h: segun resuliu del basmn#ea de poderes que se resena en la parte inferior
de esle documento,

A S R R R R A e (nombre y apelliidos o razan social def
avalado), NIF ..o, en virtud de lo dispuesto por el arficulo 114 del
LCSP para responder de |as obligaciones siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar
por el procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para la
realizocion de 105 trabgjos consistentes BN e eas
ante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A , por importe
AE wiivriiimiinininiinisaneeas (€N let y en clfra).

La entidad avalista declara baojo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromisc de pago al primer
reguerimiento de La Comunidad de Madrid o de CBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A, con sujecion a los términos previstos en la
legislacién de contratos del sector publico, en sus normas de desarrcllo v en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRASE
INFRAESTRUCTURAS, S.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelocion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del
Banco de Espana con el numero.........

............................ (Lugar y fecha]

...|Razdn social de la entidad)

...[Fima de los opoderados)

1w’E':EIFIIZ?.JE';C_I'IiIII'J DE LA REPRESENTACION PDE EL SEE";"ICJ'D JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificodo nimera. .
La enlidod megumdmﬂ [ TI P eenn-BN QdEante asegumdor. con domiclio (o efectos de
nofificociones |y requmimlemusl N v Tl s NIF debidamente
representado por 0. (2] T SRV s ) | puderes suﬁcnenlei parg obfgurte EI'I eﬂe acto. segun

resulio de la verlicacidn de h:: represenluclén da o ;::u:u're Inferior de este documento

ASEGURA
A . cormaang NI e ; .o &N concepto de lomador de
segura, ﬂn’re :AJDERAS DE MADR[D GESTION DE GER&S E INFEﬁE‘STRUCTLIRAS 5.A. en odelante
aseguodo, hasla el Imporde  de (5] ssassssssssian fen cifra vy
letra)................Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contfratos del Sector
Fublico; nomativa de desanclio v pliego de clausulas administratives parliculares por la gue se rige &
conirata’ (8)... . en concepto de garantia (7)... .. pora responder de

Ios ubrgnc:on&s pahurdudes y demas gastos que se puedan derwr:rr cunfﬂrma a las pomas y demis
cendiciones administrativas precitfadas frente al osegurado.

El asegurader declaro, bajo su respensabilidad, que cumple los requisites exigidas en el art. 57.1 del
Reglamento Generaol de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicos,

Lo faolta de pogo de la prima, sea Unica, primera o siguientes no darga derecho ol asegurador @
resalver e| contrato, nl éste gquedard extinguida, ni la cobertura del csegurader suspendida ni éste
iberade de su cbligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva lo garantia.

B asegurader no padrd eponer al asegurado las excepcionss gue puedan comesponderle contra el
tomador del segure,

El asegurador asume el compromiso de indemnizor ol asegurado ol primer reguenmiento de la
Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTIOM DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los
terminos establecides en lo Ley de Centratos del Sector Publico v nermas de desarrollo.

El presente seguro de coucién estara en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 3.A. o guien en su nombre sea habillado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucion, de acuerde con lo establecido en la Ley de Coniratos del Seclor Pibllco y
legislacion complementaria.

= o FORRRRRURIR - [USROUTR « |- TSR o |- R

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REFRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA COMSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLED v
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucclones para la cumplimentacion del models:

[1) Se espresara ka rozdn seciol completo de Io entidod asegurodoro.

(2} Mombre y apellidos del opoderado/s

[3) Mombre y opelidos/razon soclal del tomador del seguro.

(4] Organo de contratacidn.

[5) Impaorie por el gue se constituye el seguro,

| &) Idenfificor individualmente de maner suficients {noturalezo, clase,.....) el contralo en virud del cual se presta
la couclin, con indicacion de las posibles prémogas previstas en el contrato.

{7} Expresor lo modaoiidod de seguro de gue se Irgta: provisional, definitiva, et Caucion.

(8} Autoridod o cuyo disposicicn se consfituye lo gorantia,
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL
b M1 B T R e ot o et en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CLE. N cvcivieiinnenneennnny €0 cdlidad de
.......................................... (1)
DECLARA:

|.- Que en cumplimiento del articulo B4 del Real Decreto 1078/2001, de 12 de octubre.
por el gue se aprueba el Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones Plblicas (RGLCAF) vy para el contrato de obra de ejecucidn del
Proyecto “...............", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningdn grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definides en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUFO | ], al encontrase en alguno de |os supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacion de la nomativa legal vigente, ofras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurir, de forma individual, a la adjudicacion del
contfrato, presentdndase a la presente licitacién las siguientes empresas del Grupo |

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | B
2§ A« - B8 ..o de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligotoria en el sobre n® |
"Documentacién Administrativa”.

(1) Indiquese la representacién gue ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma gue se indica la opcian que
comesponda.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA
DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

B 5 T TP COrT DNIINIE aicininssiss en nombre propio o
en representacion de A emMPresSa ... ciiiiieiiiaasisnsireiasarssatseins con NIF n®
PP NRR IR - U == o |5 s (o W = - S P en relacién con el contrato
L S TP SO RP R PP N
DECLARA que:

NO AUTORIZA al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A |
en este procedimiento. a utilizar mediocs electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DN| del representante o del empresario individual, y demdas datos y
documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la caopacidad y
solvencia de las empresas, asi como a gue realice la consulta de que la empresa se
halla al comiente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ¥ con la
Seguridad Social.

BN it i | OO o | - ORI RN rpr] 1 | S

Firmadoa:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

0 5
, con DNIINIE RS coiniiiiiciiiiiineaien., €0 Nombre propic o en representacion de la
OIMEIRYAl Uihmrismrrssivamrdi i s e e s en calidad de!

... 0l objeto de nuestra participacién en el
preseme cc-niru’rc: de Iu Cumunldud de Madrd, DECLARA bagjo su personal
responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccidn de los juzgados y fribunales espanioles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir
de los controlos gue celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S,A , con renuncia expresa, en su caso, al fuera jurisdiccional
extranjero que le pudiera comresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracicn en

I Nota: Esta declaracion respensable deberd ser suscrita por persona con capacidad
para otorgarla. Indiguese la representacian que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vil

MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

B B | 2 o T A TV GRS P S S e PP e con DNI numero
[en nombre propio] [octuaondo en represenfacion de
[EMPrest) - ansiansmmmmisinassaansnln CON NIE seasasasiaes: CSOMCHy en
calle/plaza
............................................................................... numero................. paricipante en la

subasta  electronica para la odjudicacion del  confrato  de:

, de acuerdo con lo prews‘rn en el pliego de cldausulas
admmmtruiwus parh-:ulures. RATIFICA su uUltima puja en lg subasta electrdnica
celebrada el .....veoveeivierivinin , cuyo importe total se indica a continuacion, y se
compromete a fomar g su c:urgn la ejecucion del contrato en los términas
expresados en dicha puja.

Lote Base imponible IVA  Total

Impaorte total:

Fechay firma del licitador.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO PRIVADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “MEJORA Y
ORDENACION DEL PARQUE ANTONIO MACHADG", MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA DE
ODON (MADRID) -EXPEDIENTE N° CA/0811.174.19/02/0

En Madrid, g ——————de 2019
REUNIDOS
DE UNA PARTE: D° LUCIA MOLARES PEREZ, mayor de edad, con D.N.I. nimero

35070250V, con domicilio a efecios de este confrato en Madrid, Calle de Alcala, 21
- 4° Planta, C.P. 28014,

DE OTRA PARTE: D. , mayor de edad, con D.N.l. nimero
., con domicilio a efectos de notificaciones en ,CP.—
INTERVIENEN
DE UNA PARTE: DNA, LUCIA MOLARES PEREZ, en nombre y representacion de OBRAS

DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A., con C.L.F. A-79932927 en
su condicion de Consejera Delegoda de la Socciedad, segun escrilura de
nombramiento de cargo y delegacién de facultades outorizada en fecha 13 de
julio de 2018, por D. Anfonio-Luis Reina Gutiémrez. del llustre Colegio de Notarios de
Madrid, con el n® 6.057 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

DE OTRA PARTE: D. ., en nombre y representacion, en calidad
de de en adelante el CONTRATISTA, con C.LF

segun escritura publica otargada el dia ———————, ante el Notario D.

—, can el numero ———— de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil.

Ambas partes, se reconccen mutuamente la capacidod legal en Derecho
necesaria para el oforgamiento del presente Contrato, y al efecto

EXPONEN

|- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., es una
Empresa Publica de lo Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejeria de Medio78
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Ambiente y Ordenacion del Temitorio cuyo objeto social comprende entre olros:

b) La promocidn, financiacién y gestién de la construccién de foda clase de
infraestructuras y los servicios que en ellas se puedan prestar.

fl La proyeccion, el desamollc y la consfruccion, asi como la conservacion y la
explotacian, en su caso, por sl o por terceras personas, hasta su cesion a los entes
competentes, bien en nombre y por cuenta propia, bien en nombre y por cuenta
de loa Comunidad de Madrd, de obros y edificios publicos, infraestructuras,
instalaciones y servicios cuya ejecucion se estime adecuada para el inferés publico
en el ambito de loa Comunidad de Madrid. Esta aclividod comprenderg la
formulacion y ejecucion de proyectos de urbanizacion y plantfaciones. proyecios
de edificacion, de construccién de instalaciones y prestacién de servicios, asi como
la financiacion, gestion y explotacién de las obras, instalaciones y servicios
resultantes, tanto medianfe recursas comespondienfes a los presupuestos de
inversiones de las promociones wrbanisticas de la Sociedad, como mediante
aportaciones de la Comunidad de Madrid © de ofras instituciones, en su caso.

Il- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, §.A., actia en
calidod de mandataria de la Comunidad de Madrid cen base al Convenio suscrito
entre ambas partes en fecha de 3] de [ulio de 1997, y refundido en fecha 23 de
mayo de 2002.

.- Que en fecha ., &l Consejo de Gobiemo de la Comunidad de Madrid
acordd encargar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
5.A. las Obras de ). Posteriormente. el ——————. el Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordéd aprecbar el Plan Econémico
Financiero que regula el encargo por un importe de ————— euros.

V- Que en fecha ————, se acordo el inicio y tramitacion del expediente de
contratacién  CA/0811. denominado siendo
adjudicado el contrato por el Organo de Contratacién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., en fecha —————— dl licitador ——

V.-  H regimen juridico particular del contrato es el previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrate, en la documentacién contractual, en el
Derecho privado y por aguellas normas a las que expresamente se refiere el articulo
319 de la LCSP. Supletoriamente, se aplicaran las resfantes normas de derechoyy
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administrativo y, en su defecto, |as de derecho privado.

VI- Que el CONTRATISTA declara que conoce y acepta las condiciones
establecidas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
para la ejecucion de las obras. ¥y que ha examinado toda la documentacian de las
mismas.

Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente Contrato de CGBRAS
gue se rige por las siguientes,

ESTIPULACIONES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A encarga y el

CONTRATISTA —— . se compromete a realizar a riesgo ¥ ventura la ejecucion
de las OBRAS denominadas de acuerdo con el
Proyecto aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha , en las condiciones estipuladas

en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la oferta del contratista y las
ESTIPULACIONES de este contrato.

2.- ALCANCE DEL CONTRATO

2.1. El Contrato incluye la total realizacién de las obras definidas en los
documenteos del misme, incluyendo por tante la prestacion de mano
de obra; suministro de tfodos los materiales, medios auxiliares,
instalaciones provisionales, estudios técnicos complementarios, y de
una manera general todo lo necesario para la realizacion de las
mismas, segun se define en los documentos del Contrato, o se deduce
razonablemente de ellos.

2.2. Todas las obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Contrato y
en los documentos que lo integran, estan incluidas de una manera
explicita o implicita dentro de los precios totales o parciales del
proyecto.

3.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

3.1. Sondocumentos gue forman parte del Contrato y gue serviran para la
interpretacion y ejecucion del mismo, unides al presenfe documento:
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ANEXO I El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
Concurso, Documentos anexos y complementarios del mismo.

ANEXO 2: El Proyecto de Construccion de al
revestir caracter contractual, es debidamente sellado por ambas
partes en prueba de conformidad, en el mismo acto de formalizacién
del presente contrato.

ANEXO 3: La oferta del CONTRATISTA, gue servird de base para la
oplicacion de la baja a los precios del proyecto de las obras objeto
del presente Conirato, con un coeficiente reductorde 0,-
ANEXO 4: La garantia definitiva, por importe del 5% del imporie de
adjudicacion del contfrate IVA excluido.

ANEXO 5: El Cerfificado emitido por la entidod aseguradora que
acredite la contratacidn de las pdlizas y el pago de sus primas, de los
seguros de todo riesgo de la construccian, y de la responsabilidad civil
por dafios a terceros por el importe establecido en el Contrato, as
como la copia de |as precitadas polizas.

ANEXO &: E Progroama de trabajo, que se entregard en el plozo de
quince digs, contados desde la fecha de formalizacién del contfrato
para su aprobacion por la Direccién Facultativa de la obra.

ANEXO 7: El programa de actuacion medioambiental presentado por
el contratista.

3.2. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a
través de la Direccién Facultativa, tendrd la facultad de suministrar al
CONTRATISTA todas las notas oclaratorias, especificaciones de detalle,
planos de detalle, o cualguier otra instruccion necesaria para el
comecto desamollo de las cbras, sin oponerse a los términos del
Caontrato, y todas estas instrucciones escritas seran consideradas parte
de los documentos del Contrato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. de suministrar planos o
instrucciones de detalle, no exime ol CONTRATISTA de redlizar por su
cuenta todos los demas planos o estudios complementarios gue sean
precisos para la corecta ejecucion de las obras, y que no estuviesen
incluidos en los documentos del Contrato. En caso de gue estos planas
del CONTRATISTA necesifasen la aprobaciéon de la Direccion
Facultativa, seran presentados por el CONTRATISTA con la debida
antelacion para no retrdsar el programa de obra ni los plazos
opraobados, teniendo en cuenta la demora rozonable para esta
aprobacion. Asi mismo OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS. 5.A. vy la Direccién Facultafiva suministraran al
CONTRATISTA los datos antes citados con la antelacién suficiente para
evitar retrasos en las obras y plazos establecidos.
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4.- EL PROYECTO

4.1. E CONTRATISTA llevard a cabo la total realizacién de la obra
deblendo enfregar la misma en pleno funcicnamiento a satisfaccion
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
comprendiendo este Confrato la ejecucion de todas las abras, hasta
su completa terminacion, que sean necesarias para la realizacidn total
de |las construcciones, incluso acometidas provisionales y definitivas de
servicios, segun el Proyecto citado anteriormente. Corresponde a la
Direccién Facultativa juzgaor cuando hayan sido comectamente
ejecutadas y probado el buen funcionamiento de las partidas que
comprenden las obras amparadas en este Confrato. La prueba
definitiva de funcionamiento de instalaciones se hara con las
acometidas definitivas.

4.2. El CONTRATISTA declara haber visitado el emplazamiento y la zona de
obras para conocer a fondo los lugares inmediatos vy adyacentes, asi
como las pecullaridades y caracteristicas del terreno en que se
desarrollaran los trabagjos. En virtud de todo ello y de que encuentra los
datos y documentacion técnica suficientes paro desarollar su
programacion y obtener las caracteristicas gue se fijan, acepta la
responsabilidad de la ejecucion y buen funcionamiento de las obras,
asi como la elaboracién del Plan de Seguridad y Salud, gue debera
ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, y que debera
ser presenfado a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su aprobacién antes del inicio de la
cbra. Este Plan de Seguridad y Solud, deberd ser modificado y
aprobado segin el procedimiento establecido anteriormente, tantas
veces como exijan las modificaciones infroducidas para la buena
marcha de las obras.

4.3. El Proyecto es completo y recoge todaos partes para realizar la
construccion, con arreglo a las buenas practicas de la construccion y
respondiendo a toda la normativa de obligade cumplimiento en el
momento de presentacidn de las oferfos. Se consideraran
complementarios reciprocamente los Planos, Memeoria, Pliego de
Prescripciones Técnicas y normativa de cobligado cumplimiento, de
forma gue cualguier trabojo que aparezca o se disponga o se
deduzca de los planos ¥ no se mencione en otfros documentos o
viceversa sera redlizadoc como si opareciese en teda la
documentacion.

En el desglose de pariidas del presupuesto se enfiende que seﬂz
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incluyen todos los trabajos a realizar segun el proyecto. Aungue en
alguna partida no estén explicitados todos los trabajos que se exigen
para su completa y correcta realizacién se presuponen contempladas
y consecuentemente no serdn certificados, considerandose incluidos
en el precio de la oferta.

Si surgiese alguna duda a este respecto se estard a la decision de la
Direccion Facultativa para que la obra se haga con arreglo a las
buenas practicas de la construccidn.

Si supuesto lo anterior v lo que se dice en la Estipulacion 4.2, se
advirtiese alguna omisian en el proyecto, se estard a lo gue se dice en
la Estipulacion 20 del presente contrato, sobre meodificaciones del
contrato.

5.- CESIONES Y SUBCONITRATOS

5.1. Enlo coencemiente a la cesion del contrato v sus derechos a terceros,
se estard a lo estipulado en el Pliego del Clausulas Administrativas
Parficulares del contrato.

5.2. El CONTRATISTA no podrd subcontratar un porcentaje de trabajos
superior al =---- %. de conformidad con la Declaracién de intencién de
subcontratar presentada en su oferta. Lo que exceda de este
porcentaje, hasta el porcentaje mdéximo del 50% autorizado en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, debera ser autorizado
previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

5.3. En todo caso, el CONTRATISTA debera comunicar anficipadamente y

por escrifo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS. 5.A.. la intencion de celebrar los subconfratos
conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Parficulares.
Todas las subcontrataciones deberan contar con la autorizacién
expresa de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., gue a su vez podra rehusaria con maotivo
justificado dentro de los guince dias siguientes a la comunicacion por
el CONTRATISTA. Esta autorizacion no eximird ol CONTRATISTA de
ninguna de sus cbligaciones confractuales.

5.4. EI CONTRATISTA serd responsable de todas las acciones, deficiencias o
negligencias de sus subconfratfistas y de sus agentes, empleados y
cbreros y obra realizada, asi como del cumplimiente por los
subcontratistas de las obligaciones legales en materia laboral, Seguri-
dad Social y Seguridad vy Salud en el Trabgjo. en la misma medidum
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gue para su propio personal u obra realizada. Nada de lo contenido
en este Confrato se entendera gue establece un vinculo o relacion
entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.
y los subcontratistas.

5.5. En todo caso serd de aplicacion lo estipulado en las Clausulas 29 y 30
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

6.- CONDICIONES DEL EMPLATAMIENTO

6.1. Previomente a lo formalizacién del Contrato, el COMNTRATISTA ha
visitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus
alrededores, y se ha asegurado gue las caracteristicas del lugar, su
climatologia, medios de acceso, vias de comunicacion, instalaciones
existentes, etc..., no afectaran el cumplimiento de sus cbligaciones
contractuales.

4.2. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de |as obras por el
CONTRATISTA, y también la circulacion por las vias vecinas gque éste
precise, seran realizadas de forma que no produzcan danos, molestias,
o interferencias no razonables a los propietarios vecines, o a posibles
terceras personas o propietarios ofectados.

6.3. El CONTRATISTA tomard a su cargo |a prestacién de personal para la
realizacion inicial vy el mantenimiento de todas las instalaciones
necesarias para la proteccién, iluminacion y vigilancia continua del
emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad ©
buena readlizacion de las obras segun la reglamentacion oficial vigente
o las instrucciones de la Direccion Facultativa.

4.4, El CONTRATISTA instalara todos |os servicios que sean precisos para el
personal que intervenga en las obras, de conformidad con la
Normnativa Laboral y con el Pian de Seguridad y Salud del Proyecio
presentaodo par el CONTRATISTA v aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud. Igualmente, facilitard ogua potable para el
consumo normal del personal.

6.5. Una vez terminadas las obras, previomente a |la Recepcién de las
mismas, el CONTRATISTA realizara una limpieza total del emplazo-
miento, refirando escombros, basuras y todas las instalaciones
provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento
en condiciones safisfactorias, a juicio de la Direccion Facultativa.
Ilgualmente repondrd los aceras © elementos de la urbanizacion
adyacentes que hubiesen sido dafados para la realizacion de las
ocbras.

4.6, Todos los objetos de valor enconfrados en las excavaciones m:eIB‘l
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emplazamiento, tales como fosiles, menedas, ofros restos arqueols-
gicos o elementos de valor geoldgico. seran considerados como
pertenecientes a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perjuicio de que ésta revierta los mismos al
titular del tereno o a la administracion correspondiente. A estos
efectos el CONTRATISTA, una vez enterado de la existencia de los
mismos, lo nofificard @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. y tomard todas las medidas y precauciones
necesarias, segun le indigue la Direccién Facullativa, para impedir el
deterioro o destruccion. En el caso de gue estas instrucciones
comportasen dificultad para el cumplimiento del Contrato, el
CONTRATISTA lo comunicard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. para su solucién equitativa.

7.-  REPLANTEO, ALINEACIONES Y DIMENSIONES

7.1. El CONTRATISTA sera responsable del replanteo comrecto de las obras.,
Sera igualmente responsable de que los niveles, alineaciones vy
dimensiones de las obros ejecutadas sean conmectos. y de
proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para
conseguir este fin. .

Como octo inicial de los trabajos. la Direccién de Obra y el
CONTRATISTA comprobaran e inventariaran las bases que han servido
de scporte para la realizacion de la topografia del proyecto v para el
replanteo previo de las obras definidas en el misma. Solamente se
consideraran como inicialmente validas aquellas marcas sobre sefiales
permanentes que no muestren sefiales de alteracion.

Mediante un Acta, el CONTRATISTA dara por recibidas las bases de
replantec gue haya encontrado en condiciones safisfactorias de
conservacion. A parlir de este momento serd responsabilidad del
CONTRATISTA la conservacién y mantenimiento de las bases,
debidamente referenciadas, y su reposicion con los comespondientes
levantamientos complementarios.

El CONTRATISTA, basandese en la informacion del Proyecto e hitos de
replanteo conservadaos, elaborard un Plan de Replanteo gue incluya
la comprobacion de las coordenadas de |os hitos existentes y su cota
de elevacion a las bases complementarias y programa de replanteo y
nivelacidn de puntos de olineaciones principales, secundarias y obras
de fabrica.

Ese programa sera enfregodo a lg Direccion de Obra para su
aprobacién e inspeccidn y comprobacion de los trabagjos deas
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replanteo.
El CONTRATISTA procederda al replanteo y estaguillado de puntos
caracteristicos de las alineaciones principales, partiendo de |as bases
de replanteoc comprobadas y aprobadas por la Direccién de Obras
como vdlidas para la ejecucion de los trabagjos.
Asimismo, ejecutard los trabajos de nivelacion necesarios para asignar
la comespondiente cota de elevacian a los puntos caracteristicos.
La ubicacién de los puntos caracteristicos se realizarg de forma que
pueda conservarse dentro de lo posible en situacion segura durante el
desarollo de los trabajos.
El CONTRATISTA situard y constfituird los puntos filos o auxiliares
necesarios para los sucesivos replantecs de detalle de los restantes
ejes y cbras de fabrica.
La situacion y cota quedarda debidamente referenciada respecto a las
bases principales de replanteo.
Dentro del plazo de treinta dias desde la firma del contrato, se
. efectuard la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacién, en el que intervendran OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.. el CONTRATISTA o su representante
legal v la Direccién Facultativa de la obra, extendiéndose Acta que
deberad ser firmada por fodos los intervinientes. No obstante, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd acordar
el inicio de las obras inmediatamente despues de |la constitucién de la
garantia definitiva. Del resultadao de la comprobacian se extendera la
comespondiente Acta de Comprobacion del Replanteo.
Cuanda el resultado de la comprobacion del replantea demuestre la
disposicion real de los terrenos, su idoneidad vy viabilidad a los efectos
del proyecto, a juicio de la Direccion Facultativa, se dara por esta la
autorizacién para iniciar las correspondientes obras, haciéndose
caonstar este extremo en el Acta de Comprobacion de Replanteo.
En cuanto forman parte de las labores de comprobacion de replanteo
previo, serd responsabilidad del CONTRATISTA la realizacion de los
trabgjos incluidos en el Plan de Replanteo, ademdas de todos los
trabajos de topografia precisos para la posterior ejecucion de las
obras, asi como la conservacion y reposicion de los hitos recibidos de
OBRAS DE MADRID.
Durante el curso de la obra se realizaran los replantfecs parciales que
la direccion de la misma estime convenientes. De todos ellos se
levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
carrespondientes. Los gastos de material y personal que ccasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en |C|56
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cbra desde su comienzo y durante foda la jornada de frabgjo.

Los frabojos responsabilidod del COMTIRATISTA anteriormente
mencionados, seran a su costa y por lo tanto se considerardn
repercutidos en los comespondientes precios unitarios de
adjudicacion.

Si el CONTRATISTA observase cualquier error o deficiencia en las bases
del replanteo previo, deberd ponerlo en conocimiento de la Direccidn
Facultativa, ain despues de haoberse efectuado dicho replanteo
previo, en tal caso, el CONTRATISTA podra exigir que se levante Acto
Complementaria, en la que conste las deficiencias observadas y la
forma de subsanarlas.

7.2. En el caso de discrepancia, se suspenderd la iniciacion de la abrg,

hasta que por el Organo de Contratacidn se dicte la resolucién que se
estime oportuna.
En tanto sea dictada la resclucion, los obras se consideraran
suspendidas. Desaparecida la causa gque motivd el no inicio. el
Organo de Confratacién dictard la Resolucién comespondiente. que
se nofificard fehacientemente al CONTRATISTA. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la notificacién de la
iniciacién de la obra.

7.3. Si durante la redlizacion de las obras se apreciase un emor en los
replanteas, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las
obras, el CONTRATISTA procederd a su rectificacion a su costa. La
verificacion de replantecs, dlineaciones o dimensiones por Ia
Direccion Facultativa, no eximira al CONTRATISTA de sus responsa-
billdades en cuanto a su exactitud.

7.4. H CONTRATISTA deberd cuidadosamente proteger todos los mojones,
estacas y sefales que contribuyan al replanteo de las obras.

7.5. En todo caso, sera de aplicacion lo previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

8.- FUNCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

8.1. larealzacion de los obras de acuerdo con el proyecto, se llevard a
cabo segun las instrucciones de la Direccidn Facultativa.

8.2. La direccion de las cbras comesponderd a la persona o personas gue
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
designe, que podran ser objeto de contratacion con terceros, En todo
caso, ¥ con independencia de esta Direccion OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. designarda de entre su
personal técnico, un Coordinador de la cbra, con |as funcionesa?
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atribuidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

8.3. Laos funciones de la Direccidn Facultativa, segin se definen en los
documentos del Confrato, seran las de inspeccionar, comprobar vy
vigilar las cbras, dar instrucciones dirigidas a su comecta gjecucion
segun el Proyecto. aprobar finalmente su calidad y autaorizar el inicio
del proceso establecido por OBRAS DE MADRID para el pago al
CONTRATISTA. Estas funciones no relevaran en ningtn momento al
CONTRATISTA de sus cbligaciones segun el Contrato.

Las oprobociones de la Direccion Facultativa no eximirgn al
CONTRATISTA de sus responsabilidades ante vicios occultos no
observados en el momento de |a aprobacion.

B.4. Se establece expresamente gue las instrucciones de la Direccién
Facultativa, tendran caracter ejecutivo y serdn cumplidas por el
CONTRATISTA, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
interesadas y de |las responsabilidades a que hubiere lugar.

9.-  LIBRO DE ORDENES

Se llevard un "Libro de Ordenes" que serd diligenciado previamente por la
Direccion Facultativa y se abrird en la fecha del Acta de Replanteo y se
cerrara en | de Recepcion Definitiva, el cual estard en todo momento a
disposicion de la Direccion Facultativa.

En €l se anotaran por la Direccién Facultativa las érdenes, instrucciones y
comunicaciones gue estime oportunas autorizandolas con su fimma. Y el
CONTRATISTA anotara el "enterado” de las mismas.

Asi mismo la Direccién Facultativa consignard en el Libro de Ordenes la
enfrega de indicaciones, sugerencias y reclamaciones gue efectie el
CONTRATISTA en documento aparte, quedando dicha documentacion, asi
como las respuestas efectuadas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., como anejo del Libro de Ordenes.

No seran de obligacion para el CONTRATISTA mas instrucciones U ordenes
que las gue se den por escrito o se consignen en el "Libro de Ordenes”.
También se llevard en la cbra el preceptivo Libro de incidencias sobre el Plan
de Seguridad y Salud, segun lo establecido en la legislacidn vigente
aplicable.

La Empresa Constructora se responsabilizard de hacer llegar las anctaciones
a los destinatarios previstos en la legislacién vigente oplicable, entregando
también una fotocopia de cada anctacion al representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.,

10.- ERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUBCO ATISTAS i3
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10.1. El CONTRATISTA tendra la responsabilidad de aportar todo el personal
gue resulte necesaro para el comecto cumplimiento de las
cbligaciones contractuales y tendrd la consideracién de patrono
absoluto respecto al personal apeortado. Cualquier sustitucion del
personal que se precise realizar, deberd ser comunicada por el
CONTRATISTA a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., pudiendo ésta exigir en cualquier momento
la presentacion de la solvencia profesional de los técnicos de nueva
designacién. Asi mismo queda obligado el CONTRATISTA al cumpli-
miento de todas las disposiciones legales vigentes, tanto en cuanto al
personal propio como al subcontratado. exonerando a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. de cualquier
responsabilidad en materia laboral, Seguridad Social y Seguridad vy
Salud en el Trabajo.

10.2. El CONTRATISTA mantendrd en la cbra, al personal designado por el
mismeo en su oferta, de conformidad con los medios personales
solicitados en el Pliego de Clousulas Administrativas Particulares,

10.3 En el caso de gue la Direccion Facultativa observase defectos en el
comporfamiento de este representante del CONTRATISTA, lo
comunicard o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. la cual podra retirare su aprobacion y solicitar
un nuevo representante que serd designado por el CONTRATISTA
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

10.4. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.
tendrd autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo
o parte del personal del CONTRATISTA que a su juicio tenga un
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias
temerarias, o sea incompetente para la realizacion de los trabajos del
Contrato.

10.5. El CONTRATISTA facilitard a sus expensas el transporte, alojamiento o
alimentacién para el personal, caso de que sean necesarios.

10.6. El CONTRATISTA deberd, en todas sus relaciones con su personal y con
el personal subconiratado, asi como por sus consecuencias para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presente las
fiestas y dias no habiles segin el Colendario Laboral vigente en la
localidad.

10.7. B CONTRATISTA deberd permanentemente tomar las medidasa?
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razonables para prevenir cualguier accion que pueda alterar el orden
en la obra, o perjudicar a las perscnas o bienes situados en las
proximidades.

10.8. El CONTRATISTA se compromete a emplear personal Unicamente en
conformidad con la reglomentacion laboral vigente, y sera el
responsable total en caso de gque este requisito no se cumpla.

10.9. Tedos los requisitos indicados en el Confrato para el personal del
CONTRATISTA, se aplicaran igualmente al de sus subcontratistas, y el
CONTRATISTA serd el responsable fotal de gue sean cumplidos.
Especialmente, el CONTRATISTA serda el respensable del cumplimiento
de todas las obligaciones |laborales, de Seguridad Social y de
Seguridad y Salud en el Traobgjo de sus subcontratistas, de
conformidad con la normativa vigente.

10.10. El CONTRATISTA gueda cbligodo a peticion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a presentar mensualm-
ente copias de los modelos TC-1 y TC-2, justificando la comecta ofilia-
cién del persenal a su servicio a la Seguridad Social, v el pago al dia
de las cuotas.

11.- ACCESO A LAS OBRAS

11.1. El CONTRATISTA permitird a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. el acceso a cualquier parte de |as obras que
esté realizando, y pondrd todes los medios auxiliares necesarios para
que estos sean accesibles a sus representantes.

11.2. Ninguna parte de la obra que vaya a guedar posteriormente como
inaccesible, podra ser recubierta o tapada por el CONTRATISTA sin la
avtorizacion escrita de |la Direccion Facullaltiva. En particular, el
CONTRATISTA debera nofificar con antelacién a la Direccian
Facultativa el memento de la redlizacién de las cimentaciones, a
efectos de las comprobaciones oportunas del terreno.

11.3 H CONTRATISTA y todos sus subcontratistas permitiran el libre acceso
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y
de la Direccion Facultativa a todaos sus talleres, almacenes, o centros
de fabricacion, aungque sean exteriores a la obra, y donde se readlicen
trabajos relacicnados con la cbra objeto de esle Contrato.

12.- MATERIALES

12.1. Los materiales que se vayan a colocar deberan ser autorizados por la

Direccion Facultativa,
90
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12.2. Los materidles vy la forma de su emplec estaran de acuerdo con los
documentos del Contrato. las reglas usuales de buena practica y las
instrucciones de la Direccidon Facultativa, lo cual podrd solicitar al
CONTRATISTA que le presente muestras de todos los materiales que
piensa ufilizar, con la anticipacion suficiente a su utilizacién, para
permitir ensayos, aprobaciones, o el estudio de soluciones alternativas.

12.3. El CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de todas las patentes o
procedimientos registrades y se responsabilizard ante tedas las
reclamaciones que pudieran surgir por la infraccién de estas patentes
o procedimientos registrados.

12.4. Todos los matericles que se comprueben gue son defectuosos seran
retirados inmediatamente del lugar de las cbras y sustituidos por otros
satisfactorios.

12.5. BH CONTRATISTA serd responsable del fronsporte. descarga,
amacenaje y manipulacion de todos sus materiales, incluso en el
caso de gque utilice locales de almaocenagje, o medios auxiliares de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o de
otros constructores.

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS

A fin de garantizar la calidad de las cbras durante su ejecucién. el contratista
viene obligado a cbservar el contfrol de calidad de las mismas.

Serd de aplicacidn lo estipulado en la Clausula 33 del Pliego de Cldausulas
Administrativas Particulares del concurso.

A estos efectos. se deducird a cuenta de cada certificacién un 2% del valor
de Ejecucién por Contrata en concepto de confrol de calidad, pruebas y
ensayos. Una vez finglizadas las obras se abonara en la correspondiente
liguidacién, en caso que exista, la diferencia entre el importe de lo realmente
ejecutado y el 2% deducido,

14.- |INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

14.1. El CONTRATISTA se compromete a colocar y realizar a su corgo todas
las instalaciones provisionales, almacenes, medios auxiliares,
cemamientos. elc., que sean necesarios para la ejecucion de las
cbras, y deberan someterse o la aprobacion de la Direccion
Facultativa.

14.2. El agua necesaria para la reglizacion de la obra sera por cuenta dE&I?I
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CONTRATISTA, gue se ocupara de l|os framitaciones y permisos
oportunos, construccidn de candlizaciones, pago de cdncnes y
acemetidas ¥y pago del consumo, de acuerdo con la normativa
vigente.

14.3. La electricidad necesaria para la redlizacion de las cbras sera por
cuenta del CONTRATISTA, que se ocupard de los tramites y pemisos
oportunes, tendido de lineas, centros de transformacion, red interior,
pago de canones y ocometidas ¥ page del consumo. Toda
instalacion interior de electricidad se hard segun los Reglamentos v
Ordenanzas vigentes.

Todos los aparatos o equipos del CONTRATISTA tendran un marcado
"C.E.", e iran convenientemente contoma de tiera.

El CONTRATISTA instalard igualmente por su cuenta durante las cbras,
una iluminacién provisional suficiente para el desarrolio de sus trabajos,
asi como para permitir la circulacion por la obra.

14.4. El CONTRATISTA se ccupard de todos los framites que sean precisos
para conseguir los permisos oficioles necesarios para las instalaciones
provisicnales de obras, tales como gnias, servicios higiénicos, vallas,
etc.

14.5. Todas estas instalaciones provisicnales de obra deberan ser retiradas
dentro del plazo de 15 dias habiles desde que asl le fuere requerido
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. ©
la Direccidn Facultativa.

15,- PUBLICIDAD Y OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA

Serd de aplicacion lo estipulado en la Clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Parficulares sobre carteles informativos de la obra v salas de
trabajo a disposicién del Coordinador del Proyecta y del Director de la Obra.

16.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS

14.1. B CONITRATISTA tomara todas las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de los trabajodores en la cbro, asi como la de
terceros, mediante los elementos necesarios: carleles, vallas,
barandillas, redes, etc.

16.2. El CONTRATISTA nombrard a una persona de su organizacion o a un
equipo de personas, que permanentemente recomeran las obras vigi-
lando gue se toman las precauciones de seguridad necesarias.

16.3. Asi mismo. el CONTRATISTA estd obligado a vigilar y proteger las obras
de cualquier dafic o riesgo de dafo hasta la recepcidn tfotal Vi
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conforme de las mismas. y deberd poner los medios necesarios para
ello.

16.4. EIl CONTRATISTA estard encargado de la refirada de escombros,
basuras y residuos relacionadeos con su obra. Esta refirada de es-
combros s& hara como minimo una vez a la semana de forma que la
obra esté permanentemente en estado satisfactorio de impieza. Se
entiende como condicion para considerar la terminacian total de las
obras que el CONTRATISTA haya refirado de la obra todos los enseres,
materiales y maguinaria utilizada, asi como los escombros, tlemas, etc.,
hasta dejar completamente limpia la cbra y despejado el terreno.

16.5. El CONTRATISTA serd responsable de la seguridad de su personal, y de
su riesgo de accidente, y de |los daofios gue este personal o maquinaria
puedan preducir frabajando para OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBREAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. o para otros constructores,

17.- LAZ cucl

El plazo fotal de ejecucion de las obras se establece en «------ (-+) MESES @
contar desde el dia siguiente al de la fecha de la firma del Acta de inicio y
comprobacion del replantec por las partes competentes.

Dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES o contar desde la fecha de
la firma del contrato se extendera, conjuntamente por ambas partes, el
comespondiente Acta de inicio y comprobacion del Replanteo, en la que se
hard constar que las obras pueden ser iniciadas y gue no existe obstaculo
alguno para ello.

18.- PROGRAMA DETRABAJOS

18.1. Los obligociones del CONTRATISTA, derivadas de la definicién del
programa de frabajo, se regiran por las instrucciones definidas en lo
Clausula 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por lo
expresamente reguladeo en la presente Estipulacion.

18.2. El programa de frobajos habrd de estar ampliamente razonado y
justificado, teniendose en cuenta los plazos de entrega a cbra de
materiales y medics auxiliares y la interdependencia de las distintas
operaciones, asi come la incidencia gque sobre su desarrollo hayan de
tener las circunstancias climotologicas estacionales, de movimiento
de personal y cuantas otras de caracter general sean estimables,
segun cdalculos estadisticos de probabilidades, siendo cbligado su
ajuste con el plazo fijado en la licitacidn o con el menor ofertado pnr?:}
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el CONTRATISTA.
El programa se reflejara en dos diagramas. Uno serd de barras, donde
se ordenaran las diferentes partes de cbra del prayecto. estimado en
dio-calendario los plazos de ejecucion de la misma, con indicacién de
la valoracién mensual y ocumulada. El ofro sera un PERT, relacionado
con aguél, con el estudio de caminos y aclividades criticas para la
obra.
Si la maguinaria y medios auxiliares de foda clase, que figuran en el
programa de trabajo vy en la memeoria tecnica de la oferta no fuesen
suficientes para el cumplimiento de los objetivos intfermedios y finales o
para la comeccion de los desajustes que pudieran producirse respecio
a las previsiones de plazo, el CONTRATISTA estara obligado a mantener
en la obra o incrementar los medios necesarios para garantizar el
cumplimiento de! plazo, sin derecho a compensacion econdmica
adicicnal.

18.3. Los plozos parcioles del programa aprobado obligaran  al
CONTRATISTA de la misma forma y con idéntica fuerza que el plazo
final de ejecucidn.

19.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA

Las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total
¥ plazos parciales definidos en el programa de trabojos aprobado, se regiran
por lo esfipulada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

20.- ACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS

20.1. Todos los conceptos de obra gue estén contemplados en cualquiera
de los documentos del Contrato, serd obligacion ejecutarios por el
CONTRATISTA, sin derecho a maodificacidn del precio contratado.

20.2 E Organo de Contratacién podrd acordar modificaciones en el
proyecto, conforme a lo establecido en la Cldausula 27 del Pliego de
Clausulas Administrativas Parficulares, cuyo integro contenido se da
aqui por repreducido.

21.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se regird la presente Estipulacién del Contrato por lo dispuesto en la Clausula
28 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

22.- DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA
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Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal
ejecutada, tendra obligocion el CONTRATISTA de democlerla y volverla o
ejecutar, hasta gue quede a solisfaccion de la Direccion Facultativa y en el
plazo que esta fije, sin que estos aumentos de trabojo le confieran al
CONTRATISTA el derecho a pedir cantidad o compensacion alguna por este
concepto, ni a justificar retrasos, ni a parolizar parcial o totalmente los
frabajos de obra. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd incluso retener al CONTRATISTA, total o
parciaimente, cualguier pago pendiente en la cuantia necesaria, hasta que
la obra defectuosa haya quedado tetalmente comegida a satisfaccion de la
Direccion Facultativa.

23.- PRECIO
23.1. B precio de ejecucion de las cbras en ejecucién por contrata
asciende a lo contidad de =-====s=cececamnceas o EUROS CON -=ccnecmnna-
- CENTIMOS (——— €], al que comesponde un IVA al fipo del 21 por
ciento vigente sobre ese importe de —— €, lo que supone un importe
total de las cbras objeto de este Confrato de =----=seseeecenncnannn. (---
------- €), en ejecucion por contrata e IVA incluido.

23.2. No procederd la revision de precios segun lo especificado en el
apartado 24 de la Clausula 1 y la Clausula 32 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

24.- ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION

El precio del contrato se abonard segun lo estipulado en la Clausula 31 del
Pliego de Clausulas Administrativas Parficulares y el apartado 23 de la
Clausula 1 del mismo.

25.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GASTOS E IMPUESTOS

Ademds de las obligaciones, gastos e impuestos contenidos en la Clausula
33 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. el CONTRATISTA
acepta expresamente mantenerse durante toda |la vida del contrato al
comente de pogo de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.
Asl el CONTRATISTA se obliga a facilitar o OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A., el cerfificado especifico de encontrarse al
coriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Administrucir:’:nﬁ
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Tributaria durante los doce meses anteriores ol pago de los facturas,
renovandose por otros doce si la ejecucion de la obra superase dicho
periodo, a cuyo efecto OBRAS DE MADRID, 5.A. podra exigir en cualguier
momento de la vida del contrato, la certificacion acreditativa de gue el
CONTRATISTA se halla ol coriente de pago.

lgualmente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 29.5
de la Ley ?/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, en su redaccion dada por la Ley 7/2005, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y no debera tener deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Administracién Autonémica y se obliga a facilitar a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. el
certificado de encontrarse al comiente de sus obligaciones tributarias. de
fecha del mes corriente a su solicitud.

26.- GARANTIA

Para responder del cumplimiento de este confrato y de acuerdo con o
establecido en la Clausula 13 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, el CONTRATISTA aporta en este acto, el documento acreditativo
de la constitucion de la garantia definitiva por un importe de ———— €.

La Garantia definitiva constituida respondera de los conceptos definidos en
el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

27.- SEGUROS

27.1. Seregira el contenido de la presente Estipulacion por lo preceptluado
en el apartade 17 de la Cldusula | y la Clausula 16 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del concurso.

27.2. El CONTRATISTA sera responsable de todos los dofios y perjuicios
directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, sin perjuicio
de la respeonsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del
proyecto o la direccion facultativa.

27.3 EI CONTRATISTA ha presentado las Pdlizas suscritas bajo las condiciones
mencionadas con anterioridad suficiente al acto de la firma del
presente Contrato.

Dichas pdlizas deberdan estar vigentes duranfe todo el tiempo ::;I.IE.-WI
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duren las obras y durante el plazo de garantia de las mismas.
28.- RECEPCION DE LAS OBRAS, PLATO DE GARANTIA Y LIQUIDACI

Serd de aplicacion el contenido Integro de lo preceptuado en las Clausulas
38, 39, 40, y 41 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El plazo de garantia de la obra queda estipulado en ————— () MESES,
de conformidad con la oferta del contratista.

29.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Serd de aplicacién el contenido integra de lo preceptuado en la Clausula 42
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

30.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Sera de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la Clausula 43
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

31.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PUBLICA

31.1 Sera de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la
Clausula 2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

31.2. El presenfe Contrato podrd ser elevado a escritura publica a re-

querimiento de cualguiera de las partes. gue lo comunicarda con al
menos diez dias de antelacién a la otra parte. Las gastos derivadas del
otorgamiento de la escritura publica seran a cargo de la parte que |a
hubiese solicitado.
En caso de gue se promueva un procedimiento judicial, en relacion
con el presente Contrato, los gastos derivados del otorgamiento de la
escritura publica serdn a cargo de la parte gue resulte condenada en
sentencia firme.

32.- JURISDICC

Este contrato tiene caracter privado y, ambas partes quedan sometidas
expresamente, a lo estipulado en la Clausula 44 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del concurso.

Con renuncia expresa al fuero que pudiera comesponderles, ambas purfesw
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se someten a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de la Villa de
Madrid.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, y ha quedado expuesio
y estipulado, ombas partes fiman el presente Contrato por duplicado y a un sélo
efecto, en lugar y fecha arriba indicados.

POR POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Lucia Molares Pérez
Censejera Delegada
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