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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE 
A: 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTO BÁSICO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO DE 
EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS 
VPPA EN LA PARCELA SITA EN CARRETERA DE MORATA 58, EN EL POLÍGONO P-06 DEL  
“SECTOR DE ENSANCHE” DEL MUNICIPIO DE PERALES DE TAJUÑA (MADRID) 

 
Nº Expte.: A/SER-030526/2020 
 
 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en el contrato de Servicios 
para el diseño, construcción y puesta en uso de una promoción de viviendas en el municipio de 
Perales de Tajuña (Madrid). Se trata de una promoción de viviendas de protección pública destinada 
al arrendamiento, con las características que se indican al final de este apartado. 
 
Para ello se convoca la presente licitación con el fin de seleccionar un Equipo de Arquitectura que 
desarrolle la elaboración del Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución y Trabajos Complementarios, y 
la Dirección Facultativa de las obras (Dirección de las Obras, Dirección de Ejecución de las Obras y 
Dirección de las Obras de Instalaciones de Telecomunicaciones), incluyendo el control y seguimiento 
de los servicios o actuaciones vinculadas al periodo de garantía posterior a la entrega de las 
viviendas. 
 
La Disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios establece que 
“todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 serán edificios 
de consumo de energía casi nulo”, adelantando esta exigencia al 31 de diciembre de 2018 para 
“todos los edificios (…) que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública”. 
 
El Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, define los edificios de consumo de energía casi nulo, en el Anejo A de Terminología 
del DB HE, como “todo edificio, nuevo o existente, que cumple con las exigencias reglamentarias 
establecidas en este Documento Básico HE Ahorro de Energía en lo referente a la limitación de 
consumo energético para edificios de nueva construcción”. 
 
Es un objetivo de esta actuación promover sobre la parcela un edificio de consumo de energía 
casi nulo y, en consecuencia, aplicar en toda su extensión las modificaciones introducidas 
en el citado Real Decreto 732/2019, tanto en el proyecto como en la posterior construcción, 
utilización y mantenimiento del edificio. 
 
En consecuencia, el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos 
en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, 
no superará el valor límite Cep,nren,lim = 38 kW·h/m2·año mientras que, el consumo de energía 
primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio 
o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite Cep,tot,lim = 
76 [kW·h/m2·año]. 
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Por otra parte, la calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria 
no renovable del edificio será la clase A, según el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 
  
Como es sabido, alcanzar el nivel de prestaciones señalado en la nueva redacción del Documento 
Básico HE aprobada por el Real Decreto 732/2019 exige un máximo cuidado en el diseño y 
ejecución de la envolvente del edificio y la utilización de distintos sistemas de generación de energía 
procedente de fuentes renovables o de procesos de cogeneración para satisfacer la demanda de 
calefacción, refrigeración, ACS, ventilación e iluminación, así como de sistemas de ventilación 
controlada. 
 
Para ello el proyecto del edificio y de sus instalaciones deberá atender a los principios básicos del 
diseño de edificios de consumo de energía casi nulo: 
 

• Adopción de criterios de orientación y compacidad e incorporación de elementos o sistemas 
de control solar que mejoren su comportamiento térmico. 
 

• Excepcional nivel de aislamiento de los elementos que constituyan la envolvente térmica del 
edificio, tanto los cerramientos opacos como el acristalamiento, con una especial atención al 
diseño y control de ejecución de los puentes térmicos que resulten inevitables. 

 
• Reducción de la permeabilidad al aire del edificio, así como de las pérdidas energéticas a 

través de sus sistemas de ventilación, sin perjuicio de los niveles de calidad del aire interior. 
 

• Incorporación de sistemas de generación de energía de alto rendimiento o procedente de 
fuentes renovables o de procesos de cogeneración para satisfacer la demanda de calefacción, 
refrigeración, ACS, ventilación e iluminación. 

 
Asimismo, el proyecto deberá incluir un programa específico de control de la ejecución que garantice 
que se alcancen los parámetros de diseño adoptados en el proyecto y que incluirá un protocolo de 
pruebas en fase de ejecución y una relación de los ensayos finales de prestaciones para la recepción 
del edificio. 
 
 
 
2.- CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
La parcela soporte del proyecto se encuentra en la siguiente ubicación: 
 

- Carretera de Morata 58, en el polígono P-06 del  “Sector de ensanche” del municipio de 
Perales de Tajuña (Madrid) 

- Referencia Catastral: 9839604VK6593N0001AH 
 
 

2.2.- PROGRAMA 
 
El programa y las características de la presente actuación son las siguientes: 
 
Régimen de protección de la promoción: VPPA  
Régimen de uso: Arrendamiento 
Programa habitacional: 

 
  Parcela    Número de viviendas 

   Carretera de Morata, 58     4 
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Programa de viviendas: 3 D (100%) 
 

• Dotación mínima de aparcamiento: 1 por vivienda 
 

• Trasteros: 0 uds 
 

• Edificabilidad: 
 Residencial: 356,50 m2 
 

• Viviendas para personas con discapacidad: el 4% del total de las viviendas deberán ser 
accesibles para personas con movilidad reducida. 
 

• Presupuesto de ejecución material estimado: 369.589,18 € (IVA no incluido) 
Se admitirá hasta un 10% más en el PEM presentado. 

 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ÓRGANO CONTRATANTE 
 
El órgano contratante suministra la siguiente documentación, como apoyo para la redacción del 
Proyecto Básico, trabajos complementarios y Proyecto de Ejecución: 
 

- Programa de viviendas. 
- Anexo 1 - Normas de redacción de proyecto. 
- Anexo 2 – Ficha de características urbanísticas de la parcela de actuación. 
- Anexo 3 – Fichas de superficies de la promoción (archivo en formato Excel). 

 
Asimismo, el licitador, podrá aclarar las dudas surgidas y ampliar información o documentación en 
los Servicios Técnicos del Área de Obras de la Agencia de Vivienda Social. 
 
 
 
4.-  CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERÁN PRESENTAR Y 
EJECUTAR PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
Los servicios que se contratan son: 
 

a. Redacción de Proyecto Básico, trabajos complementarios y Proyecto de Ejecución con 
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente.  

 
b. Función técnica de Director de Obra que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige 

el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos, medioambientales, 
de conformidad con el proyecto, la licencia y el contrato. 
 

c. Función técnica de Director de Ejecución de Obra que, formando parte de la Dirección 
Facultativa, dirige la ejecución material de la obra y controla cualitativamente y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado, realizando las actividades 
necesarias para el abono de las obras durante la marcha de las mismas, dentro de las 
atribuciones que le corresponden. 
 

d. Función técnica de Director de las Obras de Instalaciones de Telecomunicaciones, que llevará 
a término la Dirección de Obra de Instalaciones de Telecomunicaciones por técnico habilitado 
al efecto. 
 

e. Seguimiento técnico del servicio postventa durante el periodo de garantía posterior a la 
entrega de las viviendas. 
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Asimismo, comprenderán las condiciones en la ejecución de las obras definidas en los artículos 7 y 
8 del Código Técnico de la Edificación (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
El técnico o técnicos que intervengan en este trabajo, deberán estar en posesión de la 
correspondiente titulación que les capacite de acuerdo con la legislación vigente para poder realizar 
el trabajo. Toda la documentación deberá incorporar la firma del técnico competente de acuerdo a 
lo establecido en la LOE y que corresponda en cada caso. La Agencia, a través del Área de Obras, se 
encargará de la coordinación y seguimiento del trabajo velando por el cumplimiento de este Pliego. 
 
 
 
4.1.-  REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 
La redacción del proyecto básico se desarrollará teniendo en cuenta las observaciones y ajustes que 
establezca la Agencia de Vivienda Social, en su caso, sobre las propuestas edificatorias presentadas 
como Anteproyecto en la oferta. 
 
El Equipo de Arquitectura dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para subsanar los 
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios que le sean imputables. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran realizado las 
pertinentes subsanaciones, la Agencia podrá, o bien resolver el contrato, o bien conceder un nuevo 
plazo que, en todo caso, no podrá exceder de 10 días hábiles. Todo ello, sin perjuicio de que acordada 
la resolución o concedido un nuevo plazo la Agencia pueda imponer las penalidades previstas en el 
PCAP. 
 
El Equipo de Arquitectura hará entrega, dentro del primer mes de plazo, de un anteproyecto con la 
definición suficiente para tramitar la solicitud de la Licencia Municipal urbanística de obras de nueva 
planta, y deberá contener la documentación y anexos que requiera el Ayuntamiento correspondiente. 
 
A continuación, redactará el proyecto básico con el alcance definido en el Código Técnico de la 
Edificación y demás normativas de aplicación. Dicho proyecto básico deberá contener la 
documentación y los anexos que requiera la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la 
Comunidad de Madrid a estos efectos, así como la documentación necesaria para la formalización de 
las Escrituras de Obra Nueva y División Horizontal. 
 
El proyecto básico deberá incluir el “Proyecto de infraestructura común de acceso a los servicios de 
Telecomunicaciones”, y definirá los espacios arquitectónicos que sean necesarios dentro del edificio 
para dicha infraestructura. 
  
Este proyecto básico, que servirá de base para el posterior desarrollo del proyecto de ejecución, se 
ejecutará en su integridad con un presupuesto de ejecución material no superior al establecido por 
la Agencia como máximo en el presente pliego. 
 
El proyecto y la obra deberán cumplir con el RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, incorporando los requerimientos 
de la Directiva 2010/31/UE, que establece, entre otras, la obligación de que todos los edificios 
construidos a partir del 31 de diciembre de 2020 sean de consumo de energía casi nulo. 
  
La Agencia atenderá las consultas y resolverá cuantas dudas se planteen por el Equipo de 
Arquitectura sobre la redacción del proyecto básico hasta su presentación. 
 
Una vez informado y aprobado el proyecto básico por la Agencia, el Equipo de Arquitectura 
presentará, en un plazo máximo de 7 días hábiles, 3 ejemplares que servirán de base para la ya 
indicada solicitud y obtención de la correspondiente Licencia Municipal de obras y calificación 
provisional, en su caso. 
 
Presentará asimismo dos ejemplares del proyecto básico en formato reducido tamaño DIN-A3. 
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Con la entrega del proyecto se entregará 6 ejemplares en CD del mismo en soporte informático que 
deberá contener un índice en formato Word informativo de los ficheros que contiene y todos los 
documentos que conforman el proyecto, en formato PDF (3 CD) y editable (3 CD). Toda la 
documentación estará firmada por el Técnico Redactor de acuerdo con lo establecido en la LOE. 
 
La Agencia, como promotora, una vez recibidos los trabajos, procederá a su revisión y los remitirá a 
los departamentos correspondientes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para la 
tramitación de los expedientes de solicitud de la Licencia urbanística de obras de nueva planta del 
Ayuntamiento correspondiente y la calificación provisional de vivienda protegida de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Si como resultado de ello fuera preciso completar o modificar total o parcialmente la documentación 
aportada, se comunicará esta circunstancia al adjudicatario, quien completará, adaptará, modificará 
y contestará a cuantos requerimientos le sean realizados en el plazo máximo de 10 días hábiles, sin 
coste adicional alguno, con el fin de que la Agencia pueda atender en los plazos establecidos por la 
Administración a cuantos requerimientos le sean efectuados, aportándose por el adjudicatario 
cuantos informes y estudios sean necesarios para dicho trámite. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubieran atendido adecuadamente los requerimientos, la Agencia podrá, o bien resolver el contrato, 
o bien conceder un nuevo plazo que, en todo caso, no podrá exceder de 10 días hábiles. Todo ello, 
sin perjuicio de que acordada la resolución o concedido un nuevo plazo la Agencia pueda imponer las 
penalidades previstas en el PCAP. 
 
En el desarrollo de este trabajo, se incorporarán cuantas modificaciones se hayan producido para la 
obtención de la Licencia Municipal de obras y para la Calificación Provisional, en su caso. 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
ANTEPROYECTO: 
 
Servirá como documento técnico para la solicitud de Licencia Municipal, y contendrá la 
documentación suficiente para definir las características generales de la obra en sus aspectos 
funcionales, formales, constructivos y económicos, proporcionando una primera imagen global del 
proyecto y un avance de presupuesto. Incluirá los siguientes documentos: 
 

- Memoria que contendrá lo siguientes datos: 
o Datos generales: autor del encargo, autor del proyecto y objeto y situación del 

proyecto. 
o Antecedentes: condicionantes del proyecto desde su planteamiento inicial, 

considerando circunstancias de tipo general, régimen urbanístico aplicable y 
programa de necesidades, así como datos del emplazamiento. 

o Descripción y justificación de la solución adoptada, incluyendo criterios urbanísticos, 
funcionales, formales, constructivos, técnicos y económicos. 

o Cuadro de superficies construidas, desglosadas por usos. 
 

- Planos a escala, sin acotar o sólo con acotaciones globales: 
o De situación, con orientación y referencia a elementos fijos localizables sobre el 

terreno. 
o De emplazamiento, con orientación y referencia a elementos fijos localizables sobre 

el terreno. Reflejará la forma de la parcela y su entorno, la ordenación de aquella y 
el emplazamiento de la edificación. 

o De distribución de todas las plantas diferentes.  
o Alzados esquemáticos de las fachadas. 
o Secciones características. Al menos una por cada núcleo de comunicación vertical 

diferente. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
09

64
29

42
20

09
86

81
85

41
72



 
 

Emilia, 12-24 
28029 Madrid 

Agencia de Vivienda Social 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
 

 
- Avance de presupuesto: 

o Estimación global del coste de la solución propuesta (sin desglosar por capítulos) a 
partir de la superficie construida, indicando los criterios adoptados para dicha 
estimación. 

 
 
PROYECTO BÁSICO: 
 
Constará de toda la documentación exigida por la normativa de aplicación en el momento de su 
presentación, incluyendo los siguientes documentos: 
 
- Memoria descriptiva de las características generales, según el Código Técnico de la Edificación 

(CTE), calidades de la obra, justificación de las soluciones adoptadas con inclusión de: 
- Documentación justificativa correspondiente al cumplimiento de la seguridad en caso 

de incendios (CTE) y normativa de aplicación. 
- Sustentación del edificio: Justificación de las características del suelo y 

consideraciones para el cálculo del sistema estructural correspondiente a la 
cimentación. 

- Cumplimiento del CTE: Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará 
para las soluciones adoptadas conforme lo indicado en el CTE. Se justificarán las 
prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 

- Anexo de justificación del cumplimiento de la Ley 8/1993 sobre promoción de la 
Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid y 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
desarrollo en materia de la citada Ley. 

-  Anexo de justificación del cumplimiento de las Normas Técnicas de Calidad de las V. 
P. P. 

- Planos de Arquitectura. 
- Sección constructiva desde cubierta a cimentación a escala 1:20. 
- Compromiso de cumplimiento de una calificación de eficiencia energética del edificio de 

acuerdo con la normativa vigente en su momento. 
- Resumen general del Presupuesto por capítulos. 
- Relación actualizada de la Normativa de Obligado cumplimiento. 
- Proyecto de infraestructura común de acceso a los servicios de 

Telecomunicaciones, según RDL 1/98 de 27 de febrero y normativa de aplicación, que 
deberá estar visado y presentado en la D. G. de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid de acuerdo con lo establecido el RD 391/2019. 

 
 
APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El proyecto presentado solo quedará completamente aprobado una vez hayan recibido la conformidad 
de la Agencia, y se hayan obtenido la Licencia urbanística de obras de nueva planta del Ayuntamiento 
correspondiente y la calificación provisional de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid. 
 
El Equipo de Arquitectura facilitará el número adicional de copias o ejemplares completos que la 
Agencia pudiera solicitar con el simple abono de los gastos de reprografía de obtención de las copias. 
La Agencia podrá sustituir la falta de ejemplares de obligada entrega por la deducción de los gastos 
materiales de su obtención detrayéndolos del importe de los honorarios que estuvieran pendientes 
de abonar. 
 
No siendo imprescindible para la Agencia el visado de estos documentos por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, sí se considera obligatoria la comunicación al citado Colegio Profesional de la 
realización del trabajo por parte del Equipo de Arquitectura. 
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CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Una vez recibido y aprobado el proyecto básico por la Agencia y sin perjuicio de las responsabilidades 
que conlleva la redacción del mismo, no se entenderá otorgada la conformidad a dichos trabajos en 
tanto el proyecto básico no haya sido informado favorablemente por los servicios técnicos de la 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid (calificación provisional) 
y del Ayuntamiento correspondiente (licencia de obra), sin menoscabo de las responsabilidades que 
legalmente excedan en el tiempo al plazo de garantía. 
 
El Equipo de Arquitectura responderá de la correcta realización del proyecto básico y de los defectos 
que en él hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Agencia 
lo haya examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones 
o facturaciones parciales. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Redacción del proyecto básico. 
 
Plazo máximo: 3 meses, de los cuales antes de finalizar el primer mes se presentará la 
documentación necesaria para definir arquitectónicamente el proyecto a nivel de anteproyecto. 
 
Fecha de inicio: a la formalización del contrato. 
 
En el plazo de entrega del proyecto básico se entiende comprendido la entrega del proyecto de 
telecomunicaciones, visado por el Colegio Profesional competente. 
 
 
4.2.-  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 

- Estudio Geotécnico visado por el Colegio Profesional correspondiente. El objeto de 
estos trabajos es determinar las características geotécnicas del subsuelo con el fin de obtener 
datos para las cimentaciones que se diseñen en la redacción del Proyecto de Ejecución, así 
como servir de base al control de calidad del proyecto que se realice para la posterior 
obtención del seguro de daños a la edificación de garantía decenal. 
 
Se realizarán mediante la ejecución de sondeos y ensayos de penetración según establece el 
CTE, con sus correspondientes ensayos realizados por laboratorios acreditados para trabajar 
en el área correspondiente 
 
Se definirán los parámetros de identificación, resistencia y deformabilidad de los distintos 
niveles detectados, y como consecuencia la determinación de la profundidad de la 
cimentación a emplear en cada situación, tanto si se trata de zapatas tradicionales, pilotajes, 
pantallas, losas armadas, etc. 

 
En función de las dimensiones y características de cada solar podrá ser necesario aumentar 
la cantidad de sondeos y ensayos de penetración de acuerdo con las indicaciones de la 
empresa que vaya a realizar el control técnico del proyecto. 
 
Será necesaria la aceptación por escrito, por parte de la empresa que realice el control técnico 
del proyecto, de la empresa propuesta por el licitador que vaya a realizar el estudio 
geotécnico. 
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 Documentos a presentar: 

- Informe en el que figuren los trabajos realizados, así como la situación y número de 
los ensayos o sondeos a realizar. 

- Características del terreno objeto del estudio. 
- Interpretación de resultados y conclusiones. 
- Plano de situación de los ensayos o sondeos realizados. 
- Gráficos de los ensayos o sondeos. 

 
- Trabajos Topográficos: Con el fin de proporcionar una exacta información acerca de las 

características externas de los terrenos donde se ubicará la intervención, habrán de 
realizarse trabajos topográficos (fotogramétricos o de campo) para la obtención de los planos 
que se presentarán como mínimo a escala 1/100. Estarán orientados, tendrán curvas de nivel 
y señalizarán todos y cada uno de los elementos del terreno o extraños a él, especialmente 
los que puedan suponer obstáculo para la edificación. Figurarán en los planos referencia a 
los puntos singulares fijos próximos a la parcela, como bordillos de calles, ejes de carretera, 
pozos, arquetas, farolas, arbolado, vegetación, etc. En los mismos vendrá señalizada 
claramente la situación de la parcela con relación al casco urbano, a escala 1/500. 

 
Se señalizarán el número de puntos suficientes para determinar la topografía de la parcela 
con indicación de sus tres coordenadas topográficas (Coordenadas ETRS89). 
 
Las curvas de nivel de los planos topográficos se dibujarán con una equidistancia que se fija 
en medio metro (0,50 m), como mínimo. 
 
Se acompañarán los planos con una sucinta Memoria en la que se trate de la situación de la 
parcela con relación al casco urbano y de su extensión superficial y se hará su descripción 
topográfica con especificación concreta de sus pendientes y desniveles; se indicará la actual 
utilización de la parcela y situación de los servicios de agua, luz, gas, alcantarillado (indicando 
su cota) y arbolado existente. Y por último se detallarán los elementos extraños que 
supongan o puedan suponer obstáculo para una rápida iniciación de la edificación. 

 
- Proyectos específicos de las instalaciones de garaje (saneamiento, electricidad, 

protección contra incendios, ventilación natural y forzada, núcleos de evacuación, etc.) y de 
zonas comunes (ascensores, grupos de presión, etc), con el nivel de desarrollo preciso para 
la tramitación de correspondiente Licencia Municipal. 

 
- Memoria de evaluación ambiental de la actividad con el contenido descrito en el artículo 

44 de la Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid, si lo exigiese el Ayuntamiento 
correspondiente. 

 
- Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición en cumplimiento del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero y Orden 2726/2009 de 16 de julio de la Comunidad de 
Madrid. 

 
- Anejo de saneamiento según la Ordenanza correspondiente y normas del Canal de Isabel 

II para la legalización de las acometidas a la red de alcantarillado. 
 
- Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre. 
 
- Fichas resumen de la Promoción según modelo facilitado por la Agencia de Vivienda 

Social. 
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- Impresos de solicitud de calificación provisional de vivienda protegida, solicitud de licencia 

municipal de obra, de actividad o única, según ordenanzas de tramitación de licencias del 
municipio, impresos de autoliquidaciones de tasas por prestación de servicios urbanísticos, 
impreso de estadística de construcción de edificios, según formato Ministerial, certificado de 
viabilidad geométrica, certificado de cumplimiento de normativa urbanística, certificado de 
uso característico del suelo necesario para la solicitud de calificación, incluye el pago de las 
tasas que correspondan por solicitud de certificado o cédula urbanística en el Ayuntamiento 
correspondiente. 

 
 
4.3.-  REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN  
 
Siguiendo el programa, y teniendo en cuenta las calidades mínimas, el adjudicatario desarrollará el 
Proyecto de Ejecución, que se entenderá como documento completo que, incluyendo la 
documentación del Proyecto Básico aprobado, complete los aspectos técnicos necesarios para la 
construcción y puesta en servicio de los edificios de viviendas. 
 
Dicho Proyecto deberá tener en cuenta e incluir, en su caso, la solución técnica y su correspondiente 
valoración y la supresión de aquellas posibles servidumbres que pudieran, en su caso, afectar al solar 
y a la viabilidad de las obras. Se deberá incluir asimismo la medición y valoración de aquellos 
elementos que fuera preciso eliminar para la ejecución de las obras, como por el desvío o anulación 
de redes generales existentes y el posible trasplante de arbolado, así como la reposición o protección 
de la urbanización existente según condiciones de ejecución. 
 
Será imprescindible para la aprobación del Proyecto de Ejecución, el informe favorable del Control 
Técnico del Proyecto, emitido por la empresa de Control de Calidad contratada por la Agencia de 
Vivienda de Social. 
 
Si como resultado de la revisión que se lleve a cabo por la Agencia como promotora de la promoción, 
o por la Empresa de Control de Calidad, fuese preciso completar o modificar la documentación 
aportada, se comunicará al Equipo de Arquitectura, quien estará obligado a completar, adaptar o 
modificar el proyecto aportado en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su notificación al 
adjudicatario. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran atendido adecuadamente los 
requerimientos, la Agencia podrá, o bien resolver el contrato, o bien conceder un nuevo plazo que, 
en todo caso, no podrá exceder de 10 días hábiles. Todo ello, sin perjuicio de que acordada la 
resolución o concedido un nuevo plazo la Agencia pueda imponer las penalidades previstas en el 
PCAP. 
 
Una vez aprobado por la Agencia el proyecto de Ejecución, el Equipo de Arquitectura deberá presentar 
en un plazo máximo de 7 días hábiles, 3 ejemplares completos del mismo, 2 de ellos con toda la 
documentación gráfica encuadernada y reducida a tamaño DIN-A3. 
 
Toda la documentación estará firmada por el Equipo de Arquitectura. Del mismo modo, facilitará el 
número adicional de copias o ejemplares completos que la Agencia pudiera solicitar con el simple 
abono de los gastos de reprografía de obtención de las copias. 
 
Con la entrega de los ejemplares en papel se entregarán también un total de 6 CD con el proyecto 
de Ejecución completo, que deberá contener un índice en formato Word informativo de los ficheros 
incluidos y todos los documentos que forman el proyecto en formato PDF (3 CD) y editable (3 CD). 
 
Después de la entrega del proyecto de ejecución, y a solicitud de la Agencia, el Equipo de Arquitectura 
entregará los planos informativos de la promoción, que constarán de un plano por cada vivienda. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Se entenderá como un documento completo. Se redactará atendiéndose a las indicaciones aportadas 
por la Agencia de Vivienda Social y a lo establecido en la normativa de aplicación, especialmente en 
el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y en los artículos 126 a 133 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo contener en todo caso la siguiente 
documentación: 
 
- Memoria general: Definirá las calidades de los materiales y procesos constructivos y las 

medidas que para conseguirlas deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al 
término de la misma. También establecerá las instrucciones sobre uso, conservación y 
mantenimiento del edificio una vez terminado y las normas de actuación en caso de siniestro 
o en situaciones de emergencia que pudieran producirse durante su uso.  

 
- Memoria de cálculo de cimentación y estructuras. 
 
- Planos de cimentación y estructuras. 
 
- Planos de Arquitectura. 
 
- Planos de detalles constructivos y memoria de carpintería. 
 
- Proyectos específicos de Instalaciones. Constituyendo cuadernos independientes con 

Memoria, Planos, Pliego, Mediciones y Presupuesto, y siempre de acuerdo con el reglamento 
vigente (fontanería, electricidad, gas, calefacción, elevación y transporte, instalaciones de 
garaje, telecomunicaciones, energía solar ACS, preinstalación de A/A, otros). 

 
- Certificado de eficiencia energética de proyecto de acuerdo con el procedimiento regulado 

por su normativa específica. 
 
- Pliego de condiciones técnicas generales y particulares. 
 
- Mediciones y presupuesto, con cuadro de precios unitarios, auxiliares y descompuestos. Se 

deberá cuantificar y valorar la supresión de todos aquellos obstáculos (canalizaciones, 
arbolado, cableado, etc.), servidumbres que existan en los terrenos sobre los que se vaya a 
edificar y reposición o protección de la urbanización existente según condiciones de 
ejecución. 

 
- Plan de control de calidad. 
 
- Programación de las obras, que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecución de las obras 

en el plazo propuesto incluyendo los datos de las mediciones y presupuestos. 
 
- Fichas resumen de las características de la promoción, según modelo de la Agencia de 

Vivienda Social y en tamaño DIN A3. 
 
Para la aprobación del Proyecto de Ejecución será imprescindible que el informe de control técnico 
de calidad del proyecto emitido por la Empresa de Control de Calidad contratada por la Agencia de 
Vivienda Social sea favorable. 
 
Por ello el proyecto de ejecución deberá dar solución a cuantos requerimientos sean formulados por 
los técnicos de la OCT, en dicho Control Técnico se analizará la coherencia de los documentos que 
integran el Proyecto y su adecuación a la normativa específica, teniendo en cuenta 
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fundamentalmente los aspectos de estabilidad, estanqueidad de fachadas y cubiertas, instalaciones 
y protección contra incendios. 
 
APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El proyecto de ejecución presentado sólo quedará completamente aprobado una vez haya recibido 
el informe favorable de los servicios técnicos de la Agencia, así como el informe favorable de la 
empresa de Control de Calidad, la Licencia Urbanística de obras de nueva planta del Ayuntamiento 
correspondiente y la calificación provisional de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, en su 
caso. 
 
Por tanto, cualquier modificación en el proyecto de ejecución que hubiera de realizarse como 
consecuencia de la obtención de las Licencias Municipales o de la calificación provisional, en su caso, 
deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su notificación al Equipo de 
Arquitectura. 
 
 
CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Una vez recibido y aprobado por la Agencia el proyecto de ejecución, sin perjuicio de las 
responsabilidades inherentes que conlleva la redacción del mismo, no se entenderá otorgada la 
conformidad a dichos trabajos hasta la emisión del informe favorable de la OCT, así como de la 
oficina de supervisión de proyectos de la Agencia, sin menoscabo de las responsabilidades que 
legalmente excedan al momento en que se produzca esta circunstancia. 
 
El Equipo de Arquitectura deberá realizar todas aquellas correcciones necesarias que permitan 
obtener los informes favorables de la OCT (D0 Informe de Definición de Riesgos, D01 Informe de 
Revisión de proyecto de Estabilidad, D02 Informe de Revisión de Proyecto para Garantías Trienales 
“Estanqueidad”), sin coste alguno para la Agencia. 
 
El Equipo de Arquitectura responderá de la correcta realización del proyecto de ejecución y de los 
defectos que en él hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la 
Agencia lo haya examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o facturaciones parciales. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Redacción del proyecto de ejecución. 
 
Plazo máximo: 4 meses. 
 
Fecha de inicio: desde la notificación de la concesión de la Licencia de Obra por parte del 
Ayuntamiento. 
 
En el plazo de entrega del proyecto de ejecución se entiende comprendido la entrega del estudio de 
seguridad y salud. 
 
 
4.4.-  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.  
 
El contenido y extensión de servicios que se contratan en relación con la Dirección Facultativa de las 
Obras se ajustarán a las siguientes condiciones: 
 

- Garantizar a la Agencia de Vivienda Social que las obras se realizan de acuerdo con el 
Proyecto aprobado, con las condiciones de adjudicación de la obra y con las instrucciones 
complementarias que, durante la ejecución de los trabajos, sean dictadas por dicha Agencia 
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de tal forma que en ningún acto u omisión pueda provocar que la Agencia incumpla la ley, 
normas municipales o autonómicas, las licencias del proyecto o cualquier otra reglamentación 
que sea de aplicación. 

 
- Ejercer la dirección de obra según lo estipulado en la Ley de Ordenación de la Edificación, 

Ley 38/1999 y específicamente en lo referente a su artículo 12, así como desarrollar las 
actividades necesarias para el control y abono de las obras durante la ejecución de las 
mismas y hasta su liquidación y recepción. Para ello pondrá a disposición del servicio los 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, necesarios. 

 
- Ejercer la dirección de ejecución de la obra según lo estipulado en la Ley de Ordenación de 

la Edificación, Ley 38/1999 y específicamente en lo referente a su artículo 13, así como 
desarrollar las actividades necesarias para el control y abono de las obras durante la 
ejecución de las mismas y hasta su liquidación y recepción. Para ello pondrá a disposición 
del servicio los medios humanos y materiales, propios o ajenos, necesarios. 

 
- Suministrar, debidamente documentados, a la Agencia de Vivienda Social cuantos informes 

le sean solicitados durante el desarrollo de las obras, así como después de concluidas éstas 
hasta la recepción. 

 
- Llevar a cabo cualquier otra gestión que la Agencia de Vivienda Social le encomiende en 

relación con las obras objeto del encargo que se contrata. 
 

- El Director de Obra y el Director de Ejecución de Obra, en el ejercicio de sus funciones, 
actuarán en completa coordinación con los Servicios de la Agencia de Vivienda Social, 
debiendo asistir a las reuniones o comparecencias personales a que fueran requeridos por el 
Organismo. 

 
- Se estima una duración de 24 meses desde el Acta de Inicio y comprobación del replanteo 

para la Dirección de las Obras y Dirección de la Ejecución de las Obras, vinculado al desarrollo 
de las mismas. 

 
 
Los servicios a desarrollar de cada uno de los integrantes de la Dirección Facultativa de las Obras 
son los siguientes: 
 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: 
 

• Ostentará la representación permanente de la Agencia de Vivienda Social ante el Contratista, 
Organismos o Entidades Oficiales y particulares, en todo lo referente a las obras objeto del 
presente contrato. 

 
• En particular estará facultado para dar al contratista las órdenes necesarias para la mejor 

ejecución de las obras y su fiel adaptación al proyecto. 
 
• Todas las órdenes que la Agencia de Vivienda Social, a través de sus servicios técnicos, quiera 

dar al contratista, serán comunicadas a éste por medio del Facultativo Director. 
 

• El Facultativo Director será el único cauce de que dispondrá el contratista para comunicar a la 
Agencia de Vivienda Social toda clase de cuestiones, las cuales deberán ir siempre acompañadas 
de un informe redactado por aquél. 

 
• Recibirá por parte del Contratista cuantas facilidades solicite para realizar la labor que tiene 

encomendada y, en consecuencia, tendrá acceso a todos los tajos de la obra, talleres e 
instalaciones auxiliares. 
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• Realizará el replanteo de las obras en presencia del personal designado por el contratista y el 

técnico que designe la Agencia de Vivienda Social. Dichas operaciones se reflejarán en el Acta 
de Comprobación de Replanteo que deberá recoger la realidad con el proyecto de ejecución y la 
información gráfica pertinente. 

 
• Remitirá antes del día cinco de cada mes, la certificación de obra realizada en el período anterior, 

que no podrá omitir por el hecho de que haya sido de pequeño volumen o incluso nula a menos 
que la Agencia de Vivienda Social haya acordado la suspensión de obra. 

 
• Enviará, acompañando a la certificación, un breve informe de la marcha de las obras en el mes, 

en cuanto a calidad, cumplimiento de planes previstos en el programa de trabajo y problemas 
resueltos o a resolver técnicos o administrativos. En el primer informe que emita dará cuenta 
de la situación y estado de la urbanización existente así como de la incidencia de la conexión de 
servicios y accesos de la promoción con los existentes en la zona. 

 
• Deberá emitir certificado final de obra, en el que conste la fecha de terminación de las fases 

fundamentales de la obra, según los plazos que ha fijado la Administración. 
 
• Vigilará e informará sobre el cumplimiento por el contratista de la obligación de situar en obra 

la maquinaria que la Agencia de Vivienda Social le señale como necesaria. 
 
• Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del correspondiente Proyecto 

de Ejecución, la Dirección de las Obras puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes en los términos descritos 
en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 

 
• Entregar a la Agencia con una antelación mínima de cinco meses a la fecha de terminación de 

las obras, los documentos con las superficies de todas las unidades vendibles, cuando se trate 
de obras de nueva planta, según modelo facilitado por la Agencia. 

 
• Remitir, tres meses antes de la terminación del plazo de ejecución, un informe en que se hará 

constar la posibilidad o imposibilidad del cumplimiento de dicho plazo. En caso de solicitud de 
prórroga por el Contratista tramitará ésta debidamente informada. 
 

• Si durante el transcurso de las obras se observara la necesidad de realizar alteraciones o 
reformas en el proyecto, previa solicitud y autorización, vendrá obligado a dar forma a dichas 
modificaciones, incluyendo la posible propuesta de precios, según el artículo 12. f. de la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación. La redacción y presentación de esta documentación 
necesaria se hará a la mayor brevedad posible evitando en todo caso que la obra sufra demora 
en su ejecución o suspensiones. 

 
Si antes de iniciarse las obras, el facultativo encargado de su dirección no hubiese adoptado las 
medidas necesarias para corregir los errores u omisiones que hubiese advertido en el proyecto, 
será responsable de los perjuicios que de su omisión se deriven para el propietario o terceros, 
con independencia de la responsabilidad que sea exigible al propio autor del proyecto, según 
artículo 5 de Capitulo 1º. Título II de la ley 2/1999 de Medidas para la Calidad de la Edificación. 

 
Si las modificaciones que hubiera que realizarse fueran por errores, omisiones o requerimientos 
municipales imputables al contratista, estas no supondrán aumento del precio del contrato. Si 
por el contrario hubiera que realizar modificaciones por causas no imputables al contratista, se 
producirá un incremento del precio del contrato proporcional al volumen en que haya aumentado 
el coste de la obra, afectando exclusivamente a honorarios de redacción del proyecto modificado, 
control técnico del mismo si fuese necesario y dirección de las obras. 
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• También será obligación del Facultativo Director poner en conocimiento de la Agencia, con la 

mayor brevedad, todas aquellas actuaciones que fuesen de urgente realización y que pudieran 
dañar los intereses de la Agencia de Vivienda Social, así como adoptar las medidas tendentes a 
minorar los posibles daños que se pudieran producir. 
 

• Gestionar, elaborar y suscribir con su firma cuantos documentos técnicos fueran requeridos 
durante la tramitación de las licencias municipales de obras y actividades. Si dichos 
requerimientos municipales supusieran modificación del proyecto de ejecución aprobado se 
informará a la Agencia de Vivienda Social con carácter previo a su contestación. Durante la 
ejecución de las obras se deberán presentar en el Ayuntamiento los volantes correspondientes.  

 
• Asimismo, deberá personarse en todas las visitas concertadas con técnicos municipales para la 

inspección de las obras.  
 

• Llevará a cabo el control y vigilancia del Plan de Gestión de los residuos de construcción y 
demolición, así como la verificación de la documentación justificativa de la correcta gestión de 
los residuos generados en obra para la devolución de la garantía depositada a tal efecto. 
 

• Como control de la ejecución de la obra, deberán consignarse por escrito, en el Libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias, todas las órdenes e instrucciones que en interpretación del proyecto 
diere la dirección facultativa, así como registrarse todas las visitas que se hicieren a la obra, 
desde el momento del comienzo de la obra hasta su recepción, momento en el que se entregará 
al propietario copia del mismo. 

 
• Hacer las previsiones necesarias para que en el momento de la recepción de las obras se hayan 

obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento de modo que las 
edificaciones, viales y redes de servicio puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se 
destinan. 

 
• Elaborar el Libro del Edificio según la Ley 2/99 de Medidas para la Calidad de la Edificación y 

normativa de aplicación, bajo la responsabilidad de la dirección facultativa, se irá formando 
desde el momento de replanteo de la obra y durante el curso de la misma, con toda la 
documentación gráfica y anotaciones, según artículos 12 y 13 de la citada ley. Tras finalizar la 
obra el Facultativo Director deberá entregar al propietario los ejemplares del Libro del Edificio 
en formato papel y en formato informatizado necesarios y depositar otro en el Ayuntamiento 
correspondiente. 

 
• Elaborar y suscribir con su firma y en colaboración con la Empresa Constructora la 

documentación técnica necesaria para la obtención de la Calificación Definitiva y la Licencia de 
Primera Ocupación y Actividades, así como el Proyecto Final de Obra Terminada. 

 
• Emitir los siguientes certificados o los necesarios para la obtención de las licencias: 

 
- Certificado Final de Obra conjunto, de Arquitecto y Arquitecto Técnico, con expresa mención 

del ajuste de la obra realizada a la licencia que autoriza las obras, indicando su número de 
expediente municipal. 
 

- Certificado del Arquitecto Director de las obras sobre el ajuste de las instalaciones de la 
obra realizada a la licencia que autoriza la actividad o actividades, indicando su número de 
expediente municipal. 
 

- Certificado del Arquitecto Director de las Obras sobre terminación de edificación y 
urbanización. 
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- Certificado del Facultativo Director acreditativo de la terminación y disposición para el 
correcto uso de las obras de edificación, las de urbanización y de los correspondientes 
servicios, indicando que todas ellas están recogidas en el proyecto de ejecución final y 
cumplen con todas las normas de calidad establecidas. En el caso de no efectuar la 
urbanización, debe especificarse. 

 
- Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado. 

 
- Redactar el Certificado con firma legitimada de la descripción básica de la edificación, según 

artículo 45 del R. D. 1093/1997 de 4 de julio. 
 
• Una vez obtenida la Calificación Definitiva y las Licencias, preparar lo necesario a fin de que la 

recepción de las obras se lleve a cabo dentro del mes siguiente al de su terminación. A tal efecto, 
aparte de lo previsto en el apartado anterior, deberá comunicar a la Agencia de Vivienda Social, 
el momento a partir del cual puede realmente efectuarse la recepción, para que la citada Agencia 
señale la fecha en que tendrá lugar la misma y recabe la representación. 

 
• Medición, cubicación y valoración de las unidades de obras precisas para la confección de la 

certificación final de las obras, firmada por él y con conformidad del contratista, a cuenta de la 
liquidación del contrato, en el plazo de cinco días a partir de la firma del Acta de Recepción, 
según artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Deberá 
practicarse en el modelo de documento que fije la Agencia de Vivienda Social reflejando el estado 
final de la promoción. 
 

• Documentación del seguimiento de la obra según se define en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE) Anejo II, apartados II.1, II.2 y II.3, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 
 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
• Recibirá por parte del Contratista cuantas facilidades solicite para realizar la labor que tiene 

encomendada y, en consecuencia, tendrá acceso a todos los tajos de la obra, talleres e 
instalaciones auxiliares. 
 

• Realizará el replanteo de las obras en presencia del personal designado por el contratista y de 
acuerdo con las instrucciones del Facultativo Director de las Obras y el técnico que designe la 
Agencia de Vivienda Social. Dichas operaciones se reflejarán en el Acta de Comprobación de 
Replanteo que deberá recoger la realidad con el proyecto de ejecución y la información gráfica 
pertinente. 
 

• Vigilará la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico, de 
acuerdo con el proyecto que las define, con las normas y reglas de la buena construcción y con 
las instrucciones del Facultativo Director de las obras. Todo ello de acuerdo con lo estipulado en 
la Lay de Ordenación de la Edificación y las directrices del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 

• Inspeccionará los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las comprobaciones, 
análisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para su aceptación. 

 
• Vigilará el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y utilización de los materiales, las 

instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la promoción y los sistemas de protección. 
 

• Controlará la elaboración y puesta en obra de cada una de sus unidades, comprobando las 
dimensiones y correcta disposición de los elementos constructivos. 
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• Procederá a la medición y valoración de la obra realizada en cada mensualidad para la confección 
de las correspondientes certificaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
proyecto y la documentación que las define, de forma que la certificación correspondiente pueda 
ser remitida a la Agencia de Vivienda Social antes del día cinco del mes siguiente. 
 

• Obtendrá y facilitará los datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de las 
obras y sus anejos gráficos, así como el resultado de los ensayos efectuados. 
 

• Calculará, si procede, la revisión de precios con sujeción a las normas establecidas al efecto. 
 
• Suscribirá, de conformidad con el Facultativo Director de las Obras y conjuntamente con él, 

actas y certificaciones sobre replanteo, comienzo y desarrollo de las obras. 
 

• Colaborará con el Facultativo Director de las obras en la realización de las reformas o 
alteraciones de proyecto, previa solicitud y autorización, cuya necesidad o conveniencia se 
observe durante la ejecución de las mismas, incluyendo la posible propuesta de precios 
contradictorios. 
 

• Colaborará con el Facultativo Director en la preparación de la documentación final de las obras 
al objeto de que esta documentación sirva de base a la declaración de obra nueva y posterior 
cesión de las construcciones, viales y urbanización. 
 

• Colaborará con el Facultativo Director de las obras y con la Empresa Constructora en la 
elaboración de cuantos documentos sean necesarios para la obtención de la Calificación 
Definitiva, así como del Proyecto Final de Obra Terminada. 
 

• Colaborará con el Facultativo Director en el cumplimiento de las anotaciones pertinentes en el 
Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, así como en la elaboración del Libro del Edificio, 
bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa, de acuerdo con la Ley 2/99 de 17 de marzo, 
de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid. 
 

• Colaborará con el Facultativo Director en la medición, cubicación y valoración de las unidades 
de obra precisas para la confección de la certificación final de las obras, firmada por el Facultativo 
Director y con la conformidad del contratista, a cuenta de la liquidación del contrato, en el plazo 
de cinco días a partir de la firma del Acta de Recepción, según artículo 243 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Deberá practicarse en el modelo de 
documento que fije la Agencia de Vivienda Social reflejando el estado final de la promoción. 
 

• Elaborará la documentación del seguimiento de la obra según se define en el Código Técnico de 
la Edificación (CTE) Anejo II, apartados II.1, II.2 y II.3, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 
 
DIRECCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES: 

 
• Realizar el control de ejecución de la instalación de telecomunicaciones. 
• Realización de informes periódicos de las visitas realizadas a obra. 
• Comprobación de que los materiales y equipos cumplen los requerimientos del pliego de 

condiciones, proyecto y normativa vigente. 
• Comprobación del correcto montaje de la instalación y de los requerimientos de ejecución 

definidos en el pliego de condiciones, proyecto y normativa vigente. 
• Redacción de los protocolos finales de instalaciones. 
• Puesta en marcha de las instalaciones. 
• Seguimiento de la legalización de las instalaciones proyectadas ante la Delegación Provincial de 

Industria. 
• Expedición de boletines de instalación y/o certificados una vez realizada la correcta ejecución 

de las obras. 
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4.5.-  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS O ACTUACIONES VINCULADAS AL 
PERIODO DE GARANTÍA A LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS 
 
Durante el periodo de garantía de 2 años establecido en el PCAP que rige el presente contrato, el 
adjudicatario deberá realizar el control y seguimiento de los servicios o actuaciones vinculadas al 
periodo de garantía posterior a la entrega de las viviendas, coordinando con la empresa constructora 
adjudicataria de las obras la resolución de las incidencias derivadas de la ejecución de la obra que 
hayan tenido lugar durante dicho periodo. Dichas incidencias serán facilitadas al adjudicatario a 
través de la Agencia de Vivienda Social. 
 
Durante dicho periodo de garantía, se informará de manera periódica a la Agencia sobre la 
tramitación y resolución de las incidencias existentes. 
 
Al finalizar dicho plazo y de forma previa a la devolución de la garantía, el adjudicatario redactará 
un informe técnico final que refleje todas las circunstancias que ha atravesado la obra de edificación 
durante el periodo de garantía, indicando específicamente las posibles incidencias que se pudieran 
haber planteado y las soluciones técnicas adoptadas para su resolución. 
 
 
 

Madrid, a fecha de la firma 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE PROYECTOS Y OBRAS 

 
 
EL DIRECTOR DE ÁREA ECONÓMICA 
Y DE PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN 
P.S. EL SECRETARIO GENERAL 
(Resolución 667/2021, de 18 de marzo) 
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