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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
PUNTUAL DE LAS PLANTAS 1° Y 3% PARA OFICINAS EN 1A CALLE ALCALA N° 21 DE
MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CRITERIO PRECIO.

CAPITULO |, DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

privado, de acuerdo con lo previsto en el arficulo 20.] del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por e qQue aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Conftratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparaciéon y adjudicacién del contrato ol que se refiere ef presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones  Técnicas Y.
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el

En cuanto a sus efectos y extincién, el con’rro’rb se regird por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas vy demds documentos contractuales, sin perjuicio
de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objefo consista en una edificacion serd de aplicaciéon, con
caracter supletorio, Ia ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de [o]
Edificacién, a excepcién de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del contrato,

B objeto del contrato que se refiere el presente pliego es la ejecucién de los
tfrabajos descritos en e apartado 1 del Ahexo | g mismo y definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el que se especifican las necesidades o satisfacer
mediante el confrato y los factores de fodo orden a tener en cuentaq.

- Todos los documentos qQue infegren el proyecto (memoria, pianos, pliego de

condiciones, cuadros de precios, mediciones y presupuesto), asi como el Pliego de
Prescripciones Técnicas como el Pliego de Condiciones, revisten cardcter
coniractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad, por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.
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El confrato podrd dividirse en lotes s su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su Caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |.

Clausula 3. Naturaleza del contrato.

La fipologia v codificacién del presente confrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |,

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacidn armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de! Anexo |.

Cldusula 4, Presupuesto base de licitacién y precio del confrato.

El presupuesto base de licitacion asciende g Ia canfidad expresada en e| apartado
4 del Anexo 1, siendo el sistemq de determinacién [erecio a tanto alzado: precio por
unidades de ejecucién o Unidades de tiempo: o ung combinacién de alguna de
las anteriores, segin proceda] el expresado en ef citado Anexo 1. Su céiculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asf como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
parfida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los totes se
indicard en el apartado 4 del Anexol.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo104 del TRLCSP, se
prevea la posibilidad de que el contrato seq medificado, se considerarg valor
estimado del contrato el importe maximeo que éste puede dicanzar, teniendo en

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién
serdn desechadas. £ precio del confrato serd aguél al que ascienda Ia
adjudicacién, que en ningln caso superard el presupussto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, e tmpuesto sobre el Valor Afadido {LV.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, darg lugar, en su
Caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas,

i el sistema de retribucidn esté configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se récoge en el apartado 5 del Anexo l, el precio ofertado por ef
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adjudicatario se mantendrd invariable, conforme af régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del confrato se consideraran incluidos los demds fributos, tasas vy
cénones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
que se originen parg el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de Ias

Técnicas.

El precio del contrato POodra ser objeto de revisidn cuando asf se indique en e
apartado 21 del Anexo |, ¢ cuyos efectos se aplicard las formuias o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a lgs previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacién, se hard

constar tal circunstancia  en el aparado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La gjecucidn de la obra estd amparada por los créditos existentes los presupuestos
de la Sociedad para el afio 201 7.

coherente con las actividades, politicas y pricridades comunitarias en pro de un
desarrollo  sostenible Yy mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y fa inclusién social, asf comeo la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con o dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Parlamento Europeo v del Consejo, de 11 de Julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relatfivas al Fondo Europeo de Desarrofio
Regional, al Fondo Socig! Europeo vy al Fondo de Cohesidn.

Clausula 5. Crgano de contratacién,

23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato reglice Ia Comunidad de Madrid a Ia empresa
publica, en relacién con las obras de interés pUblico.

El 6rgano de contratacién de acuverdo con las Instrucciones Internas  de
Contratacién serd el Consejo de Administracion.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. lgualmente no

divuigard la informacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial,
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Cldusula é. Perfil de contratante.

E acceso al perfil de contratante del organo de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Confratacion PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
hﬁo://www.modrid.oror/con’rrofoso@blicos.

Clausula 7. Duracién del contrato.

El plazo méxime de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en
SU Ccaso, serdn fijados en el apartado 14 del Anexo |y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El plozo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en g clausula 42 del presente
pliego.

CAPITULO II._LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para confratar y criterios de seleccién de fas empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espaficlas o extranjeras, a fitulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan pleng capacidad de obrar; (i) gue no se encuentren
incursas en las prohibiciones Para contratar con el Sector Pdblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en g Ley 14/1995, de 21 de abril. de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, v en el articule
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de g Hacienda de Ia
Comunidad de Madrid; v (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la comespondiente clasificacién, de
conformidad con lo establecido en e apartado 8 del Anexo !. FI cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado¥ del Anexo |.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito

de actividad que, conforme g sus estatutos o reglas fundaciondles, les sean poropios

Las empresas exfranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.
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Cldusula 10. Garantia provisiond.

Para tomar parte en la licitacién, los lici’rgdores deberan constituir previamente, g
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garanfia provisional por el importe sefialado en e apartado 10 del Anexo .

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidn temporal de
empresarios, la garantia provisional podrG constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se dlcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los infegrantes de
la unién,

En cuanto ala forma y requisitos de g garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los arficulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucién de la garantia se qjustard, en cada caso, a ios modelos que se
indican en los en los Anexos IlI, IV Yy V al presente pliego, v en el caso de
inmovilizacién de deuda publica, a cerfificado que corresponda conforme a su
normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se frate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de ofras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando se
frote de certfificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
cerfificados de seguro de caucién. Si la garanfia se constituye en efectivo en Ig
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los érganos de contratacién al mismo por medios electrénicos, seguin lo
dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del confrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién, siendo de
aplicacion lo establecido en el arficulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo
sustituya.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, pPor aplicar et importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasia Ig adjudicacién. Para el que
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resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cléusula 17.

Cldusula 11. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en Ig forma, plazo y lugar indicados en ef anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustifuyan.

En el Portal de Confratacién Piblica de I Comunidad de Madrid (http://
madtid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la convocateria
de licitaciéon de este contrato, incluyendo los pliegos de cigusulas administrativas
-particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacidn del expediente de
confratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el fitulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de Ia proposicion el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicidn s es recibida con posterioridad a la fecha de
ferminacion del plazo sefidlado en e anuncio de licitacién. No obstante,
transcurridos diez {10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido [o]
Rroposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicién. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidén en unidn temporal con ofros empresarios si 1o hg
hecho individualmente o figurar en mds de ung unién femporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por &l
.suscritas, :

La presentacidon de proposiciones supone, por parte del empresario, o aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, v del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de Ia presente contratacion, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones @ la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Saciedad Unipersonal, Inscrita en el Registrc Mercartil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociadades. Folio 186. Heja N.* M-11350. lnseripcion 1.2 -C.LF. A-70932027

Cldusula 12. Licitacién electrénica

Se admitird la utilizacién de medios y soportes electrénicos, informdticos y
telemdticos en la presentacidn de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y los inferesados si asf se indica en el apartado 12 del
Anexo|.
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En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede
acceder a los programas vy la informacidén necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausvla 13. Forma y contfenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de DOS(2) SOBRES, cerrados vy firmados por el licitador
0 persond gue lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
ndmero de referencia vy la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y
apelidos del licitador o razdn social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF,
En su interior se hard constar una relacion numérica de los documentos que
confienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

"A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivaments,
los siguientes documentos:

1.~ Capacidad de obrar

1.1.- §i la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidn o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisifo fuera exigible conforme a la legislacidn mercanti que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura © documento de constitucién, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el comespondiente Registro oficial, asi
como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo effo en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legistaciéon vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para  ello.  Estos
aocumentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion,

1.2.- §i se frata de empresario individual, el DNI © documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariomente, en copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se frafe de empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcién en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por Ia
legislacion del Estado respectivo, o la presentacién de ias certificaciones que
se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro lo sustituya, para
los confratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
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establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacion de que se
frafe, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdrrafo anterior, informe de 1a Misién Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Esparia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro locat profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, gue actian
con habitualidad en el fréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato, '

lguadimente deberdn acompafiar informe de |la  Misidn Diplomética
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo 'y Comercio sobre Ia condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Confratacidn Piblica de o Organizacién
Mundial del Comercio, siempre que se thate de contratos sujefos a
regulacion armonizada o, en caso contrario, ! informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafaq,
con designacién de apoderados o representantes parg sus operaciones vy
que estan inscritas en el Registro Mercantil. :

1.5.- Documentacién acreditativa de la  habilitacion empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacién en el que conste dicha habilitacién.

1.6.- Las empresas exiranjeras presentaran su documentacién fraducida de
forma oficial al castellano. ‘

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompafiar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Lefrado de |os
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmenfe deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.L de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion.  Si el documento acreditafivo de la  representacién
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
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encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliguidarse por el interesado en el
momento de su formulacidn.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con Ia Administracién, de estar «!
corriente en el cumplimiento de obligaciones fributarias Yy con la Seguridad
Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad
de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fiado en el Anexo VI o
presente pliego, de que el empresario, si se fratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se fratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estén incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para confratar seficladas en el
articulo 0.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, v en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracion comprenderd expresamente Ia circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones fributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en perfodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid. '

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas o tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fiado en el Anexo VIl al
presente pliego, por ta que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefialado en la cldusula 38 del presente pliege “Medidas de contratacién
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla frabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante Ia vigencia del
_confrato, frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de g .
plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mds trabcjadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el arficulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abil, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de [a obligacién anteriormente
referida.

5.- Solvencia econdémica, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
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financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccién en funcidn de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de ofras entidades, independientemente de Ia naturaleza juridica de’
los vinculos que fenga con ellos, siempre que demuestre que, para la
gjecucion del confrato, dispone efectivamente de esos medios.

Adscripcion de medios.

Deberd aportarse una declaracion responsable delf representante legal de la
empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir o
la ejecucidn del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y la cudlificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacidn, conforme se haga constar en el
apartado 8 del Anexo .

Uniones temporales de empresarios.

Para gue en la fase previa a la adjudicacidn sea eficaz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, [0s documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el gue se indicardn: 1os nombres y circunstancias de los que g
constituyan; la participacién de cada vuno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacidn de un representante o apoderado
Unico de la wnidn con poderes bastantes para ejercitar [os derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unidén.

Respecto a la determinacién de la sclvencia econdmica y financiera vy

fécnica de la union temporal vy a sus efectos, se acumulardn las

caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulaciéon de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma gue en el futuro o
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunifarios ©  exfranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los CGltimos, su solvencia econdmica vy financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura pdblica, asi como el
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CIF asignado a dicha unidn antes de la formalizacién del conirato. La
duracion de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

8.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para
todas las incidenciaos que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, dl fuero jurisdiccional exfranjero gue
pudiera correspondetles. -

2. Registre de Licitadores.

El certificado de inscripcidn en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de confratacion de la documentacion
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones
de no enconfrarse incurso en prohibiciones e incompativiidades para
confratar con la Administracion, de hallarse al comiente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
ceriificacion acreditativa de enconfrarse clasificados para los tipos de
contratos o los que pretendan concurrir y de la declaracion relativa al
compromiso de tener conirafados trabajadores con discapacidad y la
declaracidén de someterse a la jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden por parte de las empresas exiranjerds.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de confratacién de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el empresario
deberd aporiar la documentacion requerida en esta cldusula gue no figure
en el citado certificado, entre la que se encuenira la especificamente
exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,

* sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion al mismo por medics electrdnicos, segun lo dispuesto en los
arficulos 4 v 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacidén telemdtica de solicitudes en o
procedimientos del Registro de Llicitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por medios
electrénicos a los certificados de inscripcion.

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Ragistro Mercantil de Madrid. Temo 865 def Libro de Sociedadgs. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcicn 1.2-C.LE. A-79932927
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el modelo que figura como Anexo VIl al presente pliego. Los licitadores
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado estan igualmente obligados a presentar declaracion responsable. Si
se hubiese producido alteracion de los datos registrales se hard mencién
expresa  en la  cilada declaracién, uniendo la  documentacion
correspondiente.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la
clausula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion: '

- Contratos de trabajo y documentos de cofizacion a la Seguridad Social de
los frabajadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en sfectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, [os licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del arficulo 42.1 del Codigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cddigo de Comercio.

13.- Direccién de correo electrénico.

La persona licitadora podrd aportar una direccién de correo electrénico en la
que OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le
podrd efectuar comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en el presente
pliego y en los féminos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas,
conforme al modelo establecido en el Anexo IX.

B) SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicion econdémica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contfratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién
no guardase concordancia con la documentacion examinada vy admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambic u omisidén de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere el apartado 19 del Anexo |, se incluird en el sobre nimero
2 la indicacion de la parte del contrato que fenga previsto subcontratar, sefialando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su redlizacion.

Cldusula 14. Mesa de confratacion.

El Consejo de Administracion constituird una Mesa de Contratacién cuya
composicidn y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las Ins’rruccmnes
Internas de Contratacion.

Cldusula 15. Cdlificacion de la documentacién presentada, vor!oroc:fon de los
* criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constitfuida la Mesa de contratacién a los efectos de cdlificacién de la
documentacién, si observase defectos u  omisiones subsanables en o
documentacion presentada, fo comunicard a los interesados, mediante telefax,
comreo electrénico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su

recepcién por el intferesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediendose un plazo de cinco dias naturales para que los

LI} B L S e A LW L L I LWL,

licitadores los corrijan © subscnen o para gue presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion vy redlizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apariado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,

13




- Teléfono: 91.524 (04 36 -

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedadss. Fofio 186, Hoja N.® M-11350. Inscripcion 1.2-C.LE. A-79932827

Aleald, 21
28014 Madrid

Fax: 9] 524 04 37

; %UE MADRID

Gestlon de obras e infraestructuras

los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto pUblico de aperiura de las proposiciones
econdmicas.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre nimero 2. “Proposicién Econémica,” de las
empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, vy las elevard con el acta y
la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mds bajo. Los criterios
para  apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se  encuentran
contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de contratacién
aprobadas por el Consejo de Administracién_de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en fecha 30 de junio de 2014.

~ Clausula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacidn.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contfrataciéon no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacidn el érgano de contratacién renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la nofificacion a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida jusfificacion de su valoracién
econdmica.

CAPITULO Il ]
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacién del contrato.

El Consejo. de Administracion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. adjudicard el.contrato dl licitador que presente la oferta
economicamente mas ventajosa, entendiendo como tal ia del precio mas bajo,
excepto que considerando la justificacién efectuada vy el informe emitido, se
considerase que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de
valores anormales © desproporcionados, vy se excluird y acordard la adjudicacion o
favor de la proposicion econdmicamente mds ventajosa, de acuerdo con el orden
en que hayan sido clasificadas.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v se nofificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.
de las Instrucciones Internas de Coniratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mds bajo, tendrd preferencia en la adjudicacidn la proposicién presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego "Medidas de contratacidon con empresas que estén obligadas a
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tener en su plantila trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su planfila un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicaciéon de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

Sivarias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidn mds
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentdje superior al 2 por cienfo, tendrd preferencia en Ia adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualimente, tendrén preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercidn reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, gue cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracidn.,

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anferiores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mdas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., hallarse al corriente en el cumplimienio de los
obligaciones tributarias v con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le oforgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga redlizando a la fecha de presentaciéon de su proposicion, referida o
gjercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dade de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
enconfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e} y f] de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucidn expresa de la concesidon de Ia
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas infegrantes de la misma.

b) Certificaciéon positiva expedida por la Agehcio Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademdas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrd; salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. E

- cerfificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS

DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
Obligocéones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en [a
gque se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el future lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados v en alta en el
regimen corespondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccidn General
de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan insfrucciones en orden
a la gplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicidn adicionat decimoguinta y en la Disposicién transitoria quinta, 3 de ia Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacidn y supervision de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acredifativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacién de
dicha certificacion no exonera al inferesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién
responsable.

Si el adjudicatario se comprometid a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucion del contrato deberd aportar la
documentacién acreditafiva de la disposicidon de estos medios.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion dl licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
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Cléusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constitulr, a disposicién del érgano de contratacion
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual ol 5 por 100 del importe de
adjudicacion del confrato, 1LV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente o aquél en que se le
nofifique la adjudicacién del contfrato. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacion,

- La garantia definitiva se consfiiuird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP v 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga alo

previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, alos modelos
que se establecen en los Anexos I, IV, y V al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de ofras
Administraciones PUblicas en los términos previstos en los Convenios que o tfal
efecto se suscriban con las mismas. Traténdose de garantias depositadas en la
Tesoreria de [a Comunidad de Madrid, no serd precisc que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucién, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los érganos de contratacion al mismo por medios electronicos, segun lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesorerfa.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima. -

En el caso de amortizacion o sustitucidon de los valores que integran la garantia, el

adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se nofifique ol empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contfrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contade desde la fecha
en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resclucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria v se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo I, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia fotal podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Cidusula 19. Seguros.

H contratista, estard obligado a suscribir, con compadias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceplos,
cuantias, coberturas, duraciéon y condiciones que se establecen en el mismo.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dics naturales a contar desde el siguiente al de I
notificacion de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar

~ante el organo de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcidn de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

E contrato podrd formalizarse en escritura pUblica si asf 1o solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contfrafista deberd entregar o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificara al resto de
los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas
de Confratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.
CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principic de riesgo y ventura.

La ejecucién del confrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 22. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas  las compaiiias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotografico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, ete.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del confrato, y en todo
caso, denfro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del contratista a la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendrén el contratista o




Sociedad Uniparsonal. Inscrita en el Registro Mercantit de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades, Folio 186, Hoja N.9 M-11350. Inscripcion 1.2 -C.LF. A-79932927

Alcald, 21

28014~ Madrid
Teléfono: 91 524 0436
Fax: 91 524 04 37

Gestion de obras e infraestructuras

su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los infervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podrd ordenar la comprobacién del replantec a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

St el contfratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacidn del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. optar por la
resolucion del mismo o por la imposicién de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta

de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra v sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél fa
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de ia misma, justificdndolo
en la propia acta. La autorizacidn de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando noftificado el contratista por el hecho de suscribira.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el pdrrafo anterior o el responsable del contfrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacidon de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, que resolverd lo que proceda.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente g la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, la Consejera Delegada
dictard la resolucién correspondiente, que se nofificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguienfe a la
recepcidn de la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto antferiormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la
Consejera Delegada tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida
la iniciacidn deé las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el coémputo del
plazo para su ejecucion.



Sociedad Unipersonal. Inscrita en ef Registro Mercantil de Madrid, Tomo 865 del Libro de Sociadades. Folio 156, Hoja N.° M-11350. Inscripcién 1.2 -C.4F, A-79932927

Alcald, 21

7801 4- Madrid
" Teléfono: 915240436 -
Fax: 91 524 04 37

En el caso de que el expediente haya side declarado de tramitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el organo de contratacidén
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de Ia adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente ol acta de comprobacion del
replanieo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte infegrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

- En aplicacion del estudio de seguridad v salud o, en su caso, del estudio bdsico,

segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articuto 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad vy
salud en [as obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el frabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio
sistema de gjecucidn de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.. antes del inicio
de la obra, con el cofrespondiente informe del coordinador en materia de
seguridad v salud durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto def plan de seguridad v salud en las obras de constriccidn
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabajo. se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional

primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el

arficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arficulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratista
deberd comunicar cada subcontratacidn anotada en el Libro de Subcontratacién
al coordinador de seguridad vy salud en la fase de ejecucién de la obra asl como
cuadlquier cambio de coordinador de seguridad vy salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a0) de
dicho Real Decrefo, el confrafista deberd comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad v salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el arficulo 5 del
Real Decrefo 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de los residuos de la construccidn y demolicidn que se
vayan a producir en |a obra.
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El plan de gestién de residuos, ung vez aprobado por la Direccidn Facultativa %
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En fodo caso, respecto del plan de gestién de residuos se estard cj lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Cldusula 24. Programa de frabgjo y proyecto de construccién de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo mdaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacion de la Consejera Deiegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el programa
para su reatizacion, que previaomente deberd haber sido conformado por g
Direccién Facultativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo
144 del RGLCAP,

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actudlizacién y puesta al dia
serd causa de resolucién del contrafo.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso & las certificaciones hasta que el
contrafista haya presentado en debida forma el programa de trabajo. sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

La - Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., resolverd sobre el mismo denfro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de frabajo presentado
la infroduccidn de modificaciones o el cumplimiento  de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen Ias condiciones contraciuales, el contratista queda

- obligado ala actudlizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucidn del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningln caso el precio o el
plozo de la adjudicacion puedan sufir variaciéon como consecuencia de la
aprobaciéon de este proyecto.

Cldusula 25. interpretacién del proyecto.
Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,

la interpretacion técnica del proyecto vy la facultad de dictar Ias érdenes para su
desarrollo.
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El confratista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicién con Ig antelacion suficiente a su realizacién,
quien deberd contestar en el plazo de un mes a lg citada solicitud.

Cldusula 26. Direccidn de las obras,
El drgano de contratacién, o fravés de la direccién de las obras v, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para

la correcta realizacién de 1a obra ejecutada.

El responsable del contrato v el director de las obras, estardn represeniados, en sus

‘ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, [as
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato;
su extravio o desaparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en

€l comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con ia comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva, Durante este tiempo estard a disposicién de Ia direccién, que,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones Yy comunicaciones que

estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligade también.a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccién,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccidn
consu firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., si bien podrd ser consultado en
todo momento por el contratista.

E contratfista guardard v hard guardar Ias consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras v, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdan
libre acceso a todos los puntos de irabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.
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La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el arficulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el confratfista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, o
Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrd exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la gjecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De fodos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gasfos de material y

- personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este

permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
cdlidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del confratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la redlizaciéon de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del confratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en ia Cldusula 37
del presente pliego. ' .

La direccidn podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos

necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor, '

El contratista deberd ejecutar tales frabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicataric asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabgjos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccidon de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obros serd el que figura en el apartado 14 del Anexo |
del presenfe pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este

hubfese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los gue se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabajo.

23

' S
=== 0F MAORID

Gestion de obras e infraestructuras




Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercanti de Madrid. Tomo 865 dai Libro de Sociedades. Folio 186, Hoja N.° M-11350. Inscriocian 1.2-C.0F. A-79532927

Alcala, 21

28014~ Madrid

- Teléfono: 41 524 04 36
Fax: 91 524 04 37

% 0BRAS
—<z0F MADRID

Gestidn de obras e infraestructuras

Serd obligacién del contrafista disponer de acometida elécirica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para Ia ejecucion de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguieh’re al de [a fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., autoriza el inicio de |a obra.

Los plazos parciales que se filen en la aprobacién del programa de trabagjo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato alos efectos legates pertinentes.

El contratfista podrd desarroliar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Cidusula 28, Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractudles.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la redlizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., un plazo que serd, por lo menos, igual al iempo perdido,
a no ser que el confratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurfido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de trabajo aprobado, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrd optar, indistintamente, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. estard facultadag para proceder a la resolucidn
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
pendlidades. En este dltimo supuesto, la Consejera Delegada de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., concederd la ampliacién
del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., acordard la resolucidn del contrato cuando la demorg
en el cumplimiento de los plazos del programa de trabajo haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de
las penalidades que ya se hubiesen impuesto al contratista.
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La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de
las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de
cumplimiento defectuose de g gjecucidn de laos obras, o, en su CQso0,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
los medios personales y materiales suficientes, o de Ias condiciones especiales de
ejecucion del contfrato, podrd optar por la resolucién del contrato o por Ias
penalidades que se determinan en e apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

La aplicacién y el pagoe de las pendlidades no excluyen la indemnizacién a que

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., pueda tener

derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motive del retraso imputable al
- contratista.

La constitucién en mora del contratista no precisara de requerimiento previo por
parfe de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por darnos y perjuicios.

Et contratista serd responsable de todos los dafios Y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de Ias operaciones que requierd la
ejecucion del contrato. Silos dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
Inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes. También serd OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U. responsable de los dafios gue se causen d terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo Ccaso, serd de aplicacién
lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP. :

Cléusula 30. Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el conirato, el érgano de contratacion sOlo podrd infroduci
modificaciones por razones de interés plblico cuando asf o haya previsto en los
pliegos © en el anuncio de licitacién o en los casos y con los IImites establecidos en
el articulo 107 def TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | ol presente pliego vy se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de g misma, asi como su
adlcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.
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Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién seran obligatorias
para los contratistas v deberan formalizarse conforme q o dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién aflguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o Cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn filados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU., vy se tramitard conforme gl siguiente
procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
' conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., donde figurard el importe aproximado

de la modificacién, asi como ig descripcidn basica de Ias obras g realizar,

* Audiencia al confratista v al redactor del proyecto, por plaze minimo de fres
dias hdbiles.

e Eevacion al érgono de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE

~ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., o persona en quien este delegue para
gue resuelva lo que estime procedente.

e  Comunicacién al adjudicatario de la decisién adoptada por fa Consgjera
Delegada o por persona en quien este delegue, decisidon que serd
vinculante. '

s i ef Director de la obra lo estimase necesario propondrd al dérgano de
contfratacion la redaccién de la modificacidn del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en Ia diteracién en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticién de modificacion y/o variacién, la Consejera Delegada
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd
suspender la ejecucion de la unidad de obra, hasta que exista resolucidn del
érgano de contratacién o persona en quien este delegue.

Clausula 31. Suspensién de Ias obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al confratista, se comunicarg por escrito la
comespondiente  orden al contratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este conirato y. en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
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MADRID. GESTiC)N DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., solamente los gastos que
se ocasionen por dichos frabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., por razones de
inferés publico podrd acordar la suspensidn de Ia ejecuciéon del contrato.
lgualmente, procederd la suspensién del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU., con un mes de antelacién, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que-se consignardn las circunstancias
que le han motivado vy la situacién de hecho en la ejecucion del contrafista, que
deberd ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el contratista y el director de las obras v,
recogerd la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada vy los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en Ias mismas.

Acordada  la  suspension  OBRAS DE  MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., abonard al conirafista los  dafios Yy perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesidn del contrato.

Los derechos vy obligociones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos vy los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Cic':.usulu 33. Subconfratacidn.

El adjudicatario del confrato para poder concertar con terceros la reaqlizaciéon
parcial del mismo, necesitara la previa e inexcusable autorizacién por escrito de fa
Consejera  Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el
articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado af cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en ef articulo 228 y 228 bis del TRLCSP,

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

El contrafista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., su intencidn de subconfratar, las partes del contrato a
que afectard y la identidad del subcontratista, asl como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elemenios técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salve si el subcontratista tuviera la clasificacidn adecuada para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacidn.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimienfo a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., del subcontrato o
celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado  para  confratar de  acuerdo  con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del arficulo 0.1 del TRLCSP. Dicha
acreditacion podré hacerse efectiva mediante declaracién responsable del
subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo I del presente pliego se establece, en su caso, el

porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subconiratar, sin que o

estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas af

contrafista principal, o el porcentaje que fendrd fa obligacién de subcontratar con

ferceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
. confrato susceptibles de ejecucién separada.

La infraccidn de las condiciones establecidas pPara proceder a la subcontratacién
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de ung penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
[a Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC), v lo dispuesto en el Redl
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en ef Sector de la Construccién
(R.D. 1109/2007).

El confrafista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aqguellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
PAago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE

- OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., justificante de cumplimiento de los PAgos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el arficulo 228 del TRLCSP y enla Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en Ias
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Bl incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicién de las pendlidades que a tal efecto se
especifiqguen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracién.
Solo se abonard al contratista la obra que readlice conforme a los documentos del

proyecto y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de ia obra,
sin que se puedda reclamar por obras realizadas Y no previstas en el proyecto.
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para g
correcta ejecucion y acabado de cualguiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcién de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccidon de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para Ias obras
O partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definifivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
anfelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las corespondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que tas definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticioado, cuya prueba

- corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS

DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracién de I obrg
ejecutada, aplicando o cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el confradictorio que proceda, teniendo en cuenta o prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en ia forma expresada en el pdrrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion vy la cifra que resulte se multipficard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la
certificaciéon mensual, la que se expedird en los diez dias siguientes al mes que
corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias devengard a

favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de

cobro en los férminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan vy las cantidades que se
abonen al contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la cerfificaciéon final de las obras
elecutadaos, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.,

El precio serd abonado dentro de fos treinta dias siguientes a la aprobacion de la
cerfificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra coniratadas o
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
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proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de gue se frate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellos, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de confratacién, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP,

El confratista deberd pagar o asegurar el pago de los importes debidos a los

subcontratistas o suminisfradores tan pronto hayan percibido de OBRAS DE MADRID.

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. el pago de las certificaciones de
obra o de la correspondiente liguidacion.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple esta obligacién de pago a
subcontratista o suminisiradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd readlizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del confrato, bien
en la proxima certificacion bien en la oportuna liguidacidn del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contfratista el importe y concepto que pretende dbonar al subcontratista o
suministrador, para gue aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo

de 10 dias a confar desde la citada comunicacion.

Los subcontrafistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrafo frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares v a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningdn caso accidn directa frente a OBRAS DE

- MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por las obligaciones

confraidas con ellos por el contratfista como consecuencia de la ejecucion del
confrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.
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Clausula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al confratista.

El contratista deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha del acta
de comprobacién de replanteo.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las insfrucciones que
en interpretacion de éste diera al contratista la direccidn de las obras, que serdn
de obligado cumplimiento para aquel,

El contratista estd obligodd a ejecutar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
las penalidades citadas en la cldusula 29 del presente pliege

i a juicio de la Direccién facultativa no se realizasen las obras con la debidd
celeridad o no reunieren las condiciones necesarias a foda buena consfruccidén, se
hardn dl contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas
serén motivo suficiente para rescindir el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafios v perjuicios.

Deberd el confrafista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas gue como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato;
por su parfe, su extravio o desaparicidn serdn considerados como prueba de que
las ordenes en el comprendidas no han sido cumplidas.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, yd sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualguier medio de comunicacion, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o aperfura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
enirega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestidn de las acometidas, gastos por los suministros de Iuz, Qas y
agua, felecomunicaciones, y demds servicios necesarios pard la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a safisfacer fodos los gastos que [a empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas vy toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la gjecucién del
contrato durante la vigencia del mismo.
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El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en
el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin
Oficial del Estado o en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el
apartado 22 del Anexoe | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de confratacién. Su determinacion y momento
de enfrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sendlizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los frabagjos,
asi como las de los punitos de posible pefigro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el coniratista estd obligado a instalar la caseta de obrg a la Direccidn
Facultativa y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
completamente acondicionada y equipada con teléfono, fax, conexién a internet,
correo electrénico, material de oficing y equipamiento informdatico (ordenadores,
impresora y pléter). Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v a la Direccién Facultativa la indumentaria
necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la
misma. '

Igualmente, el adjudicatario responderd de Ia vigilancia de los terrenos-asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuerg requerido por la Direccién de las
obras, el confrafista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en'las obras hasta la recepcién de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. L. y/o la Direccién
de Obra podrdn solicitar la redlizacién de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emisién de
informes cuando se giren las visitas de control de gjecucion de la obra v la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones, Los gastos
que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del presupuesto base de licitacidon de este contrato.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino tfambién a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de g vigilancia de los terrenos qsi
como de los bienes que haya en los mismos.
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Asimismo, y en relacidén con la gestién de los residuos generados en la cbra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Terrtorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestidn de los mismos, y serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestidn de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el presupuesto base de
licitacién. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los residuos vy el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de [os mismos,
éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacién de la obra.

- Bl contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apoartado 232 de}
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacidn o que tenga

acceso con ocasion de la ejecucién del conkrato, Ia cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas o tener
en su plantiffa trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de Ia plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mds frabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacidn, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abrit, de Infegracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar [as medidas
afternativas desarrolladas reglamentariamente por sf RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacién se redlizard mediante la declaracion

responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacién administrativa”, apartado 4
“‘Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el organo de
contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de [a
referida obligacion se efectuard mediante la presentacién ante el organo de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de frabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.
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Cléusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Cldusuia 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y profeccion del
- medio ambiente. :

Los licitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de frabaojo y prevenciéon de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en e Trabgjo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligacicnes relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en Iq Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacidn
General del Portal de Contratacion PUblica de la Comunidad de Madrid [hiip.//
www.madrid.org/contratospublicos). :

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones. ‘

Clausula 40. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promecién de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, e confratista estard obligado o cumplir lo
precepfuado en fa misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.
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CAPTULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldausula 41. Aviso de terminacién de Ia ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras Y NO ocupadas por ellas, se restituiran, por el
contrafista, a su situacién inicial antes de Ia recepcion de las mismas.

Et contratista, con una antelacién de treinta dias hdabiles, comunicard por escrito o
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda redtizar su recepcion,

Cldusula 42. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya redlizado,
de acuerdo con los términos del mismo y @ satisfaccién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, s.A.U., la fotalidad de su objeto,

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.

St las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su €aso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS F INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., tas dard por
recibidas, levantdndose Ia correspondienfe acta, que deberd ser fiimada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un glemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de i medicién generdl, quedando notificado el
confratista para dicho acto.

El confrafista tiene obligacidn de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que !
le sean imputables no cumple esta ‘obligacién, el representante de OBRAS DE ‘
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le remitird un ejemplar del

acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion. |

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el |
acta, y el director de las mismas seficlard los defectos observados y detallard fas |
Instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele oiro plazo
improrrogable o declarar resuelfo el contrato, por causas imputables al confratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacién, una verz finalizada la obra, el contratista
enfregard ol director de obra una copia del Llibro de Subcontratacién
debidamente cumpiimentado, para gue lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el arficulo]46.3 del R.D. 1109/2007.
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Con caracter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés puUblico debidamente
motivadas en el expediente, el drgano de conirataciéon acuerde g ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso puiblico, ain sin &l
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos Y consecuencias propios del acto de
recepcidn de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacién
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y certificacion final,

-Reci_bidos las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcién, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final,

La certificacién final deberd ser aprobada por el drgano de contratacién dentro
del plazo de fres meses contados g partir de la recepcién y que serd abonada, en
sU caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias o partir de su aprobacién a
cuenta de la fiquidacién del confrato. '

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzard a contar desde 1g fecha de la recepcién vy serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hublere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

- Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de o conservacion y policia
de las obras con areglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por
ella misma y a costa del contratista los frabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratfista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devoluciéon o cancelacién
de la garantia, a la liquidacion del contrato Y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucién de las obras vy no al uso de o construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas insfrucciones dl confratista para Ia
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debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante g
cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
canfidad alguna por ampliacién del plaze de garantia.

En fodo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plozo de un mes Ig propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, nofificdndose al contratista Para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos, En el plazo de dos
meses, confados a partir de la contestacion del contratista o del franscurso del
plazo establecido para fal fin, el érgano de confratacion deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de fo misma.

Clausula 45. Devolucién v cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades gue hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscurrido el plazo de garantia de las
obras deferminado en el apartado 24 del Anexo I del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aquélia o de cancelacién del aval.

Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Sila obra se arrvinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccidén, debido o incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios Y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcién.

Transcuriido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida ia responsabilidad del contratista.

Cldusula 47. Resolucion del confrafo.,
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1. Lo muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o g
extincion de la personalidad juridica de 1a sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. Lo declaracién de concurso o de insolvencia en cualquier oftro
procedimiento.

3. El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y el contratista. _

La demora en el cumpiimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE QBRRAS F

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en el plazo de ocho meses,

La demora en la comprobacidon del replanteo.

La suspension de la iniciacion de las obras POr plazo superior a seis meses por

parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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8. E desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

?. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

10. Bl incumplimiente de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccion a las facultades de direccidén e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucidon de las obras apreciada de
forma metivada por el Gerente.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o ia posibilidad cierta de produccion de una lesidn grave ol interés
publico de continuarse ejecutando la prestacidén en esos terminos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a fo dispuesto en el tftulo V del
Libro |y en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notforios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

15. B incumplimiento culpable por parte del confratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidén y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuande su conducta haya
sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de fos plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. La falta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacion, vy
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18, Asi como el incumplimientfo de cualquier oira obtfgomon prevista en- el
presente Pliego.

En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del coniratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., los
dafios y perjuicios ocasionados, La indemnizacién se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en fo
gue se refiere al importe que exceda del de fa garantia incautada.

Aplicacion de las causas de resolucion:

La resolucidn del contrato se acordard por el érgano de coniratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Audiencia al confratista por el plozo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

b} Audiencia, en el mismo plazo antferior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia.
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+ La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento v, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacién, dard siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por agquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podrd instar la rescluciéon en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

» Cuando la causa de resolucidn se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, el Gerente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podro acordar la continuacion del contrato con
suUs herederos o sucesores.

e Laresolucidn de mutuo acuerdo solo podrd tener lugar cuando no concurna
ofra causa de resolucion que sea imputable al contratista, v siempre que
razones de interés pulblico hagan innecesaric © inconveniente la
permanencia del contrato.

» En caso de declaracién de concurso y.mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacién, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd continuar con el contrato si el contrafista
prestare las garantias suficientes d juicic de aquélia para su eJeCUCIOn en
caso contrario podré resolver el contrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
penalidades a que diere luger la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo det 5 por ciento del importe del contrafo, el Gerente
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.. podrd
optar por la resolucion del contrato o acordar su confinuidad con imposicién
de nuevas pendlidades.

Efectos de la resolucidn:

¢ Cuando la resolucidn se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vélidamente estipulado entre ellas.

+ El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. de las obligaciones del conirato deferminara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratista.

+ Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., los dahos vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de ta subsistencia de la
responsabilidad del conirafista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

+ En todo caso. el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acercd de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacién de
la garantia gque, en su caso, hubiese sido constituida.

39




Sociedad Unipersonal, Inscrita en ef Registro Mercanti de Madrid, Tomo 865 del Libre de Sociedades. Falio 186, Hoja N.* M-11350. Inscripcidn 1.2-C.LE. A-79932927

Alcala, 21

28014~ Madrid
Teldforro: 91524 04 36
Fax: 91 324 04 37

=<2 (BRAS
=i

Gestidn de obras e infraestructuras

La resolucion del contrate dard lugar a la comprobacién, medicidn y
liquidacion de tas obras realizadas con amreglo ol proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

» Sise demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucidn
del contrato, el contrafista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.,

* En el supuesto de suspensién de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., por
tiempo superior a sels meses el contratista tendrd derecho a percibir por
todos los conceptos un indemnizacién del 3 por cientoc del precio de
adjudicacion.

® En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los danos v
perjuicios que se justifiquen debidamente.

e Acordada la resolucién del contrato, el confrafista deberd abandonar Ia
obra y refirar las instalaciones auxiliarss y el equipo aportado a ia ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se file por la Direccién de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardacter privado.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resclver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacién o la preparacién, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincidn de estecontrato.

En Madrid, a 13 de junio de 2017
LA CONSEJERA DELEGADA

Susana Magro Andrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO 1
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

1.- Definicién del objeto del conirato.

EJECUCION DE LAS OBRAS DE: ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE LAS PLANTAS
19Y 37 PARA OFICINAS EN LA CALLE ALCALA N° 21 DE MADRID.

Expediente: 05/2017
CPV: 45.21.31.50-9

2.- Situacién:
Cdlle Alcald n° 21 (Madrid).

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Base imponible: 251.453,86 euros
Importe del LV.A.: 52.805,31 eurcs
imporie totai: 304.25%,17 euros
-Anudlidad 2017: . 304.259,17 euros

Division por lotes: NO

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [S]/[NO]
NO

7.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterio precio
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8.1- Acredifacién de Ia solvencia econdémica vy financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado c} Declaracién sobre el volumen de negocios
en ef dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido g
los fres Ultimos ejercicios concluidos disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en Ia medida que se
disponga de la referencia de dicho volumen de hegocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 300.000 euros en alguno de
los tres Oltimos gjercicios concluidoes.

8.2- Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacion de las obras ejecutadas en el
Curso de los cinco Ulfimos afios, avaladg por cerfificados de bueng ejecucion
para las obras mdas importantes: estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de elecucion de los obras Y s& precisard si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y s llevaron normalmente o buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de ql menos cinco obrgs de
presupuesto igual o superior of presupuesto base de licitacién de este confrato.
Arficulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracion indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en ia empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del

control de " calidad, acompafados de los documentos acreditativos
correspondientes.

Acreditacién de la solvencia mediante la clasificacién del empresario
(clasificacién sustitutiva de lo solvencia).

La clasificacion def empresario en el grupo o subgrupo de clasificacion que en
- funcion del objeto del contrato corresponda con g categoria de clasificacion
Que por su valor anual medio corresponda, acreditard su solvencia econdmica
y financiera y su solvencia técnica para contratar, En sste caso, el empresario
podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante el cumplimiento de los

requisifos  especificos de solvencia exigido en el Pliego, o mediante su
clasificacion en,
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Grupo Subgrupo Categoria

C 9 1 {R.D. 1098/2001: b)
! ] 1 {R.D. 1098/2001: q)

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a} Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacion de
grado medio o superior, y minime 5 afios de experiencia como jefe de
obra. La solvencia se acreditard medianie la presentacion de breve
curriculum vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la
redlizacién de al menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la
que se licita con ejecucidn de obras de implantacién de oficinas. La
dedicacién serd tfotal v la presencia en obr permanente, a plena
disposicién de la Direccién Facultativg y de los técnicos responsables del
confrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 7 afios de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacién de la obra. La solvencia se
acreditfard mediante la presentacién de breve curriculum vitae {no mds
de tres DINA-4), en el que se indigue la realizacién de al menos 3 obras
de importe igual o mayor importe a Ig que se licita con ejecucién de
obras de implantacién de oficinas. La dedicacién serd total vy la
presencia_en obra permanente, o plena disposicion de la Direccién
Facultafiva y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

c) Compromiso de disponer de un fécnico superior especialistas en
instalaciones con experiencia minima de 5 afnos en disefio y cdlculo de
instalaciones eléctricas e instalaciones de climatizacién y ventilacién. La
experiencia se acreditard mediante la presentacion de breve curriculum
vitae [no mdés de tres DINA-4). A plena disposicién de |la Direccidn
Facultativa y de los técnicos responsables del confrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

9.- Habilitacién empresarial o profesionat precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

43



Sockedad Unipersonal. inscrita en ef Rigisiro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libo de Sociedades. Folio 186. Hoja N.% #-11350, Inscripcion 1.2-C.I E. A-79932027

Alcald, 21
28014- Madrid

Teléfono: 91524 (4 36 -

Fax: 91 524 04 37 i B, DE MADRID

10.-

11.-
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13.-

14.-

15,-

15.1

Gestidn de obras e infraestructuras

Garantia provisional,
Procede: Si
Importe: 6.085,18 eurcs

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precisién de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retibucién a tanto alzado con precio cerrado;
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por e adjudicatario def proyecto de construccién de
las variantes:

Medios electronicos:
Licitaciéon electrénica: NO
Tabldn de anuncios electrénicos: NO

Garantia definitiva.
5 por 100 delimporte de adjudicacién det contrato, L.V.A. excluido.

Garantia complementaria (arficulo 83.2 de Ia LCSP).
Procede: NO

Porcentaje:

Pélizas de segurds.
Procede: Si

.- Seguro de Responsabilidad Civil,

El adjudicatario deberd suscribir ung poliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucién material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites

que

se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bésica 300.000 € -
Cruzada . -
Subsidiaria - " -
Patronal " 150.000 £€.- por victima
Trabgjos terminados/ Productos o -

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del segure de
responsabilidad civil que estdn amparados los frabajos de demolicién vy si se fueran
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a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
frabajo en dicho predmbulo, sin limitacién alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de obras de demolicion,

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion  quedaran
expresamente cubiertas:

> Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas
> Dafios causados aconducciones aéreas v subterdneas
> Dafos causados por uso de vehiculos y maguinaria.

Asegurados: o : _
Ademds del contratisia principal, tendradn condicidn de asegurados tfodas Iqs

subcontratas intervinientes en Iqg obra y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion,

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracion igual al periodo de gjecucién de o obrg Y con un capital asegurado
igual al importe de ejecucion material de g misma, (aunque si durante la ejecucion
de la obra se observasen desviaciones respecto ql mismo, tendrdn que notificarse
al Asegurador para actualizar fa pdliza comespondiente}, con las siguientes
caracteristicas: -

* Todo riesgo dafios materiales con robo. _

. Quedard asegurado el conjunto de los trabajos  permanentes y
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

*  Maqguinaria de la obra

. Equipo de construccién

. Pérdidas consecuenciales.

. Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 £,

*  Gastos de remocién y demolicion.

*  Huelga, motin y conmocién civil,

. Errores de disefio.

. Periodo de mantenimiento amplio (12 meses }

Momento de entrega de las polizas: En el momento de la firma del confrato
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16.- Plazo de ejecucién.
Total: Tres (3) meses.
Recepciones parciales: NO

17.- Pendlidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de frabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del confrato, al dia.
Por incumplimiento de Ia obligacién requerimiento de documentacién referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores:; un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacién.
Procede: NO

19.- Subcontratacién., _
Porcentaje méximo que el contratistg estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacién de subcontratar:
Indicacién en o oferta de la parte det contrato que se pretenda subcontraiar,
Procede: S

20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones Drepargtorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: No procede

21.- Revisién de precios.
Procede: No procede.
Férmula/s polindmica/s:

22.- Importe mdximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
2.500 euros

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidenciai debe. respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
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contrate,

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afios.

24.- Plazo de garantia: Un afio,

25.- Responsable del conirato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones v dictar ias instrucciones necesarias que aseguren lg
correcta ejecucidén del contrato supervisado, dentro de fas facultades que se
le hayan atribuido. , :

- Representar a g Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en Ia obra.

Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2.C.LF. A-79932927

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO || )
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD et S con DNi ndmero
.................................... en nombre (propio) o actuando en represenfacion de (empresa
a que FEPIESEMMTAL oo con
CIF/NIF e, con _ domicilio en
........................................................................................................................ calle
et et ., humero................ consultado el anuncio de
licitacion del contrato de: .........coceeevieisieeeeo . publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE............. del dia.............. de....... de............ y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones vy de
prescripciones técnicas particulares, Cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccidn del empleo, condiciones de
trabdjo, prevencién de riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se
compromete a fomar a su cargo Ig gjecucion del contrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
VA: euros
Importe total de la ofertar: euros

El importe total de la oferfa incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial ef Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones v
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, vy aquelias ofras
licencias urbanisticas necesarias para ta ejecucién de ta obra. '

Fechay firma del licitador.,

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.-
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_ ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION]

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con donﬁicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en Iag calte/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: {érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es fitular el pignorante vy que se identifican como sigue:

NUmer | Emisién (entidad Codigo | Referenci Valor Vaior de
o) emisora), clase de valor a del nominal | redlizacién de los
valores | valory fecha de | Registro unitario | valores ala fecha
' emision de inscripcidn

En virfud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de
esta garantia}, para responder de Ias obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el confrato), contraidas por (confratista o persona fisica o
jurldica garantizada) NIF, con domicilio g efectos de noftificaciones Y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, codigoe postal, localidad, por la cantidad de: {en letra y
en cifra), -

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacién de contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de o Caja General de Depésitos.

(Nombre o razdn social del pignorante} (firmays).
Con miintervencidn, el Notario {firma).

DON. i . con DNI .., en representacién de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
Laenfidad......ccoovvvvviiiineinninnn (razén social de la entidad de crédifo o sociedad de
garantia reciproca), ClF......ccveeivivinviinnnn, , con domicilio {a efectos de noftificaciones y
requerimientos) en ..........cou......., €n la calle/plaza/avenidd. ........coccuuuveeeeeeierneeee,
L y €n su nombre (hombre y apelidos de los apoderados)................u......
................................................................... con poderes suficienfes para obligare en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes gue se resefia en la parte inferior de aste
documento, '
AVALA
A (nombre y apellidos o razdén social del QVAIAAO] e e
NIF/CIF i, en virtud de lo dispuesto por (nomay/s y arficulos/s que
impone/n la constitucién de esta QArantia}..ccvieice e para responder de ias

obligaciones siguientes (detallar el objefo del confrato u obligaciéon asumida por el
garantizado, con indicacién de las posibles promogas  previstas en el

contrato)....o.. » ante {érgano administrativo, Organismo Auténomo, o Enfe Piblico)
.............................................. por importe de (en letre y en
CIra} i eevveiet v BUTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusidén y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacidn de
contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de desarrolio y en la
‘normativa regutadora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
auvforice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico y legislacién complementaria.,

El presenfe aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CON NUMETO.cuvnivneeiinieeeennen,

............................... {Lugary fecha)

................ (Razdn social de la entidad)

.................. (Firma de fos apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO V )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nOmero. ..o

La enfidad aseguradora (1).....oceccvvmeeooreoeo en adelante asegurador, con domicilio [a
efectos de notificaciones Yy requerimientos) en ... voCcallE e, . ¥
ClFeeeeiei, debidamente representado por D. 72 PO , Ccon poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de ia verificacion de la representacién de Ig
parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3] e, F NIF/CIE . en concepto de tomador de
SEGUID,  aNte 4] . en gadelante
asegurado,  hasta el importe  de (Sl . Jen cifra y
letra)....ocoveas Euros, en los términos v condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliege de cldusulas administrativas particulares
per la que se rige el contrato (6)...eeeivvievve . €n concepto de garantfar (7)........oocevvieeee

para responder de fas obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme o
las normas y demids condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

E! asegurador declara, bajo su responsabilidad, gue cumple los requisitas exigidos en ef art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dord derecho al asegurador o
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que &l asegurador deba hacer efectiva lg garantia. .

Bl asegurador ne podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Ig
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de lg Ley de Contratos del Sector Publico Y NOrmas
de desarrollo,

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS £
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para elio, autorice su

cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico v legislacién complementaria.

Firmar;
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ]
PROVINCIA EECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social compieta de la entfidad aseguradora.

(2} Nombre y apelidos del apoderado/s

13) Nombre v apellidos/razén social del fomador del Seguro.

{4} Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el segure.

(6} Identificor individualmente de manera suficiente {naturaleza, clase,.....) el contrato en virlud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérogas previsics en sl contrato,

{7) Bxpresaria modalidad de segure de que se frota; provisional, definitiva, etc. Caucién,
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ANEXO Vi

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

D/DAA v, e ~con DNI/NIE ..., en
nombre propio o en representacion de o EMPIESU oot e
ConCIFN® i, cencalidad de ..o
DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asl como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibitidades para contratar sefialadas en el articulo 40,1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los t&rminos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madirid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
fributarias y con la Seguridad Social impuestas eor las disposiciones vigentes vy no
fiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estédn garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por ef drgano de direccidon o
representacion competente de la empresa o sociedad, satvo que ésta opte por
otro de los medios previstos en el articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del
Sector PUblico.

52




Sociedad Uniparsonal. Inscrita en el Registro Mercantit de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350, Inscripeion 1.2-C.LF. A-79932027

Alcala, 21

28014~ Madrid

Teléfono: 91 524 04 36 -
Fax: 81 524 04 37

= IIE MADRID

Gestion de obras e infraestructuras

ANEXO viII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAC....coiii . ©n nombre propio o en representacién de o empresa
e con C.LF. N e, en calidad de

..............................................................

DECLARA;

Que, de resuitar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabaojadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 6 mds
trabajadores, de acuerdo con el arficulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o o de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo Caso, antes de Ia devolucién
de la garantia definitiva. -

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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) ANEXO Vi
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

D et en calidad de 2
.......................................... con DN/ NIE N e, €0 NOMbre
propio © en representacion de [A €MBIEST oo rvrerneeeens ,
con  ClFicai, . inscrita en el Regisfro de Llicitadores de
e coneln® ... , al objeto de participar en
la contratacion denomiNaA ..o

....................................... v CONVOCAAA PO 4 Lottt eveas

de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento Generdl de
Contratacién  Piblica de la Comunidad de Madrid, bajo su  personal
responsakbilidad,

DECLARA:S

l: A) Que los datos de esta empresa que constan en el Regisfro de Licitadores no
han sido alterados en ninguna de sus circunstancias Yy que se corresponden
con el certificado del Registro.

I: B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufriido variacion los que a contfinuacién se indican, segin se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos
sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Regisfro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

| Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.
2 Indiquese la representacién que ostenia el declarante en ta empresa.

3 Indiquese la Administracién correspondiente

4 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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] ANEXO IX )
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRONICO

DD, e e —— con Documento
Nacional de Identidad n®........cccocovvii.. actuando en nombre de g
] o= o PSSO de la que actia en calidad de
........................................ {persona administradora Unica, solidaria 0

mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada), segin Escritura
de constitucién/poder/elevacién a publico de acuerdos sociales, N° de protocolo
........................ otorgado por con

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el érgano de confratacioén:

Que consiente que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU. le envie comunicaciones, en los términos establecidos en este pliego,
derivadas del presente procedimiento de contratacion a través de la direccidn de
correo electronico y/o del nUmero de fax indicados a continuacién:

{Lugar, fechay firma)
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