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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN 

VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº 

EXPEDIENTE CA/0811.089.03/01/O, QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

Cláusula 1. Características del contrato.  

 

TÍTULO: OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS 

URBANAS”, MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUÑA (MADRID) –  

 

1.- Definición del objeto del contrato: 

El objeto de este contrato es la ejecución de las obras de “MEJORA DE 

PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID), conforme al proyecto redactado por D. J. 

Roberto Palacios (Roma Ingenieros Consultores, S.L.) y aprobado por OBRAS DE 

MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 17 de julio de 

2020. 

 

Nº Expediente: CA/0811.089.03/01/O 

 

Código CPV: 45233200-1 

 

División en lotes:  

  No se establece la división en lotes, debido a que la estructura del Proyecto en 

tomos separativos únicamente se ha realizado a efectos de legalización de los 

distintos Organismos Públicos con competencias y no para su licitación en lotes 

independientes, dado que la realización independiente de las diversas 

prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificultaría la correcta y 

eficaz ejecución del mismo, desde el punto de vista técnico. En la 

documentación preparatoria del presente contrato se justifican los fines 

institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a 

satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para 

satisfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos en cuenta. 

 

2.-       Situación: 

Diversas vías urbanas en Morata de Tajuña (Madrid) 

  

3.- Órgano de contratación y Centro Directivo Promotor del Contrato. 

  

ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

Es el Consejo de Administración, y/o la Consejera Delegada y/o el Gerente 

como apoderado de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. en adelante OBRAS DE MADRID,  

DIRECCIÓN POSTAL: Calle Alcalá nº21, 28014 Madrid 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, es una 

Empresa Pública de la Comunidad de Madrid, pertenece al Sector Público 

Institucional de dicha Comunidad, tiene la consideración de poder 
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adjudicador, no reúne la condición de Administración Pública, conforme se 

recoge en sus Estatutos, en el artículo 3.1.h), 3.2. y 3.3.d) de la Ley de Contratos 

del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en adelante LCSP). 

 

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para luchar contra 

el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de 

modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los 

procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la 

competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad 

de trato a todos los candidatos y licitadores. 

 

Dicho órgano de contratación se ajustará a los principios de libertad de acceso 

a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no 

discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.  

 

ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y CENTRO DIRECTIVO 

PROMOTOR DEL CONTRATO: 

 

La Consejería de Vivienda y Administración Local 

DIRECCIÓN POSTAL: Calle Alcalá Galiano, 4 - 28010 Madrid. 

 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actúa en 

nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio suscrito 

entre ambas partes en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de 

mayo de 2002, y su Adenda de fecha 5 de julio de 2016, por el que se 

establecen las Bases que habrán de regir en los encargos que mediante 

mandato realice la Comunidad de Madrid a la Empresa Pública OBRAS DE 

MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en relación con las 

obras de interés público y el encargo del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid de fecha 12 de septiembre de 2017, que incluye la obra 

de “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, 

MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUÑA (MADRID) 

 

4.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. 

 

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base 

supone el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede 

comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido.  

 

Crédito en el que se ampara: Las obligaciones económicas del contrato se 

abonarán con cargo a la partida del Plan Económico Financiero aprobado por 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión del 29 de diciembre 

de 2017 por un importe de 744.707,78 euros. 
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 Tipo de presupuesto: Máximo determinado. 

 

 Presupuesto base:              711.254,24 euros  

 Base Imponible:               587.813,42 euros 

 Importe del I.V.A (21%):      123.440,82 euros     

 

 Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 587.813,42 euros 

 Incluye costes directos, costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial, 

así como todos los que se deriven del presente contrato, no incluye IVA. 

              Anualidad          Importe 

 

2020          221.992,83 euros IVA incluido 

2021   489.261,41 euros IVA incluido 

 

5.-     Sistema de retribución: 

 Mediante precios unitarios  

 

6.-    Contrato no sujeto a regulación armonizada. 

El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, de conformidad con 

lo señalado en el artículo 20 de la LCSP. 

 

7.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato: 

Procede: NO. 

  

8.- Solvencia económica, financiera y técnica  

 

8.1 Empresas españolas y extranjeras no comunitarias 

 

 En atención a lo estipulado en el artículo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un 

valor estimado superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 

los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en 

el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 

categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones 

de solvencia para contratar. 

 

Los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, se 

acreditarán por los licitadores mediante los siguientes criterios: 

 

 La clasificación del empresario:  

R.D. 773/2015 

 

Grupo/s:  Subgrupo/s:  Categoría/s:    Categoría RD 1098/2001 

                G                       4 y 6              3              c 
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Se acreditará mediante el Certificado de clasificación empresarial expedido por el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

 

8.2 Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y obras cuyo 

valor estimado sea inferior a 500.000 euros: 

 

   En aplicación de lo estipulado en el artículo 78 LCSP, en el caso de que los 

licitadores sean empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, 

acreditarán la solvencia económica y financiera, técnica o profesional por los 

siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación: 

 

 Requisitos específicos de solvencia económica y financiera, técnica o 

profesional: 

 

A) Solvencia económica y financiera 

 

1.- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato, 

referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la 

fecha de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación 

de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en 

la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 

defecto, al establecido reglamentariamente (art.87.1 a)) 

 

Criterio de selección: El volumen de negocios mínimo anual exigido para 

determinar el mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponible, es de una vez y 

media el valor estimado del contrato. 

 

Se acreditará, mediante la presentación por el licitador de las cuentas anuales 

de los tres últimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 

registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 

acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  

 

*Si por una razón justificada, la antigüedad de la empresa es inferior a tres años, 

o, en su caso, el empresario no está en condiciones de presentar la solvencia 

anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los tres últimos 

ejercicios, podrá sustituirla por la contemplada en el artículo 87.1.c) de la LCSP: 

 

Medio de acreditación: Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico 

para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por 

importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al 

establecido reglamentariamente. 
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Criterio de selección: El licitador deberá aportar declaración responsable que 

acredite el patrimonio neto del último ejercicio económico por importe igual o 

superior al valor estimado del contrato, acompañado de la documentación que 

acredite la misma. 

 

2.- Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil General 

por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la 

invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 

defecto, al establecido reglamentariamente. 

 

Criterio de selección: se acreditará, mediante la presentación por el licitador de 

certificado expedido por el la Compañía Aseguradora, en el que consten los 

importes y riesgos asegurados, que no podrá ser inferior a 500.000 € y la fecha de 

vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de 

suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en los que el periodo 

de vigencia de dicho seguro, no cubra la totalidad del tiempo de ejecución del 

contrato. 

 

B) Solvencia técnica o profesional. (art 88.1 LCSP) 

 

1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 

por certificados de buena ejecución, en los que se indique el importe, las fechas y 

el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por 

las que se rige la profesión y si se llevaron a buen término; en su caso, dichos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. (art 88.1.a) LCSP) 

 

Criterio de selección: se acreditará, mediante la presentación por el licitador de 

una declaración responsable con la relación de las principales obras ejecutadas 

durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destino público o 

privado.  

 

Además de la declaración responsable, el licitador deberá presentar al menos 

tres (3) certificados de buena ejecución, de contratos de características similares 

e igual importe o superior al de las obras a ejecutar en el contrato que se licita, 

que incluyan lo expuesto en el párrafo anterior. En su caso, estos certificados 

serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente. Cuando el destinatario sea privado, a falta de certificado expedido 

por éste, se podrá acreditar mediante una declaración del empresario. 

 

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 

tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 

contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control 

de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 

Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
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participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 

reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la 

sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital 

social de esta. 

 

*Si por una razón justificada, la antigüedad de la empresa es inferior a cinco años, 

o, en su caso, el empresario no está en condiciones de presentar la solvencia 

anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los cinco últimos 

ejercicios, podrá sustituirla por la contemplada en el artículo 88.1.b) de la LCSP: 

 

 Art.88.1. b): Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, 

estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución 

de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes 

cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 

contratación. 

 

 Criterio de selección: Declaración del representante legal de la empresa en la que 

se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, de los que disponga para la ejecución de las obras, que serán como 

mínimo, un jefe de obra con titulación superior o media con una experiencia 

profesional mínima de 5 años, un encargado de obra con experiencia de al menos 

3 años, un técnico responsable de seguridad y salud en las obras y un 

administrativo;  presentando de documentación justificativa cuando le sea 

requerida. 

 

 *Nota: La no acreditación de los requisitos de solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se considerará como causa de exclusión de la 

convocatoria. 

 

8.3 Adscripción de medios personales/materiales a la ejecución del contrato 

Procede: NO 

  

9.- Procedimiento de adjudicación. 

 Tramitación: Ordinaria. 

 Procedimiento: Abierto Simplificado. 

Publicación: Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través 

del sitio web: http://www.madrid.org/contratospublicos.org/ 

 Subasta electrónica: NO 

 Selección del Contratista: Se atiende a una pluralidad de criterios. 

 

10.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato. (art.145 LCSP) 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con 

arreglo a criterios económicos y cualitativos.  

http://www.madrid.org/contratospublicos.org/
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Total puntuación de los criterios objetivos de adjudicación del contrato: 100 

Puntos 

 

Distribuidos en la forma siguiente: 

 

1º.) Criterios económicos. El precio. 

 Procedimiento de la evaluación de las ofertas económicas. (80 Puntos). 

 

 Las ofertas económicas se puntuarán de la siguiente manera: 

 

Una vez resuelto el estudio de las ofertas anormalmente bajas, sobre la base 

imponible sin I.V.A., se procederá a la asignación de la puntuación de las 

Ofertas Económicas interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a 

la que se asignará 80 puntos y el presupuesto tipo al que se asignarán 0 puntos. 

 

Las ofertas anormalmente bajas deberán ser justificadas para obtener la 

máxima puntuación. En ausencia de justificación del presupuesto ofertado, o 

de que ésta justificación sea incorrecta o inadecuada, la empresa afectada 

será declarada excluida.  

 

 

2º.) Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automática por aplicación 

de fórmulas. (10 puntos) 

 

Se valorará con un máximo de 10 puntos, que se distribuirán de la siguiente 

forma: 

Ampliación en meses del plazo de garantía  10 puntos 

 

Puntuación licitador =     Ampliación del plazo de garantía del licitador   x 10 

    Mayor ampliación del plazo de garantía de todas  

          las ofertas presentadas 

 

Se valorarán con la máxima puntuación de este apartado la oferta de los 

licitadores que proponga más meses de plazo de garantía adicional de obra 

correspondiente con el objeto de esta contratación.  

 

Solo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 18 

meses (es decir, el plazo inicial de 6 meses más 18 meses) 

 

Se valorará con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores que 

no propongan ningún mes adicional del plazo de garantía, así como las que 

excedan del máximo añadido de 18 meses.  

La valoración de las restantes ofertas se realizará distribuyendo la puntuación de 

forma proporcional.  
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3º.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor (10 puntos) 

 

   Programa de actuación medioambiental  10 puntos 

 

Se valorará con un máximo de 1 punto, cada uno de los apartados siguientes: 

 

1. Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente 

2.  Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales 

3. Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas 

4.  Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos 

5. Justificación de la certificación ambiental de los materiales a emplear 

6. Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar 

7. Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a 

adoptar al final de la obra 

8.  Ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de 

los trabajos a realizar. 

9. Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos 

10.  Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la 

empresa y en la obra.     

 

 

 4º.)   Ofertas anormalmente bajas.  

 

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las 

subastas. Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las 

ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base 

de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 

unidades porcentuales a la otra oferta. 

 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 

más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 

dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 

superior a 25 unidades porcentuales. 

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en 

más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
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presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a 

dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo 

de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 

indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 

nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

Las empresas afectadas por dicha presunción de temeridad podrán resultar, 

finalmente, excluidas de la licitación en caso de que la Mesa de Contratación 

desestime la justificación que, a tal efecto, aporte el licitador requerido. 

 

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofertas se 

tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, respecto a las proposiciones 

formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, tomando en 

cuenta únicamente la oferta más baja.  

 

Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja 

aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo 

nivel del precio o costes de la misma, para lo que deberán presentar la 

documentación detallada de los costes de la oferta económica presentada, 

soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones 

excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar el 

contrato de obras. A estos efectos deberán presentar al menos la siguiente 

documentación: 

 

a. Justificación del coste directo de la obra:  

Se deberá aportar una justificación detallada del coste directo de la 

obra, bien sea ejecutada la prestación por el propio licitador o por 

empresas subcontratistas. 

 

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, deberá aportar 

justificación del coste de materiales, maquinaria y personal bien sea 

propio o subcontratados. 

 

Se deberá aportar justificación detallada de todos los precios 

unitarios, auxiliares, y descompuestos, así como la justificación de la 

descomposición del precio, tanto por los precios simples y auxiliares 

como el criterio de aplicación de rendimientos y porcentajes de 

medios auxiliares. 

 

El licitador deberá aportar toda la documentación necesaria para 

justificar la determinación del coste directo. En el caso de la 

subcontratación además se deberá aportar compromiso expreso de 

subcontratación y vigencia de la misma. 
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b. Justificación de costes indirectos, gastos generales y beneficio 

industrial: 

Se deberá aportar una justificación detallada de los costes 

indirectos, gastos generales y beneficio industrial, indicando 

expresamente el porcentaje considerado sobre el coste directo de 

la obra. Además de justificar los conceptos que conforman cada 

uno de estos costes. 

 

El licitador deberá aportar toda la documentación necesaria para 

justificar la determinación de estos costes, con determinación 

expresa, en el caso del personal, del tiempo adscrito a la ejecución 

del contrato. 

 

Se deberá aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a 

la ejecución del contrato, bien sea por obligaciones del pliego que 

rige el contrato o como resultado de la oferta técnica presentada, 

la designación de los medios con el fin de evaluar el coste del 

personal. 

 

c. Justificación del cumplimiento de obligaciones que resulten 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de 

subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 

mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201de la 

LCSP. 

d. La posible obtención de una ayuda del Estado. 

 

 

En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y 

a propuesta de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que 

son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o 

no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales vigentes. 

 

Asimismo, se entenderá en todo caso que la justificación no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador 

cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas 

inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.  

 

Si transcurrido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerará 

que la proposición no podrá ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas 

que las hayan realizado serán excluidas de la licitación. 
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Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que 

estime oportunos y el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente, 

resolverá sobre la aceptación o no de la justificación. 

 

5º) Puntuación Obtenida por los licitadores. 

 

La puntuación obtenida por los licitadores, resultará de la suma de las 

puntuaciones obtenidas en los criterios cualitativos y la puntuación obtenida en 

los criterios económicos. 

 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación 

del contrato, se resolverá mediante la aplicación de lo establecido en el Ar.t 147 

LCSP. 

 

 

11.- Documentación técnica a presentar en relación con los “Criterios cualitativos 

evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas” previstos en el 

apartado 10.2º y con los “Criterios cualitativos cuya cuantificación dependa de 

un juicio de valor” previstos en el apartado 10.3º de la presente Cláusula:

 Procede:  SI 

 

- Criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de 

fórmulas” previstos en el apartado 10.2º: propuesta de ampliación del 

plazo de garantía  

 

   Propuesta de ampliación del plazo de garantía en meses 

 

La documentación relativa a estos criterios se incluirá en el SOBRE Nº 2.  

“OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS”. 

 

-   Criterios cualitativos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor” 

previstos en el apartado 10.3º: 

 

 

Programa de actuación medioambiental 

 

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicaran en la 

ejecución de obra y en especial: 

 

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 

- Regeneración de espacios. 
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- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los 

materiales usados, excedentes o procedentes de demolición o 

derribos. 

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que 

acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 

producidos en la obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el 

art. 4.c del R.D. 105/2008 y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la 

que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la Comunidad de Madrid. 

- Medidas de ahorro energético. 

 

La documentación anterior ira acompañada de: 

- a) Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso 

- b) Plano de ordenación de los contenedores 

- c) Plano de situación de vertederos y puntos limpios a utilizar durante 

la obra 

- d) Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de 

la actuación ambiental. La extensión máxima de este apartado es de 

20 hojas tamaño A4 escritas a una sola cara, y 6 hojas tamaño A3, de 

información gráfica. 

- e) Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga 

la empresa 

- f) Copias de los certificados de adecuación ambiental de los 

materiales a emplear en la obra 

- g) Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia 

ambiental, en su caso 

La documentación que se detalla en los apartados a), b), c), e), f) y g), 

no tiene limitación y deberá presentarse como anexos.  

La documentación relativa a estos criterios se incluirá en el SOBRE Nº 1.  

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA RELATIVA A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN 

JUICIO DE VALOR”. 

  

12.- Garantía provisional.  

 Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el artículo 106.1 LCSP. 

  

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras. 

 Procede: NO 
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14.-    Medios electrónicos. 

Licitación electrónica. Exigencia de presentación de ofertas por medios 

electrónicos: NO, en base a D.A. 15ª.3 a) y c) LCSP. 

 

15.- Garantía definitiva. 

 Procede: SI 

 Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicación del contrato (I.V.A. no 

incluido) 

 Constitución mediante retención en el precio: No se Admite 

 Constitución: Mediante Aval o Seguro de Caución. 

 

16.- Garantía complementaria (artículo 107.2 del LCSP).                                                    

 Procede: Únicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara 

inicialmente incursa en presunción de anormalidad, según lo previsto en el 

Apartado 10. 4º) de la Cláusula 1 del presente Pliego. 

El porcentaje que será de aplicación para determinar el importe de dicha garantía 

complementaria será del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA 

excluido. 

 

17.- Pólizas de seguros.  

Procede: Sí 

 

17.1. Responsabilidad Civil General:  

  

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los daños 

causados a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y durante 

su realización. Deberá incluir las coberturas de responsabilidad civil de 

explotación (que incluya daños causados a conducciones aéreas y 

subterráneas), patronal cruzada (daños personales), subsidiaria de 

subcontratistas y post-trabajos. 

 

 

El importe mínimo de cobertura de la póliza será de 500.000 euros por siniestro. 

Con un sublímite para la cobertura patronal por daños personales de 300.000 

euros por víctima. 

 

Con anterioridad a la formalización del contrato, el Contratista deberá presentar 

copia de la póliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando 

mediante Certificado de la entidad aseguradora que los trabajos a contratar 

están cubiertos por dicha póliza, y su cuantía y duración debe alcanzar a toda la 

vigencia del contrato. En el mismo deberá figurar OBRAS DE MADRID, GESTION DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A como asegurado adicional. 
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Deberá constar en el preámbulo de descripción del riesgo del seguro de 

responsabilidad civil que están amparados los trabajos de demolición y si se 

fueran a utilizar en los mismos explosivos, deberá estar expresamente indicado 

este tipo de trabajo en dicho preámbulo, sin limitación alguna en mts/radio del 

lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos de ejecución que 

incluyan obras de demolición. 

 

 

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construcción 

 

La Póliza de seguro todo riesgo de la construcción garantizará los riesgos de 

daños a la obra durante su ejecución. Esta póliza tendrá un capital asegurado 

igual al importe de ejecución material de la obra, (aunque si durante la ejecución 

de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrán que notificarse 

al Asegurador para actualizar la póliza correspondiente) e incluirá, además, un 

periodo de mantenimiento mínimo igual al periodo de garantía del contrato y 

una cobertura adicional de daños a bienes preexistentes.  

 

Necesariamente, la póliza incluirá una cláusula de cesión de derechos a favor de 

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la 

COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Momento de entrega de las pólizas: previamente a la formalización del contrato, 

debiendo ser aceptadas por el órgano de contratación. 

 

17.3.- Seguro decenal en obras de edificación: No procede en el presente 

contrato 

 

Póliza de seguro de daños materiales o seguro de caución, por importe del 100 

por 100 del coste final de la ejecución de la obra, a presentar en el acto de 

recepción de la obra.  

 

El adjudicatario deberá constituir, con la COMUNIDAD DE MADRID como 

asegurado, una póliza decenal con las siguientes características: 

 

- Durante los tres primeros años, el resarcimiento de los daños materiales 

que puedan acontecer en relación a vicios ocultos o defectos de los 

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio, según el apartado 1 letra c) del artículo 3 

de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

- Durante quince años el resarcimiento de los daños materiales causados 

en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
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resistencia mecánica y estabilidad del edificio, así como los debidos a 

vicios ocultos, de acuerdo con el artículo 244 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

En capital asegurado deberá ser el resultado de la suma de las partidas que a 

continuación se detallan: 

1. Costo de ejecución material de la obra. 

2. Gastos generales. 

3. Honorarios de técnicos  

4. Licencias. 

5. I.V.A 

 

18.- Plazo de ejecución.  

 DIEZ (10) MESES contados partir del día siguiente al de la firma del acta inicio y 

comprobación del replanteo. 

Procede la prórroga del contrato: NO 

 Recepciones parciales: NO  

Las ocupaciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la 

cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva. 

 

19.- Condiciones especiales de ejecución del contrato  

 

- Las establecidas en la cláusula 30 del presente pliego relativas a la 

subcontratación. 

 

- El adjudicatario deberá tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicación 

en el desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, 

tratamiento de residuos y gestión energética, basado en la Norma ISO-14001 o 

Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), o similar, en 

concreto: 

 

- Se tendrá especial cuidado durante la ejecución de las obras en la  

- prevención de la contaminación, ya sea acústica, visual o química, del 

medio ambiente, evitando o reduciendo en la medida de lo posible todo 

tipo de vestigios.  

- Deberá informar a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. de todos los incidentes con repercusión ambiental 

que tengan lugar en el desarrollo de la actividad. 

- Minimizará y gestionará adecuadamente los residuos, manteniendo el 

cuidado ambiental durante la identificación de cada residuo, su 

tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando 

gestores autorizados que realicen el tratamiento de los mismos, más allá de 

su depósito en vertederos o instalaciones de incineración. 

- A tales fines, deberá informar mensualmente de las medidas adoptadas y 

entregar los certificados emitidos por la empresa gestora de los residuos. 
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20.- Penalidades. 

 

 Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 192 y 193 de la LCSP, OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a través del responsable del 

contrato realizará el seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando 

su evolución y calculando el coeficiente de penalización correspondiente, de 

conformidad con lo especificado en la cláusula 27 del presente Pliego. 

 

 Las infracciones en la ejecución del contrato se gradúan de la siguiente forma: 

 

 Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, IVA excluido.  

 

 Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 

contrato: NO 

 

 Por ejecución defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicación 

del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el artículo 192. 1 

de la LCSP. La graduación de la cuantía de dicha penalización será propuesta 

por el Responsable del contrato, valorada y acordada por el órgano de 

contratación atendiendo a los siguientes criterios: 

 

o Por ejecución defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas 

afectadas que, además, se repararán a cargo del adjudicatario. 

o Por ejecución defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas 

afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario. 

o Por ejecución defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las 

partidas afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario. 

 

Clasificación de las faltas: 

 

A) Leves: 

o Incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o sus 

representantes, por parte del contratista en orden a la subsanación de 

defectos relativos a la calidad de la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, a la vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que 

conste en las actas de obra y/o en el libro de órdenes. 

o Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no 

calificado como grave o muy grave. 

   

B) Graves: 

o La reiteración del incumplimiento de requerimientos del órgano de 

contratación o sus representantes, por parte del contratista en orden a la 

subsanación de defectos relativos a la calidad de la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, a la vista de las condiciones establecidas 



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº EXPEDIENTE CA/0811.089.03/01/O  

 20 

 

en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de órdenes. 

o Falta de contratación por el contratista de seguros requeridos por el 

presente contrato, o encontrarse en situación de impago de primas de los 

mismos. 

o Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del órgano de 

contratación o de sus representantes. 

o El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y 

salud, así como de prevención de riesgos laborales. 

o Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por el 

proyecto de ejecución de obras. 

 

C) Muy graves: 

o Carencia de los medios personales y materiales mínimos y necesarios para 

garantizar la correcta ejecución de las obras. 

o Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecución 

defectuosa. 

o Reiteración de los incumplimientos calificados como graves. 

 

El importe total acumulado por ejecución defectuosa podrá sumar, como máximo, 

el 10 % del precio de adjudicación del contrato. 

 
 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. Por 

incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 

laboral: supondrá la imposición de una penalidad de hasta el 10% del importe 

del contrato y en su caso, resolución del contrato. 

 

 Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: La 

infracción de las condiciones de subcontratación, la falta de acreditación de la 

aptitud del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá 

dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta 

un 50% del importe del subcontrato. 

 

21.- Modificaciones previstas del contrato: 

         Procede: No  

 

22.- Subcontratación.  

  Procede: Sí, mediante autorización previa y expresa de OBRAS DE MADRID, 

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A (Artículo 215 de la LCSP). 

 Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 50 por 100, 

considerándose obligación esencial del contrato. 

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SÍ 

 

Esta documentación se incluirá en el sobre Nº 2 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE 
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FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS”. 

 

23.- Régimen de pagos.  

Expedición de certificaciones por la Dirección Facultativa: Periodicidad mensual de 

conformidad con los trabajos realizados.  

 

Cada certificación se presentará en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez días del mes siguiente 

al que corresponda la certificación. 

 

La aprobación de las certificaciones no podrá exceder de 30 días a partir de la 

fecha de las mismas. 

 

El contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el registro 

de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en tiempo y 

forma, en el plazo de 30 días desde el siguiente a la fecha de la certificación. 

  

El pago de las facturas se realizará por transferencia bancaria a la cuenta 

designada por el contratista, dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha 

de aprobación de la certificación por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previamente se haya presentado por el 

contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de 

la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 

Público, en el Punto General de entrada de facturas de la Administración General 

del Estado con los siguientes códigos DIR3 (códigos de órganos administrativos): 

 

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 

A13021781 

OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

A13021781 

OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

A13021781 

OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

  

Datos de Facturación:  

COMUNIDAD DE MADRID – Consejería de Vivienda y Administración Local – 

Dirección General de Administración Local  

DIRECCIÓN POSTAL: Calle Alcalá Galiano, 4 – 28014 Madrid. 

CIF: S7800001E 

 

Para hacer efectivo el pago de las facturas, será imprescindible la exactitud en su 

importe, así como haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y 

Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y 

con el CIF S-7800001-E. La falta de exactitud en el importe de la factura o la falta 

de vigencia del certificado 01C una vez presentado (12 meses), equivaldrá a la 

no presentación de las facturas e impedirá su pago. En cualquiera de estos casos, 
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los plazos de pago indicados, no comenzarán a contar sino desde la corrección 

de la factura o de presentación del modelo 01C en vigor. 

 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 

Proceden: NO 

Por materiales acopiados: NO proceden 

Por instalaciones y equipos: NO proceden 

Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP. 

 

24.- Revisión de precios. 

Procede:  NO  

 

25.- Importe máximo de los gastos de Acción Divulgativa. 

Tres mil (3.000) Euros 

 

26.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 

contratista: (ART.133 LCSP) 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 

hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 

propia naturaleza deba ser tratada como tal por un periodo de 5 años desde el 

conocimiento de esa información.  

 

27.- Plazo de garantía: 

 SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del Acta de Recepción o el mayor 

ofertado por el licitador adjudicatario.  

 

28.- Plazo de vigencia de las ofertas: 

El licitador estará obligado a mantener íntegramente el contenido de su oferta 

durante, al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la 

presentación de aquella. 

 

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista: 

Véase la Cláusula 33 del presente pliego. 

  

 

Cláusula 2. Régimen jurídico.  

 

El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

(en adelante LCSP).  
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Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 

correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto. 

 

La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el Título I 

del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP.  

 

En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo 

establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho 

privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la 

LCSP y supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 

en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, 

que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona 

o empresa contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

Cláusula 3. Objeto del contrato.  

 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras 

descritas en el apartado 1 de la cláusula 1 del presente pliego, según el proyecto 

aprobado por la OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 

que recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo 

orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su 

aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP, 

habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el libro segundo, título 

primero, capítulo II, sección segunda del RGLCAP. 

 

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto del proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán 

carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por 

el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.  

 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a 

todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo 

que se estará a lo estipulado en el apartado 1 de la cláusula 1. En este apartado se 

indican, asimismo en su caso, el número máximo de lotes a adjudicar a cada licitador 

y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario 

de un número de lotes que exceda el indicado. 

 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 

 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad 

expresada en el apartado 4 de la cláusula 1, distribuido en las anualidades previstas 
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en el mismo. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 

documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así 

como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que 

figura como partida independiente en el apartado 4 de la cláusula 1. 

 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida 

independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del 

presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del contrato será aquél al 

que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de 

licitación. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará 

lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las 

anualidades previstas. 

 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones 

de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 

para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 

 

Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado, 

circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la cláusula 1, el precio ofertado por 

el adjudicatario se mantendrá invariable, conforme al régimen de modificación de las 

obras establecido en la cláusula 27 del presente pliego. 

 

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el 

apartado 4 de la cláusula 1. 

 

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del 

Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente 

con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo 

sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 

competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y 

mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 

deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

 

Cláusula 5. Perfil de contratante. 

 

El anuncio de licitación, tal y como establece el artículo 135 LCSP se publicará en el 

perfil de contratante. 
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El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través 

del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente 

dirección de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com 

 

 

CAPÍTULO II. LICITACIÓN 

 

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 

 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 

empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas 

en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 

Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 

de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad 

de Madrid, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito 

éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los 

que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo 

establecido en el apartado 8 de la cláusula 1, en el que se indican asimismo los 

criterios que se aplicarán para la selección de las empresas, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará 

por los medios que en el mismo apartado se indican. 

 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 

contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya 

celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cláusula 1. 

 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto 

del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos 

establecidos en el artículo 68 de la LCSP. 

 

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.  

 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad 

de criterios, en aplicación de los artículos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los 

términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

 

http://www.madrid.org/contratospublicos.com
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Si así se indica en el apartado 9 de la cláusula 1 de este pliego, para la adjudicación 

del contrato se celebrará una subasta electrónica, conforme a los requisitos 

establecidos en el artículo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la cláusula 1 se incluye 

la información necesaria sobre su celebración. 

 

Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 

 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son 

los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden 

decreciente de importancia, en el apartado 10 de la cláusula 1. 

 

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los 

criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicha cláusula se 

especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo necesario 

obtener, como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que, asimismo, se indica 

para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.  Igualmente, se señalarán, 

en su caso, en este apartado los parámetros objetivos que deberán permitir identificar 

los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en 

su conjunto. 

 

Cuando en el apartado 1 de la cláusula 1 se admitan ofertas integradoras, 

previamente se llevará a cabo una evaluación comparativa para determinar si las 

ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de 

lotes cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el 

pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes 

separados de que se trate, considerados aisladamente. 

 

Cláusula 9.  Presentación de proposiciones.  

 

En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberán presentarse necesaria y 

únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.  

 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 

licitación, que se publicará en el Perfil del contratante 

(http://www.madrid.org/contratospublicos.org/), donde se ofrecerá, entre otra, la 

información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares, el proyecto y documentación 

complementaria, en su caso. El plazo de presentación empezará a contar desde el 

día siguiente a la publicación del anuncio en el Perfil del contratante de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 

documentación complementaria con una antelación de 7 días naturales a la fecha 

límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Está información 

se facilitará hasta 3 días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones. 

http://www.madrid.org/contratospublicos.org/
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Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 

admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en 

unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más 

de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la 

inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 

incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen 

el presente contrato, sin salvedad alguna. 

 

Cláusula 10. Medios electrónicos.  

 

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la 

presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el apartado 

14 de la cláusula 1. 

 

En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede 

acceder a los programas y la información necesaria para licitar por medios 

electrónicos. 

 

Si se exige la presentación electrónica de las ofertas, los licitadores aportarán sus 

documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica 

utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de 

prestadores de servicios de certificación” establecidos en España, publicada en la 

sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, 

suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque 

fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias digitalizadas. Las 

copias que aporten los interesados al procedimiento de contratación tendrán 

eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. 

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija 

o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación podrá 

solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo 

que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original. 

 

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es 

causa de prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP. 

 

La Mesa de Contratación o el órgano de contratación, recabará de otros órganos y 

registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión 

electrónica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y 
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solvencia de las empresas, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del 

modelo que figura como Anexo VI de este pliego. 

 

Notificaciones y comunicaciones telemáticas. 

Aún en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios 

electrónicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envíos 

documentales, los interesados podrán relacionarse con la Mesa de Contratación por 

medios electrónicos. 

 

Tablón de anuncios electrónico  

Se comunicarán a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la 

documentación presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los 

excluidos de la licitación, y las ofertas con valores anormales mediante su publicación 

en el tablón de anuncios electrónico, del Portal de la Contratación Pública -Perfil de 

contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos). 

 

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones. 

 

De conformidad con el artículo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentará en un único 

sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de 

adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la 

oferta se presentará en dos sobres. 

 

Por tanto, las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o 

traducidas oficialmente a esta lengua, firmadas por el licitador o persona que lo 

represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de los sobres el número de 

referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del 

licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hará 

constar una relación numérica de los documentos que contienen, e indicando 

expresamente a qué lotes se presenta proposición, en su caso, y constarán de UNO (1) 

O DOS (2) SOBRES cerrados, en función del supuesto A o B, según se indica a 

continuación.  

 

Los licitadores podrán indicar la documentación o información aportada a la licitación 

que tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a 

los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este 

procedimiento de licitación o en otros posteriores.  El carácter confidencial no podrá 

extenderse a todo el contenido de la proposición, pudiendo afectar únicamente a los 

documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que 

sean públicamente accesibles. 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/contratospublicos
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A.- PRESENTACIÓN DE UN (1) ÚNICO SOBRE: (NO PROCEDE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE) 

 

Cuando, según lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, entre los criterios de 

adjudicación no figure ninguno cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, las 

proposiciones se presentarán en un único (1) sobre, que incluirá preceptivamente los 

siguientes documentos: 

 

1.- Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los 

requisitos previos para participar en este procedimiento de contratación. 

 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente 

pliego. La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del 

firmante respecto a encontrarse inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o en su defecto, haber solicitado su 

inscripción en dicho Registro con anterioridad a la fecha de publicación del 

anuncio de la presente licitación; ostentar la representación de la sociedad que 

presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera 

y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las 

autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en 

prohibición de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras 

entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, 

de ser  el licitador que presente la mejor oferta, aportará el compromiso por 

escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.  

 

Asimismo, la declaración incluirá el compromiso relativo a las empresas que 

estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el 

que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula 

34 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén 

obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligación 

de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con 

discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta 

alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal 

obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 

medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 

8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume igualmente 

la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese 

requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la 

devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación 

anteriormente referida. 

 

Asimismo, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, en la citada 

declaración se indicará que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad de mujeres y hombres. 

 

El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de 

que reúne los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar exigidos en las cláusulas 1 y 6 del presente pliego, en el momento 

de finalizar el plazo de presentación de las proposiciones y subsistir en el 

momento de perfección del contrato.  

 

La mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor 

oferta para que presente la documentación justificativa del cumplimiento de 

las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el 

órgano o la mesa de contratación consideran que existen dudas razonables 

sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración y lo estiman conveniente, en 

orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar, en 

cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y, 

en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la 

totalidad o una parte de la documentación acreditativa del cumplimiento de 

las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

 

2.- Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente 

a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,  deberán 

presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la 

presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se 

indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 

participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 

designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica 

de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 

acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse 

clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en 

los artículos 51 y 52 del RGLCAP. 

 

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 

empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, 

los dos primeros deberán acreditar su clasificación como contratistas de obras y 

los últimos su solvencia económica y financiera y técnica. 
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 

empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF 

asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de 

la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 

 

3.-  Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir 

individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 

hagan constar esta condición. 

 

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la 

integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, 

concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 

42.1 del Código de Comercio. 

 

Esta declaración responsable se presentará por todas las empresas, pertenezcan 

o no a un grupo empresarial, conforme al modelo recogido en el Anexo V. 

 

4.-  Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderles, en los términos del modelo que figura como Anexo VII de este 

pliego. 

 

5.-  Subasta electrónica. 

En caso de celebración de subasta electrónica, los licitadores deben indicar 

una dirección de correo electrónico donde enviar la invitación a participar y los 

datos de una persona de contacto, a la cual se asignará una clave que le 

permitirá acceder a la Plataforma de Subastas Electrónicas. 

 

6.-  Documentación técnica. 

Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el apartado 

11 de la cláusula 1, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de 

adjudicación del contrato valorables de forma automática por aplicación de 

fórmulas especificados en el apartado 10 de la citada cláusula, así como toda 

aquélla que, con carácter general, el licitador estime conveniente aportar. 
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7.-  Proposición económica. 

 

Se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo I al presente 

pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente lo que OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. estime fundamental para 

considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 

licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error 

manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 

del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, 

será desechada por la Mesa de contratación, sin que sea causa bastante para 

el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera 

su sentido. 

 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

Asimismo, si así se requiere en el apartado 22 de la cláusula 1, se incluirá la 

indicación de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia 

a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 

que vayan a encomendar su realización. 

 

En la presentación electrónica de las ofertas y en el supuesto de subasta 

electrónica, respectivamente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la cláusula 

10 y en el apartado denominado “Medios electrónicos” de la cláusula 1, 

relativa a las “Características del contrato”. 

 

B.- PRESENTACIÓN DE DOS (2) SOBRES: (PROCEDE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE) 

 

Cuando, según lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, entre los criterios de 

adjudicación figure alguno o algunos cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor, las proposiciones se presentarán en DOS (2) SOBRES, que incluirán los siguientes 

documentos: 

 

a). SOBRE Nº 1.  “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA RELATIVA A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE 

VALOR”, que incluirá preceptivamente los siguientes documentos:  

 

Se incluirán los documentos indicados en los números 1 a 6 para el supuesto de 

presentación de un único sobre, si bien como documentación técnica (número 6) se 

incluirá únicamente la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya 
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cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10.3º de la 

cláusula 1, conforme con los solicitados en el apartado 11 de la referida Cláusula 1. 

 

 

b). SOBRE Nº 2.  “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN 

DE FÓRMULAS.”, que incluirá preceptivamente los siguientes documentos:  

 

1.-  Proposición económica. 

 

Se presentará redactada conforme a lo indicado en el número 7 del supuesto de 

presentación de un único sobre. 

 

2.-  Documentación técnica. 

 

Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la 

cláusula 1, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación del 

contrato valorables de forma automática por aplicación de fórmulas, especificados en 

el apartado 10.2º de la citada cláusula, así como toda aquélla que, con carácter 

general, el licitador estime conveniente aportar. 

 

3.-  Subcontratación 

 

Si así se especifica en el apartado 22 de la Cláusula 1 del presente pliego, Indicación 

en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.  

 

Además, en obras con sistema de retribución a tanto alzado con precio cerrado, si 

procede, según lo dispuesto en el apartado 5 de la cláusula 1, se incluirá el Proyecto 

básico de las variantes ofertadas. 

 

Cláusula 12. Apertura de proposiciones.  

 

Cuando, según lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, entre los criterios de 

adjudicación no figure ninguno cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, 

finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de 

contratación, con objeto de proceder, a la apertura del único sobre que contiene la 

documentación administrativa, técnica y la oferta económica. 

 

Cuando, según lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, entre los criterios de 

adjudicación figure alguno o algunos cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor, finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de 

contratación, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la 

documentación administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones 
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subsanables en la documentación administrativa presentada, lo comunicará a los 

interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días naturales para que los 

licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos 

complementarios. 

 

Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las empresas 

admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda. Estas 

circunstancias se publicarán en el tablón de anuncios electrónico. 

 

La valoración de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 

cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se hará por los servicios técnicos 

del órgano de contratación con la asistencia técnica externa que se precise en su 

caso, en un plazo no superior a siete días hábiles, debiendo ser suscritas por el técnico 

o técnicos que realicen la valoración.  

 

Una vez efectuada la valoración, se procederá, a la lectura de la valoración de los 

criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y a la 

apertura del sobre que contiene la proposición económica y la documentación 

técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por 

aplicación de fórmulas.  

 

Tras el acto de apertura de ofertas, en la misma sesión, la mesa procederá, previa 

exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a 

evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicación a favor del 

candidato con mejor puntuación, y a comprobar y requerir la documentación prevista 

en la cláusula 14, salvo en el supuesto en el que se identificase alguna proposición que 

pueda ser considerada anormalmente baja. 

 

Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, 

de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, se 

realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP y en el apartado 10. 4º de 

dicha cláusula 1 del presente pliego.  En caso de subasta electrónica esta tramitación 

se llevará a cabo tras la finalización de la subasta, tomando en consideración para 

apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la última puja de 

cada licitador. 

 

Si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce empate entre dos o 

más ofertas, se solicitará de los licitadores afectados la documentación acreditativa 

de los criterios de desempate indicados en la cláusula 15. 

 

Si se celebra subasta electrónica, tras la apertura de estos sobres y la realización de 

una primera evaluación completa de las proposiciones, se invitará simultáneamente 

por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a todos los licitadores que hayan 

presentado ofertas admisibles a participar en la subasta. 
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Los actos de la Mesa de Contratación de apertura de sobres de las ofertas en el 

presente procedimiento simplificado, no serán públicos por motivo de lo dispuesto en 

el Real Decreto Ley 16/2020, que por motivos de la pandemia del COVID-19 modifica 

la LCSP.  

 

Cláusula 13. Garantía definitiva. 

 

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano de 

contratación, una garantía definitiva, si así se indica en el apartado 15 de la cláusula 

1. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. 

excluido, según lo previsto en el apartado 15 de la cláusula 1. La constitución de esta 

garantía deberá ser acreditada en el plazo de 7 días hábiles, contados desde el 

siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de OBRAS DE MADRID, 

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, conforme al artículo 150.2 LCSP. En todo 

caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 

de la LCSP. 

 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los 

artículos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a 

lo previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos 

que se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego. 

 

Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, si 

así se indica en el apartado 15 de la cláusula 1. 

 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 

el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, 

contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 

contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en 

que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá 

reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 

contrario, en causa de resolución. 

 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se 

estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cláusula 1, teniendo, a todos 

los efectos, la consideración de garantía definitiva.  La garantía total podrá alcanzar, 

en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato. 

 

Cláusula 14. Acreditación de la capacidad para contratar y propuesta de 

adjudicación. Renuncia o desistimiento. 

 

La mesa de contratación recabará de otros órganos y registros de las Administraciones 

y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos 
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referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto 

como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el 

interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué órgano 

administrativo presentó los citados documentos, salvo que conste su oposición 

expresa, en los términos del modelo que figura como Anexo VI  de este pliego. Si, 

excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su 

consulta, se solicitará al interesado su aportación. Asimismo, requerirá, en su caso, al 

licitador, la presentación por medios electrónicos, en el plazo de siete días hábiles, a 

contar desde el envío de la comunicación, de los documentos que se indican a 

continuación: 

 

1.- Capacidad de obrar. 

 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 

modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 

fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional 

en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 

caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberán recoger 

el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la 

proposición y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.  

 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos 

del número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que 

excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposición 

expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento. 

 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el órgano de contratación utilizará 

medios electrónicos para recabar los datos de su DNI, salvo que 

excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su oposición 

expresa, en cuyo caso deberá presentar dicho documento, o en su caso, el 

que le sustituya reglamentariamente. 

 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá 

realizar, mediante la aportación de la documentación acreditativa de los 

citados extremos. En copia compulsada. 

 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 

españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 

que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial 
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o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la 

prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 

anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 

España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa 

acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 

profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 

extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán acompañar el informe de 

reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP.  

 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 

inscritas en el Registro Mercantil. 

 

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional 

precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en 

el apartado 7 de la cláusula 1. 

 

2.- Apoderamiento. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen 

a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 

representación declarado bastante, para concurrir y contratar por un Letrado 

de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento 

acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de 

facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.  

 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos 

del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 

representación, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos 

datos o conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá 

presentar dicho documento. 

 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios 

Públicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra 

sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su 

formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa, según 

lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejería de 

Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestión, liquidación y 

recaudación de la tasa por bastanteo de documentos. 
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3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con la 

Comunidad de Madrid. 

 

El órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se 

halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos 

datos o conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar la 

siguiente documentación: 

 

Obligaciones tributarias: 

 

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 

a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de 

presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 

completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 

la matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 

encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 

apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto 

refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta 

en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 

integrantes de la misma. 

 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 

Además, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora 

de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberá tener deudas en 

período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 

estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la 

inexistencia de deudas se aportará de oficio por la Administración Autonómica. 

 

Obligaciones con la Seguridad Social: 
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Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la 

que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el artículo 14 del RGLCAP.  

 

4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

 

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los 

licitadores deberán estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y 

categoría/s exigidos en el apartado 8 de la cláusula 1.  

 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser 

realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada 

habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo 

correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse 

por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción 

con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, 

clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser 

ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso 

de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la 

clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia económica y 

financiera y técnica que se exija por la Mesa de Contratación el órgano de 

contratación en el apartado 8 de la cláusula 1, todo ello sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de 

empresarios autorizados para contratar.  

 

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores 

deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos 

y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se 

relacionan en el apartado 8 de la cláusula 1. En el mismo apartado se 

especifican los criterios de selección en función de los medios de acreditación 

de la solvencia.  

 

En los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del requisito 

de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia 

técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y 

requisitos mínimos para su acreditación, los licitadores o candidatos que no 

dispongan de la clasificación que, en su caso, corresponda al contrato, 

acreditarán su solvencia económica y financiera y técnica por los criterios, 

requisitos mínimos y medios de acreditación establecidos en los artículos 87 y 88 

de la LCSP. 

 

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, 

deberá aportar la documentación referida en los apartados anteriores de 
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dichas empresas, así como el compromiso por escrito de las entidades, que 

demuestre que dispone efectivamente para la ejecución del contrato de la 

solvencia y medios declarados.  

 

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de 

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la 

presentación en las convocatorias de contratación de la documentación 

correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba 

en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 

personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 

empresarial, solvencia económica y financiera, y técnica y profesional, así 

como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 

deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá aportar la 

documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado 

certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por la 

Administración de la Comunidad de Madrid. 

 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, 

sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de 

contratación al mismo por medios electrónicos.  

 

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las 

certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos 

previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se 

regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado. 

 

6.-  Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la 

garantía definitiva, así como los justificantes correspondientes al pago de los 

anuncios de licitación y, en su caso, la documentación acreditativa de la 

efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 

de la LCSP. 

 

7.-  Si se hubiera celebrado subasta electrónica, el licitador deberá presentar 

ratificación por escrito de la oferta resultante de su última puja, suscrita por el 

empresario o su representante, conforme al modelo que figura como IX de este 

pliego. 

 

8.-  Si el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la 

contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar 

informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha 
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situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 

Social. 

 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado 

miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 

acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá 

realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 

económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la 

documentación acreditativa de los citados extremos. 

 

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la 

subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple 

los requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que 

ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la 

causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP; 

asimismo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratación 

propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, 

por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditación de su 

capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A., mediante la presentación de la documentación 

correspondiente en el plazo establecido para ello. 

 

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las 

ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime 

pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el 

apartado 10 de la cláusula 1. 

 

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno 

en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a OBRAS DE 

MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya 
formalizado el contrato. 

 

 

CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 15. Adjudicación del contrato.  

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, 

presente la mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos 

en el apartado 10 de la cláusula 1, o declarará desierta la licitación cuando no exista 

ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación.  
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Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 

empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 34 del 

presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener 

en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su 

solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con 

discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus 

términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos 

para la adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta circunstancia los 

licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos 

de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

 

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 

porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 

el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 

discapacidad en su plantilla. 

 

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con 

las que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por las 

empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 

regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos 

establecidos en dicha normativa para tener esta consideración. 

 

Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones 

presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 

ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la 

entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se resolverán a 

favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga mejor 

puntuación en el criterio de adjudicación preferente. 

 

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada 

por los licitadores en el momento en que se produzca el empate. 

 

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de 

empresas, está obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el 

NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente 

con la del contrato hasta su extinción. 

 

Cláusula 16. Seguros. 

 

El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas de 

seguros que se indican en el apartado 17 de la cláusula 1, por los conceptos, cuantías, 
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coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser 

aceptadas, previamente a la formalización del contrato, por OBRAS DE MADRID S.A. 

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A . 

 

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las 

pólizas contratadas deberán adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad 

del contratista proceder a su adaptación sin necesidad de que medie intimación de 

OBRAS DE MADRID GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 

Cláusula 17. Perfección y formalización del contrato. 

 

El contrato se perfeccionará mediante su formalización en contrato privado, que se 

efectuará dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 

notificación de la adjudicación, debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano 

de contratación previamente y, en su caso, la suscripción de las pólizas que se indican 

en el apartado 17 de la cláusula 1 y la constitución de la UTE.  

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le 

exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de contratar 

establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP. 

 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 

corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el 

contratista deberá entregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia legitimada y una simple del citado documento en 

el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

 

Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o 

celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores 

compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y 

con la debida justificación de su valoración económica. 

 

 

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura. 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del contrato 

se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor. 

 

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de 

los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la 
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circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado o 

reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 

certificaciones parciales. 

 

Cláusula 19. Comprobación del replanteo. 

 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, el contratista deberá presentar 

un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las 

compañías correspondientes. Asimismo, deberá elaborar un reportaje fotográfico de 

la situación física del solar, calles, farolas, árboles, etc. 

 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo 

caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el 

Director de la obra en presencia del responsable del contrato designado por OBRAS 

DE MADRID, procederán a la comprobación del replanteo hecho previamente a la 

licitación, en el que intervendrán el contratista o su representación legal, el director de 

la obra y el responsable del Contrato designado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., extendiéndose acta que deberá ser firmada por 

todos los intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el 

artículo 140 del RGLCAP. 

 

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podrá 

ordenar la comprobación del replanteo a partir del día siguiente a la formalización del 

contrato. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 

reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 

terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el 

plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el 

contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 

observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 

Consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 

misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 

explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de 

suscribirla. 

 

En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, y en lo 

concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estará a lo dispuesto en los artículos 

236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP. 

 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 

refieren los párrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la 

modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las 

mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a comunicar 

inmediatamente al responsable del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE 
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Órgano de 

Contratación resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberá 

redactar en un periodo de quince días, una estimación razonada del importe de 

dichas modificaciones. Si el órgano de contratación decide la modificación del 

proyecto, se podrá acordar por la Dirección facultativa, la suspensión temporal, total o 

parcial de la obra, ordenando en este último caso el inicio de la obra en lo que no 

afecte a dicha modificación. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en 

el artículo 141 del RGLCAP.  

 

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras 

desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el 

plazo de cuatro meses a que hace referencia el artículo 245.b) de la LCSP. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el representante del órgano de 

contratación dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente 

al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 

recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 

reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano 

de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la 

iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para 

que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para 

su ejecución. 

 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la 

ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes, contados desde la 

formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de 

comprobación del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser 

resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a OBRAS DE MADRID. GESTION 

DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y al contratista y así se hiciera constar en 

resolución motivada. 

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad. 

 

Cláusula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 

proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº EXPEDIENTE CA/0811.089.03/01/O  

 46 

 

contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A antes del inicio de la obra, con el correspondiente 

informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, o del director, en su caso. 

 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 

estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en 

un mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 

primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de 

Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad 

y salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio de coordinador 

de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista 

deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al 

coordinador de seguridad y salud. 

 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5 del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que 

se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 

Madrid. El contratista elaborará un plan que reflejará como llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con la gestión de los residuos de la 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 

El plan de gestión de residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

En todo caso, respecto del plan de gestión de residuos se estará a lo dispuesto sobre el 

mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero. 

 

Del cumplimiento de esta obligación, responderá la garantía definitiva depositada 

para la ejecución de la obra. 
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Cláusula 21. Programa de trabajo.  

 

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del 

contrato, habrá de someter a la aprobación de OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su realización, que previamente 

deberá haber sido conformado por la Dirección Facultativa, en el que deberán 

incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la 

introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones 

siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 

obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 

 

La falta de presentación del programa de trabajo o su actualización y puesta al día 

será causa de resolución del contrato. 

 

El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 

contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a 

intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

 

Si el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con precio 

cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de 

obra , el adjudicatario deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes 

ofertadas a que se refiere la cláusula 10 del presente pliego, para su preceptiva 

supervisión y aprobación, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cláusula 1, 

sin que en ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación puedan sufrir variación 

como consecuencia de la aprobación de este proyecto. 

 

Cláusula 22. Interpretación del proyecto. 

 

Corresponde a la dirección facultativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su 

desarrollo. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 

adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 

correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 

contestar en el plazo de quince días a la citada solicitud. 
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Cláusula 23. Dirección de las obras. 

 

Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán adscritas 

al órgano que se menciona en el apartado 3 de la cláusula 1. 

 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su 

caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecución del mismo, 

efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 

obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, 

que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será misión 

exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el 

proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

 

El responsable del contrato y el director de las obras, estarán representados, en sus 

ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados. 

 

Deberá el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de 

Órdenes, en el que la Dirección Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las 

instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Órdenes, en caso de 

incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia 

de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolución del contrato; su extravío o 

desaparición serán considerados como prueba de que las ordenes en él 

comprendidas no han sido cumplidas. 

 

Este Libro de Órdenes, se podrá complementar, con las actas de las reuniones 

semanales de obra, que se adjuntarán con la misma consideración a este Libro de 

Órdenes. 

 

El Libro de Órdenes se abrirá con la comprobación del replanteo y se cerrará en la 

recepción definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la dirección, que, 

cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 

estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 

El contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de 

su delegado, cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la dirección, y a 

firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la 

necesidad de una posterior autorización de tales inscripciones por la dirección con su 

firma, en el libro indicado. 
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Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes pasará a poder de OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrá ser consultado en todo 

momento por el contratista. 

 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 

dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrán libre 

acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las 

obras para su previo reconocimiento. 

 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones 

que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 

contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 

restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la 

misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado 

ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que 

ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la 

obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 

 

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 

calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 

contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, 

la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación 

de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En 

cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y 

sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se 

oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP. 

 

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 

caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 

operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la cláusula 1. 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 

necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista 

deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva 

con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

 



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº EXPEDIENTE CA/0811.089.03/01/O  

 50 

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP, será 

el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 

mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 

del RGLCAP. 

 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 

inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 

que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la 

dirección e inspección de la obra. 

 

Cláusula 24. Plazo de ejecución. 

 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 18 de la cláusula 1 

o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los 

que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

 

Será obligación del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo 

electrógeno de potencia suficiente para la ejecución de las obras en el plazo máximo 

de 10 días desde la firma del acta de comprobación de replanteo. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 

comprobación del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A autoriza el inicio de la obra. 

 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 

efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato 

a los efectos legales pertinentes. 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las 

obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

Cláusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 

imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el 

órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
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ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en 

el artículo 100 del RGLCAP. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el 

programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A podrá optar atendidas las circunstancias del caso, por la 

resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 192 de la LCSP. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 

precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 

ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

 

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A tendrá las 

mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales 

haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en caso de 

incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en 

el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por 

las penalidades que se determinan en el presente pliego.  

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso, 

incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de 

ejecución del contrato en materia medioambiental, de innovación, social o laboral, 

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A  podrá imponer al 

contratista las penalidades indicadas en el presente pliego, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP. 

 

El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 

constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 

 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que 

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener derecho 

por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 

215.3 de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de 

hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato, 
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siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la 

letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además de las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se 

especifican en el apartado 20 de la cláusula 1.  

 

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 

se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del contrato.  

 

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 

orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, ésta 

será responsable dentro de los límites señalados en las leyes, sin perjuicio de la 

responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la dirección 

facultativa de la obra, derivada de su actuación profesional. 

 

También será OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios 

del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo 

preceptuado en el artículo 196 de la LCSP. 

 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora 

en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no 

cubriera los daños causados a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A., esta exigirá al contratista la indemnización por daños y 

perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP. 

 

Cláusula 27. Modificación de las obras. 

 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por 

razones de interés público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma 

previstos en los artículos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el artículo 319 de 

dicho texto legal. El procedimiento para su tramitación se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. 

 

En lo concerniente a su régimen se estará asimismo a lo dispuesto en el artículo 242 de 

la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP. 

 

En el apartado 21 de la cláusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el 

alcance, los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas. 
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Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cláusula 1 sólo podrán 

efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán 

alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a 

introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 

objetiva que las haga necesarias. 

 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán 

en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid - Perfil de 

contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y 

deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.  

 

Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las 

modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. 

 

En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a 

reclamar indemnización alguna. 

 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los 

precios aplicables a las mismas serán fijados por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitará conforme al siguiente procedimiento: 

 

 Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la 

conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurará el importe aproximado de la 

modificación, así como la descripción básica de las obras a realizar. 

 Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 

días hábiles. 

 Elevación al órgano de contratación de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS 

E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que resuelva 

lo que estime procedente. 

 Comunicación al adjudicatario de la decisión adoptada por OBRAS DE 

MADRID. Dicha decisión será vinculante. 

 Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrá al órgano de 

contratación la redacción de la modificación del proyecto. 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 

cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no 

representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial. 
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En el supuesto de petición de modificación y/o variación, OBRAS DE MADRID. GESTIÓN 

DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrá suspender la ejecución de la unidad de 

obra, hasta que exista resolución del órgano de contratación o persona en quien este 

delegue. 

 

Cláusula 28. Suspensión de las obras. 

 

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en 

todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicará por escrito la 

correspondiente orden al contratista, que continuará con todas las responsabilidades 

en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y conservación de las obras 

encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS 

E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se ocasionen por dichos trabajos 

de mantenimiento y conservación. 

 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de 

interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, 

podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se 

diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP.  

 

En estos supuestos, se levantará acta en la que se consignarán las circunstancias que 

lo han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contratista, que deberá 

ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el 

contratista y el director de las obras y, recogerá la parte o partes suspendidas, la 

medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 

exclusivamente en las mismas. 

 

Será de aplicación al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 242 

de la LCSP. 

 

Cláusula 29. Cesión del contrato. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por 

el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos 

establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

correspondían al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningún 

pacto, cláusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que 

exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID y 

el cedente. 
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Cláusula 30. Subcontratación. 

 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del 

mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, 

quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en 

los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedarán 

obligados solo ante el contratista, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución 

del contrato frente a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A 

incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 

laboral. 

 

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, su intención de 

subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, datos 

de contacto y representantes legales  del subcontratista, así como justificar la aptitud 

de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 

parte del contrato objeto de la subcontratación, y acreditando que no se encuentra 

incurso en prohibición de contratar. 

 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A del subcontrato a celebrar, el 

contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para 

contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá 

hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 

 

Si así se requiere en el apartado 22 de la cláusula 1, los licitadores deberán indicar en 

su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 

importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 

de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a 

encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en 

la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente 

en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella,  

no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la 

notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo 

autorización expresa con anterioridad por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A  o situación de emergencia justificada, excepto si OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A  notifica en ese plazo su 

oposición. 

 

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 

deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la 

información precisa sobre los nuevos subcontratistas. 

 

El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A de los subcontratos celebrados en virtud de las 
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comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la responsabilidad 

exclusiva del contratista principal.  

 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre 

subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal 

efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro 

de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en 

orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección 

General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 

13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, 

serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en 

el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto. 

 

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 

contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa 

con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de 

contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada 

la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 

de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de 

julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán 

la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 

permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el 

apartado 20 de la cláusula 1, respondiendo de la garantía definitiva de las 

penalidades que se impongan por ese motivo. 

 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 

exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución.  

 

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 

adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con 

los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este 

respecto el artículo 1.110 del Código Civil.  

 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la 

Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista 

como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin 

perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la 

LCSP. 
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CAPÍTULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración. 

 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 

proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por 

consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el 

número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el 

precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición 

o descripción de los precios. 

 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 

pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes 

de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 

antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y 

toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 

contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, 

queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 

epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la 

medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra 

ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 

presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los 

pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas 

y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  

 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, 

se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de 

licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 

obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación 

mensual, la que se expedirá por la dirección de la obra en los diez días siguientes al 

mes que corresponda. La aprobación de las certificaciones por OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podrá exceder de 30 días a partir de 

la fecha de las mismas. Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 23 de la 

Cláusula 1 del presente pliego. 

 

La obra certificada será abonada dentro de los treinta días siguientes a la aprobación 

de la certificación de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
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La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación 

de la certificación, devengará a favor del contratista los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la 

LCSP.  

 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 

contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 

Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo 01C 

(Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la 

Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E. 

 

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se 

abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de 

abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 

obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, 

que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se 

indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estará a 

lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto 

alzado con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que 

la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o 

elemento de obra de que se trate. 

 

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cláusula 1, previa petición 

escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 

realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 

pesada, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 

a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el apartado 

23 de la cláusula 1. Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la 

garantía que se especifica en dicho apartado. 

 

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida 

en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 

aplicación de las mismas serán fijados por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 

hábiles. 

 

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se 

considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 242.2 de la LCSP. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en 

el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la 

Administración conforme a Derecho. 

 

El adjudicatario deberá abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 

pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, 

conforme a lo estipulado en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. 

Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligación por el Contratista, 

deberán aportar en cualquier momento a requerimiento de OBRAS DE MADRID, 

justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos 

legales. 

 

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de que el contratista no 

cumple la obligación de pago a subcontratista o suministradores o de aseguramiento, 

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrá realizar 

directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe será descontado del 

precio del contrato, bien en la próxima certificación bien en la oportuna liquidación 

del contrato.  

 

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de efectuar el 

pago directamente al subcontratista o suministrador, deberá comunicar al contratista 

el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para 

que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 días a contar 

desde la citada comunicación. 

 

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a OBRAS DE 

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con arreglo estricto a los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. 

 

Cláusula 32. Revisión de precios. 

 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 24 de la cláusula 1, 

todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP 

en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que 

se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de 

los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 

Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato 

y al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretación 



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº EXPEDIENTE CA/0811.089.03/01/O  

 60 

 

de éste diera al contratista la Dirección de las obras, que serán de obligado 

cumplimiento para aquel. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato 

en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto 

de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, la licencia de actividad o apertura o 

funcionamiento, y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega 

debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos por 

la gestión de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua, 

telecomunicaciones, y demás servicios necesarios para la puesta en marcha de las 

instalaciones, y su correcto uso).  

 

Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 

para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 

transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 

cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y 

cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 

vigencia del mismo. 

 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes 

a la ejecución del objeto del contrato ante el registro del órgano de contratación. En 

la factura deberá constar la identificación del órgano gestor (órgano de 

contratación), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de 

la oficina contable (órgano que tiene atribuida la función de contabilidad), con 

indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de 

Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, conforme se recoge en el apartado de 23 de la cláusula 1. 

 

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que 

estime convenientes el órgano de contratación. Su determinación y momento de 

entrega se contienen en el apartado 17 de la cláusula 1. 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de 

la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de producción, colocación, 

mantenimiento de los carteles durante la ejecución de la obra y retirada del cartel a 

la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser 

mantenido en buen estado hasta la liquidación del contrato. 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del 

FEDER, el contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la 

participación del FEDER, al menos en igual número que los que hagan publicidad de 

la empresa contratista. 



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº EXPEDIENTE CA/0811.089.03/01/O  

 61 

 

 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la 

obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías 

le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 

indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así 

como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en 

dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que 

se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 

mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así 

como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la 

cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista 

tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en 

las obras hasta la recepción de las mismas. 

 

Igualmente, el contratista está obligado a poner a disposición de OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Dirección Facultativa el uso de 

una sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el 

correcto desarrollo de los trabajos, hasta la terminación de las obras. Asimismo, deberá 

facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la 

Dirección Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las 

visitas a obra y seguimiento de la misma. 

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Dirección de 

Obra podrán solicitar la realización de análisis y ensayos de materiales, instalaciones y 

de unidades de obra, asimismo podrán solicitar la emisión de informes cuando se giren 

las visitas de control de ejecución de la obra y la realización de las pruebas de 

funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serán de cuenta 

del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo más de un dos por ciento del 

Presupuesto de Ejecución Material de este contrato, sin afectación de la baja 

ofertada en su caso. En dicho porcentaje, no se considerarán incluidos aquellos 

ensayos extraordinarios y contradictorios derivados de la detección de anomalías y/o 

unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la obra, 

por lo que dicho coste adicional será de cuenta y cargo del contratista. 

La Dirección Facultativa hará entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad, 

comunicándolo a su vez a la Propiedad para la obtención de su visto bueno. Dicho 

Plan de Control de Calidad deberá contener suficientemente especificados los tipos, 

alcances y volúmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el número total de 
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lotes y ensayos, así como el volumen porcentual que representan sobre cada una de 

las unidades de ejecución de las obras. 

 

Además de lo anteriormente expuesto, en relación al control documental de la obra y 

las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluirá al menos lo 

siguiente: 

 

- Informe de revisión en la fase de redacción de proyecto. 

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecución de las 

obras, que se deberán remitir a la Dirección Facultativa y OBRAS DE MADRID, 

al día siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles 

deficiencias durante la ejecución de las obras. 

- Análisis de la documentación técnica que se genere durante la ejecución de 

las obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, 

fichas técnicas, DIT, etc.). 

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la 

ejecución de las obras. 

 

Los materiales empleados en las obras deberán ser analizados y contrastados tanto si 

forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse 

defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad. 

 

Todos los materiales de la obra, procederán de fábricas que merezcan plenas 

garantías, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. 

Cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego 

de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechándose los que a juicio de la Dirección 

Facultativa no los reúnan, para lo cual y con la debida antelación, por parte del 

Contratista, se presentarán a la Dirección Facultativa cuantos materiales se vayan a 

emplear, para su reconocimiento y aprobación, sin la que no se autorizará su 

colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado 

con ellos. 

 

El contratista propondrá a la Dirección Facultativa una terna de empresas autorizadas 

para la realización de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha 

autorización sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de 

Control de Calidad. Quedarán automáticamente excluidos del proceso de selección 

aquellos laboratorios que no tuvieren autorización expresa para alguno de los ensayos. 

La Dirección Facultativa y la Propiedad elegirán a uno de los laboratorios de control 

de entre los propuestos. 

 

No obstante, si la Dirección Facultativa observase defectos de forma o alguna 

circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algún elemento, 

podrá instar al contratista a la ejecución de un ensayo de control sobre dicho 

elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del 

presupuesto del Plan de Control de Calidad, indicado anteriormente o el mayor 
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ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrá a cargo del 

contratista cuando el resultado así lo pusiera de manifiesto, corriendo a cargo de la 

Propiedad en caso contrario.    

 

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la 

cláusula 1, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo 

apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

 

Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en 

su plantilla trabajadores con discapacidad. 

 

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación 

administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del 

empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener 

trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la 

empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está 

sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar 

las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 

de abril. 

 

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable 

que se cita en la cláusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego. 

 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida 

obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier 

momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de la 

garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la 

presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un 

certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y 

copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad. 

 

Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 

prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación 

de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la 
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subcontratación en el sector de la construcción: LRSSC y R. D.1109/2007, así como las 

que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las 

condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 

riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en: 

 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodríguez, 7 plantas 

2ª y 6ª, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79. 

 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones relativas a la 

protección del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guía 

General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Información General 

del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 

(http://www.madrid.org/contratospublicos). 

 

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo I al presente pliego 

se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales 

obligaciones. 

 

El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios 

Colectivos que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el 

cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, si es requerido 

para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

 

Cláusula 36. Barreras arquitectónicas. 

 

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 

8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad 

y Supresión de Barreras Arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su disposición 

adicional séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la 

misma, así como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de 

la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, aprobado por Decreto 

13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad 

al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

 

Cláusula 37. Tratamiento de datos de carácter personal 

 

 En virtud de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la 

Unión Europea, los datos de carácter personal que el contratista haya facilitado con 

motivo de su participación en la presente licitación así como los que nos pudiera 

facilitar posteriormente, serán incluidos en una base automatizada de datos, 

titularidad de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y serán 

custodiados y mantenidos bajo nuestra responsabilidad. La información contenida en 

la referida base será usada exclusivamente en nuestras comunicaciones dirigidas al 
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contratista al objeto de informarle de cuantas gestiones tengan relación con la 

presente licitación. 

   

Le informamos que en cualquier momento podrá acceder a sus datos de carácter 

personal contenidos en dicha base para ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, limitación, cancelación y oposición respecto de los mismos, mediante 

comunicación escrita dirigida a: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. Calle de Alcalá, 21 - 28014, Madrid. 

 

Asimismo, el contratista adjudicatario de un contrato, que acceda a datos de 

carácter personal, deberá respetar en su integridad las obligaciones recogidas en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la normativa 

nacional de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional 

vigésima quinta de la LCSP.  

 

CAPÍTULO VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 38. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. Recepción. 

 

El contratista, con una antelación de treinta días hábiles, comunicará por escrito a la 

dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de 

que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de 

esta comunicación y la designación de representante por la Intervención se regularán 

por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP y por la legislación propia de la 

Comunidad de Madrid. 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción OBRAS DE MADRID, GESTION DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, la totalidad de su objeto. 

 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 

formal, a la recepción de la misma. 

 

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 

efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 

el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a 

la recepción, entregándose un ejemplar a cada uno de los intervinientes, 

comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción el director de la 
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obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el 

contratista para dicho acto. 

 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 

sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el 

representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A le 

remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las 

alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 

contratación. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 

acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

 

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al 

director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente 

cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007. 

 

Con carácter previo a la recepción de obra, el contratista deberá entregar al Director 

de obra la documentación que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales, 

garantías, proyectos visados, legalizaciones, etc. 

 

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 

en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la 

obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 

formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los 

efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra. Se deberá 

proceder a levantar acta de la ocupación efectiva de la obra o de su puesta en 

servicio para el uso público. 

 

Cláusula 39. Medición general y certificación final. 

 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 

del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 

recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a 

redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por OBRAS DE MADRID dentro 

del plazo de tres meses contados a partir de la recepción y que será abonada, en su 

caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a 

cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 

198.4 de al LCSP. 

 



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº EXPEDIENTE CA/0811.089.03/01/O  

 67 

 

Simultáneamente a la Certificación Final y si así lo requiere OBRAS DE MADRID, el 

contratista entregará a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se refleje 

el estado real de las mismas y constará de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo 

tener el Visto Bueno de la Dirección de la Obra. 

 

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones 

incluidas en el transcurso de las mismas que deberán figurar asimismo en los Planos. En 

el Presupuesto figurarán las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.  

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto 

de liquidación se entregarán en soporte informático, de la siguiente manera: 

o Memoria en formato Microsoft WORD. 

o Planos: AUTOCAD. 

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa 

compatible. 

 

Cláusula 40. Plazo de garantía y liquidación. 

 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el 

indicado en el apartado 27 de la cláusula 1 o el mayor ofertado por el contratista 

adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de 

garantía serán a cargo del contratista. 

 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía 

de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de OBRAS 

DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, descuidase la conservación 

y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 

contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las 

partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 

recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos 

observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo 

construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas 

instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole 

un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la 

obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 

contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en 
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el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 

notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 

manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a 

partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal 

fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el 

saldo resultante de la misma. En este caso, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP 

 

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 

en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la 

obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 

formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los 

efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos 

establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

Cláusula 41. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 

ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las obras 

determinado en el contrato, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de 

cancelación del aval o seguro de caución, conforme al procedimiento establecido 

en el artículo 24 del RGCPCM. 

 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 

se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan 

producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 

Cláusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos. 

 

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar 

desde la recepción. 

 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 

construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde 

la subsanación de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados 

daños prescribirán en el plazo de dos años desde que se produzcan o se manifiesten 
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los daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 

responsabilidades por incumplimiento contractual. 

 

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Cláusula 43. Resolución del contrato. 

 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la 

LCSP, así como las siguientes: 

 

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 

subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se 

pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 27. 

 

o La obstrucción a las facultades de dirección e inspección OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. , sin perjuicio de 

las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo 

establecido en la cláusula 27. 

 

o El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo 

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 

conocimiento con ocasión del mismo. 

 

o El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en 

la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del 

Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su 

conducta haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 11.2.1 de dicha Ley. 

 

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales 

de ejecución del contrato indicadas en el apartado 19 de la cláusula 1. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 

instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 

reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

 

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le 

será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a OBRAS DE MADRID, 

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A los daños y perjuicios ocasionados, en lo 

que excedan del importe de la garantía incautada. 
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Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 

212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 

249 de la LCSP. 

 

Cláusula 44. Recursos y Jurisdicción competente 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene 

carácter privado.  

 

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera 

corresponderles, se someten expresamente para la resolución de cuantas cuestiones o 

controversias pudieran suscitarse en la ejecución del contrato a la competencia de los 

Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

 

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.,  en el procedimiento de preparación y adjudicación del 

contrato, así como las modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas 

últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la 

presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una 

nueva adjudicación, podrán ser objeto de recurso especial de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, en su caso, o en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 44.6 de la LCSP. 

 

Tratándose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no 

tengan la consideración de Administraciones Públicas, la competencia estará 

atribuida al órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a que 

esté vinculada la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y siendo esta Administración la Comunidad de Madrid, le corresponde 

al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver todas las controversias que 

surjan entre las partes en relación a los efectos, cumplimiento y extinción de este 

contrato. 

En Madrid, a la fecha de la firma 

 

POR EL ADJUDICATARIO,                                   La Consejera Delegada 

        

 

 

Lucía Molares Pérez 
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ANEXO I 

 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE 

D./Dª <Representante> <DNI> 

D./Dª <Representante> <DNI> 

actuando en nombre propio o en representación de (nombre y apellidos/razón social del 

licitador): 
NIF 

<Licitador> <NIF> 

con domicilio en (domicilio del licitador): 

Vía / número: <Dirección> 

Localidad: <Municipio> 

Consultado el anuncio de licitación del contrato: 

<Expediente> 

<Descripción extendida> 

publicado en: Perfil de contratante    

 <Fecha perfil>    

 

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta 

plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones 

sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la 

Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de 

integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como  las 

obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada 

pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas 

obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 

contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, 

se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las condiciones siguientes: 

 

Denominación/objeto 
Base 

imponible 

% 

IVA 

Importe de 

IVA 
Importe total 

Mayor Plazo 

de garantía 

 

 

 

     

 

Fecha y firma del licitador (1).  

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

  

(1). En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá 

ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO 

DE CONTRATACIÓN 

 

 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en 

nombre propio o en representación de la empresa …………………..…………………, con 

NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...…………………....……… 

 

 

DECLARA:   

 I.- Que el firmante de esta declaración responsable ostenta la representación de la 

sociedad que presenta la oferta para la licitación de las obras:                         (titulo de 

la obra y municipio). 

 

II.- Que la sociedad firmante de la oferta, se encuentra inscrita en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

III.- Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera 

y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, y con las autorizaciones 

necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa 

en ninguna prohibición de contratar, sin que la sociedad, sus administradores y 

representantes legales, así como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en 

ninguna de las incompatibilidades para contratar señaladas en la Ley 14/1995, de 21 

de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin 

deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, 

están garantizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 

de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si 

recurre a las capacidades de otras entidades, demostrará que va a disponer de los 

recursos necesarios mediante la presentación del compromiso por escrito de dichas 

entidades a requerimiento del órgano de contratación. 

 

IV.- Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, 

asume la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 

100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más 

trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 

alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se 

compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 

contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la 
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vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía 

definitiva. 

 

Igualmente, si se trata de una empresa de más de 250 trabajadores, asume la 

obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 

45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, 

y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 

de contratación cuando sea requerido para ello. 

 

V.- Que designa como dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las 

notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 

decimoquinta de la LCSP: ……………………………. 

 

Fdo.: 

 

 

En ……………………………, a …….. de …………………….. de 20…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
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ANEXO III 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad 

de garantía recíproca), NIF…………………….., con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 

calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre 

(nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 

…................................................................con poderes suficientes para obligarle en este 

acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 

documento, 

AVALA 

A ………………………………………………………. (nombre y apellidos o razón social del 

avalado), NIF ………………………., en virtud de lo dispuesto por el artículo 114 del LCSP 

para responder de las obligaciones siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar por el 

procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para la realización 

de los trabajos consistentes en: “……………………………………………”, ante OBRAS DE 

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A , por importe de 

……………………………(en letra y en cifra). 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 

en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 

expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento 

de La Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 

contratos del sector público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora 

de la Caja General de Depósitos. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, 

autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

Este aval ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales del 

Banco de España con el número……… 

……………………….(Lugar y fecha) 

………………(Razón social de la entidad) 

………………..(Firma de los apoderados) 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA 

DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 
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ANEXO IV 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
Certificado número………………………….. 

La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y NIF…………………debidamente 

representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 

resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 

 

ASEGURA 

A (3) ………………………..………………......, NIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, 

ante (4)OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en adelante asegurado, hasta 

el importe de (5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los 

términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y 

pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)……………………., en 

concepto de garantía (7)…………………………., para responder de las obligaciones, penalidades y demás 

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas 

frente al asegurado. 

 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 

contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 

Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los 

términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 

 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 

cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 

legislación complementaria. 

 

En………………………., a……………………de……………….de……….. 

 

Firma: 

Asegurador 
  

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 

HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 

(4) Órgano de contratación. 

(5) Importe por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en virtud del cual se presta la 

caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución. 

(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL 

 

D./Dña…………………………….. en nombre propio o en representación de la empresa 

………………………………………………… con C.I.F. nº ….………………, en calidad de 

…………………………………… (1) 

 

DECLARA: 

 

I.-  Que en cumplimiento del artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecución del 

Proyecto “……………”, la empresa que representa (2)  : 

 

A) No pertenece a ningún grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de los 

supuestos definidos en el art. 42.1 del Código de Comercio.  

  

B) Pertenece al GRUPO [               ], al encontrase en alguno de los supuestos del 

artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 

Que en aplicación de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden 

optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicación del 

contrato, presentándose a la presente licitación las siguientes empresas del Grupo [               

]: 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido artículo 86, se 

relacionan a continuación las empresas vinculadas en el citado Grupo [               ]. 

 

En ................................., a ....... de .......................... de 20…. 

  

    

   Fdo: 

 

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el sobre nº 1 “Documentación 

Administrativa”. 

 

 

 

   

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 

(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opción que     

corresponda.  
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE OPOSICIÓN EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE 

SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.  

 

 

D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre propio o en 

representación de la empresa ………………..……………………………, con NIF nº 

….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con el contrato de 

………………………………………………………………………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DECLARA que: 

 

 

NO AUTORIZA al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A , en 

este procedimiento, a utilizar medios electrónicos para recabar los datos del NIF de la 

empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demás datos y 

documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y 

solvencia de las empresas, así como a que realice la consulta de que la empresa se 

halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

 

 

En  .............................,a ....... de ....................de ........ 

 

 

 

  Firmado: 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS. 

 

 

D./D.ª…………………………………….………………………………………………....….……….,  

con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en representación de la 

empresa …………………………………………………………, en calidad de1 

………………………………................., al objeto de nuestra participación en el presente 

contrato de la Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad: 

 

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de 

los contratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A , con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que le pudiera corresponder. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en  

 

 

………………………… a …. de ……………….. de ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad 

para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 

 



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE 

MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº EXPEDIENTE CA/0811.089.03/01/O  

 79 

 

ANEXO VIII (NO PROCEDE) 

 

MODELO DE RATIFICACIÓN DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA 

 

 

D./Dª....................................................................................., con DNI número 

.................................... [en nombre propio] [actuando en representación de 

(empresa)……………………........................], con NIF ............................., domicilio en 

……..................................................................... calle/plaza 

.............................................................................., número.................., participante en la 

subasta electrónica para la adjudicación del contrato de: 

……………………………………………………..... 

………………..…..…………, de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, RATIFICA su última puja en la subasta electrónica 

celebrada el ………………….. , cuyo importe total se indica a continuación, y se 

compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato en los términos expresados 

en dicha puja. 

 

Lote Base imponible IVA Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Importe total:  

 

 

  Fecha y firma del licitador.   
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ANEXO IX 

MODELO DE CONTRATO DE OBRAS 

CONTRATO PRIVADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO 

EN VIAS PÚBLICAS URBANAS”, MUNICIPIO DE MORATA DE TAJUÑA (MADRID) - Nº EXPEDIENTE 

CA/0811.089.03/01/O 

En Madrid, a ---------------- de 2020 

 

REUNIDOS 

  

DE UNA PARTE:  D/Dña ------------------------------------------, mayor de edad, con D.N.I. número -----------

------ con domicilio a efectos de este contrato en Madrid, Calle de Alcalá, 21 - 4ª. Planta, C.P. 

28014. 

 

DE OTRA PARTE: D. ----------------------------------, mayor de edad, con D.N.I. número -------------------------

----, con domicilio a efectos de notificaciones en -----------------------, C.P. --------. 

 

INTERVIENEN 

 

DE UNA PARTE: D/DÑA -------------------------------------------------------------, en nombre y representación 

de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.I.F. A-79932927 en 

su condición de ---------------------------- de la Sociedad, según escritura de nombramiento de 

cargo y delegación de facultades autorizada en fecha ------------------------------ por D. ,-------------- 

del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, con el nº -------- de su protocolo, inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid. 

 

 

DE OTRA PARTE: D. --------------------------------, en nombre y representación, en calidad de --------------

--- de ----------------- en adelante el CONTRATISTA, con C.I.F -------------------, según escritura pública 

otorgada el día ------------------, ante el Notario D. -----------------------, con el número --------------- de 

su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil.  

 

Ambas partes, se reconocen mutuamente la capacidad legal en Derecho necesaria para el 

otorgamiento del presente Contrato, y al efecto 

 

E X P O N E N 

 

I.- Que OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., es una Empresa 

Pública de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio cuyo objeto social comprende entre otros:  
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b) La promoción, financiación y gestión de la construcción de toda clase de infraestructuras y 

los servicios que en ellas se puedan prestar. 

 

f) La proyección, el desarrollo y la construcción, así como la conservación y la explotación, en 

su caso, por sí o por terceras personas, hasta su cesión a los entes competentes, bien en 

nombre y por cuenta propia, bien en nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid, de 

obras y edificios públicos, infraestructuras, instalaciones y servicios cuya ejecución se estime 

adecuada para el interés público en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Esta actividad 

comprenderá la formulación y ejecución de proyectos de urbanización y plantaciones, 

proyectos de edificación, de construcción de instalaciones y prestación de servicios, así como 

la financiación, gestión y explotación de las obras, instalaciones y servicios resultantes, tanto 

mediante recursos correspondientes a los presupuestos de inversiones de las promociones 

urbanísticas de la Sociedad, como mediante aportaciones de la Comunidad de Madrid o de 

otras instituciones, en su caso. 

 

II.- Que OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., actúa en calidad de 

mandataria de la Comunidad de Madrid con base al Convenio suscrito entre ambas partes en 

fecha de 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de mayo de 2002. 

 

III.- Que en fecha -----------, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó 

encargar a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., las Obras de “-----

----------------------). Posteriormente, el -------------------, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid acordó aprobar el Plan Económico Financiero que regula el encargo por un importe de 

----------------- euros. 

 

IV.- Que en fecha   ----------------, se acordó el inicio y tramitación del expediente de 

contratación CA/0811.----------, denominado -------------------------------- siendo adjudicado el 

contrato por el Órgano de Contratación de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha ----------------- al licitador --------------------------------------- 

 

V.- El régimen jurídico particular del contrato es el previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo establecido 

en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas 

normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP. Supletoriamente, se 

aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho 

privado. 

 

VI.- Que el CONTRATISTA declara que conoce y acepta las condiciones establecidas por 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para la ejecución de las 

obras, y que ha examinado toda la documentación de las mismas. 
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Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente Contrato de OBRAS que se rige por 

las siguientes, 

 

ESTIPULACIONES 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A encarga y el CONTRATISTA -----

------------. se compromete a realizar a riesgo y ventura la ejecución de las OBRAS denominadas -

---------------------------------------- de acuerdo con el Proyecto aprobado por OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha -------------------------, en las condiciones 

estipuladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta del contratista y las 

ESTIPULACIONES de este contrato.  

  

2.- ALCANCE DEL CONTRATO 

 

2.1. El Contrato incluye la total realización de las obras definidas en los documentos 

del mismo, incluyendo por tanto la prestación de mano de obra; suministro de 

todos los materiales, medios auxiliares, instalaciones provisionales, estudios 

técnicos complementarios, y de una manera general todo lo necesario para la 

realización de las mismas, según se define en los documentos del Contrato, o se 

deduce razonablemente de ellos. 

2.2. Todas las obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Contrato y en los 

documentos que lo integran, están incluidas de una manera explícita o implícita 

dentro de los precios totales o parciales del proyecto. 

 

3.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

3.1. Son documentos que forman parte del Contrato y que servirán para la 

interpretación y ejecución del mismo, unidos al presente documento:  

ANEXO I: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso, 

Documentos anexos y complementarios del mismo. 

ANEXO 2: El Proyecto de Construcción de -------------------------------- al revestir 

carácter contractual, es debidamente sellado por ambas partes en prueba de 

conformidad, en el mismo acto de formalización del presente contrato. 

 ANEXO 3: La oferta del CONTRATISTA, que servirá de base para la aplicación de 

la baja a los precios del proyecto de las obras objeto del presente Contrato, con 

un coeficiente reductor de 0,------------. 

ANEXO 4: La garantía definitiva, por importe del 5% del importe de adjudicación 

del contrato IVA excluido.  

 ANEXO 5: El Certificado emitido por la entidad aseguradora que acredite la 

contratación de las pólizas y el pago de sus primas, de los seguros de todo riesgo 
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de la construcción, y de la responsabilidad civil por daños a terceros por el 

importe establecido en el Contrato, así como la copia de las precitadas pólizas. 

ANEXO 6: El Programa de trabajo, que se entregará en el plazo de quince días, 

contados desde la fecha de formalización del contrato para su aprobación por 

la Dirección Facultativa de la obra. 

ANEXO 7: El programa de actuación medioambiental presentado por el 

contratista. 

3.2. OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a través de la 

Dirección Facultativa, tendrá la facultad de suministrar al CONTRATISTA todas las 

notas aclaratorias, especificaciones de detalle, planos de detalle, o cualquier 

otra instrucción necesaria para el correcto desarrollo de las obras, sin oponerse a 

los términos del Contrato, y todas estas instrucciones escritas serán consideradas 

parte de los documentos del Contrato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de suministrar planos o instruccio-

nes de detalle, no exime al CONTRATISTA de realizar por su cuenta todos los 

demás planos o estudios complementarios que sean precisos para la correcta 

ejecución de las obras, y que no estuviesen incluidos en los documentos del 

Contrato. En caso de que estos planos del CONTRATISTA necesitasen la 

aprobación de la Dirección Facultativa, serán presentados por el CONTRATISTA 

con la debida antelación para no retrasar el programa de obra ni los plazos 

aprobados, teniendo en cuenta la demora razonable para esta aprobación. Así 

mismo OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la 

Dirección Facultativa suministrarán al CONTRATISTA los datos antes citados con la 

antelación suficiente para evitar retrasos en las obras y plazos establecidos. 

 

4.- EL PROYECTO 

 

4.1. El CONTRATISTA llevará a cabo la total realización de la obra debiendo entregar 

la misma en pleno funcionamiento a satisfacción de OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., comprendiendo este Contrato la 

ejecución de todas las obras, hasta su completa terminación, que sean 

necesarias para la realización total de las construcciones, incluso acometidas 

provisionales y definitivas de servicios, según el Proyecto citado anteriormente. 

Corresponde a la Dirección Facultativa juzgar cuando hayan sido 

correctamente ejecutadas y probado el buen funcionamiento de las partidas 

que comprenden las obras amparadas en este Contrato. La prueba definitiva 

de funcionamiento de instalaciones se hará con las acometidas definitivas. 

4.2. El CONTRATISTA declara haber visitado el emplazamiento y la zona de obras 

para conocer a fondo los lugares inmediatos y adyacentes, así como las 

peculiaridades y características del terreno en que se desarrollarán los trabajos. 

En virtud de todo ello y de que encuentra los datos y documentación técnica 

suficientes para desarrollar su programación y obtener las características que se 

fijan, acepta la responsabilidad de la ejecución y buen funcionamiento de las 
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obras, así como la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser 

aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, y que deberá ser 

presentado a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

para su aprobación antes del inicio de la obra. Este Plan de Seguridad y Salud, 

deberá ser modificado y aprobado según el procedimiento establecido 

anteriormente, tantas veces como exijan las modificaciones introducidas para la 

buena marcha de las obras. 

4.3. El Proyecto es completo y recoge todas partes para realizar la construcción, con 

arreglo a las buenas prácticas de la construcción y respondiendo a toda la 

normativa de obligado cumplimiento en el momento de presentación de las 

ofertas. Se considerarán complementarios recíprocamente los Planos, Memoria, 

Pliego de Prescripciones Técnicas y normativa de obligado cumplimiento, de 

forma que cualquier trabajo que aparezca o se disponga o se deduzca de los 

planos y no se mencione en otros documentos o viceversa será realizado como 

si apareciese en toda la documentación.   

En el desglose de partidas del presupuesto se entiende que se incluyen todos los 

trabajos a realizar según el proyecto. Aunque en alguna partida no estén 

explicitados todos los trabajos que se exigen para su completa y correcta 

realización se presuponen contemplados y consecuentemente no serán 

certificados, considerándose incluidos en el precio de la oferta. 

 Si surgiese alguna duda a este respecto se estará a la decisión de la Dirección 

Facultativa para que la obra se haga con arreglo a las buenas prácticas de la 

construcción. 

 Si supuesto lo anterior y lo que se dice en la Estipulación 4.2., se advirtiese alguna 

omisión en el proyecto, se estará a lo que se dice en la Estipulación 20 del 

presente contrato, sobre modificaciones del contrato. 

 

5.- CESIONES Y SUBCONTRATOS 

 

5.1. En lo concerniente a la cesión del contrato y sus derechos a terceros, se estará a 

lo estipulado en el Pliego del Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.  

5.2. El CONTRATISTA no podrá subcontratar un porcentaje de trabajos superior al -----

%, de conformidad con la Declaración de intención de subcontratar presentada 

en su oferta. Lo que exceda de este porcentaje, hasta el porcentaje máximo del 

50% autorizado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá ser 

autorizado previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS 

E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

5.3.  En todo caso, el CONTRATISTA deberá comunicar anticipadamente y por escrito 

a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., la intención 

de celebrar los subcontratos conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

Todas las subcontrataciones deberán contar con la autorización expresa de 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que a su vez 
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podrá rehusarla con motivo justificado dentro de los quince días siguientes a la 

comunicación por el CONTRATISTA. Esta autorización no eximirá al CONTRATISTA 

de ninguna de sus obligaciones contractuales.  

5.4.  El CONTRATISTA será responsable de todas las acciones, deficiencias o negligen-

cias de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y obra 

realizada, así como del cumplimiento por los subcontratistas de las obligaciones 

legales en materia laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en la misma medida que para su propio personal u obra realizada. Nada de lo 

contenido en este Contrato se entenderá que establece un vínculo o relación 

entre OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los 

subcontratistas. 

5.5.  En todo caso será de aplicación lo estipulado en las Cláusulas 29 y 30 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

6.- CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO 

 

6.1. Previamente a la formalización del Contrato, el CONTRATISTA ha visitado y 

examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se ha 

asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, 

vías de comunicación, instalaciones existentes, etc…, no afectarán el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

6.2. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el 

CONTRATISTA, y también la circulación por las vías vecinas que éste precise, 

serán realizadas de forma que no produzcan daños, molestias, o interferencias 

no razonables a los propietarios vecinos, o a posibles terceras personas o 

propietarios afectados.  

6.3. El CONTRATISTA tomará a su cargo la prestación de personal para la realización 

inicial y el mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la 

protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, 

que sean necesarias para la seguridad o buena realización de las obras según la 

reglamentación oficial vigente o las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

6.4. El CONTRATISTA instalará todos los servicios que sean precisos para el personal 

que intervenga en las obras, de conformidad con la Normativa Laboral y con el 

Plan de Seguridad y Salud del Proyecto presentado por el CONTRATISTA y 

aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud. Igualmente, facilitará agua 

potable para el consumo normal del personal. 

6.5. Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción de las mismas, el 

CONTRATISTA realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando 

escombros, basuras y todas las instalaciones provisionales utilizadas durante las 

obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la 

Dirección Facultativa. Igualmente repondrá las aceras o elementos de la 

urbanización adyacentes que hubiesen sido dañados para la realización de las 

obras.  
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6.6. Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones del emplazamiento, 

tales como fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor 

geológico, serán considerados como pertenecientes a OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perjuicio de que ésta revierta 

los mismos al titular del terreno o a la administración correspondiente. A estos 

efectos el CONTRATISTA, una vez enterado de la existencia de los mismos, lo 

notificará a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y 

tomará todas las medidas y precauciones necesarias, según le indique la 

Dirección Facultativa, para impedir el deterioro o destrucción.  En el caso de 

que estas instrucciones comportasen dificultad para el cumplimiento del 

Contrato, el CONTRATISTA lo comunicará a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su solución equitativa. 

  

7.- REPLANTEO, ALINEACIONES Y DIMENSIONES 

 

7.1. El CONTRATISTA será responsable del replanteo correcto de las obras. Será 

igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las 

obras ejecutadas sean correctos, y de proporcionar los instrumentos y mano de 

obra necesarios para conseguir este fin. 

 Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el CONTRATISTA 

comprobarán e inventariarán las bases que han servido de soporte para la 

realización de la topografía del proyecto y para el replanteo previo de las obras 

definidas en el mismo. Solamente se considerarán como inicialmente válidas 

aquellas marcas sobre señales permanentes que no muestren señales de 

alteración. 

 Mediante un Acta, el CONTRATISTA dará por recibidas las bases de replanteo 

que haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de 

este momento será responsabilidad del CONTRATISTA la conservación y 

mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas, y su reposición con los 

correspondientes levantamientos complementarios. 

 El CONTRATISTA, basándose en la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de 

las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación a las bases 

complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de 

alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

 Ese programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e 

inspección y comprobación de los trabajos de replanteo. 

 El CONTRATISTA procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos 

de las alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo 

comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obras como válidas para la 

ejecución de los trabajos. 

 Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 
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 La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los 

trabajos. 

 El CONTRATISTA situará y constituirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

 La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases 

principales de replanteo. 

 Dentro del plazo de treinta días desde la firma del contrato, se efectuará la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, en el que 

intervendrán OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el 

CONTRATISTA o su representante legal y la Dirección Facultativa de la obra, 

extendiéndose Acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. No 

obstante, OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

podrá acordar el inicio de las obras inmediatamente después de la constitución 

de la garantía definitiva. Del resultado de la comprobación se extenderá la 

correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

 Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la disposición 

real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad a los efectos del proyecto, a juicio 

de la Dirección Facultativa, se dará por ésta la autorización para iniciar las 

correspondientes obras, haciéndose constar este extremo en el Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

 En cuanto forman parte de las labores de comprobación de replanteo previo, 

será responsabilidad del CONTRATISTA la realización de los trabajos incluidos en 

el Plan de Replanteo, además de todos los trabajos de topografía precisos para 

la posterior ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de los 

hitos recibidos de OBRAS DE MADRID. 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección 

de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por 

cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material 

y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este 

permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de 

trabajo. 

 Los trabajos responsabilidad del CONTRATISTA anteriormente mencionados, 

serán a su costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los 

correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

 Si el CONTRATISTA observase cualquier error o deficiencia en las bases del 

replanteo previo, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, 

aún después de haberse efectuado dicho replanteo previo, en tal caso, el 

CONTRATISTA podrá exigir que se levante Acta Complementaria, en la que 

conste las deficiencias observadas y la forma de subsanarlas. 

7.2.   En el caso de discrepancia, se suspenderá la iniciación de la obra, hasta que por 

el Órgano de Contratación se dicte la resolución que se estime oportuna.  
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 En tanto sea dictada la resolución, las obras se considerarán suspendidas. 

Desaparecida la causa que motivó el no inicio, el Órgano de Contratación 

dictará la Resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al 

CONTRATISTA. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente 

a la notificación de la iniciación de la obra. 

7.3. Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, 

alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el 

CONTRATISTA procederá a su rectificación a su costa. La verificación de 

replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección Facultativa, no eximirá al 

CONTRATISTA de sus responsabilidades en cuanto a su exactitud.  

7.4. El CONTRATISTA deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y 

señales que contribuyan al replanteo de las obras. 

7.5. En todo caso, será de aplicación lo previsto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

  

8.- FUNCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

 

8.1. La realización de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevará a cabo según 

las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

8.2. La dirección de las obras corresponderá a la persona o personas que OBRAS DE 

MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. designe, que podrán ser 

objeto de contratación con terceros. En todo caso, y con independencia de 

esta Dirección OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

designará de entre su personal técnico, un Coordinador de la obra, con las 

funciones atribuidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8.3. Las funciones de la Dirección Facultativa, según se definen en los documentos 

del Contrato, serán las de inspeccionar, comprobar y vigilar las obras, dar 

instrucciones dirigidas a su correcta ejecución según el Proyecto, aprobar 

finalmente su calidad y autorizar el inicio del proceso establecido por OBRAS DE 

MADRID para el pago al CONTRATISTA. Estas funciones no relevarán en ningún 

momento al CONTRATISTA de sus obligaciones según el Contrato. 

 Las aprobaciones de la Dirección Facultativa no eximirán al CONTRATISTA de sus 

responsabilidades ante vicios ocultos no observados en el momento de la 

aprobación. 

8.4. Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, 

tendrán carácter ejecutivo y serán cumplidas por el CONTRATISTA, sin perjuicio 

de las demandas posteriores por las partes interesadas y de las responsabilida-

des a que hubiere lugar. 

  

9.-  LIBRO DE ÓRDENES 

 

Se llevará un "Libro de Órdenes" que será diligenciado previamente por la Dirección 

Facultativa y se abrirá en la fecha del Acta de Replanteo y se cerrará en la de 
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Recepción Definitiva, el cual estará en todo momento a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

En él se anotarán por la Dirección Facultativa las órdenes, instrucciones y 

comunicaciones que estime oportunas autorizándolas con su firma. Y el CONTRATISTA 

anotará el "enterado" de las mismas. 

Así mismo la Dirección Facultativa consignará en el Libro de Órdenes la entrega de 

indicaciones, sugerencias y reclamaciones que efectúe el CONTRATISTA en documento 

aparte, quedando dicha documentación, así como las respuestas efectuadas por 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., como anejo del Libro 

de Órdenes.   

No serán de obligación para el CONTRATISTA más instrucciones u órdenes que las que 

se den por escrito o se consignen en el "Libro de Órdenes". 

También se llevará en la obra el preceptivo Libro de incidencias sobre el Plan de 

Seguridad y Salud, según lo establecido en la legislación vigente aplicable. 

La Empresa Constructora se responsabilizará de hacer llegar las anotaciones a los 

destinatarios previstos en la legislación vigente aplicable, entregando también una 

fotocopia de cada anotación al representante de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 

 

10.-  PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 

 

10.1. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal que resulte 

necesario para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales y 

tendrá la consideración de patrono absoluto respecto al personal aportado. 

Cualquier sustitución del personal que se precise realizar, deberá ser 

comunicada por el CONTRATISTA a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A., pudiendo ésta exigir en cualquier momento la 

presentación de la solvencia profesional de los técnicos de nueva designación. 

Así mismo queda obligado el CONTRATISTA al cumplimiento de todas las 

disposiciones legales vigentes, tanto en cuanto al personal propio como al 

subcontratado, exonerando a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. de cualquier responsabilidad en materia laboral, 

Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.  

10.2. El CONTRATISTA mantendrá en la obra, al personal designado por el mismo en su 

oferta, de conformidad con los medios personales solicitados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

10.3 En el caso de que la Dirección Facultativa observase defectos en el 

comportamiento de este representante del CONTRATISTA, lo comunicará a 

OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. la cual podrá 

retirarle su aprobación y solicitar un nuevo representante que será designado 

por el CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 
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10.4. OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. tendrá 

autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del 

personal del CONTRATISTA que a su juicio tenga un comportamiento defectuoso 

o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para la 

realización de los trabajos del Contrato. 

10.5. El CONTRATISTA facilitará a sus expensas el transporte, alojamiento o 

alimentación para el personal, caso de que sean necesarios.  

10.6. El CONTRATISTA deberá, en todas sus relaciones con su personal y con el 

personal subcontratado, así como por sus consecuencias para el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, tener presente las fiestas y días no hábiles 

según el Calendario Laboral vigente en la localidad.  

10.7. El CONTRATISTA deberá permanentemente tomar las medidas razonables para 

prevenir cualquier acción que pueda alterar el orden en la obra, o perjudicar a 

las personas o bienes situados en las proximidades.  

10.8. El CONTRATISTA se compromete a emplear personal únicamente en 

conformidad con la reglamentación laboral vigente, y será el responsable total 

en caso de que este requisito no se cumpla.  

10.9. Todos los requisitos indicados en el Contrato para el personal del CONTRATISTA, 

se aplicarán igualmente al de sus subcontratistas, y el CONTRATISTA será el 

responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el CONTRATISTA será el 

responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales, de Seguridad 

Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus subcontratistas, de 

conformidad con la normativa vigente.  

10.10. El CONTRATISTA queda obligado a petición de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a presentar mensualmente copias de los 

modelos TC-1 y TC-2, justificando la correcta afiliación del personal a su servicio a 

la Seguridad Social, y el pago al día de las cuotas. 

 

11.- ACCESO A LAS OBRAS 

 

11.1.   El CONTRATISTA permitirá a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. el acceso a cualquier parte de las obras que esté reali-

zando, y pondrá todos los medios auxiliares necesarios para que éstos sean 

accesibles a sus representantes. 

11.2.   Ninguna parte de la obra que vaya a quedar posteriormente como inaccesible, 

podrá ser recubierta o tapada por el CONTRATISTA sin la autorización escrita de 

la Dirección Facultativa. En particular, el CONTRATISTA deberá notificar con 

antelación a la Dirección Facultativa el momento de la realización de las 

cimentaciones, a efectos de las comprobaciones oportunas del terreno. 

11.3 El CONTRATISTA y todos sus subcontratistas permitirán el libre acceso de OBRAS 

DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Dirección 

Facultativa a todos sus talleres, almacenes, o centros de fabricación, aunque 

sean exteriores a la obra, y donde se realicen trabajos relacionados con la obra 
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objeto de este Contrato. 

 

12.- MATERIALES 

 

12.1.  Los materiales que se vayan a colocar deberán ser autorizados por la Dirección 

Facultativa.  

12.2.  Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con los documentos 

del Contrato, las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la 

Dirección Facultativa, la cual podrá solicitar al CONTRATISTA que le presente 

muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación 

suficiente a su utilización, para permitir ensayos, aprobaciones, o el estudio de 

soluciones alternativas. 

12.3.   El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de todas las patentes o 

procedimientos registrados y se responsabilizará ante todas las reclamaciones 

que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o procedimientos 

registrados. 

12.4.  Todos los materiales que se comprueben que son defectuosos serán retirados 

inmediatamente del lugar de las obras y sustituidos por otros satisfactorios.  

12.5.   El CONTRATISTA será responsable del transporte, descarga, almacenaje y 

manipulación de todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales 

de almacenaje, o medios auxiliares de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A., o de otros constructores. 

  

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

A fin de garantizar la calidad de las obras durante su ejecución, el contratista viene 

obligado a observar el control de calidad de las mismas. 

 

Será de aplicación lo estipulado en la Cláusula 33 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del concurso. 

 

A estos efectos, se deducirá a cuenta de cada certificación un 2% del valor de 

Ejecución por Contrata en concepto de control de calidad, pruebas y ensayos. Una vez 

finalizadas las obras se abonará en la correspondiente liquidación, en caso que exista, 

la diferencia entre el importe de lo realmente ejecutado y el 2% deducido. 

 

14.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

 

14.1. El CONTRATISTA se compromete a colocar y realizar a su cargo todas las 

instalaciones provisionales, almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc., que 

sean necesarios para la ejecución de las obras, y deberán someterse a la 

aprobación de la Dirección Facultativa. 
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14.2. El agua necesaria para la realización de la obra será por cuenta del 

CONTRATISTA, que se ocupará de las tramitaciones y permisos oportunos, 

construcción de canalizaciones, pago de cánones y acometidas y pago del 

consumo, de acuerdo con la normativa vigente.  

14.3. La electricidad necesaria para la realización de las obras será por cuenta del 

CONTRATISTA, que se ocupará de los trámites y permisos oportunos, tendido de 

líneas, centros de transformación, red interior, pago de cánones y acometidas y 

pago del consumo. Toda instalación interior de electricidad se hará según los 

Reglamentos y Ordenanzas vigentes. 

 Todos los aparatos o equipos del CONTRATISTA tendrán un marcado “C.E.”, e 

irán convenientemente con toma de tierra.  

 El CONTRATISTA instalará igualmente por su cuenta durante las obras, una 

iluminación provisional suficiente para el desarrollo de sus trabajos, así como 

para permitir la circulación por la obra. 

14.4. El CONTRATISTA se ocupará de todos los trámites que sean precisos para 

conseguir los permisos oficiales necesarios para las instalaciones provisionales de 

obras, tales como grúas, servicios higiénicos, vallas, etc.   

14.5. Todas estas instalaciones provisionales de obra deberán ser retiradas dentro del 

plazo de 15 días hábiles desde que así le fuere requerido por OBRAS DE MADRID. 

GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o la Dirección Facultativa. 

 

15.-  PUBLICIDAD Y OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA 

 

Será de aplicación lo estipulado en la Cláusula 33 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares sobre carteles informativos de la obra y salas de trabajo a 

disposición del Coordinador del Proyecto y del Director de la Obra. 

 

16.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS 

 

16.1. El CONTRATISTA tomará todas las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad de los trabajadores en la obra, así como la de terceros, mediante los 

elementos necesarios: carteles, vallas, barandillas, redes, etc. 

16.2. El CONTRATISTA nombrará a una persona de su organización o a un equipo de 

personas, que permanentemente recorrerán las obras vigilando que se toman 

las precauciones de seguridad necesarias.  

16.3. Así mismo, el CONTRATISTA está obligado a vigilar y proteger las obras de 

cualquier daño o riesgo de daño hasta la recepción total y conforme de las 

mismas, y deberá poner los medios necesarios para ello.  

16.4. El CONTRATISTA estará encargado de la retirada de escombros, basuras y 

residuos relacionados con su obra. Esta retirada de escombros se hará como 

mínimo una vez a la semana de forma que la obra esté permanentemente en 

estado satisfactorio de limpieza. Se entiende como condición para considerar la 

terminación total de las obras que el CONTRATISTA haya retirado de la obra 
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todos los enseres, materiales y maquinaria utilizada, así como los escombros, 

tierras, etc., hasta dejar completamente limpia la obra y despejado el terreno. 

16.5. El CONTRATISTA será responsable de la seguridad de su personal, y de su riesgo 

de accidente, y de los daños que este personal o maquinaria puedan producir 

trabajando para OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A. o para otros constructores. 

 

17.- PLAZO DE EJECUCION 

 

 El plazo total de ejecución de las obras se establece en ------- (--) MESES a contar 

desde el día siguiente al de la fecha de la firma del Acta de inicio y comprobación del 

replanteo por las partes competentes. 

 

Dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES a contar desde la fecha de la firma 

del contrato se extenderá, conjuntamente por ambas partes, el correspondiente Acta 

de inicio y comprobación del Replanteo, en la que se hará constar que las obras 

pueden ser iniciadas y que no existe obstáculo alguno para ello. 

 

18.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

18.1. Las obligaciones del CONTRATISTA, derivadas de la definición del programa de 

trabajo, se regirán por las instrucciones definidas en la Cláusula 21 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y por lo expresamente regulado en la 

presente Estipulación. 

18.2. El programa de trabajos habrá de estar ampliamente razonado y justificado, 

teniéndose en cuenta los plazos de entrega a obra de materiales y medios 

auxiliares y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la 

incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 

climatológicas estacionales, de movimiento de personal y cuántas otras de 

carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, 

siendo obligado su ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor 

ofertado por el CONTRATISTA. 

 El programa se reflejará en dos diagramas. Uno será de barras, donde se 

ordenarán las diferentes partes de obra del proyecto, estimado en día-

calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de la valoración 

mensual y acumulada. El otro será un PERT, relacionado con aquél, con el 

estudio de caminos y actividades críticas para la obra. 

Si la maquinaria y medios auxiliares de toda clase, que figuran en el programa 

de trabajo y en la memoria técnica de la oferta no fuesen suficientes para el 

cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección de los 

desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones de plazo, el 

CONTRATISTA estará obligado a mantener en la obra o incrementar los medios 
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necesarios para garantizar el cumplimiento del plazo, sin derecho a 

compensación económica adicional. 

18.3. Los plazos parciales del programa aprobado obligarán al CONTRATISTA de la 

misma forma y con idéntica fuerza que el plazo final de ejecución. 

 

19.-  CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA 

 

Las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total y plazos 

parciales definidos en el programa de trabajos aprobado, se regirán por lo estipulado 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

  

20.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS 

 

20.1. Todos los conceptos de obra que estén contemplados en cualquiera de los 

documentos del Contrato, será obligación ejecutarlos por el CONTRATISTA, sin 

derecho a modificación del precio contratado. 

20.2  El Órgano de Contratación podrá acordar modificaciones en el proyecto, 

conforme a lo establecido en la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, cuyo íntegro contenido se da aquí por reproducido. 

 

21.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se regirá la presente Estipulación del Contrato por lo dispuesto en la Cláusula 28 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

22.- DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA 

 

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, 

tendrá obligación el CONTRATISTA de demolerla y volverla a ejecutar, hasta que quede 

a satisfacción de la Dirección Facultativa y en el plazo que ésta fije, sin que estos 

aumentos de trabajo le confieran al CONTRATISTA el derecho a pedir cantidad o 

compensación alguna por este concepto, ni a justificar retrasos, ni a paralizar parcial o 

totalmente los trabajos de obra. OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrá incluso retener al CONTRATISTA, total o parcialmente, 

cualquier pago pendiente en la cuantía necesaria, hasta que la obra defectuosa haya 

quedado totalmente corregida a satisfacción de la Dirección Facultativa. 

  

23.- PRECIO 

 

23.1. El precio de ejecución de las obras en ejecución por contrata  asciende a la 

cantidad de -------------------- -- EUROS CON ------------- CÉNTIMOS (-------------- 

€), al que corresponde un IVA al tipo del 21 por ciento vigente sobre ese importe 
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de  ------- €, lo que supone un importe total de las obras objeto de este Contrato 

de ------------------------ (---------- €), en ejecución por contrata e IVA incluido. 

 

23.2. No procederá la revisión de precios según lo especificado en el apartado 24 de 

la Cláusula 1 y la Cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

24.-     ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN 

 

 El precio del contrato se abonará según lo estipulado en la Cláusula 31 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 23 de la Cláusula 1 del mismo. 

 

25.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GASTOS E IMPUESTOS  

 

Además de las obligaciones, gastos e impuestos contenidos en la Cláusula 33 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA acepta expresamente 

mantenerse durante toda la vida del contrato al corriente de pago de sus Obligaciones 

Tributarias y con la Seguridad Social. Así el CONTRATISTA se obliga a facilitar a OBRAS DE 

MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el certificado específico de 

encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Administración 

Tributaria durante los doce meses anteriores al pago de las facturas, renovándose por 

otros doce si la ejecución de la obra superase dicho periodo, a cuyo efecto OBRAS DE 

MADRID, S.A. podrá exigir en cualquier momento de la vida del contrato, la 

certificación acreditativa de que el CONTRATISTA se halla al corriente de pago. 

 

Igualmente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 

9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 

en su redacción dada por la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y no 

deberá tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administración Autonómica 

y se obliga a facilitar a OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de fecha del 

mes corriente a su solicitud. 

 

26.- GARANTIA 

 

Para responder del cumplimiento de este contrato y de acuerdo con lo establecido en 

la Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA 

aporta en este acto, el documento acreditativo de la constitución de la garantía 

definitiva por un importe de ------------------- €. 

 

La Garantía definitiva constituida responderá de los conceptos definidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
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27.-  SEGUROS 

  

27.1. Se regirá el contenido de la presente Estipulación por lo preceptuado en el 

apartado 17 de la Cláusula 1 y la Cláusula 16 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del concurso. 

27.2. El CONTRATISTA será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 

indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que le 

pueda ser imputable al redactor del proyecto o la dirección facultativa. 

27.3 El CONTRATISTA ha presentado las Pólizas suscritas bajo las condiciones 

mencionadas con anterioridad suficiente al acto de la firma del presente 

Contrato. 

 

 Dichas pólizas deberán estar vigentes durante todo el tiempo que duren las 

obras y durante el plazo de garantía de las mismas. 

 

28.- RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 

 

Será de aplicación el contenido íntegro de lo preceptuado en las Cláusulas 38, 39, 40, y 

41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

El plazo de garantía de la obra queda estipulado en ------------------ (--) MESES, de 

conformidad con la oferta del contratista. 

 

29.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

Será de aplicación el contenido íntegro de lo preceptuado en la Cláusula 42 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

30.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Será de aplicación el contenido íntegro de lo preceptuado en la Cláusula 43 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

31.- RÉGIMEN JURIDÍCO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PÚBLICA 

 

31.1 Será de aplicación el contenido íntegro de lo preceptuado en la Cláusula 2 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

31.2. El presente Contrato podrá ser elevado a escritura pública a requerimiento de 

cualquiera de las partes, que lo comunicará con al menos diez días de 

antelación a la otra parte. Los gastos derivados del otorgamiento de la escritura 

pública serán a cargo de la parte que la hubiese solicitado. 
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En caso de que se promueva un procedimiento judicial, en relación con el 

presente Contrato, los gastos derivados del otorgamiento de la escritura pública 

serán a cargo de la parte que resulte condenada en sentencia firme. 

 

32.- JURISDICCIÓN 

 

Este contrato tiene carácter privado y, ambas partes quedan sometidas 

expresamente, a lo estipulado en la Cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del concurso. 

 

Con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se someten 

a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Villa de Madrid. 

 

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, y ha quedado expuesto y 

estipulado, ambas partes firman el presente Contrato por duplicado y a un sólo efecto, en 

lugar y fecha arriba indicados. 

POR  

 

 

POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE 

OBRASE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------    --------------------------------- 

---------------------------------------    --------------------------------- 
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