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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EDIFICIO UNICO JUDICIAL
SUTUADO EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION N° 188 DE TORREJON DE
ARDOZ (MADRID), EXPEDIENTE N° 20/2020, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE EDIFICIO UNICO JUDICIAL SUTUADO EN LA AVENIDA DE LA
CONSTITUCION N° 188 DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID), EXPEDIENTE 20/2020,
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD
DE CRITERIOS

1- Definicion del objeto del contrato:

El objeto es la ejecucion de las obras de construccion de un edificio de nueva planta,
definido en el Proyecto de obras de construccion de “Edificio unico judicial situado en
la Avenida de la Constitucion n° 188, en Torrejon de Ardoz (Madrid”), conforme al
proyecto redactado por UTE BARDAJI-VALLADARES TORREJON, firmado como
autores del proyecto por el Arquitecto Carlos Santi Merayo, colegiado n°® 13.045 del
COAM vy el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Enrique Bardaji Alvarez,
supervisado favorablemente en fecha 10 de julio de 2020 por la Subdireccion General
de Infraestructuras Judiciales, Consejeria de Justicia, Interior y Victimas.

N° de expediente de contratacion: 20/2020
Caodigo CPV: 45216112-2 — Trabajos de construccion de tribunales.
Division en lotes: NO

No se establece la division en lotes, debido a que la estructura del Proyecto en tomos
separativos Unicamente se ha realizado a efectos de legalizacion de los distintos
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Organismos Publicos con competencias y no para su licitacion en lotes independientes,
dado que la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato, dificultaria la correcta y eficaz ejecucidn del mismo, desde el punto
de vista técnico. En la documentacién preparatoria del presente contrato se justifican
los fines institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

2.- Situacion: Avenida de la Constitucion n® 188 — Torrejon de Ardoz (Madrid)
Caédigo NUTS: ES300

3.- Organo Gestor de la Contratacion y Centro Directivo Promotor del Contrato.

Organo Gestor de la Contratacion:

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (en
adelante OBRAS DE MADRID), representada por el Consejo de Administracién de la
sociedad y/o la Consejera Delegada que ostenta todas las facultades delegables del Consejo
de Administracion, o el Gerente de la Sociedad, en su caso, como apoderado.

Direccidn Postal: Calle Alcala n® 21 — 42 planta — CP 28014 Madrid

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. es
una sociedad mercantil que pertenece al Sector Publico al formar parte institucional de
la Administracion de la Comunidad Autonoma de Madrid, dependiente organicamente
de la Consejeria de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Sostenibilidad, con
domicilio en Madrid, C/ Alcala, 16 — CP 28014.

Actua en el presente contrato en nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid, en
base al Convenio suscrito entre ambas partes en fecha 31 de julio de 1997, refundido en
fecha 23 de mayo de 2002 y su adenda de fecha 25 de julio de 2016, que establece las
bases que habran de regir los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de
Madrid a la empresa publica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en su condicion de poder adjudicador no
Administracion Publica, y por encargo de fecha 12 de septiembre de 2017 del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para la redaccion del proyecto y la ejecucion
de las obras de Edificio Unico Judicial en Torrejon de Ardoz.
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Centro Directivo Promotor del contrato:

La Consejeria de Interior, Justicia y Victimas de la Comunidad de Madrid, Direccion
General de Infraestructuras Judiciales, constituye la Unidad Administrativa encargada
del seguimiento y ejecucion del contrato.

Direccion Postal: Carrera de San Jerénimo. 13 — 28014 (Madrid)

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

El presupuesto base supone el limite méximo de gasto que en virtud del contrato puede
comprometer el 6rgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

Tipo de presupuesto: Méaximo determinado.

Presupuesto ejecucion material: 10.380.752,55 euros

Gastos generales: 1.349.497,83 euros
Beneficio industrial: 622.845,15 euros
Base imponible: 12.353.095,53 euros
Importe del LV.A.: 2.594.150,06 euros
Importe total: 14.947.245,59 euros
Financiacion: Comunidad de Madrid: 100%

Las obligaciones econdémicas del contrato se abonaran con cargo a la partida del Plan
Econdmico Financiero (PEF) aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, en sesion de 12 de diciembre de 2017, por un importe de 17.594.425,02 euros.

Anualidad Importe

2021 5.304.007,79 euros
2022 8.014.025,79 euros
2023 1.629.212,01 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP):  12.353.095,51 euros, es el importe
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total pagadero sin incluir IVA, incluye cualquier opcién eventual, las prorrogas y
modificaciones del contrato.

El método de célculo queda establecido en el proyecto de construccion, en su Pliego de
Condiciones, segun el cual contiene los costes directos, los costes indirectos, los gastos del
contrato, los gastos generales y el beneficio industrial, de conformidad con los articulos
130 y 131del Reglamento General de Contratacion de las Administraciones Puablicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

5.- Sistema de retribucion:
Por precios unitarios aplicados a mediciones.

6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada:
S, de conformidad con el articulo 20 de la LCSP, al superar su valor estimado el umbral de
5.350.000 euros.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financieray técnica
8.1. Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

En atencion a lo estipulado en el articulo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un valor
estimado superior a 500.000 euros serd requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion
del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Clasificacion del contratista R.D. 773/2015

Grupo: Subgrupos Categorias:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
C Todos 6 f

La clasificacion es la recogida en el proyecto de obra por su redactor: “C Todos 6. La
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clasificacion de la obra responde al grupo C, no se clasifica en subgrupos ya que resulta
de aplicacion el articulo 36.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, ya que por la naturaleza de la obra es necesario que el
contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos basicos del mismo.

Se acreditara mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido por el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico del Ministerio de
Hacienda y Funcién Pdblica.

8.2. Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo

En aplicacion de lo estipulado en el articulo 78 LCSP, en el caso de que los licitadores sean
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea, acreditaran la solvencia
econdmica y financiera, técnica o profesional por los siguientes criterios, requisitos minimos
y medios de acreditacion:

A) Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

1. Articulo 87.1. a) de la LCSP. Volumen anual de negocio en el &mbito al que se
refiera el contrato, correspondiente al mejor ejercicio dentro de los tres Gltimos
disponibles en funcidon de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en
los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterios de seleccion: El volumen de negocios minimo anual exigido para determinar
el mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles serd de una vez y media el
valor estimado del contrato.

Se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales de los
tres Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Pagina 8|111

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EDIFICIO UNICO JUDICIAL SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION N° 188 DE
TORREJON DE ARDOZ (MADRID). EXPEDIENTE DE CONTRATACCION 20/2020 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



OBRAS DE

MADRID.

Gestion de Obras e Infraestruc

uras

B) Acreditacion de la solvencia técnica:

1. Articulo 88.1.a) de la LCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los

cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisaré si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se Ilevaron normalmente
a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al
6rgano de contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para
garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrén
indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas mas
de cinco afios antes.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista
de obras tendrén la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de
aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. Cuando
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista
sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera como experiencia atribuible al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la
participacion de aquel en el capital social de esta.

Criterios de seleccion: se acreditara, mediante la presentacion por el licitador de una
declaracion responsable con la relacion de las principales obras ejecutadas durante los
cinco ultimos afos, indicando su importe, fechas y destino publico o privado.
Ademas de la declaracion responsable, el licitador debera presentar al menos tres (3)
certificados de buena ejecucidn, de contratos de obras de caracteristicas similares al
licitado, que incluyan lo expuesto en el parrafo anterior. Se entiende por obras
similares, aquellas de edificios de nueva planta de tipo judicial, o administrativo,
ejecutados para la Comunidad de Madrid, demas Administraciones Publicas o Entes
Privados, cuyo importe sea igual o superior al del contrato. En su caso, estos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran
la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los
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términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicidn, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista
la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de
aquel en el capital social de esta.

8.3. Compromiso, mediante declaracion responsable, de adscripcion a la ejecucion del
contrato de medios personales y/o materiales.

Procede: SI.

Se debera disponer del personal preciso para la ejecucion de las obras, incluyendo los
siguientes medios personales:

a) Declaracion responsable de disponer de un jefe de obra con titulacion de grado medio
o superior, y minimo 10 afios de experiencia como jefe de obra. La dedicacion seré
total v la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccién
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

b) Declaracién responsable de disponer de un jefe de produccion de obra con titulacién
de grado medio o superior, y minimo 5 afios de experiencia como jefe de produccién
La dedicacion serd total y la presencia en obra permanente, a plena disposicion
de la Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

c) Declaracion responsable de disponer de un interlocutor BREEAM, técnico
especialista con experiencia en consecucion del certificado BREEAM. Su labor
consistira entre otras, en realizar el informe de implantacion, formar a los
trabajadores, controlar durante el proceso constructivo los aspectos relativos a la
consecucion del mencionado certificado, y gestionar la documentacion relativa al
certificado. En definitiva, serd el nexo de unién entre el Asesor BREEAM vy la
constructora, debera tener al menos 3 afios de experiencia en colaboracién en la
ejecucion de obras con certificado BREEAM/LEED/GREEN. La dedicacion seré
total y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccién
Facultativa, Asesor BREEAM y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

d) Declaracion responsable de disponer de un encargado general de obra con minimo
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10 afios de experiencia como encargado de obra. La dedicacion serd total y la
presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion Facultativa y de
los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

e) Declaracion responsable de disponer de un encargado secundario o capataz para la
parte de la obra correspondiente a la estructura y acabados tanto interiores como
exteriores, con minimo 7 afios de experiencia como encargado o capataz de obra. La
dedicacion sera total y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de
la Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

f) Declaracion responsable de disponer de un encargado secundario o capataz para la
parte de la obra correspondiente a las instalaciones tanto interiores como exteriores,
con minimo 7 afios de experiencia como encargado o capataz de obra. La dedicacion
ser total y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

g) Declaracion responsable de disponer de un administrativo de obra con minimo 3 afios
de experiencia. La dedicacién serd total y la presencia en obra permanente.

Cada una de estas tareas sera desempefiada por personas diferentes.

Se debera disponer del material preciso para la ejecuciéon de las obras, incluyendo los
siguientes medios materiales:

a) Declaracion responsable de disponer hasta la recepcion de las obras de una oficina
técnica, con un tamafio adecuado para albergar:
- El equipo de la constructora.
- Sala de reuniones,
- El espacio suficiente para 8 puestos de trabajo correspondientes al equipo
formado por la Direccion Facultativa, Asesor BREEAM, Control de Calidad,
Asistencia Técnica y Obras de Madrid S.A.
Las distintas zonificaciones de oficina técnica deberan estar completamente
acondicionados y equipados con los medios y material suficiente para el correcto
desarrollo de los trabajos de seguimiento de obra (teléfono, fax, conexion a internet,
correo electronico, impresora, ordenadores, plotter).
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b) Declaracién responsable de poner a disposicién del personal de OBRAS DE
MADRID, de la Direccién Facultativa y del Coordinador de Seguridad y Salud, la
indumentaria necesaria y equipos de proteccion individual, para llevar a cabo las visitas
a obra. Teniendo en cuenta que el nimero total méximo de asistentes a las visitas
semanales de los tres equipos sera de 15 personas.

Los licitadores declarardn el compromiso de adscripcion de medios a través del
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC). En el apartado en el que se declara
el cumplimiento de los criterios de seleccion requeridos, se entendera que incluye el
compromiso de adscripcién de medios.

El licitador propuesto adjudicatario debera presentar, en el momento previo a la
adjudicacidn, la documentacion que a continuacion se indica:

e Medios personales: Se presentara una declaracion responsable de disponer de todos
los medios personales previstos en este apartado 8.3, detallando los requisitos
exigidos a cada uno de dichos medios.

Junto con esta declaracion, en cumplimiento de los requisitos exigidos al personal a
adscribir obligatoriamente, se presentara breve curriculum vitae (no mas de tres
DINA-4), en el que se refleje la experiencia exigida y que contiene la realizacion de
obras de similares caracteristicas, la titulacion y declaracién del trabajador en la que
manifieste su disponibilidad a realizar las funciones requeridas en el pliego.

e Medios materiales: se presentara una declaracion responsable de que dispone o esta
en facultad de disponer de los medios materiales exigidos, Junto con la declaracion
podra presentar aquellos documentos que acrediten esta disponibilidad (por ejemplo,
facturas de compra, proformas de facturas, presupuestos para su adquisicién o
alquiler, o declaracion/compromiso adquirido con otra empresa que dispone de estos
medios y los pondra a su disposicion en el momento en que los necesite).

El cumplimiento del presente compromiso de adscripcion de medios tiene el caracter
de obligacién esencial del contrato, por lo que su incumplimiento tendréa los efectos
inherentes a las causas de su resolucion.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
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Tramitacién anticipada: NO

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios de adjudicacion: Sl
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Incorporacion de criterios sociales, ambientales y de innovacion como criterios de adjudicacion:
] Como criterios sociales
B Como criterios ambientales
] Como criterios de innovacion

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion
en base a la mejor relacion calidad-precio, que se evaluaré con arreglo a criterios econémicos
y cualitativos.

Los criterios de adjudicacion cualitativos, tienen relacion directa con el objeto del contrato, en
tanto y cuanto permiten determinar la calidad técnica que se el contratista estd dispuesto a
ofrecer en la ejecucién del contrato ya que valoran criterios directamente relacionados con la
gestion, organizacién y ejecucion de la obra.

Total puntuacién de los criterios de adjudicacion del contrato: 100 puntos.

Distribuidos en la forma siguiente:

1°.- Criterios econdmicos o relacionados con los costes: el precio de la oferta hasta 70
puntos

El precio de la oferta se puntuara de la siguiente manera:

Una vez resuelto el estudio de las ofertas anormalmente bajas, se procedera a la asignacion
de la puntuacion de las ofertas economicas consideradas con un maximo de 70 puntos. Se
asignara la méaxima puntuacion a la oferta mas econdémica y O puntos a la oferta coincidente
con el presupuesto de licitacion. Establecida la correlacion, la puntuacion obtenida por el resto
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de ofertas participantes correspondera con la asignacion proporcional de los puntos a través de
la siguiente formula:

Do
Dmax

Po =70 %
Siendo:

Po: Puntuacion obtenida por la Oferta

Do: Diferencia de la Oferta. Obtenida del Presupuesto de Licitacion menos la Oferta
considerada.

Dmax: Diferencia maxima. Obtenida del Presupuesto de Licitacién menos la Oferta mas
econdmica.

Las ofertas anormalmente bajas deberan ser justificadas para obtener la méaxima puntuacion, en
ausencia de justificacion o de que ésta sea incorrecta o inadecuada del presupuesto ofertado
quedaran excluidas.

Para considerar inicialmente incursa en desproporcién o anormalidad una oferta, se estard a lo
dispuesto en el epigrafe 4°, del presente apartado 10 de la Clausula 1.

La oferta econdmica se incluird en el SOBRE N° 3. “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES
DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”

2°.) Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automética por aplicacion de
férmulas. Hasta 11 puntos.

A. PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA SUPERIOR AL SOLICITADO EN LA
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES .....ccccciveiiiinininennnnn 8 puntos

Se valorara con 8 puntos la mayor adscripcion de medios personales sobre los previstos en el
apartado 8.3 de adscripcion de medios de la clausula 1 de este pliego (jefe de obra, interlocutor
Breeam, encargado, jefe de produccion, 2 capataces y administrativo).

Maéaximo 5 personas sobre los 7 exigidos en la ya mencionada adscripcion de medios personales.
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Puntuacion licitador = (n° personas X 1,6 puntos)

a) Declaracidn responsable de disponer de un Técnico especialista en instalaciones. Dentro
de sus labores se incluyen ademas del control de la ejecucion de las instalaciones durante
la obra, la colaboracién con la Direccion de obra para la elaboracion de la calificacion
energética del edificio, la realizacion y consecucion de un programa de puesta en marcha
de las instalaciones dotando de la formacion necesaria al usuario final, debera contar con
al menos 7 afios de experiencia, y dedicacion parcial a la obra.

b) Declaracion responsable de disponer de un Técnico especialista en planificacion y
organizacion de obras, con 5 afios de experiencia, y dedicacion parcial a la obra.

c) Declaracién responsable de disponer de un Técnico especialista en estructuras, con 7
afios de experiencia, y dedicacion parcial a la obra.

d) Declaracién responsable de disponer de un Técnico de prevencion de riesgos, con 5 afios
de experiencia, y dedicacién parcial a la obra.

e) Declaracién responsable de disponer de un Técnico especialista en gestion
medioambiental, entre otras funciones debera ser el interlocutor con el asesor BREEAM,
en los temas relacionados con la Biodiversidad y la Erosion y sedimentacion, elaborara
los planes de Gestion de Residuos y de vigilancia ambiental y formara equipo con el
interlocutor BREEAM, debe tener al menos 5 afios de experiencia, y dedicacion parcial
a la obra.

Junto con la declaracion responsable se debera presentar dentro del SOBRE N° 3 la siguiente
documentacion:

- Presentacion de breve curriculum vitae (no mas de tres DINA-4) del personal que
haya ofertado en el marco de este criterio de adjudicacion.

- Organigrama, en formato DINA-3 de todo el personal adscrito a la obra, incluyendo
el requerido en el apartado 8.3 de la clausula 1 de este pliego, e indicando
interdependencias, asi como la dedicacion porcentual de cada uno de los
componentes.

- Compromiso de disponibilidad del trabajador o contrato de trabajo
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En el caso de no incluirse esta documentacion acreditativa de los medios ofertados por encima
de la adscripcion de medios o si fuera insuficiente para acreditar los citados medios se
concederd 0 puntos.

B. AMPLIACION EN MESES DEL PLAZO DE GARANTIA hasta 3 puntos
Se valorara con un maximo de 3 puntos, la ampliacion del plazo de garantia de las obras hasta un
maximo de 12 meses, conforme la siguiente formula. Se presentara rellenando en su caso la casilla

correspondiente del Anexo I. Proposicion econémica.

Puntuacion= 0,25 pts. X n° meses ampliacidn plazo de garantia del licitador

Se valoraran con la méxima puntuacién de este apartado, la oferta de los licitadores que proponga
12 meses de plazo de garantia adicional a la correspondiente de la obra objeto de esta contratacion.

La valoracion de las restantes ofertas se realizara aplicando la formula indicada.

La documentacion relativa a estos criterios se incluira en el SOBRE N° 3. “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS.”

3°.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor.
Hasta 19 puntos.

C. IMPLANTACION Y ORGANIZACION DE OBRA DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO 10 puntos

Se valorard con 10 puntos, la adecuada implantacion y organizacién de la obra durante el
proceso constructivo.

Se deberan presentar 5 planos en tamafio DIN Al del planteamiento a realizar durante el

Pagina 16111

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EDIFICIO UNICO JUDICIAL SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION N° 188 DE
TORREJON DE ARDOZ (MADRID). EXPEDIENTE DE CONTRATACCION 20/2020 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



OBRAS DE

MADRID.

Gestion de Obras e Infraestruc

uras

transcurso de la obra, en cuanto a su implantacion y organizacién. En dichos planos se debera
indicar y delimitar:

- El vallado de la obra y accesos a la misma, tanto del personal como de la maquinaria.

- La posicion de las casetas de obra, oficinas, vestuarios, comedor, aseos y almacén.

- Instalaciones provisionales de obra: Acometidas de electricidad, agua, proteccion contra
incendios y saneamiento.

- Prevision de circulacion en el interior de la obra tanto del personal como de la maquinaria
y medios auxiliares maviles.

- Elementos de proteccion colectiva, barandillas y sefializacion en movimiento de tierras,
fase de estructura y cubierta.

- Posicionamiento de los medios auxiliares fijos vinculados a la obra, gruas torre y
andamios exteriores.

- Posicionamiento de la maquinaria y medios auxiliares moviles para realizar los trabajos
de: movimiento de tierras y transporte de las mismas, cimentacion, estructura, cubierta,
fachada, incluyendo la maquinaria necesaria: hormigoneras, bombas de hormigonado,
bombas de achique, maquinaria de elevacion.

- Zonas de acopios de materiales y medios auxiliares, carga y descarga, desplazamiento en

el interior de la obra de los mismos.
- Punto limpio indicando los tipos de residuos y situacién de contenedores.

Cada plano debera contener una leyenda explicativa, e indicara a que fecha mensual

corresponde, siguiendo el plazo de ejecucion previsto para la ejecucién de la obra. Las fases a

representar seran:

- Plano 1: Implantaciéon y Organizacion de la obra en fase inicial, vallados,
zonificaciones, accesibilidad, demoliciones e inicio de la cimentacion mediante
murros pantalla, incluyendo en detalle independiente la distribucion de la
Oficina Técnica, vestuarios aseos, comedor y acometidas de instalaciones,

segun lo indicado en la adscripcion de medios materiales y el estudio

de

seguridad y salud de proyecto. (Escala 1/100 detalle, Escala 1/200 planta
general) ..o, hasta 2 puntos

- Plano 2: Implantacion y Organizacion de la obra en fase de terminacion de
vaciado de sotano, excavaciones en general y cimentacion por pilotes. (Escala
L 200) o s hasta 2 puntos
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- Plano 3: Implantacion y Organizacion de la obra durante la fase de finalizacién
de los trabajos de estructura, incluyendo la estructura metalica y cubierta, inicio

de los trabajos de instalaciones. (Escala 1/200) ................... hasta 2 puntos
- Plano 4: Implantacion y Organizacion de la obra en fase de acabados interiores,
carpinteria vidrieria y fachada. (Escala 1/200) .............. ,....hasta 2 puntos

- Plano 5: Implantacion y Organizacion de la obra en fase de urbanizacién
exterior, finalizacion de acabados, cerrajeria e instalaciones. (Escala 1/200)
............................................................................ hasta 2 puntos
Los subcriterios que se emplearan para la evaluacion de los criterios definidos en el presente
apartado e) seran:

o insuficiente cuando no incluya todas las determinaciones solicitadas (no se aporte el
plano correspondiente), 0 puntos;

o aceptable, cuando incluya todas las determinaciones, pero no queden suficientemente
justificadas, 1 punto (cuando se aporte plano, pero en el mismo no se incluya todo lo
especificado arriba para ese plano);

o excelente, cuando incluya todas las determinaciones solicitadas y éstas estén
plenamente explicadas y justificadas, 2 puntos.

D. IMPLANTACION DE MEDIDAS DE MINORACION DEL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO hasta 5 puntos

Se valorara con un maximo de 5 puntos la adopcion de medidas que permitan minimizar el
impacto medioambiental de las obras segun el grado de definicion y adecuacién a la obra
concreta de las medidas propuestas para minimizar los impactos ambientales de la misma.

- Adopcidn de medidas de eficiencia energética encaminadas al ahorro energético.

- Criterios medioambientales: Se presentard un plan medioambiental de la obra, que
incluya la identificacion de los impactos medioambientales, las medidas correctoras y el
plan de cuidado medioambiental. Se valorara el grado de definicion y adecuacion a la
obra concreta de las medidas propuestas para minimizar los impactos ambientales de la
misma. En general, los &mbitos a cubrir son:

. El consumo de agua, energia y combustibles.
" Las emisiones a la atmosfera (polvo, gases de combustion, etc.).

" La generacion de ruido y vibraciones
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. Empleo de materiales reciclados y reutilizados

- Enparticular, se valorara asi mismo las medidas que el licitante se comprometa a adoptar
durante la ejecucién de la edificacién, y orientadas a la consecucion de objetivos que
contribuyan a la sostenibilidad.

- Adopcion de medidas para la reduccién del ruido durante la ejecucion de la obra,
incluyendo:

" Listado de la maquinaria que se va a utilizar durante la ejecucion de la obra
con el certificado correspondiente de cumplimiento del Real Decreto
2121/2001 sobre emision de la maquinaria al aire libre. Se valorara la
utilizacion de maquinaria de baja emision sonora aspecto que se acreditara a
través de la presentacion de la informacion de fabricante que asi lo detalle en
la correspondiente ficha técnica.

Siendo el subcriterio de puntuacién para cada apartado:

o Insuficiente cuando no se presente el plan medioambiental, o bien las medidas
adoptadas no tengan relacién con la obra, 0 puntos;

o Aceptable, cuando se aporte el plan medioambiental, y se incluya parcialmente las
determinaciones solicitadas, 2,5 puntos;

o Excelente, cuando se aporte el plan medioambiental y se incluya todas las
determinaciones solicitadas, 5 puntos.

E. PLANIFICACION DE OBRA ..ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieneiennenen 4 puntos

Se valorara con la doble presentacion de un plan de obra que asegure la ejecucion de las mismas
en el plazo de ejecucion indicado en el aparatado 18 de la clausula 1de este Pliego, describiendo
mediante un diagrama de barras, las previsiones de tiempo de las actuaciones adaptado al
calendario real, haciendo especial mencion a costes, con prevision de certificaciones
mensuales, parciales y acumuladas segun presupuesto de licitacion.

Las actividades del Plan no solo seran las de los capitulos del proyecto sino las relativas a las
gestiones previas para la puesta en marcha de la obra, asi como las gestiones que se llevaran a
cabo con el fin de garantizar la obtencion de las acometidas definitivas y legalizacion de todas
las instalaciones, con suficiente antelacion a la puesta en funcionamiento del edificio. Se
incorporaran también las actividades relativas al control de calidad de la obra y gestion de
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Ademas, se deberd hacer un estudio pormenorizado de las actividades que delimitan la ruta
critica de la obra.

La documentacion a presentar para valorar este apartado serd la siguiente:

Presentacion en Al legible, de la planificacion de Obra, Diagramas de barras
(Gantt) por capitulos de proyecto, con previsiones de tiempo y certificaciones
mensuales, incluyendo ademas barras independientes relativas a las gestiones y
trabajos previos al comienzo de la obra, y barras también separadas aunque
I6gicamente interrelacionadas, de las que reflejan la ejecucién de los capitulos
de instalaciones, las cuales deben delimitar todas las gestiones para obtener las
legalizaciones de las mencionadas instalaciones y consecucion de suministros
definitivos del edifiCcio ... hasta 2 puntos.
Presentacion en Al legible, de planificacion de Obra, en la cual solo se reflejara
aquellas partidas o actividades del presupuesto, que interrelacionadas entre si,
nos muestran el camino critico de la obra, adaptandolo al calendario real y
contrastandolo con el diagrama de barras por capitulos solicitado en el punto
ANEEIIOT .t i hasta 2 puntos.

Siendo el subcriterio de puntuacién para cada apartado:

@)
@)

Insuficiente cuando no se presenten las planificaciones, 0 puntos;

Aceptable, cuando se aporten la planificacién, pero falte alguno de los datos
solicitados 0 no se considere justificada la planificacion, a la vista de la relacién
tiempo, importe certificado, 1 punto;

Excelente, cuando incluya todas las determinaciones solicitadas y estas estan
plenamente explicadas y justificadas, 2 puntos.

La documentacion relativa a estos criterios se incluira en el SOBRE N° 2.
“DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”.

* Se informa que cualquier inclusién en este sobre de documentacion y/o mencién referido
al precio o a los criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica que se van a valorar
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en el SOBRE N2 3, supondra la exclusion del licitador en la presente licitacion.
4° Ofertas anormalmente bajas.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con el nimero 1° (el precio
ofertado por cada licitador), siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha
circunstancia, los siguientes:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
més de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o més licitadores, las que sean inferiores en méas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en més de 10 unidades
porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncién de temeridad podran resultar, finalmente, excluidas
de la licitacion en caso de que la Mesa de Contratacion desestime la justificacion que, a tal efecto,
aporte el licitador requerido.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofertas se tendra en cuenta lo
dispuesto en el articulo 149.3 de la Ley de Contratos del Sector Pudblico, respecto a las
proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, tomando en
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cuenta Unicamente la oferta méas baja.

Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas condiciones
de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma, para
lo que deberdn presentar la documentacion detallada de los costes de la oferta econémica
presentada, soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga el licitador para ejecutar el contrato de obras. A estos efectos deberan
presentar al menos la siguiente documentacion:

a) Justificacion del coste directo de la obra:
Se debera aportar una justificacion detallada del coste directo de la obra, bien sea ejecutada
la prestacion por el propio licitador o por empresas subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, debera aportar justificacion del coste
de materiales, maquinaria y personal bien sea propio o subcontratados.

Se deberd aportar justificacion detallada de todos los precios unitarios, auxiliares, y
descompuestos, asi como la justificacion de la descomposicion del precio, tanto por los
precios simples y auxiliares como el criterio de aplicacion de rendimientos y porcentajes
de medios auxiliares.

El licitador debera aportar toda la documentacion necesaria para justificar la determinacién
del coste directo. En el caso de la subcontratacion ademas se debera aportar compromiso
expreso de subcontratacion y vigencia de la misma.

b) Justificacidn de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial:

Se debera aportar una justificacion detallada de los costes indirectos, gastos generales y
beneficio industrial, indicando expresamente el porcentaje considerado sobre el coste
directo de la obra. Ademas de justificar los conceptos que conforman cada uno de estos
costes.

El licitador debera aportar toda la documentacion necesaria para justificar la determinacién
de estos costes, con determinacion expresa, en el caso del personal, del tiempo adscrito a
la ejecucion del contrato.

Se deberé aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a la ejecucion del contrato,
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bien sea por obligaciones del pliego que rige el contrato o como resultado de la oferta
técnica presentada, la designacion de los medios con el fin de evaluar el coste del personal.

c) Justificacion del cumplimiento de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral y de subcontratacion, no siendo justificables precios
por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201de la LCSP.

d) La posible obtencién de una ayuda del Estado.

En todo caso, el 6rgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta de
la Mesa de Contratacion, rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

Asimismo, se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente
en hipdtesis o précticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

Si transcurrido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerara que la
proposicion no podra ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas que lo hayan realizado
quedaran excluidas del proceso de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que estime
oportunos y el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente, resolvera sobre la aceptacion
0 no de la oferta.

59 Puntuacion minima a obtener en los criterios cualitativos.

Siendo criterios cualitativos, los sefialados con los nimeros 2° y 3°, las empresas licitadoras
deberan obtener una puntuacién minima de 15 puntos, de los 30 puntos asignados, umbral que es
necesario cumplir para no ser excluidas de la licitacion.
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La determinacion de este umbral se considera necesario, ya que permite garantizar el estudio
detallado de la obra que habrén realizado las empresas licitadoras, en cuanto a la calidad técnica
de sus ofertas.

6°. Puntuacién obtenida por los licitadores.

La puntuacidn final obtenida por cada licitador resultara de la suma de las puntuaciones obtenidas
en su oferta por aplicacién de los criterios cualitativos, y que hayan igualado o superado el umbral
establecido en el apartado anterior, y la puntuacion resultante de aplicar la formula prevista en el
pliego al precio de cada oferta declarada admitida por la mesa de contratacion.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato, se
resolvera mediante la aplicacion de lo establecido en el presente pliego, en su clausula 17.

11.-Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios cualitativos de
adjudicacion del contrato:

Procede: SI

Se presentara la documentacion requerida en el apartado 10.3° de la cldusula 1 del
presente pliego, dentro del SOBRE N° 2. DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE
UN JUICIO DE VALOR.

Se presentara la documentacién requerida en el apartado 10.2° de la cldusula 1 del
presente pliego, dentro del SOBRE N° 3. PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Toda la documentacion aportada para ser tenida en cuenta debera estar firmada a
mano o digitalmente por el representante legal de la empresa. De aquellos
documentos ya firmados sean publicos o privados, el representante se
responsabilizara de su veracidad.

12.- Garantia provisional.
Procede: NO.
Conforme a lo dispuesto por el articulo 106.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Publico.
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13.- Admisibilidad de variantes.

14.-

Procede: NO

Medios electronicos.

Licitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: NO

D.A. 1523 a) Se requieren herramientas, dispositivos o formatos no disponibles en general.
D.A. 1523 c) Se requieren equipos ofimaticos especializados no disponibles generalmente
por los 6rganos de contratacion.

Subasta electronica.
Procede: NO

15.- Garantia definitiva.

16.-

17.-

5 por 100 del precio final ofertado, 1.V.A. excluido.

Constitucion mediante retencion en el precio: No se admite.

Constitucion: Mediante aval, seguro de caucion o efectivo depositado en la Caja General de
Depositos de la Consejeria de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).

Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente
incursa en presuncion de anormalidad, segun lo previsto en el presente Pliego.

El porcentaje que serd de aplicacion para determinar el importe de dicha garantia
complementaria sera de otro 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido.

Polizas de seguros.
Procede: Sl

Tipo de pdlizas:

17.1. Responsabilidad Civil General: Sin franquicias o, en su caso, declaracion
responsable de que el contratista asume el coste de la franquicia.

Péliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los dafios causados a
terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante su realizacion. Debera
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incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacion (que incluya dafios causados
a conducciones aéreas y subterrdneas), patronal cruzada (dafios personales), subsidiaria
de subcontratistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la pdliza serd de 5.000.000 euros por siniestro. Con
un sublimite para la cobertura patronal por dafios personales de 600.000 euros por
victima.

Con anterioridad a la formalizacion del contrato, el Contratista debera presentar copia de
la poliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando mediante Certificado
de la entidad aseguradora que los trabajos a contratar estan cubiertos por dicha poliza, y
su cuantia y duracion debe alcanzar a toda la vigencia del contrato. En el mismo debera
figurar OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
como asegurada adicional no tomadora.

Debera constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de responsabilidad civil
que estan amparados los trabajos de demolicion y si se fueran a utilizar en los mismos
explosivos, debera estar expresamente indicado este tipo de trabajo en dicho predmbulo, sin
limitacion alguna en mts/radio del lugar del uso de los mismos, en los supuestos de
contratos de ejecucion que incluyan obras de demolicion.

17.2. Seguro Todo Riesgo Construccion: Sin franquicias o, en su caso, declaracion
responsable de que el contratista asume el coste de la franquicia.

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizara los riesgos de dafios a la obra
durante su ejecucidn. Esta poliza tendra un capital asegurado igual al importe de ejecucion
material de la obra, (aunque si durante la ejecucion de la obra se observasen desviaciones
respecto al mismo, tendrdn que notificarse al Asegurador para actualizar la poliza
correspondiente) e incluir, ademas, un periodo de mantenimiento minimo igual al periodo
de garantia del contrato y una cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes.

Necesariamente, la péliza incluird una clausula de cesion de derechos a favor de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la
COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de ambas poélizas: Hasta la fecha de formalizacion del contrato.

El organo de contratacion podra rechazar las polizas si no cumplen los requisitos
establecidos en el presente pliego.
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Entre los documentos solicitados al propuesto como adjudicatario debe incluirse el
certificado emitido por las entidades aseguradoras (para todas las polizas), con el siguiente
contenido minimo:

- Lano existencia de franquicia, en su caso.

- Elimporte

- Duracion

- Asegurados adicionales

17.3. Seguro decenal en obras de edificacion: Sin franquicias o, en su caso, declaracion
responsable de que el contratista asume el coste de la franquicia.

Pdliza de seguro de dafios materiales o seguro de caucién, por importe del 100 por 100 del
coste final de la ejecucion de la obra, a presentar en el acto de recepcion de la obra.

El adjudicatario debera constituir, con la COMUNIDAD DE MADRID como asegurado,
una poliza decenal con las siguientes caracteristicas:

- Durante los tres primeros afios, el resarcimiento de los dafios materiales que
puedan acontecer en relacion a vicios ocultos o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio, segin
el apartado 1 letra c) del articulo 3 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

- Durante quince afios el resarcimiento de los dafios materiales causados en el
edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
estabilidad del edificio, asi como los debidos a vicios ocultos, de acuerdo con el
articulo 244 de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

En concreto las garantias que se deben especificar en la péliza son las siguientes:
- Garantia de dafios estructurales
- Resistencia mecénica y estabilidad de fachadas no portantes
- Impermeabilizacion de cubiertas
- Estanqueidad de fachadas
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En capital asegurado deberd ser el resultado de la suma de las partidas que a continuacio
detallan:

Costo de ejecucion material de la obra.

Gastos generales.

Honorarios de técnicos

Licencias.

I.V.A

ok w0
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nse

El plazo de ejercicio de la accion para reclamar el resarcimiento del dafio se sujetara a lo

dispuesto en el articulo 1591 del Cddigo Civil.

18.- Plazo de ejecucion.

Total: Veinticuatro (24) meses. Contados a partir del dia siguiente a la fecha de firma del
acta de inicio y comprobacién del replanteo.
Recepciones parciales: NO

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Incorporacion de criterios sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales
de ejecucion:

B8 Como criterios sociales

] Como criterios ambientales

] Como criterios de innovacion

Conforme a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP, se establece como condicién especial
en relacién con la ejecucidn del contrato que del personal que el contratista va a emplear en
la obra, al menos, el 5% de estos trabajadores sean personas en situacion de desempleo de
larga duracion (més de un afio), menores de 35 afios 0 mayores de 45 afios, debiendo
mantenerse el contrato laboral durante la ejecucion del presente contrato.

Si llegare el caso de que alguno de estos trabajadores causase baja por cualquier motivo,
habria de ser sustituido por otro trabajador en idénticas circunstancias de desempleo.

Acreditacion del cumplimiento de la condicion especial de ejecucion: el contratista debera
presentar a la firma del contrato el compromiso expreso de cumplimiento de esta condicion
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especial durante toda la ejecucion de la obra y justificard mensualmente el cumplimiento de
la misma con los documentos que acrediten que estas personas estdn efectivamente
contratadas (contrato de trabajo, documentos de la Seguridad Social, etc)

Esta condicion especial tendra la consideracién de obligacion esencial del contrato y su
incumplimiento constituird causa de resolucion del contrato conforme a lo dispuesto en el
articulo 211.1 f) de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El responsable del contrato deberé supervisar y verificar de forma periddica y efectiva el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la persona adjudicataria
respecto a las clausulas sociales incluidas en el contrato o que hayan sido ofertadas por ésta.

A estos efectos, la empresa adjudicataria podra ser requerida en cualquier momento de la
vigencia del contrato y, en todo caso, tendra que verificarse su cumplimiento antes del abono
de la totalidad del precio del contrato.

Esta condicion especial esta vinculada al objeto del contrato, no es discriminatoria y no atenta
a los principios del derecho comunitario, y tiene por objeto combatir el paro en las distintas
modalidades previstas en el articulo 202 de la LCSP.

20.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si

Quedan recogidos en la Clausula 17 del presente Pliego.

21.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a través del responsable del
contrato (director de obra) realizara el seguimiento de la calidad del servicio prestado,
evaluando su evolucién y calculando el coeficiente de penalizacion correspondiente, de
conformidad con lo especificado en la clausula 27 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecucion del contrato se graddan de la siguiente forma:
- Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
- Por ejecucidn defectuosa En todo caso, tal y como se establece en el articulo 192
de la LCSP, las penalidades seran proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podré ser superior al 10% del precio del contrato,
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IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. La
graduacion del incumplimiento sera propuesta y valorada por el responsable del
contrato y acordada por el 6rgano de contratacion, atendiendo a la gravedad,
reiteracion y existencia 0 no de mala fe por parte del contratista. Los
incumplimientos se graduaran conforme a la siguiente tabla:

- Infracciones leves:

Incumplimiento de requerimientos del 6rgano de contratacion o sus
representantes, por parte del contratista en orden a las obligaciones
contractuales no calificado como grave.

Falta de cuidado de las instalaciones y mobiliario de los edificios objeto
del contrato.

Falta de sefializacion exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares o en el Proyecto de ejecucién de las obras.

- Infracciones graves:

El incumplimiento por el contratista de cualquier requerimiento que le
dirija el 6rgano de contratacion o de sus representantes en orden a la
subsanacion de los defectos relativos a la correcta ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, a la vista de los requerimientos
establecidos en el Proyecto de ejecucion de las obras.

Resistencia, excusa 0 negativa a las tareas inspectoras del 6rgano de
contratacion o de sus representantes.

Incumplimiento de las obligaciones contenidas en la documentacion
contractual sobre proteccion de datos de caracter personal.

El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacion
con sus trabajadores.

El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y
salud, asi como de prevencion de riesgos laborales, en especial la falta de
seguimiento de la actividad preventiva por parte de la empresa.

El incumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales en
materia de gestion de residuos y medioambientales.

Falta de control de calidad de las obras por el contratista en los términos
exigidos en el Proyecto de ejecucion de las obras.

Reincidencia de los incumplimientos contemplados como leves en el
apartado anterior, desde el segundo incumplimiento.

Pagina 30|111

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EDIFICIO UNICO JUDICIAL SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION N° 188 DE
TORREJON DE ARDOZ (MADRID). EXPEDIENTE DE CONTRATACCION 20/2020 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



OBRAS DE
R MADRID.

Gestion de Obras e Infraestruc

uras

- Infracciones muy graves:
= Reincidencia de eualguiera-de los incumplimientos contemplados como
graves en el apartado anterior, desde el segundo incumplimiento, a
excepcion de la reincidencia del Gltimo punto que tendra la consideracion
de muy grave desde el tercer incumplimiento.

Régimen de penalidades:
= Por incumplimientos leves: Deduccion hasta del 2,5% del importe de
adjudicacion de la obra.
= Por incumplimientos graves: Deduccion superior al 2,5% e inferior al 5%
del importe de adjudicacion de la obra.
= Por incumplimientos muy graves: Deduccion del 5% al 10 del importe de
adjudicacion de la obra.

Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La infraccion de
las condiciones establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar en todo caso, a la imposicién de una penalidad de un
50% del importe del subcontrato.

La liquidacion, en su caso, de las penalidades se realizarda mensualmente, y se efectuara
mediante descuento por el contratista en la facturacibn mensual siguiente a la
determinacion de la penalidad.

22.- Modificaciones previstas del contrato: NO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.4 de la LCSP, no tendran la consideracion
de modificaciones ni el exceso de mediciones que no superen el 10% del precio inicial, ni los
precios contradictorios que no afecten a unidades de obra por encima del 3% del presupuesto
primitivo.

23.- Subcontratacion.
Procede: Sl, hasta un maximo del 60% del presupuesto del contrato.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sl
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Esta documentacion se incluira en el sobre N° 3 “PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS”.

24.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual, de conformidad con los trabajos
realizados.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden.

Por materiales acopiados: NO proceden.

Por instalaciones y equipos: NO proceden.

Cada certificacion se presentara en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez dias del mes siguiente
al que corresponda la certificacion.

La aprobacion de las certificaciones no podra exceder de 30 dias a partir de la fecha de las
mismas.

El contratista debera cumplir la obligacion de presentar la factura ante el registro de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en
tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde el siguiente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se realizaré por transferencia bancaria a la cuenta designada por el
contratista, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha de aprobacion de la
certificacion por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previamente se haya presentado por el
contratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la
factura electrdnica y creacién del registro contable de facturas en el Sector Pablico, en el
Punto General de entrada de facturas de la Administracion General del Estado con los
siguientes codigos DIR3 (codigos de 6rganos administrativos):

OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA

CODIGO | DENOMINACION CODIGO DENOMINACION | CODIGO DENOMINACION
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OBRAS DE
MADRID, S.A.

OBRAS DE
MADRID, S.A.

OBRAS

A13021781 MADRID, S.A.

A13021781

A13021781

DE

Datos de facturacion:

COMUNIDAD DE MADRID - Consejeria de Justicia, Interior y Victimas
Direccion Postal: Carrera de San Jerénimo, 13 — 28014 Madrid

CIF: S7800001E

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en su importe,
asi como haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y Subcontratistas)
de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-
E. La falta de exactitud en el importe de la factura o la falta de vigencia del certificado 01C
una vez presentado (12 meses), equivaldra a la no presentacién de las facturas e impedira
su pago. En cualquiera de estos casos, los plazos de pago indicados, no comenzarén a
contar sino desde la correccidon de la factura o de presentacion del modelo 01C en vigor.

25.- Revision de precios.
Procede: NO, de conformidad con lo previsto en el articulo 103 de la LCSP

26.- Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
6.000 euros

27.-Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 afios

28.- Plazo de garantia: Doce (12) meses contados a partir de la firma del Acta de Recepcion
positiva de las obras, o el mayor ofertado por el licitador adjudicatario.

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista:
Vease la clausula 35 del presente pliego.

30.- Obligaciones esenciales del contrato.
- Laadscripcién de medios exigida al licitador como requisitos del apartado 8.3 del presente
pliego y los correspondientes a los criterios de valoracion de ofertas del apartado 10.2°
A), de la clausula 1 del presente pliego.
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- La condicidn especial de ejecucidn, establecida en el apartado 19 de la clausula 1 del
presente pliego.

El incumplimiento de estas obligaciones esenciales del contrato tendra el efecto
inherente a las causas de resolucion del contrato.

El responsable del contrato debera supervisar y verificar de forma periddica y efectiva el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la persona adjudicataria
respecto a las clausulas sociales incluidas en el contrato o que hayan sido ofertadas por ésta.

A estos efectos, la empresa adjudicataria podra ser requerida en cualquier momento de la
vigencia del contrato y, en todo caso, tendra que verificarse su cumplimiento antes del abono
de la totalidad del precio del contrato.

31.- Plazo de vigencia de las ofertas:
El licitador estara obligado a mantener integramente el contenido de su oferta durante al
menos un plazo de seis meses a contar desde la fecha de la presentacion de aquella.

32.- Cesion de datos de caracter personal:
NO

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter privado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por el que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivos del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de
prescripciones técnicas particulares del proyecto.

Preparacion y adjudicacion de los contratos sujetos a regulacion armonizada.
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La preparacion y adjudicacion de los contratos sujetos a regulacion armonizada que concierten
los poderes adjudicadores que no sean Administraciones Publicas, se regiran como establece
el articulo 317 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, por las
normas establecidas en las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo I del Libro Il de dicho
Texto Legal.

Los efectos y extincién de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no
pertenezcan a la categoria de Administraciones Publicas se regiran por normas de derecho
privado. No obstante lo anterior, le serd aplicable la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Publico, en lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecucion; 203 a 205 sobre supuestos de
modificacion del contrato; 214 a 217 sobre cesidén y subcontratacion; y 218 a 228 sobre
racionalizacion técnica de la contratacidn; asi como las condiciones de pago establecidas en los
apartados 4.° del articulo 198, 4.° del articulo 210 y 1.° del articulo 243.

Asimismo, en los casos en que la modificacion del contrato no estuviera prevista en el pliego
de clausulas administrativas particulares, siempre que su importe sea igual o superior a
6.000.000 de euros y la cuantia de la modificacién, aislada o conjuntamente, fuera superior a
un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, sera necesaria la autorizacion del
Departamento ministerial u 6rgano de la administracion autondmica o local al que esté adscrita
o0 corresponda la tutela de la entidad contratante, previo dictamen preceptivo del Consejo de
Estado u 6rgano consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma.

En estos contratos serd en todo caso causa de resolucion la imposibilidad de ejecutar la
prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a los articulos 204 y 205 asi como la recogida en la letra i) del articulo 211.

Supletoriamente, para lo no previsto en los pliegos y la documentacion del contrato, éste se
regira por la legislacion basica del Estado en materia de contratos pablicos: Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico y por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) vy sus
normas complementarias.
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Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a
tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en
su elaboracidn lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo Il, seccion segunda
del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares
y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran carécter contractual, por lo que
deberéan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato.

Si el contrato est4 dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afnadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.
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Las proposiciones expresaran tambien el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato ser& aquél al que ascienda la adjudicacion,
que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse
como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de las anualidades previstas.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 29 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
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El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través del Portal de
la Contratacion Pdblica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrén optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econémica, financiera
y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que
se aplicaran para la seleccién de las empresas. EI cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidn no se exija estar
en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberén reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
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El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 145y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1 del presente pliego..

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracién de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. EI comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios dependientes
del 6rgano de contratacion pero, en ningun caso, podran estar adscritos al 6rgano proponente
del contrato al que correspondera realizar la evaluacion de las ofertas. Su designacion o el
procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo técnico especializado
se establece en el apartado 10 de la clausula 1 del presente pliego, debiendo publicarse en el
perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, se admitan ofertas integradoras,
previamente se llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas
presentadas por un licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor,
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en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes,
que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacién, los
licitadores deberdn constituir previamente, a disposicién del érgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 del presente
pliego y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el 106 de la LCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos 11,y 111, al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, el 6rgano de contratacion consultard sus datos por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera
y Tesoreria.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera
sido seleccionada para la adjudicacion se le retendré la garantia provisional hasta que proceda
a la constitucion de la definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta Ultima. Sera incautada la de las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la perfeccion del contrato.

Pagina 40|111

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EDIFICIO UNICO JUDICIAL SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION N° 188 DE
TORREJON DE ARDOZ (MADRID). EXPEDIENTE DE CONTRATACCION 20/2020 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



OBRAS DE

MADRID.

Gestion de Obras e Infraestruc

uras

En todo caso, la garantia provisional responderd del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el articulo 150.2 de la LCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso y el enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion
electrdnica que debe utilizarse.

Los licitadores podrén solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendrén carécter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes y subasta electrénica si se prevén en la clausula 1 del presente pliego. Tampoco
podré suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La contravencion de estas
prohibiciones daré lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente
contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Pagina 41|111

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EDIFICIO UNICO JUDICIAL SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION N° 188 DE
TORREJON DE ARDOZ (MADRID). EXPEDIENTE DE CONTRATACCION 20/2020 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS


http://www.madrid.org/contratospublicos

OBRAS DE

MADRID.

Gestion de Obras e Infraestruc

uras

Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Union Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1
del presente pliego. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o
unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberéan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado
13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informéticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la clausula 1 del
presente pliego.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacidn necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
en formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” establecidos en Espafa, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran
de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.
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Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

La Mesa de Contratacion o el 6rgano de contratacion, recabara de otros 6rganos y registros de
las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y
documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que
conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VI de este
pliego.

Notificaciones y comunicaciones teleméticas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrdnicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con la Mesa de Contratacion o el 6rgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la préactica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el email de contacto
que el licitador facilitard en su oferta para estos efectos.

Tabldén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacién en el tablon de anuncios electrénico,
(http://www.madrid.org/contratospublicos), Portal de Contratacion Publica Perfil del
contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES.

A) SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

B) SOBRE N°2. DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO
DE VALOR.
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C) SOBRE N° 3. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Los sobre seran firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el
exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la denominacion del contrato al que
licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon social de la empresa y su correspondiente
NIF. En su interior se hara constar una relacién numérica de los documentos que contienen,
indicando expresamente a qué lotes se presenta proposicion, en su caso.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion,
pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningln
caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

En los sobres se debera incluir la documentacién que a continuacion se indica:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario normalizado del
“documento europeo tunico de contratacion” (DEUC), establecido por el Reglamento de
Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, segln se recoge en el anexo
IV al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electronico permite cumplimentar este documento
por  via  electronica  en la  siguiente  direccion de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a
continuacion:

e Con el servicio DEUC electronico, el rgano de contratacion creara un modelo de
DEUC para este procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en
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formato normalizado XML, junto con los demés documentos de la convocatoria
(como documentacién complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

e El licitador deberd almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y
acceder despues al servicio DEUC electronico, donde deberd importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en
formato electronico, firmarlo (electronicamente en el supuesto de licitacion
electronica) y presentar el DEUC con los deméas documentos de la licitacion. En el
anexo IV se incluyen unas orientaciones para la cumplimentacion del formulario
normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los que
la componen deberéa acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de
ellos un formulario DEUC separado, asi como el resto de los documentos exigidos en
este apartado de la presente clausula, debiendo acompafiar asimismo un escrito de
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, en el que indicardn los nombres y circunstancias de los
empresarios que se agrupan, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes,
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de la misma
frente a la Administracion. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia,
debera también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato esté dividido en lotes y los requisitos de solvencia econémica y financiera
y técnica o profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportard una declaracién
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico lo indicaran en el propio formulario del DEUC v, si
alguno de los datos o informaciones requeridos no constan en el Registro o no figuran
actualizados, los aportaran mediante la cumplimentacion del citado formulario.
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No obstante, el 6rgano o la mesa de contratacion, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la
adjudicacion, que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracion.

Esta declaracion debe tener como contenido minimo los siguientes datos:

- Declaracion de los datos referidos a las empresas obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.

- Declaracion de las empresas extranjeras de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

- Declaracion de cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 8 de la
Clausula 1 del presente pliego y en particular los requisitos del apartado 8.3 de
adscripcién de los medios personales y materiales.

- Declaracion de pertenencia a grupo empresarial

- Declaracion de que la empresa esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Pablico.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR.”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor especificados en el apartado 10.3° de la citada
clausula 1, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.
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Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun
lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira en el sobre nimero 2 el Proyecto
béasico de las variantes ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS".

Este sobre contendra:
1.- Proposicion econémica.

La proposicion econdmica, segin el modelo establecido en el anexo | de este Pliego,
incluyendo también el mayor plazo de garantia en meses al que se compromete el licitador, en
su caso.

2.- Documentacién técnica.

Se incluiréd la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables
de forma automatica por aplicacién de formulas, especificados en el apartado 10.2° de la
citada clausula 1 asi como toda aquélla que, con carécter general, el licitador estime
conveniente aportar.

3.- Subcontratacion

Si asi se especifica en el apartado 23 de la Clausula 1 del presente pliego, declaracion en la
oferta de la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, sefialando el nombre
o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Para la presentacion electronica de las ofertas y de subasta electrénica, en su caso,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.
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No se aceptaran proposiciones econémicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. estime fundamental para considerar la oferta debiendo incluir,
en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la cldusula 1. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la
Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Aiadido que deba ser repercutido.

Clausula 13. Actuacion de la Mesa de contratacion.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a
los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablén de anuncios electrénico del perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

En un plazo que no podré ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacidn, se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (SOBRE N° 2), entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado

En acto publico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la
comprobacion de la documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de
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adjudicacién cuya ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n°
3 “Proposicion econémica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables
de forma automatica por aplicacion de formulas”, dando lectura a las ofertas de las empresas
admitidas y, en su caso, a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma
automatica por aplicacién de formulas.

Si se celebra subasta electrdnica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios electronicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo,
en su caso, con lo indicado en el apartado 10.4° de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara
a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen
valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos 0 mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cldusula 16.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido,
segun lo previsto en el apartado 15 de la clausula 1. La constitucidn de esta garantia debera
efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos 11y 111 al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
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organo de contratacion consultard sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metélico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta ultima.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estarg, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.

El 6rgano de contratacion o la Mesa de Contratacion, a través de los servicios correspondientes
recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta
y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del
licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su
acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y
ante qué 6rgano administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VI de este pliego. Si,
excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, 0 si se opone a su consulta,
se solicitara al interesado su aportacion. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los
datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico. Asimismo, requerird, en su caso, al licitador, la presentacion por medios electrénicos,
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en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, de los documentos que se indican a continuacion:

1.) Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del namero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard& medios
electrdnicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo
caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidén Europea
o0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podrad realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacién acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unioén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de
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la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o anédlogo, o en su defecto, que actdan con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato. Igualmente deberan acompafar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.

2.) Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente
de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacién, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestién, liquidacion y recaudacion de la tasa
por bastanteo de documentos.

3.) Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.
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Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V al presente pliego, por la
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 36 del presente
pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si esta alcanza un nimero de 50 o més trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademés, que asume
igualmente la obligacion de acreditar ante el rgano de contratacion cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva,
el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 150 trabajadores, en la citada declaracion se
indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

4.) Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparfioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como anexo VII
de este pliego.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Union Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en
la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacién de la documentacién acreditativa de los citados extremos.

5.) Documentos de justificacion de solvencia del empresario conforme a los requisitos
establecidos en el apartado 8 de la Clausula 1 del presente pliego y en particular las
declaraciones responsables solicitadas en el apartado 8.3 de adscripcion de los
medios personales y materiales.
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Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan
estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8.1 de la
cldusula 1.. Ademas, deberan presentar los documentos acreditativos de la disposicién efectiva
de los medios personales y materiales adscritos conforme a lo solicitado en el apartado 8.3 de
la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podrad exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unién de
empresarios, por un participante en la misma.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de
contratacion en los apartado 8.2. de la clausula 1 del presente pliego. Ademas, deberan
presentar los documentos acreditativos de la disposicion efectiva de los medios personales y
materiales adscritos conforme a lo solicitado en el apartado 8.3 de dicha cldusula 1, todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios
de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberén
acreditar su solvencia econdémica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1.
En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia.
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En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente
pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los
licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al
contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por los criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

En su caso, deberd aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato en su
oferta, conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

6.) Declaracion de pertenencia a grupo empresarial, relacion de las empresas que formen
parte del grupo y declaracion de concurrencia a la licitacion en su caso., conforme al
Modelo del Anexo VI1I.

7.) Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su oposicidn expresa, en
cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al
gjercicio corriente, o el Gltimo recibo completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Administracion autondémica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite
la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por la Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

8.) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente,
y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia economica y financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las
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prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién de la Comunidad de
Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electrdnicos.

Los drganos de contratacion podrén en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

9.) Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid.

10.) Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

11.) Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

12.) Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electrénica.

13.)Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos
de trabajo y documentos de cotizacidon a la Seguridad Social.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibicion de contratar prevista en el articulo 71.1 €) de la LCSP, con los efectos
establecidos en el articulo 73, si la informacion contenida en el DEUC se ha falseado
gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.
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Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacion calificard, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablon de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose
un plazo de tres dias naturales para que el licitador los corrija o subsane.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondré al érgano de contratacion la adjudicacién a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas,
junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula
1 del presente pliego.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.
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El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 10
de la clausula 1, o declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la cldusula 36 del presente pliego “Medidas
de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las méas ventajosas después de aplicar los criterios
objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas
licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion més ventajosa acreditan tener
relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 2 por ciento,
tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas
de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que relina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracién de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de seis meses, plazo durante el que el licitador
estara obligado a mantener su oferta, a contar desde la presentacion de las proposiciones, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 de la LCSP para los expedientes calificados de
urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se aprecien ofertas
anormalmente bajas.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, sin franquicias por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas,
previamente a la formalizacién del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 19. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, en documento privado, que no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de
la adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion.

En este supuesto, el érgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacién del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requeriréa al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no més tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de adjudicacion a los licitadores.
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En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberd acreditar previamente a la
formalizacion del contrato, ante el 6rgano de contratacion, la suscripcién de las polizas que se
indican en el apartado 17.1y 17.2 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 20. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 21. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en
su caso, o el oOrgano de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. encargado de las obras, procedera a la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
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representacion legal, el director de la obra, y el responsable del contrato por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., extendiéndose acta que
deberd ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se daré por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedaré suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, a dar cuenta inmediata a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resoluciéon correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podré ser superior a un mes, contado desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podré ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y al contratista y asi se hiciera constar
en resolucion motivada.

El acta de comprobacidon del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista elaboraréd un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en
funcion de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. antes del inicio de la obra, con el correspondiente
informe propuesta del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 23. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacion de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su realizacion, que previamente debera haber
sido conformado por la Direccion Facultativa, en el que deberan incluirse los datos exigidos en
el articulo 144 del RGLCAP

El 6rgano de contratacion resolveré sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

La falta de presentaciéon del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia sera
considerada falta grave, que de no ser subsanada podra constituir causa de resolucién del
contrato.

El Director de la obra podré acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en
su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
deberéa aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula
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10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacién, en el plazo que se indica
en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningin caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacién como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 24. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 25. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3?2 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se
menciona en el apartado 3 de la cldusula 1, es decir, la Consejeria de Justicia, Interior y
Victimas, de la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras, del técnico
responsable del contrato por OBRAS DE MADRID, y en su caso, de la unidad Administrativa
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las
clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd misién exclusiva
del director de obra, la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi
como de dar las instrucciones y érdenes en el curso de la ejecucion de las mismas.
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En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

Debera el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de Ordenes, en
el que la Direccion Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las instrucciones que crea
oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de incumplimiento de estas, como
justificante de las medidas que como consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso
resolucion del contrato; su extravio o desaparicion seran considerados como prueba de que las
ordenes en el comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podra complementar, con las actas de las reuniones semanales de
obra, que se adjuntaran con la misma consideracion a este Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira con la comprobacion del replanteo y se cerrara en la recepcion
definitiva. Durante este tiempo estard a disposicién de la direccion, que, cuando proceda,
anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas
con su firma.

El contratista estara obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas 6rdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion, y a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior
autorizacion de tales inscripciones por la direccion con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasara a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podra ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. representante de ésta, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).
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Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacién podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de
cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

El director de la obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras
defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo
que se determine otra cosa en la cldusula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, seré el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 26. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién
del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el dérgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
podré optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades,
de acuerdo con lo previsto en el apartado 21 de la cldusula 1 del presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el drgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del
contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan
en el apartado 21 de la clusula 1 del presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podra imponer al contratista las
penalidades indicadas en el apartado 21 de la clausula 1.

El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes, establecida esta obligacion como condicién esencial del
contrato, constituird causa de resolucion del mismo.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, dara lugar a las
penalizaciones establecidas en el apartado 21 de la clausula 1 del presente pliego.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. pueda tener derecho por
dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.
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La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo péarrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademaés de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicioén de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 21 de la clausula 1.

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en la condicion con la
gue actia, como mandataria de la Comunidad de Madrid, responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto encargado por ella misma, sin
perjuicio de las responsabilidades inherentes a los profesionales redactores del proyecto.
En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucidn en gue no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios conforme a lo establecido
enel 194.1 de la LCSP.

Clausula 29. Modificacion de las obras..

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la
Subseccién 4?2, Seccion 32, Capitulo I, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificaAndolo debidamente en el
expediente.
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En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como
a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan
ala LCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la clausula 1 solo podréan efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales
de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las
mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitara conforme al siguiente procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la conformidad de
los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurara el importe aproximado de la
modificacion, asi como la descripcidn basica de las obras a realizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias
habiles.
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e Elevacion al 6rgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persona en quien este delegue para que resuelva lo
que estime procedente.
e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE MADRID.
Dicha decision serd vinculante.
e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondra al 6rgano de contratacion la
redaccion de la modificacion del proyecto.
No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones de proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al
10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticion de modificacion y/o variacion, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podra suspender la ejecucion de la unidad de
obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacidn o persona en quien este delegue.

Clausula 30. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en todo o en
parte, por causa no imputable al contratista, se comunicara por escrito la correspondiente orden
al contratista, que continuara con todas las responsabilidades en este contrato y, en particular,
con el mantenimiento y conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente
los gastos que se ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones
de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, podra
proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantara acta en la que se consignaran las circunstancias que lo han
motivado y la situacion de hecho en la ejecucion del contratista, que debera ser firmada por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista
y el director de las obras Yy, recogera la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.
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Serd de aplicacion al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 242 de la
LCSP.

Clausula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondian al
cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningln pacto, clausula o
compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que exonere, limite o modifique
las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID y el cedente.

Clausula 32. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el
sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacién tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. del subcontrato a celebrar, el
contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de
los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes
a las sefialadas en ella, no podrén celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectlen la notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o situacion de emergencia justificada, excepto si OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
0 la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
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arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada
de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendrén la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 21 de la cldusula 1 respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1110 del Cédigo Civil.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 33. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
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misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los
precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacién y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. en los diez dias siguientes
al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha
de aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demoray la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro de OBRAS DE
MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas
y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF
S-7800001-E.
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Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. debera aprobar las certificaciones de
obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrén el carcter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonardn mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 24 de la cldusula 1, previa peticién escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 24 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
héabiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

El adjudicatario debera abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, conforme a lo estipulado en el
presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento
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de esta obligacién por el Contratista, deberan aportar en cualquier momento a requerimiento de
OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los
referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de que el contratista no cumple
la obligacion de pago a subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd realizar
directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe serd descotando del precio del
contrato, bien en la préxima certificacion bien en la oportuna liquidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al contratista
el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para que aquel
pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 dias a contar desde la citada
comunicacion.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. conforme a Derecho. A
este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con varias
entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Clausula 34. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 25 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Pablicas.

Clausula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
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permisos procedan, la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia
de obras y otros, como los derivados de la tala de &rboles, la licencia de actividad o apertura o
funcionamiento, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, gestion de acometidas, suministros de
luz, gas y agua, telecomunicaciones, asi como los necesarios para la entrega de las instalaciones
debidamente legalizadas, como pueden ser los de contratos de mantenimiento y otros como son
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas, como la correspondiente
a la calificacion BREEAM vy toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
debera constar la identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene
atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes cddigos de
acuerdo con el “Directorio Comtn de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria
de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la cldusula 1.

Asimismo, vendré obligado a la suscripcién, a su cargo, de las p6lizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de la cldusula 1.

El contratista tendréa la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los
carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel a la liquidacion del contrato, seran
por cuenta del contratista. El cartel debera ser mantenido en buen estado hasta la liquidacion
del contrato.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepciéon y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccidn de la obra, el contratista tendré la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la cldusula 1, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Seré obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo electrégeno
de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo maximo de 10 dias desde la
firma del acta de comprobacion de replanteo.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccion Facultativa el uso
de una sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el correcto
desarrollo de los trabajos, hasta la terminacion de las obras. Asimismo, debera facilitarse a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la
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Direccion Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a
obra y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la
Direccion de Obra podrén solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podran solicitar la emision de informes cuando
se giren las visitas de control de ejecuciéon de la obra y la realizacion de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones, conforme a las previsiones del proyecto de ejecucion
de la obra. Los gastos que se originen seran de cuenta del contratista, sin afectacion de la baja
ofertada en su caso. Los ensayos extraordinarios y contradictorios derivados de la deteccion de
anomalias y/o unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la
obra, supondran un coste adicional de cuenta y cargo del contratista.

La Direccion Facultativa hara entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicandolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su visto bueno. Dicho Plan de
Control de Calidad debera contener suficientemente especificados los tipos, alcances y
volimenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nimero total de lotes y ensayos, asi
como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las unidades de ejecucion de
las obras.

Ademas de lo anteriormente expuesto, en relacion al control documental de la obra y las visitas
de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluira al menos lo siguiente:

- Informe de revisién en la fase de redaccién de proyecto.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de las obras, que
se deberan remitir a la Direccion Facultativa y OBRAS DE MADRID, al dia siguiente
de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles deficiencias durante la
ejecucion de las obras.

- Andlisis de la documentacion técnica que se genere durante la ejecucion de las obras,
relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, fichas técnicas,
DIT, etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la ejecucién de
las obras.
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Los materiales empleados en las obras deberan ser analizados y contrastados tanto si forman
parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse defectos de
importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederan de fabricas que merezcan plenas garantias, de
primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. Cumpliran con las
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas del
Proyecto, desechandose los que a juicio de la Direccion Facultativa no los retnan, para lo cual
y con la debida antelacion, por parte del Contratista, se presentaran a la Direccion Facultativa
cuantos materiales se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se
autorizara su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado
con ellos.

El contratista propondré a la Direccion Facultativa una terna de empresas autorizadas para la
realizacion de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha autorizacion sea
extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de Control de Calidad. Quedaran
automaticamente excluidos del proceso de seleccion aquellos laboratorios que no tuvieren
autorizacion expresa para alguno de los ensayos. La Direccion Facultativa y la Propiedad
elegiran a uno de los laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccion Facultativa observase defectos de forma o alguna circunstancia
que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algiin elemento, podré instar al contratista
a la ejecucion de un ensayo de control sobre dicho elemento, aun en el caso de que dichos
ensayos supusieran un aumento del presupuesto del Plan de Control de Calidad, indicado
anteriormente o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo
correrd a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construcciéon y demolicion y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion
de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid. El contratista
elaborard un plan que reflejard como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de los residuos de la construccion y demolicidn que se vayan a producir
en la obra. Seran por cuenta del contratista los gastos derivados de la gestion de residuos, no
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pudiendo repercutirse al mismo, méas de un uno por ciento que debera aplicarse sobre el
Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccidn Facultativa y aceptado por
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra. En todo caso, respecto del plan de
gestion de residuos se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, responderd la garantia definitiva depositada para la
ejecucion de la obra.

Clausula 36. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita
en la cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el drgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 37. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.
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El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22
y 68, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo | al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacidn ante el drgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccién de datos.

PROPIEDAD INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
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Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos o documentos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste serd cedido por el
contratista a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

De igual forma, todos los estudios y documentos que puedan elaborarse en ejecucion del
contrato seran propiedad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., quién podra reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o
parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El érgano de contratacion no podré divulgar la informacion facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial; este carécter afecta, en particular, a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas que se hayan designado
como tales en la declaracion responsable.

El contratista reconoce que podra tener acceso a informacién confidencial de la otra parte,
entendiéndose por informacion confidencial toda la documentacion e informacion que le sea
facilitada por OBRAS DE MADRID para la prestacion del servicio.

El contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como por un periodo de cinco
(5) afios después de su prestacion, mantener el caracter confidencial de toda aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en el Pliego o en el presente contrato, 0 que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

En cumplimiento de esta obligacion, el contratista no podra proporcionar informacién
confidencial de OBRAS DE MADRID, en cualquier formato, a un tercero (diferentes de sus
empleados y agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la informacion
confidencial de OBRAS DE MADRID cualquier otro uso diferente al que es objeto de la
contratacion.

Asimismo, el adjudicatario no podra hacer ningin uso o divulgacion de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucién de este contrato, bien sea en forma total o
parcial, directa o extractada, sin autorizacién expresa del 6rgano de contratacion.

El contratista se compromete a adoptar medidas razonables, que sean al menos tan exigentes
como las que adopta con su propia informacion confidencial, para garantizar que la informacion
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confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de
estas previsiones, incluso después de finalizar el plazo contractual (articulo 5 de la Ley
Orgénica 3/2018, de 05 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales en relacion con el art. 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Proteccion de Datos).

El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se establece en el art. 28 de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley,
especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12 y 28 a 32, en el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de proteccion de datos).

En el supuesto de que se presenten por parte del interesado datos de carécter personal referente
a terceras personas, se entendera que el licitador o contratista esté legitimado para ello y ha
obtenido, con caracter previo a la comunicacion de los datos a OBRAS DE MADRID, el
consentimiento de los mismos y ha informado de la finalidad del tratamiento de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con la legislacion vigente, OBRAS DE MADRID podré ceder sus datos
a cualquier tercero con el cual tenga la obligacién de comunicar los datos. Los datos relativos
a laidentidad del licitador e importe de la proposicion econémica podran ser cedidos a cualquier
tercero que lo solicite.

El interesado, mediante la firma y presentacion de la oferta y la documentacién asociada a la
misma, autoriza expresamente a OBRAS DE MADRID a realizar el tratamiento de los datos
con la finalidad indicada. En todo caso, los licitadores podréan ejercer sus derechos de acceso,
rectificacion, supresién y oposicion, limitacion del tratamiento y portabilidad.

Como consecuencia de la modificacion en materia de proteccion de datos personales de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), efectuada por el Real
Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de
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seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del sector publico y
telecomunicaciones, que entro en vigor el 6 de noviembre de 2019, serd igualmente obligacion
del contratista:

- Ademés de lo indicado en la clausula relativa a obligaciones laborales, sociales y
medioambientales (clausula de proteccién de datos personales en los contratos de
servicios), el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unidn
Europea en materia de proteccion de datos.

- Respecto a la clausula relativa a la subcontratacion, el contratista asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., incluido, ademas del cumplimiento de
las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, el sometimiento a la
normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Proteccién de Datos (RGPD), el
contratista ser& encargado del tratamiento, para tratar por cuenta de OBRAS DE MADRID, los
datos necesarios derivados de la ejecucion del contrato de obras de la presente licitacion. Para
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento, EL ENCARGADO accedera
Unicamente a los datos personales que sean necesarios a tal fin. Una vez perfeccionado el
contrato en su integridad, EL ENCARGADO debe devolver, destruir o trasmitir a otro
encargado que designe OBRAS DE MADRID los datos personales, y suprimir cualquier copia
que esté en su poder. No obstante, podra mantener bloqueados los datos para atender posibles
responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

EL ENCARGADO se obliga a:
a) Utilizar los datos personales sélo para el objeto de este contrato, nunca para fines propios.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de OBRAS DE MADRID.

c) Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de OBRAS DE
MADRID, que contenga los requisitos mencionados en el RGPD.
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d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorizacion expresa de OBRAS DE
MADRID. En el caso de subcontrataciones, se solicitard autorizacion previa. EL
ENCARGADO podra comunicar los datos a sus empleados, siempre que sea necesario para la
prestacion de los servicios y siempre que aquellos se comprometan por escrito a adoptar las
medidas que especifica el RGPD vy, en especial, a tratar los datos personales, exclusivamente,
conforme a las instrucciones de OBRAS DE MADRID.

e) Mantener el deber de secreto respecto a los datos a los que haya tenido acceso, incluso
después de que finalice el encargo.

f) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos se comprometan, de forma expresa
y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes, de las que hay que informarles, debiendo mantener a disposicion de OBRAS
DE MADRID la documentacién acreditativa del cumplimiento de dicha obligacion.

g) Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccion de datos de las personas
autorizadas para tratarlos.

h) Cuando se ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion
del tratamiento y portabilidad de datos ante EL ENCARGADO, éste debe comunicarlo por
correo electrénico a la direccion que indique OBRAS DE MADRID. La comunicacion debe
hacerse de forma inmediata y en ningin caso mas alla del dia laborable siguiente al de la
recepcion de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud.

i) Notificar al cliente, sin dilacion indebida y a través de la direccidn de correo electrénico que
le indique, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga
conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la documentacion y
comunicacion de la incidencia, en los términos exigidos por el RGPD.

j) Poner a disposicién de OBRAS DE MADRID toda la informacion necesaria para demostrar
el cumplimiento de sus obligaciones, asi como para la realizacion de las auditorias o las
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

k) Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias. Dichas medidas de
seguridad incluirdn mecanismos para:
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a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas Y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma répida, en caso de
incidente fisico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigacion o procedimiento
administrativo incoado por una autoridad de control, o bien en una reclamacion de un tercero,
lo comunicara inmediatamente al RESPONSABLE, describiendo los hechos que se le imputan
y las actuaciones realizadas. Una vez concluido el procedimiento, debera entregarle copia de la
Resolucion que se dicte.

En caso de que una autoridad de control sancionase al RESPONSABLE o a cualquier tercero
como consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya cumplido las
estipulaciones de este contrato, EL ENCARGADO indemnizara al RESPONSABLE o, en su
caso, al tercero, con un importe igual a la sancidén, mas los intereses legales, méas los gastos de
defensa y procesales que la misma origine, més la cuantificacion de cualesquiera otros dafios y
perjuicios que pudieran ocasionarse.

Clausula 38. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.
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CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias héabiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A,, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Con caracter previo a la recepcién de obra, el contratista debera entregar al Director de obra la
documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales, garantias, proyectos
visados, legalizaciones, etc.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por quintuplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., al representante de la Administracion, otro al director de la
obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara
la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho
acto.
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El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Siempre que, por razones excepcionales de interés pablico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberé proceder a levantar acta de la ocupacion efectiva de la obra o
de su puesta en servicio para el uso publico.

Clausula 41. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuladndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
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de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Simultaneamente a la Certificacion Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregara a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se refleje el estado
real de las mismas y constara de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo tener el Visto
Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones incluidas
en el transcurso de las mismas que deberan figurar asimismo en los Planos. En el Presupuesto
figuraran las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto de
liquidacion se entregaran en soporte informatico, de la siguiente manera:
o Memoria en formato Microsoft WORD.
o Planos: AUTOCAD.
o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 28 de la clausula 1, o el mayor plazo ofertado por el contratista adjudicatario.
Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzaré a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
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lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberéd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuaré encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Clausula 43. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidaciéon del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 28 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
0 de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
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incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo
se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios, prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Pagina 94|111

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: EDIFICIO UNICO JUDICIAL SITUADO EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION N° 188 DE
TORREJON DE ARDOZ (MADRID). EXPEDIENTE DE CONTRATACCION 20/2020 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO ARMONIZADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS



Gestion de Obras e Infraestructuras

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,

asi como las siguientes:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion y/o con
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 27.
- La obstruccion a las facultades de direccidon e inspeccion de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la
clausula 27.
- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o0 antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005,
de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad
de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave,
conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.
- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y debera ademas, indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.
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Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

Clausula 46. Prerrogativas del Organo de Contratacion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
privado. El 6rgano de contratacion, por cuanto acta en nombre y por cuenta de la Comunidad
de Madrid, tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del
mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Si el contrato tiene un valor estimado superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso
especial en materia de contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion
y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.
A estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de admision o exclusion de
licitadores o la admision o exclusién de ofertas. También son susceptibles de recurso especial
en materia de contratacion los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales
que incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que
dicha modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, en su caso, 0 en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
Comun de las Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido
en el articulo 44.6 de la LCSP.

Tratandose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no tengan la
consideracién de Administraciones Publicas, la competencia estara atribuida al 6rgano
independiente que la ostente respecto de la Administracién a que esté vinculada la entidad
autora del acto recurrido, de conformidad con lo establecido en el articulo 47 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y siendo esta Administracion la
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Comunidad de Madrid, le corresponde al Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicién en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
Asimismo, podré presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o del competente para la
resolucidn, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el articulo
50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna
de las causas de nulidad enumeradas en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberdn comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas rapida
posible.

La resolucion dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del
recurso contencioso-administrativo.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que surjan
entre las partes en relacion a los efectos, cumplimiento y extincion de este contrato.

Fecha a dia de la firma

POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,

Firmado digitalmente por 36070250V LUCIA EMILIA

360702 5 OV LU C I A MOLARES (R: A79932927)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref-AEAT/

AEAT0030/PUESTO 1/42342/02072020133731,

EMILIA MOLARES s i
EMILIA, sn=MOLARES PEREZ, cn=36070250V LUCIA

EMILIA MOLARES (R: A79932927), 2.5.4.97=VATES-

. A79932927, 0=0BRAS DE MADRID GESTION E
. 79932927 INFRANESTRUCTURA SA, c=ES

Fecha: 2020.11.13 14:38:23 +01'00"

Lucia Molares Pérez
Consejera Delegada

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I. PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D* <Representante> <DNI>
D./D* <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del NIE
licitador): *
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):
Via / nUmero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacién del contrato:
<Expediente>

<Descripcion extendida>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccidn del medio ambiente y las relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las
obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacidn, sin que la oferta realizada
pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas
obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato,
se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del contrato, en las condiciones siguientes:

%
IVA

PLAZO
GARANTIA
MESES

Denominacién/objeto Base imponible Importe de IVA Importe total

INCREMENTO

DE
EN

Construccion de Edificio Unico
Judicial en Avda Constitucién
188 de Torrejon de Ardoz

Fecha y firma del licitador. 2

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

! Se debera indicar, a continuacion del nombre o razon social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.
2 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO IlI. MODELO DE AVAL

La entidad.............oooeviiiiiiiiinn, (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
NIF. e , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .................... , en la
calle/plaza/avenida..................oooevvimiiininnnnnn. , CPoveiiin , y en su nombre (nombre y apellidos de los
apoderados)..........oooeviiiiiiny vennn. <eeeeeeenn.cON poderes suficientes para obligarle en este acto,

segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del avalado)..................coooviiiiiiiii GNIF. oo ,en
virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para
responder de las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... , ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.y LA COMUNIDAD DE MADRID (6rgano administrativo, Organismo Auténomo,
0 Ente PUblico) oo por importe de (en letra vy en

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. y/o LA COMUNIDAD DE MADRID, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Dep6sitos.

El presente aval estar4 en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 0
LA COMUNIDAD DE MADRID (indicacion del 6rgano de contratacion) ............ 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con nimero..........................
............................... (Lugar y fecha)

................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CcODIGO
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ANEXO I1l. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nmero................ooooveiiniinnn

La entidad aseguradora (1).........cccoovivivininininiiieiiinenennnn, en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ,ocallec..ioniiiiiniinn., , Yy NIF.........oconi. debidamente
representado por D. (2)... , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta de
la verificacion de la representamon de la parte mfenor de este documento

ASEGURA
A (B) e, GNIF. , en concepto de tomador de seguro, ante (4)...

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la COMUNIDAD DE MADRID, en

adelante  asegurado, hasta el importe de  (5)...iiiiiiiiiiiiii , (en cifra y

letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de
desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto
de garantia (7)......ccocevevinieniinnnnnnnn. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar

conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.y/o de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Comunidad de Madrid, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Pablico y legislacion
complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE HACIENDA
Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresaré la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta
la caucién, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.
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(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.
(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO IV. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO
DE CONTRATACION (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.?

FORMULARIO
Este Anexo esta disponible en el perfil de contratacion publica de OBRAS DE  MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el sitio Wed de la Comunidad de
Madrid,

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266544773&definicion=Contratos+Pu
blicos&idOrganismo=1109266227437&idPagina=1204201624785&language=es&op2=Conv
ocatoria+anunciada+a+licitaci%C3%B3n&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCO
N_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento por via
electronica en la siguiente direccién de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO
NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa debera cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa
concurre a la licitacion en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura
UTE debera presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora

1 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la
Comisidn, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacion armonizada desde el 18
de abril de 2016. Consiste en una declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en el procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera, capacidades e
idoneidad de la empresa.
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Esta parte del documento se completa por el érgano de contratacion. El resto del formulario se
rellenard por el licitador.

La parte | se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien
una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio
DEUC el numero de identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, se completa automaticamente la informacién sobre el
procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el 6rgano de contratacidn obtiene un archivo
en formato XML, mediante la opcion exportar, que debe almacenar localmente en su equipo
para publicarlo, junto con los demés documentos de la convocatoria (como documentacion
complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil
de contratante-.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado
previamente por el 6rgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electrénico,
donde debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo vy
almacenarlo en su equipo en formato electronico, y presentar el DEUC con los demas
documentos de la licitacion.

Parte Il: Informacion sobre el operador econémico
Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacidn del operador econdmico, como namero de IVA se debera recoger el NIF
si se trata de ciudadanos o empresas espafioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros
residentes en Espafia, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econémicos autorizados
o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.
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Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esté clasificada
como contratista de obras o de servicios. Como nimero de inscripcion o certificacion basta con
consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estdn disponibles en formato
electrdnico, la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico es https://registrodelicitadores.qob.es; la autoridad u organismo expedidor es
la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, y la “referencia exacta de la
documentacion” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el
caso.

Como clasificacién obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y
categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econdmicos autorizados»
solo deberan facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su
caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), siempre que se
indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuéles no estan inscritos o, estandolo,
no estan actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en
el Registro o no figuren actualizados, la empresa debera aportarlos mediante la
cumplimentacién del citado formulario.

Parte I11: Motivos de exclusién

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra
legislacién, para facilitar la adecuada cumplimentacién de esta parte del formulario, a
continuacion se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben
responder las empresas, los articulos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion pablica y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por ultimo, los articulos de
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la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado transposicion al articulo 57 de la
DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas
deberan responder a todas las preguntas que se formulan en la parte Il del formulario

normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte 111 del formulario normalizado del DEUC

Parte 111, N.°
. DN LCSP
de seccion
Articulo Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica
Seccion A 571 y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones
o a la Seguridad Social).
Articulo 71.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Puablica
o0 contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y
., Acrticulo cotizaciones a la Seguridad Social).
Seccion B . , . .
57.2. Letra d), primer parrafo, primer inciso.

Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).

Seccion C:
Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccibn muy grave en
materia profesional o en materia de falseamiento de la

Primera Acrticulo competencia);

pregunta 57.4.a). Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo
al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).

Segunda Articulo

g Articulo 71.1.c).

pregunta 57.4.b).

Tercera Articulo . . : :
Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).

pregunta 57.4.c).
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Cuarta Articulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de
pregunta 57.4.d). falseamiento de la competencia).
Quinta Acrticulo .
Articulo 71.1. h).

pregunta 57.4, letrae). 9yh

Acrticul
Sexta ticulo Articulo 70.
pregunta 57.4, letra f).
Séptima Articulo

Articulo 71.2, letras c) y d).
pregunta 57.4.9). o )y d)

Octava
pregunta:

Letras a), b) y||Articulo ]
) b) y|[Articy Articulo 71.1, letrae) y 60.2, letras a) y b).

c) 57.4.h).
Articulo .
Letra d) 57.4.0) Articulo 71.1.e).

Articulo 71.1.) (cuando se trate de sancion administrativa firme
Seccion D - con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

El 6rgano de contratacion podré limitar la informacion requerida sobre los criterios de seleccion
a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. En
este caso Unicamente serd necesario que la empresa interesada cumplimente la seccion “A:
INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”,
omitiendo cualquier otra seccién de esta parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles
informacion o documentacion adicional.

En caso contrario, el 6rgano de contratacion debe determinar los criterios de seleccion
exigibles, y la empresa facilitar la informacion sobre el cumplimiento de cada uno de los
criterios de seleccion que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte
que procedan.

Parte V: Reducciéon del nUmero de candidatos cualificados
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Gestion de Obras e Infraestructuras

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte V1. Declaraciones finales.
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para més informacion sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la
Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la
que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre
la utilizacion del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva Directiva de
contratacion pablica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO V. - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Y PLAN DE IGUALDAD.

D./Dia..................... , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLF.n® . i sencalidad de ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano
de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 150 trabajadores, asume la obligacion de
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar
el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido
para ello.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

D/DA@ v ,con DNI/NIE ................ en nombre propio o
en representacion de la empresa ............ooiiiiiiiiiii e , con NIF n°
................... ,encalidadde .........................evuee. ..., en relaciOn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. /Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar
medios electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y deméas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que
la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el érgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico.

Firmado:
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS
EXTRANJERAS.

DD e
.......... , con DNI/NIEn.° ..............cceeueenee..., €0 NOMbre propio o en representacion de la
310102 £ , en calidad de!

. ..., al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
/ Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A./ Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.
Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIIl.- MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN
GRUPO EMPRESARIAL

D./Dia....ccooiiiiiiiiiiiiiii en nombre propio o en representaciéon de la empresa
......................................................... conC.LF.n°......................, en calidad de

DECLARA:

I.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del Proyecto “............... ”, la empresa
que representa (2) :

A) No pertenece a ningin grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO [ ], al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cddigo de Comercio.

C) Pertenecen al GRUPO LAS SIGUIENTES EMPRESAS: (relacionar o adjuntar
relacion firmada por el representante legal de la empresa).

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden optar por

presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacion del contrato,
presentandose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo [ ]:

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se relacionan

a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo [ ].
EN o ,a de oo, de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1 “Documentacion
Administrativa”.
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