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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “PARQUE DE BOMBEROS EN ALCOBENDAS, MADRID.",
QUE SE ADJUDICARAN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El confrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracidon de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Plego de Prescripciones Técnicas v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contrataciéon aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., aplicdndose con carécter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia enfre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y demds documentos contractuales, sin perjU|C|o
de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificaciéon serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de los
trabajos descritos en el apartado 1 del Anexo | al mismo y definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el que se especifican las necesidades a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Todos los documentos que integren el proyecto (memoria, planos, pliego de
condiciones, cuadros de precios, mediciones y presupuesto) revisten cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad, por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.
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El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo I.

Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podr& tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
13 del Anexo |. '

Cldausula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacidbn armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo I.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacidn [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segin procedda] el expresado en el citado Anexo |. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Adadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se preved la posibilidad de que el contrafo sea modificado, se considerard valor
estimado el contrato el importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la fotalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se-presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (1.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de refribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 20 del anexo |, el precio ofertado por el



Sociedad Unipersonal, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folic 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-C.I.F. A-79932927

Alcald, 21

28014- Madrid
Teléfono: 91 524 04 36
Fax: 91 524 04 37

A

L == MADRID

Gestion de obras e infraestructuras

adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 31 del presente pliego.

En el precio del confrato se considerardn incluidos los demdas tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

En el apartado 8 del Anexo |, se sefalardn los supuestos en los que se considera que
una oferta es anormalmente baja en relacidén con el objeto del contrato al que se
refiere el presente pliego.

El precio del confrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 23 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado. '

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivédndolo
adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcion del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 8 de Agosto de 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Pariamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
gue se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesidn.

Cldusula 5. Organo de coniratacion.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actla en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa
pUblica OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en
relacidon con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia, por ofro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.
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El érgano de contratacion de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contratacion serd el Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Dicho érgano de confratacion dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y gjustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Clausula 6. Perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través
del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
hitp://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldusula 7. Duracion del contrato.

El plazo mdximo de duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 18 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Estos plazos comenzardn a contar a parfir del dia siguiente al de la
formalizacién del contrato.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la clausula 45 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para confratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrédn optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o exitranjeras, a fitulo individual o en union temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; y (i) gue acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacidn, de
conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 10 del
Anexo |.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 11 del Anexo .
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Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de odjudicqcién.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante pluralidad de
criterios.

Cldusula 10. Criterios objetivos de adedicc‘Jcién'.'

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion, en el apartado 8 del Anexo |.

Cldusula 11. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los Iicitcrdores deberdn constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garantia provisional por el importe sefalado en el apartado 12 del Anexo I.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 12 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el orﬂ'culo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos gue se
indican en los-Anexos lll, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de
deuda publica, al cerfificado que corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando se
trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
cerfificados de seguro de caucion. Si la gdrantia se constituye en efectivo en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacién por el
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acceso de los érganos de contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del confrato,
acordéndose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicaciéon, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacién
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El odjudicq’rorio podkd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicaciéon, para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 18.

Clausula 12, Presentacion de propaosiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy
80 del RGLCAP o normas gue en el fututo los sustituyan.

En el Portal de Confratacién Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria
de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y documentaciéon complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remision por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicidn si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefidlado en el anuncio de licitacién. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidon en unidén temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mdas de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas. ; '
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La presentaciéon de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Clausula 13. Licitacion electronica

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos vy
telemdticos en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las
nofificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. vy los interesados si asi se indica en el apartado 14 del
Anexo |.

En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electronicos.

Cldusula 14. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en caostellano o  traducidas
oficialmente a esta lengua y constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nUmero de referencia y la denominaciéon del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razon social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificaciéon, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cdédigo de Identificaciéon Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
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documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicidn.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espanoles de Estados miembros de
la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripciéon en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacién del Estado respectivo, o la presentacion de las cerfificaciones que
se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro lo sustituya, para
los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. las empresas no espariolas de Estados
miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
gue esten establecidas, se encuentren habilitadas para redlizar la prestacion
de que se frate. Cuando la legislacién del Estado en gque se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas exiranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espania del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actlan
con habitualidad en el fréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Ilgualmente deberdn acompanar informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espana o de la Secretaria Generdl de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicidn de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad o
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.,

Estas empresas deberdn acreditar que tienen dbierta sucursal en Espafa,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion  empresarial o
profesional precisa para la redlizacion del contrato, en su caso, conforme a
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lo requerido en el apartado 11 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otfro o
representen a una persona juridica, deberdn acomparfiar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundide aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector POblico de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madirid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefaladas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse dl
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaraciéon responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo senalado en la cldusula 38 del presente pliego "Medidas de contratacién
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
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discapacidad", la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresaq, si esta alcanza un nUmero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligaciéon, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraciéon Social de Minusvdalidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abiril. En esta declaracion se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligaciéon anteriormente
referida.

Solvencia econdémica, financiera y técnica.

En el apartado 10 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de |la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En caso de que resulte exigible la clasificacion, se deberd aportar certificado
acreditativo o copia compulsada o autentificada de poseer la clasificacion
exigida en el apartado 10 del Anexo I.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, deberd aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo acreditar estar en posesion de la clasificaciéon exigida en
el plazo establecido para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

En el caso de que una parte de la prestaciéon objeto del contrato tenga que
ser redlizada por empresas especializadas que cuenten con una
determinada habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacién en el
subgrupo correspondiente a esa especidlizacion, en caso de ser exigida,

podrd suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcién con ofros empresarios que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de
la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato Se deberd aportar el compromiso recogido en el Anexo
IX, junto con el certificado acreditativo o copia compulsada o autentificada
de poseer la clasificacion.
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No obstante lo indicado en el pdrrafo anterior, solamente podrdan suplirse las
clasificaciones o habilitaciones que se establezcan expresamente en el
apartado 10 del Anexo |.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn Europea,
caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion
de la clasificacién, la documentaciéon acreditativa de su solvencia
econdmica y financiera y técnica que se exija por el drgano de contratacion
en el apartado 10 del Anexo I, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Adscripcion de medios.

Cuando asi se haga constar en el apartado 10 del Anexo I, OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd exigir a los
licitadores, que ademds de acreditar su solvencia, o en su caso clasificacién,
se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, o que especifique los nombres y
la cudlificacién  profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion, conforme al modelo establecido en el Anexo IX.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal
frente a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldausula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designaciéon de un representante o apoderado
Unico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera vy
técnica de la union temporal vy a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas seré
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiendose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, exiranjeros no comunitarios o© extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica vy financiera y
técnica.
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidn temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La
duracién de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exitranjero que
pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacidon en las convocatorias de contratacién de la documentacién
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones
de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracién, de hallarse al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
certificacion acreditativa "de encontrarse clasificados para los tipos de
contratos a los que pretendan concurrir y de la declaraciéon relativa al
compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad y la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden por parte de las empresas extranjeras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el empresario
deberd aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure
en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente
exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacidon por el acceso de los drganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en los
articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacion telemdtica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por medios
electronicos a los certificados de inscripcion.
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El empresario deberd presentar en la licitaciéon una declaracion responsable
sobre |la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segin
el modelo que figura como Anexo VIII al presente pliego. Los licitadores
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado estan igualmente obligados a presentar la citada declaracion
responsable. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales se
hard mencion expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacioén.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la

cldusula 18 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacién:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 12 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacion al mismo por medios electronicos, conforme a lo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion, de conformidad con el Anexo Xl.

También deberdan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,

concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cddigo de Comercio.

Direccién de correo elecirénico.

El licitador deberd aportar una direccion de correo electrénico en la que
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le podrd
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efectuar comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego y
en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo ComuUn de las Administraciones Publicas,
conforme al modelo establecido en el Anexo X.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA".

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 9 del Anexo |, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de
adjudicacién del contrato especificados en el apartado 8 del Anexo |, sin que
pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
y criterios evaluables de forma automdtica por aplicacidén de férmulas, en este
sobre se incluirdn dos sobres: (2-A 'y 2-B):

e En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de
adjudicaciéon cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados
en el apartado 9 del Anexo |, asi como toda aquélla que, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar.

o En el sobre 2-B se incluird la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacién valorables de forma automdtica por aplicacion de férmulas.
(Ver Ultimo pdrrafo del apartado 9 del Anexo I).

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obras, los licitadores deberdn presentar un proyecto
bdsico con el contenido que se sefala en el apartado 13 del Anexo 1.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposiciéon -
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 del Anexo |, se incluird en el sobre
numero 3 la indicaciéon de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
senalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
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las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan d encomendar su realizacion.

Cldusula 15. Mesa de contratacion.

De conformidad con las Instrucciones internas de contratacion, OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS FE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. constituird una Mesa de
Contratacion cuya composicion y funcionamiento se regiran por lo dispuesto en las
citadas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cldusula 14. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacion y aperfura de proposiciones.

Constituida la Mesa de confratacién a los efectos de calificacion de la
documentacién, si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan © subsanen o para que presenten aclaraciones ©
documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacién vy redlizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 10 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondran en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposmrones
economicas.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n° 2. "Documentacion técnica”, evaluando
en primer lugar la documentacién contenida en el Sobre 2-A y, a continuacion, la
del Sobre 2-B y levantando acta de todo lo actuado.

Posteriormente, en acto publico, en el lugar, dia y hora sefalados en el anuncio de
licitacion, la Mesa de Contratacion abrird el sobre n° 3 "Proposicidon econdmica”,
de las empresas admitidas, dando lectura a las ofertas y levantandose acta de
cuanto en él suceda.

Si se identificase alguna proposicidén que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, de acuerdo, en su caso con lo dispuesto en el apartado 8 del Anexo |,
se realizard la tframitacion prevista en las Instrucciones Internas de Contratacion de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

A continuacion, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevard con el acta
y la propuesta que estime pertinente al Consejo de Administracién de ARPROMA
S.A.U, que incluird en todo caso un informe de valoracion con la ponderacion de
los criterios indicados en el apartado 8 del Anexo |.
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Cldausula 17. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Confratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacién a los licitadores de la
resolucidén motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitaciéon previa solicitud y con la debida justificacion de su valoraciéon
econdmica. :

CAPITULO 1ll )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 18. Adjudicacion del contrato.

El Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. adjudicarad motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventgjosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1
de las Instrucciones Internas de Contratacién ‘de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Tendrdn preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 38 del
presente pliego "Medidas de contfratacidn con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla tfrabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un nimero de trabaojadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus terminos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social. '
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Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventdjosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacidon mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesidon de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidon que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por
ARPROMA, S.A.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién General
de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicién -adicional decimoquinta y en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacidn y supervision de los seguros privados,
aquellos deberan aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion de
dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
gue se senalan en el presente pliego cuando tenga trabdjadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién
responsable,

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucion del contrato deberd aportar
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldausula 19. Garantia definitiva.

El adjudicatario estard obligado a constituir, a disposicién del érgano de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe
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de adjudicacién del contrato, 1.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 15
del Anexo |. La constitucidn de esta garantia deberd efectuarse por el
adjudicatario en el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél
en que se le nofifique la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia
definitiva responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la
Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, ajusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
gue se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de ofras
Administraciones PUblicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los érganos de contratacion al mismo por medios electrénicos, segin lo
dispuesto en la Resoluciéon de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin,

Cuando como consecuencia de la modificacidn del contfrato, experimente
variaciéon el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Clédusula 20. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptados previamente a la formalizacion del contrato por OBRAS DE
MADRID. ‘ -

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a  dicha  modificacion,  siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID.

Cldusula 21. Perfeccion y formalizacion del conftrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del confrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el drgano de contratacién previomente el cumplimiento de los requisitos
sefalados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.

El contrato podrd formalizarse en escritura pUblica si asi lo solicita el confratista,
corriendo @ su cargo los gastos derivados de su otforgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificara al resto de
los licitadores, en los términos previstos en la Cldausula 8.1 de las Instrucciones Internas
de Contrataciéon de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

C’API'TULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 22, Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el arficulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y

de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
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examinado o© reconocido durante su elaboracidn, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 23. Comprobacion del replanteo.

Antes de la comprobacion del replanteo, el contrafista debera presentar un
informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las
comparias correspondientes. Asimismo, deberd aportar un reportaje fotografico de
la situacién del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se sefidle en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del contratista a la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podrd ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. optar por la
resolucidn del mismo o por la imposicion de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del confratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificGndolo
en la propia acta. La autorizaciéon de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando noftificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el pdrrafo anterior o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., que resolverd lo que proceda.

En tanto sea dictada la resoluciéon, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.
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Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. dictard la
resolucidén correspondiente, que se noftificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucidn empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio la
Consejera Delegada tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida
la iniciaciéon de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitaciéon urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del
replanteo,

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldausula 24. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdésico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construcciodn, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. antes del inicio
de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinaciéon de actividades empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de Agosto,
por el que se desarolla la Ley 32/2006 de 18 de Octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién, en el Libro de Subcontratacion se
anotard la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase
de ejecucion de la obra asl como cualquier cambio de coordinador de seguridad
y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 16.2.a0) de dicho Real Decreto, el confratista deberd
comunicar cada subcontrataciéon anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestién de los residuos de construccién y demolicién. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con la gestién de los residuos de la construccion y demolicion que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccidon Facultativa y
ocep’rodo por OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestién de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién responderd la garantia definitiva prestada.

Cldusula 25. Programa de trabagjo y proyectfo de consfruccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacion de la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el programa
para su readlizacidén, que previamente deberd haber sido conformado por la
Direccidn Facultativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo
144 del RGLCAP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el
contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacién y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
confratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. resolverd sobre el mismo dentro de los guince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de frabagjo presentado
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la infroduccidon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del confrato.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 13 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningin caso el precio o el
plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la
aprobacién de este proyecto. '

Cldusula 26. Interpretaciéon del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningUn caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicidon con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Cldusula 27. Direccidn de las obras.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras vy, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacién y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el gque la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de Ilas medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato;
su extravio o desaparicidn serdn considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones

semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcidn definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccién, que,
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cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizédndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., si bien podrd ser consultado en
todo momento por el contratista.

El contratista guardard v hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, dl responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el confratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la
Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccidon
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal gue ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratfista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidon o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacién gue corresponde a la ejecucion

y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos

que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldausula 37
del presente pliego.
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La direccién podrd ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direcciéon de la
obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos v al control vy vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidn e inspeccidén de la obra.

Cldusula 28. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacion del programa de trabajo.

Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El cdmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobaciéon del replanteo, si OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobaciéon del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Cldusula 29. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la redlizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su
ejecucidn sucesiva,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese otro menor.

26



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2 -C.LF. A-79932927

Alcalg, 21

' | E—
28014- Madrid | iy HR S

Teléfono: 91 524 04 36 >
Fax: 91 524 04 37 -

=== 0F MADRID

Gedtion de obras e infraestructuras

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Consejera Delegada de OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd optar,
indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. estard facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicion de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. concederd la ampliacién del plazo
que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. acordard la resolucion del contrato -cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que
ya se hubiesen impuesto al contratista.

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de
las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de
cumplimienfo defectuoso de la ejecucién de las obras, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de
ejecucion del confrato, podrd optar por la resolucion del contrato o por las
pendlidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo | del presente pliego.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. pueda tener

derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
conftratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP vy en el presente pliego, podrd dar lugar-a la imposicién al

contrafista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.

La constitucion en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Cldusula 30. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos

que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requierda la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
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inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes. También serd OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U. responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion
lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Cldusula 31. Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contfratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en |os
pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méaximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn obligatorias

para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los

precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID GESTION DE

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se tramitard conforme al siguiente

procedimiento:

o Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcion bdsica de las obras a realizar.

¢ Audiencia al confratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

e Elevacién al érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. o persona en quien este delegue para
que resuelva lo que estime procedente.
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e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por Gerente o por
persona en quien este delegue, decisidn que serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccion de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticidn de modificacién y/o variacion, la Consejera Delegada
de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd
suspender la ejecucidn de la unidad de obra, hasta que exista resolucion del
érgano de contratacién o persona en quien este delegue.

Cldusula 32, Suspension del contrato.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contratista, que contfinuard con todas las
responsabilidades en este confrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de la OBRAS
DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. solamente los gastos
gue se ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por razones de
interés publico podra acordar la suspension de la ejecucién del conirato.
lgualmente, procederd la suspensién del contrato si OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. con un mes de antelacidn, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
qgue le han motivado vy la situacién de hecho en la ejecucidn del contratista, que
deberd ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el coniratista y el director de las obras vy,
recogerd la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada vy los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS FE

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.
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Cldusula 33. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Cldusula 34, Subconfratacion.

El adjudicatario del contfrato para poder concertar con terceros la redlizacion
parcial del mismo, necesitara la previa e inexcusable autorizacion por escrito de la
Consejera  Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el
articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis de TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El contrafista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. su intencidén de subcontratar, las partes del contrato a
gue afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para redlizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabillitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el apartado 21 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, €l
porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas d
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontrataciéon establecidas en la Ley 32/2006; de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
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de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El contratista deberd remitir a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., justificante de cumplimiento de los pagos a
aguéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP vy en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicion de las pendlidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Clausula 35. Abonos, mediciones y valoracién.

Solo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los frabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcidn de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direcciéon de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definiivamente ocultas, el confratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba

corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de
Director de la obra sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada Ia
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
adlzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitaciéon y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacidén valorada mensual, que dard lugar a la
certificacién mensual, la gue se expedird en los diez dias siguientes al mes que
corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al confratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el caracter de
abonos a cuenta, que no supondrén en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la qprobocic’)n de la
certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas o
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporciéon que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tfres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el dérgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

El contratfista deberd pagar o asegurar el pago de los importes debidos a los
subconftratistas o suministradores tan pronto hayan percibido de OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. el pago de las certificaciones de
obra o de la correspondiente liquidacion.

Si OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. tuviera
constancia fehaciente de gue el contratista no cumple esta obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd redlizar directamente el pago a los
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mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la proxima certificacién bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratfistas quedaran obligados solo ante el confratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrén en ningUn caso accion directa frente a OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 36. Revisién de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 del Anexo |
del pliego.

Clausula 37. Obligaciones, gastfos e impuestos exigibles al contratista.

El contratista deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha del acta
de comprobacion de replanteo.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretaciéon de éste diera al contratista la direccién de las obras, que serdn
de obligado cumplimiento para aquel.

El contratista estd obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
las penalidades citadas en la clausula 29 del presenie pliego

Si a juicio de la Direccion facultativa no se readlizasen las obras con la debida
celeridad o no reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccién, se
hardn al contratista las observaciones correspondientes v si no fueran atendidas
serdn motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacion de dafios y perjuicios.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,

Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevaciéon a escritura publica, asi como de cuantas
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licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y ofros, ademas de
cuantos visados y gastos sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada
de las instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos por la gestion de las
acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y
demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones, y su
correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
redlizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otfros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe mdéximo de los gastos de publicidad de licitacidn del contrato, tanto en
el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin
Oficial del Estado o en otfros medios de difusion, se encuentra especificado en el
apartado 24 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros
gue estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacién y momento
de entrega se contienen en el apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos

de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona gque ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

lgualmente, el contratista estd obligado a instalar una caseta de obra a la
Direccién Facultativa y asistencias técnicas y ofra a OBRAS DE MADRID GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. con una sala especifica para las reuniones de
obra, completamente acondicionadas y equipadas con teléfono, fax, conexion d
internet, correo electronico, material de oficina y equipamiento informdtico
(ordenadores, impresora y pléter). Asi mismo, deberd facilitarse la indumentaria

necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la
misma.

lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccion de las
obras, el contratista tendrda la obligacion de adscribir, con cardicter permanente,
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personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serén de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y/o la Direccion
de Obra podran solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra y la
readlizacién de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mds de un dos por ciento del presupuesta base de licitacion de este contrato.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su

conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas.

Asimismo, y en relacién con la gestion de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos. En caso de no acreditarse una
adecuada gestidon de los residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter
subsidiario, y con cargo a la fianza depositada, las actuaciones necesarias para la
correcta gestion de los mismos, éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos
de la liguidacién de la obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 38. Medidas de contfratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nUmero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusidn social,
aprobado por Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar

las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de
8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldausula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion administrativa”, apartado 4
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“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El contratfista queda obligado igualmente a acreditar ante el drgano de
contratacion cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacién del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contrataciéon de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 39. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia.
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cldusula 40. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y protecciéon del
medio ambiente.

Los licitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,

plantas 29 y 69 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo informacion sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion

General del Portal de Coniratacién PUblica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo del presente

pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.
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Cldusula 41. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 42, Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcidn de las mismas.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hdbiles, comunicard por
escrifo a la-direccidn de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o ejecucidn
del contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Cldusula 43. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya redlizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a safisfaccion de OBRAS DE MADRID
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidén de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., las dard por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta, gue deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de

la obra fijard la fecha para el inicio de la mediciéon general, guedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligaciéon, el representante de OBRAS DE
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MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenaciéon de la Edificacion, una vez findlizada la obra, el contratista
entregard al director de obra una copia del Llibro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacidén acuerde la ocupaciéon
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacién
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldausula 44. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del conftratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde |la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por el érgano de contratacion dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en
su caso, dl contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién a
cuenta de la liguidaciéon del contrato.

Cldusula 45, Plazo de garantia y liquidacidn.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha del acta de recepcién de
las obras y serd el indicado en el apartado 26 del Anexo | del presente pliego. En el
supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes

recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.
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Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por
ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devoluciéon o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contrataciéon deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 46, Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.,

Aprobada la ligquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 26 del Anexo | presente pliego, se dictara
acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

Cldusula 47, Responsabilidad por vicios ocultos.

i la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de

quince anos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

39



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 188. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-C.I.F. A-78932927

Alcala, 21

28014- Madrid
Telétono: 91 524 04 36
Fax: 91 524 04 37

Gestion de obras e infraestructuras

Cldusula 48. Resolucidn del confrato.

Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1.

14.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

La declaracién de concurso o de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID GESTIC')N DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobaciéon del replanteo. ,
La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con el Sector PUblico.

. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin

perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

.La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion de OBRAS DE

MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de

forma motivada por la Consejera Delegada.

.La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente

pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesidon grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestaciéon en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro | y en este Pliego.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya

sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

.La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir

razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

.La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacién, y

puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

.Asi como el incumplimiento de cualquier ofra obligacién prevista en el

presente Pliego.
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. los
dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacion de las causas de resolucion:

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de confratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la
constitucién de la garantia o en la ejecucién del servicio.

c) Propuesta del érgano de contratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia.

f)] Acuerdo de resoluciéon por OBRAS DE MADRID.

o La declaraciéon de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de

concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucion del contrato.

En los restantes casos, la resoluciéon podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circuns’rcmcjo que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd acordar la contfinuaciéon del
contrato con sus herederos o sucesores.

e Laresolucion de mutuo acuerdo sdlo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés puUblico hagan innecesaria o inconveniente o
permanencia del contrato.

o En caso de declaracién de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, la
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Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd optar por la resolucion del contrato o
acordar su continuidad con imposiciéon de nuevas penalidades.

Efectos de la resolucién:

Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas.

El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. de las obligaciones del contrato determinard para
aquélla, con cardcter generdl, el pago de los danos y perjuicios que por tal
causa se irroguen al confratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,.
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU. los danos vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

En todo caso, el acuerdo de resolucién contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucidén o cancelaciéon de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

La resolucidon del confrato dard lugar a la comprobacion, medicion vy
liquidaciéon de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

Si se demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sélo tendrd derecho a una indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

En el supuesto de suspension de la iniciacidon de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por
tiempo superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por
todos los conceptos un indemnizacidén del 3 por ciento del precio de
adjudicacién.

En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafios y
perjuicios que se justifiquen debidamente.

Acordada la resolucion del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccion de las Obras.

Cldusula 49, Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.
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El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacion a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincion de este confrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cudlquier otro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucion de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 4 de sep’fiembre de 2017

LA CONSEJERA DELEGADA

Susono Magro Andrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

1.-

Definicién del objeto del contrato.

OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVO "PARQUE DE BOMBEROS EN ALCOBENDAS,
MADRID".

Expediente: 08/2017

CPV: 45216121-8

Situacion:

Agrupacion de las parcelas D2 y D3a del Sector “El Juncal”.

Avda. de Fernando Alonso n° 3
Alcobendas. Madrid

Organo contratante:
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacién.
Tipo de presupuesto: Por precios unitarios

Base imponible: 4,055.269,31 euros
Importe del LLV.A.: 851.606,56 euros
Importe total: 4.906.875,87 euros
Anualidad Importe
2018 1.254.817,42 euros
2019 3.652.058,45 euros

Divisidbn por lotes: NO

Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

Contrato sujeto a regulacién armonizada: [SI’]/[NO]
NO
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7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto
Plurdlidad de criterios de adjudicacion

8.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

8.1.- OFERTA ECONOMICA (70)

Las ofertas econdmicas se puntuaran de la siguiente manera:

Con un mdximo de setenta puntos (70) correspondientes a la oferta mdas
economica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas admitidas se
valora con el 75 % de la puntuaciéon maxima. La oferta que coincida con el
presupuesto base de licitacion serd valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas
recibe el valor que corresponda al de las rectas definidas por los 3 puntos
mencionados.

Se considerard que la oferta es desproporcionada o anormal en los siguientes
supuestos:

a) Si concurre un solo licitador, cuando su presupuesto sea inferior en mds de 25
unidades porcentuales al presupuesto base de licitacion.

b) Si concurren dos licitadores, cuando sea inferior en mds de 10 unidades
porcentuales de la media aritmética de las dos ofertas presentadas.

c) Si concurren tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mdas de 5 unldodes
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Las ofertas desproporcionadas o anormales deberdn ser justificadas para obtener la

mdxima punifuacién, en ausencia de justificacion o de que ésta sea incorrecta o
inadecuada del presupuesto ofertado quedardn excluidas.

8.2.- CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (30)

Se valorard con un méaximo de 30 puntos, que se distribuirdn de la siguiente forma:

a) Plan de obra acorde con el plazo de ejecucion (10)
b) Memoria descriptiva (7)
c) Propuesta logistica de la organizacion de la obra (6)
d) Estudio detallado de Seguridad y Salud (4)
e) Control de calidad y asistencias Técnicas (3)
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9.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacién del contrato:

9.1. Plan de obra

Plan de obra que asegure la ejecucion de las obras en el plazo de ejecucion
indicado en el Anexo | del Pliego, describiendo las previsiones de tiempo y costes
en un diagrama de barras, que incorpore las actividades relativas al control de
cadlidad y las gestiones a realizar para la realizacién de cortes definitivos y/o desvios
de instalaciones existentes, y obtencion de permisos y licencias, con previsién de
certificaciones mensuales, parciales y acumuladas segin presupuesto de licitaciéon
indicado en el Anexo | del Pliego.

Deberd completarse con documentacion que justifique dicho programa de trabajo
en funcidn de los medios humanos, maguinaria y rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencién a un calendario real y a los posibles horarios de trabadjo
para los distinfos capitulos de la obra, ademds de hacer un andlisis de los puntos
criticos de la obra en relacién al programa de trabajo

Se relacionardn los medios humanos, organizados por capitulos, con ldas
cudlificaciones necesarias para la ejecucion de la obra, con indicaciéon de los que
se dedicardn total y/o parciaimente a la ejecucion de IO obra y del personal que
serd subcontratado.

Indicacion del nimero total de personas que intervendrdan en la ejecucién de la
obra y el nUmero méaximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anteriormente
dicho se plasmard en un grdfico personal (propio-subcontratado)/plazos de obra.

Relacion de maquinaria y medios auxiliares organizada por capitulos que se
destinara a la obra con mencidén expresa de la maquinaria propia y de la que serd
alquiladai.

Indicacion, si las hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas para la
ejecucion de los distintos capitulos. Compromisos de subcontratacién.

La extension méaxima de esta descripcién es de 10 hojas tamaiio A4 escritas a una
sola cara. No se limita ia documentacion grafica que se quiera acompanar.

9.2. Memoria descriptiva

Memoria descriptiva que refleje el conocimiento y comprensién de la ejecucién de
la obra, explicando expresamente su cardcter de viabilidad con andlisis critico de
las soluciones adoptadas, resolucion de problemas constructivos y propuesta de
mejoras técnicas con respecto a la ejecucion proyectada.
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Deberd complementarse esta memoria con la descripcién de la actuacion con
indicacion expresa del orden de intervencion de las unidades que concurren en el
proyecto y de las interferencias, si las hubiera, entre si y con el entorno de ubicacion
de la obra.

La extensidn méxima de esta descripcion es de 10 hojas tamaiio A4 escritas a una
sola cara. Las fotografias o la documentacién grdfica que se quiera acompanar a
este apartado no se incluyen dentro de la mencionada limitacion de hojas.

9.3. Propuesta logistica de la organizacién de la obra

Memoria justificativa de la propuesta logistica de la organizacion de la obra en
cuanto a la organizacion de la obra propiamente dicha vy en cuanto a la relacion
con el enforno, en la que se relacionen los equipos de trabajo, movimiento del
personal y de los materiales, organizacién de accesos, zonas de dacopio,
sectorizacién e instalaciones del personal. Se valorard el Plan de gestion de residuos
ajustado al objeto de esta obra con especial mencién de los materiales sujetos a
reciclaje o a revalorizacion.

Se incorporard en la memoria justificativa las actuaciones de gestién previas a la
puesta en marcha de la obra, indicando los posibles problemas que pudieran surgir
y las actuaciones previstas para solucionarlos, haciendo especial mencion a las
actuaciones a llevar a cabo durante el proceso de la obra, con el fin de garantizar
la obtencién de los permisos y licencias, con suficiente antelacion, para la
redlizacion de las obras.

Se aportard una descripcion de la implantacién de un sistema que permita a la
Direccion Facultativa y al érgano de contratacion el seguimiento continuo de las
obras en los aspectos técnicos, econdmicos y al plazo de ejecucion; para ello se
describird el protocolo a implantar que ponga de manifiesto la periodicidad de las
reuniones, sus intervinientes, los soportes administrativos, la rutina de informacién y
toma de decisiones, etc.

Se vdlorard un estudio de las incidencias en el trafico rodado del entorno vy las
posibles variaciones que la obra pudiera producir en el mismo, asi como propuestas
gue minimicen la repercusion de las actividades de obra en el entorno préximo.

La extensidn maxima de esta descripcion es de 10 hojas tamano A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion grdfica que se quiera acompaniar.

9.4. Seguridad vy Salud

Aportacion de estudio detallado sobre la disponibilidad de medios que
garanticen las medidas de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra,
mediante propuestas de mejora y planificacién general de dichos medios en
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relacion a las diferentes unidades de obra, teniendo en cuenta el propio Estudio
de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto.

La extension mdéxima de esta descripcion es de 5 hojas tamafio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica o documentacién del propio plan,
gue se quiera acompanar,

9.5. Control de Calidad y Asistencias Técnicas

Garantia técnica de la construccion que deberd describir las medidas a aplicar
en obra para su correcta ejecucion atendiendo a los aspectos de proyecto,
control de materiales, control de ejecucién, pruebas de instalaciones e informes
especificos, y que incluird, ademds de lo especificado en la clausula 37 del
presente pliego, al menos los siguientes:

- Informe de revision del proyecto a ejecutar.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de las
obras, que se deberan remitir a la Direccidon Facultativa y OBRAS DE
MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., al dia siguiente de
la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posnbles deficiencias
durante la ejecucion de las obras.

- Andlisis de la documentacién técnica que se genere durante la ejecucién
de las obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de
materiales, fichas técnicas, DIT, etc).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucion de las obras.

Se valorard los Planes de Control de Calidad ajustados al objeto de esta obra.

El drgano contratante designard la empresa o empresas que redlizardn las labores
de Control de Calidad. El licitador podrd, en su caso, presentar una serie de

empresas homologadas y no vinculadas a la empresa para la redlizacién de
dichos trabaijos.

Relacion de las asistencias técnicas, externas o internas de la empresa, como
ayuda al cdiculo de instalaciones, estructuras, delineacién; y otfros trabajos que
pudieran complementar el buen desarrollo de la obra, que el licitador pondrd a
disposicion de la obra, y que correrdn a su cargo.

La extension mdaxima de esta descripcion es de 5 hojas tamaio A4 escritas a una

sola cara. No se limita la documentacién grafica o documentacién del propio plan,
gue se quiera acompanar.

No procede la presentacién de sobre 2-B.
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10.- Solvencia econémicaq, financiera y técnica.
10.1 - Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacién del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
G todos 5

No se podrd suplir  clasificacion  alguna  mediante  compromisos de
subcontratacion.

10.2- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracion sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 5.000.000 eurcs en el Ultimo
gjercicio.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecuciéon de las obras y se precisard si se redlizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucion de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacién de este contrato.

10.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:
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a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacion de
grado medio o superior, y minimo 10 anos de experiencia como jefe de
obra vy solvencia técnica adecuada para la redlizacion de la misma. La
solvencia se acreditard mediante la presentacion de breve curriculum
vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la readlizacién de al
menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la que se licita con
ejecucion de obras bajo rasante junto a un edificio medianero. La
dedicacién serd total y la presencia en obra permanente, a plena
disposicion de la Direccion Facultativa y de los tecnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 10 anos de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacidn de la obra. La solvencia se
acreditard mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no mas de
tres DINA-4), en el que se indique la redlizacién de al menos 3 obras de
importe igual o mayor importe a la que se licita con ejecucién de obras
bajo rasante junto a un edificio medianero. La dedicacién serd total y la
presencia en obra permanente, a plena disposicidn de la Direccion
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

c) Compromiso expreso de disponer de un encargado de instalaciones con
minimo 10 afos de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacion de la obra. La solvencia se
acreditard mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no mds de
tres DINA-4), en el que se indique la redlizacion de al menos 3 obras en las
que el coste de las instalaciones ejecutadas sean de importe igual o
mayor que el coste de todos los capitulos de instalaciones de la obra
que se licita. La dedicacién serd total durante la ejecucién de las
instalaciones y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de
la Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

d) Compromiso expreso de disponer de un jefe de produccion, con minimo
10 afos de experiencia y solvencia técnica adecuada para la realizacion
de la misma. La solvencia se acreditard mediante la presentacion de breve
curriculum vitae (no mdas de tres DINA-4), en el que se indique la redlizacion
de al menos 3 obras de importe igual o mayor importe a la que se licita
con ejecucion de obras bajo rasante junto a un edificio medianero. La
dedicacion serd total y la presencia en obra permanente, a plena
disposicion de la Direccién Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.
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e) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con
minimo 3 afios de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la
redlizacion de la obra, que se acreditard mediante la presentacion de
breve curriculum vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la
experiencia y formacion y el trabajo como administrativo. La dedicacién
serd total y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de la
Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

f) Compromiso de disponer de un técnico superior especialistas en
estructuras con experiencia minima de 5 afios en disefio y cdlculo de
estructuras de la edificacion, en  estructuras bajo rasante y en
cimentaciones especiales. La experiencia se acreditard mediante la
presentacién de breve curriculum vitae (no mds de tres DINA-4). A plena
disposicion de la Direccién Facultativa y de los técnicos responsables del
contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

g) Compromiso de disponer de un técnico superior especialistas en
instalaciones con experiencia minima de 5 afios en disefio y cdlculo de
instalaciones eléctricas e instalaciones de climatizacién y ventilacién. La
experiencia se acreditard mediante la presentacion de breve curiculum
vitae (no mas dé tres DINA-4). A plena disposicion de la Direccidn
Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Habilitacién empresarial o profesionai precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO

Tipo:

Garantia provisional.
Procede: Si
Importe: 98.137,52 euros.

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo parala presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccién de
las variantes: '
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14.- licitacién electrénica.
Se admite: NO

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.

16.- Garantia complementaria.
Procede: NO '
Porcentaje:

17.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si

17.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.
El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo

de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
gue se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 1.000.000 € -
Cruzada i -
Subsidiaria " -
Patronal " 300.000 €.- por victima
Trabajos terminados/ Productos " -

Deberd constar en el predmbulo de descripcién del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion vy si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mts/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucidn de obras de demolicion.
Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civii de Explotacidon quedardn
expresamente cubiertas:

> Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

> Danfos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:
Ademds del contratista principal, tendrédn condicién de asegurados todas las

subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccién con una
duracién igual al periodo de ejecuciéon de la obra y con un capital asegurado
igual al importe de ejecucion material de la misma, (aunque si durante la ejecucion
de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse
al Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

e Todo riesgo dafos materiales con robo.

o Quedarad asegurado el conjunto de los frabajos permanentes vy
temporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

o Magquinaria de la obra

o Equipo de construccion

° Pérdidas consecuenciales.

° Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000 €.

e  Gastos de remocion y demolicion.

° Huelga, motin y conmocién civil,

° Errores de disefo.

0 Periodo de mantenimiento amplio (18 meses )

Momento de entrega de las pdlizas: En el momento de la firma del contrato

17.3.- Seguro decenal

El adjudicatario deberd constituir, con la Consejeria de Presidencia, Justicia y
Portavocia del Gobierno como asegurado, una pdliza decenal de acuerdo
con los términos contenidos en la Ley de la Edificacion de 6 de junio de 2000,
con las siguientes caracteristicas:

e Dafios ala obra fundamental tal y como se describen en el art. 15 apartado
1.q).
o Cldusula de revalorizacion automdtica de los capitales asegurados para los
10 afios (al menos el 2,5%).
e En capital asegurado deberd ser el resultado de la suma de las partidas que
a continuacion se detallan:
1. Costo de ejecucion material de la obra.
2. Gastos generales. '
3. Honorarios de técnicos
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4. Licencias.
5 IV.A

Plazo de ejecucion.

Total: Dieciocho (18) Meses.

Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,20 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por el incumplimiento de la obligacién de facilitar la documentacién referente a
los' subcontratistas o suministradores que se establece en la cldusula 34 del
Pliego: Un 10 por 100 del importe del subcontrato.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta un 5 por ciento del presupuesto
del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrafo los medios personales suficientes para ello: Hasta un 5 por ciento del
presupuesto del contrato atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion; 20% del
importe del subcontrato.

20.- Modificacién.

Procede: NO

21.- Subcontratacién.

22.-

Porcentaje maximo que el contratista esté autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicaciéon en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede
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Revision de precios.
Procede: No procede
Formula/s polindmica/s:

Importe mdaximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
2.800 euros

Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
coniratista:

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
confrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter

confidencial de la informacién: 5 afos.
Plazo de garantia: Un afo.

Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecuciéon del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar al Gerente en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/ttt bbb e e e . con DNI numero

.. en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que (el =ET=T 1 (o ) DRSS con
CIF/NIF. i con domicilio en
........................................................................................................................ calle
........................................................................ , ndmero.................. consultado el anuncio de
licihacion del comRlt OB aussmmmienmommme ons s R e o S s e , publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. 2 7 [ T, ‘s [ IS < [ SRR—— y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer vy acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
frabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro tributo que sea de aplicacion al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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_ ANEXOII
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don {nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emisién (entidad Cddigo | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores emisoray), clase de valor del Registro | nominal de los valores ala
valory fecha de unitario fecha de
emisién inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constituciéon de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u-obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos

en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con miintervencion, el Notario (firma).

DON. i, con DNI .., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fechaq) (firmai)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
La entidad......ccooevvieiiiiiiiiciieean, (razén social de la entidad de crédito o
sociedad de garantia reciprocd), ClIF......ccccoviiiiiiniinnnn , con domicilio (a efectos de
noftificaciones y requerimientos) = T S ; en la
cdlle/plaza/avenidd.......cccovvvvieieiiiiinei s M e LA , Y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados)......cccceveenannnn,

................................................................... .con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o) razon social del
AVAlAAO) ..o, s MIFPGIF wiumsmunmosmsammassnsie , en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la consfitucién de esta
GOETFING] oo canpomesss s semsiess para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el confrato)............... . ante
(6rgano administrativo, Organismo Autdénomo, o Enfe PUBICO) ..ccveeveeeeeiieeenennnnn,
.................. por importe de (en letra y en
(241 (5 | R NN €uros

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujecion a los términos previstos en
la legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del érgano de confratacion)
............ 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales con nUmero

..........................

............................... (Lugary fecha)
................ (Razon social de la entidad)

.................. [Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO
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ANEXO V )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certlificado NUMero.........coeceevvieeiriieinns

La entidad aseguradord (1) en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de nofificaciones y requerimientos) en  ...ooeeeeonnne., (|- R ———— y
CP:covsmmmeng srames debidamente representado por D. (2)............ ... con poderes

suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacién de la representacion de la
parte inferior de este documento

ASEGURA
T, NIF/CIF e, en concepto de tomador de
L e (6o T o 1 T T en adelante
asegurado, hasta el IMPorte  de (5]t aaaren . (en cifra vy
letra)....c.coveenn Euros, en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
-Contratos del Sector Pdblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares
por la que se rige el contrato (6).......cccoeevevvreenn.. . en concepto de.garantia (7).......ccoeeieeeeeniniinnnnnn, 3

para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art, 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de gue el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativoe 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico Y normas
de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que (8)......cveeven.... , 0 guien en su nombre seq
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo

establecido en Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico y legislacién
complementaria. *

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/rozén sociol del fomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturalezo, clase, .. .. ) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacién de las posibles prérogas previstas en el contrato.

{7) Expresor la modalidad de seguro de que se frala: provisional, definitiva, elc, Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Do/DRAG wvoevvevrerereesssseesssssi s , €ON DNINIE ..ooveioiieiinnan., en
nombre propio o en representacion de 1A EMPIESA ...t eeenen)
Cot CIFR? cmvmssmmvsinig Ll T T L
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 40.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pudblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abiril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no

tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, 5| las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por el drgano de direccidn o representacion
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el
articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAG...ciciiiiiiiannen. . en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con GilF, n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nUmero de 50 & mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abiril, de
Integracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de confratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS
DEL SECTOR PUBLICO !

DD, e en cdlidad de 2
.......................................... con DNI / NIE N2 vieeseeesciinieesiiinnes, €N
nombre propio 0 en representacion de la empresa
.................................................................. ool GliFiaamammnuanase: INSEHIO e &l
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al
objeto de participar en la contratacion denominada
................................................. convocada por
e , bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:4

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de
Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que
se corresponden con el certificado del Registro.

DB) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de
Licitadores han sufrido variaciéon los que a continuacién se indican, segin
se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose
los demdas datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del
Certificado del Registro. '

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacién obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiguese drgane, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, serale solamente la que coresponda.
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MODELO DE ADESCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES
A LA EJECUCION DEL CONTRATO

De./D.

Nacional de

calidad de

.............................................................................. con Documento
actuando en nombre de
L 18] ol (=T PP

la
la que actia en

(persona administradora Unica, solidaria

o mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada), segun
Escritura de constitucion/poder/elevacion a publico de acuerdos sociales, N°

Se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a adscribir,

..otorgado por
en la ciudad de

como

responsable de ejecutar la prestacion, al personal que reuna los requisitos

exigidos mds abajo,

Puesto y n°® de personas

Titulacién

Experiencia

Un Jefe de obra con
dedicacion total y presencia
permanente en obra.

Titulacion  Superior
Técnica

O

Minimo 10 anos de
experiencia como Jefe de
Obra, y experiencia en
obras similares.

Un Encargado general de Minimo 10 afos de

Obra con dedicacion total y experiencia como

presencia permanente en Encargados de Obra, vy

obra. experiencia  en obras
similares.

Un Encargado de Minimo 10  afos de

Instalaciones con dedicacion experiencia como

total y presencia permanente Encargados de Obra, y

en obra. experiencia  en obras
similares.

Un Jefe de Produccion con Minimo 10  afos de

dedicacidn total y presencia
permanente en obra.

experiencia como Jefe de
produccion, y experiencia
en obras similares.

Un Administrativo de Obrg Minimo 3  anos de

con dedicacion total vy experiencia como

presencia permanenie en Administrativo, Y

obra. experiencia en  obras
similares.

Un Especialisia en estructuras | Titulacion Superior Minimo 5  afos de

obra.

experiencia en disefio vy
cdlculo de estructuras, en
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obras similares.

Un Especialista
instalaciones de obra.

en

Titulacion Superior

Minimo 5 anos de
experienciad en diseno vy
cdlculo de instalaciones
eléctricas, climatizacion y
ventilacién, en obras
similares.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO X ,
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRONICO

B  conmmmmnn oo smasus vaenovsmns s s s s s s e ey con Documento
Nacional de Identidad n°........coocovvvvneenen. actuando en nombre de la
=L o L — de la que actia en
calidad de ......oovviiiiiiiiiiiiiiiinn, (persona administradora Unica, solidaria

0 mancomunada o persona apoderada solidariac o mancomunada), segun
Escritura de constitucién/poder/elevaciéon a publico de acuerdos sociales, N°
de protocolo .....cvvvvevenieiinnns DHEHIEEE BBF conssnnaesemumumsmames Sanraiusesis con
L5510 1y R A enlacivdad de........cooovivivninnnnn.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el érgano de contratacién:

Que consiente que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le envie comunicaciones, en los términos
establecidos en este pliego, derivadas del presente procedimiento de
contratacion a fravés de la direccidon de correo electrénico y/o del nimero de
fax indicados a continuacién:

.......................................................

(Lugar, fecha y firmal)
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

LI DG v st 5o nmmm e s s en nombre propio o en representacién de la
CVAPIRSEL wvunissnuwssnis s mms iy siisioiin snmmmmes asam s s s 2013 U TR 10 GO O

..........................................

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ia Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas (RGLCAP) vy para el contrato de obra de
ejecucion del Proyecto “............... ", la empresa que representa:

A) No pertenece a ningln grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los
supuestos del articulo 42,1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo,
pueden optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a Ia

adjudicacion del contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes
empresas del Grupo | I

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1y 2 del referido articulo 86,
se relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo |

].
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