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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA DE “REHABILITACION PLAZA DE LA MANCHA”,
EN LEGANES (MADRID), QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE
CRITERIO PRECIO

EXPEDIENTE: CA/0811.074.11/01/0
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El precio del contrato podrd ser objeto de revisidn cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del arficulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacién, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo I, motivandolo adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del Plan
Econdmico Financiero aprobado en fecha 24 de diciembre de 2017, asi como el
acuerdo de encargos de las obras incluidas en  Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid para 2008-2011, de 12 de septiembre 2017.

Cléausula 5. Organo de contratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos
que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relacion con las obras de interés publico.

El 6rgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratacion
serd el Consejo de Administracién o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de confratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente, no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Clausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacidn se efectuard a través
del Portal de la Contratacién Pdblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:

http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cléausula 7. Duracion del contrato.

El plazo méximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripcior
Técnicas del Proyecto.

El plazo podra ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.
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La constitucion de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pudblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
tfrate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucién. Si la garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no: & preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de contfrataciéon al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacién
lo establecido en el arficulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicidon o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracién de retirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del  antenimiento ¢ las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicaciédn. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.

Clausula 11. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En Portal de Contratacién Pdblica de la Comunidad ¢ Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacidn relativa a la convocatoria
de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberdn remitirse a la direccidn
indicada en el anuncio, debiendo justificarse la fecha y la hora de la imposicién del
envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de la
oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la referencia del concurso,
su titulo completo y la denominacién juridica o razdn social del licitador.
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El fax o telegrama deberd haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en
el anuncio publicado.

A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de la fecha y hora
senalada para la admisidn de proposiciones, se admitird como medio de prueba,
que en el fax o telegrama se haga referencia al nidmero del certificado del envio
hecho por cor .

Las proposiciones que lleguen fuera del plazo de diez dias naturales siguientes al de
final del plazo de recepcidn, se excluirdn en todo caso.

Cada empresario no podrd presentar mdas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicidon en unidn temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencioén de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas de la presente contratacién, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concur  1cia o
suponer un trato privi  jiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Clausula 12. Licitacion electrénica

Se admitird la utilizacién de medios y soportes electronicos, informdticos y telematicos
en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones er e OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo |.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausula 13. Forma y contenido ¢ las propos™ "ot

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno
de ellos el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razdn social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
-0 " "7, segldn el modelo fijado en  Anexo Il ir © r
que cumple Ias condicior tablecidas legalmente para contratar coi

sector public vy los requisitos establecidos en el presente Pliego, la e
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sustituird a la agportacién inicial de la documentacidn establecida en los
siguientes apartados.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse frmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracidn Responsable,
la siguiente documentacion:

e Bastanteo de poderes, conforme al apartado 2.- 6 9.-de  sta cldusula.

o Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad, conforme al apartado 4.- de
esta cldusula.

e En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario, conforme al apartado 7.- de esta
cldusula.

e Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion,
conforme al apartado 10.- de esta cldusula.

e Garantia provisional, conforme al apartado 11.- de esta cldusula.

e Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial, conforme al
apartado 12.- de esta cldusula.

e Declaracién responsable del compromiso ¢  adscribir los medios
personales 0 materiales fijados, en su caso, en el apartado 8.3 del
Anexo .

e Cerlificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID,
conforme al apartado 14.- de esta cldusula.

e Designacién de fax y cormreo electronico a efectos de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién deberd acreditar ante
el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacidn del contrato, la posesidn
y validez del resto de documentacién administrativa que se relaciona en esta
cldusula. EIl momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del plazo para
la presentaciéon de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercanti, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
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clasificacién, el régimen de acumulacidn de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 62 del RGLCAP o norma que en el futuro lo sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros NnoO comunitarios © extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
confratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica vy financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucién en escritura pdblica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La duracién
de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

8.- Jurisdicciéon de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracidon de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de contratacién de la documentacién
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacidn, habllitacién profesional
o empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacién, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aqportar la
documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos y mesas de
w7 Tmisn n ot "2ctrdnic

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico deberdn presentar en la licitacidn una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo,
segun el modelo que figura como Anexo VII. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidn expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.
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de la posesidn de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

14.- Coeltlificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecug:ién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucién de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado de
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita debera readlizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd firmado por
ambas partes.

En el perfi del confratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacién Pudblica de la
Comunidad de Madrid, se informard de la fecha fijada, direccién y persona
de contacto para la redlizacién de la visita conjunta a la zona objeto de la
obra.

La no redlizacidn de esta visita en la fecha senalada y por tanto, la no
aportaciéon del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo gqu el érgano de
contratacién estime fundamental paraconsic  arlao  ta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, ser&
desechadaq, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisidén de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

No serd@ admitida ninguna proposicién que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacidén, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Cl Je confratacién.
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cuantias, coberturas, duracidén y condiciones que se establecen en el mismo,
previamente a la formalizacién del contrato.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas confratadas deberdn adaptarse a dicha modificacién, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que
medie infimacién de OBRAS DE MADRID.

Clausula 20. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 5 dias hdbiles a contar desde el siguiente al de la
notificaciéon de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicataric € g

el érgano de contfratacidn previamente el cumplimiento de los requisitos senolodos
en la cldusula 18 y, en su caso, la suscripcidn de las pdlizas que se indican en el
apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de ponderacién
de los criterios de adjudicacién.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratistq,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su ofor¢, niento. En este ¢ .o, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin o
dispuesto por el arficulo 215 ¢ TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el arl  1lo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

E! adjudicatario responderd de la correcta realizacién de los frabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubierq, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado
o reconocido durante su elaboracidn, © aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 22. Comprehacioén del replanteo.
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o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la  olucidén, quedard suspendida la iniciacidon de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecuciéon empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcidn de la
notificacién del acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacidén del replanteo. No obstante, si ajuicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién
de las obras ni, en consecuenciq, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su
ejecucién.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contfratacién
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacién, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacidn del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdasico,
segun procedaq, de acuerdo con lo establecido en el arficulo 4 del RD. 1627/1997. de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el trabagjo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidn de su propio sistema
de ejecucién de la obra.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacidn del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., anfes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.
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del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccién certificard la indemnizacidén que corresponde a la ejecucion y
reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la redlizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldausula 37 del
presente pliego.

La direccién podrd orc  ar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabagjos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales tfrabagjos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccién de la obra promu ra con posterioridad la tramitaciéon administrativa
correspondiente.

Durante la ejecuciéon del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucidn de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccién e inspecciéon de la obra.

Clausula 27. Plazo de sjecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este hubiese
propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacién del programa de trabgjo.

Serd obligacidn del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrdgeno de potencia suficiente para la ejecucidon de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El cédmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidn Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen a aprobacidn del programa de trabagjo, con los
efectos que la aprobacidn se erminen, se en  derdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, ajuicio de la direccién de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la Direccidn
facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren las
~nndininnae naraceriqs g toda buena construccidn, se hardn al contratista las

»ondientes y si no fueran atendidas serdn motivo suficic  te para
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derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacién  tablecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP y en el presente pliego, podrd dar lugar a laimposicién al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

La constitucion en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Clausula 29. Responsabilidad del conftratista por darios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. ésta sera responsable dentro de los limites sefalados en las
leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del
proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacién profesional.

Clausula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el rgano de contratacién sélo podrd infroducir
modificaciones por razones de interés pUblico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se agjustardn a lo previsto 1 el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18 del
Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacidn ser@n obligatorias para
los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.

En caso de supresidn o reduccidn de obras, el contratista no tendr& derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tframitard conforme al siguiente procedimiento:
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Las obras se ejecutardn con estricta sujecién alas clausulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que en
interpretaciéon de éste diera al contratista la direccién de las obras, que serdn de
obligado cumplirr o para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impt  tos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacidn, los de formalizacién del
contfrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademas de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestidn de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua,
telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacidén y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fue  exigible, el IVA'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucidn del contrato durante la
vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién y de formalizacién del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusidn, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacién y momento de
entfrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccidn, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucidn de la obra y refirada del cartel a
la liquidacién del contfrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.

El contratista estard obligado a redlizar a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportgje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativas que se programen por OBRAS DE MADRID
o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la ejecucién de las
mismas, tales como presentacién del proyecto, primera piedra, visita de obra e
inauguracién hasta el importe maximo especificado en el aparta del Anexo |
del presente P
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En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo del presente pliego
se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Clausula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrd, de Promocidén de la
Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocidn de la Accesibilidad y Supresidén de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldausula 41. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcidn de las mismas.

El contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccidén de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Clausula 42. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya readlizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAES...JCTURAS, S.A., latotalidad ¢ suob o.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obrq, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencidn de la Comunidad de Madrid, un > ytante de
la Direccién General de Administracidn Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direccién Facultativa y los responsables del
contrato.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcidn, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de la obra fijard la
fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.
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En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el franscurso ¢ las mismas gt ¢ an figurar asimismo 1 los Planos.
En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacion se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ol  progr¢c 2
compatible.

Clausula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccidn de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obrq, se  acutardn por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para  vitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacién de
la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, duran plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual contfinuard encargado de la conservacidén de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso conftrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas,
notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partirde ¢ Jtestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el drgnno de contrataciéon deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldoresu Inte de la misma.
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7. Eldesistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

La pérdida sobrevenida de |os requisitos para contratar con la Administracién

El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin

perjuicio de las penalidades, que, en su caso, se puedan imponer, conforme

a lo establecido en la cldusula 29.

10. La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccidn de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

11. La manifiestaincompetencia en la ejecucidn de las obras apreciada de forma
motivada por OBRAS DE MADRID.

12. La imposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccidn de una lesidn grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando Ia prestacién en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el titulo V del Libro
| y en este Pliego.

13. El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos © notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de 1os que tenga conocimiento con
ocasidén del mismo.

14. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme alo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

15. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo totai.

16. La falta de presentacidn del programa de trabagjo o su actualizacién, y puesta
al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

17. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.

0 ®

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la garantia,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en o que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

A~~7cidn de las causas de resolucion:

La resolucién ¢ contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

a) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido aretrasos en la constitucidn
de la garantia o en la ejecucién del servicio.

b) Propuesta del érgano de contratacion.

c) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, ¢ el caso de
propuesta de oficio.
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i e La resolucién del confrato dard lugar a la comprobacién, medicién vy
liguidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Si se demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucién
del contrato, el contfratfista sdlo tendrd derecho a una indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacién.

e En el supuesto de suspensidon de la iniciacién de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo superior
a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los conceptos
una indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacién.

e En caso de desistimiento o suspensidn de las obras iniciadas por plazo superior
a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los danos y perjuicios
que se justifiquen debidamente.

e Acordada laresolucién del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucién de la
misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidn de las Obras.

Clausula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato tiene
car@cter privado.

| El drgano de contratacidn tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
| durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacién, efectos y
| extincién, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos sefalados en la Ley y en
el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacién a la preparacion, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualquier otro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucidn de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, 12 de febreroc¢ 2018

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHA'Y FIRMA
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CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato:
OBRA DE REHABILITACION PLAZA DE LA MANCHA, EN LEGANES (MADRID)
Expediente: CA/0811.074.11/01/0O
CPV: 45200000-9

2.- Situacion:
LEGANES (Madrid)

3.- érgano contratante:
OBRAS DE MAL D, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

4.- Presupuesto base de licitaci
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 273.318,32 euros
Importe del L.V.A.: 57.396,85 euros
Importe total: 330.715,17 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 273.318,32 euros

Anudlidad Importe
2018 330.715,17 euros

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios y mediciones

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: (SI)/(NO)
NO

7.- Procedimiento de adjudicac« in.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterio precio. En caso de ofertas anormales 0 desproporcionadas se estard
lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE
MADRID, vigentes en el momento de la licitacidn.

8.- Solvencia econémicaq, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
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1. Clasificacién del contratista
Grupo g Subgrupo 6 Categoria 2
Se acreditard mediante el Certificado de clasificacién empresarial expedido

por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, el
cual se complementard con declaracidén de vigencia de la misma.

2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad segin la norma ISO 9001 y

Sistema de Gestidon Medioambiental segun la norma ISO 14001.

Se acreditaradn mediante la presentacidn de las Certificaciones ISO 9001 e ISO

14001, respectiv_... ente.

Para el caso de UTE, deberan disponer de las citadas cetlificaciones, la empresa

que tenga una participacién minima en la unién temporal del 50 por 100.

Las empresas que presenten la clasificacion exigida para el presente contrato,
no necesitardn acreditar la solvencia econdmica y financiera y técnica con los

medios que se definen a contfinuacién.

3. Empresas sin clasificacion: Mismos requisitos que los exigidos para las empresas

no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

8.2- Empresas extranjeras no comunitarias sin clasificacion y empresas no

espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acre ***1cidén de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacidn o de
inicio de las actividades del ¢.. Jresario, en la ...2dida que se disponga de la

referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el

valor estimado del contrato en el ditimo ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

1. Artimjlo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacién de ¢ cutadas en el

Sociedat Andaia, Inwea en of Reghuse Mercantil de Madnd, Tomo 883 dof Libro de Sociedasdes. Fodie 186, Hoga N M-TSE faseripoion 12 -CLE, A-THU32927

Pagina 47 de 64















Al 21 OBRAS DE

" -

.-

28014 Madrid % & & 1]

Teléfonos: 915 240 436 * % % A D R I D HH
Fax: 915 240 437 —

Gestion d . _ras e Infraestructuras

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. CIF: S-7800001-E. Calle de Alcald, n° 21 - 4°
plata. CP 28014. Madrid.

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en su
importe, asi como haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y
Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y
con el CIF S-7800001-E. La falta de exactitud en el importe de la factura o la falta
de vigencia del certificado 01C una vez presentado (12 meses), equivaldrd a la
no presentacion de las facturas e impedira su pago. En cualquiera de estos casos,
los plazos de pago indicados, no comenzardn a contar sino ¢ « correcciéon
de la factura o de presentacién del modelo 01C en vigor.

Abonos acuel 1por¢ " © yeparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede
Condiciones:

21.- Revision de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polindmical/s:

22.- Importe maximo de los gas : de publicidad de la licitacion:
4,000 euros

23.- Informacion s« e el coni ‘o cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
confrato.
Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter
confidencial de la informacién: 5 anos.

24.- Plazo de garantia: Un ario.

25.- Responsable del contrato:
Funciones:
- Supervisar la correcta ejecucidn del contrato.
- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de fc Itades «
le hayan atribuido.
- Representar a la Consejera Delegada en obra.
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- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

Laentidad........coooiiiiiiiiiiiinnnn (razén soclal de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciprocd), CIF.......ccoccoiviiiiininnn, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) N e en la
calle/plaza/avenid ..........cociiiiiii CPiviiiiiiiiiinn y 1 su nombre
(nombre y apellidos de 10s apoderaos)..........coiiiiviiiii i, con
poderes suficientes para obligarle en  te acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)............cocviiiiiiiiii
NIF/CIF. oo en Vv .d de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantiQ)............c.ccoovvevinnnnn. para responder de

las obligaciones siguientes (detallar el objefo del contrato u obligac 1 asumida por
el garantizado, con indicacién de las posibles prorogas previstas en el
contrato)......o.vviinn, ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en letra y en
CifrQ).i v 0 ©UTOS,

La entidad avalista declara bagjo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariame ‘e respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidén y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la COMUNIDAD DE MADR u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con su  cidn a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El pre: te aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devc icidn de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacidn complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CONNUMEIO....ovivviiiiinnininn,
............................... (Lugar y fecha)
................ (Razén social de la entidad)
.................. (Firma de los apoc Ic
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIASY CON  SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

DDA i ,con DNI/NIE ...............ooee en
nombre propio © en representacion de Ia empPresa .......oocovvvviii i, ,
conCIFN® i, enNCAdAA A ....oiii
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administrado  y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar senaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Confratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de I idrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
fributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones v._ 2ntes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
fiene, estdn garantizadas.

Nota: Esta declaracidn responsable deberd ser suscrita por el drgano de direccién o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro
de los medios previ. s en el arficulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pdblico.

ANEXO VII
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DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAG....ccvviiiiiiiais , en nombre propio o en representacién de la empresa
............ con C.lF. n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla ¢ la empresq, si  ta alcanza un nimero de 50 6 mds
trabagjadores, de acuerdo con el articulo 38.1 ¢ la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidén ante
el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contfrato o, en todo caso, antes de la devolucidn de la
garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIl
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

M
D./D.2 i e encalidad de (2) ...,
CONDNI/NIENS: (i en nombre propio o en representaciéon de la
EMPTESA vvviviiiiiniiniiiiries e st con ClLFi i, inscrita en el

Registro Oficial de Licitade y Emp as Clasificadas del Sector Pdblico al ¢ 3to de
participar en la contratacidn denominada
CcoNVOCAAA PO (3) vvvvvvrvvirrvereririiresennensesneinne bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el [ jistro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el certificado del Registro.

B) Que delos atos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacion los que a contfinuacién se indican, segln se acredita mediante
los documentos que se adjuntan, manteniéndo  los demds datos sin ninguna
alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracidon es de presentacién obligatoria en cada licitacién.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacién.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, seiale solamente la que corresponda.
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ANEXO X
MODELO[ PROPOSICION ECONOMICA

D /D , con DNI ndmero
.................................... ennomb  (propio) o actuando en representaciéon de (empresa a
que D eNTA) con
CIF/NIF....cooiiireiiiniininin con domicilio en
........................................................................................................................ calle
......................................................................... ndmero.................. consultado el anuncio de
licitacidn delcontrato de: ..o publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE)............. del ' i, de.innnn, de...... y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sob  proteccidon del emp >, condiciones de
trabgjo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la egjecucidn del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe totalde la ¢ rta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier ofro tributo que sea de aplicacién al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas ofras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucién de la obra.

Fechay firma del lic  ador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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