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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicacidn del contrato al gque se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacidon aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicéndose con cardcter supletorio las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso de
discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demas documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con
carécter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la
Edificacidn, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cléusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecuciéon de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo |, segun el proyecto aportado por la
Administracién que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contfrato y los factores de fodo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, plancs, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y l0s detalles precisos para su
valoracién, programa de frabadjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad vy salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memorig, los planocs, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificaran, asimismo, en el apartado 4
del Anexo I.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado 11
del Anexo I

Cléausula 3. Naturaleza del contrato.

La fipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitaciéon asciende a la cantidad expresada en el apartado
£ 4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion (precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de las
S anteriores, segun proceda) el expresado en el citado Anexo I. Su cdlculo Incluye
todos los factores de valoracidn y gastos que, segin los documentos contractuales y
la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura como
partida independiente.

)
=

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se
= prevea la posibilidad de que el confrato sea modificado, se considerard valor
z estimado del contrato el importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
= serdn desechadas. El precio del contrato serd aguél al que ascienda la adjudicacion,
gue en ningun caso superard el presupuesto base de licltacién e incluird, como

7 partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (LV.A). La bgja que
@ pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a und
baja proporcional de los importes de cada una de |las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
2 circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el

adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demdas tributos, tasas y cdnones
de cualquier indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.
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El precio del contfrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las formulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme alas previsiones del articulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivéndolo adecuadamente.

La ejecucién de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcidn del Plan
Econdmico Financiero aprobado en fecha 4 de julio de 2017, asi como el acuerdo
de encomienda de las obras incluidas en el Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cléusula 5. Organo de contratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actda en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos
que mediante mandato redlice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relaciéon con las obras de interés publico.

El drgano de contratacion de acuerdo con las Instrucciones Infernas de Contratacion
seré el Consejo de Administracién o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones gque se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacidén dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y gjustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cléusula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del Portal de la Contrataciéon Pdblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Cldusula 7. Duraciéon del contrato.

El plazo maximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fllados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pllego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la clausula 42 del presente
pliego.

CAPITULO Il. LICITACION.
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Cldausula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o exfranjeras, a fitulo individual o en unién temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Plblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 del Anexo I. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas exfranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademdas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Clausula 10. Garantia provisional.,

Para fomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicidn de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., una
garantia provisional por el importe senalado en el apartado 10 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposiciéon bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podr& constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre gue en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los infegrantes de
la unidén.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma gue en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.
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La constitucidn de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otfras Administraciones Plblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
frate de certificados de avales o de cerfificados de seguro de caucién. Sila garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no seré preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contrataciéon dl
mismo por medios electrdnicos, segln lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financlera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddndose su devolucion en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
£ que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién, o no
= formalicen el contfrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacidén
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicién o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracion de retirada injustificada de la proposicién.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
3 resultfe adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 17,

Cldausula 11. Presentacion de proposiciones.
Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo vy lugar indicados en el anuncio

de licitacidn, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM vy
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan,

Inser

En el Portal de Contratacion Plblica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacidn relativa a la convocatoria
de licitacién de este contrato, Incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

wdll | IRAArarmal
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Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en un
sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
confratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o telegrama,
que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador, dirigido al lugar
indicado en el anuncio de licitacidn, el envio de la proposicidn el mismo dia de su
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remisidn por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la
proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
senalado en el anuncio de licitacion. No obstante, transcurridos diez (10) dias
naturales desde esta fecha sin haberse recibido la proposicién, ésta no seré admitida
en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidén en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmisidon de todas las proposiciones por &l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, vy del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contfratacién, siempre
gue dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencla o
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Clausula 12. Licitacion electrénica

Se admitird la ufilizacién de medios y soportes electronicos, informdaticos y telematicos
en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las nofificaciones y
comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo |,

En el mismo apartado se indica el portal informdético donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacidn necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constarén de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno
de ellos el niUmero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracion responsable, segldn el modelo fijado en el Anexo Il, indicando
gue cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacidn inicial de la documentacién establecida en los
siguientes apartados.
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En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas infegrantes de la UTE,

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracion Responsable,
la siguiente documentacion:

Q) En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatarlo.

D) Bastanteo de poderes.
&y Garantia provisional.
d) Declaraciéon de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabgjadores con discapacidad.

) Declaracion responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fijados en el apartado 8.3 del Anexo |.

Q) Documentacion relativa a la preferencla en la adjudicacion.

h) Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de ejecucion
de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos responsables del
contrato designados por OBRAS DE MADRID.

) Designacion de correo electronico a efecto de notificaciones.

Ellicitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar ante
el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesidn
y vdlidez del resto de documentacidon administrativa que se relaciona a
continuacidn. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capdacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacion del plazo para
la presentacion de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisitfo fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable, Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga
el cardcter de auténtfica conforme a la legislaciéon vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberdn
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentaciéon de la proposicion.,
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1.2.- Si se frata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espancles de Estados
miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcidon en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislaciéon del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma gue el futuro
lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habllifadas para realizar la prestacién
de que se frate. Cuando la legislacidn del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacidén para poder redlizar la prestacion de que se
frate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el
pdarrafo anterior, informe de la Misidn Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actlan con
habitualidad en el tfrdfico local en el dmbito de las actividades a las que se
exfiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafar informe de la Misidn Diplomatica
Permanente de Espana o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacidon Pdblica de la Organizacién
Mundial del Comercio, siempre gue se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar gue tienen abierta sucursal en Espana, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme alo
requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion de
clasificacién en el que conste dicha habilitacidn.

2.- Bastanteo de poderes
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Serviclos Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del D.N.I.
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Pablico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI dl
presente pliego, de que el empresario, si se fratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se fratare de persona juridica,
asi como el firmante de la proposicidon, no estdn incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contfratar senaladas en el articulo
60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley
14/1995, de 21 de abri, de Incompatibiidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de [as obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo
senalado en la clausula 38 del presente pliego "Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a fener en su plantilla frabgjadores con
discapacidad”, la obligacidn de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabgjadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresq, si esta alcanza un nimero de 50 o mdés frabajadores y
el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de abrll, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.

12
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364/2005, de 8 de abril. En esta declaracidon se hard constar, ademds, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en tfodo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida,

5.-  Solvencia econdmica, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcidn de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia vy
medios de ofras entidades, independientemente de |la naturaleza juridica de
: los vinculos que tenga con ellas, siempre gue demuestre que, para la
ejecucldn del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

& 6.-  Adscripcion de medios.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y la cudlificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo |.

865 del Libro de Sociedades
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7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.,
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Respecto a la determinacidn de la solvencia econdmica y financiera vy
técnica de la unidn temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo sustituya.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, exitranjeros no comunitarios o  exiranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificaciéon como
contratistas de obras y los dltimos, su solvencia econdmica vy financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura plblica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién
de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

8.- Jurisdiccién de empresas exiranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
o jurlsdiccidn de los Juzgados y Tribunales espanoles de cucalquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero gue
pudiera corresponderles.

2 9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Plblico.

e Sociedades

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficlal de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de contfratacién de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional
o empresarial, solvencia econdmica vy financiera y clasificacidén, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
3 constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar |a
B documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado.

o 885 dal Likre d
0 805 del Libro d
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Inscrita en el Reg:

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn,
sustituyéndose su presentacldén por el acceso de los érganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscrifos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdn presentar en la licitacidon una
declaracion responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo,
segun el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
varlacién en las clrcunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidn expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Sociedad Unipersonal,
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Los organos de contratacidon podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacidn, segin lo previsto en la cldusula
17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los frabajadores con discapacidad.

11.-  Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madirid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas perfenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio y que presenten distinfas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberén presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicion de conformidad con el Anexo IX.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que
la integran, aguellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

13.- Documentacién administrativa relativa a los subcontratistas o
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefalando su importe y porcentaje.

Gestidn de obras e infraestructuras



atrey Kharaantit da Made T BeE del
stro Mercantil de Madnd. Tomo 865 del

en el Regt

1SCrita

d Unipersonal. Inserita

w“
da

Socieda

Teléfones 913 240 438 7 436
Fax U153 240 439743

- —_
8014 Madsiil ,’r;'r‘r’,.fur'lﬁr,r R RV

En caso de infegrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art,
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la enfidad empresarial
gue preste su solvencia profesional o técnicay la documentacion acreditativa
de la posesion de la misma, de manera que demuestre gue dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.,

14.- Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de
ejecugién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita debera realizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un Jefe de obra o técnico cudlificado Incluldo en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd firmado por
ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contfratacion Pdblica de la
Comunidad de Madrid, se informaré de las fechas fijadas, direccidén y persona
de contacto para la redlizacién de la visita conjunta a la zona objeto de la
obra.

La no redlizacién de esta visita en la fechas sefaladas y por tanto, la no
aportacién del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”,

La proposiciéon econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el dérgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposiciéon no
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechadaq, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

No serd admitida ninguna proposicidn que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacion, considerandose su falta de firma un
defecto insubsanable.

=== DE MADRID
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En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de contratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Contratacion cuya composicion y funcionamiento se regirédn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Clausula 15. Cdlificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacién a los efectos de cdlificacién de la
documentacidn, si observase defectos u  omisiones subsanables en la
documentaciéon presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electronico, o cualgquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcién por el Interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y redlizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contrataciéon procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 8 del Anexo | del
presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrén en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del contratante.,

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nimero 2. “Proposicién
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cléusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién _aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Clausula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contratacidn no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. mientras no se haya
formalizado el contrato.

tidn de obras e infraestructuras
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Si antes de la adjudicacion el érgano de contratacién renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licitadores de o
resolucion motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdmica.

CAPITULO 1ll .
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El Organo de Contratacién adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mdas ventajosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licitacidon cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v se notificard al adjudicatario
y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldausula 8. de las
Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mas bajo, tendrd preferencia en la adjudicacién la proposicion presentada por
aguella empresa, gue, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la cldausula 37
del presente pliego "Medidas de contfratacidn con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla tfrabajadores con discapacidad”, haya justificado en el momento
de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nimero de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de esa circunstancia
los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
confratos de trabajo y documentos de cotizacidon a la Seguridad Social,

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds
ventgjosa acreditan tener relaciéon laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicaciéon del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mdas ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulacidon del régimen de las empresas de Insercidn, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicaciéon mediante sorteo.
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El licitador gue haya presentado la oferta econdmicamente mdas ventajosa deberd
acreditar, a reqguerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
fributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez
dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidén con las que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del cltado Impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del Impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resoluciéon expresa de la concesidn de la
exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta
en el impuesto, sin perjuicio de la tributacidon que corresponda a las empresas
infegrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en Ia que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP,

Ademas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no deberd tener deudas en pertiodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado
gue acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimienfo de los requisitos

establecidos en el articulo 14 del RELCAP o, norma que en el futuro lo sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Soclal en virtud de lo dispuesto en la Resoluciéon de

19
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23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccidn General de Ordenacion
Juridica y Enfidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, por la gue se dictan instrucciones en orden a la aplicaciéon de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicidn adicional
decimoquinta y en la Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados, aquéllos deberdn
aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resoluciéon. La presentacién de dicha certificaciéon no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefalan en el presente pliego
cuando tengd trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracidén responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el Sobre © 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometid a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucion del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo senalado, se entenderd
que el licitador ha refirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacidn dl licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Clausula 18. Garantia definitiva.

Ellicitador estard obligado a constituir, a disposicion del drgano de contratacion una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, LV.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 13 del Anexo |. La
constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en el plazo de
15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le notifique la
adjudicaciéon del contrato. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los
conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la Instrucciones Internas de
Contratacién, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la demora del
contratisfa en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafos y perjuicios
ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del contrato o por su
incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 85, 56 y 67 del RGLCAP, en cuanto no se oponga ad lo
previsto en la LCSP, adjustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constitfuido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
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establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pdblicas en los términos

previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose

de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso

qgue los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,

sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacién al

mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo
b de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo debera
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constfituido en metdlico o valores de Deuda
Pldblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
8 definitiva o proceder a la nueva constitucidon de esta dltima.

= En el caso de amortizacién o sustituciéon de los valores que integran la garantia, el

-3 adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
= costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin,

Cuando como consecuencia de la modificacién del confrato, experimente
variacién el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de

modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
: contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha

en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia gue corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.,

B En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estara
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, tfeniendo, a fodos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

|, Inscrita &n ¢

Cléusula 19. Seguros.

Ininarsons

Sociedad Un

El contratista, estard obligado a suscribr, con compadias que hayan sido
previomente aceptadas por el érgano de confratacién, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizaclén del contrato, por el érgano
de contratacion.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas confratadas deberdn adaptarse a dicha modificacion, siendo

21



(o]
175

| Libro de

Registro Mercantil de Maclrid

e Al
d 2h 2l

rsonal, Inscrita

d Uniper

=0ciedad

I]!ll 915 LAR /430
Fax 915 240 439 /437

]l
Adeatd, 210407 planta ar
»\'\mm l n';‘;inf
(i

astidn de obras e infraestruc

responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID.

Cldusula 20. Perfeccidn y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacidn del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de Ia
notificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar ante
el érgano de contratacidn previamente el cumplimiento de los requisitos sefalados
en la cldausula 18 y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el
apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podré adjudicar el contrato al siguiente en el orden de ponderacion
de los criterios de adjudicacion.

El confrato podrd formalizarse en escritura publica sl asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
confratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del confrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Cldausula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contrataciéon de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segdn lo
dispuesto por el arficulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabagjos contratados y
de los defectos que en ellos hublera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado
o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 22, Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el confratista deberd presentar
un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas |as
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companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotogrdfico de
la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato designado
por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, en el que intervendrdin el contratista o su representacion
legal y el director de la obra, extendiéndose acta gue deberd ser firmada por todos
los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd
ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacion
del contrato.

Si el confratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra v sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aguél la
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccidn, consideradas tales
observaciones, decidird@ iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificéndolo
en la propia acta. La autorizaciéon de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de fransporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del tferreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacion efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacidn del acta de
ocupacioén.

En aqguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida
la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU, gue resolverd lo gue proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberd
redactar en un periodo de quince dias, una estimacién razonada del importe de
dichas modificaciones. Si el érgano de contratacién declde la modificacion del
proyecto, se podrd acordar por la Direccidn facultativa, la suspension tempordal, total
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o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el iniclo de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacién.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la

resolucion correspondiente, que se notificard fehaclentemente al contratista. El plazo
: de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcidén de la
noftificacion del acuerdo de autorizaciéon de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si ajuicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no guedard suspendida la iniciacion
de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para gque se
produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el codmputo del plazo para su
ejecucldn.

ja N.* M-11350. Inscripgion 1.2 -C

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tframitacidn urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el arficulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacién, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
= efectos de su exigibilidad.

_ Clausula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
3 segun procedaq, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD., 1627/1997, de
= 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el trabgjo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen Ias
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema
de ejecucion de la obra.,

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondré de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
gue pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.
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El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
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correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad vy salud en las obras de construccion
se estard@ a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.,

Asimismo, en los supuestos de obras en gue concurran actividades empresariales en
un mismo centfro de frabgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicidon adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales en
materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 156.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Consfruccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacidén de seguridad
y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualguier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contfratista deberd comunicar cada subcontratacidn anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construcciéon y demolicidon. El contratista elaborard un plan que
reflejar&d como llevard a cabo las obligaciones que le incumiban en relacién con la
gestiéon de los residuocs de la construccion y demolicidon que se vayan a producir en
la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez gprobado por la Direcciéon Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestidon de residuos se estard a lo dispuesto sobre
el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, respondera la garantia definitiva depositada
para la ejecucidn de la obra,

Clausula 24. Programa de frabajo y proyecto de consfruccién de variantes o mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde |la formalizaciéon
del contrato, habréd de someter a la aprobacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, que previamente
deberd haber sido conformado por la Direccidn Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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La falta de presentacion del programa de frabgjo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de frabgjo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificacionss.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de trabgjo presentado la Infroduccidn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no confravengan las
clausulas del contrato.

Cada vez gue se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de
obra y el sistema de retribucidn del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién de las
variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente pliego, para
su preceptiva supervision y aprobaciéon, en el plazo que se indica en el apartado 11
del Anexo | del presente pliego, sin que en ningldn caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacién de este
proyecto.

Clausula 25. Inferpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el Gmbito de sus respectivas competencias, |a
interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contfratista no podré aducir, en ningdn caso, indefinicidon del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del director de la obra
la correspondiente definicidn con la antelacién suficiente a su redlizacién, quien
deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 26. Direccién de las obras.
El érgano de contratacién, a fravés de la direccidon de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para

la correcta realizacidn de la obra ejecutada.

El responsable del confrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccidon General de

Cooperaciéon con la Administracidén Local, en su caso, serd misidn exclusiva del
director facultativo la comprobacién de la redlizacidon de las obras segin el
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proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de las
mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia
de lo anterior sean necesario fomar, incluso resolucion del contrato; su extravio o
desaparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en él
comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicidon de la direccldn, que,
cuando proceda, anofard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéndolas con su firmai.

SHsE B 18R Weia N S [REARE i A8 A
es. Folio 186. Hoja N.“ M-11350. Ins¢ripcion 1.2 -C |LF. A~

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
: de su delegado, cuantas érdenes e instrucclones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccidon con
su firma, en el libro indicado.

Efeo’rupdcz la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
- GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn libre
acceso a todos los puntos de tfrabajo y almacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccidn de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccidn de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de frabgijo.

27



§ 3
Meald, 264 planid B
-.nm k'

=S
== DE MADRD

Gestién de obras e infraesiructuras

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche |a
existencia de vicios ocultos de construccidon o haberse empleado materiales de
cdlidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del confratfista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
confrario, la direccién certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion,

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacldn de pruebas, ensayos y

andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos

que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
= por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37 del
presente pliego.

5 La direccidn podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales frabagjos sin perjuicio de que, en su caso, la
o direccion de la obra promueva con posterioridad la framitacion administrativa
i correspondiente,

Durante la gjecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes ala ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
_ que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
2 direccién e inspeccién de la obra.

= Clausula 27. Plazo de ejecucion.

g El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
B del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este hubiese
2 propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
7 aprobacién del programa de trabajo.

Serd obligaciéon del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrogeno de potencia suficlente para la ejecucion de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

Ao | GRS A
ersonal. Inscrita en

El cémputo del plazo se Iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidn Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

| I
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, ajuicio de la direccidon de
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las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente, Si a juicio de la Direccidn
facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren las
condiciones necesarias a foda buena construccion, se haran al contratista las
observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serén motivo suficiente para
resolver el contrato con pérdida de la garantia con independencia de exigir la
indemnizacion de danos vy perjuicios.

Clausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
redlizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sehalados para su ejecucion
sucesiva.,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y slempre gue el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que serd,
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese ofro menor.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el programa
de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., podrd optar, indistinfamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion
de pendlidades.

Cada vez que las pendlidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
estard facultada para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucidn con imposicidn de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto,
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., concederd la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacidén del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucion del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penadlidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. en caso de
incumplimiento de la ejecucidon parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del confratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucién del
confrafo o por las penalidades que se deferminan en el apartado 17 del Anexo | del
presente pliego.

El acuerdo de imposicidn de penalidades serdé inmediatamente ejecutivo y se harén
efectivas mediante deduccidn de las cantidades que en concepto de pago total o
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parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las cerfificaciones.

La aplicacién y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizacién a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el arficulo
227.2 del TRLCSP vy en el presente pliego, podrd dar lugar ala imposicion al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

La constitucidén en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por daros y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a ferceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
gjecucion del contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefalados en

las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccion facultativa de la obra, derivada de su actuacion
= profesional.

e Cldusula 30. Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sdlo podrd introducir
4 modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
z el articulo 107 del TRLCSP.

a Las citadas modificaciones se gjustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego vy se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18 del
Anexo | al presente pliego.

sdad [ ninareansl Inensts sn e
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Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdin obligatorias para
los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.
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En caso de supresion o reduccion de obras, el confratfista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado de la
modificacién, asi como la descripcién basica de las obras a realizar.

¢ Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

o Elevacién al érgano de contfratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo gue estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccidén de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracidon en el nimero de unidades realmente
gejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

En el supuesto de peticidn de modificacién y/o variacién, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucién de Ia
unidad de obra, hasta que exista resolucién del érgano de contfratacion o persona
en guien este delegue.

Clausula 31. Suspension de las obras.

En caso de gque las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse tfemporalmente, en
tfodo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al  contratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos frabagjos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspensidon de la egjecucidn del contrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato st OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicatlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
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INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacién, a los efectos del reconocimiento
de los derechos gue pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la gue se consignardn las circunstancias que
le han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion del contratista, que deberd
ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
confratista y el director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, la
medicidn de la obra ejecutada y los materiales acopiados a ple de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.. abonard al contratista los danos y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Cléusula 32, Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningln
pacto, clausula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID
y el cedente,

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrén ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cldusula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion parcial
del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizaciédn por escrito de la-OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo igualmente
los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado dl
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis
del TRLCSP.

En fodo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su infencidn de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos té€cnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo sl el subcontratista tuviera la clasificaciéon adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontfrato a celebrar,
el confratfista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con terceros no
vinculados a él, siempre que en este caso se frate de partes del contrato susceptibles
de gjecucidn separada.

La infraccidon de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién
podrd dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de |la Subcontratacion en el Sector de la Construccldn (R.D.
1109/2007).

El contratista deberd remitr a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacion detfallada de aquellos
subconfratistas o suministradores que particlpen en el contrato cuando se
perfeccione su participacidn, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comercidles, en lo que le sea de aplicacidn. El incumplimiento de estas obligaciones
permitird la iImposicidon de las pendlidades que a tal efecto se especifiquen en al
apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Clausula 34. Abonos, mediciones y valoracion.
Sélo se abonard al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, d las érdenes recibidas por escrito del director de la obra, sin

que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los tfrabagjos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cudlquiera unidad de obra, se considerardn
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incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en |la
descomposicion o descripcidn de los precios.

La medicidn de los frabajos efectuados se llevard a cabo por la direccidn de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la redlizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente

antelacion, a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones

y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird

' el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la obrag, sobre el
particular,

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
8 epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
- medicion, por el director de la obra se procederd a la valoraciéon de la obra
= gjecufada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
G alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
= obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificacion
2 mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en los diez dias
g siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
= dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
3 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
E comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan vy las cantidades que se
abonen dl contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacidén y recepcién de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcién y a cuenta de la liquidacién del contrato.

nscrit

El precio serd abonado dentro de los freinta dias siguientes a |a qprochién de la
certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Sociedad Unipersonal.

La aprobacion de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha
de las mismas, siempre gue se haya presentado la correspondiente certificacion en
el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el Responsable
del Contrato de OBRAS DE MADRID.
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Para gque haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo vy forma.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares, En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
fantfo alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcidn gque la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total
de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o gjecutar unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacidon de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contfratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario deberd
abonar alos subcontratistas o suministradores el precio pactado entre ambos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo y en la Ley 3/2004
de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d esta obligacion por
el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacion detallada de aquellos
subcontratistas © suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo del
pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a requerimiento de OBRAS
DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los
referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los mismos,
en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien en la
proxima certificacion bien en la oportuna liquidacidn del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de efectuar
el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al
contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningln caso accién directa frente a OBRAS DE

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones

contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal vy de los subcontratos,

Clausula 35. Revisidon de precios.

En la revisidon de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo | del
pliego.

Clausula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidon alas cldusulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones gue en
: interpretacion de éste diera al contratista la direccion de las obras, que serdn de
® obligado cumplimiento para aquel.

g. Moja N vi-1 120U

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarlos Oficlales, o en cualquier medio de comunicacidn, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la fasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
12 o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
- gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua,
telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer fodos los gastos gue la empresa deba realizar
: para el cumplimiento del contfrato, como son los generales, financieros, de seguros,
fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
= cargo, de comprobaciéon y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA 'y
= cualesqguiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del contfrato durante la
5 vigencia del mismo.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitaciéon y de formalizacion del
g contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
v en el Boletin Oficial del Estado o en otfros medios de difusidn, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que

estime convenientes el érgano de contratacidn, Su determinacién y momento de
entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.
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El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucién de la obra y retirada del cartel a
la liquidacién del contrato, serén por cuenta del contratista, El cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccion de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contfratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE MADRID
o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la ejecucion de las
mismas, fales como presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e
iInauguracién hasta el importe méaximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las senfalizaciones precisas para
indicar el acceso ala obra, las de circulacién en la zona que ocupan los frabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, fanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicidn de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa el uso de
una sala o espacio de trabajo dotada de los equipos y material suficiente para el
correcto desarrollo de los frabagjos, hasta la terminacidon de las obras, conforme a lo
establecido en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v a la Direccién Facultativa la
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra vy
seguimiento de la misma.

lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de
los bienes gue haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccidn de las obras,
el contratista tendrd la obligaciéon de adscribir, con cardcter permanente, personal
de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto derivado de
la vigilancla y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccldn de
Obra podrdn solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones
y de unidades de obra, asimismno podrdn solicitar la emisidn de informes cuando se
giren las visitas de control de ejecucion de la obra y la realizacion de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de
cuenta del confratista, no pudiendo repercutirse al mismo mds de un dos por clento
del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccion Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento de
la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccion (en adelante,
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PPI), comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencidn de su visto bueno.
Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los tipos, alcances
y volumenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el ndmero total de lotes y
ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las
unidades de ejecucidn de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados fanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirén con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la Direccidn
Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacién, por parte del
Conftratista, se presentardn a la Direccidn Facultativa cuantos materiales se vayan o
emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se autorizard su
colocacién y puesta en obra, debléndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado
con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidn Facultativa una terna de empresas
autorizadas para la redlizacion de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable
que dicha autorizaciéon sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el
PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de seleccidn
aqguellos laboratorios que no tuvieren autorizacidn expresa para alguno de los
ensayos. La Direccidn Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios
de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de calldad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecuciéon Material o
el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a
cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo @
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacidn con la gestidon de los residuos generados en la obra regulada
en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente vy
Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista responderd de
la correcta gestidn de los mismos, y serdn por cuenta del contratista los gastos
derivados de la gestidon de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo, mdas de un
uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion Material de
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este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestién de los residuos vy el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la flanza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los mismos, éstos
serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacién de la obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del Anexo
| del presente pliego, el caracter confidencial de la informacidén a que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Cldausula 37. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla frabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consgjo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabagjadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el arficulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusiéon socidl,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de aboril.

La asuncién de la citada obligacion se redlizard mediante la declaraciéon
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 *"Documentacién administrativa”, apartado 4 "Declaracion
relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla tfrabajadores con
discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el drgano de
contrataciéon cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacion. La acreditacién del cumplimiento de la
referida obligacidn se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de frabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
labordl, de seguridad social, de infegracion social de minusvdlidos y de prevencidn
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
gue se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinaciéon de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,

39

=== [E MADRID

Gestién de obras e infrasstructuras



¢ ¢ = [][]
%"-:ﬁ;-;n;;ﬂ:: =

—== [BRAS
~ === [E MADRID

Gestidén de obras e infrasstructuras

Madrid., Tame 865 da

il s
canti ae

Registre Mer

o Iminaranaal Inesrite s al
edad Unipersonal. Inscrita én &l

Sociec

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacidn en el sector de la construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucidn del contrato.

Cléusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrén obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de frabajo vy prevencién de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabgjo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2°y 6° 28008 - Madrid, teléfonos 200 71 31 23y 91 420 68 15, fax 91 420 57
79,

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
Generadl de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informaciéon General
del Portal de Contratacidon Pdblica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econédmica que figura como anexo del presente pliego
se hard manifestacion expresa gue se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Cléusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Acceslbilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consgjo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 41. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacidn inicial antes de la recepcidn de las mismas.
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El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato,
a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Clausula 42. Recepcion de la obra.,

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la findalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencion de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccion General de Administracién Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direccidn Facultativa y los responsables del
contrato.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por recibidas,
levant@ndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcidn, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepclidn el director de la obra fijard la
fecha para el inicio de la medicidn general, quedando nofificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID., GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para gue, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion,

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar asi en el
acta, y el director de las mismas sehalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacién alas que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacién, una vez findlizada la obra, el contratista entregard all
director de obra una copia del Llibro de Subcontratacién debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

11
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto
formal de recepcidn, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra. Se deberd
proceder a levantar acta de la ocupacién efectiva de la obra o de su puesta en
servicio para el uso publico.

Cldausula 43. Medicién general y certificacion final,

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcidn, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta
dias a partir de su aprobaciéon a cuenta de la liguidacién del contrato.

Simultdneamente a la Certificacion Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contrafista enfregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccidn de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberan figurar asimismo en los Planos.
En el Presupuesto figurardn las mediclones reales de obra y los precios reales
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacidn se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

o]

Cldausula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hublere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
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particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si,
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella
misma y a costa del contratista los frabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion de
la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
€ en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
3 el director procederd a dictar las oportunas instrucclones al contratista para la
debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservaclidn de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, franscurrido el plazo de garantia, sl el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
noftificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados o
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el drgano de contratacidén deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
g el saldo resultante de la misma.

g Clausula 45. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

arcantil de M

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades gue hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del aval.

gistro M

BRen

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacidon
parcial de la garantia,

parsonal. Inscrita &n el

d Uni

Clausula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

adal

Qacl

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las obras,
una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento destinatario
podrdn hacerse valer frente al contratista, indistintamente por OBRAS DE MADRID o
por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, quien podrd, después de
comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar directamente del contratista
su reparacion, sustitucion o adecuacion pertinentes, sin perjuicio de que si fuese
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menester ejecutar la garantia definitiva, por no atender estos requerimientos, ser&
OBRAS DE MADRID quien solicite la ejecucién de dicha garantia.

St la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del
confratista, responderd éste de los danos y perjuicios durante el término de quince
anos a contar desde la recepcion.,

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafo o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 47. Resolucién del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinciéon
de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

La declaracion de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento.,

El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

6. Lademora en la comprobacién del replanteo.

7. La suspension de la iniciacidn de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,

8. Eldesistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién

10. Bl incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme a
lo establecido en la clausula 29.

11. La obstruccion a las facultades de direccidon e inspecciéon de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de forma
motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no
sed posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el titulo V del Libro
|y en este Pliego.

14, El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los dafos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasiéon del mismo.
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15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madirid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo totdl.

17. Lafalta de presentacion del programa de trabagjo o su actualizacion, y puesta
al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucidon por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hard efectiva sobre la garantia,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabllidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicaciéon de |las causas de resolucion:

La resolucién del contfrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del conftratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido aretrasos en la constitucién
de la garantia o en la ejecucién del servicio.

¢) Propuesta del drgano de contratacion.,

d) Audiencia al contratista por el plozo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

f) Acuerdo de resolucion, en su caso, del érgano de confratacion.

e La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dara siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, la resoluciéon podrd instarse por aguella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuiclo
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucién en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

¢ Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuaciéon del contrato con sus
herederos o sucesores.
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La resolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucién que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan Innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

En caso de declaracion de concurso y mientras no se hay producido |a
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aguélla para su ejecucion, en caso
confrario podrd resolver el contrato.

En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucién del contrato o acordar su continuidad con imposicion de nuevas
pendlidades.

Efectos de la resolucion:

Cuando la resclucion se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas,

El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los danos y perjuicios que por tal
causa se irroguen al contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los danos y petjuicios ocasionados. La indemnizacidén
se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada,

En todo caso, el acuerdo de resolucidon contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucion o cancelaciéon de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

La resolucidn del contrato dard lugar a la comprobacién, mediciéon vy
liquidacidn de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista,

Si se demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sdlo tendr&d derecho a una indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

En el supuesto de suspension de |a iniciacidn de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo superior
a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los conceptos
un indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo superior
a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los danos y perjuicios
que se justifiquen debidamente,
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e Acordada laresolucion del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucién de la
misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidn de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

El drgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacidn, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la Ley y en
el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
gue surjan entre las partes en relacion a la preparacién, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincion de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualquier ofro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucién de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 23 de octubre de 2017

N

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato.
ACERADO Y PAVIMENTACION EN LA CARRETERA DE GALAPAGAR, en GALAPAGAR
(MADRID)
Expediente: CA/0811.061.10/02/OC
CPV: 45.22.00.00-5

2.- Situacién:
CARRETERA DE GALAPAGAR. GALAPAGAR (Madrid)

3.- érgdno contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 181.234,53 eurcs
Importe del LV.A.: 38.059,25 euros
Importe total: 219.293,78 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 181,234,53 euros

Anualidad Importe
2018 219.293,78 euros

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios y mediciones

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: (Sf]/(NO)
NO

7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacidn: ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estard lo
establecido en las Instrucciones Infernas de Contratacidén de OBRAS DE MADRID,
vigentes en el momento de la licitacion.
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8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
8.1 - Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
1. Clasificacion del contratista
‘ Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
: G 06 02

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacidn empresarial expedido
por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Haclenda, el
cual se complementard con declaracion de vigencia de la misma.

2. Sisterna de Aseguramiento de la Calidad segln la norma 1ISO 9001 y
Sistema de Gestidén Medioambiental segun la norma ISO 14001,

Se acreditardn mediante la presentacion de las Certificaciones ISO 9001 e ISO
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cettificaciones, la empresa
: que tenga una participaciéon minima en la unién temporal del 50 por 100.

Las empresas que presenten la clasificacion exigida para el presente contrato,
no necesitardn acreditar la solvencia econdmica vy financiera y técnica con los
medios que se definen a continuacion.

3 Empresas sin clasificacion: Mismos requisitos que los exigidos para las
empresas no espafnolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

o 8.2- Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Inscrit

Acreditacién de ld solvencia econdémicd v financiera:

Unipersonal.

FleA

UCicUdt

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

e

S

Se deberd acreditar un volumen de negocios de dl menos una vez y media el
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valor estimado del contrato en el ditimo gjercicio.

Acreditacién de la solvencid técnica:

1. Ariculo 76 del TRLCSP, apartado o) Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos anos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mdas importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos fres obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacidn de este
contrato.

2. _Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente |os responsables del
control de cdlidad, acompanados de los documentos acreditativos
correspondientes.

3. Sistema de Aseguramiento de la Calidad segun la norma ISO 9001 vy Sistema
de Gestidn Medioambiental segdn la norma ISO 14001,

Se acreditardn mediante la presentacion de las Certificaciones ISO 9001 e
ISO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cerificaciones, la
empresa que tenga una participacion minima en la unién temporal del 50
por 100.

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:
No procede.

9.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: Sl.
Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Auténoma donde radique el domicilio de
la empresa (contratista o subcontratista).

Nota: La no acreditacién se considerard como un defecto excluyente de la
convocatoria,

10.- Garantia provisional.
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Procede: S, 2 por 100 del presupuesto base de licitacidn [LV.A. excluido
Importe: 3.624,7 euros

11.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
i Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
Plazo pard la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

12.- Licitacién electrénica.
Se admite: NO

oy 13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, |LV.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentgje:

15.- Pélizas de seguros.
Procede: S|

adrid. Tomo 865 dal Libro de Sociedades. Folio 188, H

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de gjecucién material de la obra objeto de esta plica con las coberturas vy limites que
se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL SUBLIMITE
ASEGURADO
Bésica 600.000 € -
Cruzada " =
Subsidiaria " -
Patronal . 300.000 £€.- por victima
Trabgjos terminados/ " -

Productos

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabllidad civil que estén amparados los trabajos de demolicion vy si se fueran a
utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
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trabajo en dicho predmbulo, sin limitaciéon alguna en mts/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucidon de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabllidad Civil de Explotacidn quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Danos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademads del confratista principal, tendrédn condiciéon de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en |la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion
El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidén con una
duracién igual al periodo de sjecucidn de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucién material de la misma, (aungue si durante la ejecuciéon de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendran que noftificarse al
Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las slguientes
caracteristicas:
o Todo riesgo danos materiales con robo.
o Quedard asegurado el conjunto de los trabajos permanentes y temporales
a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los materiales,
aprovisionamientos y acopios.
o Maguinaria de la obra
o Equipo de construccion
o Pérdidas consecuenciales.
o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capltal asegurado
de 600.000 €.
e  Gastos de remocidn y demolicidn.
¢  Huelga, motin y conmocidn clvil.
o Errores de diseno.
o Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )
o Cléausula de cesidon de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID
Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacidn del contrato,
debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

16.- Plazo de ejecucion.
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Total: 2 Meses.
Recepciones parciales: NO

17.- Pendlidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
. por cada 1.000 euros de precio del contrato, al dia.
Por incumplimiento de la obligacién requetimiento de documentacion referente
"f}_ a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacion.
& Procede: NO

19.- Subcontratacion.
Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacién de subcontratar:

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar,
Procede: S

- 20.- Régimen de pagos.

Expedicién de certificaciones: Perlodicidad mensual
£ Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

; Proceden: NO

Por materiales acopiados; NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Condiciones:
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21.- Revision de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polindmica/s:

Unipersonal. Inscrita

=20dd

22.- Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
4.000 euros

Sociadad

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucidon del
contrato.
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Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 anos.

24.- Plazo de garantia: Un afo.

25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
I T con DNI/NIE oo, en
nombre propio o en representacion de Ia empresd ..o,

[T g Y (2 ) L ——— ENCEIIAICIE e i s nim s s s F i R B
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector Pdblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la odjudicooién del confrafo
de obra de ejecucidn del proyecto de ™ “ establecidos en la
Cldausula 13 del Pliego de Condiciones Admlnls’rro’nvos Por’nculores

Il- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Clausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y gue de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditard ante el érgano de confratacion de OBRAS DE MADRID, previamente a la
adjudicacién, la posesion y validez de la referida documentacién, en el plazo y forma
establecidos en la Cldausula 17 del citado Pliego.

lll.- Que la citada enfidad se compromete en todo caso a aportar la documentacidén
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cldusula 13 del Pliego de Clausulas Particulares en cualgquier momento
antferior a la adopcidén de la propuesta de adjudicacién, previo requerimiento del
érgano de contfratacion de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo..

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacién obligatoria en cada licitacién,
dentro del sobre n° 1 “Documentacion Administrativa”
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_ ANEXOII
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuentaq, de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Ndmer | Emision (entidad | Cédigo | Referenci Valor Valor de
o} emisora), clase de | valor a del nominal | realizacién de los
valores | valory fecha de Registro unitario | valores a la fecha
emisién de inscripcién

ad Lnipersonal,

En virtud de lo dispuesto por: (horma/s y articulo/s que Impone/n la constitucién de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicaciéon de las posibles
prorrogas previstas en el contfrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notlificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

Este contfrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de desarrollo
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DON. i con DNI .., en representacion de ... (entfidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcidn de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

B ll= 511 o (o[ NARRENUREE—————— (razén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciprocd), ClIF.......cooioiiiiiiiiiinny, con domiciio (a efectos de
noftificaciones v requerimientos) en en la
calle/plaza/avenidd.........cccoviviiiiiiiciiiiin 1 RER— y en su nombre
(nombre y aqpellidos de 105 QPOAErados).......ccciiiciiiii i, con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A hombre yapelidosa rezorisociol del avelad o) cca e risyvis vins tovse s i fess s vy st
NIF/CIF. en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
Impone/n la constitucion de esta garantic)..........cocevveviniiiinnnn, para responder de

las obligaciones siguientes (detallar el objeto del confrato u obligacion asumida por
el garantizado, con Indicacion de las posibles prorrogas previstas en el
(51§17 (2 1) JNOSRSIEE ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en letra y en
T i cammass sivs s LGS

La entidad avdalista declara bagjo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art, 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraclones Publicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Pdblicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estaré en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 0 guien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Pdblico y legislacidn complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales

I PTCAIY VS s i v w54
............................... (Lugar y fecha)
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................ (Razoén social de la entfidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
"Documentaciéon Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro.......ocovvviiiiininn

La entidad aseguradord (1), e en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de noftificaciones y requerimientos) en .......ocovvvvvvin
B g sy T | P — debidamente representado por D,
{(2)... ., CON poderes suficientes para obligarle en este
ooTo, segun resul’ro de |Cl venﬂcoaon de larepresentacion de la parte inferior de este
documento

ASEGURA

A ) i S NIF/CIF i, en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en adelante asegurado, hasta el Importe de
(B) i (encifrayletra)................. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Pldblico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas
parficulares por la que se rige el contrato (6)..........ccovvvivinins, en concepto de
[ @110 ()T | i N . para responder de las obligaciones, penadlidades y
demds gastos que se puedan derivar conforme ad las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho dl
asegurador a resolver el contrato, ni éste gquedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
correspondetle contfra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Pdblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelacidon o devolucion, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Plblico y legislacién complementaria.
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Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del fomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el gue se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacidn de las posibles
prérrogas previstas en el contfrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc.
Cauclén.

(8) Autoridad a cuya disposicidon se constituye la garantia,

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n° 1
*Documentacion Administrativa®, como garantia provisional.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD

SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

B o P TS P T —, ; Gort DNYNE sosssvnniases en
nombre propio © en representacion de IQ 8MPIeS ...vvvv v :
conCIFN® .o, encalidad de ...
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hdllan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar senaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el gue aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pdblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estdn garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por ofro
de los medios previstos en el articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pdblico.
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ANEXO VIl
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

B . en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con C.LF. n° en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligaciéon de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 & mds
frabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Infegracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidon ante
el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la
garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

q)
DDT oo en calidad de (2) ..,
: o RN 'NIE 0t ssnmmmmnmimsan en nombre propio o en representacion de la
CHTPHEBE wsvscervinssnessmssiivisiss vy a3 ¢ 'BON ClF o , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico al objeto de
participar en la contfratacidn denominada

— CoNVOCAdd POX (3) v bajo su personof responscblhdod
DECLARA: (4)
A) Que |os datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el certificado del Registro.

953

= B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacién los que a contfinuacion se indican, segln se acredita mediante
los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna
alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Tomo 866 el

& Madrid.

Datos gue han sufrido variacién:

stro Mercantil d

Ren
egist

Documentaclidn justificativa que se adjunta:

senta enel B

| In
m
>
O
Q
)
)
D

arsonal Inse

Fdo:

Sociedad Unip:

1 Esta declaracién es de presentacién obligatoria en cada licitacidn.

2 Indiquese la representaciéon que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indigquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, senale solamente la que corresponda.
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RAS
I]E MADRID

ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./DRG. i en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CILF.n° ...............evev, ©n cadlidad de

DECLARA:

l.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pdblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proveeto “ia i i ", la empresa que representa (2) .

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art, 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO ( ). al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicaciéon de la normativa legal vigente, ofras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacién del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo (

e

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 vy 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacién las empresas vinculadas en el citado Grupo ( ).
EN i (o B8 sosscrsissrmmmng de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1 *Documentacidn
Administrativa”.

Gastic ntiau (il{lffl structuras

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidén que
corresponda.
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Sociedad Unipersonal. Inscria

o e hnh aég BRAS
ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
B I N con DN ndmero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a
que FEITTEEETHET o svsssvomsasammrsmoame s Ao A ST RS SO con
ClEINIF s con domicilio en
........................................................................................................................ cadlle
......................................................................... NUMEro.................. consultado el anuncio de
lichacion del contielo de: v i wissis w susssnnsssns sessssress s publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE)............. & =)l o [ —— s = TENMS— [ TS y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en Ios pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabagjo, prevencion de riesgos laborales y sobre protecciéon del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidon del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier ofro tributo que sea de aplicacién al
presenfe contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha vy firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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