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CAPITULO |. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato alf que se refiere el presente pliego fienen la consideracion de confrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el arficulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Plblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto v,
adicionalmente, por las Instrucciones Infernas de Confratacién aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste difimo.

En cuanto a sus efectos y extincién, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractudles,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, a excepcién de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objefo del confrafo. )

El objeto del confrato at que se refiere el presente pliego. es la ejecucion de las
obras desciitas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto aportado por la
Administracion que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta, Dicho proyecfo, es
completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresion de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos pard su
valoracion, programa de frabajo. referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de carécter legal.

La Memoria, los planos, 1os cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cidusulas administrativas particulares, revestirdn cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacidn del contrato.

FI contrato podrd dividise en lofes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente, Los lotes, en su caso, se Identificaran, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo .
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho consiar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo I

Clausula 3. Naturaleza del contrafo.

La tipologia y codificacién del presente contrato se encuentra recogida en el
apariado 1 del Anexo l.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo |.

Cléusula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrafo.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacién (preclo a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segin proceda) el expresado en el citado Anexo |. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segdn los documentos contractuales
y la legislacidn vigente, son de cuenta del adjudicatario, asf como los tributos de
cualguler indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el arficulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibiidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el Importe maximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta ta totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serén desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningdn caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como parfida Independiente, el impuesto sobre el Valor Ahadido (LV.A).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su
caso, a una baja proporcional de los Importes de cada una de las anualidades
previstas.

St el sistema de retribucion estéd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, et precio oferfado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas vy
canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
que se orlginen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asl se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar fal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La ejecucidn de la obra estd amparada por os créditos existentes en funcién del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 4 de julio de 2017, asi como el
acuerdo de encomlenda de las obras Incluidas en el Programa Regional de
Inversiones y Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cléusula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato redlice la Comunidad de Madrid a la empresa
publica, en refacidn con las obras de Interés publico.

El érgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Infernas de
Contratacién serd el Consejo de Administracidn o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igudlitario y no
discriminatorio y ajustaré su actuactén al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cldausula 6. Perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de confratacién se efectuard a través
de! Portal de la Confiatacion Plblica de la Comunidad de Madrid, en el sifio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospdblicos.

Clausula 7. Duracion def contrato.,

El plazo méximo de duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.
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El plazo podrd ser prorogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Clausula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales ©
juridicas, espafolas o exiranjeras, a tiulo individual o en unidn femporal de
empresarios, () que tengan plena capacidad de obrar; () que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Pdblico establecidas en el
articulo 60 de! TRLCSP, nl en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de aboril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
295 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; vy (i} gue ccrediten su solvencia econdmica, financlera y
técnica o profesional, o en su caso, la comrespondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo I. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios gue se indican en el apartado 8 del
Anexo |

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habllitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo I.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abilerto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cléusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licttadores deberdn constituir previaments, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo 1.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de |as
empresas participantes, siempre gue en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidarlamente a todos |os integrantes de
la unién.



Saciedad Uripersanal. inscrita en el Regisire Mercanti de Madrid. Tomo 865 de! Libro de Sociedades. Folio 188, Hoja N.® M-11350. Inscripeidn 1.2 -C.LF. A-79932%27

=
Alcald, 21, 4.% ptanta A‘ UBRAS
280 4 Madrid LA NAN ccommtin

Ak -j
Teléfonos 915 240 438 / 436 e o DE MADRID

Fax 915 240 439 /437 Gastidn de obras o infraestructuras

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el arficulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustifuya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constituclén de la garantia se djustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constitulrse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madirid, de sus Organismos AufGnomaos, en su caso, ©
en los establecimientos equivalentes de ofras Adminisiraciones Pdblicas en los
términos previstos en los Convenios que a fal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
frate de certificados de avales o de cerlificados de seguro de caucidn. Si ta
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucidn, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreric.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddndose su devolucion en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que rettren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicién o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva,

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resuite adjudicatario responderd tamblén del cumplimiento de las obligaciones
impusestas en la clausula 17. '

Clausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los arficulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el fuiuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacién Plblica de la Comunidad de Madiid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la Informacion relativa a la convocatoria
de lichtacidn de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.
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St las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se inclulran en
un sobre en el que se Indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo de! contrato y nombre del licitador,
dirtgido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el
rnismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicidon si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plozo sefdlado en el anuncio de licitacion. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturcles desde esta fecha sin haberse recibido Ia
proposicidn, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicién. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con ofros empresarios si o ha
hecho individualmente o figurar en mdas de una unién temporal. La contravencidn
de estas prohibiciones dard lugar ¢ la inadmisién de todas las proposiciones por &l
susciritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) gue rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podran concurir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privileglado con respecto dl resto de empresas licitadoras.

Cldausula 12. Licitacion electronica

Se admitird la ufiizacién de medios y soportes electrénicos, informdticos y
telematicos en la presentacién de proposiciones y documentos, asl como en las
notificactones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los interesados st asi se indica en el apartade 12 del Anexo
L.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cléusula 13. Forma y confenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o fraducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nimero de referencia y la denominacidén del contrato al que licitan,
ol nombre y apellidos del licitador o razéon social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de
los documentos gque confienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
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A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracidn responsable, segin el modelo fijado en el Anexo I, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contrafar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacion inicial de la documentacion establecida en |os
siguientes apartados.

En el caso de UTE, ia Declaracién Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas iInfegrantes de la UTE,

En todo caso, se Incluird, junto con la mencionada Declaracion Responsable,
la siguiente documentacion:

a) En caso de UTE, el esciito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario.

0)] Bastanteo de poderes.
C) Garantia provisional.
d) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial,

e) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a fener en su
plantilla frabagjadores con discapacidad.

) Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fljados en el apartado 8.3 del Anexo I.

Q) Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

h) Certificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucién de la obra objeto del contfrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID.

) Desighacién de correo electrdnico a efecto de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar
ante el érgano de contratacion, previomente a la adjudicacion del contrato, le]
posesion y validez del resto de documentaclon administrativa que se relaciona a
continuacion. Ei momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisifos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del plazo
pard la presentacion de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Sl la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacidon mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escrifura o documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su

10
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actividad, tnscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que fenga el cardcter de auténtica conforme a la ledislacion vigenie, o
fotocopia compulsada por funcionario habilifado para  ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento gue, en
su caso, le sustifuya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habillitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Esfados
miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard medianie su
inscripcidn en un registro profesional o comercial. cuando este requisito sea
exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RELCAP o norma gue el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para confratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europed que, con arreglo ¢ la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habllitadas para realizar I prestacién
de que se trate. Cuando la legislacidon del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacion de gque se
frate, deberdin acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterlor, informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el gue se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran Inscritas en el
Registro local profeslonal, comercial o andlogo, o en su defecto, que actdan
con habitualidad en el irafico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el ocbjeto del contrato.

igudimente deberdn acompanar informe de la Misién Diplomdtica
Permanente de Espana o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo v Comercio sobre la condicion de Esfado
signatario del Acuerdo sobre Contratacidn Pablica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de coniratos sujetos a
regulacién armonizada o, en caso contrario, ef informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 556.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana,

con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estan inscritas en el Registro Mercantil.

n
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1.5.- Documentacion acreditativa de la habillitaciéon empresarial o
profesional precisa para la realizacién det contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartade 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilifacion,

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompadiar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copic
compulsada. Igualmente deberdn presentar fofocopia compulsada del
D.N.L de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la  representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Plblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanfeo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Pablico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
gue no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en et Anexo VI cl
presente pliego, de que el empresario, si se frafare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicién, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sehaladas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompadifibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social iImpuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago. salvo que estuvieran garantizadas, con |a
Comunidad de Madirid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VIl dl
presente pllego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con

12
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lo seficlado en la clausula 38 del presente pliego "Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mds trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abil, de Integracion Soclal de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas dlternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abrll, En esta declaracién se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en fodo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

5.-  Solvencia econdmicaq, financiera y técnica o clasificacién.

En el apartade 8 del Anexo | se especificaran los términos y [os medios
mediante los que los licttadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccién en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre gue demuestie que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

6.-  Adscripcién de medios.

Deberd aportarse una declaracién responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, 0 gue especifique los nombres y la cudlificacion profesional del personal
responsable de ejecuiar la prestacién, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo |.

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrifo de CoOmMpPromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncidn del
compromiso de constituirse formalmente en unidn femporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado
dnico de la unién con poderes bastantes para sjercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
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deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica vy financiera y
técnica de la unidén temporal vy a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exiglrse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd
el establecido en los arficulos 61 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro 1o
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
ermpresarios nacionales, extranjeros no  comunifarios o  extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acredifar su clasificacién como
contratistas de obras vy los Glitimos, su solvencia econdémica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el confrato se adjudicase a una unidon temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura pdblica, asi como el
CIF asighado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La
duracién de la unién serd colncidente con la del contrato, hasia su extincion.

8.- Jurisdiccion de empresas exiranjeras.

Las empresas exiranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas los incidencias que de modo directo o Indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Claslficadas del
Sector Piblico eximird o los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su persondlidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificacion,
as como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar
la documentacién requerida en esta clausula que no figure en et citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporfen el cerfificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
confratacion al mismo por medios electrénicos.
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Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdn presentar en la licitacion una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anofados en el
mismo, segln el modelo que figura como Anexe VIII. Si se hubiese producido
varlacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencién expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.

Los organos de contratacion podrdn en fodo momento acceder G las
cerlificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funclonamiento del Registro Oficial de Licifadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacién relativa o la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la
cldusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Soclat de
los tfrabajadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefidlado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la clausula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores harén constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acrediiativo de su
constituclén, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsio en la
cldusula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, enfendiéndose por fales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo IX.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos altfernativos establecidos en el arficulo
42.1 del Cédigo de Comercio.
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13.- Documentacién administrativa relativa a los subcontratistas o
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaraciéon de la parte del contrato que
tengan previsto subcontrafar, seficlando suimporte y porcentdje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesién de la misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

14.- Certificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecug:ién de la obra objeto del contiato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion
de la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado
del mismo y comprobar su idoneldad para cumplir con todas las exigencias
que figuran en el Proyecto, anfes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd redlizarse por un representante o apoderado del
licitador, o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del
lictador v previomente autorizado por este, en presencia del técnico
competente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.. a cuyo efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd
firmado por ambas partes.

En ¢! petfil del contratanfe de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. en el Portal de Contratacién Pdblica de la
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccidn y
persona de contacto para la redlizacion de la visia conjunta a la zona
objeto de la obra.

La no redlizacién de esta visita en la fechas seialadas y por tanto, la no
aportacién del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird ai licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”,

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmentfe el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de gue adolece de error © Inconsistencia
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que le hagan Inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante pard el
rechazo el cambio u omisidn de algunas patabras del modelo st ello no altera su
senfido.

No serd admitida ninguna proposicién que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacién, considerandose su faita de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el imporfe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Clausula 14. Mesa de contratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se consfituird una Mesa de
Contratacién cuya composicién vy funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Insfrucciones Internas de Contratacion. :

Cléausula 15. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion de los
criterfos de adjudicaclén y apertura de proposiclonss.

Congfituida la Mesa de coniratacidén a los efectos de calificacion de la
documentacion, sl observase defecfos u  omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard a los Interesados, mediante felefax,
correo electrénico, o cualguier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el Interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corijon © subsanen o para que presenten aclaraciones ©
documenios complementarios.

Una vez calificada la documentacién y redlizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contfratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en &l perfil del contratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre ndmero 2. “Proposicién
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encueniran contemplados en la Cléusula 8 F) de las Instrucciones Intemas de
contratacién_aprobadas por el Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.
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Cléusula 16. Ffectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contfratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adguirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacion el érgano de confratacién renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licifadores de la
resolucién motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicifud y con la debida justificacion de su valoracion
econdmica.

CAPITULO Il
ﬂ—- -
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacién del confrato.

El Organo de Contratacion adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferfa econdmicamente mds ventajosa, mediante 1a
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, 0 de
forma motivada, declarard deslerta la licitacién cuando no exista  ninguna
proposiclén admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicaré en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se noiificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los férminos previstos en la Cléusula 8.1
de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Sl se presentasen dos © mds proposiciones igudles que resuliasen ser las de precio
mas bajo, tendrd preferencia en la adjudicacién la proposicion presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacion a que se refiere la cléusula 37
del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantila trabojadores con discapacidad®, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantila un ndmero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante |os
correspondientes contratos de frabgjo y documentos de cotlzacién a la Seguridad
Socidl.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto ala proposicién mds

ventgjosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendr@ preferencia en la adjudicacién deil
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contrato el licifador que disponga del mayor porcentdje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendrén preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de Insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacién del régimen de las empresas de insercidn, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos © mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacidn mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mdas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corlente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Criginal o copia compulsada del alfa en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del confratfo, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidn con las gque
venga realizando a la fecha de presentacidon de su proposicion, referida dl
glerciclo coriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos gue estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable Indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
aparfados &) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucidn expresa de la concesidon de la
exenclon de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la fributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencla Estatal de la Administracion
Tributaria, en la gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el arficuto 13 del RGLCAP.

9
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Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Haclenda de la Comunidad de
Madrid. no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrd, savo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencla de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustifuya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiiados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién Generdl
de Ordenacién Juridica vy Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan insfrucciones en orden
a la aplicacién de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicién adicional decimogquinta y en la Disposicion transttoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Crdenacion y supervisidn de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una cerfificacion de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
perfenencia a la missa de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacion de
dicha certificacién no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefidlan en el presente pliego cuando fenga trabdjadores a su cargo,
debiendo, en caso confrarlo, justificar dicha circunstancia mediante declaracidn
responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documeniacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cléusula 12 de este
Pliego.

Si ol adjudicatarlo se comprometid a dedicar o adscriblr determinados medios
personales y/o materiales para la ejecuclén del contrato deberd aportar la
documentacién acreditativa de la disposicién de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requetida en el plazo sehalado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose enfonces a recabar la misma

documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado
clasificadas las ofertas.

Cléusula 18. Garantia definitiva.
El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de contraiacién

una garantia definitiva. Su cuaniia serd igual af 5 por 100 del importe de
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adjudicacion del contrato, 1LV.A. excluido, segln fo previsto en el apartado 13 del
Anexo . La constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el sigulente a aquél en que se le
notifique la adjudicacién del contrato. En fodo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones
Infernas de Contratacién, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los danos y
perjulcios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con [0 preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga d lo
previsto en la LCSP, gjustédndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrd, de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los
establecimienfos equivalentes de otras Administraciones Plblicas en los términos
previstos en los Convenlos que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoretia de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de contratacién al
mismo por medios electrénicos, seglin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director Generdl de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos IIl, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
Plblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucidn de esta dltima,

En el caso de amortizacién o sustituclon de los valores que infegran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente
variaclon el preclo del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifiqgue al empresario el acuerdo
de modificactdn, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurtiendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estar&
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo . teniendo, a fodos los efectos, la
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consideraciéon de garantia definitiva, La garantia fotal podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 19. Seguros.

El coniratista, estard obligado a suscribir, con companias que hayan sido
previamente aceptadas por el drgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previomente a la formalizacion del contrato, por el
organo de confratacion.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlzas confratadas  deberdn  adaptarse a dicha  modificacion,  siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de gue
medie intimacién de OBRAS DE MADRID.

Clausula 20. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contfrato se perfeccionard mediante la formalizacion def contrato en documento
privado dentro del plazo de 156 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
noftificaciéon de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acredifar
ante el érgano de contrataciéon previomente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18 v, en su caso, la suscripcién de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el conirato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podr& incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacién de los criterios de adjudicacion.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su oforgamiento. En este caso, el
contfratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plozo mdaximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del confrato se publicard en el petfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v se nofificard al resto de los
licitadores, en los té&rminos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Infernas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cléusula 21. Principio de riesgo y ventura.
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La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el arficulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los frabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representanfes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocide durante su  elaboracién, o aceptado  en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parcicales.

Clausula 22. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las compafias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogréfico de la situacién fisica del solar, calles, farolas, arboles, efc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formdlizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contato
designado por OBRAS DE MADRID y el contrafista ala comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacién, en el que infervendran el contratisfa o su
representacion legal v el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los infervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podré@ ordenar la comprobacion del replanfeo a partir del dia sigulente a la
formalizacidn del contrato,

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucién del mismo o por la imposicién de pendilidades a razén de 100 euros por
cada dia que hublese pasado desde el iniclalmente previsto pard la firma del acta
de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obray sin
reserva por parte del contratista, la viabllidad del proyecto, se dard por agquél la
autorizacién para su inicio, empezdndose a contar ef plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el confratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificGndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
quedande notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidréulicas, de transporte y de carreteras, y en o
concerniente a la disponibilidad de los ferrenos, se podrén iniciar las obras con la
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disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin | embargo, la
ocupacion efectiva de aquellos deberd Ir precedida de la formalizacion del acta
de ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias d las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obra,
considete necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE CBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resclverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el drganc de contratacion
decide la modificacién del proyecto, se podrd acordar por la Direccion facuitativa,
la suspension termnporal, total o parcial de ia obra, ordenando en este Uitimo caso el
inicio de la obra en lo que no dfecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucidén, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucion correspondiente, que se nofificard fehacientementfe al contratista. El
plazo de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de
la notificacién del acuerdo de autorizacion de iniclo de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciaciéon de las obras ni, en consecuencla, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cdmputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el drgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacién, sin
perjuicic de cuanto proceda en lo referente ol acta de comprobacidén del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicaclén del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segln proceda, de acuerdo con lo establecido en el arficulo 4 del RD. 162771997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el frabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
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previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sisterna de ejecucién de la obra.

El contratista, para la redacclén del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partr de la fecha de formalizacién del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementaro de 5 dias para subsanar las deficlenclas detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del iniclo de la cbra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y framitarse en un plazo maximo de 15 dics,

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del Inicio de la obra, con el
correspondiente informe de! coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su Caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de consfruccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actlividades ermpresariales en
un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicidn adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en matetia de coordinaciéon de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arficulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud gue se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Redl
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 6 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicion. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le Incumban en
relacion con la gestion de los residucs de la construccidn y demolicion que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y

aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractucdles de la obra.
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En fodo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Clausula 24. Programa de trabgjo y proyecfo de consfruccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizacion, gue
previamente deberd haber sido conformado por la Direccion Facultativa, en el que
deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP,

La falta de presentacion del programa de frabajo o su actualizacion y puesia al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso d las certificaciones hasta que el
coniratista haya presentado en debida forma el programa de trabaojo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resoiverd sobre el
mismo denfro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de frabgjo presentado la infroduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacidn y puesta al dia de este programal,

Si se han admitido variantes o mejoras scbre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucién del contrato estd configurado o tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervisidn y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartadeo 11 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningln caso el precio o el
plazo de la adjudicacion puedan sufiir variacién como consecuencia de la
aprobacidn de este proyecio.

Clausula 25. Inferpretacion del proyecto,

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencics,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningln caso, indsfinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrifo del director de
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la obra la conespondiente definicidn con i anfelacion suficiente a su realizacion,
guien deberé contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cléusula 26. Direccion de las obras.

El érgano de contrafacion, a través de 1a direccion de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacién y vigilancia pard
la correcta redlizacion de la obra sjecutada.

£l responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar t&cnico por ellos designados.

Sin perjuicio del régimen de confrol ejercido por la Direccidn General de
Cooperacién con la Administracidn Local, en su caso, serd misidn exclusiva del
director facultativo la comprobacion de la redlizacion de las obras segdn el
proyecto, emitir instrucciones en el curso de su gjecucion y aprobar la cdlidad de
las mismas.

Deberd el coniratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como justificante de Ias medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contfrato;
su extravio o desaparicidn serén considerados como prueba de que las ordenes en
él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de los reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
Crdenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccidn, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéindolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho Iibro, por si o por medio
de su delegado, cuantas drdenes e instrucciones reciba por escrito de [a direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportunc acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efec’rupdo la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,, st bien podré ser consultado en todo
momento por el contratista,

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras v, en su caso, al responsable del contrato, que fendrdn
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libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las olboras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesio en el arficulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratfista, o personas de él dependientes, incurran en actfos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir ta adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarén los replanteos parciales que la direccidon
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes, Los gastos de material y
personal gue ocasionen los replanteos sern de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado matericles de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccidn certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion
y reparccién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrét ordenar la redlizacion de prusbas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
gue por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente ¢ de obst&culos imprevistos © fuerza
Mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccidon de la obra promueva con postetloridad [a tramitacidn administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecuclédn de los trabgjos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccldén e inspeccidon de la obra.

Clausula 27. Plazo de sfecucion.
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El plazo de ejecuclén de las obras serd ef que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferfa del adjudicatario, sl este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabgijo.

Serd obligacidn del contratista disponer de acometida eléctiica provisional o grupo
electrdgeno de potencia suficiente para la ejecucidn de las obras en el plazo
méximo de 10 dias desde la firma del acia de comprobacion de replanteo.

El cédmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, st OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v la Direccidn Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parclales que se filen en la aprobacion del programa de frabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo gue, a juicio de la direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccion facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunteren las condiciones necesarias a toda buena construccion, se hardn al
confratista las observaciones correspondientes vy si no fueran afendidas serén
motivo suficiente para resolver el contrato con pérdida de la garanfia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafnos y perjuicios.

Clausula 28. Penaiidades por incumplimiento de obligaciones contfractuales.

El contratista esté obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fotal fijado para
la realizacién de! mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su
ejecucion sucesiva,

Si las obras sufrieren un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contfrafista y éste ofreclera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el coniratista pidiese ofro
Mmenaor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hublese incurido en
dernora respecto al cumplimienio del plazo fotal o de los plazos recogidos en el
programa de trabgjo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. podrd optar, indistinfamente, por la resolucion del contrato
o por la imposicion de pendlidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdiltiplo del 5 por 100 del
precio del conirato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a ta resolucidén del mismo o acordar la
continuidad de su sjecucion con imposiclon de nuevas penalidades. En este Gltimo
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supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la ferminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
acordard la resolucion del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente [ imposibllidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjulcio de las penalidades que ya se hubiesen
impuesto al confratista,

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion de
las obras, o, en su caso, Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir ala
sjecucién del contrato los medios personales y matericles suficientes, o de las
condiclones especiales de sjecucion del contrato, podrd optar por la resolucion del
contrato o por las pendlidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicién de pendlidades serd Inmediatamente ejecutivo y se
hardn efectivas mediante deduccidn de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La Infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
927.2 del TRLCSP vy en el presente pliego, podrd dar lugar a la imposicion al
confratisfa de una pendlidad de hasta un 50 por clento del importe del
subcontrato.

La constitucién en mora del confratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cléusula 29. Responsabliidad def contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacién
profesional.
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Cléusula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacidn sdlo podrd introducir
modificaciones por razones de inferés puablico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos © en el anuncio de licitacidon o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 de! TRLCSP,

Las citadas modificaciones se djustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacidn del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente plliego v se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clarg, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje mdximo del precio del contrato al que
‘puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresidon o reduccidon de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fladas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy se framitard conforme al  sigulente
procedimiento:

e Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacion, asi como la descripcidn basica de Ias obras a realizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbilles.

o Flevacion al érgano de contratacidén de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., © persona en guien este delegue para que
resuelva lo gue estime procedente.

¢ Comunicacién dl adjudicatario de la decisidon adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisidon serd vinculante.,

+ §i el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al organo de
contratacién la redaccion de la modificacion def proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion

cuando éstas consistan en la alferacién en el nimero de unidades realmente
gjecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
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representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivoe del
conirato.

En el supuesto de peticién de modificacion y/o variacion, OBRAS DE MADRID.,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resclucidn del érgano de coniratacion o persona
en quien esie delegue.

Cldusula 31. Suspensién de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no impuiable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este confrato y, en particular, con el mantenimlento y
conservacién de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés plblico podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato,
Igualmente, procederd la suspensién del contrato st OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. demorase el pago en un plazo supetior a cuafro
meses deblendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacldn, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que le han motivado vy la situacién de hecho en la ejecucioén del contratista, que
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutaday los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada  la  suspension  OBRAS DE  MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufricdos por éste.

Clausula 32. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presenfe contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicafario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

£l ceslonario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corespondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique las responsabllidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.
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Conforme a lo dispuesto en el arficulo 218 TRLCSP, los contratistas podréan ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cléusula 33. Subconfratacion,

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros Ia realizacion
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacién por escrito de e
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el arficulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el confratista asumird la fotal responsablidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INERAESTRUCTURAS, S.A., su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratfista, asi como Justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo st el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrafo a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilifado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el aparade 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentagje méximo que el contratista esta autorizado a subcontrafar, sin que a
estos efectos se fengan en cuenta los subcontrafos con empresas vinculadas al
contratista principal, o el porcentgje que fendrd la obligacidn de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccidn de las condiciones establecidas para proceder a fa subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una pendlidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato,

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse ias normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC). vy lo dispuesto en el Red!
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrclia la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).
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El coniratista deberd remitr a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relaciéon detallada de aquellos
subconfratistas © suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junfo con aguellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidn direcia con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., jusfificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacidon, dentro de los plozos de pago
legalmente establecidos en el arficulo 228 del TRLCSP vy en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en Ias
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacidn, &l incumplimiento de
estas obligaciones permitirG la imposicion de las pendlidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contrafista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto vy, en su caso, a las drdenes recibidas por escritoc del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en &l proyecto,

Todos los trabagjos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucidn y acabado de cudlquiera unidad de obra, se considerarén
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descompaosicion o descripcion de los precios.

La medicidén de los trabgjos efectuados se llevard a cabo por la direccidon de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimenslones vy caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficlente
anfelacién, a fin de que la direccidn pueda readlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el coniratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular.

Para cada clase de obra se adopiard como unidad de medida la senalada en &l
epigrafe correspondiente de los estudios de mediclones del proyecto. Terminada la
medicidn, por el director de la obra se procederd a la valoracidn de la obra
ejecutadg, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupussto o el contradictorio que procedda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos pard los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo
anterior, se le aumentardn fos porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion v la cifra que resulie se mulliplicar& por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que daord lugar a la
cerfificacion mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
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los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a freinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha confra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las ceriificaciones parcidles que se expldan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrén el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrén en forma alguna aprobdacidn y recepcion de
las obras que comprenden, y a resulias de la cerfificacién final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del confrato.

El precio serd abonado dentro de los freinta dias sigulentes a la qprobcxcic’m de la
cerfificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las certificaclones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre gue se haya presentado la correspondiente
certificacion en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes cerfificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para gue haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de infereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas seficladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarén conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares, En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra confratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensucimente, en la misma
proporcion que ia obra ejecutada en el mes a que cornesponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se frate.,

Sl fuera necesario emplear materigles o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustanciaimenie de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa cudiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habilles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacién, se
considerardn incorporados @ todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el preclo pactado enfre
ambos dentro de los plazos de pago legaimente establecidos en el citado artficulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
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esta obligacion por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacidn
detfdllada de aquellos subcontratistas © suministradores que parificipen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU fuviera
constancia fehaciente de que el coniratista no cumple la obligacion de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del confrafo, bien
en la proxima certificacion bien en la oportuna liquidacidn del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, anfes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacién.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabllidad de la ejecucidon del contrato frente o
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas adminisirativas particulares y a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningln caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecuciéon del
contrato principal y de los subcontratos.

Cléusula 35. Revisidn de precios.

En la revisidn de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al coniratista.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidon a las cldusulas estipuladas en el
contrato y dl proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instruccliones gue
en Interpretacion de éste diera al contratista la direccidn de las obras, que serén de
obligado cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficlales, o en cuadlguler medio de comunicacién, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacidén a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, auforizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
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servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gasfos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestidn de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
agua, telecomunicaciones, y demds serviclos necesarios para la puesta en marcha
de las instalacionss, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financiercs, de
seguros, fransportes y desplazamientos, maferiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, fasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Cbhras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe mdximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizacion del
contrato, fanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletih Oficial del Estado o en otros medios de difusidn, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el drgano de contratacién. Su determinacién y momento
de enfrega se contlenen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

Ei confratista tendrd [a obligacién de colocar, a su cargo. dos carfeles informartivos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccién, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel
a la liguldacién del contrato, serén por cuenta del contratista. El cartel debera ser
mantenido en buen estado hasta ia liquidacion del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicifa la direccidon de la
obra, un reportdgje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantfas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratfista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID vy costear las acciones divulgafiva que se programen por OBRAS DE
MADRID o por la Comunidad de Madrid en la cbra y con mofivo de la ejecucidn de
las mismas, tales como presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e
inauguracién hasta el importe méximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefdlizacionses precisas pard
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los frabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aqueilos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicidn de OBRAS Dt
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccion Facultativa
el uso de una sala o espacio de trabajo dotada de los equipos y material suficiente
para el correcto desarrollo de los trabgjos, hasta Ia terminacién de las obras,
conforme a lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo I Asi mismo, deberd
facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y ala
Direccién Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo
las visitas a obra y seguimlento de la misma.

Igualimente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los ferrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccion de las
obras, el contratista tendréd la obligacion de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serén de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccidn
de Obra podrdn solicitar la realzacion de andlisls y ensayos de matericles,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se glren las visitas de control de ejecucion de la obra y la
realizacién de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gasfos
que se originen serdn de cuenta del contrafista, no pudiendo repercutirse al mismo
mas de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega o contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Caldad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccién (en
adelante, PPI), comunicdndolo a su vez a la Propledad para la abtencidon de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nimero
total de lotes y ensayos asi como el volumen porcenfual que representan sobre
cada una de las unidades de gjecucion de las obras.

Los matericles empleados en las obras deberdn ser analizados y contfrastados fanto
si forman parte de elementos estructuraies como si de fos mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonds en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de elios se especifica en el
Pliego de Condiclones Técnicas del Proyecto, desechandose los que a juicio de la
Direccién Facultativa no los redinan, para lo cual vy con la debida antelacion, por
parte del Contratista, se presentarén a la Direccion Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccién Facultativa una terna de empresas

autorizadas para la redlizacién de Control de Cdlidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
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contemple el PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de
seleccidn aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacidn expresa para alguno
de los ensayos. La Direccidn Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultafiva observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de cdlidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucién de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucién Material
o el mayor ofertado por el contratista. Ei coste, en su caso, de dicho ensayo correrd
a cargo del contratista cuando el resultado ast lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista esté@ obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmenie, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los tetrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, v en relacién con la gestién de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de jullo, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratisia
responderd de la correcta gestiéon de los mismos, y serén por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestién de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mas de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los
residuos y el Ayuntamilento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestidn de 1os
mismos, &éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacidn de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del
Anexo | det presente pliego, el cardcter confidencial de la Informacion a gue tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cudal se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Cléusula 37. Medidas de conifratacion con empresas que estén obligadas a fener
en su plantifia trabajadores con discapacidad,

El coniratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Goblemo, por el que se establecen medidas en ia contrafacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones ta de
tener trabgjadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 més trabajadores y el contrafista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidn social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
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adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
36472005, de 8 de abril.

la asuncion de la citada obligacién se redlizard medianfe la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y confenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacién administrativa”, apartado 4
“Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabagjadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el drgano de
contratacion cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucién de la garantia definifiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacién del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabajadores de plantilla y copla compulsada de los contratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.

Clausula 38. Oblfigaciones laborales y sociales.

El contratista esté obligado al cumplimienio de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad socidl, de integracion social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos labordles, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Rlesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarolla el articulo 24 de dicha Ley en matfera de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccién LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
lais que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cléusula 39. Informacioén sobre empleo, condiciones laborales y profeccion del
medio ambiente,

Los licitadores podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relativas a 1as
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
resgos laborales vigentes en la Comunidad de Madirid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabgijo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2° y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contrataciéon Pdblica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).
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En el modelo de proposicidn econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Clausula 40. Barreras arquifectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madild, de Promocidn de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adiclonal séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arguitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
- garantizar la accesiblidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPIIULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de ferminacién de la efecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituiran, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcion de las mismas.

El contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicard por escrito d
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Clausula 42. Recepcidn de la obra.

El contfrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de fa obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma, en la que parficipard el contratista, un
representante de la Infervencién de la Comunidad de Madrid, un represeniante de
la Direccidn General de Administracidn Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direccldn Facultativa y los responsables del
conirato,

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, © el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, tas dard por
recibidas, levanténdose la correspondiente acta, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
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comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicidn generdl, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra, Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oporifunas, sobre las que resolverd el érgano de contfratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefalard los defectos observados y deidllard [as
Instrucciones precisas fliando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podr& concedérsele ofro plazo
improrrogable © declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembrs,
de Ordenacién de la Edificacidn, una vez findlizada la obra, el contratista
enfregaréd al director de obra una copla del Lbro de Subcontratacién
debidamente cumplimentado, para gue lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacién que infegra el Libro del Edificio, flchas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etfc.

Slempre que, por razones excepcionales de Interés publico debldamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicic para el uso publico, adn sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdin los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldausula 43. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidomente a su medicidon general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde |a recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final,

La certificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al coniratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacion a cuenta de Ia liquidacion del contrato.,
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Simultdneamente a la Certificacién Final y si asl lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista enfregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memorla, Planos y Presupuestos,
debiendo tener e! Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memorla deben figurar todos los antecedentes de las obras y los
modificaclones incluldas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto findl, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquler ofro programa
compadtible.

0

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el
indicado en ¢! apartade 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hublere recepciones parclales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
julcio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por
ella misma y a costa del contratista los frabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro de! plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia det contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Sl este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose ¢ la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liquidacion de! contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientss, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dics.

Si el informe no fuese favorable vy los defectos observados se debieran G
deficiencias en la sjecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a perciblr cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

43



Seciedad Unipersonal. nscrita en &l Registro Mercantil de Madrid, Tomo 865 del Libro de Sociadades. Folio 186. Hoja N.° M-11330, Inscripcicn 1.2 -C.LF. A-79832827

Alcald, 21, 4.* planta
28014 Madrid
Teléfonos 315 240 438 / 436

== It MADRID
Fax 915 240 439 / 437 i

Gestibn do obras o infrasstructuras

En fodo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso confrario, una vez reparado lo construldo, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, nofificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad © manifieste los reparos que estime oportunocs., En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del franscurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacién debera aprobar la
llguidacion y abonar, en su caso, el saldo resuitante de [a misma.

Clausula 45. Devolucidén y cancelacién de la garantia definitiva,

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabliidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y tfranscurrido el plazo de garantia de las
obras deferminado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucidn de aguélla o de cancelacién del aval,

En el supussto de gque se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard alo
indicado en el aparade 16 de Anexo | o presente pliego respecto de la
cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las
obras, una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento
destinatario podrdn hacerse valer frente al contratista, indistintfamente por OBRAS
DE MADRID o por el Ayuntamiento beneficiarlo que los haya detectado. quien
podré, despuds de comunicar la incldencia a OBRAS DE MADRID, solicttar
directamente del confratista su reparacién, sustitucién o adecuacién pertinentes,
sin perjuicio de que si fuese menester gjecutar la garantia definitiva, por no atender
estos requerimientos, serd OBRAS DE MADRID guien solicite la ejecucion de dicha
garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
viclos ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratistq, responderd éste de los danos y perjuicios durante el término de
guince anos a contar desde ta recepcidn.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dano o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 47, Resolucién del contrato.
Son causas de resolucidon del contrato las sigulentes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contrafisia individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratistq, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.
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5 la declaracidén de concurso © de insolvencia en cualquier ofro
procedimiento.

3. Bl mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratisia.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

5. La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

6. La demora en la comprobacidn del replanteo.

7. Lasuspensidn de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

10. El Incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccién de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicicimente
pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesién grave al interés
pulblico de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a 1o dispussto en el fitulo V del
Libro | y en este Pliego.

14. €l incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objefo del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo.,

15. El incumplimiento culpable por parte del coniratista de 1o establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diclembre, de Proteccién y Fomenfo del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancidén muy grave, conforme a lo dispuesto en el arficulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga
presurnir razonablemnente la imposiblidad del cumplimiento del plazo totfal.

17. La falta de presentacion del programa de trabgjo o su actudlizacién, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones confractuales.

18, Asi como el Incumplimienfo de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafos y penuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre a
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contrafista en lo
que se refiere at importe que exceda del de la garantia incautada.
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Aplicacidn de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacidn de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:;

@) informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Serviclo Juridico, salve que sea debido a retrasos en Ia
constitucion de la garantia o en la ejecucidn del servicio.

¢) Propuesta del érgano de confratacion.

d) Audiencia al conirafista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

f) Acuerdo de resolucion, en su caso, del drgano de contratacion.

e La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucion del contrato.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar ¢ la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucidn en los supuestos de rodificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

¢ Cuando la causa de resolucldn se la muerte o Incapacidad sobrevenida del
coniratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS FE
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores.

e Laresolucion de mutuo acuerdo sélo podré tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucidn que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de inferés pldblico hagan innecesaric o inconvenlente |a
permanencia del contrato,

» En caso de declaracion de concurso y mienfras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacién, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd confinuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

* En el caso de Incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si ias
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un mulfiplo del 5 por ciento del iImporte del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucién del contrato o acordar su continuidad con imposicién de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucién:
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e Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn d lo vélidamente estipulado entre ellas.

+ El incumplimiento por parie de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara pard
aquélla, con cardcter general, el pago de los danos y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratista.

« Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafios y peruicios ocaslonados. La
indernnizacién se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia gue, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al imporfe que exceda
del de la garantia incautada.

¢ Entodo caso, el acuerdo de resolucidn contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelaciéon de
la garantia que, en su caso, hublese sido constifulda.

e La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y
liquidacién de las obras realizadas con arregio al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Sl se demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sélo fendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por clento del precio de adjudicacion.

e En el supussto de suspension de la iniciacién de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. por fiempo
superior a sels meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e« En caso de desistimiento o suspension de las obras inicladas por plazo
superior a ocho meses, el contfratista tendr& derecho a percibir los danos y
peijuicios que se Justifiquen debidamente.

e Acordada la resolucién del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidn de las Obras.

Cléusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego. este contrato
tiene car&eter privado.

El drgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién,
efectos y extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos senalados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacion a la preparacién, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualquier ofro fuero especial que pudiera cornesponderles, se someten

47



Sociadad Unipersenal. Inserita en &l Registro Mercanti! de Madrid. Tomo 865 def Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcidn 1.2 -C.1LF. A-79932927

—
Algala, 21, 4.% planta . =N UBRA
28014 Madrid ****‘ﬁ**
Telétonos 915 240 438/ 436

Fax 915 240 439 / 437 L BE MADRID

Gestidn de obras e infrasstructuras

expresamente para la resolucidon de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madirid, a 6 de noviembre de 2017

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHAY FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
TITULO:

1.- Definicidn del objeto del contrato.
MEJORA DE GESTON DE RESIDUOS URBANOS MEDIANTE LA INSTALACION DE
CONTENEDORES EN LA CALLE CONVENTO Y AFUERA DE PASTORES", en
COLMENAR DE OREJA (MADRID)
Expediente: CA/0811.047.07/01/0
CPV: 34928480-6

2.- Situacion:
Calle Convento y Afuera de Pastores en Colmenar de Oreja. (Madrid)

3- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitaciéon:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 56.625,74 euros
Importe del LV.A.: 11.891,41 euros
Importe total: 68.517,15 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 56.625,74euros

Anudlidad importe
2018 68.517,15 euros

5.- Sistema de rehibucién:
Mediante precios unitarios y mediciones

6.- Contrato sujeto a regulacidon armonizade: (Sh/(NO)
NO

7.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estard
o establecido en las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE
MADRID, vigentes en el momento de la licitacion.
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8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

1. Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
G 6 1

Se acreditard mediante el Cerificado de clasificacién empresarial expedido
por el Registro Oficial de Confratistas del Ministerlo de Economiay Hacienda, el
cual se complementard con declaracion de vigencia de Ia misma.

2. Sisterna de Aseguramiento de la Calidad segin la norma 18O 9001 y
Sistema de Gestién Medioambiental segun la norma 1SO 14001,

Se acreditardn mediante la presentacion de las Certificaciones ISO 9001 & 1SO
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdén disponer de las citadas cettificaciones, la
empresa que tenga una paricipacién minima en la unién temporal del 50 por
100.

Las empresas que presenten la clasificacion exigida para el presente contrafo,
no necesitardn acreditar la solvencia econémica y financiera y téenica con los

medios que se definen a confinuacion.

3. Empresas sin clasificacion: Mismos requisitos que los exigidos para [as
empresas ho espafolas de Estados miembros de la Unién Europea.

8.2- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europeaq.

Acreditacién de la solvencia econdmica v financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbifo de actividades correspondientes al objeto del contrafo, referido a
los dos Gitimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.
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Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el
valor estimado del contrato en el Gitimo efercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

1. Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Udltimos afos, avalada por certificados de buena
ejecuclén para las obras mdés importantes; estos certificados indicardn el
importe, las fechas, et lugar de ejecucion de las cbras y se precisard sl se
redlizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalimente a buen término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de
al menos ires obras de presupuesto igual o superior al presupuesto base de
licitacién de este contrato.

2. _Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracion indicando los técnicos o
las unidades técnicas, estén o no infegradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables
del control de calidad, acompanados de los documentos acreditativos
correspondientes.

3. Sisterna de Aseguramiento de lo Calidad segdn la norma ISO 9001 v Sistema

de Gestion Medioambiental segun la norma (SO 14001.

Se acreditardn mediante la presentacidn de las Certlficaclones 1ISO 9001 e
ISO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberén disponer de las citadas cerlificaciones, la
empresa que tenga una paricipacién minima en la unién temporal del 50
por 100.

8.3- Adscripcién de medios personales/matericles o la ejecucién de! contrato:
No procede,

9.- Habilitacidn empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: Sl.
Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Auiénoma donde radigue el domicllio de
la empresa (contratista o sulbbcontratista).

Nota: La no acreditacién se considerard como un defecto excluyente de la
convocatoria,
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10.- Garantia provisional.
Procede: S, 2 por 100 del presupuesto base de licitaclon LV.A, excluido
Importe: 1.132,51 euros

11.- Admisibilidad de variantes © mejoras.
Procede: NO
St procede, precisldn de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:
Plazo para la presentacién por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

12.- Licitacién elecirdnica.
Se admite: NO

13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del Importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentdije:

15.- Pdlizas de seguros.
Procede: S

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucidn material de la obra objefo de esta plica con las coberfuras y limites
que se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL SUBLIMITE
ASEGURADO

Bésica 300,000 € -

Cruzada " -
Subsidiaria b -

Patronal " 300.000 £€.- por victima
Trabajos terminados/ " -

Productos

Deberd constar en el predmbulo de descripciéon del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estén amparados los frabagjos de demolicién y si se fueran
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a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
frabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de gjecucion de cbras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacidon quedardn
expresamente cubiertas:

> Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subbcontratistas

»  Danos causados a conducciones aéreas y subterrdineas

»  Danos causados por uso de vehiculos y maguinaria,

Asegurados:

Ademds del contrafista principal, tendrén condicidon de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracién igual al periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucidon material de la misma, (aungue si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que noiificarse al
Asegurador para actuadlizar la pdliza correspondiente), con las sigulentes
caracteristicas:

+ Todo riesgo danos materiales con robo.

. Quedard asegurado el conjunto de los trabgjos permanentes y
temporales a realizar, Incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

) Maquinaria de {a obra

* Equipo de construccién

o Pérdidas consecuencialss.

. Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

¢  Gastos de remocion y demolicidn.,

¢  Huelga, motin y conmocidn civil.

N Errores de diseno.

) Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )

s«  Clausula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID

Momento de enfrega de las pdlizas: previamente a la formalizacidon del contrato,
debiendo ser aceptadas por el drganc de contratacion.
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16.- Plazo de ejecucion.
Total: Dos meses
Recepciones parciales: NO

17.- Pendlidades.
Por demora o incumplimiento de tos plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, al diai.
Por Incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacion referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subconiratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subconiratisia o suministrador.

18.- Modificacion.
Procede: NO

19.- Subcontratacion.
Porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:
Indicacién en ia oferta de la parte del confrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

20.- Régimen de pagos.
Expediciéon de cerificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuentd por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por matericles acoplados: NO
Por Instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones:

21.- Revisidn de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polinémical/s:

22.- Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
4,000 euros

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencla de la ejecucion del
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confrato.
Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacion: 5 anos.

Plazo de garantia: Un ano.

Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucion del confrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabgjos de los agentes intervinientes en la obra.,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO 1l

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
DDA i e , con DNI/NIEE ........cooeeeee, en
nombre propio o en representacion de Ia eMPIest o.vvvivv i i, ,
conCIFN® i, ,ENCAAAA AE v
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de gjecucidon del proyectode ..o, “ establecidos
en la Clausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

II- Que la presente Declaracién responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesaros Indicada en la Clausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares v que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditard ante el drgano de contratacién de OBRAS DE MADRID, previamente a la
adjudicacion, la posesion y vdlidez de la referida documentacidn, en el plazo y forma
establecidos en la Cldusula 17 del citado Pliego.

lIl.- Que la citada entidad se compromete en todo case a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiclones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Cldusulas Particulares en cualgquier momento
anterior a ia adopcidén de la propuesta de adjudicacidn, previo requerimiento del
organo de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracién se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Cldusulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Noftc: Esta declaracion responsable es de presentacidn obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacion Administrafiva”
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_ ANEXO I
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (hombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (drgano administrafivo, organismo autdénomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numer | Emisicn (entidad | Cédigo | Referenci Valor Valor de
e} emisora), clase de valor a del nominal | realizacion de los
valores | valory fecha de Registro unitaric | valores ala fecha
emision de inscripcidén

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucidn de
esta garantia), para responder de las obligaciones sigulentes: (detallar el objeto del
contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prorrogas previstas en el contrato), confraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, por I cantidad de: (en lefra y
en cifrq),

Este contrato se oforga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrolto y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmay/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DON.uiiiiiii . con DNl ... en representacién de ... {entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la Inscripcidn de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
La entidad.........ooiiiieiiiicn (razén social de la enfidad de crédito o
socledad de garantia reciprocad), ClF.........ooviiin o, , con domicilio {(a efectos de
notificaciones y requerimientos) EN ey en la
calle/plaza/avenidd..........cooicnono , CPoiiiiiin, ., Y en su nombre
(nombre y apellidos de 105 QpOderados). .. wmimainmoar i con

poderes suficientes para obligarie en este acto, segan resulta del bastanteo de
poderes que se resenhd en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos 0 razon social del
avalado)........... e NIF/CIF. oo veivcen e en virtud
de lo dispuesto por (normay/s y articulos/s que impone/n la constifucion de esfa
Garantia.......occoveiiniienns para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del confrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)...oiue, , anie OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en fefra y
encCiffa).....cc.cocoiiiii o euros.

La entidad avalista declara bagjo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pdblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromisco de pago «al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. con sujecion a los términos previstos en la
legislacién de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval esiard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, $.A. 0 guien en su nhombre sea habilitado legalmente para ello
auforice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico y legislacidn complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales CONNUMEIO. ...vvverinrinrrenennns
............................... (Lugar y fecha)



Sociedad Unipersonal, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 863 del Libro de Sociedades. Felio 186. Hoja N.* M-11350. Inscripcién 1.2-C.LF, A-79932927

2 |

Alcald, 21, 4.7 planta : S
28014 Madrid ___;
Telétonos 615 240 438 / 436 — HE MADR'D

Fax 915 240 439/ 437

................ (Razdn social de la enfidad))
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
*Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero........coceecviiviiininnnn

La entidad aseguradord (1) e en adelante asegurador,
con domiciio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ................es
calle...cooviiiiiiniiiininn y CIF..oiieens debidamente representado por D
... L, CON poderes suficientes para obligarle en este
czc’ro segun resulfo de Io verificacién de la representacidn de la parte inferlor de
este documento

ASEGURA

A ) NIF/CIF. ..o, en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
(B sencifrayletrd).. ..., Furos, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Pdblico, normativa de desarrollo y pliego de cldausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (B).....cccovvvviiiiininnn, en concepio de
garantia (7). para responder de las obligaciones, penalidades
y demdss gastos gue se puedan derivar conforme a las normas y dermds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57.1 del Reglamento Generdl de Ila Ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas.

La falta de pago de la prima, sea dnica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste lberado de su obligacidn, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el forador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de Indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los téminos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Pdblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. © quien en su nombre sea habillitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con 1o
establecido en la lLey de Contratos del Sector Pdblico y legislacién
complementaria.
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Firmar:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:;

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del fomador del seguro.

(4) Organo de contrataclén.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) \dentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacidn de las posibles
prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, etc.
Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constltuye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1

"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA o ,con DNI/NIE .o en
nombre proplo o en representacion de [Q 8MPIeSA v e .
conCIFn® ..o, encalidad de ...
DECLARA:

l.- Que la citada socledad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hadllan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Coniratos del Sector Pidblico, en [os términos y condiclones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abiril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madirid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
fributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
fiene, estdn garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracidn responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccién o
representacion competente de la empresa o soctedad, salvo que ésta opte por
otro de [os medios previstos en el articulo 73 del Redl Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que aprusba el Texto Refundide de la Ley de Contratos del
Sector PUblico.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

DJ/DRA i , en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con C.LF. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 & Mmas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de ia Ley 13/1982, de 7 de abil, de
Integracion Soclal de Minusvdlidos, © la de adoptar las medidas alernativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de aboril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
anfe el drgano de confratacidon cuando sea requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, anfes de la devolucidn
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese Ia representacidn que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIl
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(N
D./D.T o s s en cdlidad de (2) ...,
CONDNI/NIE NS (o , en nombre propic ¢ en reprasentacion de
[ SMPIEST v CONC.LF i , Inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico al objeto de
paricipar en la confratacién  denominada
corvocada POT (3) v e bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstanclas y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anctados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacion se indican, segln se acredita
medidante los documentos gue se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin
ninguna aiteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacidn:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) vy B) son incompatibles entre si, sefale solamente la que
coresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

DDA en nombre propic © en representacion de la empresa
......................................................... con CILF. n® ...................... en calidad de

DECLARA:

l- Que en cumplimiento del arficulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el gque se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucién del
Proyecto *............... “, la empresa que representa (2) ¢

A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO ( ). al encontrase en dlguno de [0S
supuestos del arficulo 42.1 dsl Cédigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, ofras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concundr, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo (

).

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido arficulo 86, se

relacionan a continuacién las empresas vinculadas en el citado Grupo ( ].
EN i A, de i, de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
*Documentacion Administrativa®.

(1) Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcién que
corresponda.
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD con DNI ndmero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que TOPIOSONT) 11ttt e con
CIF/NIF i con domicilio en
........................................................................................................................ calle
......................................................................... NUMEIO.....cccerereenn, CONSUTado el anuncio de
licitacion del contrato de! ..o publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del did..cn. Lo (= TN de..nnen y enterado de las

condliciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condicionss y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer v acepta
plenamente, y de las obligaciones scbre proteccion del empleo, condiciones de
frabdjo, prevencidn de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucidon del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferfar euros

Ef importe total de la oférta incluye cualguier otro tributo que sea de aplicacidn al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asl como la Tasa por oforgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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