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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE CONTROL
CENTRALIZADO EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE SANTA HORTENSIA N° 30 DE
MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CRITERIO PRECIO.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

B contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracién de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legisiativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Piego de Prescripciones Técnicas Y,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Confratacidn aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privadoe. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Gitimo.

En cuanto a sus efectos y extincién, el contrato se regird por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Téchicas y demds documentos contractuales, sin perjuicio
de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

- Para las obras cuye objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de o
Edificacion, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria,

Cldusula 2, Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la sjecucién de los
trabajos descrites en el apartado 1 del Anexo | ol mismo y definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el que se especifican las necesidades a satisfacer
mediante el confrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Todos los documentos que integren el proyecto [memoria, planos, pliego de
condiciones, cuadros de precios, mediciones y presupuesto), asi como el Pliego de
Prescripciones Técnicas como el Pliego de Condiciones, revisten cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad, por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacidn del contrato.
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El contrato podrd dividise en lotes si su objeto lo admite vy se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo .

Cuando asf se preved expresamente en el Anexo | y s& haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd tomar en consideracidn las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartadol
del Anexo |.

Cldusula 3. Naturaleza del contrato.

La ’ripologi’o y codificacién del presente conirato se encuentra recogida en gl
apartado 1 del Anexo .

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de
confermidad con lo dispuesto en el apartade 6 del Anexo .

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacién y precic del confrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacidn de alguna de
las anteriores, segUn proceda] el expresado en el citade Anexo I. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los fributos de
cualguier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor AfRadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo I

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se
preved la posibilidad de que el contrato seq modificado, se considerara valor
estimado del contrato el importe mdéximo que este puede alcanzar, teniendo en
cuentd la fotalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién
serdn desechadas. El precio del contrato serd aguél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningln caso superard el presupuesto base de licitacidn e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido (LV.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su |
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades

previstas.

Si el sistema de retribuciéon estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo l, €l precio ofertado por el

|
|
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adjudicatario se mantendrd invariable, conforme af regimen de modificacién de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos 1os demds tributos, tfasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del conirato podrd ser objeto de revisidon cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo I, & cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

“En caso de que el valor estimado del confrato, conforme a las previsiones del

articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacidén, se hard
constar tal circunstancia en el aparfado 4 del Anexo ., motivandolo
adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes [os presupuestos
de la Sociedad para el afio 2017.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea v a los actos fijlados en virtud del mismo vy ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competifividad, el empleo v la inclusién social, asi como Ia igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
gue se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo v al Fondo de Cohesidn.

Cldusula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AL. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases gue habran de regir en los
encargos que mediante mandato readlice la Comunidad de Madrid a Ia empresa
publica, en relacién con las obras de interés publico.

El drgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Infernas de
Conftratacioén serd el Consejo de Administracion.

Dicho érganc de contratacion dard a los licitadores un fratamiento igualitario y no
discriminatorio y gjustard su actuacion al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, gque éstos hayan designado
como confidencial.

OE MADRID

Gestion de obras e infraestructuras




Sociedad Unipersonal. nscrita en &l Registro Mercantil de Madrid. Tormo 855 del Libro de Sociedades. Folip 186. Hoja N.* M-11350. nsciiprion 1.2 -C.1.F. A-79932927

Alcald, 21

28014 Madrid
- Teléfono: 91 524 04 36
Fax: 91 524 (04 37

== (BRAS

Cldusula &. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de confratacién se efectuard a fravés
del Portal de la Contrataciéon Pdblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospUblicos.

Clausula 7. Duracién del contrato.

El plazo mdéximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en
sU Caso, serdn fijados en el apartado 14 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Bl plozo podrd ser prorrogado a ios efectos previstos en la cldusula 42 del presente

pliego.
CAPITULO 1. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

_ Podrdn optar a la adjudicacién del presente confrato Ias personas nafurales o

juridicas, espafiolas o exiranjeras, a fitulo individual o en unidn temporal de
empresarios, {i} que tengan plena capacidad de obrar: (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en &l
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en diche articulo, en los
férminos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibiidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, vy en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de [a Hacienda de o
Comunidad de Madrid; v (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y

- técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente  clasificacion,  de

conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo |. El cumplimiento de

dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del

Anexo l.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado? del Anexo .

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, Ias prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito

de actividad que; conforme a sus estatutos o reglas fundacionaies, les sean propios.

Las empresas exitranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articuto 55 del TRLCSP.

Clausula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Jnico criterio:
precio,
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Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
una garantia provisional por el importe sefalado en el aparfado 10 del Anexo I.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unidn temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por unda o varias de las
empresas parficipantes, siempre que en su conjunto se alcance ia cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente o todos los integrantes de
la unién.

- En cuanto @ la forma vy requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro fo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La consfifucion de la garantia se ajustard, en cada caso, o los modelos que se
indican en los en los Anexos lll, IV y V ql presente pliego, v en el casc de
inmovilizacion de deuda plblica, al certificado que corresponda conforme a su
normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando se
frafe de cerfificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
cerfificados de seguro de caucién. Si la garantia se constifuye en efectivo en Ia
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucién, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios elecirénicos, segun lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica -
Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acordandose su devolucién en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
gue retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, siendo de
aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo
sustituya.

El odjudicofoﬁo podra optar, en su caso, por aplicar el importe de I garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
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resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.

Cldusula 11. Presentacidn de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo vy lugar indicados en el anuncio
de licitacidn, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.,

En el Porfal de Contratacién Pdblica de la Comunidad de Madrid (hitp://

madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd |la informacion relativa a la convocatoria

de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas
_ particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
contratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicion el
mismo dia de su remisién por correo. Sin o concumrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicion si es recibida con postericridad a la fecha de
terminacion del plazo seficlado en el anuncio de licitacién. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido Ia
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mdés de una proposicidn. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
. suscritas. :

La presentaciédn de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién
incondicional del clausulado de este pliego, y de! de Prescripciones Técnicas que -
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podran concurir a la licitacién las empresas que hayan participado en Ia
elaboracion de las especificaciones téenicas de la presente contratacién, siempre
gue dicha participacién pueda provocar restricciones a lg libre concurrencia o
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacién electrdnica

Se admitird la utilizacidn de medios y soportes electrénicos, informaticos
telemdticos en la presentaciéon de proposiciones y documentos, asi como en las
nofificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del
Anexo l.
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En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacion necesaria para licitar por medios
electronicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de DOS(2) SOBRES, cerrados v firmados por el licitador
© persona que [o represente, debiendo figurar en el exierior de cada uno de ellos el
numero de referencia v la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y
apellidos del licitador o razdn social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF.
En su interior se hard constar una relacion numérica de los documentos que
confienen, Los sobres se dividen de la siguiente forma:

' A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- §i la empresa fuera persona juridica, o escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrifa en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sed
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, estatufos
o acto fundacional en los que consten las normas por las gue se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el comrespondiente Registro oficial, asf
como el Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que fenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario  habilitado para  ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del ficitador en el
momento de la presentacion de |la proposicidn.

1.2.- Si se frata.de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
-funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por g
legislacion det Estado respectivo, o la presentacién de las cerfificaciones que
s& indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro lo sustituya, para
los contratos de olbras.

Tendrdn capacidad para confratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de gue se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
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establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
@ una determinada organizacion para poder redlizar Ia prestacion de que se
frate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas exiranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misidn Diplomdtica Permanente u Oficina
Censular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian
con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del conirato. '

lguaimente deberdn acompafiar informe de la  Misién Diplomatica
Permanente de Espania o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién PUblica de la Organizacidn
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tfienen abierta sucursal en Espafia,
con designaciéon de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil. :

1.5.- Documentacion acreditativa de o  habilitacién  empresarial o
profesional precisa para la redlizacion del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte cerfificacién
de clasificacién en el que conste dicha habilitacion.

1.8.- Las empresas exfranjeras presentardn su documentacién traducida de
forma oficial al castellano. ‘

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en ofiginal o copida
compulsada. Iguaimente deberdn presentar fotocopia compulsada del
DNl de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
represenfacion.  Si el documento acreditativo de la  representacién
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercanti.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrd, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
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encuentra sujefa a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesadeo en el
momento de su formulacion.

Declaraciones relafivas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, de estar at
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad
de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI
presente pliego, de que el empresario, si se fratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y represenfantes, si se fratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar seficladas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de & de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse o
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran goronhzodos con la
Comunidad de Madrid.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas o tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijaodo en el Anexo Vil al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefidlado en la clausula 38 del presente pliego “Medidas de contratacién
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla frabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajodores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la

plantila de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabojadores

y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerde con el articulo 38. 1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademds,
gue asume igualmente la obligacién de acreditar ante ORRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando le fuese requetido
durante la vigencia del contrato, o, en todo case, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente

referida.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o clasificacién.

En el apartade 8 del Anexo | se especificardn los términos vy los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econémica,
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financiera y técnica. En el mismo aparfado se especifican los criterios de
seleccidn en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que fenga con ellas, siempre que demuestre que, para. g
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

.- Adscripcién de medios.

Deberd aportarse una declaracién responsable del representante legai de la
empresa o persong fisica, en la que se comprometan a dedicar o adseribir
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres vy la cualificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacién, conforme se haga constar en el
apariado 8 del Anexo .

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrifo de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncidn del
compromisoc .de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen‘la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera v

técnica de la unién temporal vy a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los infegrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en 1a unién
empresarios  hacionales, exfranjeros no comunl’ronos o exfranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica vy financiera vy
técnica.

En el supuesto de que el contfrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura publica, asi como el
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CIF asighado a dicha unidn antes de la formalizacion del contrato. La
duracién de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincidn,

8.- Jurisdiccién de empresas exiranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exiranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Regisiro de lLicitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximird @ los licitadores inscritos con certfificado en vigor de Ia
presenfacién en las convocatorias de contratacion de la documentacién
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones
de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibiidades para
contfratar con la Administracién, de hallarse al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periode ejecutivo con la Comunidad de Madiid vy, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de
contratos a los que pretendan concurrir v de la declaracién relativa dl
compromisc de tener confratados trabajadores con discapacidad y I
declaracion de someterse a la jurisdiccidon de los Juzgados vy Tribunales
espanoles de cualquier orden por parte de las empresas extranjeras.

De conformidad con fo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el-cerfificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscritos con cerfificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el empresario
~deberd aportar la documentacion requerida en esta cldusula gue no figure |
en el citado certificado, enfre la que se encuentra o especificamente
exigida por la Administraciéon de Ia Comunldod de Madrid.

No serd preciso que fos empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
confratacion al mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en los
arficulos 4y § de la Orden de 19 de enero de 2007, de ia Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacion telemdtica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulta en Internet de los datos registrados vy el acceso por medios
electrdnicos a los certificados de inscripcion.

El empresario deberd presentar en la licitacion una declaracién responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segin
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el modelo que figura como Anexo VI al presente pliego. Los licitadores
inscrifos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado estan igualmente obligados o presentar declaracién responsable. Si
se hubiese producido dlteracidén de los datos registrales se hard mencién
expresa en la citada declaracidon, uniendo o documentacidn
correspondiente.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en g
cldusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre o siguiente
documentacidn:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartade 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

i la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en ia documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
confratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 11 del presente pliego.

- 12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales los

que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
‘de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir

individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que

hagan constar esta condicidn.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas propoac&ones,

concurran.en nlgl no d An los sURt 10t

42.1 del Codigo de Comercio.

e mede

ativos establecidos en el arficulo
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13.- Direccion de correo electrénico.

La persona licitadora podrd aportar una direcciéon de correo elecirénico en la
que OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le
podrd efectuar comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en el presente
pliego v en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

12
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Procedimiento Administrativo ComiUn de las Administraciones PUblicas,
conforme al modelo establecido en el Anexo IX.

B) SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicidon econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores ¢ tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase  error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio U omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

En la proposicidn deberd indicarse, como partida independiente, ef importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si ast se requiere el apartado 19 del Anexo |, se incluird en el sobre nimero
2 la indicacién de la parte del contrato que tenga previsto subconfratar, seAalando
su imporfe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas o los que
vayan a encomendar su redlizacion.

Clausula 14. Mesa de contratacidn.

£l Consejo de Administracién consfituird una Mesa de Contratacion cuya
composicién y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las insTrucaones
Internas de Confratacién.

Cldusula 15. Cdiificacién de la documentacion presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constituida a0 Mesa de contratacidn a los efectos de cdlificaciédn de la
documentacion, si observase defectos u  omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrdnico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcidn por el interesado, de ta fecha en que se reciba v del contenido de Ia
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que [os
licitadores los corrijon © subsanen © para gue presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion vy realizadas, si asl procede, las actuaciones
indicadas, a Mesa de Contratacién procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 8 del Anexo !
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,

13
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los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposicionss
econdmicas.

Seguidamente, la Mesa abrira el sobre nimero 2. “Proposicion Econémica,” de Ias
empresas admifidas, dando lectura a las proposiciones, v las elevard con el acta y
la propuesta de adjudicacion al postor que oferfe el precio més bajo. Los criterios
para  apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se  encuentran
contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de contratacién
aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en fecha 30 de junio de 2014.

Clausula 14. Efectos de la propuesta de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contratacién no crea derecho

alguno en favor del empresario propuesto, gue no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de fa adjudicacion el érgano de confratacidn renunciase a la celebracién
del confrato o desistiese del procedimiento, en la nofificacidn a los licitadores de 1a
resolucion motivada indicard fa compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacidon previa solicitud y con la debida justificacién de su valoraciéon
econdémica,

CAPTULO [l
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El Consejo de Adminis’rrooién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E

' INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. adjudicard el contfrato al licitador que presente la oferta

econémicamente mds ventdjosa, entendiendo como tal la del precio mds bajo,
excepto gque considerando ld justificacién efectuada y el informe emitido, se
considerase que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de
valores anormales o desproporcionodos y se excluird y acordard la adjudicacion a
favor de la proposicion econdmicamente mds ventajosa, de acuerdo con el orden
en gue hayan sido clasificadas.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfit del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se nofificard i
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los #érminos previstos en la Clausula 8.
de las Insfrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
md&s bagjo, tendrd preferencia en la adjudicacién la proposicion presentada por
aqguella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacidn a que se refiere la cl@usula 37
del presente pliego “Medidas de confratacién con empresas gue estén obligadas a

14
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tener en su plantila frabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantila un ndmero de
trabgjadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad
Social.

Sivarias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds
ventgjosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por cienfo, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de rabajadores fijos con
discapacidad en su plantilic.

lgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercidon reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercidn, que cumplan con os
requisiios establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate enfre dos © mds empresas una vez tenida en cuenta Igs
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante
sorteo.

el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Chbligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre

gue ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que

vengd redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al

ejercicio corriente, o el Ultime recibo, completado con una declaracién

responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

impueasto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucidn expresa de la concesidn de la
exencidén de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que comresponda a las
empresas infegrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con fa Comunidad
de Madrd, salve gue las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
~certificado gque acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se confenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro Io
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucidn de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccidén General
de Ordenacion Juridica y Enfidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicaciéon de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicidn adicional decimogquinta y en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley

. 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervision de los seguros privados,
aquellos deberdn aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucidn. La presentaciéon de .
dicha certificacién no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga frabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidn del confrato deberd aportar fa
documentacidn acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha refirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
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Cldusula 18. Garantia definifiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del drgano de confratacién
una garantia definifiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacién del confrato, [LV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constifucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
notifique la adjudicacion del confrato.. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Cldusula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Coniratacién.

La garantia definitiva se constituird de -conformidad con lo preceptuado en los
arficulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se cponga a lo
previsio en la LCSP, ajusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Autdnomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de oftrgs
Administraciones PUblicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporfen
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los érganos de contfratacion al mismo por medios electrénicos, segin lo
dispuesio en la Resolucidn de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Si fa garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestative para el adjudicatario aplicar su importe a Io goron’rlo
definitiva o proceder a la nueva constitucidn de esta ditima.

En el caso de amortizacion o sustitucidn de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el oforgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde |la fecha en quese noftifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampiiar ia garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso confrario, en causa de resolucidn,
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En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesfo en el aparfado 14 del Anexo |, feniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Clausula 19. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgane de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 20. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales o contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el drganc de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la clausula 18y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

El contrato podrd formalizarse en escritura plblica si asi lo solicita el contratista,
corendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd enfregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

La formalizacidn del conirato se publicard en el perfil del confratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v se nofificara al resto de
los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas
de Confratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.
CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard g riesgo vy ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el articuto 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Cldusula 22. Comprobacion del replanteo.

Anies de proceder a la comprobacién del replanteo, el confratfista deberd
presentar un informe sobre el estado de los acometidas de la obra, una vez
consultadas  las compafias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacién fisica del solar, calles, farolas, drboles, ete.

En el plazo que se sefidle en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacidon de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del contratista a la comprobacion del
replanteo hecho previamente ala licitacion, en el que intervendrdn el contratista o
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suU representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podra ordenar la comprobacidn del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Si el contfrafista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. optar por la
resolucion del mismo o por la imposicidn de pendlidades a razdén de 100 euros por
cada dia gue hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
~de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran aofectar a la ejecucion de la obra, la direccidn, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los gue no resulten acreditadas las circunstancias a las que se

refiere el pdrrafo anterior o el responsable del contrato o el director de la cbra,

considere necesarid la modificacidon de las obras proyectadas, quedard

suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando

obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
. INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, gue resolverd lo que proceda.

En tanto sea dictada la resolucidn, guedard suspendida la iniciaciéon de Ias obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

-Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, la Consejera Delegada
dictard la resolucién correspondiente, que se nofificard fehacientemente df
contratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepcidn de la noftificacion del acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard iguaimente cuando el confratista formulase
reservas en el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio de la
Consejera Delegada fales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida
la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacidén de las mismas y se medifique el computo del
plazo para su ejecucion.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacién urgente, por
aplicacién de o dlspues’ro en el arficulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacién
podro acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacién, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referen’fe al acta de comprobacidon del
replanteo, '

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacidén del estudio de seguridad vy salud o, en su caso, del estudio bdsico,

- segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y

- salud en fas obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y

salud en el frabdjo en el que se andlicen, estudien, desarrolien y complementen las

previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucidn de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., antes del inicio
de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En fodo caso, respecto del plan de seguridad v salud en las obras de construceion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Labordles en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratista
deberd comunicar cada subcontrataciéon anofada en el Libro de Subconiratacion
al coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad v salud que se produjera durante [a
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de o dispuesto en el articulo 16.2.a) de
dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion
anofada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad vy salud.

Sogiedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Soviedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inseripoién 1.2 -C.1F. A-79932827

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decrefo 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y
gestion de los residuos de construccidon y demolicién. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestidn de los residuos de la construccién y demoliciéon que se
vayan a producir en la obra.
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El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gesfién de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Clausula 24. Programa de frabaje y proyecto de construccidn de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo mdéximo de ireinta dias, contados desde la formalizacién
del contrato, habrd de someter a la aprobacion de la Consejera Delegada de

- OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el programa

para su realizacion, que previamente deberd haber sido conformado por la
Direccidn Faculiativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo
144 del RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de trabaio o su actualizacién y puesta al dia
serd causa de resolucidon del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por retrasc en el pago de estas certificaciones.

la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de frabajo presentado
la infroduccidn de medificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clfdusulas del contrato.

Cada vez gue se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa. :

Si se han admitido variantes © mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de refribucion del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicaiario deberd aportar el proyecto de consfruccion
de las variantes o mejoras oferfadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningln caso el precio o el
plazo de la adjudicacion puedan sufrir varacidon como consecuencia de la
aprobacidn de este proyecto.

Clausula 25. interpretacién del proyecto.
Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,

la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar s érdenes para su
desarrollo.
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El contfratista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicidon con la antelacién suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccidn de Ias obras.

El drgano de contratacién, a fravés de la direccidn de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacién v vigilancia para
la correcta redlizacion de la obra ejecutada.

El responsable dei contraio y el director de las obras, estardn representados, en sus
- ausencias, a todos los efectos, por el auxifiar #écnico por ellos designados.

Deberd el confratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Crdenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, 1as
instrucciones que crea oportunas, sitviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumpfimiento  de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anferior sean necesario tomar, incluso resolucidn del contrato:
su extravio o desaparicidn serdn considerados como prueba de que las ordenes en
&l comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion g este Libro de
Ordenes.

Fl Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo v se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccidn, que,
cuando proceda, anotard en ¢l las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma. :

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por st o por medio
de su delegado, cuantas drdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion, .
y a fimar, alos efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccidn
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcidn, el Libro de érdenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., si bien podrd ser consultado en
todo momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de tfrabajo v almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.
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La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién,
conforme a lo dispuesto en el artfculo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el confratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perfurben la buena marcha del conirato, Ia
Consejera  Delegada de OBRAS DE  MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrd exigir la adopcidén de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de |la obra se readlizardn los replanteos parciales que la direccion

de la misma estime convenientes. De fodos ellos se levantard acta por

cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gasfos de material vy

personal que ocasionen los replantecs serdn de cuenta del coniratfista. Esfe
- permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgjo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleade materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratfista los gastos derivados del reconocimiento v subsanaciéon., En caso
confrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucidn
y reparacidn de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion,

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de pruebas, ensayos vy
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargoe del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldusula 37
del presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los frabgjos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor. ' :

El contratista deberd ejecutar tales trabdijos sin perjuicio de que la direccion de la
obra promueva con posterioridad la framitacidn administrativa correspondiente.

Durante [a ejecucidn del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucidn de los frabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidon e inspeccion de la obra,

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades, Folio 186, Hoja N.® M-11350. Inscripcion 12-CLF. A-79932927

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de lkas obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo !
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacidon del programa de trabagjo.
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Serd obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
elec’rrogeno de pofencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si . OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efecfos legales pertinentes.

H corﬁroﬂs’ro podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria

para efectuar las obras en el plazo contractual, salve que, a juicio de la direccion
de ias obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente,

Cléusula 28. Pendlidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la reaclizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para sy
ejecucion sucesiva. _

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.U., un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese ofro menor.

Cuando el contratfista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el

, progromc de frabajo aprobado, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID.

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrd optar, mdls‘rsn’romenfe porla
resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las pendlidades por demora alcancen un mUltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. estard facultada para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continvidad de su ejecucidon con imposicién de nuevas
pendlidades. En este Ulfimo supuesto, la Consejera Delegada de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., concederd ia ampliacion
del plazo gue estime necesaria para la ferminacion del contrato.

Asimismo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., acordard la resolucidn del contrato cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos del programa de trabaje haga presumir
razonablemente [a imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de
las penalidades que ya se hubiesen impuesto al contratista.

24




Alcalg, 21

28014- Madrid
Teléfono: 91 52404 36 -
Fax: 91 524 64 37

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186, Hoja N.* M-11350, Inscripeion 1.2 -C1F. A-79932027

= DARAS

—

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de
las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de
cumplimiento defectuoso de la ejecucidn de las obras, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucidn del confrato o por las
penalidades que se determinan en el aparfado 17 del Anexo | del presente pliego.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.Al., puedd fener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motive del refraso imputable al

- contratista.

La constitucién en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Cldusula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios vy perjuicios directos e indirectos
que se causen d terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del confrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata vy directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes. También serd OBRAS DE MADRID. GESTION DE ORRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU. responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por eifla misma. En todo caso, serd de aplicacion
lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

~ Cldusula 30. Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podrd infroducir

modificaciones por razones de interés publico cuando asl lo haya previsto en los

pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacidon del contfrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 det Anexo | al presente pliego v se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego,
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Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion seran obligatorias
para los contratistas y deberdan formalizarse conforme a o dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP,

En caso de supresidn o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan |a introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTKON DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., y se tramitard@ conforme al siguiente
procedimiento: :

s Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., donde figurard el importe aproximado
de la modificacidn, ast como la descripcion bdsica de las obras a realizar.

» Audiencia al contfratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

¢ Elevacién al érgano de contratacidn de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., o persona en quien este delegue para
gue resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacion al adjudicatario de la decisiéon adoptada por la Consejera
Delegada o por persona en quien este delegue, decisién que serd
vinculante,

¢ Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contfratacion la redaccién de la modificacidn del proyecto.

No obstante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alferacidén en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato,

En el supuesto de peticion de modificacion y/o variacién, la Consejera Delegada
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podré
suspender la ejecucion de la unidad de obra, hasta que exista resolucion del
organo de contratacion o persona en quien este delegue.

< 3 =
« DUOITT IS WS

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al confratista, se comunicard por escrito la
comespondiente  orden al confratista, que confinuard con todas las
responsabilidades en esfe contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacién de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., solamente los gastos que
se ocasionen por dichos frabajos de mantenimiento y conservacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., POr razones de
inferés puUblico podrd acordar la suspensidon de la ejecucién del contrato.
lgualmente, procederd la suspensién del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A.U., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU, con un mes de antelacidn, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension,

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignc:rén ias circunstancics
gue le han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion det contratista, que
deberd ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el contratista y el director de las obras v,
recogerd la parte o partes suspendidas, la medicidén de la obra ejecutada vy los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspension  OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., abonard al contratista los dafios y  perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Cldusula 33. Subcontratacién.

Bl adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacién
parcial del mismo, necesitara la previa e inexcusable autorizacidon por escrito de la
Consejera  Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION "DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el
articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,

S.AUL

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercaniit de Madrid. Toma 865 del Libro de Sociedades. Eolio 186. Hoja N> M-11350. inscripcion 1.2 -C.LFE. A-79932927

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., su intencién de subcontfratar, las partes del contrato o
que afectard y la identfidad del subcontratista, asi como justificar la apfitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone v a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacion.
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Asimismo, junfo con el escrifo mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., del subconirato a
celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabllitado para confratar de acuerdo con el ordenamiento juridico ©
comprendido en alguno de los supuestos del arficulo 60.1 del TRLCSP. Dicha
acreditacion podrd hacerse efectiva mediante declaracién responsable del
subcontratista.

En el apartade 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuentfa los subcontratos con empresas vinculadas o
confrgtista principal, © &l porcentaje que fendrd la obligacidn de subcontratar con
terceros no vinculados a €l siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccidn de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subconirato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Construccidn (LRSSC), v o dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

Bl contrafista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU., cuando éste o solicite, relacidén detallada de aguellos
subconifratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aguellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTIC’)N DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, denfro de los plozos de pago
legalimente esfablecidos en el articuto 228 del TRLCSP v en |la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha confra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicion de las pendlidades que a tal efecto se
especifiquen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.
Sélo se abonard al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del

proyecto y, en su caso, & las érdenes recibidas por escrito del director de |la obra,
sin que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

28



Sociedad Unipersonal. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades, Foiio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcién 1.2-C.LF. A-79932927

Alcala, 21

28014- Madnd
Teléfono: 91 524 04 36
Fax: 91 524 04 37

E=li
OE MAZRD

Gestion de obras e infraestructuras

r

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucidn y acabado de cualquiera unidad de obrag, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcion de los precios.

La medicién de los trabagjos efectuados se llevard a cabo por la direccidn de o
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definiivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidn pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contrafista. A falta de aviso anficipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefidlada en &l
epigrafe comespondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicidn, por el director de la obra se procederd a la valoraciéon de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el confradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de ia valoracion, obtenido en la forma expresada en el pdrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacidon valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se expedird en los diez dias siguientes al mes gue
correspondd. La demora en el pago por plazo superior a freinta dias devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha confra la morosidad en las operacionas comerciales.

En fodo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al confratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuentd, gue no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcién de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tfres meses contados a portir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los ireinta dias siguientes a la o,probocién de la
certificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estarG
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra confratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
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proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemenio de obra de que se frate.

Si fuera necesarioc emplear materidles o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por ef drgano de confratacion, se
considerar&n incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecio, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP,

Ei contrafista deberd pagar o asegurar el pago de los importes debidos a los
subcontratistas o suministradores tan pronto hayan percibido de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. el pago de las certificaciones de
obra o de la correspondiente liquidacidn.,

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple esta obligacidon de pago a
subcontratista o suministradores © de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd reclizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontande del precio del contrato, bien
en la préxima certificacion bien en la oportuna liquidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., anfes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, delberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratfista o
suministrador, para que aguel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subconirafistas quedaran obligados solo ante el conftratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con arreglo
estricto o los pliegos de clausulas administrativas particulares vy a los términos del
contrato. :

Los subcontratistas no tendrdn en ningtn caso accidn directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por las obligaciones
contraidas con elios por &l contratista como consecuencia de la eiecucidén del
contrato principal y de los subcontfratos.

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 dal Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-CAF. A-79932927

Cldusula 35. Revisidon de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.
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Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contratista deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha del acta
de comprobacion de replanteo.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en inferpretacién  de éste diera al contratista la direccién de las obras, que serdn
de obligado cumplimiento para aquel.

El contrafista estd obhgodo a ejecutar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
las penalidades citadas en la cidusuta 29 del presente pliego

S a juicio de la Direccién facultativa no se realizasen las obras con la debida
celeridad o no reunieren las condiciones necesarias a foda buena construccidn, se
hardn al coniratista las observaciones correspondientes v si no fueran atendidas
seran motivo suficiente para rescindir el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafos y perjuicios.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un libre de
Ordenes, en el que la Direccidn Facultativa anote, cuando lo estime necesario, Ias
insfrucciones que crea oportunas, sirviendo el cifado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato:
por su parte, su extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de que
las ordenes en el comprendidas no han sido cumplidas.

Son de cuenta del confratista fos gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del

~contrato en el supuesto de elevacién a escritura pUblica, asi como de cuanias
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o aperfura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
enfrega debidamente legalizada de [as instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestién de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas vy
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para [a puesta en marcha
de las instalaciones, vy su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empreso deba
reclizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de fributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucién del

contfrato durante a vigencia del mismo.
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E importe méximo de los gastos de publicidad de ficitacién del confrato, tanto en
el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletn
Oficial del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra especificado en &l
apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacién y momento
de entrega se contfienen en el apartado 15 del Anexo [ del presente pliego.

El contrafista tendra la obligacion de colocar, o su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTUR‘AS, S.AU.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona gue ocupan los trabajos,
ast como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Iguaimente, el contratista estd obligado a instalar la caseta de obra a la Direccidn
Facultativa y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
completamente acondicionada y equipada con teléfono, fax, conexidn a infernet,
correo electronico, matefial de oficina y equipamiento informdtico {ordenadores,
impresora y pldter}). Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v a la Direccién Facultativa la indumentaria
necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la
mismai,

lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asl fuera requerido por la Direccién de las

. obras, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y/o la Direccidn
de Obra podrdn solicitar la realizacién de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar Ia emisidon de
informes cuando se giren las visitas de conirol de ejecucion de la obra y la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serdn de cuenta det contratista, no pudiendo repercutirse al mismo

m&s de un dos por ciento del presupuesto base de licitacion de este contrato.
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El contfratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de |os bienes que haya en los mismos.
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Asimismo, y en relacion con la gestién de los residuos generados en Ia obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el confratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta def contratista
los gastos derivados de la gestidn de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mas de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el presupuesto base de
licitacion. En caso de no acreditarse una adecuada gestién de los residuos y el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con carge d la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestién de los mismos,
éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacién de fa obra.

E coniratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apariado 23 dei

- Anexo | det presente pliego, el cardcter confidencial de la informacidn a que tenga

acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su planfilla frabajadores con discapacidad.

El contratisia, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la confratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apovyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de |a plantilla de [a
empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mds trabajadores v el confratista estd
sujeto a fal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integracién Social de Minusvdlides, o la de adopiar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

Lo asuncidn de la citada obligacidn se realizard mediante la declaracidn

responsable que se cita en la clédusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n°® 1 “"Documentacién administrativa®, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a fener en su plantilia
trabajadores con discapacidad”.

El contfrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el organo de
confratacién cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacién del cumplimiento de la
referida obligacién se efectuard mediante la presentacién ante el organo de
confratacién de los siguientes documentos: un cerfificado de la empresa en el que
conste el nimero de frabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos

celebrados con frabajaderes con discapacidad.
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Clausula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contrafista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad socidl, de integracién social de minusvalidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencidn de Riesgos Laborales, Real Decreto 17172004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, vy la normativa reguiadora de
la subcontratacion en el sector de la construccidn LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucidn del contrato.

Cidusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y protecciéon del
medio ambiente. o

Los licitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de frabagjo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2%y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
5779,

Podrdn obfener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a Ia
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacién
General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos). -

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones. '

Clavsula 40. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion  adicional séptima, el confrafista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en &l Reglamento Técnico de Desarrolic en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arguitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.
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C,API'TULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 41. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se resfituirdn, por el
coniratista, a su situacién inicial anfes de la recepcidn de las mismas.

El contratista, con una antelacidn de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

" Cldusula 42, Recepcidn de la obra,

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya redlizado,
de acuerdo con los términos del mismo vy a safisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, ala recepcidn de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., las dard por
recibidas, levantandose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de
la obra fijard ta fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drganc de contfratacion.

Cuando ias obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacién, una vez findlizada la obra, el contrafista
enfregard al director de obra una copia del Llibro de Subcontratacién
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el arficulo16.3 del R.D. 1109/2007.
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Con cardcter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd eniregar gl
Director de obra la documentacidn que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, ete.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de coniratacién acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos v consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidomente o su medicién general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de ta obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicién de las realmente eiecutadas de acuerdo con
el proyecto, y aredactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por el érgano de contratacién dentro
def plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y que serd abonada, en
suU caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacidon a
cuenta de la liguidacion del contrato. ‘

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacién.

El plozo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo i del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantic de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. -

Durante dicho plazo cuidard el confratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con aregio a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y alas instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre Ia obra, se ejecutardn por
ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de tas obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucidon o cancelacién
de la garantia, a la liquidacion del contrato v en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el direcior procederd a dictar kas oportunas instrucciones al contratista para la
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debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho g percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, franscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable 0, en
caso confrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratisia para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunocs. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tfal fin, el érgano de contratacidn deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el salde resultante de la misma.

Clausula 45. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada [a liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucidon de aquélla o de cancelacién del aval.

Clausula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si'la obra se anruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocuitos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contrafista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plozo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausuia 47. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucién del contrato las siguientes:

1. La muerte o incopacidad sobrevenida del contrafista individual o Ia
extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. La declaracidn de concurso o de insolvencia en cualquier otro

procedimiento.

El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y el contratista.

w

4. La demora en el cumplimiento de ios plazos por parte del contratista.

5. Lo falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en el plazo de ocho meses.

6. Lademora en fa comprobacién del replanteo.

7. Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por

parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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8. El desistimiento o Ia suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses aqcordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

9. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

10. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccidén de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de
forma motivada por el Gerente.

i3.La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos iniciaimente
pactados o la posibilidad cierta de produccidn de una lesidn grave ¢l interés
publico de confinuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el fiulo V del
Libro Iy en este Pliego.

14. Bl incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo pUblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

- 15. H incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en Ia
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre vy cuando su conducta haya
sido objeto de sancidn muy grave, conforme a lo dispuesto en el arficulo
11.2.1 de dicha Ley. '

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17.La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacién, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego,

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd .
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.. los
dofos y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del coniratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del confratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a} Audiencia al contratista por el plozo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia.
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* La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento Y. en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucidon del confrato.

En ios restantes casos, la resolucién podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de gue OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones gue excedan el
10% del precio inicial del contrato.

¢ Cuando la causa de resolucidn se la muerfe o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, el Gerente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrd acordar la continuacién del contrato con
sUs herederos o sucesores. ‘ _

* Laresolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucién que sea imputable ol conftratista, y siempre que
razones de inferés pulblico hagan innecesaria o inconveniente g
permanencia del confrato.

¢ En caso de declaracién de concurso vy mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd confinuar con el contrato si el contrafista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélia para su ejecucién, en
caso contrario podrd resolver el contrato. '

o En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendlidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un mdltiplo del 5 por ciento de! importe del contrate, el Gerente
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., podrd
optar por la resotucion del contrato o acordar su confinuidad con.imposicion
de nuevas penalidades.

Efectos de g resolucion:

» Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las ‘
partes se acomodardan a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

o El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. de las obligaciones del confrato determinara para
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se iroguen al conftratista,

» Cuando el confrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU., los dafios vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hard efectiva, en primer término, sobre Ia garantia que, en
sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de Ila
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

* Entodo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devoluciéon o cancelacidn de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.
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La resolucidn del contrato dard lugar a la comprobacién, medicién y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

» Sise demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contfrato, el confratista sélo tendrd derecho g una indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion,

* En el supuesto de suspension de la iniciacién de Ias obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., por
fiempo superior a seis meses el contrafista tenard derecho a percibir por
todos los conceptos un indemnizacion del 3 por ciento del precio de
adjudicacién.

= En caoso de desistimiento o suspensién de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafios y
perjvicios que se justifiquen debidamente.

* Acordada fa resolucion del contrato, el contratista deberd abandonar la

obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucién

de la misma, en el plazo que al efecto se fife por la Direccién de las Obras.

Cléusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con o establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

El orden jurisdiccional civil serd ef competente para resolver todas las confroversias
que surjan entre ias partes en relacién a la prepdaracion, adjudicacidén, efectos,
cumplimiento y extincién de esteconirato.

En Madrid, a 12 de junio de 2017 -

Suson Magro Andrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO|
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.~

5.-

6.-

Definicion del objeto del contrato.

EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE CONTROL
CENTRALIZADO EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE SANTA HORTENSIA N° 30
DE MADRID. !

Expediente: 04/2017
CPV: 45351000-2

Sitvacién:
Calle Santa Hortensia n° 30, [Madirid).

Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacion:

Base imponible: 104.544,98 euros
Importe del ILV.A.: 21.954,45 euros
Importe total: 126.499,43 euros -
Anudlidad 2017: 126.499.43 euros

Divisién por lotes: NO

Sistema de refribucidn:
Mediante precios unitarios

Contrato sujeto a regulacion armonizada: [Si]/INOJ
NO

Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto

Criterio precio
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8.- Solvencia econémicaq, financiera y técnica.

8.1- Acreditacién de la solvencia econdmica vy financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢} Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los tres Ultimos ejercicios concluidos disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades det empresario, en la medidg que se
disponga de Ia referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 156.000 euros en aglguno de
los tres Ultimos ejercicios concluidos.

8.2- Acredifacién de la soivencia {échica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion
para fas obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de Ias obras y se precisard si se reglizaron segun
las reglas por las que se rige la profesidn v se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la bueng ejecucion de al menos cinco obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacién de este confrato.
Articulo 76 de la LCSP, apartado b} Declaracion indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no infegradas en la empresa, de los que ésig
disponga pard ta ejecucion de Ias obras, especialmente los responsables del

confrol de calidad, acompafados de los  documentos acreditativos
correspondientes.

Acreditacion de la solvencia mediante la clasificacién del empresario
(clasificacién sustitutiva de Ia solvencia).

La closificacion del empresario en el grupo o subgrupo de clasificacidn gue en
funcion del objeto del contrato corresponda con la categoria de clasificacion
gue por su valor anual medio corresponda, acreditard su solvencia econdmica
y financiera y su solvencia téénica para contratar. En este caso, el empresarno
podra acredifar su solvencia indistintamente mediante el cumplimiento de los

requisitos especificos de solvencig exigido en el Plego, o mediante su
clasificacion en,
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- Grupo: J
Subgrupo: 2
Categoria: ]

Categoria R.D. 1098/2001: b)

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:

Se deberad disponer como minimo de los siguientes medios personcailes:

a} Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con #itulacidn de
grado medio o superior, y minimo 5 afios de experiencia como jefe de
obra. Experiencia en obras similares, dedicacién total v presencia
permanente en obra. A plena disposicidn de la Direccién Facultativg %
de los técnicos de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado con minimo 7 afios
de experiencia como encargado de obra. Experiencia en obras similares,

dedicacién total y presencia permanente en obra.

Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del conirato.
Procede: NO o
Tipo:

Garantia provisional.
Procede: Si
Importe; 2.529,99 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retibucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo parala presentacién por el adjudicatario del proyecto de construccién de
las variantes:

Licitacién electiénica.
Se admite: NO
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13.- Garantia definitiva.
S por 100 del importe de adjudicacién del contrato, LV.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentqje:

15.- Pélizas de seguros.
Procede: Si

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

£l adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberfuras y limites
que se describen g continuacién:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 400.000 € Co-
Cruzada " -
Subsidiaria " -
Patronat " 150.000 £.- por victima
Trabajos terminados/ Productos " -

Deberd constar en el predmbulo de descripcién del riesgo del seguro de
responsabilidad civit gue estan amparados los trabdjos de demolicion y si se fueran
a ufilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacién alguna en mis/radio del lugar del usc de
tos mismos, en fos supuestos de contratos de ejecucién de obras de demolicién.

Denfro de la cobertura de Responsabilidad Civi de Explotacion quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas vy subterrdneas

> Darios causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:
Ademds del contratista principal, tendrén condicién de asegurados todas las ;
subcontratas intervinientes en la obra.

Sociedad Unipersonal. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 196, Hoja N.* M-11350. Inscripcian 1.2-C.0 F. A-79932027

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccidn
E adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccién con una :
duracion igual al periodo de ejecucién de la obra vy con un capital asegurado
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igual al importe de ejecucién material de la misma, {aunque si durante la ejecucién
de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendran que notificarse
al Asegurador para actudlizar la péliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

16.-

17.-

* Todoriesgo dafios materiales con robo.

. Quedard asegurado el conjunto de los trabajos permanentes y

femporales a realizar, incluyendo las obras auxiliares, asl como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

e  Maqguinaria de la obra

Equipo de construccidn

o Pérdidas consecuenciales.

e Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

o Gastos de remocién y demolicidn.

° Huelga, motin y conmocidn civil.

o Errores de disefio.

° Periodo de mantenimiento amplio {12 meses )

Momento de entrega de las pdlizas: En el momento de la firma del contrato

Plazo de ejecucioén,
Total: Ocho {8} semanas.
Recepciones parciales: NO

Pendlidades,

Por demora o incumplimiento de tos plazos del programa de frabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, ol dia. ,

Por incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacién referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por mcumphmlen’ro del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado ai subcontratista o suministrador.

18.- Modificacién.

Procede; NO

19.- Subconfratacién.

Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 0 por 100
Porcentaje que el coniratista tendrd la obligacién de subcontratar:

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar,
Procede: Sl
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20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por matericles acopiados: NO
Porinstalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: No procede

21.- Revisidn de precios.
- Procede: No procede,
Formula/s polinémica/s:

22.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
2.500 euros

23.- Informacién sobre el confrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
' contratista:
Aguellos datos alos que tenga acceso como consecuencia de la ejecucién del
contrato.
Plazo durante el cual deberd manfener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afios.

24.- Plazo de garantia: Un afio.

25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supewlsor la correcta ejecucidn del con’rro’ro

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta gjecucion del confrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido. '

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los frabajos de los agentes intervinientes en la obra.,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONSMICA

DD et . con DNI namero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacidn de (empresa
a que FEPIESEITA) ciuueiiiiecncreteee et e con
CIF/NIF et con domicilio en
.......................... cale
b e s ns e , NUMET0....ov. consultado el anuncio de
licitacion del contrato de: ..o . publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. del dia................. de..... de......... y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en log pliegos de condiciones vy de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre profeccion del empleo, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecuciéon del confrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: eures -
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe fotal de la oferta incluye cualquier ofro tributo que sea de aplicacién dl
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.’

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.-
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_ ANEXO I
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION]

Don [nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de
noftificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho puUblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular ef pignorante y que se idenfifican como sigue:

NOmer | Emision (entidad | Codigo | Referenc Vaior Valor de
o) emisora), clase de valor a del nominal | realizacién de los
valores | valor y fecha de Registro unitario | valores o la fecha
emisidn de inscripcidn

En virtud de lo dispuesto por: (normay/s v articulo/s gue impone/n Ia constitucion de
esta garantia), pard responder de las obligaciones siguientes: {detallar objeto det
confrato U obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles
prorrogos previstas en el contrato), contraidas por {confratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de noftificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

Este contrato se otorga de confoermidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
legislacién de confratos de las Administraciones Piblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de I Caja General de Depdsitos.

{Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi infervencién, el Notario (firmay).

DON. i, , con DNI .., en representaciéon de ... (enfidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcién de la prenda,
(fechal) {firma)
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ANEXO |V
MODELO DE AVAL
Laentidad.......ooooveevmeveeei [razén social de la enfidad de crédifo o sociedad de
garantial reciproca), ClF.uueecevreeeieeevsei con domicilio (a efectos de nofificaciones y
requerimientos) en ........oeeeuee..... en la calle/plaza/avenida.........ueeveueveeo .
CPerivreae, y en su nombre {nombre y apellidos de ios apoderados).....coouuueeevii.n. .

................................................................... con poderes suficientes para obligaie en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefid en la parte inferior de este

documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del Gvolado) .....................................................
NIF/CIF. e, . en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la consfifucion de esta qarantia).......cooeceveee e pare responder de las

obligaciones siguientes (detaliar el objefo del contrato u obligacién asumida por el
garantizado, con indicacién  de  lgs posibles  prémogas  previstas  en el

contrato)............... . ante (érgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico)
.............................................. por importe de {en letra ¥ en
cffro}.................................................euros._

La enfidad avdlista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el art. 56.2 del Reglamento General de lg Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresq
al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimienfo de ia
Comunidad de Madrid, con sulecion a los términos previstos en Ig legislacién de
confratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrolio y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

~ El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. o quien en su nombre sea habilitado legamente para ello
autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector POblico vy legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CONNUMEIC..uvviviecrereeennen,

............................... (Lugary fecha)

................ (Razén social de Ia entidad)

ceeeneen {FiMa de los apoderados)

Sociedad Unipersanal. inscrita en ef Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 dei Libro da Sociedades. Folic 186, Hofa N.* M-11350. Inscriprion 1.2-C L F. A-79932007

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE |
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRip.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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240438 /436

ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
Certificado nOmero..........ccoccoeiiv _ '
La enfidad aseguradora (1, e en adelanfe asegurador, con domicilio (a
efectos de nofificaciones Y fequermientos) en ..o s Calle i Y
1| debidamente representado por D, (2)...ee, wreeeen CON poOderes

suficientes para obligarie en este acto, segln resulta de ia verificacion de | representacion de lg
parte inferior de este documento

ASEGURA
A 3] CNIFICIF e » en concepto de temador de
SEQUID,  ANIE 4] it . en  qadelante
asegurado, hasta el importe  de L8] e . len cifrg vy
letra)................ Euros, en los términcs y condiciones sstablecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Confratos del Sector PUblico, normativa de desarrclic y pliego de cldusulas administrativas particulares
por ia que se rige el contrato (6) e &N concepto de garanfia {7}..........ceccevverieree i,

para responder de las obligaciones, penalidades y demdas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas vy demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado,

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de ia prima, seq Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador o
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura dsl asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacién, caso de Que el asegurador deba hacer efectiva la garantia,

El asegurader no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contrg el
tomador del seguro,

El asegurador asume el compromise de indemnizar al asegurado dl primer requerimiente de Ia
Comunidod de Madrid, en los téminos establecidos en ef Real Decreto Legisiative 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Confratos del Sector PUblico y normas
de desarrolio.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., o quien en su nombre sea habilitado legaimente para efio, auterice su
cancelacidon o devolucion, de acuerdo con lo establecido en Texto Refundido de la Ley de Conftraios
del Sector PUblico vy legislacién complementaria,

Firma:;
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DF ECONOMTA,—[
EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO [

Instrucciones para la cumplimentacidn del modelo:

{1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora.
(2} Nombre vy apelidos del apoderado/s

{3) Nombre v opellidos/razén social dei tomador det SeQUro.

{4} Organo de contratacién,

{8) Importe por el que se consiituye el seguro.

{6] Identificar individuoimenie de manera suficiente [naturgleza, close,....} el contrato en virlud del cual se presta ka caucién, ceon i
indicacién de las posibles prémogas previstas en el contrato,

{7} Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisiond, definitiva, efc. Caucidn.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID,

DDA o ccon DNI/NIE oo en
nombre propio © en representacién de Iq EMPIEST oot ,
ConCIFN® oveviininn cencalidad de ..o
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de I
Ley de Contratos del Sector Publico, en Ios términos v condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrig, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada enfidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
fributarias vy con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes vy no
tiene deudas en periodo gjecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Sociedad Unipersonal. inserita en ef Registro Marcanti! de Madrid, Tomo 865 del Libro de Sociedades, Folia 186, Hoja N> M-11350. Inscripcién 1.2-0.1F. A-70932927

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccién o
representacion competente de la-empresa o sociedad, salvo que ésta opte por
ofro de los medios previstos en el articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de Ig Ley de Confratos del
Sector Pblico.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
' TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D/DAC..ccviiivvn, , 8N nombre propic o en representacién de I empresd
............ con C.L.F. n° en calidad de

e R R I T

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados tfrabgjadores con discapacidad en un 2 por 160,
al menos, de la plantila de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 & mds
trabgjadores, de acuerdo con el arficulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Infegracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de fa referida obligacién
ante el érgano de contratacidon cuando seq requerido para ello, en cuaiquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo Ccaso, anfes de la devolucién
de la garantia definitiva, -

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en Ia empresa.
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ANEXO viil
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES !

DD s en calidad de 2
.......................................... con DNI / NIE N v, €0 NOMbre
Propio 0 en representacidn de 10 EMPIESA .o ceeeeeeeeeee oo
con  CllFinn. . inscrita  en el Registro de Llicitadores de
e e .coneln?® ... al objeto de participar en

.................................... teervennennes CONVOCAAD PO 4 ittt ee e eanan)
de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de
Confratacion PUblica de la Comunidad de Madrid, bajo su  persondl
responsabilidad,

DECLARA:®

|: A) Que los datos de esta empresa que constan en el RegisTro de Licitadores no
han sido diterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

[ B) Que de los dafos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacién los que a continuacién se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos
sin ninguna alteracidn respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madid. Tomo 865 def Libro de Sociedades. Folio 186, Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-C LF. A-79932927

I Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion gue ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracidn correspondiente

4 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B} son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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] ANEXO IX 3
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRONICO

3 I eSO UPUPUTUPPR con Documento
Nacional de Idenfidad n°..covveevivieeiniannnn, actuando en nombre de la
EMPIESO. .t iiiiiiriiiiiiaret a0 08 1A que actla en calidad de
........................................ (persona administradora Unica, solidaria 0

mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada), segun Escritura
. de constitucion/poder/elevacion a piblico de acuerdos sociales, N° de protocolo
........................ otorgado por con

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el érgano de contratacién:

Que consiente que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU. le envie comunicaciones, en los términos establecidos en este pliego,
derivadas del presente procedimiento de contratacion a fravés de la direccion de
correo electrénico y/o del nUmero de fax indicados a continuacion:

@lel1(=To X =1 (1ol co allele HETUTTUTR USRI

|2 o ) AT

{Lugar, fechay firma)

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades, Folio 186, Hoja N.* M-11350. Inscripcitn 1.2-C.LF, A-79832927
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