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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 

HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LA 

SALA DE HOSPITALIZACIÓN “SANTIAGO” DEL HOSPITAL 

INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON PLURALIDAD DE 

CRITERIOS 

 

CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

Cláusula 1. Características del contrato.  

 

TÍTULO: Obras de reforma en la Sala de Hospitalización “Santiago” del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

 

1.- Definición del objeto del contrato: 

 

El objeto del presente pliego es la contratación de la ejecución de las obras de 

remodelación de la sala de hospitalización “Santiago” del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús, según lo estipulado en el Proyecto elaborado por D. Lauro 

Diezma Aparicio que forma parte de este procedimiento, y contribuyendo 

simultáneamente a la mejor inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 
División en lotes: NO - LOTE ÚNICO 

 
Al tratarse de una obra completa, sobre una zona única cuya finalidad es 
cumplir por sí misma una función técnica, su división en lotes podría 

dificultar la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. 
 

Admisión de ofertas integradoras: No 

 

Código CPV 45215120-4 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA 

 

2.- Situación: 

 

El área de actuación del presente pliego se encuentra situada en el lado este 

de la planta baja del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (Avda. de 

Menéndez Pelayo, 65. 28009-MADRID). 
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3.- Órganos administrativos: 

 

ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

DENOMINACIÓN Director Gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

CÓDIGO DIR3 A13003096 

DIRECCIÓN 

POSTAL 

Avda. Menéndez Pelayo, 65 

28009 MADRID 

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO 

DENOMINACIÓN Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

CÓDIGO DIR3 A13013754 

DIRECCIÓN 

POSTAL 

Avda. Menéndez Pelayo, 65 

28009 MADRID 

OFICINA CONTABLE: ÓRGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCIÓN DE 

CONTABILIDAD 

DENOMINACIÓN Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

CÓDIGO DIR3 A13013754 

DIRECCIÓN 

POSTAL 
Avda. Menéndez Pelayo, 65 

28009 MADRID 

ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO 

DENOMINACIÓN Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

DIRECCIÓN 

POSTAL 
Avda. Menéndez Pelayo, 65 

28009 MADRID 

 

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: 

 Dirección de Gestión y Servicios Generales del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús. 

 

4.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. 

 

 Tipo de presupuesto: Cuantía determinada. 

 

 

Base imponible: 455.211,04 € 

Importe del I.V.A.: 95.594,32 €   

Importe total: 550.805,36 € 

Presupuesto base de licitación.

 

 

El contrato se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia: NO 

 

Cofinanciación: NO Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: 0 % 

 

  Aportación de la Comunidad de Madrid: 550.805,36 euros 
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Anualidad  Importe 

  2021   550.805,36 euros 

  

  Anualidad corriente: Programa Económica Importe 

   2021   312A  63100  550.805,36 euros 

 

 Estudios y Proyectos: NO     

 Expropiaciones:  NO 

 Servicios afectados:  NO 

 

Presupuesto para conocimiento de la Administración: 550.805,36 euros 

 

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 455.211,04 euros 

 

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: Presupuesto 

económico determinado conforme al proyecto de ejecución, sin 

IVA ni ampliaciones. 

 

5.- Sistema de retribución: 

 

Precios unitarios de obra ejecutada. 

 

6.- Contrato NO sujeto a regulación armonizada. 

 

7.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la 

realización del contrato: NO procede 

 

8.- Solvencia económica, financiera y técnica: 

 

Acreditación solvencia económica, financiera 

 

Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. 

(Dado que la cuantía del expediente no supera los 500.000,00 euros, 

se establece como opción la presentación de la clasificación solicitada, 

que se señala a continuación, eximiendo la acreditación la solvencia 

económica y financiera). 
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 Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: 

  Clasificación del contratista: 

 

Grupo/s Subgrupo/s Categoría/s R.D. 1098/2001 

C 1 a 9 3 D 

 

 Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 

obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros: 

 

  Artículo 87 de la LCSP, 1 a): 

Volumen anual de negocios o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 

función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario y de 

la presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato, 

o en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo 

anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto 

en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales 

vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios los suministros.  

 

Criterios de selección: 

Art. 87.3 a); Los licitadores o candidatos deberán acreditar un volumen anual de 

negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando 

su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio 

del contrato si su duración es superior a un año: 

 

Número de lote Criterio de selección 

UNICO 682.816,56 €  

 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las 

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Los empresarios 

individuales no inscritos mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 

legalizados por el Registro Mercantil. 

 

  Si el empresario es una persona física, art. 87 apartado 1 b): 

Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales. 

 

 Criterio de selección: 

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 

por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato, o en su defecto, al 

establecido reglamentariamente. 
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Acreditación de la solvencia técnica 

 

 Artículo 88 de la LCSP, apartado/s 1: 

a) relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 

avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el 

importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 

realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 

contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente 

ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa 

o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el 

artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por 

una sociedad extranjera participada por el contratista sin que ese cumpla 

dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista 

la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 

participación de aquél en el capital social de ésta. 

 

Criterios de selección: 

Los licitadores acreditarán la solvencia técnica y profesional mediante una 

relación de, al menos, tres trabajos de construcción que pertenezcan al 

mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, 

efectuados por el interesado en los últimos 5 años, avalados por Certificados 

de buena ejecución. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado 

en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de su anualidad 

media: 

 

Número de lote Criterio de selección 

UNICO 318.647,73 €  

 

b) declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 

integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las 

obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando 

le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

 

Criterio de selección: 

Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 

integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las 

obras acompañada de los documentos acreditativos, especialmente los 

encargados del control de calidad correspondientes, cuando le sea requerido 

por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

 

f) declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
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documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los 

servicios dependientes del órgano de contratación. 

 

 Criterio de selección: 

 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 

documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los 

servicios dependientes del órgano de contratación. 

 

Si por una razón justificada, la antigüedad de la empresa es inferior a 

cinco años, o, en su caso, el empresario no está en condiciones de 

presentar la solvencia anteriormente solicitada por falta de actividad 

en alguno de los cinco últimos ejercicios, podrá sustituirla por la 

contemplada en el artículo 88.1 b) y f) de la LCSP: 

 

CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA Y COMPROMISO DE 

ADSCRIPCIÓN (art. 76 LCSP): 

 

Todos los licitadores deberán completar la acreditación de su clasificación o en su caso 

solvencia económico, financiera y técnica anteriormente expuesta, de conformidad 

con lo expuesto en el artículo 76 de la LCSP, mediante un compromiso de adscripción 

de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato y 

como mínimo, indicación de los nombres cualificación y experiencia profesional, del 

personal que se adscribe, en las condiciones requeridas en los números 10.2.1.5 y 

10.2.1.6 de esta cláusula primera: 

 

- El Jefe de Obra deberá presentar al menos 2 certificados donde se acredite que ha 

realizado trabajos en obras emplazadas en zonas críticas de Hospitales estando estos 

en uso, en los últimos 5 años. 

- El Encargado deberá presentar al menos 1 certificado de haber realizado trabajos de 

reformas en Hospitales en uso y 1 de haber realizado trabajos en grandes obras de 

reforma. 

- El resto del personal (Administrativo de obra y Técnico de control de calidad) deberán 

presentar, al menos, 1 certificado donde se acredite que estas personas han realizado 

trabajos en grandes obras de reforma. 

 

Así mismo, deberá aportar certificado de suscripción de todos los medios materiales, 

maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarios para el desarrollo de los 

trabajos, debiendo disponer además de los medios de transporte y montaje 

necesarios para la correcta ejecución de los mismos. 

 

Este compromiso quedará integrado en el contrato atribuyéndosele el carácter de 

obligaciones esenciales previstas en el artículo 211.1.f de la LCSP. 
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La visita a las instalaciones se concretará contactando con el Servicio de Mantenimiento 

del Hospital, en el siguiente número de teléfono: 

 

Telf.: 91 503 59 00 (Ext. 231) 

 

9.- Procedimiento de adjudicación: 

  Tramitación anticipada: NO 

  Tramitación: ordinaria  

  Procedimiento: abierto simplificado 

  Pluralidad de criterios de adjudicación 

  Subasta electrónica: NO 

 

10.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato. 

 

Incorporación de cláusulas sociales, ambientales y de innovación como 

criterios de adjudicación: 

   Como criterios sociales 

   Como criterios ambientales 

   Como criterios de innovación 

 

10.1 Criterios relacionados con los costes: 

 

Ponderación        hasta 70 puntos 

 

Conforme a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 
Siendo: 

 Pl: puntuación otorgada al licitador 

 Bm: mayor baja de todas las presentadas 

 Bl: baja del licitador 

 Baja: Precio de licitación – Oferta económica del licitador 

 

En el Sobre Nº 2 (proposición económica) se ofertará indicando el 

coste total más el IVA correspondiente. 

 

Debe tenerse en cuenta que, para una mayor facilidad y precisión en la 

preparación de las ofertas, el proyecto de ejecución entregado a los 

licitadores incluye los precios utilizados en el cálculo del precio máximo. 

Bl 

Pl= 70 x ------------ 

  Bm 
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Estos precios son únicamente informativos, prevaleciendo en todo caso 

los precios ofertados por cada licitante. 

 

La valoración económica se realizará sobre el importe total de las 

ofertas presentadas. La baja aplicada sobre el conjunto de la oferta será 

considerada a efectos de cualquier cálculo futuro. 

 

10.2 Criterio/s cualitativos: 

 

10.2.1 Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 

 

Ponderación        hasta 23 puntos 
 

Número Descripción del criterio Ponderación máxima en puntos 

10.2.1.1 Mejora del porcentaje mínimo de trabajadores 

discapacitados en la empresa: 

Si supera el 2% en un 50% __________ 1 punto 

Si supera el 2% en el 100% o más ____ 3 puntos 

 

3 

10.2.1.2 Compromiso de adecuación de días y horario de 

trabajo a las necesidades y requerimientos del 

hospital sin coste adicional 

 

3 

10.2.1.3 Reducción del plazo de ejecución de las obras. 

1 punto por cada semana de reducción hasta un 

máximo de 2 

 

2 

10.2.1.4 Mejora de la garantía exigida en el apartado 25 

de la cláusula 1 del PCAP: 

- sin ampliación ________________ 0 puntos 

- ampliación de 1 año de la garantía exigida en 

todos los ítems _______________ 2 puntos 

- ampliación de 2 o más años de la garantía 

exigida en todos los ítems ______ 6 puntos 

 

 

6 

10.2.1.5 (*) Jefe y encargado de obra 5 

10.2.1.6 (*) Recursos destinados a la obra 4 

 

(*) La valoración de los puntos 10.2.1.5 y 10.2.1.6 se realizará de la siguiente forma: 

 

 10.2.1.5 - Jefe y encargado de obra. 

 

En el apartado se valorará, tanto para el jefe como para el Encargado de 

obra: 

o Se aportarán los datos personales y teléfono de contacto permanente durante 

la ejecución de la obra. 

o Se aportará documentación acreditativa de su formación mediante 

certificados oficiales compulsado. 

o Experiencia acreditada en su cargo, en obras en edificios en funcionamiento. 
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o Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en 

Centros Hospitalarios. 

 

Se valora: 

o Formación: 

 Grado medio o superior:    1 punto 

 Técnico superior:     0,5 puntos 

 Certificado de profesionalidad:   0,25 puntos 

o Experiencia en obras de edificios en funcionamiento: 

 Más de 3 años:     0,5 puntos 

 Más de 1 año:     0,25 puntos 

o Experiencia en obras en Centros Hospitalarios en funcionamiento: 

 Más de 3 años:     1 punto 

 Más de 1 año:     0,5 puntos 

 

En los tres casos únicamente se aplicará la puntuación mayor. 

 

Esta puntuación se aplicará de forma independiente al Jefe y al encargado de 

obra, pudiendo obtener cada uno de ellos un máximo de 2,5 puntos (con un 

máximo de ponderación de 5 puntos) 

 

 10.2.1.6 - Recursos destinados a la obra. 

 

En este apartado se valorarán los Recursos Humanos destinados a la obra en 

licitación: 

o Se aportará la documentación correspondiente a las personas designadas a la 

obra y el porcentaje de dedicación. Se acreditará con los certificados de alta 

en la Seguridad Social. 

Se valora: 

o El número de recursos acreditados, dando máxima puntuación (4 puntos) a la 

empresa que más recursos acredite. A estos efectos se admitirán tanto 

personal propio como subcontratado, asumiendo que el compromiso de 

subcontratación es firme. 

 

10.2.2 Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: 

 

Ponderación        hasta 7 puntos 

 

 Número Descripción del criterio Ponderación máxima en puntos 

10.2.2.1 Programa de ejecución de los trabajos 4 

10.2.2.2 Organización de la ejecución 3 
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10.2.2.1 - Programa de ejecución de los trabajos: 

 

Se deberá presentar una planificación exhaustiva de la programación de 

obra, del tipo diagrama de Gantt y/o Pert o similar, que refleje el programa 

de trabajo de todas las partidas y capítulos de la obra durante el plazo de 

ejecución ofertado para la realización de la obra. 

 

También deberán indicarse los recursos materiales y humanos dedicados a 

cada tarea o grupo de tareas. 

 

En este apartado se valorará la documentación presentada de la siguiente 

forma: 

 

 Presentación (hasta 1 punto) 

 Desarrollo y grado de detalle (hasta 1 punto) 

 Viabilidad (2 puntos) 

 

10.2.2.2 - Organización de la ejecución. 

 

En este apartado se valorará la presentación de una memoria que recoja la 

materialización en la obra licitada de los siguientes aspectos: 

o Vigilancia, prevención y control de infecciones en Hospitales. 

Se reflejarán las medidas preventivas para evitar las infecciones tales como 

sectorización, sellado de conductos, vías de circulación de personas y 

materiales, condena de instalaciones, recogida de residuos, limpieza, etc. 

Se valora:  

 que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las obras 

objeto de licitación, siendo adecuada para conseguir el objetivo 

buscado (hasta 1 punto) 

 

o Estudio de sectorización, circulaciones y evacuación de escombros de 

la zona de actuación y en cada fase de obra. 

Se elaborará un plano donde se refleje: 

 La sectorización de la obra (dimensiones y materiales utilizados) para 

evitar el acceso a la obra y las contaminaciones ambientales. 

 La diferenciación de circulaciones, las asistenciales de las de obra, 

evitando al máximo las interferencias de funcionamiento. 

 Se señalará la vía de evacuación de escombros y la ubicación de 

contenedores. 

Se valora: 

 que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las obras 

objeto de licitación, siendo adecuada para conseguir el objetivo 

buscado (hasta 1 punto) 
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o Señalética. 

Se elaborará un plan de señalización de la obra tanto para la correcta 

realización de los trabajos como para la información a los usuarios y 

trabajadores del centro sanitario. 

Se valora:  

 que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las obras 

objeto de licitación, siendo adecuada para conseguir el objetivo 

buscado (hasta 1 punto) 

 

         TOTAL 100 puntos 

 

(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valorarán en una 

primera fase, los correspondientes al número 10.2, siendo necesario, para 

que la proposición pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntuación 

mínima de 15 puntos. 

 

(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomarán en 

consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede 

ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, los 

señalados con los números 10.1, siendo los límites para apreciar que se dan 

en aquella dicha circunstancia, los siguientes: 

 

- si se presentase un único licitador, se considerará que presenta valores 

anormales si su oferta es inferior al presupuesto de licitación en más de 10 

unidades porcentuales. 

- en el caso de que sean varias las ofertas, se considerará que presenta 

valores anormales toda proposición cuya baja exceda en más de 10 unidades 

porcentuales la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las 

ofertas presentadas. 

 

11.- Documentación técnica a presentar en relación con los 

criterios objetivos de adjudicación del contrato: 

 

Las empresas licitadoras deberán aportar toda la documentación 

establecida en el pliego de prescripciones técnicas, así como toda la 

documentación que consideren necesaria para la mejor valoración de su 

oferta. 

 

En particular deberán incluir el preceptivo estudio de seguridad y salud 

 

Toda la documentación presentada deberá ser específica para este 

proyecto, demostrando el adecuado conocimiento del mismo, por lo que 

no serán admitidas propuestas genéricas. 
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12.- Admisibilidad de variantes: No procede 

 

13.- Medios electrónicos. 

 

  Licitación electrónica. 

Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos: SÍ 

 

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (URL 

http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la información 

necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. 

Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en 

cuenta las indicaciones de la cláusula 10 de este pliego. 

 

Subasta electrónica: NO procede 

 

14.- Garantía definitiva: SI 

5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido. 

Constitución mediante retención en el precio. 

Se admite: NO 

 

15.- Garantía complementaria (artículo 197.2 de la LCSP): NO procede 

 

16.-  Pólizas de seguros: 

 

  Procede: SÍ 

Tipo de pólizas: El adjudicatario presentará un certificado emitido por 

una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la 

contratación y vigencia de una póliza de seguros de responsabilidad civil, 

que garantice los daños ocasionados tanto a terceros como al propio 

Hospital, por hechos derivados de la ejecución de la obra contratada. 

Dicha póliza deberá mantenerse en vigor durante el periodo de ejecución 

del contrato y garantía de la obra. 

 

La póliza se presentará en el momento de la formalización del contrato, 

incluyendo su justificante de pago. El adjudicatario estará obligado a 

justificar, en todo momento, que tiene en vigor la citada póliza, 

aportando documentación de estar al corriente del pago de las primas 

correspondientes. Su falta de pago facultará al órgano de contratación 

para proceder, en su caso, a instar la resolución del contrato. 

 

Importe: El límite de indemnización será como mínimo igual al 200% de 

importe real del contrato. 
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17.- Plazo de ejecución: 

  Total: 12 semanas. Debe tenerse en cuenta lo indicado en 10.2.1 

  Recepciones parciales: SÍ 

Las recepciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la 

cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva. 

 

18.- Condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 

El contratista deberá realizar la obra con especial consideración a la 

contratación de personal discapacitado. A estos efectos se ha incluido de 

valoración relativo a este aspecto. 

 

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: 

 

SÍ. De acuerdo con lo establecido en la cláusula 15 

 

20.- Penalidades. 

 

Por demora: Atendiendo a las especiales características del contrato, se 

considera necesario establecer penalidades particulares, de acuerdo con al 

Art. 193 – 3 de la Ley 9/2017. El motivo es que la demora en la finalización 

de la obra podría afectar a la actividad asistencial del hospital. Por tanto: 

- Por demora en la ejecución que no afecte a la actividad asistencial del 

hospital: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, IVA excluido. 

- Por demora en la ejecución que afecte a la actividad asistencial del 

hospital: 10.000 €/semana (IVA incluido). 

 

Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 

definidas en el contrato: si el adjudicatario incumple parcialmente el 

contrato, o la ejecución parcial de alguna o algunas de las prestaciones 

definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por 

la aplicación de penalidades tal como se indica en el punto siguiente, o por 

la resolución del contrato, sin que en este último caso tenga derecho el 

contratista al abono de la prestación no realizada, ni a indemnización 

alguna. 

 

Por ejecución defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del 

contrato IVA excluido, con el límite del 50% del precio del contrato, según lo 

establecido en el artículo 192.1 de la LCSP, y en función de la gravedad del 

incumplimiento. 
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A efectos de la imposición de penalidades. Los incumplimientos serán muy 

graves, graves y leves. 

 

Incumplimientos muy graves: 

o Prestación del servicio por personal sin titulación o habilitación en 

función del trabajo a realizar. 

o La ejecución deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la 

normativa vigente y en particular la relativa a la Seguridad y Salud. 

o La falta de contratación de los seguros que fueran requeridos por el 

presente Pliego o encontrarse en situación de impago de las primas 

debidas por ellos. 

o La reiteración, por tercera vez, de un incumplimiento leve o, por 

segunda vez, de uno grave. 

 

Incumplimientos graves: 

o Negligencia en el control e inspección de la ejecución de cualquiera de 

las unidades de obra o la carencia de las mismas. 

o La falta de colaboración con el Responsable designado por el hospital. 

o No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en la 

oferta contractual y en los pliegos, realizar unidades de obras 

defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a proyecto, no adoptar, 

incumplir o no acreditar cualquiera de las condiciones de carácter 

medioambientales incluidas en su oferta o el proyecto. 

o No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias 

para realizar la obra o para cualquier otra actividad instrumental de la 

construcción, incluidas, en su caso, las correspondientes a la puesta 

en funcionamiento y servicio de las instalaciones, maquinaria y 

equipo, 

o Incumplimiento generalizado de las obligaciones de señalización de las 

obras. 

o La reiteración por segunda vez de un incumplimiento leve. 

 

Incumplimientos leves: 

o Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administración 

respecto a la correcta ejecución del contrato, siempre que no afecte a 

los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la 

ejecución. 

o Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecución del 

contrato a otros fines no relacionados con el objeto del mismo sin 

conocimiento y autorización de la Dirección del Hospital. 

o Incumplimiento puntual de las obligaciones de señalización de las 

obras. 
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o Incumplimiento leve el programa de trabajo de manera que no se 

afecte a la marcha ni a la seguridad de la obra. 

o Incumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social 

cuando no constituyan incumplimientos graves. 

o Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demás 

incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente pliego, la 

oferta presentada por el licitar y en la demás normativa aplicable no 

calificados como graves o establecidas como causa de resolución de 

contrato. 

 

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones será el 

siguiente: 

 

- Por los incumplimientos muy graves se podrá optar por una penalización del 

5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación, en función de los 

perjuicios que se ocasionen. 

- Por incumplimientos graves se impondrá una penalidad desde el 0,1% hasta 

un 5% del precio de adjudicación en función de los perjuicios que se 

ocasionen. 

- Por incumplimientos leves: El primer incumplimiento leve será sancionado 

con carta de apercibimiento y/o trámite de audiencia, en su caso. 

 

Las cuantías correspondientes a las penalizaciones se descontarán de las 

correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturación 

mensual o final, o, en su caso, de la garantía definitiva. 

 

Corresponde al Responsable designado por el hospital informar de dichos 

incumplimientos mediante informe y previa audiencia del contratista. 

 

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato los medios personales y materiales 

suficientes para ello: 

Para el caso de incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 

ello, se prevé una sanción que alcanzará el 10% del precio del contrato. El 

incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de resolución. 

 

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: 

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 

social o laboral: 

Hasta el 5% del valor del contrato, en función de la gravedad y reiteración 

del incumplimiento. 
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Por infracción de las condiciones establecidas para la 

subcontratación: 

3% sobre el valor del contrato, dicha penalización no podrá superar el 50% 

del importe del subcontrato. 

 

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o 

suministradores: 

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en función de la gravedad del 

retraso y de la reiteración en el incumplimiento. 

 

Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los 

requerimientos de documentación. 

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en función de la gravedad del 

retraso y de la reiteración en el incumplimiento. 

 

Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el 

incumplimiento del pago en plazo. 

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en función de la gravedad del 

retraso y de la reiteración en el incumplimiento. 

 

21.- Modificaciones previstas del contrato: NO 

 

22.- Subcontratación: SI 

 

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda 

subcontratar: SÍ 

 

23.- Régimen de pagos. 

 

Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 

Proceden: NO 

Por materiales acopiados: NO 

Por instalaciones y equipos: NO 

Importe de la garantía: 100 por 100 

Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del 

RGLCAP. 

 

24.- Revisión de precios: NO procede 
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25.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe 

respetar el contratista: 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el 

carácter confidencial de la información: 5 años 

 

26.- Plazo de garantía: 

 

- 10 años para los daños materiales causados en el edificio por vicios ocultos 

o defectuoso estructurales. 

- 3 años por defectos que afecten a requisitos de habitabilidad, higiene, 

salud y protección del medio ambiente. 

- 1 año para los defectos de ejecución que afecten a elementos de 

terminación o acabado. 

  - 2 años para los equipos e instalaciones. 

 

La responsabilidad será individualizada y exigida en virtud de acción 

independiente y sin perjuicio de las que procedan por incumplimiento 

contractual. 
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 2. Régimen jurídico. 

 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 

expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de 

prescripciones técnicas particulares. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica 

del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo 

establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 

diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el 

Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 

aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas 

complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre 

contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de 

derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

 

Para las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con 

carácter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción 

obligatoria. 

 

Cláusula 3. Objeto del contrato. 

 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las 

obras descritas en el apartado 1 de la cláusula 1 del presente pliego, según 

el proyecto aprobado por la Administración, que recoge las necesidades 

administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a 

tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su 

aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la 

LCSP, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el libro 

segundo, título primero, capítulo II, sección segunda del RGLCAP. 
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones 

técnicas particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 

conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 

 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a 

varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por 

licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado 1 de la cláusula 

1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el número máximo de lotes 

a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el 

licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el 

indicado. 

 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 

 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la 

cantidad expresada en el apartado 4 de la cláusula 1, distribuido en las 

anualidades previstas en el mismo. Su cálculo incluye todos los factores de 

valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación 

vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier 

índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida 

independiente en el apartado 4 de la cláusula 1. 

 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en 

partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible 

del presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del contrato será 

aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el 

presupuesto base de licitación. La baja que pueda obtenerse como resultado de 

la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes 

de cada una de las anualidades previstas. 

 

Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado, 

circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la cláusula 1, el precio 

ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable, conforme al régimen de 

modificación de las obras establecido en la cláusula 27 del presente pliego. 

 

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el 

apartado 4 de la cláusula 1. 
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Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las 

disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del 

mismo y ser coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias 

en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 

promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así 

como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

 

Cláusula 5. Perfil de contratante. 

 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a 

través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la 

siguiente dirección de Internet (URL): 

http://www.madrid.org/contratospublicos. 

 

CAPÍTULO III. LICITACIÓN 

 

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las 

empresas. 

 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 

empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren 

incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 

Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 

21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y 

en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 

Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la 

correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido 

en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de 

la cláusula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicarán para 

la selección de las empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará 

por los medios que en el mismo apartado se indican. 
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La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 

contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya 

celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cláusula 1. 

 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato 

objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto 

o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les 

sean propios. 

 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los 

requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP. 

 

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación. 

 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado mediante 

pluralidad de criterios, en aplicación de los artículos 131.2, 156 y 159 de la 

LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.  

 

Si así se indica en el apartado 9 de la cláusula 1 de este pliego, para la 

adjudicación del contrato se celebrará una subasta electrónica, conforme a los 

requisitos establecidos en el artículo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la 

cláusula 1 se incluye la información necesaria sobre su celebración. 

 

Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 

 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del 

contrato son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su 

defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10 de la 

cláusula 1. 

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los 

criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicha cláusula se 

especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo 

necesario obtener, como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que 

asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. 

Igualmente, se señalarán, en su caso, en este apartado los parámetros objetivos 

que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere 

anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto. 
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Cuando en el apartado 1 de la cláusula 1 se admitan ofertas integradoras, 

previamente se llevará a cabo una evaluación comparativa para determinar si las 

ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de 

lotes cumplirían mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en 

el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes 

separados de que se trate, considerados aisladamente. 

Cláusula 9. Presentación de proposiciones. 

 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el 

anuncio de licitación que se publicará en el perfil de contratante del Portal de 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 

(http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecerá, entre otra, la 

información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas 

particulares y documentación complementaria, en su caso, y el enlace a la 

información sobre el sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 

documentación complementaria con una antelación mínima de 12 días a la fecha 

límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta 

información se facilitará seis días antes del fin del plazo de presentación de 

proposiciones. 

 

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos 

o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán 

públicas en el perfil de contratante. 

 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 

admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de 

estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 

suscritas. 

 

La presentación de proposiciones se realizará necesaria y únicamente en el 

registro indicado en el anuncio de licitación, y supone, por parte del empresario, 

la aceptación incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones 

técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. 

 

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 12 

de la cláusula 1. Si el sistema de retribución del contrato está configurado a 
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tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la presentación de variantes o 

mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes 

deberán ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberán 

presentar un proyecto básico con el contenido que se indica en el apartado 12 

de la cláusula 1. 

 

Cláusula 10. Medios electrónicos. 

 

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la 

presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el 

apartado 13 de la cláusula 1. 

 

En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede 

acceder a los programas y la información necesaria para licitar por medios 

electrónicos. 

 

Si se exige la presentación electrónica de las ofertas, los licitadores aportarán sus 

documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica 

utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de 

prestadores de servicios de certificación” establecidos en España, publicada en la 

sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté 

vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho 

formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias 

digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de 

contratación tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad 

contractual de esta Administración Pública Autonómica. 

 

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. 

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 

exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación 

podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el 

licitador, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la 

información original. 

 

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es 

causa de prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP. 

 

El órgano de contratación recabará de otros órganos y registros de las 

Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de 

datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las 

empresas, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que 

figura como anexo V de este pliego. 
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Notificaciones y comunicaciones telemáticas. 

Aún en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios 

electrónicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envíos 

documentales, los interesados se relacionarán con el órgano de contratación por 

medios electrónicos. 

 

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el 

Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual 

la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema. 

 

Tablón de anuncios electrónico  

Se comunicarán a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la 

documentación presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los 

excluidos de la licitación, y las ofertas con valores anormales mediante su 

publicación en el tablón de anuncios electrónico, del Portal de la Contratación 

Pública -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos). 

 

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos 

en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos 

documentos al correspondiente expediente, accediendo a la página de 

“Gestiones y trámites” del sitio web de la Comunidad de Madrid 

(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa 

misma página, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar 

documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones. 

 

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas 

oficialmente a esta lengua, y constarán de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en 

función del supuesto A o B, según se indica a continuación. 

 

Los licitadores deberán indicar la documentación o información aportada a la 

licitación que tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o 

comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras 

informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya 

sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter 

confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las 

partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos 

que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean 

públicamente accesibles. 
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A.- PRESENTACIÓN DE UN (1) ÚNICO SOBRE: 

 

Cuando, según lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, entre los 

criterios de adjudicación no figure ninguno cuya cuantificación dependa de 

un juicio de valor, las proposiciones se presentarán en un único (1) sobre, 

que incluirá preceptivamente los siguientes documentos: 

 

1.- Proposición económica y declaración responsable del licitador 

sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en 

este procedimiento de contratación. 

 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo 

fijado en el anexo I.1 al presente pliego, no aceptándose aquellas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar 

la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 

licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase 

error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la Mesa de 

contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 

omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe 

del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

Asimismo, si así se requiere en el apartado 22 de la cláusula 1, se 

incluirá la indicación de la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 

técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su 

realización. 

 

En la presentación electrónica de las ofertas y en el supuesto de 

subasta electrónica, respectivamente, se tendrá en cuenta lo dispuesto 

en la cláusula 10 y en el apartado denominado “Medios electrónicos” de 

la cláusula 1, relativa a las “Características del contrato”. 

 

La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del 

firmante, conforme al modelo fijado en el anexo I.2 al presente pliego, 

respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la 
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oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica 

o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las 

autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en 

prohibición de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de 

otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, 

comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta, 

aportará el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea 

requerido. 

 

Asimismo, la declaración incluirá el compromiso relativo a las empresas 

que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, 

por el que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en 

la cláusula 34 del presente pliego “Medidas de contratación con 

empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con 

discapacidad”, la obligación de tener empleados, durante la vigencia del 

contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la 

plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más 

trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el 

artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 

medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 

364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que 

asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de 

contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, 

en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el 

cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 

 

Asimismo, en el caso de empresas de más de 100 trabajadores, en la 

citada declaración se indicará que cuentan con un plan de igualdad 

conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

 

El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse 

de que reúne los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de 

prohibiciones de contratar exigidos en las cláusulas 1 y 6 en el momento 

de finalizar el plazo de presentación de las proposiciones y subsistir en el 

momento de perfección del contrato. 
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2.- Uniones temporales de empresarios. 

 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal 

frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los 

empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de 

un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de 

ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un 

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes 

de cada una de las empresas que componen la unión. 

 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y 

técnica de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las 

características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas 

será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP. 

 

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 

empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros 

comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación como 

contratistas de obras y los últimos su solvencia económica y financiera y 

técnica. 

 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 

empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como 

el NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La 

duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su 

extinción. 

 

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales 

las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del 

Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir 

individualmente a la adjudicación, o conjuntamente con otra empresa o 

empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales concurra en unión 

temporal, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta 

condición. 
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También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios 

que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas 

proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos 

establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 

4.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a 

la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como 

anexo VI de este pliego. 

 

5.-  Subasta electrónica. 

 

En caso de celebración de subasta electrónica, los licitadores deben 

indicar una dirección de correo electrónico donde enviar la invitación a 

participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se asignará una 

clave que le permitirá acceder a la Plataforma de Subastas Electrónicas. 

 

6.-  Documentación técnica. 

 

Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el 

apartado 11 de la cláusula 1, en orden a la aplicación de los criterios 

objetivos de adjudicación del contrato valorables de forma automática 

por aplicación de fórmulas especificados en el apartado 10 de la 

citada cláusula, así como toda aquélla que, con carácter general, el 

licitador estime conveniente aportar. 

 

B.- PRESENTACIÓN DE DOS (2) SOBRES: 

 

Cuando, según lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, entre los 

criterios de adjudicación figure alguno o algunos cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentarán en DOS (2) 

SOBRES, que incluirán los siguientes documentos: 

 

a). SOBRE Nº 1. “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA 

RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN 

DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluirá preceptivamente los 

siguientes documentos: 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
08

90
21

87
17

65
90

90
08

39
65



 

 

 
EXPEDIENTE Nº: OB-2021-002-PAS 

OBRAS DE REFORMA EN LA SALA DE HOSPITALIZACIÓN ‘SANTIAGO”’ 

 
 

Página 33 de 78 

 
 

 

Se incluirá la declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los 

requisitos previos para participar en este procedimiento de contratación, 

conforme al modelo fijado en el anexo I.2 al presente pliego, así como los 

documentos indicados en los números 2 a 6 para el supuesto de presentación 

de un único sobre, si bien como documentación técnica (número 6) se 

incluirá únicamente la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el 

apartado 10 de la cláusula 1. 

 

b). SOBRE Nº 2. “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS.”, que incluirá 

preceptivamente los siguientes documentos:  

 

1.-  Proposición económica. 

 

Se presentará redactada conforme a lo indicado en el número 1 del 

supuesto de presentación de un único sobre, según el modelo fijado en el 

anexo I.1 al presente pliego. 

 

2.-  Documentación técnica. 

 

Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el 

apartado 11 de la cláusula 1, en orden a la aplicación de los criterios 

objetivos de adjudicación del contrato valorables de forma automática 

por aplicación de fórmulas, especificados en el apartado 10 de la 

citada cláusula, así como toda aquélla que, con carácter general, el 

licitador estime conveniente aportar. 

 

Además, en obras con sistema de retribución a tanto alzado con precio 

cerrado, si procede, según lo dispuesto en el apartado 5 de la cláusula 

1, se incluirá el Proyecto básico de las variantes ofertadas. 

 

Cláusula 12. Apertura de proposiciones.  

 

Cuando, según lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, entre los 

criterios de adjudicación no figure ninguno cuya cuantificación dependa de 

un juicio de valor, finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se 

constituirá la Mesa de contratación, con objeto de proceder a la apertura del 

único sobre que contiene la oferta. 
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Cuando, según lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, entre los 

criterios de adjudicación figure alguno o algunos cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisión de 

proposiciones, se constituirá la Mesa de contratación, con objeto de proceder a 

la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa y técnica 

relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio 

de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, lo comunicará a los interesados, a través del tablón de anuncios 

electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 

concediéndose un plazo de tres días naturales para que los licitadores los 

corrijan o subsanen. 

 

La valoración de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 

cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se hará por los servicios 

técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, 

debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

 

Una vez efectuada la valoración, se procederá a la apertura del sobre que 

contiene la proposición económica y la documentación técnica relativa a los 

criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de 

fórmulas. 

 

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesión, la mesa procederá, previa 

exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 

pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicación a 

favor del candidato con mejor puntuación, y a comprobar y requerir la 

documentación prevista en la cláusula 14. 

 

Si se celebra subasta electrónica, tras la apertura de estos sobres y la 

realización de una primera evaluación completa de las proposiciones, se invitará 

simultáneamente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a todos los 

licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta. 

 

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presume que 

es anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 

10 de la cláusula 1, se realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la 

LCSP. 1 En caso de subasta electrónica esta tramitación se llevará a cabo tras la 

                                                 

1 Según lo dispuesto en el artículo 159.4.f).4º de la LCSP, el plazo máximo para que el licitador justifique su 

oferta no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la comunicación. 
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finalización de la subasta, tomando en consideración para apreciar si existen 

valores anormales o desproporcionados los de la última puja de cada licitador. 

 

Si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce empate entre 

dos o más ofertas, se solicitará de los licitadores afectados la documentación 

acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cláusula 15. 

 

Cláusula 13. Garantía definitiva. 

 

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del 

órgano de contratación, una garantía definitiva, si así se indica en el apartado 

14 de la cláusula 1. Su cuantía será igual al 5 por 100 del precio final ofertado, 

I.V.A. excluido, según lo previsto en el apartado 14 de la cláusula 1. La 

constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 7 

días hábiles, contados desde el envío de la comunicación por la Administración. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere 

el artículo 110 de la LCSP. 

 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los 

artículos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se 

oponga a lo previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, 

a los modelos que se establecen en los anexos II, III, y IV al presente pliego, 

debiendo consignarse en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus 

Organismos Autónomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de 

otras Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenios que a 

tal efecto se suscriban con las mismas. Tratándose de garantías depositadas en 

la Tesorería de la Comunidad de Madrid, el órgano de contratación consultará 

sus datos por medios electrónicos, según lo dispuesto en la Resolución de 7 de 

marzo de 2003, del Director General de Política Financiera y Tesorería. 

 

Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el 

precio, si así se indica en el apartado 14 de la cláusula 1. 

 

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, 

el adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a 

su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 

 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días 

naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo 

de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
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contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha 

en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario 

deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, 

en caso contrario, en causa de resolución. 

 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, 

se estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la cláusula 1, 

teniendo, a todos los efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía 

total podrá alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del 

contrato. 

 

Cláusula 14. Acreditación de la capacidad para contratar y propuesta de 

adjudicación. Renuncia o desistimiento. 

 

La mesa de contratación recabará de otros órganos y registros de las 

Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de 

datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya 

resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de 

forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué 

momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, 

salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que figura 

como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los 

citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitará al interesado su 

aportación. En todo caso, no podrá oponerse a la consulta de los datos que 

figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público. Asimismo, requerirá, en su caso, al licitador, la presentación por medios 

electrónicos, en el plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío de la 

comunicación, de los documentos que se indican a continuación: 

 

1.- Capacidad de obrar. 

 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 

modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, 

estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se 

regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del 

licitador en el momento de la presentación de la proposición y que 

conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación. 
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El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los 

datos del número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que 

conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar 

dicho documento. 

 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el órgano de contratación 

utilizará medios electrónicos para recabar los datos de su DNI, salvo que 

conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar dicho 

documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente. 

 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros 

de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial 

de operadores económicos autorizados de un estado miembro, bien 

mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados 

extremos. 

 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 

españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 

Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 

para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el 

párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina 

Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se 

haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en 

el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que 

actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 

a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán 

acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de 

la LCSP. 

 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, 

con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y 

que están inscritas en el Registro Mercantil. 
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1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o 

profesional precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a 

lo requerido en el apartado 7 de la cláusula 1. 

 

2.- Apoderamiento. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 

representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder 

acreditativo de su representación declarado bastante para concurrir y 

contratar por un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de 

Madrid. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 

delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los 

datos del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 

representación, salvo que conste oposición expresa del interesado, en 

cuyo caso deberá presentar dicho documento. 

 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y 

Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de 

bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el 

interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se 

iniciará la actuación administrativa, según lo establecido en la Orden 

98/2002, de 29 de enero, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

aprueban las normas de gestión, liquidación y recaudación de la tasa por 

bastanteo de documentos. 

 

3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no 

existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid.  

 

El órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el 

licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposición 

expresa, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación: 
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Obligaciones tributarias: 

 

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 

sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la 

fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o 

el último recibo, completado con una declaración responsable de no 

haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 

encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 

apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto 

refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la 

exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el 

alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 

empresas integrantes de la misma. 

 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 

Además, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 

Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberá tener 

deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo 

que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que 

acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por la 

Administración Autonómica.  

 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en 

la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 
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4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

 

Incorporación de cláusulas sociales, ambientales y de innovación como 

criterios de selección: 

 Como criterios sociales 

 Como criterios ambientales 

 Como criterios de innovación 

 

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros, los licitadores deberán estar clasificados en el/los grupo/s, 

subgrupo/s y categoría/s exigidos en el apartado 8 de la cláusula 1. 

 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que 

ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una 

determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el 

grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá 

suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de 

esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en 

su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que 

debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del 

contrato. 

 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 

caso de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en 

sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de su 

solvencia económica y financiera y técnica que se exija por el órgano de 

contratación en el apartado 8 de la cláusula 1, todo ello sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 97 de la LCSP sobre los certificados 

comunitarios de empresarios autorizados para contratar. 

 

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, 

los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 

técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio 

de licitación y que se relacionan en el apartado 8 de la cláusula 1. En el 

mismo apartado se especifican los criterios de selección en función de los 

medios de acreditación de la solvencia. 

 

En los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del 

requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la 

solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los 

criterios y requisitos mínimos para su acreditación, los licitadores o 

candidatos que no dispongan de la clasificación que, en su caso, 
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corresponda al contrato, acreditarán su solvencia económica y financiera y 

técnica por los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación 

establecidos en los artículos 87 y 88 de la LCSP. 

 

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, 

deberá aportar la documentación referida en los apartados anteriores de 

dichas empresas, así como el compromiso por escrito de las entidades, 

que demuestre que dispone efectivamente para la ejecución del contrato 

de la solvencia y medios declarados. 

 

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado 

de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en 

vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la 

documentación correspondiente a los datos que figuren en él, 

concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud 

del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 

económica y financiera, así como concurrencia o no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el 

empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula 

que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la 

específicamente exigida por la Administración de la Comunidad de Madrid. 

 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, 

sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de 

contratación al mismo por medios electrónicos. 

 

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las 

certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los 

términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de 

mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

 

6.-  Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la 

constitución de la garantía definitiva, en caso de que no se hubiera 

constituido en la Tesorería de la Comunidad de Madrid. 
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7.- En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva 

disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 

76.2 de la LCSP. 

 

8.-  Si se hubiera celebrado subasta electrónica, el licitador deberá presentar 

ratificación por escrito de la oferta resultante de su última puja, suscrita 

por el empresario o su representante, conforme al modelo que figura 

como anexo I.3 de este pliego. 

 

9.-  Si el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa se comprometió 

a la contratación de personas en situación de exclusión social, deberá 

presentar informes de los servicios sociales públicos competentes 

acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y documentos de 

cotización a la Seguridad Social. 

 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un 

Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico 

Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de 

operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la 

aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos. 

 

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no 

la subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no 

cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado 

su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, 

incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el 

artículo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigirá el importe del 3% del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos 

supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la 

adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas, previa acreditación de su capacidad para contratar con la 

Comunidad de Madrid, mediante la presentación de la documentación 

correspondiente en el plazo establecido para ello. 

 

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las 

ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que 

estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 

indicados en el apartado 10 de la cláusula 1. 
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La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno 

en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la 

Administración, mientras no se haya formalizado el contrato. 

 

CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 15. Adjudicación del contrato. 

 

Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa 

fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en un plazo no 

superior a 5 días naturales, se procederá a adjudicar el contrato a favor del 

licitador propuesto como adjudicatario. 

 

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por 

aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la 

cláusula 34 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que 

estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el 

momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de 

trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas 

proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas después de aplicar 

los criterios objetivos establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos de 

aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización 

a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relación laboral con 

personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendrá 

preferencia en la adjudicación el licitador que disponga del mayor porcentaje de 

trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

 

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones 

con las que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones 

presentadas por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 

de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que 

cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta 

consideración. 

 

Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones 

presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 

ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición 

de la entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se 
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resolverán a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga 

mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente. 

 

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será 

aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate. 

 

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de 

empresas, está obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así 

como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

Cláusula 16. Seguros. 

 

El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las 

pólizas de seguros que se indican en el apartado 16 de la cláusula 1, por los 

conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el 

mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalización del contrato, por 

el órgano de contratación. 

 

Cláusula 17. Perfección y formalización del contrato. 

 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en 

documento administrativo, dentro del plazo de quince días hábiles a contar 

desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, debiendo el 

adjudicatario acreditar ante el órgano de contratación previamente y, en su 

caso, la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 16 de la 

cláusula 1 y la constitución de la UTE. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato 

dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 

hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 

constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de contratar establecida en el 

artículo 71.2 b) de la LCSP. 

 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 

corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el 

contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una 

simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su 

formalización. 
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Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o 

celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores 

compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa 

solicitud y con la debida justificación de su valoración económica. 

 

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura. 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del 

contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor. 

 

Cláusula 19. Comprobación del replanteo. 

 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en 

todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, 

el responsable del contrato, procederá a la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su 

representación legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberá ser 

firmada por todos los intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo 

dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y 

sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad 

de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a 

contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el 

caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 

hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 

obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender 

el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de 

inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista 

por el hecho de suscribirla. 

 

En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, y en 

lo concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP. 

 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que 

se refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la 

modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las 
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mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del 

contrato a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que 

proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 

141 del RGLCAP. 

 

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras 

desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha 

el plazo de cuatro meses a que hace referencia el artículo 245.b) de la LCSP. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación 

dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al 

contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 

recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista 

formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a 

juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no 

quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario 

dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se 

modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la 

ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes, contados desde la 

formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de 

comprobación del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser 

resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración 

contratante y al contratista y así se hiciera constar en resolución motivada. 

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a 

los efectos de su exigibilidad. 

 

Cláusula 20. Plan de Seguridad y Salud. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 

según proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan 

de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Administración antes del 

inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 

 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de 

construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 

24 de octubre. 

 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades 

empresariales en un mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la 

disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el 

que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 

1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable 

de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra, así 

como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera 

durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de 

seguridad y salud. 

 

Cláusula 21. Programa de trabajo. 

 

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 

formalización del contrato, habrá de someter a la aprobación del órgano de 

contratación correspondiente, el programa para su realización, en el que 

deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo 

presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 

obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 
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Si el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con 

precio cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o 

unidades de obra , el adjudicatario deberá aportar el proyecto de construcción 

de las variantes ofertadas a que se refiere la cláusula 9 del presente pliego, 

para su preceptiva supervisión y aprobación, en el plazo que se indica en el 

apartado 12 de la cláusula 1, sin que en ningún caso el precio o el plazo de la 

adjudicación puedan sufrir variación como consecuencia de la aprobación de este 

proyecto. 

 

Cláusula 22. Interpretación del proyecto. 

 

Corresponde al director de la obra la interpretación técnica del proyecto y 

la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. 

Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito 

del director de la obra la correspondiente definición con la antelación 

suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes 

a la citada solicitud. 

 

Cláusula 23. Dirección de las obras. 

 

Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán 

adscritas al órgano que se menciona en el apartado 3 de la cláusula 1. 

 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en 

su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, 

efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de 

la obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de 

marzo, que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, 

será misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras 

según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las 

mismas. 

 

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico 

por él designado. 
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El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal 

de la dirección de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la 

Administración representante de ésta, que tendrán libre acceso a todos los 

puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su 

previo reconocimiento. 

 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 

órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 

conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección 

de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por 

cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material 

y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este 

permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 

 

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 

calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de 

cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En 

caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la 

ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 

presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las 

obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la 

cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la 

LCSP y el RGLCAP. 

 

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y 

análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 

específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista 

los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra 

cosa en la cláusula 1. 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 

trabajos necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos 

imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
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dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 

correspondiente. 

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la 

LCSP, será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 

mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

97 del RGLCAP. 

 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 

inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y 

obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas 

por la dirección e inspección de la obra. 

 

Cláusula 24. Plazo de ejecución. 

 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 17 de la 

cláusula 1 o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los 

plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de 

trabajo. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 

comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 

 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con 

los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 

contrato a los efectos legales pertinentes. 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección 

de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 
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Cláusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones 

contractuales. 

 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no 

fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se 

concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual 

al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su 

petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales 

recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administración podrá optar 

atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 

imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la 

LCSP. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 

precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 

concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 

contrato. 

 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora 

en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 

imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la 

resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 

20 de la cláusula 1. 

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, 

incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de 

ejecución del contrato en materia medioambiental, de innovación, social o 

laboral, la Administración podrá imponer al contratista las penalidades indicadas 

en el apartado 20 de la cláusula 1, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 192.1 de la LCSP. 
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La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con 

motivo del retraso imputable al contratista. 

 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el 

artículo 215.3 de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una 

penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolución 

del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, 

además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 

imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 

de la cláusula 1. 

 

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 

indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 

consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta 

será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la 

Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, 

será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP. 

 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 

demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la 

misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al 

contratista la indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en 

el 194.1 de la LCSP. 

 

Cláusula 27. Modificación de las obras. 

 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por 

razones de interés público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la 

forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento 

regulado en la Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo 

y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, 

justificándolo debidamente en el expediente. 
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En lo concerniente a su régimen se estará asimismo a lo dispuesto en el artículo 

242 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 

59 y 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP. 

 

En el apartado 21 de la cláusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, 

el alcance, los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas. 

 

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cláusula 1 sólo 

podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas 

modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se 

publicarán en el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante y 

deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP. 

 

Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las 

modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del 

proyecto. 

 

Cláusula 28. Suspensión de las obras. 

 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión 

de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del 

cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en el pago 

superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el artículo 198.5 de la 

LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el 

artículo 208 de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP y 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley. 

 

Cláusula 29. Cesión del contrato. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 

cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos 

y los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 
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Cláusula 30. Subcontratación. 

 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial 

del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 

de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los 

subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido 

el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, 

y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.4 de la 

LCSP. 

 

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución, su 

intención de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la 

identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, así 

como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de 

contratar. 

 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la 

Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 

subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante 

declaración responsable del subcontratista. 

 

Si así se requiere en el apartado 22 de la cláusula 1, los licitadores deberán 

indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia 

a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 

que vayan a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos 

difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de 

los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 

prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 

transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las 

justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con 

anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto 

si la Administración notifica en ese plazo su oposición. 
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Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 

contrato deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como 

toda la información precisa sobre los nuevos subcontratistas. 

 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 

virtud de las comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la 

responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre 

subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A 

tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el 

Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá 

obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación 

habilitado por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del 

mencionado Real Decreto2. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán 

sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en 

el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto. 

 

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen 

en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 

condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 

una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud 

del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, 

una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

                                                 
2 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2/SUB/, de 16 de noviembre de 2007, de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se da publicidad a los centros de recepción de los Libros de Subcontratación 

para su habilitación por la autoridad laboral (B.O.C.M. número 285, de 30 de noviembre de 2007), para la 

habilitación de los Libros de Subcontratación, las empresas contratistas podrán presentar dichos Libros en las 

siguientes entidades: 

 

- Registro de la Dirección General de Trabajo, c/ Princesa, nº 5, planta baja, en horario de atención al público, 

sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, c/ Alcalá, nº 35, primera planta. Teléfono de contacto 915 

230 888. 

 

- Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid: 

 - Sede principal, c/ Serrano, nº 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680. 

 - Centro Integrado de Empleo, c/ Carlos Hernández, nº 38. Teléfono de contacto 913 771 941. 
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones 

tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 

jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se 

especifiquen en el apartado 20 de la cláusula 1, respondiendo la garantía 

definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 

serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su 

ejecución.  

 

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 

adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en 

relación con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de 

aplicación a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil. 

 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la 

Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 

contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 

quincuagésima primera de la LCSP. 

 

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración. 

 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 

proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la 

obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún 

género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 

 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la 

obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las 

obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la 

suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, 

cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 

decisiones de la Administración sobre el particular. 
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Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 

epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada 

la medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra 

ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 

presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en 

los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 

alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo 

anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 

presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el 

coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que 

dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en 

los diez días siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo 

superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de la certificación, 

devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por 

los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 

de la LCSP. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 243.1 de la LCSP, la Administración 

deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a 

su expedición. 

 

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se 

abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de 

abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de 

las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras 

ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la 

recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme 

se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra 

contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la 

misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde 

con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate. 

 

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cláusula 1, previa 

petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 

preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
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maquinaria pesada, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan 

los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran 

señaladas en el apartado 23 de la cláusula 1. Los referidos pagos serán 

asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho 

apartado. 

 

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no 

comprendida en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 

ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, 

previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 

 

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se 

considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del 

proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 242.2 de la LCSP. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos 

establecidos en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que 

tengan frente a la Administración conforme a Derecho. A este respecto, la 

Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboración con varias 

entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas. 

 

Se puede obtener información completa sobre las condiciones y procedimiento a 

seguir para la transmisión de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad 

de Madrid: http://www.comunidad.madrid. 

 

Cláusula 32. Revisión de precios. 

 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 24 de la 

cláusula 1, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 

104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 

55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española y Real Decreto 1359/2011, de 

7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas. 

 

Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 

contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
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licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación 

de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además 

de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de 

las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 

empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los 

generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, 

tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que 

pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas 

correspondientes a la ejecución del objeto del contrato ante el registro del 

órgano de contratación, en los términos establecidos en la normativa sobre 

factura electrónica, a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 

quien corresponda su tramitación. En la factura deberá constar la identificación 

del órgano gestor (órgano de contratación), de la unidad tramitadora (centro 

directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (órgano que tiene 

atribuida la función de contabilidad), con indicación de los correspondientes 

códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” 

gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme 

se recoge en el apartado de “Órganos administrativos” de la cláusula 1. 

 

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros 

que estime convenientes el órgano de contratación. Su determinación y 

momento de entrega se contienen en el apartado 16 de la cláusula 1. 

 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos 

de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 

 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del 

FEDER, el contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la 

participación del FEDER, al menos en igual número que los que hagan publicidad 

de la empresa contratista. 

 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección 

de la obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas 

fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas 

para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los 

trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
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aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a 

cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 

mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, 

así como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto 

de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la 

obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 

personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 

 

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de 

la cláusula 1, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el 

mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

 

Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas 

a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad. 

 

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de 

diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la 

contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la 

estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre 

sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al 

menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más 

trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el 

artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas 

desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. 

 

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración 

responsable que se cita en la cláusula 11 “Forma y contenido de las 

proposiciones” de este pliego. 

 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la 

referida obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en 

cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la 

devolución de la garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se 
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efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los 

siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número 

de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con 

trabajadores con discapacidad. 

 

Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de 

protección de datos. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad 

y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real 

Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha 

Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción: LRSSC y R. D.1109/2007, así como las que se promulguen durante 

la ejecución del contrato. 

 

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las 

condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 

riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en: 

 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodríguez, 

7 plantas 2ª y 6ª, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, 

fax 91 420 57 79. 

 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones relativas a 

la protección del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guía 

General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Información 

General del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 

(http://www.madrid.org/contratospublicos). 

 

En el modelo de proposición económica que figura como anexo I.1 al presente 

pliego se hará manifestación expresa de que se han tenido en cuenta en sus 

ofertas tales obligaciones. 

 

El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los 

Convenios Colectivos sectoriales que les sean de aplicación. Igualmente, se 

compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 
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de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la 

vigencia del contrato. 

 

Asimismo, el contratista está obligado a respetar la normativa nacional y de la 

Unión Europea en materia de protección de datos. 

 

Cláusula 36. Barreras arquitectónicas. 

 

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 

de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

con la salvedad dispuesta en su disposición adicional séptima, el 

contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, así 

como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de 

la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, aprobado por 

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de 

garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con 

independencia de sus limitaciones. 

 

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 37. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 

por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del 

contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y 

plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de 

representante por la Intervención se regularán por lo establecido en el artículo 

163 del RGLCAP y por la legislación propia de la Comunidad de Madrid 

 

Cláusula 38. Recepción de la obra. 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, 

de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la 

totalidad de su objeto. 

 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante 

acto formal, a la recepción de la misma. 
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Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 

General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el facultativo designado por la Administración representante de ésta, 

las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, 

que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 

ejemplar al representante de la Administración, otro al director de la obra, el 

tercero al representante de la Intervención General y el cuarto al contratista, 

comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción el director de 

la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado 

el contratista para dicho acto. 

 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 

que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato le 

remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las 

alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 

contratación. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 

el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará 

las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá 

concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas 

imputables al contratista. 

 

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 

contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación 

debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007. 

 

Cláusula 39. Medición general y certificación final. 

 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con 

asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de 

un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 

con el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por el 

órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la 

recepción y que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de 
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treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.  

 

Cláusula 40. Plazo de garantía y liquidación. 

 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el 

indicado en el apartado 26 de la cláusula 1. Los gastos de conservación y 

vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y 

policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de 

la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere 

lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 

contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las 

partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 

recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 

un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 

de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 

deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable y 

los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y 

no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a 

dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 

construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna 

por ampliación del plazo de garantía. 

 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, 

en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director 

de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 

ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de 
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dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 

del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 

liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

 

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente 

motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación 

efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 

cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 

circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 

recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

Cláusula 41. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de 

garantía de las obras determinado en el apartado 26 de la cláusula 1, se 

dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval, conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 24 del RGCPCM. 

 

En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá 

adoptarse y notificarse el acuerdo de devolución. Si la devolución de la garantía 

no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a la 

Administración, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 

incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo 

transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 

devolución de la garantía. 

 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables 

al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre 

que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 

de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o 

cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana 

empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 651/2014, de 

la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no 

estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla 

tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses. 
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a 

lo indicado en el apartado 17 de la cláusula 1 respecto de la cancelación 

parcial de la garantía. 

 

Cláusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos. 

 

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función 

con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a 

contar desde la recepción. 

 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra 

sin reservas o desde la subsanación de éstas. Las acciones para exigir la 

responsabilidad por los indicados daños prescribirán en el plazo de dos años 

desde que se produzcan o se manifiesten los daños, sin perjuicio de las acciones 

que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 

contractual. 

 

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Cláusula 43. Resolución del contrato. 

 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 

245 de la LCSP, así como las siguientes: 

 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 

subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se 

pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 25. 

 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo 

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 

conocimiento con ocasión del mismo. 
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- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en 

la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 

Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya 

sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 

11.2.1 de dicha Ley. 

 

 - El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 

esenciales del contrato indicadas en este pliego. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 

instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la 

forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

 

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del 

contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la 

Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe 

de la garantía incautada. 

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 

artículos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en 

los artículos 213 y 249 de la LCSP. 

 

Cláusula 44. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y 

Tribunales competentes. 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato 

tiene carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de 

resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su 

interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con 

sujeción a los requisitos señalados en la ley. 

 
L

a 
au

te
nt

ic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 s
e 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 e
n 

w
w

w
.m

ad
ri

d.
or

g/
cs

v
m

ed
ia

nt
e 

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 

08
90

21
87

17
65

90
90

08
39

65



 

 

 
EXPEDIENTE Nº: OB-2021-002-PAS 

OBRAS DE REFORMA EN LA SALA DE HOSPITALIZACIÓN ‘SANTIAGO”’ 

 
 

Página 68 de 78 

 
 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de 

las Administraciones Públicas podrán ser objeto de recurso, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

CONFORME: POR LA ADMINISTRACIÓN, 

EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA 

 

FECHA Y FIRMA 

EL DIRECTOR GERENTE, 
P.D. Resolución 385/2020, de 11 de junio, de la Viceconsejera de 

Asistencia Sanitaria (BOCM núm. 143 de 15/06/2020), con corrección de 

errores en Resolución 400/2000, de 16 de junio (BOCM núm. 147 de 

19/06/2020) 

 

 

 

César Adolfo Gómez Derch 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego se ajusta fielmente al modelo 

de Pliego que ha de regir en los contratos de SERVICIOS a adjudicar por 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, en el ámbito de 

competencia del Servicio Madrileño de Salud, aprobado por Resolución de 9 de mayo de 

2018 del Viceconsejero de Sanidad, conforme al Acuerdo 4/2018, de 26 de julio de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 1 

 
Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE 

D./Dª <Representante> <DNI> 

actuando en nombre propio o en representación de (nombre y apellidos/razón social del licitador): 2 NIF 

<Licitador> <NIF> 

con domicilio en (domicilio del licitador): 

Vía / número: <Dirección> 

Localidad: <Municipio> 

Consultado el anuncio de licitación del contrato: 

<Expediente> 

<Descripción extendida> 

publicado en: Perfil de contratante    

 <Fecha perfil>    

 
Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido 
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de 
integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de 
aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, 

comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante 
la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las condiciones siguientes: 

 

Lote  Denominación/objeto 
Cantida

d 

Precio 

unitario sin 

IVA 

Base imponible 

% 

IV

A 

Importe de 

IVA 
Importe total Plazo 

          

 

Fecha y firma del licitador. 3 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

                                                 
1 Desglose de costes si se exige en las cláusulas 1.10 y 11. 
2 Se deberá indicar, a continuación del nombre o razón social, si se trata o no de una pequeña o mediana empresa. 
3 En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión. 
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ANEXO I.2. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE 

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD 

DE MADRID.  

 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en 

representación de la empresa …………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 

………………………...…………………....……… 

 

 

DECLARA: 

 

Que el firmante de esta declaración responsable ostenta la representación de la sociedad 

que presenta la oferta. 

 

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, 

en su caso, la clasificación correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer 

la actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibición de 

contratar, sin que la sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para 

contratar señaladas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos 

Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en período ejecutivo de pago con la 

Comunidad de Madrid y, si las tiene, están garantizadas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 

Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrará 

que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación del compromiso por 

escrito de dichas entidades a requerimiento del órgano de contratación. 

 

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la 

obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de 

la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo 

con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la 

referida obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en 

cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución 

de la garantía definitiva. 

 

Igualmente, si se trata de una empresa de más de 100 trabajadores, asume la obligación de 

contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a 

acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando 

sea requerido para ello. 

 

 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO I.3. MODELO DE RATIFICACIÓN DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA 
 

 
D./Dª.........................................................................., con DNI número 

.................................... [en nombre propio] [actuando en representación de 
(empresa)…………………….................], con NIF ............................., domicilio en 
……..................................................................... calle/plaza 

.............................................................................., número.................., 
participante en la subasta electrónica para la adjudicación del contrato 

de:……………………………........ 
………………..…..…………, de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, RATIFICA su última puja en la subasta electrónica 

celebrada el ………………….. , cuyo importe total se indica a continuación, y se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato en los términos 

expresados en dicha puja. 
 
 

Lote 
Base 

imponible 
IVA Total 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   

  Importe 
total: 

 

 
 

  Fecha y firma del licitador. 1 

                                                 
1 En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser 
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión. 
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ANEXO II. MODELO DE CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN PARA LA 

INMOVILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA A FAVOR DE 

LA CAJA DE DEPÓSITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

Entidad que expide el certificado: 

 

 

 

 

NIF: 

 

 CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN PARA LA INMOVILIZACIÓN 

E INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA A FAVOR 

DE LA CAJA DE DEPÓSITOS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID. 

 

Número de certificado: …………………… 

Importe nominal: …………………………. 

Importe de la garantía: ……………………. 

Nº inscripción de la garantía: ……………... 

 

La entidad …………………………….. certifica:  

 

Que a solicitud de ……(TITULAR DE LOS VALORES – garantizado o tercero, 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL-CIF o NIF)...... procede, con esta fecha, a 

inmovilizar los valores en la cuenta del solicitante nº …………………………… e inscribir la 

garantía en el registro contable correspondiente, (nº de valores) por un importe nominal 

de ……(CIFRA Y LETRA)…… Euros de ......(IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA Y 

DE LA EMISIÓN/CLASE/CÓDIGO ISIN)…… 

 

Que este certificado se expide a favor de la Caja de Depósitos de la Comunidad 

de Madrid (NIF S7800001E) para constituir una garantía por importe de ………. Euros con 

un valor de realización de ………... Euros, en virtud de lo dispuesto por …..(NORMA QUE 

IMPONGA LA GARANTÍA)…… y con la finalidad de responder de las obligaciones 

siguientes: ……(FINALIDAD)……, contraídas por el garantizado ante ……(órgano que 

impone la constitución de la garantía)…... 

 

Que los valores inmovilizados y afectos a la garantía inscrita en el registro 

contable están libres de toda carga o gravamen en el momento de constitución de la 

garantía. 

 

Este certificado se emite de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la 

normativa reguladora de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid y en los 

términos previstos en la normativa aplicable a los centros de negociación en los que se 

negocie la deuda pública española. En concreto, y según lo establecido en el Real 

Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja de 

Depósitos, y en el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre registro, 

compensación y liquidación de valores negociables representados mediante anotaciones 

en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las 

entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de 

valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, este certificado está 

sujeto a las siguientes cláusulas: 

- Los valores inmovilizados y afectos a la garantía inscrita no podrán quedar 

gravados por ningún otro acto jurídico que perjudique la garantía durante la vigencia de 

ésta.  

- El garantizado queda obligado a sustituir la garantía por otra de las recogidas en 

el artículo 3 del Reglamento de la Caja de Depósitos, aprobado por Real Decreto 
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161/1997, de 7 de febrero, con carácter previo a la amortización de los valores siempre 

que la garantía esté vigente. 

- La entidad que expide el certificado no reembolsará el saldo resultante de la 

enajenación de los valores inmovilizados y afectos a la garantía inscrita al garantizado 

mientras la garantía deba estar vigente y la Caja de Depósitos de la Comunidad de 

Madrid no se lo indique. 

- Solo se podrá proceder al levantamiento del bloqueo de los valores y a la 

cancelación de la inscripción de la garantía previa presentación de este certificado de 

legitimación. 

- La entidad que expide el certificado ingresará en el Tesorería de la Comunidad 

de Madrid, a requerimiento de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid, el saldo 

resultante de la enajenación de los valores inmovilizados y afectos a la garantía inscrita, 

devolviendo al garantizado, en su caso, el exceso sobre el importe de la garantía. 

- El plazo de vigencia del presente certificado no podrá ser inferior a la fecha de 

amortización de los valores inmovilizados. 

 

Fecha de expedición de este certificado: …… de …………. de 2…. 

Fecha de vigencia de este certificado: …… de …………. de 2…. 

Fecha de amortización de los valores: …… de …………. de 2…. 

 

(Firma de los apoderados) 

Cargo, responsable de la entidad expendedora del certificado: 

 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN 

PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Provincia: 

 

Fecha: Nº de código: 

 

Datos de contacto de la entidad: 

 

Persona de contacto: 

- Nombre: ……………………………….. 

- Correo electrónico: ……………………. 

- Núnero de teléfono: …………………… 
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ANEXO III. MODELO DE AVAL 
 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca), NIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) en …………....….., en la calle/plaza/avenida……………………...…………, 

CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 

…................................................................con poderes suficientes para obligarle en 

este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de 

este documento, 

 

AVALA 

 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., 

NIF……………………….., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que impone/n 

la constitución de esta garantía)…………………………para responder de las obligaciones 

siguientes (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con 

indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato)……………, ante (órgano 

administrativo, Organismo Autónomo, o Ente Público) ….…………………… ………………por 

importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 

en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 

Comunidad de Madrid, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 

contratos del sector público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora 

de la Caja General de Depósitos. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) ………… 

o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o 

devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 

legislación complementaria. 

 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 

con número…………………….. 

 

………………………….(Lugar y fecha) 

…….………(Razón social de la entidad) 

...……………(Firma de los apoderados) 

 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número………………… 
La entidad aseguradora (1) ………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………, y 
NIF…………………debidamente representado por D. (2)…………………..........................., con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la 

parte inferior de este documento 
 

ASEGURA 
 
A (3) ………………………..………………......, NIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, 
ante (4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el 

importe de (5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y 

condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y 
pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)……………………., en 
concepto de garantía (7)…………………………., para responder de las obligaciones, penalidades y 
demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 
precitadas frente al asegurado. 
 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y 
normas de desarrollo. 
 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8) ……….………., o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
 

Firma: 
Asegurador 

  

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE 

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 

 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase ,…..) el contrato en virtud del cual se presta la 
caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución. 
(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACIÓN DE OPOSICIÓN EXPRESA DEL 

LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 

 
D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre 

propio o en representación de la empresa ………………..……………………………, 
con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con 

el contrato de … 
……..…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

DECLARA que: 
 

 
NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a 

utilizar medios electrónicos para recabar los datos del NIF de la empresa 
y DNI del representante o del empresario individual, y demás datos y 

documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la 
capacidad y solvencia de las empresas, así como a que realice la consulta 

de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 
No obstante, la mesa y el órgano de contratación podrán consultar en 

todo caso los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público. 
 

En .............................,a ....... de ....................de ........ 
 

 
 

  Firmado: 
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA 

JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES 

PARA EMPRESAS EXTRANJERAS. 

 

 

D./D.ª…………………………………….………………………………………………....….………., 

con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en 

representación de la empresa …………………………………………………………, en 

calidad de1 ………………………………................., al objeto de nuestra 

participación en el presente contrato de la Comunidad de Madrid, 

DECLARA bajo su personal responsabilidad: 

 

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 

cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o 

indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre con la Comunidad 

de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que le pudiera corresponder. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente 

declaración en ………………………… a …. de ……………….. de ……. 

 

 

                                                 
1 Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. 

Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ADENDA AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE 

HOSPITALIZACIÓN ‘SANTIAGO’ (EXPEDIENTE OB-2021-002-PAS) DE 

HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON PLURALIDAD DE 

CRITERIOS. 

 

 Como consecuencia de la modificación en materia de protección de datos 

personales de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP), efectuada por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que 

se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 

administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, que 

entró en vigor el 6 de noviembre de 2019, se incorporan al contenido del pliego 

de cláusulas administrativas particulares del contrato las siguientes obligaciones 

del contratista: 

 

Además de lo indicado en la cláusula relativa a obligaciones laborales, 

sociales y medioambientales (cláusula de protección de datos personales en los 

contratos de servicios), el contratista está obligado a respetar la normativa 

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

 

Respecto a la cláusula relativa a la subcontratación, el contratista asumirá 

la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, 

incluido, además del cumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral, el sometimiento a la normativa nacional y de la 

Unión Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 215.4 de la LCSP. 
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