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CAPITULO |
TRABAJOS A REALIZAR

Articulo 1.1. Objeto del Contrato

Son objeto de contratacién obras en el ambito de la acometida de agua de la red de abastecimiento
y de la red de agua regenerada de Canal de Isabel Il, S.A. (en lo sucesivo Canal) incluyendo
prolongaciones de red necesarias asociadas para el suministro de dichas acometidas. Asi mismo,
se incluyen todos los trabajos relacionados con esta actividad.

Con el fin de optimizar la gestion de las actuaciones objeto de este Contrato, Canal ha estructurado
la contratacion en dos lotes segun un criterio de delimitacién geografica.

Las referencias al Contrato en el presente Pliego y en el P.C.A.P, se entenderan realizadas a cada
uno de los lotes del presente procedimiento de licitacién.

Articulo 1.2. Ambito de Actuacién

El ambito de actuacion de la actividad objeto del contrato, desde el punto de vista geografico, se
circunscribe al territorio de la Comunidad de Madrid y a varios municipios limitrofes con dicha
Comunidad cuya gestion comercial del abastecimiento, saneamiento y reutilizacion de agua es
realizada por Canal.

Este ambito ha sido organizado en dos zonas que a continuacion se detallan.
LOTES:

LOTE 1: Cinco (5) Distritos Zona Centro (Madrid Capital) y las Zonas Oeste y Sur de la Comunidad
Auténoma de Madrid.

LOTE 2: Dieciséis (16) Distritos Zona Centro (Madrid Capital) y la Zonas Norte y Este de la
Comunidad Auténoma de Madrid.

En el Anexo | de este documento se recoge la relacién de los municipios y distritos en cada una de
las zonas y que conforman cada uno de los lotes del contrato.

Las incorporaciones masivas de suministros a la gestién de Canal pertenecientes a municipios o
ndcleos de poblacion se asignarén a la Zona que Canal considere mas adecuada, primando
criterios geograficos.

Canal se reserva el derecho, sin que ello genere derecho alguno a revisar los precios ofertados, a
modificar la composicién de estas zonas y la distribucion de los municipios dentro de las mismas,
intentando mantener el volumen de actividad y grado de dificultad de la misma, sin perjudicar a las
empresas adjudicatarias de las Zonas implicadas.

El Adjudicatario aceptara, igualmente, y sin que ello genere derecho alguno a revisar los precios
ofertados, los posibles cambios que en la relacién de municipios anterior pudieran producirse, como
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consecuencia de las modificaciones en los actuales convenios que rigen la relacion comercial entre
estos municipios y Canal.

Articulo 1.3. Volumen de actividad.

Cuantitativamente las actuaciones seran variables, teniendo en cuenta que el nimero de obras a
realizar se determinara en funcién de las necesidades de la Direccion Comercial en cada momento.

En el Anexo Il de este documento se recoge el nimero de actuaciones estimadas a realizar en
cada anualidad en el total de las dos zonas, asi como la tipologia de las mismas.

Toda la informacion recogida en los anexos | y |l tiene Unicamente caracter informativo a los efectos
de que la empresa licitadora disponga de informacion suficiente para realizar su oferta econémica
y, por tanto, no tiene caracter contractual.

Articulo 1.4. Descripcién de las obras.
A continuacion, se detallan los diferentes trabajos a realizar:

- Adecuacién de acometidas: Obras de ejecucién de un nuevo segundo tramo de
acometida incluyendo el alojamiento del conjunto de medida sin instalacién de contador,
principalmente para adecuar acometidas que no cumplen lo especificado en la normativa
vigente o para dotar de suministro acometidas que tienen el segundo tramo sin servicio.

- Acondicionamiento de acometidas: Actuaciones en segundo tramo de acometida que
no supongan una adecuacion de acometida. Principalmente son actuaciones en llave de
calle y arqueta integral, como instalacién o limpieza de la misma.

- Retranqueos de contador: Obras de ejecucion de un nuevo segundo tramo de acometida
incluyendo el alojamiento del conjunto de medida sin instalaciéon de contador, como
consecuencia del desplazamiento del conjunto de medida a una nueva ubicacion.

- Obras de baja y condena de acometidas:
- Bajas y condenas con cala:

¢ Condena en tuberia general con manguito de reparacion: Instalacién de nuevo
manguito en tuberia general y desmontaje y retirada de contador dejando sin
suministro la acometida.

» Condena en tuberia general con tapén. Instalacion en la salida de la pieza de
injerto de acometida existente pieza ciega y desmontaje y retirada de contador
dejando sin suministro ia acometida.

e Condena en segundo tramo de acometida con enlace y tapon: corte del
segundo tramo de acometida en llave de calle instalando pieza ciega y
desmontaje y retirada de contador dejando sin suministro la acometida.
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- Bajas y condenas sin cala:

e Condena en llave de calle con bloqueante: cierre de llave de calle, instalacién
de blogueante y desmontaje y retirada de contador dejando sin suministro la
acometida.

e Condena en llave de calle con registro hormigonado: igual que el anterior
hormigonando llave de calle.

- Restablecimientos de suministro: Actuaciones necesarias para dejar con servicio un
suministro contratado procedente de bajas y/o condenas en llave de calle con bloqueante
o en llave de calle con registro hormigonado.

- Nuevas acometidas: Ejecucion de una nueva acometida desde la pieza de injerto en
tuberia general hasta el conjunto de medida, sin instalacién del contador.

- Prolongacién de red: Instalacion de una nueva red de distribucién de agua excluyendo
las acometidas, conforme a proyecto previo elaborado por Canal.

- Cualquier otra actuacién en el ambito de la acometida necesaria por la actividad de la
Direcciéon Comercial.

No es objeto de este contrato la instalacién del conjunto de medida: contador y llaves de entrada y
salida.

CAPITULO Il
EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

Articulo 2.1. Trabajos a realizar.
La ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y descritos con anterioridad son:

- Adecuacion de acometidas.

- Acondicionamiento de acometidas.

- Retranqueos de contador.

- Obras de baja y condena de acometidas.
- Restablecimientos de suministro.

- Nuevas acometidas.

- Prolongaciones de red.

Estos trabajos, ademas de las obras en si, conllevan la realizacién de cualquier actuacion para
poder llevar a término la ejecucion de las mismas. El abono de todas estas actuaciones esta
incluido en los propios precios de unidades de obra del cuadro de precios del anexo X| del PCAP.
Por tanto, no ha lugar, en ninguin caso, compensacion adicional alguna. Las principales actuaciones
son:

- Recibir, revisar y gestionar la documentacion necesaria para la realizacion del trabajo

asignado (documentos, permisos, planimetria, etc.).
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- Realizar las inspecciones previas a la finca que resulten necesarias para garantizar la
perfecta ejecucion de la obra.

- Elaborar y organizar las rutas de trabajo a realizar para ejecutar las 6rdenes de trabajo
aprobadas y confirmadas por el Area de Acometidas.

- Informar previamente a los abonados que tuviesen afeccibn a su servicio, como
consecuencia de la actividad objeto del contrato del modo que en cada caso establezca
Canal.

- Registrar en los documentos de calidad definidos por Canal, de los poligonos de corte en
las actuaciones que asi lo requieran.

- Maniobrar las véalvulas del poligono de corte necesario para realizar las obras.

- Gestion de servicios afectados, previa a la ejecucion de las obras.

- Registrar y codificar el trabajo realizado en el sistema o sistemas de gestion implantados
en cada momento.

- Digitalizar las fotografias de las obras realizadas en el Sistema de Gestién Comercial de
Canal.

- Digitalizar la ubicacién de las acometidas y red de prolongacién, asi como tramitar toda
discrepancia cartografica detectada durante la ejecucion de las obras en el sistema
habilitado en cada momento por Canal.

- Trasladar los contadores retirados al Laboratorio de Majadahonda para su comprobacién
o tratamiento de éstos, en los casos que asi lo requiera Canal

- Devolver la documentacién generada como consecuencia de las actuaciones realizadas.

- Elaborar informes relacionados con quejas o reclamaciones presentadas por el cliente
como consecuencia de las actuaciones realizadas.

- Gestionar los residuos de construccion y demolicién de acuerdo a la Normativa y legislacion
vigente en cada momento, incluyendo la entrega de los documentos justificativos en cada
caso.

- Gestionar los certificados del tratamiento de los residuos para su envio en aquellos clientes
que asi lo soliciten en los plazos que determine Canal.

Las anteriores actuaciones podran sufrir modificacién segun el plan de implantacién tecnolégico
existente en cada momento, no dando lugar en ningln caso a compensaciéon alguna al
adjudicatario.

Para la ejecucioén de los trabajos, en todo momento, el Adjudicatario se atendra a lo establecido en
este documento y a las o6rdenes que reciba del personal autorizado del Area de Acometidas. La
inobservancia por el Adjudicatario de las medidas expresadas en este apartado constituira causa
de penalizacion, pudiendo dar lugar a la resolucién del Contrato en caso de reincidencia.

Articulo 2.2. Organizacién de los trabajos.

2.2.1. Trabajos previos, codificacién y comunicaciones.

- El Adjudicatario, antes de realizar una actuacién, deberd comprobar que el trabajo a
desarrollar se puede realizar sin incidencia alguna (permisos, materiales, ...). Para ello
realizara las inspecciones previas a la finca que resulten necesarias a criterio del
Adjudicatario, asi como todas las que pueda indicar como necesarias el Area de
Acometidas, todas ellas al objeto de garantizar la perfecta ejecucion de la obra. Esta

inspeccion no dara lugar a abono o compensacion adicional alguna, pues se considera
6
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incluida en las propias unidades de ejecucion de las obras valoradas en el cuadro de
precios del Anexo Xll del PCAP.

- En los casos de retranqueos de contador en los que Canal lo requiera, se realizaran
inspecciones adicionales a las anteriores, cuyo objeto sera conseguir, previa cita con el
cliente, el acuerdo con el mismo, sobre la ubicacién del alojamiento del conjunto de medida
en limite de propiedad. El Adjudicatario organizara estas inspecciones de la mejor forma
para conseguir la cita con el cliente, incluyendo la realizacion de las mismas en fin de
semana, si asi se requiere. Esta inspeccion se abonara segun el precio definido al respecto
en el Cuadro de precios del Anexo XIl del PCAP, Unicamente en caso de que se consiga
el documento de autorizacion o denegacion de ubicacion, firmado por el cliente.

El Adjudicatario, antes de la ejecucion, gestionara los necesarios permisos para la ejecucién de las
obras, segun se describe en el Articulo 2.3 del presente Pliego.

El Adjudicatario, antes de la ejecucion, comunicara los trabajos al Ayuntamiento correspondiente,
en modo y manera, a lo dictaminado en su Ordenanza Municipal.

En todo trabajo en el que para su ejecucion sea preciso un corte de poligono, dos dias antes de la
fecha prevista para la ejecucion de los trabajos, o el plazo que en su momento disponga Canal,
solicitara al Area de Acometidas el corte de poligono en el impreso de calidad existente para tal fin.
En este impreso se indicaran los elementos a maniobrar y hora prevista de actuacion, asi como un
plano de la red de distribucién asociado a la obra a ejecutar.

E! Adjudicatario colocara los carteles de aviso del corte de agua en las fincas afectadas el dia
anterior a la realizacion del trabajo y siempre con 24 horas de antelacion al inicio de la interrupcién
del suministro.

E! Adjudicatario maniobrara las valvulas del poligono de corte necesario para realizar las obras,
salvo indicacion en contra por parte de Canal.

Antes de comenzar cualquier obra, el Adjudicatario comprobara si existen servicios que puedan
verse afectados. Para ello, consultarad la informacién que le aporten al respecto las distintas
compafiias de servicios.

En los casos particulares de ejecuciones en zona privada, el Adjudicatario solicitara previamente
permiso del particular para ejecutar en su propiedad, dejando en las mismas condiciones la zona
afectada por la obra. Este tipo de actuaciones llevara asociado un informe detallado con fotografias,
con la situacion anterior y posterior de la obra, asi como el permiso de intervencion del particular.
Este tipo de actuaciones no darad lugar a compensacién econémica adicional alguna al
Adjudicatario.

El Adjudicatario debera disponer de un sistema de localizacién al objeto de notificar, en tiempo real,
el trabajo que esta realizando.

En todo caso, el Adjudicatario, debera notificar diariamente, la relacién de trabajos realizados el dia
anterior, indicando en aquellos que no han podido ser finalizados, el motivo que ha impedido su
finalizacién. Cuando los trabajos afecten a pavimentos, si la reposicion la efectuan los Servicios
Técnicos Municipales, el Adjudicatario informaré a los diferentes municipios y juntas municipales
sobre las calas realizadas. El Adjudicatario informara a Canal sobre las calas efectuadas el dia
anterior en todos los casos.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



Canal de isabel i1, S.A. inscrita en el Registro Mercanti de Madnd al Tomo 28.733. Folio B6. Seccion 8 Hoja M-53482¢ e Inscripcidn 12, NiF ABB488087 Domuciic Sacial' CF Santa Engracia. 125. 28003 Madrid

&7
Canal OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO ADJUDICACION AL
de Isabel || PRECIO MAS BAJO

Contrato N°171/2017

Si por cualquier causa imprevista, una orden de trabajo no pudiera ejecutarse, el Adjudicatario
comunicara la incidencia al Area de Acometidas. El Area de Acometidas resolvera si la considera
procedente o improcedente.

El Adjudicatario debera devolver toda la documentacion que se le entregd para poder realizar la
obra y adjuntaréa el croquis de acometida/obra de prolongacion debidamente cumplimentado, con
las especificaciones que Canal y en funcién de los datos a incorporar a la cartografia del mismo,
se exijan en su momento. El Adjudicatario registrara dicho croquis y ubicacion de la acometida/obra
de prolongacion en la aplicacién informatica que Canal utilice en cada momento.

El Adjudicatario comunicara al Canal cualquier dafio que sea producido a terceros en el momento
de producirse; si se trata de otra Compariia de Servicios, comunicara la incidencia de inmediato a
dicha Compaiiia, solicitara la asistencia necesaria y hara un seguimiento de los trabajos hasta su
terminacién, que quedara reflejado con claridad en un informe con su correspondiente reportaje
fotografico que se entregara en el plazo de 24 horas al responsable de Canal.

El Adjudicatario, una vez ejecutado el trabajo, codificara el resultado del mismo en el Sistema de
Gestién Comercial de Canal.

El Adjudicatario debera incorporar al Sistema de Gestion Comercial de Canal, para cada obra
realizada, fotografias en formato digital, de antes de la ejecucion, de la ejecucién antes del tapado,
y de los trabajos finalizados, identificadas con su numero de contrato, orden de trabajo, direccién
postal de la finca y municipio.

El' Adjudicatario atenderd toda reclamacion y subsanara las deficiencias que se originasen
motivadas por una mala ejecucion de las obras, tanto en zona publica como privada.

2.2.2. Asignacion de 6rdenes de trabajo y elaboracion de rutas.

El Area de Acometidas asignara las érdenes de trabajo al Adjudicatario a través del Sistema de
Gestién Comercial de Canal, o mediante el procedimiento que se determine en cada momento.

El Adjudicatario planificara la ejecucion de las érdenes de trabajo asignadas y pondra los medios
necesarios para que, en todo momento, se cumplan los plazos de ejecucion definidos en el “Articulo
2.4. Plazos de ejecucion de las érdenes de trabajo” del presente Pliego.

El Adjudicatario elaborara las rutas diarias de 6rdenes de trabajo y las comunicara al Area de
Acometidas cuanto antes, y nunca mas tarde de las 7:30 horas del dia programado para su
ejecucion.

En la informacién reportada incluira, para cada ruta, toda la informacion que el Area de Acometidas
indique en cada momento, al objeto de que Canal pueda realizar de forma adecuado el necesario
control y vigilancia de las obras.

A titulo orientativo, la informacion de las rutas incluird, en todo caso, el dia de actuacion, orden en
que va arealizarse, la brigada que ejecutara el trabajo, oficial al cargo, contrato, si precisa corte de
trafico, si precisa ocupacion de via publica, si lleva asociado poligono de corte, indicando en este
caso el numero de abonados afectados por éste, si es trabajo en red de agua regenerada, etc.

En los casos donde una ruta sufriera algun tipo de alteracién por causa justificada, debera
comunicarse al Area de Acometidas en el mismo momento en que se produzca.

Cada ruta de trabajo comprendera las 6rdenes programadas para ejecutar por una brigada en una

jornada.
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Articulo 2.3. Gestién de licencias y permisos.

El Adjudicatario gestionara cualquier tipo de licencia, permiso o autorizacion, conforme a la
legislacion vigente. incluyendo la redaccion de estudios o proyectos que fueran necesarios de modo
y manera.

Esta actividad sera objeto de abono mediante la aplicacion del precio correspondiente del Anexo
X1l del P.C.A.P. en los términos indicados en el apartado 10.15 del Anexo | al mismo.

El Adjudicatario debera realizar cuantas gestiones sean necesarias para garantizar Ia viabilidad de
ejecucion de la obra (paradas, prérrogas, rehabilitaciones..., de cuantos permisos sean
necesarios). El coste de estas gestiones estara incluido en el precio citado en el parrafo anterior.

El Adjudicatario llevara un control riguroso de la gestion de licencias y permisos, y enviara con la
frecuencia requerida por Canal, informacién sobre la misma, que como minimo contemplara lo
siguiente:

- Fecha de entrada de la orden de trabajo.

- Fecha de solicitud de licencia de cala.

- Fecha de liquidacién de tasas.

- Fecha de retirada de licencia de cala.

- Fecha de solicitud de corte de trafico u ocupacion.

- Fecha del dia concedido para el corte de trafico u ocupacion.

- Mismo esquema que el anterior para el resto de permisos: Carreteras, Galerias, Vias

Pecuarias, etc.

En el caso particular de Madrid Capital, el Adjudicatario llevara, ademas, el control de las obras al
objeto de justificar al Area de Acometidas cualquier circunstancia que pudiera ser causa de bloqueo
de distrito para la retirada de licencias, debiendo comunicar dicha justificacion en el plazo que Canal
determine.

El Adjudicatario podra utilizar las herramientas de gestion y control que considere mas adecuadas
para garantizar el buen desarrollo de las obras, debiendo utilizar en todo caso, de forma adicional,
la aplicacion GVP del Ayuntamiento de Madrid, para este municipio, y cualquier otra que en su
momento pueda establecer cada Ayuntamiento o el propio Canal. El Adjudicatario no tendra
derecho a ningun tipo de indemnizacién o compensacion por este motivo.

Articulo 2.4. Plazos de ejecucion de las 6rdenes de trabajo.

El Adjudicatario debera dotarse, en todo momento, de los medios necesarios para el cumplimiento
de los siguientes plazos maximos:

a) Plazos maximos relativos a la ejecucion, una vez se dispongan de todos los permisos
necesarios:

- 3 dias habiles para ia total finalizacion (obra hidraulica y civil a excepcién de la reposicion
de pavimentos) de los trabajos de restablecimiento de suministro. La codificacion debera
hacerse en tiempo real o, como méaximo, al dia siguiente de la ejecucion.
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5 dias habiles para |a total finalizacién (obra hidraulica y civil a excepcién de la reposicién
de pavimento) de los trabajos de adecuaciones, retranqueos y nuevas acometidas, con
“origen cliente” en todos los casos, o con “origen Canal” cuando estos trabajos no se
generen con caracter de campafia. La codificacion debera hacerse en tiempo real o, como
maximo, al dia siguiente de la ejecucion.

15 dias habiles para la total finalizacién (obra hidraulica y civil a excepcién de la
pavimentacion) de los trabajos de adecuaciones, retranqueos, nuevas acometidas y
acondicionamientos, con “origen Canal” cuando estos trabajos se generen con caracter de
campania. La codificacion debera hacerse en tiempo real o, como maximo, al dia siguiente
de la ejecucion.

10 dias habiles para la total finalizacién (obra hidraulica y civil a excepcion de la
pavimentacion) de bajas. La codificacion debera hacerse en tiempo real 0, como maximo,
al dia siguiente de la ejecucion.

15 dias habiles para la total finalizacion (obra hidraulica y civil a excepcion de la
pavimentacion) de condenas. La codificacién deberad hacerse en tiempo real o, como
maximo, al dia siguiente de la ejecucién. En determinados tipos de condena, Canal exigira
la comunicacion inmediata de la finalizacion de la actuacion.

Se consideran 6rdenes de trabajo con caracter de campania aquellas asignadas por Canal en
el Sistema Comercial de forma masiva.

En aquellos municipios donde se asigne plazo de ejecucion en la preceptiva licencia municipal,
0 en otros permisos, sera de obligacion su ejecucién dentro de dicho plazo, y en todo caso el
limite maximo sera el de los plazos anteriormente indicados.

Ademas del cumplimiento de los plazos anteriormente citados, son también de aplicacion:

En el caso especifico de bajas y condenas de acometidas, el contador retirado de la finca
deber entregarse en el lugar que Canal indique, siendo en este momento el L.aboratorio
de Contadores situado en Majadahonda, en los 7 dias habiles siguientes a la ejecucién de
la obra.

El plazo para la reposicién de pavimentos en aquellos municipios donde no se realicen
estos trabajos por los Servicios Técnicos Municipales serd de 48 horas para el
hormigonado y 72 horas mas para la finalizacion total de la misma, excepto Madrid Capital
en donde el plazo para la finalizacién de la reposicion sera de 48 horas desde la finalizacién
hidraulica de los trabajos, salvo que se den otras indicaciones por parte de Canal.

El plazo méaximo para la recogida y transporte a gestor autorizado de los residuos de
construccion y demolicion serd como méaximo de 24 horas en Madrid Capital y 48 horas en
el resto de municipios, salvo que se den otras indicaciones por parte de Canal.

En caso de que el Area de Acometidas considere como improcedente una incidencia
comunicada por el Adjudicatario, este tendra un plazo maximo de 2 dias habiles para la
realizacion del trabajo encargado, y los plazos computaran desde la fecha inicial de
asignacioén del trabajo, como plazo efectivo de cara al control de tiempos de ejecucion y
codificacién de trabajos.

En el caso de las prolongaciones de red, los plazos para la ejecucion seran los establecidos
en el Proyecto de Prolongacién de cada obra especifica.
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b) Plazos méaximos relativos al tramite de licencias y permisos por parte del Adjudicatario:

- Paralos trabajos de adecuaciones, acondicionamientos, retranqueos, ejecucién de nuevas
acometidas, bajas, condenas y prolongaciones de red, el plazo de la solicitud, pago de
tasas y tramites necesarios para la obtencién de la licencia de cala y otros permisos
necesarios, no sera superior a 5 dias habiles contados desde la asignacién de la orden de
trabajo.

- Entodos los casos que las Ordenanzas Municipales lo permitan, se tramitara de manera
simulténea las licencias y otros permisos necesarios (ocupaciones, cortes de trafico, etc.),
siendo de aplicacion el plazo del parrafo anterior para el tramite de todos ellos.

- En aquellos casos que para la solicitud de un permiso sea necesario disponer de otro
anteriormente (normalmente la licencia de cala), el plazo para los tramites de estos nuevos
permisos, seran igualmente no superior a 5 dias habiles desde la concesién de |a licencia
0 permiso previo preceptivo.

- En los permisos de cortes de trafico y ocupaciones de calzada, la fecha a reflejar en la
solicitud para pedir estos permisos no sera posterior a los 7 dias habiles desde la fecha
que se tienen los permisos previos necesarios. En los casos que el Ayuntamiento no
conceda el permiso en ese plazo, debera quedar justificado por parte del Adjudicatario.

c) Otros plazos maximos:

Con caracter general, el plazo de resolucién de quejas o de entrega de informes requeridos por
Canal sobre actuaciones del Adjudicatario debera ser inferior a 48 horas. Canal podra solicitar
mayor urgencia en los casos que considere, siendo obligacion del Adjudicatario la respuesta
inmediata.

El plazo del trémite para la gestion de los certificados del tratamiento de los residuos para su envio
en aquellos clientes que asi lo soliciten en los plazos que determine Canal debera ser inferior a 25
dias laborables.

Canal podra ordenar, siempre que no se supere el 10% del total de érdenes, la ejecucion urgente
de determinados trabajos, en cuyo caso el plazo maximo para la ejecucion sera de 24 h.

Articulo 2.5. Medios necesarios.

Estaran disponibles para los trabajos objeto del contrato, como minimo, el personal y la maquinaria
aportado por el Adjudicatario para el cumplimiento del requisito de solvencia exigido en el apartado
5.1 del Anexo | del P.C.A.P.

Existira, como minimo, un Capataz por cada tres brigadas (oficial y peén) de ejecucion.

El Adjudicatario estara obligado a realizar la formaciéon del personal de nueva incorporaciéon y
reciclaje de la existente, tanto en lo relativo a los aspectos de ejecuciéon de trabajos como a lo
relativo a la seguridad y salud de en las obras de acuerdo a la normativa y legislacion vigente.

Los costes de la formacion impartida por Canal, en caso de necesidad, seran asumidos por el
Adjudicatario.

En lo referente a la subrogacion del personal, las condicionas particulares de ésta quedan definidas
en el punto 3. “Presupuesto maximo de licitacion” del Anexo | del P.C.A.P.

"
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En el Anexo IV del presente Pliego se define el personal adscrito y del coste total de empresa que
supone este personal para cada lote, a la fecha de redaccion de este documento.

La sustitucion de cualquiera de los trabajadores aportados por el licitador debera cumplir como
minimo con los requisitos de experiencia exigidos en el apartado 5.1 del Anexo | del P.C.A.P y en
todo caso, debera ser aprobado previamente por Canal.

El Adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para garantizar, en todo momento, el
cumplimiento de lo indicado el “Articulo 2.4. Plazos de ejecucién de las érdenes de trabajo” de este
Pliego.

Dispondra de los medios técnicos para la correcta comunicacién con Canal. Todo personal, técnico,
encargado, capataces y brigadas de trabajo de la empresa Adjudicatario, dispondra de teléfono
movil para una permanente comunicacién con Canal.

El Adjudicatario debera estar conectado y utilizar para la gestién de las obras asignadas, el Sistema
de Gestion Comercial de Canal, siendo de su cuenta los gastos de contratacion y mantenimiento
de la linea de conexién adecuada, asi como los equipos informaticos necesarios para desarrollar
los trabajos, y la renovacion de equipos y conexiones para su adaptacion a la maxima velocidad
en la transmision de datos que la tecnologia del momento permita.

El sistema de comunicacion e infraestructura de ordenadores deberéa ser previamente aprobado y
podra ser sometido a auditorias técnicas anuales por el area técnica competente de Canal, todo
ello a fin de garantizar la mejor compatibilidad técnica y la reduccién de riesgos de seguridad
informatica.

El adjudicatario debera disponer de cuantos terminales portatiles (smatphone/tablets) compatibles
con el Sistema de Gestion Comercial de Canal fueran necesarios, para la gestion/codificacion de
ordenes de trabajo y localizacién de brigadas, corriendo estos gastos por cuenta del adjudicatario.

En la actualidad, los requisitos minimos que deben cumplir estos equipos son los siguientes:
Teléfonos:

- Sistema operativo Android 5.0 o superior

- Memoria RAM 2GB o superior

- Resolucion de pantalla 800x480 o superior

- Tamafio de pantalla de 4,5" o superior

- Camara fotografica de 5 megapixel o superior con flash

- Conexién de datos 3G o superior

- Conexion Bluetooth 4.0 o superior, compatible con bluetooth 2.1
- GPS

- Conexién WIFI 802.11B/G o superior

- Soporte para herramienta de control SOT| mobicontrol

- Bateria adicional externa formato power bank o similar de 5.000 mAh o superior.
- Soporte NFC.

Tabletas

-  Sistema operativo Android 5.0 o superior.
- Memoria interna de 16 GB o superior

- Memoria RAM 2 GB o superior.

- Procesador Quad-core 1.3 GHz o superior

- Resolucion de pantalla 800 x 1200 o superior.
12
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- Tamario de pantaila de 8" o superior

- Cémara fotogréfica trasera de 8 megapixel o superior con flash.

- Bateria Standard Li-on 6500 mAh o superior.

- Conexién de datos 4G

- Conexién Bluetooth 4.0 o superior, compatibie con bluetooth 2.1

- GPS

- Conexion WIF1 802.11B/G o superior

- Soporte para herramienta de control SOT! mobicontrol

-  Bateria adicional externa formato power bank o similar de 10.000 mAh o superior.
- Soporte NFC

El Canal podra solicitar la actualizacién de los anteriores requisitos exigidos, para asegurar un
correcto funcionamiento de los sistemas empleados compatible con la actividad objeto del Contrato,
sin que suponga compensacién alguna para el adjudicatario.

El adjudicatario dispondré de almacén/es necesarios para una adecuada logistica de los trabajos
arealizar.

CAPITULO Il
REQUISITOS DE LOS MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Articulo 3.1. Requisitos generales para todos los materiales.

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras objeto del contrato seran suministrados
por el adjudicatario.

Todos los materiales aportados por el adjudicatario deberan estar homologados y autorizados por
Canal, y ser conformes a la Especificacién Técnica de Acometidas de agua de Canal de Isabel Il y
la normativa y legislacion aplicable en cada momento.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados por Canal, podra ser considerado
como defectuoso.

Todos los examenes que se puedan aplicar no suponen la recepcion de los materiales, por tanto,
la responsabilidad del adjudicatario, en el cumplimiento de esa obligacién, no cesara mientras no
sean recibidas las obras conforme a la “Clausula 42. Recepcién de la obra” del P.C.A.P, en las que
se hayan empleado. Por consiguiente, Canal podréa ordenar la retirada de aquellos materiales que,
aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.

Para la ejecucion de las acometidas de diametro igual o inferior a 100 mm se utilizara tuberia de
polietileno, mientras que para las de diametro superior a 100 mm se utilizara tuberia de fundicion
ductil, cumpliendo en todos los casos que el material esté homologado por Canal y conforme a la
legislacion vigente. En cualquier caso, se podra instalar material diferente al especificado
anteriormente siempre que sea autorizado por el Area de Acometidas.

El adjudicatario debera disponer siempre en almacén, de un stock minimo de piezas y materiales,
correspondiente a un mes de la actividad objeto del contrato.
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La inobservancia por el Adjudicatario de las medidas expresadas en este apartado constituira causa
de penalizacion, pudiendo dar lugar a la resolucion del Contrato en caso de reincidencia.

Articulo 3.2. Reposiciones y rellenos.

El Adjudicatario realizard, en aquellos municipios donde no se realice por los Servicios Técnicos
Municipales, la reposicion del pavimento en todo trabajo donde sea necesaria una cala.

La reposicién de pavimentos se realizara con materiales de las mismas caracteristicas a los
existentes incluyendo, en los casos que asi se requiera, la reposicion de marcas de sefializacién
vial afectadas, y en todo caso, tendran que ser aprobados por los Servicios Técnicos Municipales.

El relleno se realizara siempre con material de aportacién seleccionado. Canal podra realizar hasta
en un maximo de un 1% de los trabajos ejecutados, pruebas de compactacion, cuyo coste sera
asumido por la empresa adjudicataria, para revisar la correcta ejecuciéon de estos trabajos.

El espesor de la capa de hormigdn seré de un minimo de 30 cm en calzadas y pasos de vehiculos
y de 20 cm en aceras peatonales.

En todo caso, se cumplira lo especificado que, con respecto a este articulo, disponga la normativa
de Canal vigente en cada momento.

Articulo 3.3. Alojamiento del conjunto de medida.

Las obras de instalacién del armario para el conjunto de medida incluyen la obra en paramento
vertical para la instalacién de la entrada de la acometida desde zanja, apertura de hueco en
paramento vertical para alojamiento del armario, instalacién de éste y toda la obra adicional para
dejar el entorno del alojamiento totalmente terminado una vez realizada la obra hidraulica.

En los casos de instalacion en arqueta, las obras consistiran en la apertura de hueco en acera o
calzada para la instalacién de ésta y toda la obra adicional para dejar el entorno del alojamiento
totalmente terminado una vez realizada la obra hidraulica.

Para la ejecucién de los trabajos anteriores, el Adjudicatario dispondra de los materiales, medios
mecanicos y personal especializado para su ejecucién y reposicién en cualquier tipo de fachada,
acera o calzada estando incluidos estos costes en los precios de las unidades correspondientes.

El Adjudicatario atendera toda reclamacién y subsanara las deficiencias que se originasen
motivadas por una mala ejecucion de las actuaciones anteriormente relacionadas.

Cuando no exista ubicacion fisica para instalar/encastrar el armario prefabricado y para
acometidas, que por sus dimensiones asi lo requieran, se construira el alojamiento en hornacina,
cuyas caracteristicas técnicas vienen contempladas en la Especificacion técnica de acometidas de
agua de Canal de Isabel II.

Todos los alojamientos cumpliran con la Especificacién Técnica de Canal de Isabel Il, incluyendo
lo relativo en la proteccién contra el frio. Todas aquellas especificaciones técnicas no detalladas en
dicha Especificacion, seran definidas por el Area de Acometidas (material de la puerta, tipo de
cierre, ...), cuya valoraciéon queda incluida en los correspondientes precios que figuran en el Cuadro
de Precios del Anexo XlI del PCAP.

Seran obras también a realizar por el Adjudicatario, la sustitucién y renovacién de puertas en
alojamientos del conjunto de medida que indique Canal. Esta actuacion incluye la retirada de la
puerta existente e instalaciébn de una nueva con aislamiento térmico, incluidos 14
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materiales y obras necesarias para dejar en perfecto estado el conjunto de medida. Las puertas a
instalar en estos casos, se adecuaran a los alojamientos existentes, siendo Canal quien determine
las caracteristicas técnicas de las mismas, para cada tamario de armario A1, A2 y A3.

Articulo 3.4. Otras condiciones de ejecucion.

En aquellos trabajos que para su ejecucion sea necesario la demoliciéon de arquetas o mochetas
existentes, los importes de estas actuaciones se consideran contempladas dentro de las unidades
a ejecutar.

Para el caso de acometidas de agua potable a zonas verdes en los que exista suministro con agua
regenerada, y de acometidas de agua regenerada, se debera instalar una segunda valvula de
retencion en el alojamiento del conjunto de medida, sin incremento de coste respecto a los precios
del Anexo XlI del PCAP. Estas acometidas de agua regenerada deberadn ejecutarse en
cumplimiento de la Normativa aplicable en cada momento.

La entibacion de zanjas, asi como cualquier otro requisito técnico para garantizar la adecuada
ejecucion de la obra, queda incluida en los correspondientes precios que figuran en el Cuadro de
Precios del Anexo Xli del PCAP.

Articulo 3.5. Prolongaciones de red.

En algunos casos particulares, para poder dar suministro a una nueva solicitud, es necesaria la
instalacién de una nueva red de distribucion de agua.

Los supuestos generales donde se da esta circunstancia son:

- No existencia de red de distribucion para la conexion de la acometida solicitada.

- El didmetro interior de la tuberia de distribucién a la que se debe conectar la acometida
solicitada no es como minimo el doble del diametro interior de la acometida, excepto para
las acometidas de usos contra incendios, en las que se admitiran conexiones a la red
existente siempre que ésta tenga una escala de didmetro interior superior a la de la
acometida.

- La tuberia de distribucién sea de diametro interior inferior a 80 mm en el municipio de
Madrid, o a 60 mm en el resto de municipios, cuando la titularidad de la gestion de la red
es municipal, salvo en los casos en los que el solicitante aportara autorizacién técnica del
Ayuntamiento para la derivacién directa de la acometida en la red existente.

En cualquier caso, Canal puede establecer condiciones particulares en la ejecucion, que
modifiquen los supuestos generales anteriormente relacionados.

Previa a la ejecucion de prolongaciones de red, Canal entregara al Adjudicatario proyecto previo
que recoge las condiciones de ejecucion de las obras, asi como valoracién de las mismas con
unidades contempladas en el Cuadro de Precios de Canal de Isabel Il vigente en cada momento.

El importe a abonar al Adjudicatario por la ejecucion de estas obras, sera el Precio de Ejecucién
Material contemplado en cada Proyecto especifico, con repercusion de gastos generales, beneficio
industrial y del coeficiente de baja de adjudicacion. 15
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CAPITULO IV
VIGILANCIA Y CONTROL

Articulo 4.1. Vigilancia.

Canal procedera a vigilar la ejecucion de los trabajos para comprobar que se ajustan a lo
establecido en la orden de trabajo, y que se ejecutan con la debida calidad y materiales adecuados,
y siempre de acuerdo a la normativa y legislacion vigente.

Canal podra ordenar descubrir un trabajo realizado durante el periodo de garantia, hasta un maximo
del 1% sobre el total ejecutado, para comprobar si se ajusta totaimente a lo establecido. El
Adjudicatario queda obligado a asumir los trabajos necesarios para la comprobacion de las obras,
incluyendo el levantado y la reposicién de los pavimentos en las acometidas sefialadas por Canal
para el muestreo, sin que ello suponga coste alguno para Canal.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Normas que, con
caracter general, rigen en las obras de Canal.

Cuando los trabajos mal ejecutados superen el 1 % del total realizado hasta el momento, Canal
podra proceder a la resolucién del Contrato.

Articulo 4.2. Evaluacién y control de la actividad.
El Adjudicatario entregara al Area de Acometidas la siguiente documentacion:
a) Relacion de personal, indicando su categoria y experiencia profesional que se dedicara

exclusivamente a los trabajos objeto del contrato.

b) Relaciéon de vehiculos, maquinaria y medios auxiliares con indicacién de matriculas,
diferenciando la maquinaria propia, en arrendamiento y la que se prevea adquirir.

c) Ubicacién de los centros de trabajo donde se concentrard el personal dedicado a las
actividades objeto del contrato.

d) Cualquier otra documentacion que Canal estime necesaria.

El Area de Acometidas hara el seguimiento de la actividad con un cuadro de indicadores, de
caracter periédico. El Adjudicatario estara obligado a notificar cualquier informacion de gestion que
se le solicite por el Area de Acometidas, con la periodicidad que se le requiera y, en todo caso, de
forma mensual.

Se incluye a continuacién un modelo de cuadro de indicadores basico que, inicialmente, se definen
para el control de la gestion que debe facilitar el Adjudicatario. Canal podra incorporar, a estos
bésicos, los que estime necesarios en cualquier momento.

Canal podréa elaborar los datos de control que estime necesarios y solicitar al Adjudicatario las
justificaciones en caso de incumplimiento de los mismos.
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Factor

Indicador de Gestion

Periodicidad

Eficacia en la Gestion

N° de érdenes de trabajo (OT) asignadas (por tipo)*

Ne° de Licencias de calas presentadas

N° de Permisos de cortes de trafico presentados

N° de Permisos de galeria presentados

N° de Cortes de carretera presentados

Mensual-Acumulado

Calidad el trabajo

N° de OT de inspeccién realizadas (por tipo)

N° de OT no resueltas por incidencias generadas (por tipo)

N° de incidencias de OT resueltas (por tipo)

N° de OT generadas/ OT finalizadas (por tipo)

% de incidencias resueltas / total incidencias existentes (por
tipo)

Mensual-Acumulado

Eficacia en los Plazos
de Respuesta

Plazo ejecucidn sin incidencia (por tipo)

Plazo resolucién incidencia (por tipo)

Plazo codificacién OT (por tipo)

Plazo medio realizacién inspeccién (por tipo)

Plazo medio gestién licencia de cala

Plazo medio gestién permiso de carretera

Plazo medio gestién corte de trafico

Puntos de Control

Ejecucién de trabajos en los plazos previstos (por tipo)

Mensual-Acumulado

Los que se determinen en cada momento en el Area de
Acometidas

Mensual-Acumulado

Calidad del Servicio

Quejas y reclamaciones presentadas (tipologia quejas y
reclamaciones)

Mensual-Acumulado

% quejas/total ejecucion realizadas (tipo ejecucién, tipologia
queja)

Mensual-Acumulado

Plazo de resolucién de las quejas y reclamaciones( por
tipologia de queja y reclamacion)

Mensual-Acumulado

Penalizaciones

Mensual-Acumulado

Empleados y grado de
permanencia

% rotacién de plantilla

Mensual-Acumulado

* por tipo = adecuacioén, acondicionamiento, retranqueo, restablecimientos y nuevas acometidas.

Se realizaran reuniones mensuales con el Adjudicatario, debiendo aportar éste la siguiente
informacion, o la que considere el Canal en cada momento, para un correcto control de la actividad:

a) Informe de seguimiento de los indicadores de gestion de la actividad establecidos por Canal.

b) Plan de Obra segin modelo que indique Canal donde se reflejara los medios a emplear para
ejecutar la actividad prevista del mes siguiente, que asegure el cumplimiento de plazos de
ejecucion, asi como la reduccion o incluso eliminacién de incidencias de los trabajos a ejecutar.

Articulo 4.3. Evaluacién y control de los materiales.

Mensualmente, el adjudicatario enviara al Area de Acometidas, de los componentes de la
acometida definidos en la Especificacién Técnica, la informacion relativa a: stock, fabricante,
proveedor, lote del suministro y justificacién de cumplimiento de la Normativa de cada material.

Canal determinara la forma y condiciones en que deban ser examinados antes de su empleo.

Canal podra revisar los almacenes del adjudicatario en cualquier momento para comprobar el
estado de los mismos, asi como el stock minimo requerido.
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Articulo 4.4. Comportamiento de las Brigadas.

El personal del Adjudicatario, observara en todo momento una exquisita correccién en el trato y
comportamiento adecuado frente al cliente, dado que en el desarrollo de los trabajos se representa
a Canal, y los criterios de identificacion y uniformidad deberan ser aprobados por Canal.

La mala educacién o comportamiento incorrecto frente al cliente en el desarrollo de los trabajos
podra ocasionar la exclusioén automatica de la brigada causante en la realizacién de mas trabajos
para Canal. Si este comportamiento fuera reiterado, podria suponer la extincién del Contrato por
parte de Canal.

Todas las brigadas deberan ir uniformadas, e identificadas de acuerdo a los criterios establecidos
por Canal. Deberan estar dotadas de las prendas y elementos adecuados a la legislacién vigente
en materia de Seguridad y Salud Laboral.

Tanto el uniforme como el vehiculo presentaran un correcto aspecto, lo cual sera objeto también
de seguimiento por parte del Canal.

Articulo 4.5. Control de los sistemas informéticos.

En aras de la seguridad de los sistemas informéaticos, Canal podra realizar inspecciones periodicas
alos ordenadores del Adjudicatario de uso exclusivo para los trabajos de Canal, quien debera llevar
a cabo las medidas que se determinen.

CAPIiTULO V
SEGURIDAD Y SALUD

Articulo 5.1. Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las obras que se hacen referencia en este Pliego, en materia de Seguridad y Salud, no pueden
articularse mediante un Plan de Seguridad y Salud que, por definicion reglamentaria, éste no es
sino la concrecion, adaptacion y desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el proyecto
de la obra (que no existe en este caso).

Por lo tanto, y para cumplir con su obligacion legal de garantizar la seguridad de los trabajadores
de la obra, el empresario Adjudicatario principal debe documentar la existencia de una evaluacién
de riesgos inherentes a todo los trabajos a realizar, una planificacién de las medidas preventivas a
emplear para reducir y controlar los riesgos existentes asi como garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones en materia preventiva en cuanto a vigilancia preventiva, coordinacién con otras
empresas, formacién e informacién de los trabajadores, vigilancia de la salud, presencia de
Recursos Preventivos, control de la subcontratacion, etc.

Las disposiciones particulares en materia de Seguridad y Salud son contempladas en el Anexo lil,
aplicandose adicionalmente cualquier otra disposicién aplicable a las actuaciones objeto de este
Contrato.
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CAPITULO VI
MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 6.1. Precios Unitarios.

En cada precio estan incluidos los gastos de adquisicion, ensayos, control, preparacion, confeccion
y empleo de los materiales; preparaciones previas y acabados, carga, transporte y empleo de
magquinaria y medios auxiliares; adquisicion, alquileres y seguros de bienes y equipos; los de mano
de obra directos e indirectos con sus pluses y cargas; y cuantos otros fuesen necesarios para dejar
perfectamente terminadas y en condiciones de ser recibidas todas y cada una de las unidades de
obra, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y las instrucciones de Canal.

Todos los precios incluyen cuantas inspecciones y gestiones administrativas sean necesarias para
la completa ejecucion de las obras.

Estos precios comprenden, sin excepcién ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas
ocasionados por la ejecucion de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos,
comprendidas todas las obligaciones impuestas al Adjudicatario por el presente Pliego.

Todos los precios incluyen los gastos de estudio y medidas a adoptar para garantizar la seguridad
y salud durante la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a la legislacion y normativa vigente en cada
caso.

Igualmente, incluyen ios gastos de transporte a vertedero, canon de vertido y de gestién de residuos
de acuerdo a la legislacion y normativa vigente en cada momento.

Canal podra requerir en cualquier momento la documentacién justificativa de la gestion realizada
en los trabajos objeto del Contrato.

En el Anexo XlI del PCAP se incluye el cuadro de precios de ejecucion material para cada unidad
de obra.

Articulo 6.2. Condiciones generales de abono de las unidades de obra.

Todas las unidades de obra se abonaran con arreglo a los precios de ejecucion material fijados en
el Anexo XlI de Precios del P.C.A.P. a los que se aplicaréa el 19% en concepto de gastos generales
y beneficio industrial, asi como el correspondiente coeficiente de baja que el licitador oferte, segtn
el modelo de proposicién econémica para este contrato (Anexo |l del PCAP).

Las Prolongaciones de Red, asi como aquellas unidades de obra objeto del contrato que no tienen
precio fijado en el Anexo Xll del PCAP, se abonaran aplicando los precios del Cuadro de Precios
de Canal vigente en cada momento, aplicando el 19% en concepto de gastos generales y beneficio
industrial, asi como el correspondiente coeficiente de baja que el licitador oferte, segin el modelo
de proposicion econémica para este contrato (Anexo |l del PCAP).

Para el caso de trabajos imprevistos, los tipos y abono de éstos, quedan definidos en el punto 10.13
del Anexo | del P.C.A.P.

En todos estos casos, debido a sus caracteristicas particulares, no es posible su planificacion y
medicion, debiendo contemplarse como partida alzada a justificar.

El Adjudicatario no podrd hacer ninguna alegacion sobre la falta de medicién fundada sobre
cantidad prevista pues tiene el caracter de mera prevision.
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Se abonaran exclusivamente los trabajos realizados que hayan sido codificados en el Sistema de
Gestion Comercial de Canal, salvo autorizacion expresa por parte del Jefe del Area de Acometidas.

En toda orden de trabajo no realizada por incidencia no imputable al Adjudicatario, con apertura y
tapado de cala, se abonaran las unidades correspondientes contempladas en el Cuadro de Precios
del Anexo XlI del PCAP.

El Adjudicatario queda obligado a la devolucion de toda la documentacion que se le facilite para
poder realizar las obras una vez finalizadas. En caso contrario, no podra facturarse dicho trabajo.

El Adjudicatario no tendra derecho a suplemento alguno sobre los precios ofertados, por el hecho
de que la apertura del pavimento bajo el que se instalara la acometida, presente mas dificultades
0 medicion que las estimadas en la definicién del precio, ni porque la obra, en algin caso
excepcional, haya de ejecutarse en horas nocturnas o dias festivos, por exigirlo asi el trafico que
discurre por la calle o cualquier otra causa que el Jefe de Area de Acometidas considere justificada.

En el caso de que las licencias o permisos establezcan condiciones particulares de ejecucién de
los trabajos, como por ejemplo ejecucion de sobre anchos, el cumplimiento de dichas condiciones
particulares se considerara incluido en los precios de las unidades a ejecutar.

El Adjudicatario no tendra derecho a indemnizacién ni suplemento alguno en el caso de que tenga
que efectuar varios desplazamientos, previos a la ejecucion del trabajo, por existir algun
impedimento para la realizacién de las obras.

El Adjudicatario tramitard y abonard mensualmente las licencias de cala y otros permisos
necesarios para la ejecucion de las obras que Canal encargue, pasando posteriormente factura
especifica de las mismas a Canal por el importe correspondiente. Se incluiran también los costes
correspondientes a los avales formalizados por el Adjudicatario (por reposicién de pavimentos,
gestion de residuos, ...), en aquelios Municipios y Entidades que sea preceptivo, durante un
méximo de un afio desde la formalizacién de los trabajos, o los plazos determinados en los mismos.

La justificacién que presentara para el abono de estos conceptos sera como minimo:

- Ayuntamiento para el que se solicita.
- Direccién de la obra.

- Tipo de obra ejecutada.

- Tipo de permiso solicitado.

- Contrato

- N°de orden

- Justificante de abono de la tasa.

- Aval Bancario

La ejecucién de una nueva acometida conllevara generalmente la realizacion de los trabajos
definidos en Ias siguientes unidades, por las cuales se abonaran los correspondientes precios,
segun los criterios de abono definidos en el articulo 6.3 del presente Pliego:

- Ud. Acometida completa.
- Reposicién de pavimentos.
Obras para el alojamiento del conjunto de medida.

En caso de que no sea precisa la ejecucion de alguna de las anteriores unidades, no se
procederéa a su abono.

La ejecucion de un segundo tramo de acometida conllevara generalmente la realizacion de los

trabajos definidos en las siguientes unidades, por las cuales se abonaran los 20
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correspondientes precios, segun los criterios de abono definidos en el articulo 6.3 del presente
Pliego:

- Ud. Ejecucién segundo tramo de acometida.
- Reposicién de pavimentos.
- Obras para el alojamiento del conjunto de medida.

En caso de que no sea precisa la ejecucion de alguna de las anteriores unidades, no se
procedera a su abono.

La ejecucion de bajas o condenas de acometida conllevara generalmente la realizacion de los
trabajos definidos en las siguientes unidades, por las cuales se abonaran los correspondientes
precios, segun los criterios de abono definidos en el articulo 6.3 del presente Pliego:

- Ud. Bajas y condenas de acometidas.
- Reposicién de pavimentos.

En caso de que no sea precisa la ejecucion de alguna de las anteriores unidades, no se
procedera a su abono.
Se consideran érdenes de trabajo con caracter de campana aquellas asignadas por Canal en el
Sistema Comercial de forma masiva.

Tendrén caracter de “agrupacion geogréfica de trabajos por campafa” aquellas actuaciones
determinadas por el Area de Acometidas donde exista una concentracion de trabajos en un area
geografica, municipio o urbanizacién determinada.

Salvo autorizacion expresa por parte de Canal, no podra ser facturado el trabajo ejecutado que no
figure en la ruta diaria, o que no haya sido comunicada previamente su ejecucion.

En el municipio de Madrid no se podran facturar los trabajos de los expedientes que hayan sido
causa de blogueo de distrito por el Ayuntamiento de Madrid, por causas imputables a la empresa
adjudicataria.

Articulo 6.3. Criterios a seguir para la aplicacion de precios por trabajos realizados.

Unidad de Acometida completa: Precios 1a 12

Para acometidas completas de hasta 20 m. de longitud se aplicaran los importes de los precios 1
al 11, segun el diametro de acometida y contador.

Para el caso de biacometidas el importe a aplicar sera el del precio 12.

En el caso de acometidas completas con longitud superior a 20 m. se aplicaran los precios 1 a 12,
mas los precios 31 al 33, por cada ml. en exceso sobre los 20 m., del didmetro correspondiente de
la acometida.

En todo caso, estas obras incluyen en montaje de tuberia hasta el interior del conjunto de medida
dejando en punta ésta.

Unidad de Segundo tramo de acomestida: Precios 13 a 30

En ejecuciones de segundos tramos de acometida, para adecuaciones de acometidas y
retranqueos de contador, se aplicaran los precios 13 al 30, segin didmetro de acometida y
contador.
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En todo caso, estas obras incluyen el montaje de tuberia hasta el interior del conjunto de medida
dejando en punta ésta.

Se aplicaran los precios relativos a “agrupacion geografica por camparia” cuando las obras
ejecutadas cumplan con los requisitos definidos para estos casos en el presente Pliego.

Acondicionamiento de acometidas: Precios 38 a 40

Seran de aplicacion los precios 38, 39y 40.

Bajas y condenas de acometidas: Precios 41 a 50

Seran de aplicacion los precios 41 al 50.

Se aplicarén los precios relativos a “agrupaciéon geogréafica por campafa”’ cuando las obras
ejecutadas cumplan con los requisitos definidos para estos casos en el presente Pliego.

Restablecimientos de acometidas: Precio 55

Para el caso de los restablecimientos definidos en este Pliego, sera de aplicacién el precio 55.

Incidencias de ejecucion: Precios 56 y 57

En el caso de incidencias con apertura y tapado de cala no imputables al Adjudicatario seran de
aplicacioén los importes de los precios 56 y 57.

Reposicion de pavimentos.
a) Reposicién de pavimentos en acometidas completas de cualquier longitud (Precios 34 y 35):

Seran de aplicacion los precios 34 y 35.

b) Reposicion de pavimentos en segundos tramos de acometida (Precios 36 a 37):

Seré de aplicacion el precio 36.

Se aplicara el precio relativos a “agrupacion geografica por campaiia”, precios 37, cuando las obras
ejecutadas cumplan con los requisitos definidos para estos casos en el presente Pliego.

c) Reposicion de pavimentos en trabajos de bajas o condenas (Precios 51 a 54)

Seran de aplicacion los precios 51 y 52.

Se aplicaran los precios relativos a “agrupacion geografica por campania”, 53 y 54, cuando las obras
ejecutadas cumplan con los requisitos definidos para estos casos en el presente Pliego.

En todos los casos, los precios incluyen la reposicién de las marcas de sefializacion vial afectadas,
de acuerdo a la normativa u ordenanza aplicable en cada caso.

Obras para el alojamiento del conjunto de medida (Precios 58 a 69)

a) Suministro e Instalacion de armario en paramento vertical existente (Precios 58 a 60)
Seran de aplicacion los precios 58, 59 y 60.

b) Suministro e instalacién de armario en mocheta (Precios 61 a 63).

Seran de aplicacion los precios 61, 62 y 63.

¢) Ejecucion de hornacina para acometida (Precio 64). 22
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Sera de aplicacién el precio 64
d) Suministro e instalacién de arqueta prefabricada (Precios 65 a 69)

Sera de aplicacion los precios 65, 66, 67, 68 y 69.

Sustitucion v renovacion de puertas de armario (Precios 70 a 72

Seran de aplicacion los precios 70, 71y 72.

Gestion y obtencién de licencias y permisos (Precio 73

Para el abono de esta actividad descrita en el presente Pliego, sera de aplicacion el precio 73.

Inspeccion previa a retranqueos de contador para ubicacién de alojamiento del conjunto de medida.
(Precio 74)

Para el abono de esta actividad descrita en el presente Pliego, sera de aplicacion el precio 74.

Partida alzada a justificar para el abono de obras objeto del contrato no previstas en el cuadro de
precios (Precio 75)

Se abonaran con cargo a esta partida los trabajos que cumplan con apartado 10.13 del Anexo | del
PCAP. Para el abono de esta actividad sera de aplicacion el precio 75.

Partida alzada a justificar para el objeto de los permisos y licencias en Ayuntamientos y resto de
Organismos (Precio 76).

Se abonaran con cargo a esta partida los permisos y licencias necesarios para la ejecucién de los
trabajos objeto del contrato. Para el abono de esta actividad sera de aplicacion el precio 76.

Articulo 6.4. Relacién valorada, certificacion y facturacion.

Ademas de las condiciones generales recogidas en la clausula 31. Abonos, mediciones, y
valoracion del PCAP, seran de aplicacion también los siguientes requisitos particulares que se
detallan a continuacion.

La certificacion mensual de los trabajos se realizara como se describe a continuacion:

a) En los cinco Ultimos dias de cada mes, el Adjudicatario presentara una certificacion con la
relaciéon valorada de los trabajos ejecutados en el periodo anterior. Estas fechas podran ser
modificadas por el Area de Acometidas en funcion del dia de cierre de facturacién mensual que
se establezca.

b) Esta relacién valorada se presentara en archivo electrénico, en formato de hoja de calculo, con
la estructura y contenido que se describe a continuacién:

Periodo de facturacién (mes y afio que se factura)

Factura en la que se incluye la orden de trabajo

Nimero de precio que se aplica (segun los precios adjuntos en este Documento)
Numero de la orden de trabajo

Tipo de orden de trabajo asignada (segtin cédigo de la tabla de érdenes de trabajo
que se entregara).

Causa de la orden de trabajo

7. Ndmero de contrato

o wbh -~

o
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8. Numero de bateria de contadores (si tiene relacién con una bateria)

9. Nomero de concentrador de lectura (si tiene relacion con un concentrador de
lectura)

10. Diametro de acometida en mm

11. Calibre del contador en mm

12. Punto de suministro

13. Tipologia de contador (mecanico o electrénico)

14. Municipio

15. Direccién de la finca

16. Fecha de adjudicacién de la orden de trabajo

17. Fecha de ejecucion del trabajo

18. Obrals realizada/s (segtn cédigo de la tabla de tipo de obra que se entregara,
separadas por guiones).

19. Incidencia de no realizacion (causa que ha impedido la realizacion del trabajo,
segun cddigo de la tabla de incidencias que se entregara)

20. Precio base aplicado por unidad de trabajo (el que corresponda segun los precios
adjuntos en este documento, beneficio industrial, o IVA).

21. Observaciones (cualquier comentario aclaratorio).

Esta estructura es orientativa y podra adaptarse si en algin momento se considera necesario
realizar algun cambio o modificacién.

Canal verificara el contenido de la relacién valorada, contrastando el mismo con la informacién
codificada por el Adjudicatario en el Sistema de Gestién Comercial, emitiendo una liquidacién de
conformidad o disconformidad (con aquellos errores detectados en la relacion valorada, para su
correccion), a regularizar en las siguientes certificaciones.

Cuando el contenido de la relacion valorada sea conformado por Canal, el Adjudicatario podra
emitir la factura y la relaciéon valorada impresa correspondiente, segln los criterios de agrupacion
de trabajos que se establezcan por Canal, para que se ajusten a las partidas presupuestarias de
gastos o inversiones aprobadas.

Canal facilitara al Adjudicatario un cuadro con la correcta agrupacién de los trabajos realizados en
funcién de las diferentes partidas presupuestarias, para que agrupe correctamente los trabajos
realizados en funcidn de los diferentes conceptos o facturas definidos por Canal.

Asimismo, Canal informara al Adjudicatario de los procesos de tramitacion de facturas vigentes en
cada momento, tanto para facturas de gasto como de inversion.

La forma de realizar la certificacion podra variar en funcion del Sistema de Gestion Comercial que
se empleé en cada momento, adaptandose el Adjudicatario a esta circunstancia en cada momento.

Una vez que el Adjudicatario haya dado su visto bueno a la propuesta de liquidacién, debera
proceder a la elaboracion de las correspondientes facturas (ajustandose siempre a la agrupacion
de facturas que Canal haya definido), facilitando los nimeros de factura a Canal para su registro
en el Sistema de Gestion Comercial.

24

Canal de Isabel I, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



28003 Madgrig

NiF AB648B087. Domicilio Sociat T/ Santa Engracia. 125

Canal ge Isabei i, S A inscrita en el Registre Mercanti de Madrio al Tomo 29 733. Folio 86. Seccior 8. Hoja M-534928 ¢ inscripcion 12

Z
Cana | \/ OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO ADJUDICACION AL
de Isabel || PRECIO MAS BAJO

Contrato N°171/2017

CAPiTULO VI
NORMATIVA

Articulo 7.1. Normativa aplicable.

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y normas seran de aplicacion con caracter

general, asi como toda aquella legislacién aplicable al objeto del contrato vigente en cada momento:

Normas para el abastecimiento de Agua, vigente.

Normas para Redes de Reutilizacién, vigente.

Especificacion Técnica de Acometidas de Agua para Consumo Humano, vigente.
Especificacion Técnica de Elementos de Maniobra: valvulas de compuerta, vigente.

Normas técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de mariposa, vigente.

Normas técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de aeracion, vigente.

RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del
agua de consumo humano.

Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrologia.

Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014 de 22 de
diciembre, de Metrologia.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/1975),
aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones posteriores.

Senalizacién de obras 8.3.-IC. Norma de Carreteras.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

Norma NBE-CA-88. Condiciones acusticas en los edificios.

Normas Tecnolégicas de la Edificacion.

Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales

Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios. Real Decreto 1942/1993 de 5 de
Noviembre (BOE 14/12/93) y Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento. Orden de
16 /4/1998

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevencion de Riesgos Laborales. (BOE n° 269 de 10/
11/1995), y los Reales Decretos que la complementan.

Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, relativo a las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion. (BOE n° 257 de 25/10/1997).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, que establece las disposiciones minimas para la
proteccion de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE n° 148 de 21/6/2001 ).
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1971, del
Ministerio de Trabajo (excepto el capitulo VI del Titulo Il, derogado por el Real Decreto
614/2001).

- Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Proteccién de Accidentes Mayores en
determinadas Actividades Industriales.

- Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- Articulo 26° de la Instruccion de Hormigén Estructural EHE. Real Decreto 2661/1998 de 11de
Diciembre.

- Declaracién de la Obligatoriedad de Homologacion de los Cementos para la Fabricacion de los
Hormigones y Morteros para todo tipo de Obras y Productos Prefabricados. Real

- Decreto 1313/1988 del Ministerio de Industria y Energia del 28-Oct-88. B.O.E. 4-Nov-88.
Modificacién B.O.E. 30-Jun-89. Modificacién B.O.E. 29-Dic-89. Modificacién del plazo de
entrada en vigor B.O.E. 3-Jul-90. Modificacién B.O.E. 11-Feb-92.

- Certificacién de Conformidad a Normas como Alternativa de ia Homologacién de los Cementos
para la Fabricacion de Hormigones y Morteros para todo tipo de Obras y Productos
Prefabricados. Orden del Ministerio de Industria y Energia del 17-Ene-89. B.O.E. 25-Ene-89.

- Renovacién de la Homologacion de la Marca "AENOR" de Cementos. Orden del Ministerio de
Obras Publicas y Transportes del 8-Mar-93. B.O.E. 26-Mar-93.

- Instruccién para la recepcion de cales en obras de estabilizacién de suelos (RCA-92).

- Orden del Ministerio de Obras Publicas y Transportes del 18-Dic-92. B.O.E. 26-Dic-92.

- Instruccion para la recepcion de cementos RC-08. Real Decreto 956/2008 de 6/6/2008

- EHE “Instruccién de hormigén Estructural”. Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre.

- Recepcion de blogues de hormigén en obras de construccion RB-90. Orden del MOPU de 4-
Jul-90. B.O.E. 11/07/90.

- R.D.996/1999 de modificacion EHE (B.O.E. 24/6/1990)

- Norma Basica de la Edificacién NBE-FL-90 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo”.

- Real Decreto 1723/1990, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo del 20-dic-91. B.O.E.
4-Ene-91.

- Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de
construccion RL-88. Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia del
Gobierno, del 27-Jul-88. B.O.E. 3-Ago-88.

- Pliego General de Condiciones para la recepcién de bloques de hormigén en las obras de
construccién RB-90. Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 4-Jul-90. B.O.E.
17-Jul-90.

- Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Yesos y Escayolas en las Obras De
Construccion RY-85.

- Orden de la Presidencia del Gobierno del 31-May-85. B.O.E. 10-Jun-85.
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- Yesos y Escayolas para la construccion y especificaciones técnicas de los prefabricados de
yesos y escayolas.

- Real Decreto 1312/1986, del Ministerio de Industria y Energia del 25-Abr-86. B.O.E. 1-Jul-86.
Correccion de errores B.O.E. 7-Oct-86.

- Orden 2690/2006, de 28 de julio (BOCM 14/08/2006), del Consejero de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad de Madrid, asi como las futuras disposiciones para su aplicacién
y desarrollo.

- Ley 8/2005, de 26 de diciembre, (BOCM 25/12/2005) de Proteccion y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid.

Seré responsabilidad del Adjudicatario conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningtn caso que
no se haya hecho comunicacion explicita al respecto.

Madrid, a 12 de julio de 2017

R n Valor Mufioz
JEFE DE AREA DE ACOMETIDAS

M2 HumBelina Vallejo Aparicio
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS COMERCIALES

7,

Juan Ignacio Zubizarreta Pariente
DIRECTOR COMERCIAL
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ANEXO |
LOTES

LOTE 1: Cinco (5) Distritos Zona Centro (Madrid Capital) y las Zonas Oeste y Sur de la Comunidad
Auténoma de Madrid que comprenden los siguientes municipios:

ZONA CENTRO: MADRID CAPITAL,

MONCLOA, ARAVACA
FUENCARRAL EL PARDO
CENTRO

CHAMBERI

TETUAN

ZONA OESTE:

ALCORCON,

ALDEA DEL FRESNO,
ALPEDRETE,

BECERRIL DE LA SIERRA,
BOADILLA DEL MONTE,
BRUNETE,

CADALSO DE LOS VIDRIOS,
CENICIENTOS,

CERCEDILLA,

CHAPINERIA,

COLLADO MEDIANO,

COLLADO VILLALBA,
COLMENAR DEL ARROYO,
COLMENAREJO,

EL ALAMO,

EL BOALO,

EL ESCORIAL,

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA,
GALAPAGAR,

GUADARRAMA,

HOYO DE MANZANARES,

LAS ROZAS DE MADRID,

LOS MOLINOS,
MAJADAHONDA,
MORALZARZAL,,

MOSTOLES

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA,
NAVALAGAMELLA,
NAVALCARNERO, 28

Canal de Isabel |l, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



Canai de Isabet i S A mscrazen el Registo Marcanti de Madnd a! Tomo 28 733, Folio 86, Seccion & Hoja M-534026 e InscApcion 19, NiF AB848808Y. Domicilio Socal Cf Santa Engracia. 125. 28003 Madrnid

&7
Ca nal OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO ADJUDICACION AL
de Isabel || PRECIO MAS BAJO

Contrato N°171/2017

NAVAS DEL REY,

PELAYOS DE LA PRESA,
POZUELO DE ALARCON,
QUIJORNA,

ROBLEDO DE CHAVELA,
ROZAS DE PUERTO REAL,
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
SEVILLA LA NUEVA
TORRELODONES,
VALDEMAQUEDA,
VALDEMORILLO,

VILLA DEL PRADO
VILLAMANTA,
VILLAMANTILLA,
VILLANUEVA DE LA CANADA,
VILLANUEVA DE PERALES,
VILLANUEVA DEL PARDILLO
VILLAVICIOSA DE ODON,
ZARZALEJO

ZONA SUR:

ARANJUEZ,
ARROYOMOLINOS,
BATRES,
CASARRUBUELOS,
CIEMPOZUELOS,

CUBAS DE LA SAGRA,
FUENLABRADA,

GETAFE, GRINON,
HUMANES DE MADRID,
LEGANES,

MORALEJA DE EN MEDIO
ONTIGOLA

PARLA,

PINTO,

SAN MARTIN DE LA VEGA,
SERRANILLOS DEL VALLE,
TITULCIA,

TORREJON DE LA CALZADA,
TORREJON DE VELASCO,
VALDEMORO.
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LOTE 2: Dieciséis (16) Distritos Zona Centro (Madrid Capital) y la Zonas Norte y Este de Ia
Comunidad Auténoma de Madrid que comprenden los siguientes municipios:

ZONA CENTRO: MADRID CAPITAL,

ARGANZUELA
LATINA
CARABANCHEL
USERA
VILLAVERDE
CIUDAD LINEAL
VILLA DE VALLECAS
PUENTE DE VALLECAS
VICALVARO
MORATALAZ
CHAMARTIN

SAN BLAS
HORTALEZA
BARAJAS
SALAMANCA
RETIRO

ZONA NORTE:

AJALVIR,

ALAMEDA DEL VALLE,
ALCOBENDAS,

ALGETE,

BERZOSA DE LOZOYA,
BRAOJOS DE LA SIERRA,
BUITRAGO DE LOZOYA,
BUSTARVIEJO,

CABANILLAS DE LA SIERRA,
CAMARMA DE ESTERUELAS,
CANENCIA,

CERVERA DE BUITRAGO,
COBENA,

COLMENAR VIEJO,

DAGANZO DE ARRIBA,

EL ATAZAR,

EL BERRUECO,

EL MOLAR,

EL VELLON,

FRESNO DEL TOROTE,
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA,
GARGANTA DE LOS MONTES,
GARGANTILLA DE LOZOYA,
GASCONES, 20
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GUADALIX DE LA SIERRA,

HORCAJO DE LA SIERRA,

HORCAJUELO DE LA SIERRA,

LA ACEBEDA

LA CABRERA,

LA HIRUELA,

LA SERNA DEL MONTE,

LOZOYA,

LOZOYUELA — NAVAS - SIETEIGLESIAS,

MADARCOS,

MANZANARES EL REAL,

MECO,

MIRAFLORES DE LA SIERRA,

MONTEJO DE LA SIERRA,

NAVALAFUENTE,

NAVARREDONDA,

PARACUELLOS DEL JARAMA,

PATONES,

PEDREZUELA,

PINILLA DEL VALLE,

PINUECAR

GANDULLAS,

PRADENA DEL RINCON,

PUEBLA DE LA SIERRA,

PUENTES VIEJAS,

REDUENA,

RIBATEJADA,

ROBLEDILLO DE LA JARA,

ROBREGORDO,

SAN AGUSTIN DE GUADALIX,

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES,

SOMOSIERRA

SOTO DEL REAL,

TALAMANCA DEL JARAMA,

TORRELAGUNA,

TORREMOCHA DEL JARAMA,

TRES CANTOS,

UCEDA,

VALDEAVERO,

VALDEMANCO,

VALDEOLMOS ALALPARDO,

VALDEPIELAGOS,

VALDETORRES DEL JARAMA,

VENTURADA,

VILLAVIEJA DE LOZOYA

31

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



Canai ce Isabel il S.A nscrita en el Registro Mercamii de Madnd ai Tomo 29 733, Folio 86. Seccitn 8. Hoja M-53482G Inscripcién 12, NIF ABB4880B7. Domicito Social CF Santa Engracia 125 28003 Madrig

&~
Ca nal OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO ADJUDICACION AL
de Isabel |l PRECIO MAS BAJO

Contrato N°171/2017

ZONA ESTE

ALCALA DE HENARES,
AMBITE,

ANCHUELO,

ARGANDA DEL REY,
BELMONTE DEL TAJO,
BREA DE TAJO,

CAMPO REAL,

CARABANA,

CHINCHON,

COLMENAR DE OREJA,
CORPA,

COSLADA,

ESTREMERA,
FUENTIDUENA DEL TAJO,
LOECHES,

LOS SANTOS DE LA HUMOSA,
MEJORADA DEL CAMPO,
MORATA DE TAJUNA,
NUEVO BAZTAN,

OLMEDA DE LAS FUENTES,
ORUSCO DE TAJUNA,
PERALES DE TAJUNA,
PEZUELA DE LAS TORRES,
POZUELO DEL REY,

RIVAS VACIAMADRID,

SAN FERNANDO DE HENARES,
SANTORCAZ,

TIELMES,

TORREJON DE ARDOZ,
TORRES DE LA ALAMEDA,
VALDARACETE,
VALDELAGUNA,
VALDILECHA,

VALVERDE DE ALCALA,
VELILLA DE SAN ANTONIO,
VILLACONEJOS,
VILLALBILLA,
VILLAMANRIQUE DEL TAJO,
VILLAR DEL OLMO,
VILLAREJO DE SALVANES
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ANEXO 1l
VOLUMEN DE ACTIVIDAD

A continuacio6n, se recoge el niumero de actuaciones estimadas arealizar anuaimente en el global
de las dos zonas, asi como la tipologia de dichas actuaciones.

Tipologia y niimero de actuaciones Estimacion anual

ADECUACION DE ACOMETIDAS 1.300
ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDAS 1.475
RETRANQUEOQS DE CONTADOR 360
BAJAS Y CONDENAS CON CALA 1.450
BAJAS Y CONDENAS SIN CALA 360
RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO 500
NUEVAS ACOMETIDAS 2.250
Total 7.695

En el caso de prolongaciones de red, son obras mayoritariamente de didametro de tuberia general
de 100 y 150 mm, cuya estimacion de actuaciones a realizar en el global de las dos zonas son:

Prolongaciones de Red Estimacién anual
Numero de actuaciones 25
Longitud media de actuacidon 50 m.

El volumen de actividad relacionado anteriormente es meramente orientativo, sin existir
compromiso por parte de Canal de contratar las actuaciones indicadas en cada una de las partidas.

Sin perjuicio de lo mencionado en el parrafo anterior, Canal contratara, al menos, el 50% de las
actuaciones indicadas de forma global, pudiendo repartirse las mismas de forma diferente en las

distintas tipologias de actuaciones indicadas.

A ser la mayoria de actuaciones anteriormente relacionadas generadas a peticion del cliente, el
reparto por zonas seré aleatorio.
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ANEXO Il

PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE OBRAS EN LA

INDICE

ACOMETIDA

1. INTRODUCCION.
2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES EN LA RED DE
DISTRIBUCION. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS.

2.1
22

23
24

2.5
2.6
27
2.8
29
2.10
2.1
2.12

EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
INSTALACION Y SUSTITUCION POR REPARACION DE TUBERIAS Y
ACCESORIOS DE RED.

ACTUACIONES EN GALERIAS

TRABAJOS DE ALBANILERIA Y ESTRUCTURA EN POZOS, CAMARAS,
GALERIAS, DEPOSITOS Y ELEVADORAS

HORMIGONADO

RELLENOS Y COMPACTACION

PAVIMENTACION

EXTENDIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS

SOLADOS Y BORDILLOS

PUESTA A COTA DE TAPAS DE REGISTRO

PRUEBAS DE PRESION

MANIOBRAS DE ELEMENTOS DELA RED: CAMARAS Y
REGISTROS.

3. ANALISIS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

3.1
3.2
3.3
34
3.5
3.6

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAMION BASCULANTE

EXTENDEDORA DE ASFALTO

FRESADORA

CAMION HORMIGONERA
RETROEXCAVADORA

4. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE TRANSPORTE,

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.

4.1 CAMION GRUA

4.2 MARTILLO NEUMATICO

4.3 DUMPER

4.4 COMPRESOR

4.5 MOTORADIAL (TRONZADORA), RADIAL

4.6 MESA SIERRA CIRCULAR

47 MAQUINILLO

4.8 HORMIGONERA ELECTRICA 34
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49  VIBRADOR
410 GRUPO ELECTROGENO

411  BOMBAS SUMERGIBLES

412 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
413 PEQUENAS COMPACTADORAS

414 SOLDADURA ELECTRICA

415 SOLDADURA OXICORTE

416  MAQUINA CHORREO DE TIERRA Y AGUA
4.17 BARREDORA AUTOPROPULSADA

418 HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL

5. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES.

51 ESCALERAS DE MANO

52 ESLINGAS Y ELEMENTOS DE UNION.
53 ANDAMIOS

54 ANDAMIOS MOVILES

6. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS

6.1 LINEAS ELECTRICAS SOTERRADAS
6.2 LINEAS DE GAS

6.3 LINEAS ELECTRICAS AEREAS

6.4 CONDUCCION DE AGUA A PRESION

7.SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

8.MANIPULACION DE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO (AMIANTO).
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1. INTRODUCCION.

En el marco de referencia del presente contrato, se realiza el siguiente procedimiento o protocolo
en el que se informa del contenido de la documentacién en materia de prevencion a aplicar para la
ejecucion de estos trabajos asi como de los riesgos generales y normas o medidas preventivas en
funcion de los trabajos generales que se ejecutan en este tipo de obras y servicios.

El ambito de aplicacion del presente protocolo son obras que se ejecutan sin proyecto de ejecucion.

Obras de Construccion sin proyecto

Son Ias que se ejecutan sin contar con proyecto previo.

Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitacién administrativa.

- Obras de emergencia: Son aquellas condicionadas por la necesidad de una intervencion
rapida y que imposibilita la redaccion de un proyecto (obras como consecuencia de la
rotura en conducciones de agua).

- Obras de corta duracion: Se trata de obras de escasa importancia tecnolégica y
econémica que requieren poco tiempo para su ejecucion. Aunque se trate de obras de
corta duracion "previstas" es decir, que no sean de emergencia, es relativamente
frecuente que su inicio se conozca o determine con poco tiempo de antelacion.

En estos casos, y en aplicacion de la legislacion vigente, la accién preventiva de la empresa
adjudicataria no puede articularse mediante un Plan de Seguridad y Salud que, por definicion
reglamentaria, no es sino la concrecion, adaptacién y desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud
incluido en el proyecto de la obra (que no existe en este caso).

Por lo tanto, y para cumplir con su obligacién legal de garantizar la seguridad de los trabajadores de la
obra, el empresario Adjudicatario principal debe documentar la existencia de una evaluacién de
riesgos inherentes a todo los trabajos a realizar, una planificacion de las medidas preventivas a
emplear para reducir y controlar los riesgos existentes asi como garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones en materia preventiva en cuanto a vigilancia preventiva, coordinacién con otras empresas,
formacion e informacion de los trabajadores, vigilancia de la salud, presencia de Recursos Preventivos,
control de la subcontratacion, etc.

En cuanto a la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion en este tipo de obras,
el art. 3 del RD 1627/97 vincula su existencia en una obra a la concurrencia de trabajadores de mas
de una empresa y/o auténomos, independiente de que exista 0 no un proyecto de obra. Cuando en
este tipo de obras se dé la circunstancia de la concurrencia de mas de una empresa, las funciones del
Coordinador deberéan cefiirse a lo establecido en el art. 9 del RD 1627/97 con la particularidad de que
al no existir Plan de Seguridad, no se podra aprobar.

36
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Obligaciones del Adjudicatario:

- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el art, 15 de la L.P.R.L., asi como
los recogidos en el art, 11 del R.D 1627/97.

- Cumplir y hacer cumplir a las empresas subcontratistas la normativa en materia de Prevencién de
riesgos laborales asi como las medidas preventivas fijadas en su evaluacion de riesgos.

- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio
Basico (en el caso de existir proyecto), en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, segun
corresponda, asi como elaborar los anexos que en el transcurso de la obra se consideren
necesarios.

- Realizar la Evaluacion de Riesgos que de alcance a todo tipo de trabajo u operacién que se realicen
en este tipo de obra.

- Contemplar en la Evaluacién de Riesgos los procedimientos de trabajo necesarios para los trabajos
que se vayan a ejecutar.

- Actualizar las Evaluaciones de Riesgos y la Planificacion Preventiva cuando asi sea solicitado por
el Coordinador de Seguridad y Salud en un plazo inferior a quince dias. La contrata ha de avisar al
Coordinador de S y S cuando vayan a realizar trabajos no contemplados en la Evaluacién de
Riesgos.

- Elaborar el protocolo de actuacién en caso de entibacién de taludes y adjuntar dicho protocolo a la
Evaluacién de Riesgos, emitiendo el Coordinador de Seguridad el correspondiente informe
favorable.

- Incluir, tanto en el Plan de SS, como en la Evaluacién de Riesgos, segun proceda, el organigrama
preventivo; funciones, formacién, responsabilidades y obligaciones.

- Introducir en la aplicacion informatica de la que disponga Canal de Isabel Il toda la documentacion
en materia de prevencién, tanto de sus empresas como de las subcontratas.

- Cuando se ejecuten trabajos no reflejados en la evaluacién de riesgos o en el Plan de Seguridad y
Salud, se procedera a realizar anexo de los nuevos trabajos, emitiéndose el correspondiente
informe favorable por parte de! Coordinador de Seguridad y Salud y aprobacién del mismo por parte
del Jefe de Area, en el caso de Ios Planes de Seguridad.

- Tanto la evaluacién como el Plan de SS se revisaran y actualizara en los términos previstos en la
LPRL y en el R.D 1627/97.

- Elaborar la oportuna planificacién de medidas preventivas especificas para la obra.
- Realizar la comunicacion de Apertura de Centro de Trabajo.
- Disponer del Libro de Subcontratacion siempre actualizado y previo al inicio de las obras.

- Disponer de un Técnico Competente para supervisar a pie de obra, cuando sea necesario, las obras
planificadas y las averias.

- Cumplir con el capitulo de formacién e informacion con sus trabajadores, asi como lo establecido
en el V convenio del Sector de la Construccion. La formacién sera especifica para cada oficio, no
pudiendo realizar trabajos operarios no formados en dicho oficio. Los cursos de formacién
reglamentarios son de 6 horas por oficio tal y como marca el Convenio. Sera motivo de sancion el
hecho de encontrarse en obra un operario realizando trabajos para los cuales no esta formado. El
trabajador no podra continuar trabajando en obras para Canal de Isabel Il Gestion hasta que
disponga de la formacion correspondiente.

- Disponer de Recursos Preventivos y de su nombramiento para los supuestos en los que sea
preceptivo.
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Disponer de medios adecuados en cuanto a sefializacién, vallado, balizamiento, material de
entibacion etc, para una efectiva prevencion en el cumplimiento de la ley de prevencion de riesgos
laborales.

- Disponer en la caseta de obra o en la furgoneta del encargado de una carpeta con la siguiente
documentacion: fotocopia del libro de subcontratacién actualizado, fotocopia de Evaluacién de
Riesgos o Plan de SS segun proceda, fotocopia de nombramiento de CSS o datos del CSSy
Apertura de Centro de Trabajo. El encargado, Recurso Preventivo etc.. seran los encargados de
custodiar dicha carpeta y mostrarla a la Autoridad Laboral en el caso de que se solicite.

- Informar de forma inmediata de las visitas realizadas por los Inspectores de Trabajo y por los
Técnicos del .R.S.S.T tanto a los Jefes de Area, como al Area de Prevencion yalos CSS.

-  Establecer con el Coordinador de Seguridad y Salud la comunicacién oportuna para una efectiva
coordinacion entre ambos.

- Subsanar de forma inmediata todas las deficiencias detectadas por el Coordinador de Seguridad y
Salud.

- Asistir a las reuniones de coordinacion convocadas por el Area de Prevencién de Canal de Isabel
I, al objeto de aplicar todos los acuerdos alcanzados y realizar seguimiento en las obras de todas
las deficiencias, asi como transmitir y hacer cumplir a los encargados, capataces, recursos
preventivos y trabajadores de las obras las medidas preventivas y los procedimientos de trabajo
establecidos.

2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES DE LA
RED DE DISTRIBUCION.

- Excavacion a cielo abierto

- Instalacion y sustitucién por mantenimiento y reparacion de tuberias y accesorios en las acometidas
- Actuaciones en galerias y pozos

- Trabajos de albaiiileria

- Encofrado, hormigonado y armado de arquetas.

- Rellenos y compactacion.

- Pavimentacién

- Extendido de mezclas bituminosas

- Solados y bordilios

- Puesta a cota de tapas de registro

- Pruebas de presién

- Maniobras de elementos de la red; camaras y pozos de registro

2.1 Excavaciones a cielo abierto
Riesgos detectables.

- Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo de terreno,
cohesion, angulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estaticas y dindmicas y altura de
talud)
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- Atropelios, golpes, colisiones o vuelcos por maquinaria de movimiento de tierras y otros vehiculos
ajenos ala obra.

- Caidas de personas a distinto nivel (desde el borde de la excavacion).

- Caidas de personas al mismo nivel

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

- Explosion por contacto con Linea de Gas.

- Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexion de conduccion de agua a presién.

- Polvo y ruido.

Normas o medidas preventivas.

- Lainclinacion de los taludes sera adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad del mismo,
si no es posible darles la inclinacion necesaria, se recurrira a entibar o colocar malla de triple torsién
para contenerlos...etc., segin el caso. Se establece por parte de las empresas contratistas un
protocolo de actuacion en caso de entibacion de taludes, que se anexa a la Evaluacion de Riesgos.

- Como norma general se debera entibar a profundidades mayores de 1,60 m.

- Serevisaran con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestara especial atencion a los taludes en
régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico competente de la
contrata.

- No se retirara ningiin componente de la entibacién hasta que lo indique un técnico competente de
la contrata.

- Las zonas de zanja y de trabajo deberan protegerse mediante vallado.

- Los acopios deberan realizarse alejados del borde de la zanja, debiendo dejar una distancia de
seguridad.

- Ver capitulo de "Sefializacién y Balizamiento "

- Se acotara la zona de actuacion de las maquinas.

- Vercapitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas en magquinaria de movimiento de tierras"
- Ver capitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas en Servicios Afectados”

- Encaso de polvo y ruido utilizar los Epi's necesarios.

2.2 Instalacién y sustitucion por reparacién de tuberias y accesorios de la red

Riesgos detectables.

- Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo de terreno,
cohesion, angulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estaticas y dindmicas y altura de
talud)

- Atrapamientos, golpes y aplastamientos por magquinaria de movimiento de tierras y por manejo de
cargas con camion pluma.

- Caidas de personas a distinto nivel (desde el borde de Ia excavacion) Cortes con motoradial por
contacto directo con el disco o rotura y proyeccién de fragmentos del mismo.

- Cortes y golpes con herramientas manuales, manipulacién de tubos y accesorios 29
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- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Explosién por contacto con Linea de Gas

- Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexion de conduccién de agua a presion
- Riesgo por manipulacién de tuberias de fibrocemento (amianto)

- Golpes y atropelios por vehiculos ajenos a la obra.

Normas o medidas preventivas.

- lLainclinacién de los taludes sera adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad del mismo,
si no es posible darles Ia inclinacion necesaria, se recurrira a entibar o colocar malla de triple torsion
para contenerlos, etc., segun el caso. Se establece por parte de las empresas contratistas un
protocolo de actuacién en caso de entibacion de taludes, que se anexa a la Evaluacién de Riesgos.

- Como norma general se debera entibar a profundidades mayores de 1,60 m.

- Serevisaran con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestara especial atencién a los taludes en
régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico competente de la
contrata.

- No se retirara ninglin componente de la entibacién hasta que lo indique un técnico competente de
la contrata.

- Las zonas de zanja y de trabajo deberan protegerse mediante vallado.

- Se acotard la zona de actuacion de las magquinas. No permanecer nunca debajo de cargas
suspendidas.

- Ver capitulo de "Andlisis de riesgos y medidas preventivas en magquinaria de transporte, maquinas
y herramientas"

- Ver capitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares".

- El acceso a la zanja o excavacioén a partir de 1,60 m se efectuara mediante una escalera sélida,
anclada en la parte superior, sobresaliendo 1 m. de la zanja o excavacién.

- Ver capitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas en Servicios Afectados”
- Ver capitulo de "Sefializacion y Balizamiento"
- Ver capitulo de "Manipulacion de tuberias de fibrocemento, ( Amianto)".

2.3 Actuaciones en galerias

Riesgos detectables.

- Riesgo de asfixia en atmdsferas con falta de oxigeno, debido a una deficiente ventilacién, asi como
una posible inundacién debido a una rotura accidental de la canalizacion de agua.

- Riesgo de explosion debido a atmasferas explosivas por presencia de metano u otros similares.

- Riesgo de intoxicacién por inhalacién de gases toxicos tales como el sulfhidrico, monéxido de
carbono, etc.

- Caidas a distinto nivel durante el ascenso o descenso por los pates y/o escaleras de acceso.
- Caida al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies irregulares,

resbaladizas o inundadas. 0
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- Choques contra objetos inméviles de la propia galeria tales como zonas bajas y/o salientes, asi
como, de las propias instalaciones como valvulas, conducciones, apoyos, etc.

- Golpes por subida y bajada de material y herramientas al interior de la galeria.
- Caida de objetos en manipulacion (cobijas, material 0 equipos).
- Riesgo de electrocucion.

- Atropellos por vehiculos en el caso de registro de acceso en calzada.

Normas o medidas preventivas.

- Se procurar4 realizar una ventilacion natural antes de acceder a la galeria, si es necesario se
dispondré de ventilacién forzada. Previo al acceso a la galeria, medir y evaluar la atmésfera interior
(detector de lectura directa de % 02 y gas toxico o explosivo) a diferentes alturas desde el exterior
y de manera continuadas, avanzando paulatinamente dentro de la galeria.

- Para acceder a la galeria se requiere un minimo de dos personas. Siempre que se permanezca en
el interior de la galeria se utilizara detector portatil.

- Siempre existira una vigilancia y control de la operacion desde el exterior.

- Se sefializara la zona de acceso a la galeria mediante vallas y sefiales de circulacion, si afecta a
vias publicas.

- Comprobacién diaria del buen funcionamiento de! detector de gases antes del acceso a la galeria.

- Si durante la realizacion de los trabajos en la galeria el detector portétil avisa de peligro, de
inmediato abandonaran la galeria.

- El material de trabajo se bajara y subira mediante cuerda, magquinillo, etc., no permaneciendo
ningun operario en la vertical mientras se realiza la operacion.

- Los operarios que permanezcan en el interior de la galeria portaran arnés de seguridad en todo
momento como medida de evacuacion.

- Ver capitulo de "Sefializacién y Balizamiento"

2.4 Trabajos de albaiiileria y estructura en pozos, camaras, galerias, elevadoras y
depésitos

Riesgos detectables.

- Riesgos detectables.

- Caida de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, utilizacion de andamios,
escaleras, trabajos en cubiertas, etc.)

- Caida de objetos sobre las personas (por manipulacion de material, herramientas...etc)
- Dermatitis por contactos con el cemento

- Particulas en los ojos (al picar solera y paramentos, fragmentos de radial, descascarillado de cordén
de soldadura, etc.)

- Cortes y golpes por manejo de maquinas, herramientas, paneles de encofrado, ferralla, etc.
- Polvo y ruido

- Sobreesfuerzos a1
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- Atrapamientos y golpes por los medios de elevacion y transporte
- Quemaduras.

- Radiaciones por soldadura con arco

- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Explosién de botellas de gas licuado.

- Incendios

- Intoxicacion

- Atropellos por vehiculos en el caso de registro de acceso en calzada.

Normas o medidas preventivas.

- Se sefializara y vallara la zona de trabajo aunque se realicen los tajos dentro de instalaciones de
Canal de Isabel Il. Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y camaras se
mantendran valladas y sefializadas.

- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estaran suficientemente iluminadas. De utilizarse
portatiles, con bombillas protegidas con carcasa metalica, estaran alimentadas a 24 voltios, en
prevencion del riesgo eléctrico.

- Se prohibe terminantemente los empalmes en el cableado, asi como el uso de cables pelados o en
mal estado.

- Los enchufes que se utilicen han de ser estancos, estando prohibido el uso de regletas domésticas
0 ciernas.

- Para el acceso a través de pates o escalas a camaras, registros y pozos de altura superior a 2 m.
se utilizara sistemas anticaidas.

- Para trabajos en cubiertas que no dispongan de proteccién perimetral se utilizaran los sistemas de
proteccion anticaida adecuados (lineas de vida, sargentos, puntos de anclaje, etc.)

- Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombros diariamente.

- Elmaterial ceramico se manipulara sin romper los flejes con las que lo suministre el fabricante, para
evitar los riesgos por derrame de la carga.

- El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que no
puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

- El material de trabajo se bajara y subira mediante cuerda, magquinillo, camién pluma, etc., no
permaneciendo ningun operario en la vertical mientras se realiza la operacion.

- Encaso de polvo y ruido utilizar los Epi's necesarios.
- Cuando se manipule cemento se dispondra de los Epi's adecuados.
- Ver capitulo de "Sefializacion y Balizamiento "

- Ver capitulo de "Analisis de riesgos y medidas preventivas en magquinaria de trasporte, maquinas y
herramientas"

- Ver capitulo de "Anélisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares”.

2.5 Hormigonado

Riesgos detectables en colocacion de ferralla 2
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- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
- Sobreesfuerzos.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Golpes por caida o giro descontrolado de Ia carga suspendida.

Normas o medidas preventivas

Las lineas eléctricas de distribucion, de cuadro a maquinas, se protegeran para evitar pinchazos,
repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos.

- Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de madera
capa a capa.

- Eltransporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grua se ejecutarad suspendiéndola carga
de dos puntos separados mediante eslingas. El angulo superior, en el anillo de cuelgue que formen
los hondillos de la eslinga entre si, seré igual 0 menor a 90 grados.

- Laferralla montada (parrillas, etc.) se almacenara en los lugares designados a tal efecto, separado
del lugar de montaje.

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopiandose en el lugar determinado
para su posterior carga y transporte al vertedero.

- La ferralla montada se transportara al punto de ubicacién suspendida del gancho de la grua
mediante eslingas que la sujetaran de dos puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados.

- Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

- Se introducira Ia ferralla totaimente elaborada en el interior de las arquetas para no realizar
operaciones de atado en su interior.

Riesgos detectables en encofrado

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caida de objetos desprendidos.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Normas o medidas preventivas 43

Canal de Isabel I, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



Canaice isabe’ 11 S A inscrita en e! Registro Mercanti! ge Madnid at Tomo 28 733 Folic 86. Seccion 8. Hoja M-53482G ¢ inscripcian 15, NiF AB6488087 Domucitio Somai C/ Santa Engracia. 125. 28003 Magrid

7
Canal OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO ADJUDICACION AL
de Isabel || PRECIO MAS BAJO

Contrato N°171/2017

Prohibida la permanencia de personal en las zonas de batido de cargas durante

- las operaciones de izado de materiales de encofrado, puntales y ferralla.

- Orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran o se remacharan.

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar conocido para
su posterior retirada.

- Finalizado el tajo, se limpiara la zona eliminando todo el material sobrante, que se apilara y retirara.

- Eldesencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose siempre desde el
lado del que no puede desprenderse la madera.

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificaran para su utilizacién o eliminacién.

- Prohibido hacer fuego sobre los escombros. Si se hacen fogatas se efectuaran en el interior de
recipientes metalicos aislados de los encofrados.

- Antes del vertido de hormigon, el Encargado o Capataz, comprobara en compaiiia del técnico
cualificado, la buena estabilidad del conjunto.

Riesgos detectables en hormigonado

- Caida de personas y/u objetos al mismo nivel.

- Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.

- Hundimiento de encofrados.

- Heridas punzantes en pies y manos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Pisadas sobre superficies de transito.

- Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.
- Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos).

-  Salpicaduras de hormigén en los ojos.

- Corrimiento de tierras.

- Los derivados de Ia ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteorologicas adversas.
- Afrapamientos.

- Atropellos por magquinaria.

- Vibraciones por manejo de aguijas vibrantes.

- Ruido ambiental.

- Electrocucion. Contactos eléctricos.

Normas o medidas preventivas

- Vertidos directos mediante canaleta
- Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en

- evitacién de vuelcos.
44
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Se prohibe acercar Ias ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 (como norma general)
del borde de la excavacion.

Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.
Se instalaran barandilias sélidas en el frente de la excavacion protegiendo el tajo.

La maniobra de vertido sera dirigida por un responsable que vigilara no se realicen maniobras
inseguras.

Medidas preventivas durante el vertido
Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras.

Antes del inicio del vertido del hormigon, el responsable del tajo revisara el buen estado de
seguridad de las entibaciones, si es que existen.

Antes del inicio del hormigonado se revisara el buen estado de seguridad de los encofrados en
prevencion de reventones y derrames.

Se mantendra una limpieza esmerada. Se eliminaran antes del vertido del hormigén puntas, restos
de madera, redondos, y alambres.

Se instalaran pasarelas de circulacion de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un
minimo de tres tablones trabajados (60 cm de anchura).

Se estableceran pasarelas moviles, formadas por un minimo de tres tablones (0,60 m) sobre las
zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al
vertido.

Se estableceran a una distancia minima de 2 m (como norma general) fuertes topes al final de
recorrido, para los vehiculos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter
hormigon (dimper, camién hormigonera).

2.6 Rellenos y compactacion

Riesgos detectables

Desprendimientos.

Caidas de personas al mismo nivel.

Atropellos.

Vuelco de maquinaria.

Atrapamientos por partes méviles de las maquinas.
Polvo.

Ruido.

Normas o medidas preventivas

La ejecucion del relleno de las zanjas solamente se comenzara una vez que la tuberia esté
totalmente montada.

Si la aportacion del material de relleno se hace por medios mecanicos, se situara en los bordes, a
una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitacién.

El personal que se encuentre en el fondo estara alejado de la zona de vertido durante la operacién.
La zona a rellenar estara totalmente libre de cuerpos extrafios y herramientas.

Cuando la zona esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirara este hasta la
total compactacion de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante de
dicha tongada. 45
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- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas.

- Los movimientos de vehiculos y maquinas seran regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar.
- - Se materializaran topes suficientes para evitar que los vehiculos se acerquen al
- borde de las zanjas.

- Las lineas eléctricas susceptibles de ser tocadas por las maquinas o vehiculos en movimiento, se
sefalizaran mediante porticos que materialicen la limitacion de altura.

- Lacarga de los camiones no sobrepasara los limites marcados por el fabricante, procurandose
evitar la caida de materiales durante el transporte.

- Ninguna persona debera situarse en el interior de la zanja cuando el camién esté basculando.
- Se cumplirén, en lo referente a las protecciones las siguientes normas de actuacion.

- Se utilizaran testigos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del terreno que suponga
la existencia de un peligro.

- Las vallas de proteccion distaran no menos de 1 m de la zanja cuando se prevea paso de peatones
paralelo a la direccién de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehiculos.

- Alfinalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las zanjas y pozos de mas de 1,25
m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

- Los grupos compresores y electrogenos deberan situarse lo suficientemente alejados de la zanja,
para evitar su caida accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo.

- Las tuberias se amarraran al menos en dos puntos y se estorbaran de modo que se eviten
movimiento incontrolados de la carga.

- Los elementos de estrobaje seran los adecuados a las cargas a manipular encontrandose en
perfecto estado de mantenimiento.

- Los ganchos dispondran de pestillos de seguridad.

- El maquinista tendra en todo momento la carga a la vista, siendo auxiliado por un senalista en caso
contrario.

- Los trabajadores no se encontraran en ningin momento ni bajo el radio de accion de la maquinaria
ni de las cargas suspendidas.

- La maquinaria dispondra de la suficiente capacidad para la manipulacioén de las cargas, siendo
manejada en todo momento de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

2.7 Pavimentacion
Riesgos detectables

- Colisiones

- Caidas al mismo nivel

- Caidas desde maquinas y vehiculos
- Accidentes con vehiculos 0 maquinas
- Vuelcos de maquinas y vehiculos

- Atropellos

- Cortes y golpes

- Ruido, polvo y vibraciones 46
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- Proyecciones de material bituminoso

- Emanaciones toxicas por utilizacién de material bituminoso

Normas o medidas preventivas

- En el camién cisterna queda prohibido el transporte de vigjeros; dispondra de botiquin de primeros
auxilios con frasco lavaojos; dispondra del preceptivo extintor cargado, timbrado y actualizado:
debera cumplir la normativa sobre carga y descarga.

- El conductor no conducira nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga; no comera en exceso ni
ingerira bebidas alcohdlicas; no tomara medicamentos sin prescripcion facultativa, en especial
aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada conduccién; no fumara mientras
conduce; durante la conduccion debera adoptar una actitud de maxima atencion, anteponiendo la
seguridad a cualquier otro tipo de interés.

- Caso de producirse derrame se debera obturar la fuga, siempre que le sea posible y no entrarie
riesgo.

- Se accedera al camion cisterna por el lugar adecuado, de forma frontal y agarrandose con las dos
manos.

- No se saltara nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente.

- No se permitird que personas no autorizadas accedan a la cabina y mucho menos que puedan
llegar a conducir el camién durante el riego.

- Enlaobra se estacionar, en caso de ser necesario, en una zona apartada donde evite una posible
colision con otro vehiculo 0 maquina.

- Se tendré especial cuidado cuando deba limpiar los pulverizadores atascados de la rampa para
evitar salpicaduras.

- Paralimpiar dichos pulverizadores se hara con el vehiculo parado y debidamente

- Cuando el riego se haga desde |a rampa se situara el operario en un lugar dondeel conductor pueda
verle y no pueda ser alcanzado por el vehiculo o por el asfalto.

- Queda prohibida la estancia de persona alguna, salvo el regador, en el radio de accién del vehiculo
y de su lanza de riego.

- Elregador estara siempre atento a los movimientos del camion cisterna.

- Cuando se esté regando con la lanza se apuntara siempre contra el suelo, nunca hacia arriba o en
horizontal.

- Elregador cuidara mucho su posicién con relacion al viento. Lo recibira siempre por la espalda.

- En dias de viento, cuando el entorno asi lo exija porque haya personas, vehiculos o edificaciones
cercanas, se bajara la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda para evitar
salpicaduras.

- Cuando sea preciso desatascar la boquilla de la lanza se hara siempre con sumo cuidado y gran
atencion, no se abrira la llave de la linea antes de acabar la operacion y al probar se apuntar al
suelo, nunca en otra direccién.

- La utilizacién del equipo de proteccion individual es de uso obligatorio.

- Se preparara la sefializacién necesaria con arreglo a norma. 47
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- No se permitira que nadie toque la maquina de riego, a no ser el personal asignado.

- Para el buen funcionamiento de la maquina y en especial por razones de seguridad, deben
fectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en su libro de mantenimiento.

2.8 Extendido de mezclas bituminosas
Riesgos detectables

- Caida de personas al mismo/distinto nivel

- Golpes por objetos o herramientas

- Cortes por objetos o herramientas

- Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehiculos

- Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas
- Neumoconiéticos derivados de la inhalacién de vapores de betin asfaltico.
- Quemaduras

-  Sobreesfuerzos

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado
asféltico con la extendedora.

Normas o medidas preventivas

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el
conductor, para evitar accidentes por caida.

- Los bordes de la extendedora, en prevencién de atrapamientos, estaran sefializados abandas
amarillas y negras alternativamente.

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico, estaran
protegidas con barandillas tubulares en prevencion de caidas, formadas por pasamanos de 90 cm,
barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontables para permitir una mejor limpieza.

- Se prohibe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido.

- El ascenso y descenso de la maquina se hara por los peldanos y asideros dispuestos para tal
funcion, y siempre de forma frontal y asiéndose con las dos manos.

- Debera haber un extintor de polvo polivalente en la cabina de la maquina.

- Los operarios caminaran por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan o se les
facilitara un calzado adecuado.

- Se prestara especial cuidado en la operacién de alimentacién de la tolva de las entendedoras por
parte de los camiones, de vigilar el galibo de los mismos con la caja levantada con el fin de no
afectar a posibles estructuras o conducciones eléctricas.

- Serealizara la conservacion adecuada de las vias de circulacion.
- Dispondra de avisador acustico y rotativo.

- Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos en la tolva de la entendedora
estaran dirigidos por el encargado, que estara alerta de la circulacion para que en caso de riesgo
pueda avisar a sus comparieros.

- Todos los operarios auxiliares al proceso se mantendran al margen durante las operaciones de
llenado de la tolva previniendo asi los riesgos de atrapamiento y atropelio durante las maniobras.

- Los camiones no llevaran el volquete levantado cuando vuelvan de retorno. 48
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No se sobrepasara la carga especifica para cada vehiculo.

Se prohibe el transito de toda persona ajena a la obra.

Se mantendra en todo momento la sefializacion viaria.

Durante el trabajo procurar no permanecer al borde de taludes o excavaciones.

No permitir la presencia de personas en donde se realice el trabajo o en lugares donde puedan ser
alcanzados por una maquina.

Para subir y bajar de las maquinas se utilizaran los pasamanos y escalones, esta prohibido, saltar
de una maquina para bajarse de ella.

Los escalones de la maquinaria se mantendran en perfecto estado de conservacion y limpieza para
evitar el riesgo de resbalones, tropiezos y caidas.

Para evitar el estrés térmico a elevadas temperaturas, se utilizara la ropa de trabajo adecuada a la
época del afio, se intentara, en la medida de lo posible, mantener correctos habitos alimenticios,
con el aporte necesario de sal (sobre todo en verano) y se consumiran bebidas adecuadas (agua
sin gas, té con limén o limonada no excesivamente frias) teniendo especial precaucion en verano.

Para evitar el riesgo de quemaduras es obligatorio el uso del equipo de proteccién adecuado.

Para evitar el riesgo de sobreesfuerzos, se seguira en todo momento las indicaciones sobre el
correcto manejo de cargas y se evitaran posturas forzadas y movimientos repetitivos, en caso
necesario se utilizara el cinturén antilumbago.

Bajo ninglin concepto podran simultanearse en una misma zona labores de extendido de mezclas
bituminosas en caliente y de sefalizacion horizontal.

Para evitar las interferencias y posibles atropellos de peatones y/o choques contra vehiculos, se
controlaran los movimientos de los compactadores y resto de maquinaria con personal de apoyo
distinto del conductor. Esto se hara especialmente en las proximidades de los pasos de peatones,
semaforos y cuando se incorporen los camiones que salgan de la obra a calles en las que no se
esté trabajando.

2.9 Solados y bordillos

Riesgos detectables

Caidas al mismo nivel

Cortes por manejo de elementos con aristas y bordes cortantes
Dermitis por contacto con cemento

Cuerpos extrarios en los ojos

Accidentes con vehiculos 0 maquinas

Vuelcos de magquinas o vehiculos

Atropellos

Cortes y golpes

Aplastamientos producidos por caida de algun bordillo
Ruido, polvo y vibraciones

Sobreesfuerzos

Contactos con la energia eléctrica

Normas o medidas preventivas
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Cuando la carga y posicionamiento de los bordilios se realice con maquinaria auxiliar tipo camién
gria, se debe asegurar que el elemento de sujecion se encuentra en condiciones Optimas de
utilizacion y que el bordillo sea atado de manera simétrica, equilibrando su peso.

Se prestara especial atencién a la colocacion de los bordillos en proximidades de huecos, tales
como sumideros, arquetas, etc, deben estar perfectamente protegidos con tablones de madera o
metalicos.

En funcién del peso de los bordillos, se adoptaran las medidas para su traslado y colocacion, en
evitacion de sobreesfuerzos de los operarios.

Los cotes de piezas de pavimento se ejecutaran en via himeda, para evitar lesiones por trabajar
en atmésferas pulverulentas.

El corte de piezas de pavimento en via seca con sierra circular, se efectuara situandose el cortador
a favor de viento para evitar en lo posible respirar los productos del corte, en suspension.

Las zonas de trabajo tendran una iluminaciéon minima de 100 lux medidos a una altura de 1,5m.

En los lugares de transito de personas se acotaran con cuerdas de banderolas las superficies
recientemente soladas para evitar caidas.

Los lugares en fase de pulimento se sefializaran mediante rétulo de “PELIGROPAVIMENTO
RESBALADIZO".

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar tendran el manillar de manejo revestido de material aislante
de la electricidad.

Las pulidoras y abrillantadoras estaran dotadas de aro de proteccion antiatrapamientos por
contactos con los cepillos y piedras.

Las operaciones de mantenimiento y sustitucion de cepillos o piedras se efectuaran siempre con la
maquina desenchufada de la red.

Los lodos, producto de los pulidos, seran orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de Ia planta por medio de recipientesadecuados.

2.10 Puesta a cota de tapas de registro

Riesgos detectables

Atropellos y aquellos derivados de la interferencia del trafico rodado tales como colisiones, vuelcos
y falsas maniobras de la maquinaria.

Caidas al mismo/distinto nivel

Golpes, cortes en el manejo de herramientas manuales
Golpes de la pica del martillo en los pies

Proyeccién de aire comprimido

Proyeccién de particulas

Vibraciones

Ruido

Electrocucion

Normas o medidas preventivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas
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- Cuando sea obligado el trafico rodado por zonas de trabajo, se delimitaran convenientemente,
indicando los distintos riesgos con las correspondientes serales de trafico y seguridad

- El uso de maquinas/herramientas sera realizado Unicamente por personal especializado con la
formacion adecuada para el uso de éstas

- Se utilizaran maquinas/herramientas en perfecto estado de funcionamiento, que conservaran en
todo momento las protecciones para evitar contactos con sus partes méviles

- Encaso de que el ruido producido por las maquinas herramientas sea elevado, sera obligatorio el
uso de protectores auditivos

- En los trabajos de enfoscado se adoptaran las posturas adecuadas para evitar lesiones por
sobreesfuerzos y se usaran los equipos de proteccion individual preceptivos

- Durante los trabajos de enfoscado en los registros, se dispondran de planchas metalicas que
ocupen la mitad del registro, con el fin de evitar el riesgo de caida

- El martillo neumatico sélo sera utilizado por personas autorizadas y con capacitacion acreditada

- No se utilizara el martillo hasta que el encargado lo indique, y haya comprobado que no existen
conducciones enterradas que puedan producir accidentes

- La pica o puntero, debera estar en perfecto estado, si se observa que esta deteriorada o gastada
habra que sustituirla

- Antes de accionar el martillo, se comprobara que la pica esta perfectamente amarrada

- Si durante el trabajo se debe abandonar el martilio, no se dejara hincado en el suelo y se
desconectara del circuito de presion

- No se apoyara con todo el peso del cuerpo en el martillo ya que puede deslizarse
- No se realizara esfuerzo de palanca con el martillo en marcha

- Sielmartillo dispone de culata de apoyo, se evitara apoyarse a horcajadas sobre ella, para impedir
recibir mas vibraciones de las inevitables

- Para evitar las proyecciones de aire comprimido, se comprobara que el acoplamiento del martillo
con la manguera es el correcto, inspeccionando ademas la manguera para comprobar la presencia
de grietas, desgaste, conexiones incorrectas, pidiendo su sustitucién cuando se requiera

- Para evitar los efectos de la proyeccion de particulas es obligatorio el uso de ropa de trabajo
ajustada, gafas antiparticulas y guantes

- Para evitar lesiones en los pies es obligatorio el uso de calzado de seguridad

- Sidurante la jornada de trabajo no quedara finalizada la unidad, ésta debera quedar perfectamente
sefializada mediante conos y balizas luminosas ademas de permanecer cerradas con su tapa

- Cualquier hueco que se efectue, en el que haya la posibilidad de caida de materiales por él o incluso
personas, sera convenientemente tapado, con elementos de suficiente resistencia, de manera que
aguante el peso del paso del vehiculo y no pueda romperse (con chapones de acero)

- Nunca se dejaran pozos y arquetas abiertas sin tapa o este elemento de proteccion

- Estara prohibido el poner a cota pozos o arquetas a la vez que se esta extendiendo aglomerado en
el mismo punto con todo el equipo de extendido, y en particular con los compactadores moviéndose
alrededor de los trabajadores

- Ademas de haber colocado la sefializacion de obra en la calle donde se efectle, si ésta no esta
cortada al trafico, se colocaran alrededor e los trabajadores conos de plastico a modo de
balizamiento del punto de trabajo

- Encaso de que el punto de registro que se pone a cota coincida con un carril de circulacién, sera
desviado el tréfico al carril que quede libre con sefialistas de apoyo y sefalizacion de indicacién.
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2.11 Pruebas de Presion

Riesgos detectables

Riesgos mas frecuentes

Desprendimientos en los bordes de la zanja.
Caidas de personas al mismo y/o distinto nivel.
Rotura de elementos de anclaje.

Reventones de elementos mal dispuestos.

Proyecciones.

Normas o medidas preventivas

Al realizar la prueba de caga se asegurara que la conduccién se encuentreanclada, para evitar asi
posibles accidentes por golpes producidos al moverse la tuberia, si la prueba de carga resultase
fallida.

Durante la prueba de carga ningln operario permanecera en el interior de la zanja, ni bajo el radio
de influencia de cualquier elemento que pudiera SALIR “proyectado” como consecuencia de la
presion.

2.12 Maniobras de elementos de la red; camaras y pozos de registro

Riesgos detectables.

Caida de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, escalas, etc.)

Caida de objetos sobre las personas (por manipulacion de herramientas .etc.)

Riesgo de picadura de animales e insectos

Sobreesfuerzos (al levantar tapas, realizar maniobras de apertura y cierre de valvulas, etc.)
Atrapamientos y golpes con las tapas de los pozos, golpes con elementos de Ia red, etc.
Caida al mismo nivel debido a la presencia de superficies resbaladizas o inundadas

Riesgo de ahogamiento por inundacién de camara o pozo Atropello por vehiculos en el caso de
maniobras en registros en calzada.

Normas o medidas preventivas.

Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y camaras se mantendran valladas y
sefalizadas. En actuaciones en via publica siempre se utilizara chaleco reflectante.

Ver capitulo de "Serializacién y Balizamiento"

El acceso de operarios, a través de pates y escalas, se realizara de uno en uno. Se prohibe la
utilizacién al unisono de pates y escalas a dos 0 mas operarios.

El ascenso y descenso a través de pates y escalas, se efectuara frontaimente; es decir, mirando
directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.
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- Entrabajos nocturnos o en camaras y pozos con poca visibilidad se entrara siempre con linternas.

- Se extremaran las precauciones en el acceso y en el transito en el interior de camaras con el suelo
mojado.

3. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

3.1 Maquinaria de movimiento de tierras.

Riesgos detectables.

- Vuelco de magquinaria al interior de la zanja
- Atropello

- Contactos eléctricos directos o indirectos

- Explosién por contacto con linea de gas

- Atrapamiento

- Los derivados de operaciones de reparacion (quemaduras, atrapamientos,etc.).
- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo ambiental

- Desplomes de taludes sobre la maquina

- Caidas al subir o bajar de la maquina.

Normas o medidas preventivas.

- El operario de la maquina ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones " del fabricante de
la maquina.

- La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquelios a los que estén
destinados.

- Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante
y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores en ambos
lados, pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

- En presencia de lineas eléctricas aéreas, cualquier parte de la maquina, debera cumplir las
distancias de seguridad establecidas en el R.D 614/2001, y ademas se debera sefializar sobre el
vial o pista la presencia de dicha linea eléctrica. En caso de que la zona de seguridad pueda ser
traspasada se interpondréan barreras o pérticos de proteccion que impidan el contacto o intromision
en dicha zona, y sobre los postes de los pérticos o barreras se instalaran sefiales de trafico
indicando la altura maxima.

- En caso de presencia de lineas eléctrica subterraneas o conducciones de gas, o cualquier otro
servicio publico, estos se deben localizar y sefalizar su recorrido en el terreno. Se podra excavar
mediante medios mecanicos hasta 0,50 m y el Gltimo 0,50 m se realizara manualmente.
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- Si se produjese un contacto con lineas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de
neumaticos, el maquinista permanecera inmavil en su puesto y solicitara auxilio por medio de Ias
bocinas. Antes de realizar ninguna accién se inspeccionara el tren de neumaticos con el fin de
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de
contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la maquina y el
terreno.

- Las maquinas en contacto accidental con lineas eléctricas seran acordonadas a la distancia que se
establece en el Real Decreto 614/2001 avisandose a la compaiiia propietaria de la linea para que
efectuie los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la
posicion de la maquina.

- Las maquinas para el movimiento de tierras seran inspeccionadas diariamente controlando el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocina retroceso,
transmisiones, cadenas y neumaticos.

- Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la magquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropello.

- Antes del abandono de la cabina, el magquinista habra dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de
contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

- Para subir y bajar de las maquinas hay que utilizar los peldarios y asideros dispuestos para tal
funcion, evitara lesiones por caida.

- Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccién permaneceran limpios de gravas, barros y
aceite, para evitar los riesgos de caida.

- Se prohibe el transporte de personas sobre las maguinas (cazo), para evitar los riesgos de caidas
o de atropellos.

- Se prohiben las labores de reparacion de maquinaria con el motor en marcha, en prevencion de
riesgos innecesarios.

- Se mantendréa una distancia de seguridad con el borde de la excavacion, con el fin de evitar vuelcos
de la maquina al interior de la excavacion y para no sobrecargar el talud de la misma.

- Se prohibe la realizacion de replanteos o de mediciones en las zonas donde estan operando las
maquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, sera preciso
parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.

- Los acopios deberan realizarse alejados del borde de la zanja, debiendo dejar una distancia de
seguridad.

- Sedelimitaré la cuneta de los caminos que transcurran proximos a los cortes de la excavacion a un
minimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar la caida de la maquinaria
por sobrecarga del borde de los taludes.

- Lapresion de los neumaticos de las maquinas sera revisada, y corregida en su caso diariamente.

3.2 Camion basculante

Riesgos detectables.

- Alropello de personas (Entrada, salida, etc.) Choques contra otros vehiculos
- Vuelco del camion

- Caida (Al subir o bajar de la caja)
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- Atrapamientos (Apertura o cierre de la caja) Contactos eléctricos directos o indirectos

Normas o medidas preventivas.

- Eloperario de la maquina ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de Ia
magquina.

- La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquelios a los que estén
destinados.

- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.

- Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucion, auxiliado por un sefalista.

- Sipor cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehiculo quedara frenado y calzado
con topes.

- Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga maxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.

- Las maniobras se realizaran dentro del campo de visibilidad del conductor, Y en caso necesario se
auxiliaré de un sefialista.

3.3 Extendedora de asfalto

Riesgos detectables.

- Caida al bajar o subir a la maquina

- Quemaduras por tocar piezas, material, etc. sometidas a altas

- temperaturas

- Vuelco de la extendedora de asfalto en terrenos situados cerca de zanjas y taludes
- Atropello de trabajadores

- Colisién con otras maquinas de la obra

Normas o medidas preventivas.

- El operario de la maquina ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones” del fabricante de la
maquina.

- Lamaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Respetar las normas establecidas en la obra y los viales publicos en cuanto a la circulacién, la
sefializacién y el estacionamiento.

- Para bajar o subir de la cabina. El operador no subira nunca con la extendedora de asfalto en
movimiento.

- Para evitar posibles atropellos de personas, se debe delimitar perfectamente la zona de trabajo de

la extendedora de asfalto. o5
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No se dejara el vehiculo en rampas pronunciadas o en las proximidades de zanjas.

3.4 Fresadora

Riesgos detectables.

Golpes o contactos con elementos méviles de la maquina.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Atrapamientos por vuelco de maquinas.

Atropellos, goipes y choques con o contra vehiculos.

Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicién a agentes quimicos: polvo.

Riesgo de darios a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.

Normas o medidas preventivas.

El operario de la maquina ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones del fabricante de la
méquina.

La méaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

3.5 Camién hormigonera

Riesgos detectables.

Si esta fabricada o comercializada a partir del 95, llevara el marcado CE. Riesgos detectables mas
comunes

Vuelco del camién, (terrenos irregulares, embarrados, etc.).

Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
Caida en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.).
Atropello de personas.

Colision contra otras maquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.).
Caida de personas desde el camion.

Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guia que puede caer).
- Calda de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de
limpieza.

Golpes por el cubilote del hormigén.

Las derivadas del contacto con hormigon.

Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas.
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La puesta en estacion y los movimientos del camién-hormigonera durante las operaciones de
vertido, seran dirigidos por el Trabajador designado. El recorrido de los camiones hormigonera en
el interior de la obra se efectuara segun la presente Evaluacién de Riesgos. Las rampas de acceso
a los tajos no superaran la pendiente del 20 %.

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en los lugares plasmados para tal labor, en
prevencion de riesgos por la realizacion de trabajos en zonas préximas.

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas de
los camiones-hormigonera sobre pase la linea blanca (cal o yeso) de Seguridad que debera trazar
el Trabajador designado a 2 m. (como norma general), del borde. No obstante, el camién se situara
a una distancia lo suficientemente alejada del borde de la excavacion, de modo que en ningun
momento se ponga en peligro la estabilidad de la zanja, siendo auxiliado en todo momento por un
senalista.

A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les
informaréa por escrito las normas preventivas reflejadas en el presente Plan de Seguridad y Salud
antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedara constancia escrita a modo de copia de la
informacién obligatoria al trabajador, que se archivara en obra.

Estara prohibido circular con la canaleta extendida. Inmediatamente después de realizar el
hormigonado se procedera a la limpieza de la canaleta y a recogerla.

El camion dispondra de dispositivo aclistico de marcha atras.

3.6 Retroexcavadora

Riesgos detectables.

Se consideran con dos tipos de equipos, la cuchara tradicional de ufas y la cuchara bivalva para
excavaciones verticales, sobre orugas o sobre neumaticos.

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
Deslizamiento de la magquina (terrenos embarrados).

Magquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin conectar la maquina y
bloquear los frenos).

Vuelco de la méaquina (inclinacion del terreno superior a la admisible para la circulacion de la
retroexcavadora).

Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
Choque contra otros vehiculos.
Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas v lineas de conduccion de
gas o de electricidad).

Incendio.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

Proyeccién de objetos.

Caidas de personas desde la maquina.

Golpes.

Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas).

Vibraciones.
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- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos.
- Los derivados de la realizacion de los trabajos bajo condiciones meteorolégicas extremas.

- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados en el
interior de la zanja.

Normas o medidas preventivas.

- Alos maquinistas de las retroexcavadoras se les comunicaré por escrito las normas preventivas
reflejadas en la presente Evaluacion de Riesgos antes del inicio de los trabajos.

- Delaentrega quedara constancia escrita a modo de copia de la informaci6n obligatoria al productor
que se archivara en obra.

- No se admitiran en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabina antivuelco (portico de
Seguridad anti-vuelcos y anti-impactos). Las retroexcavadoras a contratar para obra cumpliran
todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por carretera.

Normas o medidas preventivas para los maquinistas de la retroexcavadora

- Alos maquinistas de las retroexcavadoras se les comunicaré por escrito las normas preventivas
reflejadas en la presente Evaluacion de Riesgos antes del inicio de los trabajos.

- Delaentrega quedara constancia escrita a modo de copia de la informacién obligatoria al productor
que se archivara en obra.

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacién,
realice las operaciones de servicio que necesite.

- Tome toda clase de precauciones, recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas las
direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted, durante
los desplazamientos de la maquina.

- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizaran lentamente.

- Elcambio de posicion de la “retro”, se efectuara situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo
en distancias muy cortas).

- El cambio de la posicién de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuara situando el brazo
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la maquina.

- Se prohiben las siguientes conductas:
- Realizacion de trabajos o la permanencia de personas.
- Abandonar la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.

- Utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
Realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes no haber puesto en servicio los apoyos
hidraulicos de inmovilizacién (gatos).

- El'manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.

- Utilizar la retroexcavadora como una griia, para la introduccion de (piezas, tuberias, etc.), en el
interior de las zanjas.

- Realizar esfuerzos o mover cargas por encima del limite de carga Gtil de la retroexcavadora. Se
prohibe a trabajadores realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de
alcance del brazo de la retro.

- Se prohibe verter los productos de la excavacion con la retro a menos de 2 m. (como norma
general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga

del terreno.
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- Durante los trabajos no se encontrara personal en el radio de accion de la maquinaria.

- Encaso de que fuera necesario, que algtin operario indique alguna accién al maquinista (pebn ~
tareas de sefalizacion, etc.-), el maquinista debera tenerlo a la vista en todo momento. No obstante,
el operario se encontrara en todo momento fuera del radio de accién de la maquinaria.

4. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE
TRANSPORTE, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

4.1 Camién Grua

Riesgos detectables.

- Vuelco

- Atrapamientos

- Caidas al subir o bajar
- Atropello

- Desplome de la carga
- Golpes de la carga

- Contactos eléctricos directos o indirectos

Normas o medidas preventivas.

- El operario del camién ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la
maquina.

- Lamaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Antes de ubicar la gria, se comprobara |a resistencia del terreno por un responsable de la obra. La
grua, y en concreto las patas estabilizadoras y las ruedas no se aproximaran nunca a menos de 3
m del borde de taludes.

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalaréan calzos, inmobilizadores en las cuatro ruedas
y los gatos estabilizadores.

- Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

- Se prohibe expresamente sobrepasar la carga admisible de acuerdo con el diagrama de cargas
que estara en sitio visible para el magquinista.

- El, gruista tendra siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese

- posible, las maniobras estaran dirigidas por un sefalista.

- Las rampas para acceso del camion gria no superaran el 20%.

- Se prohibe arrastrar cargas.

- Se prohibe las maniobras combinadas (movimientos simultaneos del gancho y la pluma).

- Las cargas se guiaran con cabos de gobierno. .
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- Laelevacion, giro o descenso de las cargas, debera realizarse lentamente sin sacudidas bruscas.

- Se prohibe la permanencia de personas en torno al camion gria a distancias inferiores a 5 m. y
bajo cargas suspendidas, para lo cual es conveniente balizar y sefializar la zona.

- Seascendera y descenderé por los puntos disefiados (escaleras fijas o pates).

- Encaso de presencia de lineas eléctricas aéreas se mantendra la distancia de seguridad de 5 m,
en caso de que haya riesgo de traspasar la zona de seguridad, se instalaran pérticos de
balizamiento y proteccion.

4.2 Martillo Neumatico

Riesgos detectables.

- Vibraciones en extremidades y en 6rganos internos del cuerpo
- Atrapamientos

- Contactos con lineas de energia eléctrica enterradas

- Ruido y polvo ambiental

- Sobreesfuerzos

- Golpes por rotura de manguera bajo presion Proyeccion de objetos y/o particulas

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la magquina.

- Lamaquina y sus accesorios no podrén utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Ademas de los Epi's habituales, utilizar siempre; gafas antiproyecciones, mascarilla, faja lumbar y
cascos auditivos.

- Cada tajo de larga duracion con martillos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada
hora, en prevencion de lesiones por exposicién a vibraciones de forma continuada.

- Se prohibe el uso de martillos neumaticos al personal no autorizado en prevision de los riesgos por
impericia.

- El operario antes de iniciar los trabajos con el martillo neumético debe comprobar las juntas y los
acoplamientos de las mangueras y la sujecion correcta del util.

- Se prohibe el uso del martillo neumatico en las excavaciones en presencia de lineas eléctricas yde
gas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "sefializacion de aviso". -

- Se prohibe dejar los martillos neumaticos abandonados hincados en los paramentos que rompen,
en previsién de desplomes incontrolados.

- Antes de accionar el martillo, asegUrese de que esta perfectamente amarrado el puntero.
- Antes de desmontar el puntero se ha de cortar la presion de aire.

- Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera, por lo que se debe

- prohibir estas acciones.

- No se abandonara nunca el martilio conectado el circuito de presion.
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- Siobserva deteriorado o gastado el puntero se procedera a su sustitucion.

4.3 Dumper (Motovolquete Autopropulsado)

Riesgos detectables.

- Vuelco de méaquina

- Atropellos, golpes y choques

- Atrapamientos

- Mondxido de carbono en recintos mal ventilados
- Proyeccion de fragmentos o particulas

- Ruido

- Vibraciones

- Golpes con la manivela de puesta en marcha

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la méaquina.

- Lamaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquelios a los que estén
destinados.

- Antes de iniciar la marcha se revisara la carga, observando su disposicion y que no provoque
inestabilidad en el vehiculo. La carga nunca ha de dificultar la visién del conductor y nunca
sobresaldra lateralmente.

-  Esta prohibido el transporte de personas en el Dumper.

- Lasrampas han de bajarse con el vehiculo de espaldas a la marcha cuando esta cargado, despacio
y evitando frenazos bruscos.

- El conductor tendra vigente el Permiso de Conducir Clase B

- (imprescindible si se circula por via urbana).

- Se deberan cumplir las normas de circulacién establecidas en el recinto de
- laobray, en general, se regira por el Codigo de Circulacion.

- Es obligatorio utilizar siempre el cinturén de seguridad.

- Nunca se superaran los 20 km/h, se adecuara la velocidad a las

- condiciones de la calzada.

- Si se circula o se realiza el vertido de material junto a zanjas y taludes, debera sefializarse y
colocarse un tope que impida el avance del dumper més alla de una distancia prudencial al borde
del desnivel.

- El dumper ha de tener los siguientes complementos: pértico de seguridad que proteja el puesto de
conduccion, bocina, espejos, sistema de iluminacién y asiento anatémico dotado de cinturén de

seguridad con su correspondiente dispositivo de sujecion.
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- Norealizar nunca operaciones de reparacion o limpieza con el motor en marcha. (Las operaciones
de reparacion seran realizadas por personal especializado).

- Comunicar a su superior cualquier anomalia detectada en el dumper.

4.4 Compresor

Riesgos detectables.

- Vuelco de maquina

- Atrapamiento de personas

- Caida por terraplén

- Desprendimiento durante el transporte en suspensién

- Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias
- Ruido y vibraciones

- Intoxicacién por inhalacién de gases de escape

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

- Lamaquina y sus accesorios no podrén utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Elarrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios, se realizard a una distancia nunca
inferior a los 2 mts. (como norma general), del borde de coronacién de cortes y taludes, en
prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

- Eltransporte en suspension se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de
tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.

- El compresor a utilizar, quedara en estaciéon con la lanza de arrastre en posicién horizontal
(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelacion,
se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

- Se recomienda siempre el uso de los compresores llamados "silenciosos” en la intencién de
disminuir la contaminacién acustica.

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estaran siempre instaladas en posicion de
cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido. Si para refrigeracion se considera
necesario abrir las tapas, se debe disponer de una proteccién a base de bastidor de malla metalica
que impida el contacto con los érganos méviles.

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuard con el motor parado, en
prevencion de incendios o de explosion.

- Las mangueras a utilizar, estaran siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o
desgastes que puedan provocar un reventon.

- El encargado del compresor, controlara el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
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- Los mecanismos de conexién o de empalme, estaran recibidos a las mangueras mediante racores
de presién segun célculo.

- El compresor Unicamente sera manipulado por personal especializado y autorizado, con el motor
parado.

- Si el compresor se ubica en un local cerrado, se deberan disponer de una adecuada ventilacion
forzada.

- Sedeberan proteger las mangueras que surten el aire contra dafios por vehiculos, materiales, etc.,
instalandolas en los canales protegidos al atravesar calles y caminos, o bien tendiéndolas en alto
para lo cual se tenderan cables de suspensién.

4.5 Motoradial (Tronzadora), Radial

Riesgos detectables.

- Cortes por contacto directo con el disco o rotura y proyeccién de fragmentos del mismo
- Heridas en ojos producidas por proyeccion de fragmentos, particulas y chispas

- Intoxicacion por inhalacién de Monoxido de

- ventilados

- Incendios

- Ruido

- Vibraciones

- Explosién

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

- Lamagquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Si se detecta alguna anomalia en la maquina durante la inspeccioén diaria o durante su uso, no
utilizarla e informar inmediatamente a su superior. Las operaciones de reparacién o cualquier
modificacién, sélo podran ser realizadas por personal especializado.

- Mantener la zona de trabajo lo més limpia posible, libre de objetos, escombros, cables...etc.

- No permitir la presencia de personas en el radio de accién de la tronzadora, tanto al ponerla en
marcha como durante su utilizacion. Balizar la zona de trabajo.

- Organizar y planificar el corte para realizarlo entre dos personas.

- Enlaoperacion de repostaje de la maquina (solo motoradial), el motor ha
- de estar parado y frio. No fumar.

- Disponer de un extintor de incendios facilmente accesible cerca del tajo.

- Extremar las precauciones en la utilizacion de la maquina cuando la iluminacién sea insuficiente o
a la intemperie bajo condiciones climatoldgicas adversas (lluvia, nieve, etc.).

- Utilizar ropa de trabajo ajustada, evitando el uso de bufandas, pafiuelos o cualquier otra prenda o
accesorio que pueda engancharse en partes moviles de la maquina. 63
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- No abandonar la méaquina mientras el motor permanezca en funcionamiento.

- Noinclinar lateralmente la maquina durante el corte. El disco ha de permanecer perpendicular a la
superficie que se esté cortando. No empuijar la maquina.

- Eldisco de corte debe estar especificado para una velocidad igual o mayor que la indicada en la
placa de la maquina.

- No utilizar nunca el disco de corte para "rozar" o "marcar".

RECOMENDACION DE SECUNENCIA DE ACTUACIONES

1°) Realizar la "comprobacion diaria" de la maquina.

2°) Limpiar la zona de trabajo, de objetos, escombros,...etc.

3°) Balizar la zona de trabajo.

4°) Estudiar el corte.

5°) Asegurar el tubo (calzarlo, amarrarlo con eslinga, etc.).

6°) Limpiar la zona del tubo que se va a cortar.

7°) Marcar el corte con tiza o rotulador.

8°) Realizar el corte sin prisas, vigilando la evolucién del corte y teniendo en
cuenta las "medidas preventivas" anteriormente descritas.

COMPROBACIONES DIARIAS EN LA TRONZADORA

- Verificar que la maquina no posee dafios estructurales evidentes, ni presenta fugas
de liquidos.

— Antes de colocar el disco comprobar que su estado es correcto y que las r.p.m. del
mismo son iguales o superiores a las indicadas en la placa de la
maquina.

— Comprobar que el resguardo de proteccion y el disco de corte se
encuentran bien colocados.
Mantener las empufiaduras limpias, secas y libres de aceite, grasas, etc.

— Comprobar que el nivel de combustible sea el adecuado y que el tapén del depésito
esta firmemente cerrado (solo motoradial).

4.6 Mesa de Sierra Circular

Riesgos detectables.

- Cortes

- Golpes por objetos

- Abrasiones

- Agrupamientos

- Proyeccion de particulas

- Emisién de polvo (corte ceramico) 64
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Ruido ambiental
Contacto con la energia eléctrica

Los derivados de los lugares de ubicacion

Normas o medidas preventivas.

El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podréan utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

Las sierras circulares, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros, (como norma general)
del borde de la excavacion. La superficie de apoyo de la maquina sera horizontal y sin obstaculos.

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y
electricos.

Se limpiaré de productos procedentes de los cortes y los aledafios de las mesas de sierra circular.

No se ubicaran en el interior de éreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grda, para
evitar los riesgos por derrame de carga.

Estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccion:
Carcasa de cubricion del disco.

Cuchillo divisor del corte.

Empujador de la pieza a cortar y guia.

Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
Interruptor estanco.

Toma de tierra.

La reparacion sera realizada por personal especializado.

La alimentacion eléctrica se realizard mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas
estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion, para evitar los riesgos eléctricos.

La toma de tierra de las mesas de sierra se realizara a través del cuadro eléctrico general (o de
distribucion) en combinacion con los disyuntores diferenciales.

PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO

Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexion a tierra, en caso
afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede
sufrir accidentes por causa de electricidad.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para
que sea sustituido, evitara accidentes eléctricos.

Se utilizara el empujador para manejar la madera.
No se retirara la proteccion del disco de corte.
Si la maquina se detiene, se dejara de utilizar avisando al Encargado para que sea reparada.

Antes de iniciar el corte con la maquina desconectada de la energia eléctrica, se verificara el estado
del disco, se comprobaré que no esté fisurado, rajado o le faita algun diente.
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- Ademas de los Epi's habituales usar siempre en el corte gafas de seguridad y guantes muy
ajustados.

- Se extraera antes de cortar todos los clavos o partes metélicas hincadas en la madera, de no
hacerlo, el disco puede fragmentarse o salir despedida la madera de forma descontrolada.

PARA EL CORTE DE MATERIAL CERAMICO

- Elcorte a ser posible se efectuara a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre protegido
con una mascarilla de filtro mecanico.

- Elcorte se efectuara a favor de viento. El viento alejara las particulas perniciosas.

- El material ceramico se empapara de agua antes de cortar, para evitar la produccion de grandes
cantidades de polvo.

4.7 Maquinillo

Riesgos detectables.

- Caida de la propia maquina por deficiente anclaje.
- Caidas en altura de materiales.

- Caidas en altura del operador.

- Descarga eléctrica por contacto directo o indirecto.

- Rotura del cable de elevacion.

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones” del fabricante de la maquina.

- Lamaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, el cable de
suspension de cargas y las eslingas.

- Esta prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.
-  Estan prohibidos los movimientos simultaneos de elevacion o descenso y giro.
- Serecuerda que esta prohibido su uso para personas.

- Esta prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer traccion oblicua de estas, dejar cargas
suspendidas con la maquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algin otro punto.

- El anclaje se hara con abrazaderas metalicas a puntos sdlidos del forjado a través de sus patas
laterales y trasera.

- El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de arena u otro material.
- Se comprobara la existencia de limitador de recorrido.
- Seravisible un cartel con el peso maximo a elevar.

- Sedispondra en el maquinillo de la barandilla delantera, estéa prohibido retirarla. 66
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- Los operarios que recepcionen la carga deberan usar cinturén anticaida anclados a puntos
resistentes independientes del magquinillo.

- Los 6rganos moéviles estaran protegidos mediante carcasas.

- Parala elevacion de las cargas se utilizaran recipientes adecuados. Nunca se empleara la carretilla
comun, pues existe grave peligro de vuelco.

- Las operaciones de reparacion se realizaran desconectando la energia eléctrica.

- Elcable se revisara diariamente.

- Elgancho de suspension de la carga, con cierre de seguridad, estara en buen estado.
- Elcable de alimentacion estara en perfecto estado.

- Ademas de las barandillas con que cuenta la maquina se instalaran barandillas que cumplen las
mismas condiciones que en el resto de huecos.

- El'motory los érganos de transmision estaran correctamente protegidos.

- Al término de la jornada se pondran los mandos a cero, no se dejaran cargas suspendidas y se
desconectara la corriente.

4.8 Hormigonera Eléctrica

Riesgos detectables

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). Contactos con la energia eléctrica.
- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

Normas o medidas preventivas.

- Eloperario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

- Lamaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- No se ubicaran a distancias inferiores a 2 m. (como norma general), del borde de excavacion, para
evitar los riesgos de caida a nivel y sobrecarga de talud.

- Tendran protegidos mediante una carcasa metalica los 6rganos de transmision -correas, corona y
engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.

-  Estaran dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos
por movimientos descontrolados.

- Laalimentacion eléctrica se realizara a través del cuadro auxiliar, en combinacién con la tierra y los
disyuntores del cuadro general (o de distribucion) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto
con la energia eléctrica.

- Las carcasas y demas partes metalicas estaran conectadas a tierra.

- La botonera de mandos eléctricos sera de accionamiento estanco, en prevencion del riesgo
eléctrico.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la red eléctrica.
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- Las operaciones de reparacién estaran realizadas por personal especializado para tal fin.

- El cambio de ubicacion de la hormigonera a gancho de grua, se efectuara mediante la utilizacion
de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos seguros.

4.9 Vibrador

Riesgos detectables.

- Descargas eléctricas.
- Caidas en altura.
- Salpicadura de lechada en ojos.

- Vibraciones

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

- La méquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables.

- El cable de alimentacion del vibrador debera estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de
paso de ios operarios.

- Los vibradores deberan estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento, y el
convertidor tendra conexién a tierra.

- No se dejara en funcionamiento en vacio.

- Para evitar desenganche de la manguera al convertidor, se debe cuidar que la sujecién se haga
mediante abrazaderas.

4.10 Grupo Electréogeno

Riesgos detectables.

- Riesgos derivados del montaje (caidas, atrapamientos, golpes, etc.)
- Vuelcos del grupo electrégeno, por superficie de apoyo incorrecta

- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Explosiones e incendios del combustible

- Ruidos y vibraciones

- Riesgos derivados de reparacion (incendios y quemaduras)
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- Riesgos derivados del desmontaje (riesgos en demoliciones de superficie de apoyo, atrapamientos,
golpes, etc.).

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones reparacion” del fabricante de la
magquina.

- La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Para evitar los riesgos por vuelco, se compactara aquella superficie donde se vaya a posicionar el
grupo electrégeno.

- El grupo electrégeno nunca se ubicara a distancia inferior a 2 m. (norma general) del borde de la
excavacion, en prevencion de! riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

- Eltransporte a gancho de griia se realizara mediante un eslingado a cuatro puntos del grupo, de tal
forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

- Los grupos electrégenos estaran dotados de: aisladores vibratorios y silenciador de los gases de
escape para evitar el riesgo de ruido.

- Las carcasas aislantes de los grupos electrogenos estaran siempre instaladas y en posicion de
cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

- lLazona dedicada para la ubicacion del grupo electrégeno quedara vallada.

- El grupo electrégeno estara conectado a tierra en sus partes metdlicas, incluyendo la carcasa del
cuadro de mandos. La conexion se efectuara en combinacién con el interruptor diferencial calibrado
selectivo, del cuadro sectorial, con el objetivo de que no se desconecte toda la instalaciéon en caso
de contacto eléctrico.

- Seregaran con frecuencia el terreno circundante de las tomas de tierra, del grupo electrégeno.

- El combustible se vertera en el interior del deposito del motor, auxiliado mediante un embudo, para
prevenir los riesgos por derrames innecesarios.

- Se secara con un trapo el combustible derramado. Se prohibe fumar durante estas operaciones.

- Los combustibles liquidos se acopiaran en un lugar destinado para ello. Los bidones estaran
perfectamente sefializados con su etiqueta, existird un extintor y sefiales de peligro: "peligro de
explosion”, "prohibido fumar" y "prohibido hacer llamas" (hogueras en la proximidad).

- El personal que manipule el grupo electrégeno sera cualificado y estaré autorizado para ello.

4.11 Bombas Sumergibles

Riesgos detectables.

- Los riesgos propios de trabajos en el interior de zanjas, pozos 0 excavaciones
- Caidas a distinto nivel Caidas al mismo nivel Proyecciones
- Golpes con objetos

- Contactos eléctricos directos o indirectos
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Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones” del fabricante de la maquina.

- La méquina y sus accesorios no podrén utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- El operario que introduzca o saque la bomba de la excavacion, pozo, camara, etc. estara anclado
a un punto fijo con un arnés de seguridad. El grupo electrégeno al que se conectara la bomba
sumergible dispondré de interruptor diferencial de 30 mA y toma de tierra.

- Independientemente de esta medida, se realizara la instalacién de la bomba segun las indicaciones
de cada fabricante, realizandose las mediciones previas al comienzo de los trabajos que estos
recomienden (probador de resistencias, voitimetros, etc.).

- Antes del comienzo de los trabajos se prestara especial atencién a la presencia de personas en el
agua, en cuyo caso no se comenzaran los mismos, hasta la salida de estos

- Las bombas sumergibles deben estar perfectamente asentadas para su utilizacion, para evitar
golpes por desplazamientos bruscos.

- No se tocara durante su funcionamiento la carcasa de las bombas sumergibles, en evitacion de
quemaduras, por el normal calentamiento de las mismas.

- Si se produjera cualquier tipo de interrupcién por caida de tensién, paradas de descanso o final de
jornada de trabajo, se prestara especial cuidado en desconectar la fuente de energia.

- Las mangueras deben disponerse lo mas rectas posible para evitar obstrucciones. Igualmente, no
se tenderan sobre zonas de paso que puedan producir caidas por tropiezo.

- Utilizar las bombas en las condiciones previstas para el fabricante: presiéon de agua, liquidos a
evacuar, efc.

- La reparacién (limpieza, cambio de lubricante, etc.) de la bomba sumergible se realizara con la
méquina parada, y después de un tiempo de enfriamiento.

4.12 Rodillo Vibrante Autopropulsado

Riesgos detectables.

- Atropello

- Caida por pendientes

- Vuelco

- Choque con otros vehiculos
- Incendio y quemaduras

- Ruido

- Vibraciones

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.
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- Lamaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado, exigiéndose al menos el carnet de
conducir.

- Prohibicion de transportar personal en la maquina.

- No se funcionara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el llenado del
deposito.

- Estara prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina.

- Para subir o bajar de la cabina se utilizaran los peldafios y asideros disefiados a tal fin. Prohibir
encaramarse a los rodillos.

- Se utilizara siempre el cinturén de seguridad de la maquina.
- Las operaciones se realizaran con la maquina parada con el freno de mano en servicio, y en frio.
- Si es necesario la manipulacién de la bateria, debe realizarse con guantes impermeables.

- Cuando la méaquina quede en posicién de reposo, es conveniente instalar tacos de inmovilizacién
de los rodillos.

- Antes de iniciar la marcha con la maquina compruebe la ausencia de personas en las cercanias.

- Las maquinas iran dotadas de sefializacion acustica y luminosa de marcha atras, asi como, de
cabina antivuelcos y anti-impactos.

4.13 Pequeiias Compactadoras (Pisones Mecanicos)

Riesgos detectables.

- Atrapamiento

- Golpes y aplastamientos

- Explosién (combustibles)

- Maquina en marcha fuera de control
- Proyeccién de objetos

- Vibraciones

- Ruido

- Caidas al mismo nivel

-  Sobreesfuerzos

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de instrucciones" del fabricante de la maquina.

- La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- El mando de marcha no permitira el movimiento a no ser que esté continuamente accionado
(dispositivo de hombre muerto).
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- Las operaciones de se realizaran con la maquina parada.

- No se debe nunca intentar el desplazamiento marcha atras y lateral, por el riesgo que se pudiera
representar para el operador.

- Antes de ponerse en funcionamiento, el operador se asegurara que estén montadas todas las tapas
y carcasas protectoras.

- Es conveniente regar la zona a apisonar evitara emision de polvo.

- Eloperador ademas de los Epi's habituales utilizara: cascos antirruido, faja y mufiequeras elasticas
antivibratorias.

4.14 Soldadura Eléctrica

Riesgos detectables.

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico

- Los derivados de la inhalacién de vapores metalicos
- Quemaduras

- Contacto con la energia eléctrica

- Proyeccion de particulas

- Heridas en los ojos por cuerpos extrafios (picado del cordon de soldadura)

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

- La maquina y sus accesorios no podrén utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Sesuspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencion
del riesgo eléctrico.

- Se tendra siempre en el lugar de trabajo un extintor en prevencion de posibles incendios.

- Si se trabaja en recintos cerrados se dispondra ventilacion forzada directa y constante, en
prevencion de los riesgos por atmésferas toxicas.

- Los porta electrodos a utilizar, tendran el soporte de manutencion en material aislante de la
electricidad.

- Se prohibe expresamente la utilizacion de porta electrodos deteriorados, en prevencién del riesgo
eléctrico.

- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas humedas o muy conductoras de la electricidad),
no se realizaran con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura si se puede se situara
en el exterior del recinto en el que se efectle la operacién de soldar.

- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizaran con tensiones
superiores a 150 voltios si los equipos estan alimentados por corriente continua.

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. El operario se protegera con el
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
72

Canal de Isabel I, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



anat de isabel Il S.A mscra en et Registro Mercantit de Madnid al Tomo 26 733, Folio 86. Seccidn B, Hoja M-534929 e inscripcion 12, NIF AB8488087. Domicilic Sooa® T/ Santa Engracia. 125, 28003 Madrid

I
Ca nal OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO ADJUDICACION AL
de Isabel || PRECIO MAS BAJO

Contrato N°171/2017

- No se mirara directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede provocar lesiones graves
en los ojos.

- No se picara el cordon de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida
pueden producir graves lesiones en los ojos.

- No se tocarén las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a
temperaturas que podrian producir quemaduras serias.

- Nodeje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria.
- Elegir un lugar adecuado para tender el cableado del grupo, con el fin de evitar tropiezos y caidas.

- No se utilizara el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Se evitara el riesgo de
electrocucioén.

- Se comprobara que el grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

- Se desconectara totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de
consideracion (aimuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).

- Se comprobara antes de conectar el grupo que las mangueras eléctricas estan empalmadas
mediante conexiones estancas de intemperie. Estan prohibidas las conexiones directas protegidas
a base de cinta aislante.

4.15 Soldadura Oxicorte

Riesgos detectables.

- Los derivados de la inhalacién de vapores metalicos
- Quemaduras

- Explosién (retroceso de llama)

- Incendio

- Heridas en los ojos por cuerpos extrarios

Normas o medidas preventivas.

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

- Lamaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

- Se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
- Se prohibe, la utilizacién de botellas de gases licuados en posicion inclinada.

- Las botellas de gases licuados se acopiaran separados (oxigeno, acetileno, etc.), con distincion
expresa de lugares de almacenamiento para las vacias y las llenas.

- Se utilizaran siempre carros porta botellas.
- No se inclinaran las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.

- Antes de encender el mechero, se comprobara que estan instaladas las valvulas antirretroceso.
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No se realizaran fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Se prohibe fumar cuando
se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se manipulen los mecheros y botellas.

4.16 Maquina de Chorreo de Tierra y Agua

Riesgos detectables.

Polvo mineral respirable (puede contener concentraciones de Si 02 > 1 %)
Exposicion a ruido producido por la herramienta de chorreo neumatico

Exposicion a vibraciones a mano y brazos por utilizacion de la maquina de chorreo
Proyeccion de particulas

Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias

Normas o medidas preventivas.

El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

4.17 Barredora autopropulsada

Riesgos detectables.

Riesgo de atropello y colision: Debido a que se trata de un trabajo en la calzada, la seguridad del
operario dependeré, en gran medida, del grado de precaucion que adopten los usuarios de la via
ante las obras.

Riesgo de caida a distinto nivel: Debido a la accién de subir y bajar del camién.

Riesgo de atropello con la maquinaria: Debido a un uso indebido de la maquinaria o a situaciones
de trabajo préximas a zonas con movimiento de vehiculos.

Normas o medidas preventivas.

El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones" del fabricante de la maquina.

La maquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

Para acceder a la cabina del vehiculo se dispondra de los estribos correctos, con el suficiente
nuamero de peldarios, que seran antideslizantes. De la misma forma se prohibe el acceso a la cabina
apoyandose en los tornillos de las ruedas u otros elementos similares.

Se mantendran todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, asi como carcasas
protectoras, aislantes eléctricos y demés. Para evitar accidentes por atrapamiento se prohibe la

manipulacion de alguno de ellos.
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- Los trabajos se realizaran con condiciones atmosféricas favorables. En caso de acondiciones
climatolégicas adversas, tales como liuvia intensa, niebla, nieve o fuerte viento, se suspenderan los
trabajos.

- Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontraran debidamente
sefalizados.

4.18 Herramienta Manuales en General

- El operario ha de conocer y cumplir el "Manual de Instrucciones” del fabricante de la maquina.

- La méaquina y sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.

5. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES.

5.1 Escaleras de mano

Riesgos detectables.

- Caidas de personal al mismos nivel

- Caidas de personal a distinto nivel.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas).
- Vuelco lateral por apoyo irregular

- Rotura por defectos ocultos.

Normas o medidas preventivas.

- Las escaleras de mano estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes.
- Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano de alturas superiores a 5 metros.
- Estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura que den acceso.

- Las escaleras de mano deberan sobrepasar en 90 cm la altura a salvar. La escalera se debe colocar
con una inclinacion de 75° con respecto al suelo, sobrepasando 1 metro el punto de apoyo superior.

-  Esta prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen escaleras homologadas que
permitan acoplar tramos entre si.

- No utilizar la escalera sobre superficies resbaladizas, o lugares u objetos poco firmes, limpiando la
zona si es preciso antes de asentar la escalera, para que ésta no resbale.

- Los trabajos a mas de 3.5 metros de altura, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para
la estabilidad del trabajador, solo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccién individual
anticaida amarrado a un punto de anclaje fijo. Solo se fijara a la propia escalera si la misma esta
anclada de manera segura.

- Se prohibe la utilizacion de escaleras de madera pintadas, por ia dificultad que ello supone para Ia
deteccién de sus posibles defectos.
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- El ascenso o descenso debe hacerse siempre de frente a la escalera y peldaiio a peldafio, sin
deslizarse sobre los largueros; no debiendo ocupar los Ultimos peldarios.

- No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Estas se deberan subir o bajar utilizando
algun sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado.

- Comprobar que la escalera no presenta defectos, revisando los peldarios, largueros, zapatas y
anclajes, encontrandose libre de sustancias resbaladizas como barro, grasa, aceite, etc. En
escaleras de tijera comprobar que ésta no pueda abrirse accidentalmente

5.2 Eslingas y elementos de unién.

Riesgos detectables

- Caidas de objetos por desplome o desprendimiento
- Golpes por objetos en movimiento.

Normas o medidas preventivas.

- Las eslingas seran de construccion y tamarfio apropiados para las operaciones en que se hayan de
emplear. Debera ser adecuada a Ia carga y a los esfuerzos que ha de soportar.

- Enningln caso debera superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto,
el peso de las cargas a elevar.

- Es recomendable que el angulo entre ramales no sobrepase los 90° y en ninglin caso debera
sobrepasar los 120°, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

- Las eslingas no se apoyardn nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberan intercalarse
cantoneras o escuadras de proteccion.

- Losramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse, es decir, no montaran unos sobre otros,
sobre el gancho de elevacion, ya que uno de los cables estaria comprimido por el otro pudiendo,
incluso, llegar a romperse.

- Antes de la elevacion completa de la carga, se debera tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla
no mas de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se
deberan tocar la carga ni las propias eslingas.

- Nunca se tratara de desplazar una eslinga situandose bajo la carga.
- Nunca debera permitirse que el cable gire respecto a su eje.

- La eslinga no deberd estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una
temperatura superior a los 60 °C.

- Los elementos de union entre Canal de la eslinga y el medio de elevacién por medio de anillas o
argollas se escogeran en funcién de las cargas que van a soportar.

- Los ganchos de elevacion o traccion se elegiran en funcién de la carga y de los tipos de esfuerzo
que tienen que transmitir. Estaran equipados con pestillo u otro dispositivo de seguridad para evitar
que la carga pueda desprenderse.

- Todos los equipos auxiliares de elevacion se revisaran antes de su uso procediendo a su sustitucion
en el caso de detectarse alguna deficiencia en los mismos.
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5.3 Andamios.

Riesgos detectables.

- Caidas a distinto nivel
- Caidas al mismo nivel
- Desplome del andamio

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramientas, materiales)

Normas o medidas preventivas.

- Los andamios se montaran siempre por personal especializado, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

- Los andamios siempre deben estar certificados por el fabricante, y solo podran utilizarse en las
condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante.

- Los andamios siempre se arriostrarén para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores. Los pies derechos de los andamios en las zonas del terreno
inclinado, se suplementan mediante tablones trabados entre si o husillos de nivelacion, y recibidos
al durmiente de reparto. Nunca se deben utilizar elementos no disefiados a tal fin (bidones, bloques,
torretas de madera ... etc.)

- Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran firmemente ancladas
a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamientos o vuelco.

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandilas perimetrales
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listén intermedio y rodapiés.

- Las plataformas de trabajo permitiran la circulacion e intercomunicacién necesaria para la
realizacion de los trabajos. La comunicacion vertical entre niveles se realizara mediante escaleras
interiores, o independiente al andamio (escalera de rampa y meseta).

- Las plataformas preferentemente seran metélicas y en caso de que se formen con tablones, estos
estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia.

- Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogera y se
descargara de planta en planta, o bien se vertera a través de trompas.

- Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.

- Ladistancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no seréa superior a 30
cm. en prevencién de caidas.

- Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad,
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

- En el caso de que el andamio supere los seis metros de altura, debera elaborarse un plan de
montaje, utilizacion y desmontaje. Este debera ser realizado por una persona con una formacién
universitaria que lo habilite para la realizacién de estas actividades.
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5.4 Andamios méviles.

Riesgos detectables.

- Caidas a distinto nivel
- Desplome del andamio
- Desplome o caida de objetos (tablones, herramientas, materiales)

- Vuelco del andamio por desplazamientos inadecuados

Normas o medidas preventivas.

- Los andamios se montaran siempre por personal especializado, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

- Para evitar vuelcos en el andamio, siempre se montaran las patas estabilizadoras. Para mover el
andamio nunca se realizara con operarios en el mismo. El desplazamiento se realizard empujandolo
por el lado estrecho, nunca por el ancho.

- Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacién mediante las
abrazaderas de sujecion contra basculamiento.

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendran la anchura maxima (no inferior a
60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mas seguras y operativas.

- Lastorretas (0 andamios), sobre ruedas en esta obra, cumpliran siempre con la siguiente expresion
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad: h | menor o igual
a3

Donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta.
| = ala anchura menor de la plataforma en planta.
- Sino se cumple esta ultima condicion se deberan instalar estabilizadores o aumentar el lado menor.

- Cuando el andamio movil solo sea de un nivel, en la base a nivel de las ruedas, se montaran dos
barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y mas estable. Cuando exista
mas de un nivel se instalaran las diagonales al tresbolillo, 0 al menos en la base y en el nivel
superior.

- La movilidad a la torreta la dan las ruedas, cada una de ellas debera contar con un dispositivo de
bloqueo de rotacion y de traslacion. Las ruedas deben ser compatibles con la carga admisible de
las plataformas.

- Se prohibe subir o realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metalicas) apoyados
sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. Dichos frenos
y dispositivos de bloqueo se debe asegurar antes de iniciar un montaje.

- El acceso a la plataforma de trabajo se realizara por medio de escaleras interiores, y en caso de
que sea necesario por la altura de la torreta se instalaran plataformas auxiliares intermedios cada 2
m. Dichas plataformas tendran un ancho minimo de 60 cm y estaran dotados en su contorno de
barandillas reglamentarias.

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitaran en todo su contorno
con una barandilla s6lida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

78

Canal de Isabel ll, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



125. 28003 Madrid

Cana! de Isabel 1, S A mscnta en et Registro Mercantil de Madrid al Tomo 28 733. Foio 88. Seccion 8. Hoja M-5634929 e Inscnpeion 12 NiF ABB488087. Domicilic Sociat. Cr Santa Engracia

7
Ca nal OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO ADJUDICACION AL
de Isabel || PRECIO MAS BAJO

Contrato N°171/2017

6. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS

6.1 Lineas eléctricas soterradas.

Riesgos detectables.

- Contactos eléctricos directos o indirectos.

Normas o medidas preventivas.

- En averias, si en el trascurso de las excavaciones se detectaran lineas eléctricas que interfieran
directamente con los propios trabajos de reparacion, se contactara con la compariia suministradora,
a través del vigilante de obra o del propio cantén.

- Si las condiciones de continuidad del suministro impiden el desvio o anulacion de la linea, se
deberan adoptar las siguientes medidas:

o Informar a la Comparfiia propietaria inmediatamente si un cable sufre dafo.
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan
ocasionar accidentes. Para ello, la zona se sefializard y delimitard impidiendo el
acceso a trabajadores o personas ajenas a la zona con elementos en tension
desprotegidos.

o No tocar o ni cambiar la posicion de ningun cable.
- Emplear sefializacién indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la

linea en tension y su area de seguridad.

- Amedida que los trabajos siguen su curso se velara porque se mantengan en perfectas condiciones
de visibilidad y colocacién la sefializacion

- anteriormente mencionada.
- Encaso de duda, tratar todos los cables subterraneos como si fueran cargados con tensién.

- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metalicos puntiagudos en terrenos blandos
(arcillosos) donde pueden estar situados cables subterraneos.

- Si la linea esta recubierta con arena, protegida con fabrica de ladrillo y sefializada con cinta
(generalmente indicativa de la tension), se podra excavar con maquinas hasta 0,50 m. de la
conduccién (salvo que previamente de conformidad con la Compariia propietaria, nos hubieran
autorizado a realizar trabajos a distancias inferiores a la sefialada anteriormente) y a partir de aqui
se utilizara la pala manual.

- Se podra excavar con medios mecanicos hasta 0,50 m. y a partir de alli pala manual.

- Con carécter general, en todos los casos en que la conduccion quede al aire, se suspendera o
apuntalar, se evitara que pueda ser dafada accidentalmente por maquinarias, herramientas, etc.,
y si el caso lo requiere se colocaran obstaculos que impidan el acercamiento.

- Existen unos instrumentos denominados detectores de campo que indican el trazado y profundidad
de las lineas eléctricas subterraneas. La exactitud de los mismos esta en funcién de su sensibilidad
y de la tensién del conductor.
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6.2 Lineas de Gas.

Riesgos detectables.

- Incendio.
- Explosién.

Normas o medidas preventivas.

- En averias si en el trascurso de las excavaciones se detectaran lineas de gas que interfieran
directamente con los propios trabajos de reparacion, se contactara con la compariia suministradora,
a través del vigilante de obra o del propio cantén.

- Los trabajos de excavacion se realizaran segun las instrucciones de la empresa concesionaria del
suministro, estableciéndose, como norma general:

o Conducciones enterradas a profundidad 5 1,00 m.: se empezara siempre haciendo
catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tuberia, para asegurar
Su posicién exacta.

o Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podrd empezar la excavacion
con maquina, procediéndose como en el punto anterior a partir de profundidad 1
m.

- En caso de tener que intervenir sobre la conduccién, esta seréa realizada por el personal de la
empresa concesionaria.

- No se permitira la excavacion mecanica a una distancia inferior a 0,50 m de una tuberia de gas a
la presién de servicio.

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del area
afectada.

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, valvula o instrumento de la
instalacién en servicio.

- Nose podra almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. En los lugares donde exista
riesgo de caida de objetos o materiales, se podran carteles advirtiendo de tal peligro, ademas de la
proteccién correspondiente.

- Todas las maquinas utilizadas en proximidad de conducciones de gas que funcionen
electricamente, dispondran de una correcta conexion a tierra. Los cables o mangueras de
alimentacion eléctrica utilizados en estos trabajos, estaran perfectamente aislados y se procurara
que no haya empalmes.

- Encaso de escape incontrolado de gas, incendio o explosion, todo el personal de la obra se retirara
més alla de la distancia de seguridad sefialada y no se permitiré acercarse a nadie que no sea el
personal de la compafiia instaladora.

- Enlos casos en que haya que emplear grupos electrégenos 0 compresores, se situaran tan lejos
como sea posible de la instalacion en servicio.
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6.3 Lineas eléctricas aéreas.

Riesgos detectables.

- Contactos eléctricos directos o indirectos

Normas o medidas preventivas.

- Se contactara con la compariia propietaria del mismo para solicitar si es posible la descarga de la
misma. En caso de dejar sin tensién la conduccion, la compariia debera confirmarlo por escrito.

- Cuando las condiciones de continuidad del suministro no permitan proceder asi, se consideraran
unas distancias limite de las zonas de trabajo, medidas entre el punto mas préximo con tension y
la parte mas cercana del cuerpo o herramienta del trabajador, o de la maquinaria empleada,
considerando siempre la situacién méas desfavorable y cumpliendo con las distancias minimas
establecidas en cada caso en el Real Decreto 614/2001.

- Las maquinas de elevacion deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o
mecanico que impidan sobrepasar esas distancias minimas de seguridad.

- Paralas maquinas como gruas, palas, excavadoras, etc., se sefializaran las zonas que no se deben
invadir y para ello se colocaran poérticos de sefializacion.

6.4 Conducciones de agua a presion.

Riesgos detectables.

- Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexién de conduccion de agua a presién

Normas o medidas preventivas.

- Cuando se conozca la existencia de una tuberia de agua a presion, como norma general se actuara:

o Conducciones enterradas a profundidad menos de un 1,00 m.: se empezara
siempre haciendo catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la
tuberia, para asegurar su posicién exacta.

o Conducciones enterradas a profundidad mas de un 1 m.: se podra empezar la
excavacion con maquina, procediéndose como en el punto anterior a partir de
profundidad 11 m.

- Nunca se dejaran dos uniones seguidas entre tuberias al descubierto sin ancladas
convenientemente.
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7. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

Riesgos detectables.

- Atropellos, colisiones y vuelcos por o con vehiculos.
- Caidas de personal al mismos nivel
- Caidas de personal a distinto nivel. Golpes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos

Normas o medidas preventivas.

- Secumpliré siempre lo indicado en las Ordenanzas Municipales de Sefalizacién y Balizamiento de
las ocupaciones de las vias publicas por la realizaciéon de obras o trabajos. En el caso de no existir
ordenanzas, se aplicar la ordenanza de Madrid Capital.

8. MANIPULACION DE TUBERIAS DE FIBROCEMENTO (AMIANTO).

Riesgos detectables.

- Exposicion a fibras de Amianto

Normas o medidas preventivas.

- Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ambito de
aplicacion del R.D. 396/2006 de 31 de marzo sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto deberan estar inscritas en el Registro
de empresas con riesgo de Amianto.

- Laempresa contratista debera elaborar un Plan de Trabajo que se presentara para su aprobacion
ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que se vayan a realizar tales
actividades.

- Los procedimientos de trabajo deberan concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto
o, si ello resultara imposible, que no haya dispersion de las fibras en el aire.

- Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor,
preferentemente mediante su captacion por sistemas de extraccién, en condiciones que no
supongan un riesgo para la salud y el medio ambiente.

- El'amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto
deberan ser encapsulados y retirados por la propia contrata o gestor de residuos autorizado.

- El contratista se responsabilizaré del lavado y descontaminacion de la ropa de trabajo, quedando
prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin.

- Se establece como medidas de precaucion a adoptar en los casos en los que se extrae la tuberia:

82

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



733, Folio 86. Seccon 8. Hoja M-534929 e Inscripcibn 12, NIF A88488087 Domuciic Social” Cf Santa Engracia. 125 28003 Madnd

Canal de Isane! |, S A nscrita en el Registro Mercantit de Madrig a! Tomo 2

-
Canal OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO ADJUDICACION AL
de Isabel | PRECIO MAS BAJO

Contrato N°171/2017

o La utilizacion de liquido encapsulante que se debera aplicar en las zonas de
actuacion.

o Los trabajadores haran uso de los E.P.1.S necesarios recogidos en su Plan de
Trabajo, desde el inicio de los trabajos de manipulacién de tuberia, en su
desmontaje y retirada.

o Se dejara reflejado en la Evaluacion de Riesgos que existe un Plan de Trabajo
aprobado por el LR.S.S.T
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ANEXO IV
RELACION DE PERSONAL ADSCRITO
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LOTE 1

CATEGORIA CONVENIO ANTIGUEDAD
ENCARGADO GENERAL OBRAS CONSTRUCCION ACSA 03.02.1986
ADMINISTRATIVO 22 CONSTR. CONSTRUCCION 01.06.2006
TECNICO 12 CONSTRUCCION 07.07.2006
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION ACSA 23.10.2002
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION ACSA 08.07.2002
OFICIAL 22 CONSTRUCCION ACSA 21.05.2002
PEON ESPECIALISTA CONSTRUCCION 01.02.2008
TECNICO 12 CONSTRUCCION 01.06.2006
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION 01.08.2016
OFICIAL 22 CONSTRUCCION ACSA 01.08.2001
OFICIAL 22 CONSTRUCCION ACSA 10.02.2003
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION ACSA 12.04.2004
OFICIAL 22 CONSTRUCCION ACSA 13.01.2003
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION ACSA 10.09.2003
ADMINISTRATIVO 22 CONSTR. CONSTRUCCION 01.06.2006
OFICIAL 22 CONSTRUCCION 16.08.2016
OFICIAL ADMON. 12 CONSTR. CONSTRUCCION 09.01.2017
CAPATAZ CONSTRUCCION ACSA 23.11.2003
PEON ESPECIALISTA CONSTRUCCION ACSA 06.06.2004
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION ACSA 04.10.2002
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION ACSA 10.06.2002
TECNICO 12 CONSTRUCCION 01.06.2006
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION 01.08.2016
OFICIAL 22 CONSTRUCCION ACSA 09.01.2003
AUXILIAR ADMINISTRACION CONSTRUCCION ACSA 04.04.2006
OFICIAL 22 CONSTRUCCION ACSA 27.09.2004
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION ACSA 03.05.2006
TECNICO 12 CONSTRUCCION 01.11.2008
OFICIAL ADMON. 12 CONSTR. CONSTRUCCION 09.01.2017
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION 01.08.2016
OFICIAL 22 CONSTRUCCION ACSA 13.08.2001
OFICIAL 22 CONSTRUCCION ACSA 04.05.2005
ADMINISTRATIVO 22 CONSTR. CONSTRUCCION 01.06.2006
OFICIAL 12 CONSTRUCCION 22.10.2007

| TOTAL COSTE DE EMPRESA: 1.044.689,15 |
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LOTE 2
CATEGORIA CONVENIO ANTIGUEDAD

ESPECIALISTA 12 CONSTRUCCION 01.02.2008
AUXILIAR ADMINISTRACION CONSTRUCCION VELASCO 01.08.1998
TECNICO 12 CONSTRUCCION 05.06.2006

JEFE ADMTVO. 22. CONS CONSTRUCCION 01.06.2006
ADMINISTRATIVO 22 CONSTR. CONSTRUCCION 01.06.2006
ESPECIALISTA 12 CONSTRUCCION 01.02.2008
TECNICO 12 CONSTRUCCION HISPANAGUA 03.06.2002
ENCARGADO GENERAL OBRAS CONSTRUCCION HISPANAGUA 01.03.1999
TITULADO GRADO SUPERIOR HISPANAGUA 01.06.2006
OFICIAL 22 CONSTRUCCION VELASCO 03.06.1996

PEON ESPECIALISTA CONSTRUCCION 15.06.2010
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION 01.08.2016
OFICIAL 22 CONSTRUCCION VELASCO 03.06.1996

OFICIAL 12 CONSTRUCCION 02.03.2015
AUXILIAR ADMINISTRACION CONSTRUCCION 11.11.1994
TECNICO 12 CONSTRUCCION 01.06.2006

OFICIAL 12 CONSTRUCCION VELASCO 03.06.1996

OFICIAL 228 CONSTRUCCION VELASCO 03.06.1996
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION VELASCO 01.02.2000
TITULADO GRADO MEDIO HISPANAGUA 21.11.2016
ADMINISTRATIVO 22 CONSTR. CONSTRUCCION 04.09.2006
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION VELASCO 04.09.2000
OFICIAL 22 CONSTRUCCION VELASCO 08.07.1997
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION VELASCO 22.02.2000
ENCARGADO GENERAL CONSTRUCCION VELASCO 03.06.1996
OFICIAL 12 CONSTRUCCION 13.10.2015
AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION VELASCO 18.09.2001
ADMINISTRATIVO 22 CONSTR. CONSTRUCCION 06.05.2009
OFICIAL 12 CONSTRUCCION VELASCO 10.07.1997
AUXILIAR ADMINISTRACION CONSTRUCCION VELASCO 10.03.1599
ADMINISTRATIVO 22 CONSTR. CONSTRUCCION 01.06.2006
ESPECIALISTA 12 CONSTRUCCION 01.04.2008

TOTAL COSTE DE EMPRESA: 1.106.868,80
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